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Progetto Definitivo di riqualificazione dell’impianto idroelettrico Salbertrand-Chiomonte 
 
 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 
Per il computo metrico estimativo del presente progetto definitivo, in accordo con il Committente, è 

stato utilizzato il Prezziario Opere Pubbliche anno 2008 della Regione Piemonte. 

 

I prezzi non compresi nel citato elenco sono stati aggiunti e sono derivati principalmente dalla 

composizione di prezzi elementari del prezziario base o da analisi. Le valutazioni dei Nuovi Prezzi 

derivano da prezzi elementari desunti da prezziari ufficiali ed ad essi associati o da prezzi di 

mercato ricavati da specifiche offerte. Essi sono da ritenersi sempre comprensivi di oneri di 

sicurezza (1-5%), spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 

I prezzi relativi alle voci di impianti elettrici, macchine, opere meccaniche derivano dai singoli 

consulenti incaricati da Iren Energia S.p.A. per i temi specifici o dagli uffici tecnici di Iren Energia 

S.p.A. 

 
 
 
 
Milano, marzo 2011 
       I progettisti incaricati 
 
       Prof. Ing. Alessandro Paoletti 
 
       Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi 
        
       Dott. Ing. Filippo Malingegno 



ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Opere di accesso all'area

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

AA01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere

1 020 Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del
diametro  massimo di 10 cm

- per formazione accesso alla zona di derivazione 
80 80,00

Totale m³ 80,00 4,240 339,20

AA01.A20 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
banchi di materiale depositato, per aprire cavi di
invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali,per
costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua,
con scarico, carico, sistemazione dei materiali
estratti per imbottimento di sponda o per colmatura
depressioni

2 015 Con trasporto per distanze superiori a m 300

- per formazione accesso alla derivazione  112 112,00

Totale m³ 112,00 8,620 965,44

AA01.A30 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici
inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di
materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza
l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza
d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di
muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le
scarpate prescritte, con carico, scarico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento
di sponda e colmatura depressioni

3 005 Con trasporto sino ad una distanza massima di m
300 e per un volume di almeno m³ 1

- per formazione accesso alla zona lavori  250 250,00

Totale m³ 250,00 8,890 2.222,50

AA02.A05 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere
del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto
delle macerie alle discariche, esclusi eventuali
corrispettivi per diritti di discarica

A RIPORTARE Opere di accesso all'area Euro 3.527,14
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.527,14

A RIPORTARE Euro 3.527,14
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Opere di accesso all'area

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.527,14

4 AA02.A05.020 Con struttura portante in muratura e solai in legno,
ferro, voltini o a volta

- baracca per formazione accesso  60 60,00

Totale m³ 60,00 9,680 580,80

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

5 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- per formazione accesso  +40,0*10,0 400,00

Totale Kg 400,00 1,780 712,00

AA04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato
a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro  massimo nominale
dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso
il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

6 010 Eseguito con 150 kg/m³

- per sottofondazione accesso zona derivazione 
15 15,00

Totale m³ 15,00 57,700 865,50

AA04.B60 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture ed infrastrutture
stradali in zone a clima rigido sottoposte a
occasionale trattamento con sali disgelanti a base
di cloruro: Classe di consistenza S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o
MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: in Classe di esposizione ambientale
XC4+XD1 (UNI 11104) .

7 005 Classe di resistenza a compressione minima
C32/40.

- per formazione accesso  190 190,00

Totale m³ 190,00 120,000 22.800,00

A RIPORTARE Opere di accesso all'area Euro 28.485,44
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 28.485,44

A RIPORTARE Euro 28.485,44
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STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Opere di accesso all'area

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 28.485,44

AA04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con
appositacanaletta

8 AA04.C03.005 Per sottofondi di marciapiedi

- per formazione sottofondo accesso  15 15,00

Totale m³ 15,00 21,000 315,00

9 010 In strutture di fondazione

- per formazione accesso  190 190,00

Totale m³ 190,00 6,900 1.311,00

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

10 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

- per formazione accesso  11330 11.330,00

Totale Kg 11.330,00 1,390 15.748,70

AA04.H10 Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti

11 005 In legname di qualunque forma

- per formazione accesso  570 570,00

Totale m² 570,00 27,100 15.447,00

AA18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine

12 005 A lavorazione chiodata o bullonata

- per finiture accesso  700 700,00

Totale Kg 700,00 4,110 2.877,00

A RIPORTARE Opere di accesso all'area Euro 64.184,14
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 64.184,14

A RIPORTARE Euro 64.184,14
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Opere di accesso all'area

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 64.184,14

AA21.A10 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio
- terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di
spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione
lavori, addensati con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente grado di costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera

13 AA21.A10.010 Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori.

- per formazione accesso alla zona derivazione 
380 380,00

Totale m³ 380,00 13,200 5.016,00

AA21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa
sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm
12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

14 010 Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm30

- per formazione accesso  170 170,00

Totale m² 170,00 8,210 1.395,70

RA02.A07 Fresatura con motocoltivatore 

15 010 larghezza di lavoro 1,20 1,50 m

- per formazione accesso  3*8 24,00

Totale h 24,00 25,360 608,64

RA02.B01 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

16 005 per superfici inferiori a m² 1.000

- per formazione accesso  520 520,00
A RIPORTARE Opere di accesso all'area Euro 71.204,48
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 71.204,48

A RIPORTARE Euro 71.204,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Opere di accesso all'area

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 71.204,48

Totale m² 520,00 0,940 488,80

RA02.F12 Formazione di recinzione rustica in legno
scortecciato di conifera, tornito e trattato con
materiale imputrescibile, completamente
impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di
altezza m 1,00 - 1,10 fuori terra e del diametro di
cm 10 - 12. I pali in diagonale dovranno essere
incrociati tipo "Croce di Sant'Andrea". Le giunzioni
tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e
bulloni

17 005 ...

- per formazione accesso  40 40,00

Totale m 40,00 46,380 1.855,20

RA04.D03 Muratura di pietrame con malta cementizia,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

18 005 ...

- per formazione accesso  +165*0,25 41,25

Totale m³ 41,25 148,570 6.128,51

RA04.V12 Cunetta stradale in conglomerato cementizio q 3 di
cemento tipo 325/m³ 

19 010 Cunetta stradale come alla voce 18.A04.V12, ma
con muretto d'unghia di altezza cm 35 di cui cm 20
in elevazione, di spessore in testa cm 20:

- per accesso  180 180,00

Totale m 180,00 23,400 4.212,00

20 WA.T01.007 ONERE DI INTERRAMENTO CAVI E
PREDISPOSIZIONE CANTIERE PER
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI

1 1,00

Totale a corpo 1,00 15.000,000 15.000,00

TOTALE Opere di accesso all'area Euro 98.888,99
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 98.888,99

A RIPORTARE Euro 98.888,99

- 5 -



ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 98.888,99

AA01.A50 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con
adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o
compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.

21 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

- per risanamento pavimento casa di guardia  7,0*
6,0*0,5 21,00

Totale m³ 21,00 5,760 120,96

AA01.A82 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano a
profondità maggiore di 1,5 m 

22 010 Con terrazziere per maggiore innalzamento di
materie e per le maggiori soggezioni di lavoro

- per risanamento pavimento casa del custode 
7,0*6,0*0,5 21,00

Totale m³ 21,00 38,400 806,40

AA02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in
cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il
sottofondo da computarsi a parte

23 030 In legno

- pavimento interno casa di guardia piano terra 
7,0*6,0 42,00

Totale m² 42,00 7,780 326,76

AA07.E60 Rinforzo di travi lignee a mezzo di armatura
metalicca e conglomerato epossidico
all'estradosso dei travi, in modo da ottenere una
struttura composta legno - conglomerato
epossidico - acciaio; compreso la sutura delle
lesioni presenti nelle travi, la fornitura e posa delle
armature metalliche e relative staffature, i pioli di
ancoraggio in vetroresina o acciaio inox e i profilati
per l'appoggio della lamiera piegata afreddo,
l'apposita casseratura per il getto, la protezione del
conglomerato con vernice intumescente
(resistenza 120') ed ogni opera accessoria,
escluso la fornitura e il getto del conglomerato

A RIPORTARE Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia Euro 1.254,12
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 100.143,11

A RIPORTARE Euro 100.143,11
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 100.143,11

epossidico

24 AA07.E60.005 Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari

- rinforzo soletta primo piano  7*5 35,00

Totale m 35,00 213,000 7.455,00

AA11.A10 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di
murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta,
per quantitativi superiori a m³ 0.10

25 010 Eseguito a mano

- per pavimento casa custode piano terra  7,0*6,0*
0,5 21,00

Totale m³ 21,00 43,600 915,60

AA12.B30 Pavimento in marmettoni di cemento a scaglie di
marmo (scaglia 14-20) delle dimensioni di cm
40x40, posato con malta di cemento e
successivamente imboiaccato, dato in opera a
regola d'arte con o senza fasce o disegno; escluso
il sottofondo

26 005 Per superfici di almeno m² 0,20

- formazione nuovo pavimento casa custode  7,0*
6,0 42,00

Totale m² 42,00 42,500 1.785,00

AA12.B70 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di
gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro
e anche disposto a disegni, dato in opera con
malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo

27 005 Per una superficie di almeno m² 0,20

7,0*6,0 42,00

Totale m² 42,00 25,300 1.062,60

AA18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi
orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili

28 005 In profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata

- nuova copertura passerella accesso paratronchi 
A RIPORTARE Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia Euro 12.472,32
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 111.361,31

A RIPORTARE Euro 111.361,31
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 111.361,31

1200 1.200,00

Totale Kg 1.200,00 2,330 2.796,00

AA18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine

29 010 A lavorazione saldata

- nuova copertura passerella accesso paratronchi 
25,0*2,0*0,003*8000 1.200,00

Totale Kg 1.200,00 3,670 4.404,00

AA18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni
5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di
fusione

30 015 Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di
spessore oltre mm 2)

- nuova copertura passerella  1200 1.200,00

Totale Kg 1.200,00 0,460 552,00

AA20.A10 Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su
intonaci naturali esterni

31 005 Per superfici di almeno m² 4

- risanamento interno casa custode  +3,5*(7,0+
6,0+7,0+6,0)*2 182,00

Totale m² 182,00 2,400 436,80

AA20.C00 Sabbiatura semplice di pulizia su superfici
metalliche grezze

32 005 Di manufatti esterni

- parti metalliche opera di presa (paratronchi, ecc.) 
100,0 100,00

Totale m² 100,00 14,800 1.480,00

AA20.E00 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte
a due riprese

A RIPORTARE Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia Euro 22.141,12
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 121.030,11

A RIPORTARE Euro 121.030,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 121.030,11

33 AA20.E00.005 Su soffitti e pareti interne

- risanamento pareti interne casa di guardia  3,5*(
7,0+6,0+7,0+6,0)*2+7,0*6,0*2 266,00

Totale m² 266,00 4,610 1.226,26

AA20.F00 Verniciatura su manufatti in legno con vernice
protettiva stemperata con olio di lino

34 010 A due riprese per esterni

- parti lignee a vista  80 80,00

Totale m² 80,00 10,200 816,00

AA20.G00 Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico
a base di zinco

35 005 Di manufatti esterni, a una ripresa

- risanamento parti metalliche esterne  100,0 100,00

Totale m² 100,00 13,200 1.320,00

36 EL30.SLV.001 PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTO ELETTRICO,
ILLUMINAZIONE E MESSA A TERRA PRESA
SERRE LA VOUTE

1 1,00

Totale a corpo 1,00 25.000,000 25.000,00

37 FA36.A01.A.010 manodopera: operaio elettrico

- per cablaggi e collegamenti  200 200,00

Totale h 200,00 26,400 5.280,00

38 FA41.B07.A.020 F.O. di canalina inox  dimensione 200x75

- per cabalggi e collegamenti  200 200,00

Totale m 200,00 46,190 9.238,00

39 FP41.B07.B.020 coperchio per canalina inox  larghezza 200

- per cabalggi e collegamenti  200 200,00

A RIPORTARE Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia Euro 65.021,38
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 163.910,37

A RIPORTARE Euro 163.910,37
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via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 163.910,37

Totale m 200,00 15,540 3.108,00

40 FP45.D01.A.045 telecamera ccd 2/3" a colori

- per controllo opere di presa  2 2,00

Totale cad 2,00 2.571,920 5.143,84

IP02.C55 VUOTATURA, RIMOZIONE DI SABBIE O
MATERIALI SOLIDI VARI Vuotatura con rimozione
di sabbie e materiali solidi diversi; aspirazione delle
sabbie da vasche d'accumulo degli impianti di
depurazione, con intervento manuale ove occorra,
sia per la rimozione dei materiali solidi dal fondo
delle vasche che per il loro sollevamento. Sono
comprese tutte le operazioni e le attrezzature
connesse al corretto svolgimento del lavoro,
l'approvvigionamento dell'acqua, il carico diretto su
automezzo dotato di contenitore coperto a tenuta
stagna o di autobotte, il trasporto e lo smaltimento
delle sole materie solide presso siti autorizzati.

41 005 ...

- pulizia canale di derivazione a monte paratoia e
canale di scarico  20,0*2,0*1,0+20,0*5,0*0,4 80,00

Totale m³ 80,00 83,230 6.658,40

42 PT1.PT1.001 REVISIONE PARATOIA RITENUTA TRAVERSA
(ex PS2) e PARATOIA SCARICO DI FONDO
BACINO (ex PS1)

1 1,00

Totale cad 1,00 41.175,000 41.175,00

43 PT3.PT3.001 REVISIONE PARATOIA SCARICO DI FONDO
BACINO (ex P1), BY PASS TRAVERSA (ex P2),
BY-PASS TRAVERSA (ex P3)

1 1,00

Totale cad 1,00 29.800,000 29.800,00

RA01.F01 Ricostruzione di difese in massi e/o di prismi di
calcestruzzo con rimozione della parte che si trova
in posizione non più utile per variazione della
conformazione idraulica e ricollocazione in opera
nelle immediate vicinanze in posizione utile per il

A RIPORTARE Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia Euro 150.906,62
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 249.795,61

A RIPORTARE Euro 249.795,61
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 249.795,61

nuovo assetto idraulico

44 RA01.F01.005 ...

- paramento di monte traversa  20,0 20,00

Totale m³ 20,00 12,340 246,80

RA01.G05 Dragaggio eseguito con mezzi meccanici ed a
mano, comprensivo di manovratore ed oneri per la
reimmissione in acque profonde o trasporto presso
le pubbliche discariche, del materiale asportato dal
fondale di porticcioli con imbocco ristretto

45 005 ...

- per pulizia alveo zona traversa  10,0*20,0*1,0 200,00

Totale m³ 200,00 61,200 12.240,00

46 WA.SS1.001 ONERI DI SICUREZZA PER FORMAZIONE
ANCORAGGI LAVORI IN ELEVAZIONE

10 10,00

Totale cad 10,00 500,000 5.000,00

47 WA.SS2.002 ONERE DI COORDINAMENTO SERVIZIO PIENA
PER ALLERTA LAVORI IN ALVEO

1 1,00

Totale a corpo 1,00 30.000,000 30.000,00

TOTALE Sistemazione della zona di presa e della casa di guardia Euro 198.393,42
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 297.282,41

A RIPORTARE Euro 297.282,41
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Opere di adeguamento del canale di derivazione sino al dissabbiatore

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 297.282,41

AA02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo
non armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono
computati prima della demolizione

48 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- parti di canale, sottofondi, ecc.  20,0 20,00

Totale m³ 20,00 74,500 1.490,00

AA02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali
di analoga durezza,in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terradei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

49 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre

- zone di canale ammalorate  20*3,0+20,0*1,5*2 120,00

Totale m² 120,00 9,450 1.134,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

50 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- lama sfiorante, parti ammalorate, ecc.  1800 1.800,00

Totale Kg 1.800,00 1,780 3.204,00

AA04.B35 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde
di canali, vasche non interrate per il contenimento
di liquidi, sponde di contenimento di torrenti,
briglie, etc.) in contatto con acque non contenenti
anidride carbonica aggressiva ovvero con una
concentrazione massima di 40 mg/l, situate in
clima rigido, Classe di consistenza S4, Dmax
aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4,
aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di
esposizione ambientale XC4+XF3 (UNI 11104).

A RIPORTARE Opere di adeguamento del canale di derivazione sino al dissabbiatore Euro 5.828,00
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 303.110,41

A RIPORTARE Euro 303.110,41
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Opere di adeguamento del canale di derivazione sino al dissabbiatore

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 303.110,41

51 AA04.B35.010 Classe di resistenza a compressione minima
C28/35 

- per risanamento e colmatura parti degradate del
canale  20,0 20,00

Totale m³ 20,00 120,000 2.400,00

AA04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata
e tagliata a misura, posta in opera 

52 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro 

- per risanamento parti di canale ammalorate  20*
30 600,00

Totale Kg 600,00 1,200 720,00

AA10.B70 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in
cls degradato eseguito con malta reoplastica e
strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito
con apposita attrezzatura impastatrice e
spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia
verticale che orizzontale

53 005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno
spessore fino a cm 2

- per risanamento canale di derivazione  120*(3,2+
2,0+2,0) 864,00

Totale m² 864,00 55,100 47.606,40

AA18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine

54 005 A lavorazione chiodata o bullonata

- per formazione lama sfiorante  +25,0*0,3*0,01*
8000+50 650,00

Totale Kg 650,00 4,110 2.671,50

AA18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni
5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di
fusione

A RIPORTARE Opere di adeguamento del canale di derivazione sino al dissabbiatore Euro 59.225,90
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 356.508,31

A RIPORTARE Euro 356.508,31

- 13 -



ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Opere di adeguamento del canale di derivazione sino al dissabbiatore

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 356.508,31

55 AA18.G00.015 Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di
spessore oltre mm 2)

- lama sfiorante  650 650,00

Totale Kg 650,00 0,460 299,00

AA20.C05 Sabbiatura eseguita su manufatti esterni

56 005 Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o
metalliche grezze.

- pulizia pareti e fondo canale di derivazione  120*(
3,2+3,0+3,0) 1.104,00

Totale m² 1.104,00 8,260 9.119,04

57 FA36.A01.A.010 manodopera: operaio elettrico

100 100,00

Totale h 100,00 26,400 2.640,00

58 FP41.B07.A.020 canalina inox  dimensione 200x75

300 300,00

Totale m 300,00 29,130 8.739,00

59 FP41.B07.B.020 coperchio per canalina inox  larghezza 200

300 300,00

Totale m 300,00 15,540 4.662,00

60 PC1.PC1.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA
SGHIAIATRICE CANALE (ex P4) luce 1,0x1,0 m

1 1,00

Totale cad 1,00 13.886,000 13.886,00

61 PC2.PC2.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA
SGHIAIATRICE CANALE DI DERIVAZIONE (ex
P5) luce 1,0x1,0 m

1 1,00

Totale cad 1,00 13.594,000 13.594,00
A RIPORTARE Opere di adeguamento del canale di derivazione sino al dissabbiatore Euro 112.164,94
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 409.447,35

A RIPORTARE Euro 409.447,35
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Opere di adeguamento del canale di derivazione sino al dissabbiatore

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 409.447,35

62 PO1.PO1.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA IMBOCCO
CANALE luce 3,20x3,60 m

1 1,00

Totale cad 1,00 77.867,500 77.867,50

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni
onere:

63 005 ...

- per risanamento canale di derivazione  120,0*(
3,2*+1,5+1,5) 756,00

Totale m² 756,00 24,200 18.295,20

64 SC1.SC1.001 REVISIONE SGRIGLIATORE e GRIGLIA
CANALE DI DERIVAZIONE SERRE LA VOUTE

1 1,00

Totale cad 1,00 27.660,000 27.660,00

65 WA.SS1.001 ONERI DI SICUREZZA PER FORMAZIONE
ANCORAGGI LAVORI IN ELEVAZIONE

20 20,00

Totale cad 20,00 500,000 10.000,00

TOTALE Opere di adeguamento del canale di derivazione sino al dissabbiatore Euro 245.987,64
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 543.270,05

A RIPORTARE Euro 543.270,05
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Dissabbiatore di Serre La Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 543.270,05

AA01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere

66 010 In assenza di alberi

- zona circostante il dissabbiatore  80,0*10,0*0,5 400,00

Totale m³ 400,00 3,320 1.328,00

AA01.B95 Formazione di rilevato, con materiale lapideo
naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura
idonea, compresa la costipazione, eseguita con
idonei rulli vibranti per strati successivi non
superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello
stesso

67 010 Per uno spessore minimo di 30 cm

- per formazione piani di lavoro ed appoggio gru,
escavatori, ecc.  10*80*1,5 1.200,00

Totale m³ 1.200,00 15,800 18.960,00

AA01.C50 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative
isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per
l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura,
pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con
materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e
costipati, successiva rimozione delle stesse con
idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati
dalla direzionelavori e ripristino degli alvei e delle
spondeeventualmente manomesse

68 010 Con materiali in sito o provvisti dalla citta'

- per formazione di accesso dall'alveo alla zona di
lavoro  10*10*3 300,00

Totale m³ 300,00 12,500 3.750,00

AA02.A30 Demolizione di murature in calcestruzzo non
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresala discesa o la salita a terra dei materiali,
losgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

69 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- tratti di muri di sponda dei canali di adduzione  4*
A RIPORTARE Dissabbiatore di Serre La Voute Euro 24.038,00
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 567.308,05

A RIPORTARE Euro 567.308,05
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Dissabbiatore di Serre La Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 567.308,05

5,0*0,2*2,0+1,0*4,0*2,0+2*(4,0*4,*4,0/2) 80,00

Totale m³ 80,00 152,000 12.160,00

AA02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

70 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- demolizione sino al piano di campagna del muro
lato alveo e di parte delle strutture interne  60,0*
6,0*1,0+60,0*3,0*1,0+40,0*1,0*1,0+50,0*3,2*0,4 644,00

Totale m³ 644,00 172,000 110.768,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

71 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- rimozione tubazione metallica (tratto a monte
ponte tubo)  60*960 57.600,00

Totale Kg 57.600,00 1,780 102.528,00

AA03.B50 Esecuzione di micropali eseguita mediante
trivellazione con speciali attrezzature attraverso
terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa
la iniezione cementizia fino ad un massimodi due
volte il volume teorico, esclusa la fornitura
dell'armatura tubolare da valutarsi a parte

72 020 Del diametro  di mm 200-220

- per formazione fondazione profonda nuovo muro
dissabbiatore lato alveo  132*16 2.112,00

Totale m 2.112,00 102,000 215.424,00

AA03.B80 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare,
costituita da tubi opportunamente finestrati e
valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni
cementizie controllate, compreso taglio, filettatura,

A RIPORTARE Dissabbiatore di Serre La Voute Euro 464.918,00
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 1.008.188,05

A RIPORTARE Euro 1.008.188,05
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Dissabbiatore di Serre La Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.008.188,05

sfridi, ecc.

73 AA03.B80.005 In acciaio

- armatura micropali  132,0*16,0*69,8 147.417,60

Totale Kg 147.417,60 1,470 216.703,87

AA04.B35 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde
di canali, vasche non interrate per il contenimento
di liquidi, sponde di contenimento di torrenti,
briglie, etc.) in contatto con acque non contenenti
anidride carbonica aggressiva ovvero con una
concentrazione massima di 40 mg/l, situate in
clima rigido, Classe di consistenza S4, Dmax
aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4,
aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di
esposizione ambientale XC4+XF3 (UNI 11104).

74 010 Classe di resistenza a compressione minima
C28/35 

- per formazione nuovo dissabbiatore  10,0*1,0*
55,0+55,0*3,2*1,5+16,0*1,0*10,0+42,7*0,8*3,0+
42,7*0,5*2,5+5,0*4,0*0,8+3,2*5,0*0,8+5,0*1,2*
6,0+3,5*5,0*0,8+35,0*0,6*1,4 1.238,06

Totale m³ 1.238,06 120,000 148.567,20

AA04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolodella stessa

75 015 In strutture armate

- per formazione dissabbiatore  1238,06 1.238,06

Totale m³ 1.238,06 21,900 27.113,51

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

76 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

- armatura nuovo dissabbiatore  1238,06*100,0 123.806,00

Totale Kg 123.806,00 1,390 172.090,34

A RIPORTARE Dissabbiatore di Serre La Voute Euro 1.029.392,92
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 1.572.662,97

A RIPORTARE Euro 1.572.662,97
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Dissabbiatore di Serre La Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.572.662,97

AA04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

77 AA04.H30.005 In legname di qualunque forma

- formazione nuovo dissabbiatore  2*10,0*55,0+2*
16,0*10,0+2*42,70*3,0+6*3,2*4,0+250,0 2.003,00

Totale m² 2.003,00 36,000 72.108,00

AA18.A10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata,
capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le
sole opere murarie

78 005 In ferro in profilati normali e lavorazione saldata

- carpenterie metalliche per finiture, ancoraggi,
parapetti  55,0*20,0+500,0 1.600,00

Totale Kg 1.600,00 3,460 5.536,00

AA18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi
orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili

79 005 In profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata

- per carpenterie, compeltamenti, ecc.  1600 1.600,00

Totale Kg 1.600,00 2,330 3.728,00

AP24.L10 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso
ogni onere per la manovra ed il funzionamento

80 015 Della portata da q  201 a 300

- per rimozione tubo e parti metalliche attuali  8*3 24,00

Totale h 24,00 54,400 1.305,60

81 PD1.PD1.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA
DISSABBITRICE luce 1,0x1,5 m

1 1,00

Totale cad 1,00 17.400,000 17.400,00
A RIPORTARE Dissabbiatore di Serre La Voute Euro 1.129.470,52
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 1.672.740,57

A RIPORTARE Euro 1.672.740,57
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Dissabbiatore di Serre La Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.672.740,57

82 PD2.PD2.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA
DISSABBIATRICE luce 2,0x2,0 m

1 1,00

Totale cad 1,00 25.748,000 25.748,00

RA01.F09 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da
cave aperte per conto dell'impresa disposti in
sagoma prestabilità di volume comunque non
inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800
compresa la preparazione del fondo,
l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in
quantità non inferiore a m³ 0,30

83 005 ...

- sistemazione sponda destra Dora  +140,0*4,0 560,00
- consolidamento imbocco tunnel per erosione
regressiva  (10,0+10,0+10,0)*8,0 240,00
- formazione canali di scarico  10,0*5,0*4,0 200,00

Totale m³ 1.000,00 73,190 73.190,00

RA02.A01 Spietramento di terreni pietrosi con asportazione
ed accatastamento del materiale in cumuli 

84 005 spietratore fino ad 80 HP

- sistemazione zona circostante dissabbiatore a
fine lavori  8*5 40,00

Totale h 40,00 36,260 1.450,40

RA02.A02 Scarificatura alla profondità di 60 - 80 cm

85 005 scarificatore fino a 60 HP

- per saistemazione terreno zona dissabiatore  +8*
4 32,00

Totale h 32,00 29,000 928,00

RA02.A13 Preparazione speditiva del terreno per operazioni
di inerbimento.

86 005 ...

- sistemazione terreno zona dissabbiatore  +80,0*
A RIPORTARE Dissabbiatore di Serre La Voute Euro 1.230.786,92
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 1.774.056,97

A RIPORTARE Euro 1.774.056,97
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Dissabbiatore di Serre La Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.774.056,97

20,0 1.600,00

Totale m² 1.600,00 0,210 336,00

RA02.B01 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

87 005 per superfici inferiori a m² 1.000

- sistemazione zona dissabbiatore  +80,0*20,0 1.600,00

Totale m² 1.600,00 0,940 1.504,00

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni
onere:

88 005 ...

- per finitura manufatto dissabbiatore e canale  +
55,0*(3,2+3,0+3,0)+42,7*(2,5+3,0+3,0)+35,0*1,4+
40,0 957,95

Totale m² 957,95 24,200 23.182,39

TOTALE Dissabbiatore di Serre La Voute Euro 1.255.809,31
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 1.799.079,36

A RIPORTARE Euro 1.799.079,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.799.079,36

AA01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere

89 010 In assenza di alberi

- preparazione del terreno circostante l'intervento 
10*40*0,3 120,00

Totale m³ 120,00 3,320 398,40

AA01.B95 Formazione di rilevato, con materiale lapideo
naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura
idonea, compresa la costipazione, eseguita con
idonei rulli vibranti per strati successivi non
superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello
stesso

90 010 Per uno spessore minimo di 30 cm

- per formazione piani di lavoro ed appoggio gru,
escavatori, ecc.  10*40*3 1.200,00

Totale m³ 1.200,00 15,800 18.960,00

AA01.C50 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative
isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per
l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura,
pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con
materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e
costipati, successiva rimozione delle stesse con
idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati
dalla direzionelavori e ripristino degli alvei e delle
spondeeventualmente manomesse

91 010 Con materiali in sito o provvisti dalla citta'

- per formazione di accesso dall'alveo alla zona di
lavoro  10*10*3 300,00

Totale m³ 300,00 12,500 3.750,00

AA02.A08 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori
terra, con mezzi meccanici, valutata per la
cubatura effettiva, compreso abbassamento,
carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali
opere di presidio e diritti di discarica

92 040 Muratura di calcestruzzo armato

A RIPORTARE Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute Euro 23.108,40
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 1.822.187,76

A RIPORTARE Euro 1.822.187,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.822.187,76

- demolizione sino al piano di campagna dei delle
spalle di appoggio del ponte tubo  2*2,3*4,3*6,0 118,68

Totale m³ 118,68 299,000 35.485,32

AA02.A30 Demolizione di murature in calcestruzzo non
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresala discesa o la salita a terra dei materiali,
losgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

93 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- tratti di muri di sponda dei canali di adduzione e
prima arcata canale  4*5,0*0,2*2,0+1,0*4,0*2,0+2*(
4,0*4,*4,0/2) 80,00

Totale m³ 80,00 152,000 12.160,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

94 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- smontaggio di incastellatura metallica tubolare
per sostegno attuale ponte-tubo  1500*10+5000 20.000,00

Totale Kg 20.000,00 1,780 35.600,00

95 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- rimozione tubazione metallica (tratto ponte tubo
tra i due appoggi)  36*960 34.560,00

Totale Kg 34.560,00 1,780 61.516,80

AA03.B50 Esecuzione di micropali eseguita mediante
trivellazione con speciali attrezzature attraverso
terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa
la iniezione cementizia fino ad un massimodi due
volte il volume teorico, esclusa la fornitura
dell'armatura tubolare da valutarsi a parte

96 015 Del diametro  di mm 150-190

- per formazione fondazione profonda nuove spalle
A RIPORTARE Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute Euro 167.870,52
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 1.966.949,88

A RIPORTARE Euro 1.966.949,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.966.949,88

di appoggio ponte tubo  2*(18*21,0) 756,00

Totale m 756,00 91,500 69.174,00

AA03.B80 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare,
costituita da tubi opportunamente finestrati e
valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni
cementizie controllate, compreso taglio, filettatura,
sfridi, ecc.

97 005 In acciaio

- armatura micropali di fondazione spalle ponte
tubo  2*(18*21*25,9) 19.580,40

Totale Kg 19.580,40 1,470 28.783,19

AA04.B25 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni aggressivi
contenenti solfati, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di
esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).

98 005 Classe di resistenza a compressione minima
C28/35 

- per formazione spalle ponte tubo  2*(5,0*2,3*4,3) 98,90

Totale m³ 98,90 109,000 10.780,10

AA04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolodella stessa

99 015 In strutture armate

- per formazione spalle e ripristini zona ponte tubo 
98,98 98,98

Totale m³ 98,98 21,900 2.167,66

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

100 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
A RIPORTARE Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute Euro 278.775,47
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 2.077.854,83

A RIPORTARE Euro 2.077.854,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 2.077.854,83

44 K

- armatura nuove spalle ponte tubo  2*(2,3*4,3*5,0)
*140 13.846,00

Totale Kg 13.846,00 1,390 19.245,94

AA04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

101 005 In legname di qualunque forma

- formazione nuove spalle ponte tubo  2*(5,0*(2,3+
2,3+4,3+4,3)) 132,00

Totale m² 132,00 36,000 4.752,00

AA18.A10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata,
capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le
sole opere murarie

102 005 In ferro in profilati normali e lavorazione saldata

- carpenterie metalliche per finiture, ancoraggi,
ecc.  1000 1.000,00

Totale Kg 1.000,00 3,460 3.460,00

AA18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi
orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili

103 005 In profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata

- per carpenterie, compeltamenti, ecc.  1000 1.000,00

Totale Kg 1.000,00 2,330 2.330,00

AP24.L10 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso
ogni onere per la manovra ed il funzionamento

104 015 Della portata da q  201 a 300

- per assistenza alla fase di smontaggio
incastellatura tubolare e garanzia di sicurezza di
operatività  8*10 80,00

A RIPORTARE Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute Euro 308.563,41
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 2.107.642,77

A RIPORTARE Euro 2.107.642,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 2.107.642,77

Totale h 80,00 54,400 4.352,00

105 AP24.L10.015 Della portata da q  201 a 300

- per varo ed assistenza alla posa nuovo ponte
tubo  8*10 80,00

Totale h 80,00 54,400 4.352,00

RA02.A01 Spietramento di terreni pietrosi con asportazione
ed accatastamento del materiale in cumuli 

106 005 spietratore fino ad 80 HP

- sistemazione zona circostante ponte tubo a fine
lavori  +8*5 40,00

Totale h 40,00 36,260 1.450,40

RA02.A02 Scarificatura alla profondità di 60 - 80 cm

107 005 scarificatore fino a 60 HP

- per saistemazione terreno zona pinte tubo  +8*4 32,00

Totale h 32,00 29,000 928,00

RA02.A13 Preparazione speditiva del terreno per operazioni
di inerbimento.

108 005 ...

- sistemazione terreno zona ponte tubo  +40,0*
20,0 800,00

Totale m² 800,00 0,210 168,00

RA02.B01 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

109 005 per superfici inferiori a m² 1.000

- sistemazione zona ponte tubo  +40,0*20,0 800,00

Totale m² 800,00 0,940 752,00

RA02.E26 Realizzazione di una gabbionata con talee
A RIPORTARE Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute Euro 320.565,81
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 2.119.645,17

A RIPORTARE Euro 2.119.645,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 2.119.645,17

costituita da una rete metallica in filo di ferro
zincato a doppia torsione con maglia e filo di
qualsiasi dimensione, compresi i tiranti, riempita in
modo manuale o parzialmente meccanico con
pietrame di cava o ciotoli di fiume; distribuzione di
terreno agrario sulla pedata della gabbionata e
messa a dimora di robuste talee di specie
arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro
5 cm e lunghezza tale da toccare la scarpata
retrostante), in numero di almeno 5 per ml;
compresi tutti i materiali, ogni altro onere ed
accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

110 RA02.E26.005 con ciottolame

- prosecuzione sostegno versante a tergo nuovo
ponte tubo  +14,0*3,0*1,5+14,0*2,0*1,5+14,0*1,0*
1,5 126,00

Totale m³ 126,00 70,930 8.937,18

YA08.A45 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E
CAVALCAVIA. Strutture in acciaio per ponti e
cavalcavia, costruiti secondo Progetto ed approvati
dalla D.L. anche per impalcati misti a struttura
cellulare, dati in opera compresa la fornitura di tutti
i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali
armature di sostegno, centine e varo, la
verniciatura a 5 mani come da norme tecniche di
CSA e le disposizioni della D.L. ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per luci inferiori a 25 m o superiori ma con varo dal
basso. Verniciatura a quattro mani come da ciclo
c. dell'art. 24 delle norme tecniche.

111 015 ACCIAIO LAMINATO FE 510
(Per la sicurezza EURO 0,102)

- per fornitura e posa in opera di nuovo ponte tubo
spessore 16 mm  32*750 24.000,00

Totale Kg 24.000,00 2,050 49.200,00

TOTALE Ponte tubo a valle dissabbiatore Serre la Voute Euro 378.702,99
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 2.177.782,35

A RIPORTARE Euro 2.177.782,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 2.177.782,35

AA01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte.

112 010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento

- per formazione fondazione nuove arcate  17*3,0*
3,0*1,0 153,00

Totale m³ 153,00 5,790 885,87

AA02.A08 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori
terra, con mezzi meccanici, valutata per la
cubatura effettiva, compreso abbassamento,
carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali
opere di presidio e diritti di discarica

113 020 Muratura in pietra

- demolizione tratti di canale ad alto degrado  22*(
2,9*1,2*3,0)+22*1,5+17*6,5*2,5*0,5+17*2*2,5*0,3 426,31
- riempimenti provvisori per contrasto   682 682,00

Totale m³ 1.108,31 106,000 117.480,86

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

114 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- parti inutilizzate  10000 10.000,00

Totale Kg 10.000,00 1,780 17.800,00

AA04.B27 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni aggressivi
contenenti solfati, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura

A RIPORTARE Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone Euro 136.166,73
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 2.313.949,08

A RIPORTARE Euro 2.313.949,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 2.313.949,08

a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
fortemente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 12000 e 24000 mg/kg, in Classe di
esposizione ambientale XC2-XA3 (UNI 11104),
cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in
accordo alla UNI 9156.

115 AA04.B27.005 Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

- per fondazione piedritti nuove arcate  17*3,5*1,8*
0,3 32,13

Totale m³ 32,13 130,000 4.176,90

AA04.B62 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture ed infrastrutture
stradali in zone a clima rigido sottoposte a
frequente trattamento con sali disgelanti a base di
cloruro: Classe di consistenza S4, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25,
aria inglobata 5±1%; fornitura piè d'opera, escluso
ogni altro onere: in Classe di esposizione
ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104), per le
strutture a prevalente sviluppo verticale.

116 015 Classe di resistenza a compressione minima
C32/40

- per formazione nuovi piedritti ed arcate  17*(1,2*
2,5*4,2)+17*(5,0*3,14*1,0*2,5/2)+60 607,83

Totale m³ 607,83 127,000 77.194,41

AA04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
a mano

117 015 In strutture semplici armate

- per formazione nuove arcate e pideritti  607+17*
3,5*1,8*0,3 639,13

Totale m³ 639,13 104,000 66.469,52

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

118 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

- per nuove arcate e pidritti  (607+17*3,5*1,8*0,3)*
120 76.695,60

A RIPORTARE Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone Euro 284.007,56
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 2.461.789,91

A RIPORTARE Euro 2.461.789,91
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ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 2.461.789,91

Totale Kg 76.695,60 1,390 106.606,88

AA04.F75 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

119 020 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica
B450C

- per risanamento arcate a basso degrado  29*(
5,0*3,14*2,5/2)*25,0 14.228,13
- per risanamento arcate a medio degrado  13*(
5,0*3,14*2,5/2)*25,0 6.378,13

Totale Kg 20.606,26 1,310 26.994,20

AA04.H00 Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

120 005 In legname di qualunque forma

- per nuove arcate e pideritti  17*(2*3,5+2*1,8)*
0,3+22*(2*1,2+2*2,5)*4,2+17*5,0*3,14*2,5/2+
140,0*4*2,5 2.471,45

Totale m² 2.471,45 54,500 134.694,03

AA09.B22 Posa a secco di manti sintetici in PVC,
comprendente l'ispezione e preparazione della
superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e
adattamento alle dimensioni dell'area, posa del
manto sintetico, saldatura con solvente o aria
calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti e
finitura bocchettoni pluviali

121 005 Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni,
opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi,
viadotti etc.

- per risanamento canale tratti a basso degrado 
260,0*(2,5+2*2,5) 1.950,00
- per risanamento canale tratti a medio degrado 
120,0*(2,5+2*2,5) 900,00
- per risanamento canale tratti a alto degrado 
140,0*(2,5+2*2,5) 1.050,00

A RIPORTARE Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone Euro 552.302,67
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 2.730.085,02

A RIPORTARE Euro 2.730.085,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 2.730.085,02

Totale m² 3.900,00 8,760 34.164,00

AA09.B26 Posa accessori ai manti sintetici in PVC per
impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio
meccanico, saldatura dei teli sull'accessorio ed
eventuale siliconatura

122 005 Scossaline, profili, piattine

- per risanamento tratti a basso degrado  260*2 520,00
- per risanamento tratti a medio degrado  120*2 240,00
- per risanamento tratti a alto degrado  140*2 280,00

Totale m 1.040,00 6,430 6.687,20

AA20.C30 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco,
mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata
elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli,
canne acqua, ecc., con la sola esclusione di
eventuali ponteggi

123 005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino
a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e
parti incoerenti

- preparazione superfici tratte a basso degrado 
30*(2*2*4,0*1,5+5,0*1,5*2+5,0*3,14/2*3,0)+260*(
4*2,2+2,5) 4.814,50
- preparazione superfici a medio degrado  13*(2*2*
4,0*1,5+5,0*1,5*2+5,0*3,14/2*3,0)+120*(4*2,2+
2,5) 2.169,15

Totale m² 6.983,65 2,700 18.855,86

AP10.F45 Manto sintetico in PVC per
impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a
secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%,
stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in
fibra di poliestere

124 020 Per bacini, vasche, piscine-spessore mm 1,5

- per zone canale a basso degrado  +260*(2,5+2*
2,5) 1.950,00
- per zone canale a medio degrado  +120*(2,5+2*
2,5) 900,00
- per zone canale a alto degrado  +140*(2,5+2*2,5) 1.050,00

Totale m² 3.900,00 10,300 40.170,00

AP10.F60 Scossaline perimetrali per rifinitura
A RIPORTARE Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone Euro 652.179,73
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 2.829.962,08

A RIPORTARE Euro 2.829.962,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 2.829.962,08

impermeabilizzazione con manti sintetici, con
sgocciolatoio, spessore mm 0,5 accoppiate a PVC
spessore mm 0,5 sviluppo cm 16,6

125 AP10.F60.005 In lamiera zincata e verniciata

- per risanamento canale tratti a basso degrado 
260*2 520,00
- per risanamento canale tratti a medio degrado 
120*2 240,00
- per risanamento canale tratti a alto degrado  140*
2 280,00

Totale m 1.040,00 4,880 5.075,20

AP13.L80 Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e
zincata a piastre multiple o elementi incastrati

126 005 Nei tipi circolari - ribassate - policentriche

- per risanamento tratti a medio degrado  +13*(
2,0+1,4+2,0)*0,05*8000 28.080,00

Totale Kg 28.080,00 2,070 58.125,60

AP24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente alle
norme ispels,  installata su autocarro,  con braccio
a piu' snodi a movimento idraulico,  compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego

127 005 Con sollevamento della navicella fino a m 12

60*8 480,00

Totale h 480,00 43,500 20.880,00

NP05.A35 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo
Alta Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere
forniti in rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso
si dovrà garantirne la continuità senza pregiudicare
la funzionalità della sezione utile interna

128 005 Pead - PN 10 diametro esterno mm 63

- per alloggiamento cavi segnale  800,0*3 2.400,00

Totale m 2.400,00 3,510 8.424,00

129 PC3.PC3.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA SCARICO
CANALE A MONTE SFIORATORE DI IMBOCCO

A RIPORTARE Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone Euro 744.684,53
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 2.922.466,88

A RIPORTARE Euro 2.922.466,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 2.922.466,88

luce 1,0x1,0 m

1 1,00

Totale cad 1,00 14.144,000 14.144,00

130 PC4.PC4.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA SCARICO
CANALE AD IMBOCCO SIFONE luce 1,0x1,0 m

1 1,00

Totale cad 1,00 13.878,000 13.878,00

RA01.B01 Demolizione di masse rocciose intere ed a porzioni
, realizzata mediante l'impiego di tecniche di
perforazione, anche senza l'uso di ponteggi, e con
l'impiego di cementi espansivi, compreso
l'eventuale ogni onere accessorio necessario.

131 005 ...

- trovante sotto arcata valletto  50 50,00

Totale m³ 50,00 60,200 3.010,00

RA01.D23 Esecuzione di "gunite" dello spessore di cm 5
spruzzata con aria compressa sulle pareti anche a
tratti successivi dosata con kg 425 di cemento tipo
per m³ di sabbia opportunamente additivata con
prodotti speciali (acceleranti di presa, idrofughi,
ecc.) data in opera a perfetta regola d'arte anche
in presenza di armature metalliche compresi tutti
gli oneri per sfridi ecc.

132 005 ...

- risanamento arcate a basso degrado (primo
strato)  29*(5,0*3,14*2,5/2) 569,13
- risanamento arcate a basso degrado (secondo
strato)  29*(5,0*3,14*2,5/2) 569,13
- risanamento arcate a medio degrado (primo
strato)  13*(5,0*3,14*2,5/2) 255,13
- risanamento arcate a medio degrado (secondo
strato)  13*(5,0*3,14*2,5/2) 255,13

Totale m² 1.648,52 38,250 63.055,89

RA01.F09 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da
cave aperte per conto dell'impresa disposti in
sagoma prestabilità di volume comunque non
inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800

A RIPORTARE Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone Euro 838.772,42
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.016.554,77

A RIPORTARE Euro 3.016.554,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.016.554,77

compresa la preparazione del fondo,
l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in
quantità non inferiore a m³ 0,30

133 RA01.F09.005 ...

- per consolidamento spalle arcate su impluvi  5,0*
2,0*40,0 400,00

Totale m³ 400,00 73,190 29.276,00

RA02.B01 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

134 010 per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000

- zona interessate dai lavori  600,0*15,0 9.000,00

Totale m² 9.000,00 0,720 6.480,00

RA02.E26 Realizzazione di una gabbionata con talee
costituita da una rete metallica in filo di ferro
zincato a doppia torsione con maglia e filo di
qualsiasi dimensione, compresi i tiranti, riempita in
modo manuale o parzialmente meccanico con
pietrame di cava o ciotoli di fiume; distribuzione di
terreno agrario sulla pedata della gabbionata e
messa a dimora di robuste talee di specie
arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro
5 cm e lunghezza tale da toccare la scarpata
retrostante), in numero di almeno 5 per ml;
compresi tutti i materiali, ogni altro onere ed
accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

135 010 con pietrame

- per contrasto arcate in demolizione  10*(6,5*4,2*
2,5) 682,50

Totale m³ 682,50 94,980 64.823,85

RA04.D03 Muratura di pietrame con malta cementizia,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

136 005 ...

- per rifacimento faccia a vista arcate  17*20,0*0,5 170,00
A RIPORTARE Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone Euro 939.352,27
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.117.134,62

A RIPORTARE Euro 3.117.134,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.117.134,62

Totale m³ 170,00 148,570 25.256,90

YA07.A50 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
PER ARCHI E VOLTI A FORTE CURVATURA.
Centine costruite a qualsiasi altezza anche a
sbalzo, per il sostegno di casseforme per archi o
volte in calcestruzzo semplice od armatoa
curvatura in proiezione in orizzontale con raggio
inferiore a 20 m, comprendente il compenso per
l'armatura delle casseforme per qualsiasi struttura
di calcestruzzo superiore all'arco; da valutarsi sulla
superficie effettiva dell'arco misurata sul filo
esterno dell'impalcato sovrastante.

137 010 PER LUCI DA M 5,01 A M 10,00
(Per la sicurezza EURO 1,43)

- per risanamento tratti a medio degrado  +13*(5,0*
3,14*2,5/2) 255,13

Totale m² 255,13 28,580 7.291,62

YA10.A35 TOMBINI E PONTICELLI IN C.A. RBK > 30.
Tombino prefabbricato, costituito in officina od in
opera da  telaio  chiuso  in  c.a.  con pareti in
calcestruzzo di III  tipo di resistenza caratteristica
non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio F 44 k
in quantita' non  inferiore  a  kg  100/m³  di
calcestruzzo, idoneo per sopportare i carichi di 1  
categoria,  con  copriferro non inferiore a cm 4,5; il
tombino verra' posato  su  strato  di  fondazione 
da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito
e posto in  opera  completo  di ogni sua parte ed il
prezzo compensa la fabbricazione, il trasporto ed 
il  montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la
fondazione d'appoggio.

138 015 ALTEZZA 3 M E LUCE 2,5 AL NETTO
(Per la sicurezza EURO 32,44)

- formazione guado provvisorio su valletto  10 10,00

Totale m 10,00 648,700 6.487,00

TOTALE Canale di derivazione a cielo aperto sino al sifone Euro 978.387,79
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.156.170,14

A RIPORTARE Euro 3.156.170,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Opere di manutenzione sifone Dora Riparia

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.156.170,14

AA10.B70 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in
cls degradato eseguito con malta reoplastica e
strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito
con apposita attrezzatura impastatrice e
spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia
verticale che orizzontale

139 005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno
spessore fino a cm 2

- parti modeste opere civili di sostegno  10*2,0 20,00

Totale m² 20,00 55,100 1.102,00

AA20.C05 Sabbiatura eseguita su manufatti esterni

140 005 Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o
metalliche grezze.

- per pulizia parte tubazioni metalliche sifone 
150,0*1,5*3,14 706,50

Totale m² 706,50 8,260 5.835,69

AA20.F95 Protezione di manufatti metallici e similari
realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di
vernici intumescenti di tipo approvato e certificato
per la classe REI 120, applicate a pennello od a
spruzzo sul supporto preventivamente trattato con
primer, compresa ogni opera accessoria

141 005 A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura
non inferiore a 2 kg/m² 

- risanamento e protezione sifone  150,0*1,5*3,14 706,50

Totale m² 706,50 22,500 15.896,25

142 GC2.GC2.002 NUOVA INSTALLAZIONE GRIGLIA DI
SICUREZZA IMBOCCO SIFONE

1 1,00

Totale cad 1,00 16.070,000 16.070,00

IP02.C55 VUOTATURA, RIMOZIONE DI SABBIE O
MATERIALI SOLIDI VARI Vuotatura con rimozione
di sabbie e materiali solidi diversi; aspirazione delle
sabbie da vasche d'accumulo degli impianti di
depurazione, con intervento manuale ove occorra,
sia per la rimozione dei materiali solidi dal fondo

A RIPORTARE Opere di manutenzione sifone Dora Riparia Euro 38.903,94
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.195.074,08

A RIPORTARE Euro 3.195.074,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Opere di manutenzione sifone Dora Riparia

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.195.074,08

delle vasche che per il loro sollevamento. Sono
comprese tutte le operazioni e le attrezzature
connesse al corretto svolgimento del lavoro,
l'approvvigionamento dell'acqua, il carico diretto su
automezzo dotato di contenitore coperto a tenuta
stagna o di autobotte, il trasporto e lo smaltimento
delle sole materie solide presso siti autorizzati.

143 IP02.C55.005 ...

- da parte inferiroe manufatto sifone  +50,0*1,5*
1,5*3,14/4/2 44,16

Totale m³ 44,16 83,230 3.675,44

TOTALE Opere di manutenzione sifone Dora Riparia Euro 42.579,38
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.198.749,52

A RIPORTARE Euro 3.198.749,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Canale di derivazione da sifone a rio Pontè

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.198.749,52

AA03.G10 Fornitura e posa in opera di rete metallica
elettrosaldata su pareti verticali per armatura di
betoncino spruzzato con aria compressa,
compreso il fissaggio alle pareti,
legature,sovrapposizioni, sfridi ecc.

144 005 In tondini Fe B 38 K, diametro  mm 4, maglia cm
10x10

- per risanamento galleria   30,0*2,0 60,00

Totale m² 60,00 3,880 232,80

AA04.B80 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, da mettere in opera a spruzzo
anche in presenza di acque contenenti solfati in
tenore massimo di 3000 mg/l, in Classe di
esposizione ambientale XC4+XA2 (UNI 11104);
Dmax aggregati 8÷12 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per rivestimenti
provvisori di gallerie, per la protezione di scavi di
fondazione, di pendii e scarpate, dosaggio minimo
di fumo di silice 20 kg/m³, accelerante di presa a
base di silicati di sodio 

145 010 Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

- per risanamento galleria   30,0*2,0*0,25 15,00

Totale m³ 15,00 152,000 2.280,00

AA10.E20 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti,
cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura
delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia,
trattamento delle armature metalliche con inibitore
di ruggine, applicazione di una mano di emulsione
di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino
della superficie con malta pronta tixotropica
strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche,
applicata anche a piu' riprese, fino ad uno
spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per
il trasporto alla discarica dei detriti, piccole
casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc.,
escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte

146 005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con
leggere sagomature

- per fondo galleria zona scarico  +10,0*1,5+100,0*
2*0,5 115,00

Totale m² 115,00 71,500 8.222,50
A RIPORTARE Canale di derivazione da sifone a rio Pontè Euro 10.735,30
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.209.484,82

A RIPORTARE Euro 3.209.484,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.209.484,82

AP13.L80 Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e
zincata a piastre multiple o elementi incastrati

147 AP13.L80.005 Nei tipi circolari - ribassate - policentriche

- per risanamento galleria   +30,0*(2,0+1,4+2,0)*
0,01*8000 12.960,00

Totale Kg 12.960,00 2,070 26.827,20

HP03.P.08 Spurgo, aspirazione e rimozione delle sabbie
presenti in vasche d'accumulo delle stazioni di
sollevamento, impianti di depurazione e canali
fognari con l'utilizzo di autobotte combinata munita
di pompa a pressione (canal-jet) e un operatore.
Sono comprese tutte le operazioni e le attrezzature
connesse al corretto svolgimento del lavoro e
l'approvvigionamento dell'acqua ed il trasporto
smaltimento delle sole materie solide (sabbie,
materiali solidi, ecc.) Presso un sito autorizzato
fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di
intervento e l'accurata pulizia dei siti.  Il volume
verra' calcolato secondo i pesi riportati sulla bolla
di trasporto o dalla documentazione rilasciata da
una pesa autorizzata.  Verranno riconosciuti
separatamente, gli oneri di un eventuale intervento
manuale all'interno delle condotte fognarie, vasche
e pozzi o con attrezzatura speciale (piccone,
mazze, ecc.), anche meccanica (demolitore,
canal-jet munito di testina, ecc.), necessarie a
rimuovere materiali consolidati, non rimovibili con il
solo uso di getto d'acqua in pressione o con i
automezzi suddetti.

148 005 sono inoltre esclusi i costi di smaltimento.

- pulziia zone ribassate canale di adduzione  40,0 40,00

Totale m³ 40,00 77,690 3.107,60

NP05.A35 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo
Alta Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere
forniti in rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso
si dovrà garantirne la continuità senza pregiudicare
la funzionalità della sezione utile interna

149 005 Pead - PN 10 diametro esterno mm 63

+600*3 1.800,00

Totale m 1.800,00 3,510 6.318,00

A RIPORTARE Canale di derivazione da sifone a rio Pontè Euro 46.988,10
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.245.737,62

A RIPORTARE Euro 3.245.737,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Canale di derivazione da sifone a rio Pontè

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.245.737,62

RA01.A02 Demolizione di opere in conglomerato semplice o
leggermente armato, anche a piccoli tratti,
compreso il taglio delle armature in ferro anche
con l'uso della fiamma ossidrica con tutti gli oneri
di cui al all'articolo indicato nei riferimenti

150 RA01.A02.005 ...

- per risanamento galleria  20,0*0,5*1,5 15,00

Totale m³ 15,00 105,850 1.587,75

RA01.D23 Esecuzione di "gunite" dello spessore di cm 5
spruzzata con aria compressa sulle pareti anche a
tratti successivi dosata con kg 425 di cemento tipo
per m³ di sabbia opportunamente additivata con
prodotti speciali (acceleranti di presa, idrofughi,
ecc.) data in opera a perfetta regola d'arte anche
in presenza di armature metalliche compresi tutti
gli oneri per sfridi ecc.

151 005 ...

- per risanamento galleria  20,0*(2,0+1,4+2,0) 108,00

Totale m² 108,00 38,250 4.131,00

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni
onere:

152 005 ...

- per risanamento galleria   10,0*(1,4+0,5+0,5) 24,00

Totale m² 24,00 24,200 580,80

YA07.A50 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
PER ARCHI E VOLTI A FORTE CURVATURA.
Centine costruite a qualsiasi altezza anche a
sbalzo, per il sostegno di casseforme per archi o
volte in calcestruzzo semplice od armatoa
curvatura in proiezione in orizzontale con raggio
inferiore a 20 m, comprendente il compenso per
l'armatura delle casseforme per qualsiasi struttura
di calcestruzzo superiore all'arco; da valutarsi sulla
superficie effettiva dell'arco misurata sul filo
esterno dell'impalcato sovrastante.

153 005 PER LUCI DA M 2,01 A M 5,00
(Per la sicurezza EURO 0,89)

A RIPORTARE Canale di derivazione da sifone a rio Pontè Euro 53.287,65
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.252.037,17

A RIPORTARE Euro 3.252.037,17
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.252.037,17

- per consolidamento localizzato volta e piedritti
galleria   30,0*(2,0+1,4+2,0) 162,00

Totale m² 162,00 17,800 2.883,60

TOTALE Canale di derivazione da sifone a rio Pontè Euro 56.171,25
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.254.920,77

A RIPORTARE Euro 3.254.920,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione sfioratore al rio Pontè

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.254.920,77

AA01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere

154 010 In assenza di alberi

- preparazione del terreno circostante l'intervento 
100,0*15,0*0,3 450,00

Totale m³ 450,00 3,320 1.494,00

AA01.B95 Formazione di rilevato, con materiale lapideo
naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura
idonea, compresa la costipazione, eseguita con
idonei rulli vibranti per strati successivi non
superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello
stesso

155 010 Per uno spessore minimo di 30 cm

- per formazione piani di lavoro ed appoggio 
100,0*20,0*1,5 3.000,00

Totale m³ 3.000,00 15,800 47.400,00

AA01.C50 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative
isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per
l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura,
pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con
materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e
costipati, successiva rimozione delle stesse con
idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati
dalla direzionelavori e ripristino degli alvei e delle
spondeeventualmente manomesse

156 010 Con materiali in sito o provvisti dalla citta'

- accesso alla zona dello sfioratore  +60,0*4,0*2,5 600,00

Totale m³ 600,00 12,500 7.500,00

AA02.A05 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere
del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto
delle macerie alle discariche, esclusi eventuali
corrispettivi per diritti di discarica

157 020 Con struttura portante in muratura e solai in legno,
ferro, voltini o a volta

A RIPORTARE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 56.394,00
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.311.314,77

A RIPORTARE Euro 3.311.314,77
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Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione sfioratore al rio Pontè

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.311.314,77

- demolizione cabina alloggiamento idrometro ad
imbocco galleria al Galambra  2,0*1,8*2,5 9,00

Totale m³ 9,00 9,680 87,12

AA02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

158 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- rimozione dello sfioratore, di parte del canale di
scarico e della sponda di valle del manufatto  +
35,80*0,80*2,5+35,80*2,5*0,70+35,80*0,80*1,50+
35,80*0,40*2,0+35,80*0,50*2,5+34,0*0,85*2,0 308,40

Totale m³ 308,40 172,000 53.044,80

AA02.A70 Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della demolizione,
escluse le opere provvisionali

159 030 In latero - cemento

- solaio copertura casa di alloggiamento paratoia di
scarico galleria  4,0*5,0 20,00

Totale m² 20,00 29,800 596,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

160 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- rimozione lama sfiorante, gargami paratoia
esclusione galleria a Galambra, sostegni coperture
canale, ecc.  4000 4.000,00

Totale Kg 4.000,00 1,780 7.120,00

AA02.F10 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di
A RIPORTARE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 117.241,92
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.372.162,69

A RIPORTARE Euro 3.372.162,69
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.372.162,69

qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di
protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai
piedritti di sostegno

161 AA02.F10.005 Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla
D.L.

- rimozione di recinzione e barriere per accesso da
strada a zona lavoro  20,0 20,00

Totale m 20,00 15,200 304,00

AA04.B25 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni aggressivi
contenenti solfati, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di
esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).

162 020 Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

- per formazione nuovo sfioratore e canale di
scarico delle portate al rio Pontè  35,80*0,50*2,15+
35,80*0,3*1,65+35,80*0,80*1,30+35,80*0,80*2,5+
35,80*0,80*2,40+2,50*2,40*0,80+34,0*((2,5+1,25)/
2)*0,80+34,0*0,80*1,50 330,37

Totale m³ 330,37 125,000 41.296,25

AA04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con
appositacanaletta

163 020 In strutture armate

- per formazione nuovo sfioro e canale di scarico 
330,37 330,37

Totale m³ 330,37 29,800 9.845,03

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

164 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

A RIPORTARE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 168.687,20
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.423.607,97

A RIPORTARE Euro 3.423.607,97
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 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.423.607,97

- armatura nuove edificazioni sfioro e canale di
scarico  +330,0*100,0 33.000,00

Totale Kg 33.000,00 1,390 45.870,00

AA04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata
e tagliata a misura, posta in opera 

165 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro 

- per aggrappo tra vecchie e nuove superfici  4000 4.000,00

Totale Kg 4.000,00 1,200 4.800,00

AA04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

166 005 In legname di qualunque forma

- formazione nuovo sfioro e canale di scarico  +
35,8*2,15+35,8*2*1,30+2,5*2*2+(35,8+34,0)*2*
2,40 515,09

Totale m² 515,09 36,000 18.543,24

AA05.E00 Ricucitura di fessurazioni in strutture murarie e/o
lignee lesionate eseguita mediante formazione di
apposite scanalature, inserimento di armature di
rinforzo in acciaio o vetroresina, successivo
colaggio di malte a base di resine epossidiche o
poliuretaniche ad elevata resistenza meccanica,
stuccature ad impedimento delle fugheed eventuali
fori di spia,compresi i mezzi provvisionali e le
eventuali attrezzature necessarieper l'esecuzione
di iniezioni

167 005 Misurando lo sviluppo delle fessurazioni ricucite

- per risanamento e ricucitura strutture nuove e
strutture in essere con garanzia di tenuta idraulica 
35,8+34,0+5,0+5,0+35,8 115,60

Totale m 115,60 58,400 6.751,04

AA07.E10 Restauro e consolidamento delle superfici di volte
e architravi in muratura consistente

A RIPORTARE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 244.651,48
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.499.572,25

A RIPORTARE Euro 3.499.572,25
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N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.499.572,25

nellareincuneatura dei setti e dei giunti
preventivamente scarificati con scaglie di pietra o
laterizio per ripristinarne la continuita' struttu- rale,
nella successiva iniezione, nei giunti, dimalta a
base di resine epossidiche fino alla ricostruzione
dei setti murari e compresa ogni altra opera
accessoria

168 AA07.E10.005 Da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle
superfici delle volte e degli architravi

- per risanamento tratto di galleria di scarico al
Pontè e tratto di galleria di derivazione dallo
scarico allo sfioratore  +16,0*(1,2*3,14/2)+30,0*(
1,65*3,14/2) 107,86

Totale m² 107,86 68,800 7.420,77

AA07.F70 Realizzazione di solaio piano in struttura mista
acciaio e calcestruzzo con struttura portante in
acciaio, soletta avente l'intradosso sagomato con
lamiera grecata, e soprastante getto in
calcestruzzo (Rck >= 25 N/mm²) opportunamente
collegati a mezzo di connettori, stesa di rete
elettrosaldata Ø 5 maglia 150x150 mm Compreso
ogni opera accessoria per la corretta posa in
opera.

169 020 Spessore soletta 15,5 cm

- per formazione di nuova copertura casa di
alloggiamento paratoia di scarico al Pontè (
amovibile)  4,0*5,0 20,00

Totale m² 20,00 79,600 1.592,00

AA18.A10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata,
capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le
sole opere murarie

170 005 In ferro in profilati normali e lavorazione saldata

- carpenterie metalliche per finiture, ancoraggi,
profilati, ecc.  1500 1.500,00

Totale Kg 1.500,00 3,460 5.190,00

AA18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi
orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili

171 005 In profilati normali con lavorazione saldata,
A RIPORTARE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 258.854,25
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.513.775,02

A RIPORTARE Euro 3.513.775,02
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RIPORTO Euro 3.513.775,02

chiodata o bullonata

- per carpenterie, completamenti, finiture, ecc. 
1500 1.500,00

Totale Kg 1.500,00 2,330 3.495,00

GA01.A.02 Strade

172 005 Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e
la disgregazione preliminare della pavimentazione
o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e
trasporto a deposito provvisorio o a discarica;
compreso l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita
fino a 1,5 m

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  150*1,0*1,5 225,00

Totale m³ 225,00 13,230 2.976,75

GA01.B.01 Materiali scavo

173 005 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche
discariche di materiali di risulta eccedenti o
inidonei al rinterro;

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  150*1,0*1,5 225,00

Totale m³ 225,00 6,020 1.354,50

GA01.D.02 Camere

174 015 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls
armato, anelli e C, per formazione camere
interrate, di altezza 50 cm; escluso la platea in c.
a.; compreso la malta cementizia ed ogni altro
onere; di dimensioni interne 200x260 cm

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  2*6,0 12,00

Totale cad 12,00 90,270 1.083,24
A RIPORTARE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 267.763,74
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.522.684,51

A RIPORTARE Euro 3.522.684,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione sfioratore al rio Pontè

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.522.684,51

175 GA01.D.02.030 Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato
per camere interrate; compreso la malta
cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni
interne 200x260 cm

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  2 2,00

Totale cad 2,00 120,360 240,72

176 035 Posa in opera di portachiusino prefabbricati in cls
armato, per camere interrate; compreso la malta
cementizia ed ogni altro onere

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  2 2,00

Totale cad 2,00 24,070 48,14

GA01.E.01 Chiusini

177 015 Posa in opera di chiusini ghisa, misure 80x80 cm;
compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro
onere

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  2 2,00

Totale cad 2,00 24,070 48,14

GA01.F.01 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
in acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto
da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza
media di 10 m, la saldatura, l'esecuzione dei tagli
anche obliqui, la posa delle curve; compreso la
fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di
scintillamento mediante apparecchio rivelatore a
scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del
materiale ; escluso la posa in opera di pezzi
speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo,
prova di scintillamento di tutto il rivestimento della
tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;

178 035 per tubi DN 300

- per regimazione acque di drenaggio galleria
stradale  150 150,00

Totale m 150,00 19,260 2.889,00

A RIPORTARE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 270.989,74
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.525.910,51

A RIPORTARE Euro 3.525.910,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione sfioratore al rio Pontè

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.525.910,51

GA01.M.01 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di
due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura
dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e
di ogni altro onere;

179 GA01.M.01.035 per DN 300

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  25 25,00

Totale cad 25,00 97,480 2.437,00

GA01.N.03 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
valvole a farfalla di intercettazione o di ritegno, in
acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei
giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a
parte; compreso anche il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere;

180 025 per DN 300

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  2 2,00

Totale cad 2,00 109,530 219,06

GA01.Q.02 Posa

181 005 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi
speciali in acciaio quali flange, curve, T, croci,
tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni,
ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a
parte

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  600 600,00

Totale Kg 600,00 0,600 360,00

GA01.T.05 Ripristino provvisorio effettuato su scavo rinterrato,
con provvista, stesa e costipazione di uno strato di
conglomerato bituminoso dello spessore minimo di
3 cm.

182 005 ...

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  150*2 300,00

Totale m² 300,00 5,000 1.500,00

A RIPORTARE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 275.505,80
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.530.426,57

A RIPORTARE Euro 3.530.426,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione sfioratore al rio Pontè

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.530.426,57

GP01.B.02 Camere

183 GP01.B.02.045 base in cls armato, C2, per camera; misura
260x200 cm

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  2 2,00

Totale cad 2,00 90,000 180,00

184 050 anello in cls armato, C3, per camera; misura
260x200 cm

- per regimazione acque di drenaggio galleria
stradale  4 4,00

Totale cad 4,00 180,000 720,00

185 055 soletta in cls armato, S1, per camera, con botola;
misura 260x200 cm

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  2 2,00

Totale cad 2,00 278,400 556,80

GP01.C.05 Chiusini

186 005 chiusini di ghisa sferoidale

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  2*130 260,00

Totale Kg 260,00 1,800 468,00

GP01.D.02 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua
potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici
e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di
tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico
e/o sferico;

187 040 per tubi di spessore 5. 9 mm; DN 300

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  150 150,00

Totale m 150,00 71,600 10.740,00

GP01.I.03 Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo,
disco e flange in ghisa sferoidale 500 - 7, albero in

A RIPORTARE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 288.170,60
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.543.091,37

A RIPORTARE Euro 3.543.091,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione sfioratore al rio Pontè

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.543.091,37

acciaio inox AISI 416; verniciata con resine
epossidiche, completa di dispositivo per il
comando manuale; idonea per pressione di
esercizio PN 16;

188 GP01.I.03.005 DN 300

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  2 2,00

Totale cad 2,00 1.492,330 2.984,66

GP01.P.01 Pezzi speciali

189 010 pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci,
tronchetti, ecc. ; diam. da 175 a 300

- per regimazione acque di drenaggio gallerie
stradali  600 600,00

Totale Kg 600,00 4,810 2.886,00

NP07.A10 In manufatto di calcestruzzo o pietrame, compresa
mano d'opera e materiali per il ripristino di qualsiasi
diametro

190 005 fino a cm 25 di spessore

- per innesto acque di drenaggio gallerie stradali  3 3,00

Totale cad 3,00 31,910 95,73

191 PC5.PC5.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA SCARICO
GALLERIA AL PONTE' luce 0,5x0,5 m

1 1,00

Totale cad 1,00 9.819,000 9.819,00

192 PC6.PC6.001 MANUTENZIONE PANCONE IMBOCCO
GALLERIA AL PONTE'

1 1,00

Totale a corpo 1,00 11.460,000 11.460,00

RA01.B04 Risagomatura di superfici di frana consistente nel
modellamento generale della superficie con ragno
meccanico, onde ottenere un profilo regolare, in
situazioni dove siano presenti accumuli di

A RIPORTARE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 315.415,99
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.570.336,76

A RIPORTARE Euro 3.570.336,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione sfioratore al rio Pontè

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.570.336,76

materiale sciolto fino ad altezze di m 2, grossi
massi sparsi, fino a m 1 di diametro medio,
legname morto e ramaglia, da disporre all'interno
del cantiere secondo le indicazioni della D. L. o
trasportare alle discariche autorizzate, incluso
l'eventuale completamento a mano, l'impiego di
attrezzature idrauliche, la segnaletica necessaria e
l'eventuale pulizia di sedi stradali

193 RA01.B04.005 ...

- sistemazione rio Pontè in zona opera di presa e
canale di scarico  10*20+30*8 440,00

Totale m² 440,00 3,330 1.465,20

RA01.E14 Muratura di pietrame e malta cementizia dosata al
ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, a
corsi regolari ed a mosaico regolare, per muri di
qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a
partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione
compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei fori di drenaggio nel numero e
posizione che verranno prescritti dalla Direzione
Lavori, nonché quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte:

194 005 con pietrame fornito dall'Impresa compresa
stilatura dei giunti

- rivestimento e rinforzo opera di presa rio Pontè 
10*0,5*0,6+10*1,5*0,3 7,50

Totale m³ 7,50 248,380 1.862,85

RA02.A01 Spietramento di terreni pietrosi con asportazione
ed accatastamento del materiale in cumuli 

195 005 spietratore fino ad 80 HP

- per sistemazione area zona sfioratore e canale
scarico  2*8 16,00

Totale h 16,00 36,260 580,16

RA02.A02 Scarificatura alla profondità di 60 - 80 cm

196 005 scarificatore fino a 60 HP

- per sistemazione area sfioratore e canalle scarico
2*8 16,00

A RIPORTARE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 319.324,20
A RIPORTARE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.574.244,97

A RIPORTARE Euro 3.574.244,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè
Sistemazione sfioratore al rio Pontè

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.574.244,97

Totale h 16,00 29,000 464,00

RA02.A13 Preparazione speditiva del terreno per operazioni
di inerbimento.

197 005 ...

- per sistemazione area sfioratore e canale scarico
150*5 750,00

Totale m² 750,00 0,210 157,50

RA02.B01 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

198 005 per superfici inferiori a m² 1.000

- per sistemazione area sfioratore e canale scarico
150*5 750,00

Totale m² 750,00 0,940 705,00

RA04.D01 Muratura a secco di pietrame compresi la
lavorazione della faccia vista ed ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

199 005 per muri di altezza fino a m 1,50

- per rivestimento esterno muro nuovo canale di
scarico  +(35,8+34,0)*0,5 34,90

Totale m³ 34,90 132,060 4.608,89

RA04.H02 Intonaco civile liscio per interni ed esterni a 3 strati,
con arricciatura di malta comune, idraulica o
bastarda, su rinzaffo, compreso ogni onere e
magistero:

200 005 ...

- per lisciatura sezioni canale di adduzione  35,8*(
2,15+1,65+1,3) 182,58

Totale m² 182,58 15,850 2.893,89

TOTALE Sistemazione sfioratore al rio Pontè Euro 328.153,48
TOTALE Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino al rio Pontè Euro 3.583.074,25

A RIPORTARE Euro 3.583.074,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat
Opere di manutenzione galleria da Pontè a Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.583.074,25

AA01.C50 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative
isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per
l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura,
pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con
materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e
costipati, successiva rimozione delle stesse con
idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati
dalla direzionelavori e ripristino degli alvei e delle
spondeeventualmente manomesse

201 005 Con materiale provvisto dalla ditta

- per formazione accessi alle zone di lavoro in
galleria  20,0*4,0*2,0 160,00

Totale m³ 160,00 16,800 2.688,00

AA03.G10 Fornitura e posa in opera di rete metallica
elettrosaldata su pareti verticali per armatura di
betoncino spruzzato con aria compressa,
compreso il fissaggio alle pareti,
legature,sovrapposizioni, sfridi ecc.

202 005 In tondini Fe B 38 K, diametro  mm 4, maglia cm
10x10

- per risanamento galleria   150,0*4,0 600,00

Totale m² 600,00 3,880 2.328,00

AA04.B80 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, da mettere in opera a spruzzo
anche in presenza di acque contenenti solfati in
tenore massimo di 3000 mg/l, in Classe di
esposizione ambientale XC4+XA2 (UNI 11104);
Dmax aggregati 8÷12 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per rivestimenti
provvisori di gallerie, per la protezione di scavi di
fondazione, di pendii e scarpate, dosaggio minimo
di fumo di silice 20 kg/m³, accelerante di presa a
base di silicati di sodio 

203 010 Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

- per risanamento galleria  150,0*4,0*0,25 150,00

Totale m³ 150,00 152,000 22.800,00

AA10.E20 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti,
cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura
delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia,

A RIPORTARE Opere di manutenzione galleria da Pontè a Galambra Euro 27.816,00
A RIPORTARE Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 27.816,00

A RIPORTARE Euro 3.610.890,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.610.890,25

trattamento delle armature metalliche con inibitore
di ruggine, applicazione di una mano di emulsione
di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino
della superficie con malta pronta tixotropica
strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche,
applicata anche a piu' riprese, fino ad uno
spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per
il trasporto alla discarica dei detriti, piccole
casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc.,
escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte

204 AA10.E20.005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con
leggere sagomature

- per fondo galleria derivazione  +150,0*1,5+100,0*
2*0,5 325,00

Totale m² 325,00 71,500 23.237,50

AP12.M10 Rete tipo moscarola

205 005 Di nylon

- per risanamento galleria  150,0*2,0*20 6.000,00

Totale Kg 6.000,00 1,040 6.240,00

AP13.L80 Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e
zincata a piastre multiple o elementi incastrati

206 005 Nei tipi circolari - ribassate - policentriche

- per risanamento galleria   +100,0*(2,0+1,8+2,0)*
0,01*8000 46.400,00

Totale Kg 46.400,00 2,070 96.048,00

NP05.A35 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo
Alta Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere
forniti in rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso
si dovrà garantirne la continuità senza pregiudicare
la funzionalità della sezione utile interna

207 005 Pead - PN 10 diametro esterno mm 63

1500*3 4.500,00

Totale m 4.500,00 3,510 15.795,00

RA01.A02 Demolizione di opere in conglomerato semplice o
leggermente armato, anche a piccoli tratti,

A RIPORTARE Opere di manutenzione galleria da Pontè a Galambra Euro 169.136,50
A RIPORTARE Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 169.136,50

A RIPORTARE Euro 3.752.210,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat
Opere di manutenzione galleria da Pontè a Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.752.210,75

compreso il taglio delle armature in ferro anche
con l'uso della fiamma ossidrica con tutti gli oneri
di cui al all'articolo indicato nei riferimenti

208 RA01.A02.005 ...

- per risanamento galleria  50,0*0,5*1,5 37,50

Totale m³ 37,50 105,850 3.969,38

RA01.B11 Scavo esclusivamente eseguito a mano con le
caratteristiche dell'articolo 18.A01.B09

209 005 Fino a metri 2 di profondati

- per sagomatura zone ammalorate galleria  150,0*
2,0 300,00

Totale m³ 300,00 83,130 24.939,00

RA01.B15 Scavi in galleria a sezione inferiore a m³ 4,00 per
m in terreno di qualsiasi natura non roccioso,
compreso ogni onere per armature e
puntellamenti, estrazione dei materiali scavati,
reinterro con costipamento

210 005 ...

- per sagomatura zone ammalorate galleria  150,0*
1,5 225,00

Totale m³ 225,00 88,730 19.964,25

RA01.D23 Esecuzione di "gunite" dello spessore di cm 5
spruzzata con aria compressa sulle pareti anche a
tratti successivi dosata con kg 425 di cemento tipo
per m³ di sabbia opportunamente additivata con
prodotti speciali (acceleranti di presa, idrofughi,
ecc.) data in opera a perfetta regola d'arte anche
in presenza di armature metalliche compresi tutti
gli oneri per sfridi ecc.

211 005 ...

- per risanamento galleria  50,0*(2,0+1,8+2,0) 290,00

Totale m² 290,00 38,250 11.092,50

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni

A RIPORTARE Opere di manutenzione galleria da Pontè a Galambra Euro 229.101,63
A RIPORTARE Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 229.101,63

A RIPORTARE Euro 3.812.175,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat
Opere di manutenzione galleria da Pontè a Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.812.175,88

onere:

212 RA04.H03.005 ...

- per risanamento galleria   50,0*(1,4+0,5+0,5) 120,00

Totale m² 120,00 24,200 2.904,00

213 WA.SS5.001
60 60,00

Totale gg 60,00 400,000 24.000,00

YA07.A50 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
PER ARCHI E VOLTI A FORTE CURVATURA.
Centine costruite a qualsiasi altezza anche a
sbalzo, per il sostegno di casseforme per archi o
volte in calcestruzzo semplice od armatoa
curvatura in proiezione in orizzontale con raggio
inferiore a 20 m, comprendente il compenso per
l'armatura delle casseforme per qualsiasi struttura
di calcestruzzo superiore all'arco; da valutarsi sulla
superficie effettiva dell'arco misurata sul filo
esterno dell'impalcato sovrastante.

214 005 PER LUCI DA M 2,01 A M 5,00
(Per la sicurezza EURO 0,89)

- per consolidamento localizzato volta e piedritti
galleria di derivazione   100,0*(2,0+1,8+2,0) 580,00

Totale m² 580,00 17,800 10.324,00

TOTALE Opere di manutenzione galleria da Pontè a Galambra Euro 266.329,63
A RIPORTARE Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 266.329,63

A RIPORTARE Euro 3.849.403,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat
Opere di adeguamento e manutenzione ponte canale del rio Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.849.403,88

AA02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali
di analoga durezza,in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terradei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

215 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre

- per preparazione superfici risanamento ponte
canale Galambra  34,6*(1,6+1,9+1,9) 186,84

Totale m² 186,84 9,450 1.765,64

AA04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata
costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate

216 005 ...

- per risanamento ponte canale Galambra  34,6*(
1,9+1,9+1,6) 186,84

Totale m² 186,84 11,800 2.204,71

AA04.H00 Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

217 005 In legname di qualunque forma

- per formazione sagomature galleria  2*(2,0*3,0)+
1,9*3,0+1,9*2,2+2*1,0*3,0+12 39,88

Totale m² 39,88 54,500 2.173,46

AA18.E30 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili
alle quote della pavimentazione finita, su
preesistente manufatto compresa la malta
cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale
trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego
con l'onere del ripristino della pavimentazione

218 005 Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in
elementi ad l, date con 2 mani di antiruggine delle
quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e
successiva verniciatura, di dimensioni e disegni
forniti dalla direzione lavori,

A RIPORTARE Opere di adeguamento e manutenzione ponte canale del rio Galambra Euro 6.143,81
A RIPORTARE Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 272.473,44

A RIPORTARE Euro 3.855.547,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat
Opere di adeguamento e manutenzione ponte canale del rio Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.855.547,69

- per formazione botola di accesso al ponte canale 
1,0*1,0*0,01*8000*1,2 96,00

Totale Kg 96,00 7,100 681,60

AP12.M10 Rete tipo moscarola

219 005 Di nylon

- per risanamento ponte canale Galambra  34,6*
15*(1,6+1,9+1,9) 2.802,60

Totale Kg 2.802,60 1,040 2.914,70

220 LIV.LIV.GA FORNITURA ED INSTALLAZIONE (COMPRESO
CABLAGGIO) DEL MISURATORE DI LIVELLO
SU CANALE A RIO GALAMBRA

1 1,00

Totale a corpo 1,00 20.000,000 20.000,00

RA01.A02 Demolizione di opere in conglomerato semplice o
leggermente armato, anche a piccoli tratti,
compreso il taglio delle armature in ferro anche
con l'uso della fiamma ossidrica con tutti gli oneri
di cui al all'articolo indicato nei riferimenti

221 005 ...

- botola accesso alla galleria e protezioni a tergo 
3,0 3,00

Totale m³ 3,00 105,850 317,55

RA01.B15 Scavi in galleria a sezione inferiore a m³ 4,00 per
m in terreno di qualsiasi natura non roccioso,
compreso ogni onere per armature e
puntellamenti, estrazione dei materiali scavati,
reinterro con costipamento

222 005 ...

- per sagomature, cavidotti, tubazioni di servizio,
ecc.  10,0 10,00

Totale m³ 10,00 88,730 887,30

RA02.F09 Apertura di sentiero di servizio per una larghezza
compresa tra m 0,8 e m 1,2, eseguito a mano in

A RIPORTARE Opere di adeguamento e manutenzione ponte canale del rio Galambra Euro 30.944,96
A RIPORTARE Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 297.274,59

A RIPORTARE Euro 3.880.348,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.880.348,84

terreno di qualsiasi natura e consistenza

223 RA02.F09.010 in caso di ripristino o sistemazione

- per accesso a zona ponte canale Galambra  50 50,00

Totale m 50,00 4,190 209,50

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni
onere:

224 005 ...

- per risanamento superficie ponte canale (fondo e
sponde)  34,6*(1,60+1,90+1,90) 186,84

Totale m² 186,84 24,200 4.521,53

225 WA.SS1.001 ONERI DI SICUREZZA PER FORMAZIONE
ANCORAGGI LAVORI IN ELEVAZIONE

15 15,00

Totale cad 15,00 500,000 7.500,00

TOTALE Opere di adeguamento e manutenzione ponte canale del rio Galambra Euro 43.175,99
A RIPORTARE Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 309.505,62

A RIPORTARE Euro 3.892.579,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat
Opere di manutenzione galleria da Galambra a Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.892.579,87

AA01.C50 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative
isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per
l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura,
pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con
materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e
costipati, successiva rimozione delle stesse con
idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati
dalla direzionelavori e ripristino degli alvei e delle
spondeeventualmente manomesse

226 005 Con materiale provvisto dalla ditta

- per formazione accesso alle zone di lavoro  20*
4,0*2,0 160,00

Totale m³ 160,00 16,800 2.688,00

AA03.G10 Fornitura e posa in opera di rete metallica
elettrosaldata su pareti verticali per armatura di
betoncino spruzzato con aria compressa,
compreso il fissaggio alle pareti,
legature,sovrapposizioni, sfridi ecc.

227 005 In tondini Fe B 38 K, diametro  mm 4, maglia cm
10x10

- per risanamento galleria   300,0*4,0 1.200,00

Totale m² 1.200,00 3,880 4.656,00

AA04.B80 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, da mettere in opera a spruzzo
anche in presenza di acque contenenti solfati in
tenore massimo di 3000 mg/l, in Classe di
esposizione ambientale XC4+XA2 (UNI 11104);
Dmax aggregati 8÷12 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per rivestimenti
provvisori di gallerie, per la protezione di scavi di
fondazione, di pendii e scarpate, dosaggio minimo
di fumo di silice 20 kg/m³, accelerante di presa a
base di silicati di sodio 

228 010 Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

- per risanamento galleria  300,0*4,0*0,25 300,00

Totale m³ 300,00 152,000 45.600,00

AA10.E20 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti,
cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura
delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia,

A RIPORTARE Opere di manutenzione galleria da Galambra a Ramat Euro 52.944,00
A RIPORTARE Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 362.449,62

A RIPORTARE Euro 3.945.523,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat
Opere di manutenzione galleria da Galambra a Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 3.945.523,87

trattamento delle armature metalliche con inibitore
di ruggine, applicazione di una mano di emulsione
di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino
della superficie con malta pronta tixotropica
strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche,
applicata anche a piu' riprese, fino ad uno
spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per
il trasporto alla discarica dei detriti, piccole
casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc.,
escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte

229 AA10.E20.005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con
leggere sagomature

- per fondo galleria derivazione  +300,0*1,5+100,0*
2*0,5 550,00

Totale m² 550,00 71,500 39.325,00

AP12.M10 Rete tipo moscarola

230 005 Di nylon

- per risanamento galleria  300,0*2,0*20 12.000,00

Totale Kg 12.000,00 1,040 12.480,00

AP13.L80 Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e
zincata a piastre multiple o elementi incastrati

231 005 Nei tipi circolari - ribassate - policentriche

- per risanamento galleria   +300,0*(2,0+1,8+2,0)*
0,01*8000 139.200,00

Totale Kg 139.200,00 2,070 288.144,00

NP05.A35 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo
Alta Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere
forniti in rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso
si dovrà garantirne la continuità senza pregiudicare
la funzionalità della sezione utile interna

232 005 Pead - PN 10 diametro esterno mm 63

5500*3 16.500,00

Totale m 16.500,00 3,510 57.915,00

RA01.A02 Demolizione di opere in conglomerato semplice o
leggermente armato, anche a piccoli tratti,

A RIPORTARE Opere di manutenzione galleria da Galambra a Ramat Euro 450.808,00
A RIPORTARE Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 760.313,62

A RIPORTARE Euro 4.343.387,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat
Opere di manutenzione galleria da Galambra a Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 4.343.387,87

compreso il taglio delle armature in ferro anche
con l'uso della fiamma ossidrica con tutti gli oneri
di cui al all'articolo indicato nei riferimenti

233 RA01.A02.005 ...

- per risanamento galleria  200,0*0,5*1,5 150,00

Totale m³ 150,00 105,850 15.877,50

RA01.B11 Scavo esclusivamente eseguito a mano con le
caratteristiche dell'articolo 18.A01.B09

234 005 Fino a metri 2 di profondati

- per sagomatura zone ammalorate galleria  300,0*
2,0 600,00

Totale m³ 600,00 83,130 49.878,00

RA01.B15 Scavi in galleria a sezione inferiore a m³ 4,00 per
m in terreno di qualsiasi natura non roccioso,
compreso ogni onere per armature e
puntellamenti, estrazione dei materiali scavati,
reinterro con costipamento

235 005 ...

- per sagomatura zone ammalorate galleria  300,0*
1,0*(2,0+1,8+2,0) 1.740,00

Totale m³ 1.740,00 88,730 154.390,20

RA01.D23 Esecuzione di "gunite" dello spessore di cm 5
spruzzata con aria compressa sulle pareti anche a
tratti successivi dosata con kg 425 di cemento tipo
per m³ di sabbia opportunamente additivata con
prodotti speciali (acceleranti di presa, idrofughi,
ecc.) data in opera a perfetta regola d'arte anche
in presenza di armature metalliche compresi tutti
gli oneri per sfridi ecc.

236 005 ...

- per risanamento galleria  200,0*(2,0+1,8+2,0) 1.160,00

Totale m² 1.160,00 38,250 44.370,00

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni

A RIPORTARE Opere di manutenzione galleria da Galambra a Ramat Euro 715.323,70
A RIPORTARE Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 1.024.829,32

A RIPORTARE Euro 4.607.903,57
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 4.607.903,57

onere:

237 RA04.H03.005 ...

- per risanamento galleria   100,0*(1,4+0,5+0,5) 240,00

Totale m² 240,00 24,200 5.808,00

238 WA.SS5.001
60 60,00

Totale gg 60,00 400,000 24.000,00

YA07.A50 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
PER ARCHI E VOLTI A FORTE CURVATURA.
Centine costruite a qualsiasi altezza anche a
sbalzo, per il sostegno di casseforme per archi o
volte in calcestruzzo semplice od armatoa
curvatura in proiezione in orizzontale con raggio
inferiore a 20 m, comprendente il compenso per
l'armatura delle casseforme per qualsiasi struttura
di calcestruzzo superiore all'arco; da valutarsi sulla
superficie effettiva dell'arco misurata sul filo
esterno dell'impalcato sovrastante.

239 005 PER LUCI DA M 2,01 A M 5,00
(Per la sicurezza EURO 0,89)

- per consolidamento localizzato volta e piedritti
galleria di derivazione   300,0*(2,0+1,8+2,0) 1.740,00

Totale m² 1.740,00 17,800 30.972,00

TOTALE Opere di manutenzione galleria da Galambra a Ramat Euro 776.103,70
TOTALE Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 1.085.609,32

A RIPORTARE Euro 4.668.683,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione e zona rio Galambra
Opere di accesso alla zona Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 4.668.683,57

AA01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere

240 020 Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del
diametro  massimo di 10 cm

- per allargamento accesso alla zona ponte tubo 
150*2,5*0,2 75,00

Totale m³ 75,00 4,240 318,00

241 FA36.A01.A.010 manodopera: operaio elettrico

80 80,00

Totale h 80,00 26,400 2.112,00

242 FP41.A02.D.050 tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200

- predisposizioni per collegamento a cabina MT 
300,0*3,0 900,00

Totale m 900,00 8,880 7.992,00

LP09.A01 POLIFORE, POZZETTI, CAVI E SISTEMA
RILEVAMENTO PERDITE

243 035 Fornitura e posa in opera di pozzetto (prolunga) in
c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 104
compreso il chiusino in ghisa D 400 della norma
UNI-EN 124 di dimensioni 90 x 90 con telaio a
semicoperchi incernierati triangolari "apribili a
portafoglio" e quanto occorrente per sigillare il
telaio del chiusino al pozzetto e oneri per la
sicurezza

5 5,00

Totale cad 5,00 658,920 3.294,60

RA01.E01 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante maturale e con pezzatura massima di
mm. 51 con curva granulometrica definitiva
secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori,
posta in opera in strati dello spessore massimo di
15 cm soffici, con idonee macchine, compattato al
100% della densità secca ottenuta con la prova
Aasho modificata ed in modo da ottenere un

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona Galambra Euro 13.716,60
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 13.716,60

A RIPORTARE Euro 4.682.400,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione e zona rio Galambra
Opere di accesso alla zona Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 4.682.400,17

modulo deformazione non inferiore a 1. 000
kg/cmq, compreso il compenso per finitura di
fondazione stradale in rilevato di nuova
costruzione eseguito con materiali misti non
stabilizzati

244 RA01.E01.005 ...

- pr adeguamento sentiero di accesso alla presa
rio Galambra  150,0*2,5*0,4 150,00

Totale m³ 150,00 14,670 2.200,50

RA01.E14 Muratura di pietrame e malta cementizia dosata al
ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, a
corsi regolari ed a mosaico regolare, per muri di
qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a
partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione
compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei fori di drenaggio nel numero e
posizione che verranno prescritti dalla Direzione
Lavori, nonché quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte:

245 005 con pietrame fornito dall'Impresa compresa
stilatura dei giunti

- per allargamento ed adeguamento sentiero di
accesso alla presa rio Galambra  100,0*1,5*1,0 150,00

Totale m³ 150,00 248,380 37.257,00

RA02.B01 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

246 005 per superfici inferiori a m² 1.000

- sistemazione aree  500 500,00

Totale m² 500,00 0,940 470,00

RA02.D05 Formazione di canaletta per lo sgrondo delle
acque meteoriche poste trasversalmente a 45°
rispetto all'asse della sede stradale per ottenere
una buona pendenza e per favorire l'autopulitura
del canale di scorrimento, costruite con due
tondoni di legno idoneo e durabile di larice o
castagno del diametro di almeno cm 15, collegati
fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del
diametro di 16 mm alla distanza di cm 15 circa,

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona Galambra Euro 53.644,10
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 53.644,10

A RIPORTARE Euro 4.722.327,67
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Opere di derivazione e zona rio Galambra
Opere di accesso alla zona Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 4.722.327,67

poggianti su un terzo tondone in legno di analoghe
caratteristiche o piattaforma in calcestruzzo
armato. Compreso i materiali, gli oneri per lo scavo
ed i raccordi stradali.

247 RA02.D05.005 ...

- per sistemazione sentiero di accesso alla presa
rio Galambra  150/20*3,0 22,50

Totale m 22,50 34,140 768,15

RA02.E01 Realizzazione di una palificata semplice (palizzata)
consistente nella costruzione di un'opera
controterra costituita da pali scortecciati di
legname idoneo e durabile di larice, castagno o
quercia di diametro minimo cm 20, disposti
perpendicolarmente alla linea di massima
pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad
aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da
piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm
8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di
profondità e con una densità di n. 3/ml; la struttura
sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi
durante la realizzazione dell'opera, di talee di
specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità
vegetativa e capaci di emettere radici avventizie
dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in
numero di almeno 20 - 30 al ml e successiva
messa a dimora a monte di almeno 2 piantine
radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa
la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e
incluso il materiale vegetale vivo

248 005 ...

- per sostegno terreno sistemazione sentiero di
accesso alla presa rio Galambra  100,0 100,00

Totale m 100,00 37,340 3.734,00

RA02.F09 Apertura di sentiero di servizio per una larghezza
compresa tra m 0,8 e m 1,2, eseguito a mano in
terreno di qualsiasi natura e consistenza

249 005 comprese piccole opere d'arte ove necessario

- per allargamento e consolidamento sentiero di
accesso a opera di presa rio Galambra  150 150,00

Totale m 150,00 5,300 795,00

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona Galambra Euro 58.941,25
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 58.941,25

A RIPORTARE Euro 4.727.624,82
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 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 4.727.624,82

RA02.F12 Formazione di recinzione rustica in legno
scortecciato di conifera, tornito e trattato con
materiale imputrescibile, completamente
impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di
altezza m 1,00 - 1,10 fuori terra e del diametro di
cm 10 - 12. I pali in diagonale dovranno essere
incrociati tipo "Croce di Sant'Andrea". Le giunzioni
tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e
bulloni

250 RA02.F12.005 ...

- per sistemazione sentiero di accesso alla presa
rio Galambra  150,0 150,00

Totale m 150,00 46,380 6.957,00

251 WA03.C01.005 FORMAZIONE DI CABINA DI
TRASFORMAZIONE PER ALIMENTAZIONE
ZONA GALAMBRA
misure minime 2,5x3,0x4,0 completa di
basamento, pavimentazione,
impermeabilizzazione, rivestimento in pietrame
esterno, psaccavi e cavidotti interni, pozzetti, ecc. il
tutto conforme alle specifiche previste da Iride
Energia S.p.A.

1 1,00

Totale cad 1,00 30.000,000 30.000,00

TOTALE Opere di accesso alla zona Galambra Euro 95.898,25
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 95.898,25

A RIPORTARE Euro 4.764.581,82
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N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 4.764.581,82

AA02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

252 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- per risagomatura parti di montaggio paratoie e
griglie, gargami, soglie, ecc.  20,0 20,00

Totale m³ 20,00 172,000 3.440,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

253 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- rimozione di griglia di protezione accesso alla
galleria e parti metalliche non più necessarie  2500 2.500,00

Totale Kg 2.500,00 1,780 4.450,00

AA04.B12 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300
di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³  0,8
di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per
usi strutturali

254 010 A mano

- per formazione nuovo disabbiatore, modifica
opera di presa, ecc.  +2,0*1,0*14,0+1,70*0,3*
14,0+2,0*1,5*14,0+0,80*0,80*50,0+28,0*0,30*
0,40+4*0,30*0,30*0,6+10,0*5,0*0,30+2,30*5,0*
0,30+10,0*5,0*0,30+80,0 226,17

Totale m³ 226,17 163,000 36.865,71

AA04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
a mano

255 015 In strutture semplici armate

- per modifica opera di presa, dissabbiatore, ecc. 
226,17 226,17

Totale m³ 226,17 104,000 23.521,68
A RIPORTARE Opere di adeguamento presa rio Galambra Euro 68.277,39
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 164.175,64

A RIPORTARE Euro 4.832.859,21
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 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 4.832.859,21

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

256 AA04.F00.015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

- per modifica opera di presa, dissabbiatore, ecc. 
226,17*120 27.140,40

Totale Kg 27.140,40 1,390 37.725,16

AA04.H00 Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

257 005 In legname di qualunque forma

- per formazione nuovo fondo dissabbiatore,
sopralzo fronte opera di presa e nuovo imbocco
galleria di derivazione  30,0*(1,30+1,20+1,40+
1,30+1,20)+2,0*0,5+5,0*(1,7+1,7+1,7)+2,10*4*
14,0+1,50*40,0*4+10,0*5,0+2,0*3,20*2+40,0 678,90

Totale m² 678,90 54,500 37.000,05

AA05.C20 Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di
scapoli di pietra lavorata, delle dimensioni di cm
4-10 di altezza e di cm 10-15 di lunghezza
compresa la sigillatura e la profilatura dei giunti
con malta cementizia

258 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1

- per rivestimenti superfici di sfioro  20,0*0,70 14,00

Totale m² 14,00 212,000 2.968,00

AA10.B30 Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata
di canali o di altre opere simili, eseguite allo
scoperto con malta cementizia nella propor-zione
di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia

259 025 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno
spessore oltre cm 1.5 e sino a cm 2 compreso:

- per lavorazione dissabbiatore  +40,0*(1,7+1,4+
1,7) 192,00

Totale m² 192,00 20,300 3.897,60
A RIPORTARE Opere di adeguamento presa rio Galambra Euro 149.868,20
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 245.766,45

A RIPORTARE Euro 4.914.450,02
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 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 4.914.450,02

AA18.A10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata,
capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le
sole opere murarie

260 AA18.A10.005 In ferro in profilati normali e lavorazione saldata

- per formazione accessi, scalette, gargami di
paratoie, ecc.  4000 4.000,00

Totale Kg 4.000,00 3,460 13.840,00

261 010 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o
bullonata

- per formazione bionari per cestello grilgliatura 
120*2*20 4.800,00

Totale Kg 4.800,00 3,960 19.008,00

AA18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi
orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili

262 005 In profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata

- per formazione caccessi, scalette, gargami, ecc. 
4000 4.000,00

Totale Kg 4.000,00 2,330 9.320,00

AA18.E30 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili
alle quote della pavimentazione finita, su
preesistente manufatto compresa la malta
cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale
trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego
con l'onere del ripristino della pavimentazione

263 005 Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in
elementi ad l, date con 2 mani di antiruggine delle
quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e
successiva verniciatura, di dimensioni e disegni
forniti dalla direzione lavori,

- per copertura nuovo dissabbiatore rio Galambra
e zona presa  19,0*(1,4*50) 1.330,00

Totale Kg 1.330,00 7,100 9.443,00

AA18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni
5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di

A RIPORTARE Opere di adeguamento presa rio Galambra Euro 201.479,20
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 297.377,45

A RIPORTARE Euro 4.966.061,02
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 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 4.966.061,02

fusione

264 AA18.G00.005 Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a
cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o
dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli,
recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche
etc.

- per formazione copertura nuovo dissabbiatore rio
Galambra  +19,0*(1,4*50) 1.330,00

Totale Kg 1.330,00 0,850 1.130,50

265 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm
10) per piantoni di recinzioni o cancellate

- per formazione accessi, scalette, gargami di
paratoie, ecc.  4000 4.000,00

Totale Kg 4.000,00 0,630 2.520,00

266 EL01.C16.005 ITEM Cabina Galambra - impianto Salbertrand -
Chiomonte

1 1,00

Totale a corpo 1,00 30.000,000 30.000,00

267 EL20.GAL.001 PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTO ELETTRICO,
ILLUMINAZIONE E MESSA A TERRA PRESA
GALAMBRA

1 1,00

Totale a corpo 1,00 25.000,000 25.000,00

268 FA36.A01.A.010 manodopera: operaio elettrico

100 100,00

Totale h 100,00 26,400 2.640,00

269 FP41.B07.A.020 canalina inox  dimensione 200x75

100 100,00

Totale m 100,00 29,130 2.913,00

270 FP41.B07.B.020 coperchio per canalina inox  larghezza 200
A RIPORTARE Opere di adeguamento presa rio Galambra Euro 265.682,70
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 361.580,95

A RIPORTARE Euro 5.030.264,52
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N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.030.264,52

100 100,00

Totale m 100,00 15,540 1.554,00

271 FP45.D01.A.045 telecamera ccd 2/3" a colori

2 2,00

Totale cad 2,00 2.571,920 5.143,84

272 GP1.GP1.001 NUOVA INSTALLAZIONE IMPIANTO DI
SGRIGLIATURA SU PRESA RIO GALAMBRA 

1 1,00

Totale cad 1,00 76.500,000 76.500,00

PP01.B.01 B - 01 Posa binari - deviatoi - incroci.

273 005 Posa binario in retta o curva.
Posa binario in retta od in curva con rotaie di
qualunque tipo, traverse di qualunque tipo posate
a 0.75 m e tiranti posati sull'armamento in legno a
1.80 m posato secondo le prescrizioni del
Capitolato. Riferimento codice originario: B-01-01 

- per formazione guida cestello recupero grigliato
da opera di presa a ponte canale  120*2 240,00

Totale m 240,00 42,050 10.092,00

274 PP1.PP1.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA DI PRESA
GALAMBRA luce 1,40x2,55 m

1 1,00

Totale cad 1,00 11.783,000 11.783,00

275 PP1.PP1.006 F.P.O DI IMPIANTO OLEOELETTRICO DI
COMANDO E CONTROLLO PARATOIE AL RIO
GALAMBRA

1 1,00

Totale a corpo 1,00 51.000,000 51.000,00

276 PP1.PP1.007 TRASPORTO E MONTAGGIO IN OPERA
PARATOIE E IMPIANTO DI SGRIGLIATURA

A RIPORTARE Opere di adeguamento presa rio Galambra Euro 421.755,54
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 517.653,79

A RIPORTARE Euro 5.186.337,36
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N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.186.337,36

1 1,00

Totale a corpo 1,00 84.100,000 84.100,00

277 PP2.PP2.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA SCARICO
DI FONDO TRAVERSA DI PRESA GALAMBRA
luce 1,15x1,85 m

1 1,00

Totale cad 1,00 10.000,000 10.000,00

278 PP3.PP3.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA
DISSABBIATRICE GALAMBRA luce 0,75x1,0 m

1 1,00

Totale cad 1,00 6.212,000 6.212,00

279 PP4.PP4.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA RILASCIO
DMV GALAMBRA luce 0,20x0,20 m

1 1,00

Totale cad 1,00 2.145,600 2.145,60

280 PP5.PP5.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA DI
REGOLAZIONE E SICUREZA IMBOCCO
GALLERIA GALAMBRA luce 1,40x2,0 m

1 1,00

Totale cad 1,00 11.929,500 11.929,50

RA01.A02 Demolizione di opere in conglomerato semplice o
leggermente armato, anche a piccoli tratti,
compreso il taglio delle armature in ferro anche
con l'uso della fiamma ossidrica con tutti gli oneri
di cui al all'articolo indicato nei riferimenti

281 005 ...

- per pulizia versante soprastante le opere  100 100,00

Totale m³ 100,00 105,850 10.585,00

RA01.B11 Scavo esclusivamente eseguito a mano con le
caratteristiche dell'articolo 18.A01.B09

A RIPORTARE Opere di adeguamento presa rio Galambra Euro 546.727,64
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 642.625,89

A RIPORTARE Euro 5.311.309,46
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RIPORTO Euro 5.311.309,46

282 RA01.B11.005 Fino a metri 2 di profondati

- per abbassamento fondo dissabbiatore presa
Galambra  +28,0*1,4*5,0 196,00

Totale m³ 196,00 83,130 16.293,48

RA01.B15 Scavi in galleria a sezione inferiore a m³ 4,00 per
m in terreno di qualsiasi natura non roccioso,
compreso ogni onere per armature e
puntellamenti, estrazione dei materiali scavati,
reinterro con costipamento

283 005 ...

- per abbassamento fondo dissabbiatore presa
Galambra  +28,0*1,4*5,0 196,00

Totale m³ 196,00 88,730 17.391,08

RA01.E01 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante maturale e con pezzatura massima di
mm. 51 con curva granulometrica definitiva
secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori,
posta in opera in strati dello spessore massimo di
15 cm soffici, con idonee macchine, compattato al
100% della densità secca ottenuta con la prova
Aasho modificata ed in modo da ottenere un
modulo deformazione non inferiore a 1. 000
kg/cmq, compreso il compenso per finitura di
fondazione stradale in rilevato di nuova
costruzione eseguito con materiali misti non
stabilizzati

284 005 ...

- pr adeguamento sentiero di accesso alla presa
rio Galambra  100,0*2,5*0,4 100,00

Totale m³ 100,00 14,670 1.467,00

RA01.E14 Muratura di pietrame e malta cementizia dosata al
ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, a
corsi regolari ed a mosaico regolare, per muri di
qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a
partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione
compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei fori di drenaggio nel numero e
posizione che verranno prescritti dalla Direzione
Lavori, nonché quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte:

A RIPORTARE Opere di adeguamento presa rio Galambra Euro 581.879,20
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 677.777,45

A RIPORTARE Euro 5.346.461,02
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RIPORTO Euro 5.346.461,02

285 RA01.E14.005 con pietrame fornito dall'Impresa compresa
stilatura dei giunti

- per allargamento ed adeguamento sentiero di
accesso alla presa rio Galambra  100,0*1,5*1,0 150,00

Totale m³ 150,00 248,380 37.257,00

RA01.F01 Ricostruzione di difese in massi e/o di prismi di
calcestruzzo con rimozione della parte che si trova
in posizione non più utile per variazione della
conformazione idraulica e ricollocazione in opera
nelle immediate vicinanze in posizione utile per il
nuovo assetto idraulico

286 005 ...

- per risanamento e sistemazione paramento di
valle opera di presa  +7,0*8,0*1,0 56,00

Totale m³ 56,00 12,340 691,04

RA01.F07 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo
provenienti da disalvei o da preesistenti difese di
volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di
peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma
compresa la movimentazione di cantiere, la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle
acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in
quantità non inferiore a m³ 0,30 di opera

287 005 ...

- per condolidamento e sistemazione paramento di
valle opera di presa e sfioro  7,0*8,0*1,0+30,0*3,0*
1,0 146,00

Totale m³ 146,00 46,190 6.743,74

RA02.D05 Formazione di canaletta per lo sgrondo delle
acque meteoriche poste trasversalmente a 45°
rispetto all'asse della sede stradale per ottenere
una buona pendenza e per favorire l'autopulitura
del canale di scorrimento, costruite con due
tondoni di legno idoneo e durabile di larice o
castagno del diametro di almeno cm 15, collegati
fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del
diametro di 16 mm alla distanza di cm 15 circa,
poggianti su un terzo tondone in legno di analoghe
caratteristiche o piattaforma in calcestruzzo
armato. Compreso i materiali, gli oneri per lo scavo
ed i raccordi stradali.

A RIPORTARE Opere di adeguamento presa rio Galambra Euro 626.570,98
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 722.469,23

A RIPORTARE Euro 5.391.152,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione e zona rio Galambra
Opere di adeguamento presa rio Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.391.152,80

288 RA02.D05.005 ...

- per sistemazione sentiero di accesso alla presa
rio Galambra  100/20*3,0 15,00

Totale m 15,00 34,140 512,10

RA02.E01 Realizzazione di una palificata semplice (palizzata)
consistente nella costruzione di un'opera
controterra costituita da pali scortecciati di
legname idoneo e durabile di larice, castagno o
quercia di diametro minimo cm 20, disposti
perpendicolarmente alla linea di massima
pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad
aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da
piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm
8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di
profondità e con una densità di n. 3/ml; la struttura
sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi
durante la realizzazione dell'opera, di talee di
specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità
vegetativa e capaci di emettere radici avventizie
dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in
numero di almeno 20 - 30 al ml e successiva
messa a dimora a monte di almeno 2 piantine
radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa
la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e
incluso il materiale vegetale vivo

289 005 ...

- per sostegno terreno sistemazione sentiero di
accesso alla presa rio Galambra  100,0 100,00

Totale m 100,00 37,340 3.734,00

RA02.F09 Apertura di sentiero di servizio per una larghezza
compresa tra m 0,8 e m 1,2, eseguito a mano in
terreno di qualsiasi natura e consistenza

290 005 comprese piccole opere d'arte ove necessario

- per allargamento e consolidamento sentiero di
accesso a opera di presa rio Galambra  100 100,00

Totale m 100,00 5,300 530,00

RA02.F12 Formazione di recinzione rustica in legno
scortecciato di conifera, tornito e trattato con
materiale imputrescibile, completamente
impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di
altezza m 1,00 - 1,10 fuori terra e del diametro di

A RIPORTARE Opere di adeguamento presa rio Galambra Euro 631.347,08
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 727.245,33

A RIPORTARE Euro 5.395.928,90
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Opere di derivazione e zona rio Galambra
Opere di adeguamento presa rio Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.395.928,90

cm 10 - 12. I pali in diagonale dovranno essere
incrociati tipo "Croce di Sant'Andrea". Le giunzioni
tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e
bulloni

291 RA02.F12.005 ...

- per sistemazione sentiero di accesso alla presa
rio Galambra  100,0 100,00

Totale m 100,00 46,380 4.638,00

RP08.A05 Elicottero leggero adatto al trasporto al gancio con
portata non superiore a kg 1.000, compreso
trasferimento, carico, scarico, consumi, personale
di volo ed assistenza di terra, compreso ogni altro
onere necessario - per ogni minuto di volo
effettivo.

292 005 ...

2*8*60 960,00

Totale min 960,00 21,120 20.275,20

TOTALE Opere di adeguamento presa rio Galambra Euro 656.260,28
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 752.158,53

A RIPORTARE Euro 5.420.842,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione e zona rio Galambra
Opere di manutenzione e adeguamento galleria di derivazione Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.420.842,10

AA03.G10 Fornitura e posa in opera di rete metallica
elettrosaldata su pareti verticali per armatura di
betoncino spruzzato con aria compressa,
compreso il fissaggio alle pareti,
legature,sovrapposizioni, sfridi ecc.

293 005 In tondini Fe B 38 K, diametro  mm 4, maglia cm
10x10

- per risanamento galleria rio Galambra  30,0*2,0 60,00

Totale m² 60,00 3,880 232,80

AA04.B80 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, da mettere in opera a spruzzo
anche in presenza di acque contenenti solfati in
tenore massimo di 3000 mg/l, in Classe di
esposizione ambientale XC4+XA2 (UNI 11104);
Dmax aggregati 8÷12 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per rivestimenti
provvisori di gallerie, per la protezione di scavi di
fondazione, di pendii e scarpate, dosaggio minimo
di fumo di silice 20 kg/m³, accelerante di presa a
base di silicati di sodio 

294 010 Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

- per risanamento galleria rio Galambra  30,0*2,0*
0,25 15,00

Totale m³ 15,00 152,000 2.280,00

AA10.E20 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti,
cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura
delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia,
trattamento delle armature metalliche con inibitore
di ruggine, applicazione di una mano di emulsione
di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino
della superficie con malta pronta tixotropica
strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche,
applicata anche a piu' riprese, fino ad uno
spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per
il trasporto alla discarica dei detriti, piccole
casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc.,
escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte

295 005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con
leggere sagomature

- per fondo galleria derivazione Galambra  +100,0*
1,5+100,0*2*0,5 250,00

A RIPORTARE Opere di manutenzione e adeguamento galleria di derivazione Galambra Euro 2.512,80
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 754.671,33

A RIPORTARE Euro 5.423.354,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione e zona rio Galambra
Opere di manutenzione e adeguamento galleria di derivazione Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.423.354,90

Totale m² 250,00 71,500 17.875,00

AP12.M10 Rete tipo moscarola

296 005 Di nylon

- per risanamento galleria  20,0*2,0*20 800,00

Totale Kg 800,00 1,040 832,00

AP13.L80 Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e
zincata a piastre multiple o elementi incastrati

297 005 Nei tipi circolari - ribassate - policentriche

- per risanamento galleria rio Galambra  +30,0*(
2,0+1,4+2,0)*0,01*8000 12.960,00

Totale Kg 12.960,00 2,070 26.827,20

RA01.A02 Demolizione di opere in conglomerato semplice o
leggermente armato, anche a piccoli tratti,
compreso il taglio delle armature in ferro anche
con l'uso della fiamma ossidrica con tutti gli oneri
di cui al all'articolo indicato nei riferimenti

298 005 ...

- per risanamento galleria  20,0*0,5*1,5 15,00

Totale m³ 15,00 105,850 1.587,75

RA01.B11 Scavo esclusivamente eseguito a mano con le
caratteristiche dell'articolo 18.A01.B09

299 005 Fino a metri 2 di profondati

- per abbassamento fondo galleria  100,0*1,4*1,0 140,00

Totale m³ 140,00 83,130 11.638,20

RA01.B15 Scavi in galleria a sezione inferiore a m³ 4,00 per
m in terreno di qualsiasi natura non roccioso,
compreso ogni onere per armature e
puntellamenti, estrazione dei materiali scavati,
reinterro con costipamento

300 005 ...

- per abbassamento fondo galleria  100,0*1,4*1,0 140,00
A RIPORTARE Opere di manutenzione e adeguamento galleria di derivazione Galambra Euro 61.272,95
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 813.431,48

A RIPORTARE Euro 5.482.115,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di derivazione e zona rio Galambra
Opere di manutenzione e adeguamento galleria di derivazione Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.482.115,05

Totale m³ 140,00 88,730 12.422,20

RA01.D23 Esecuzione di "gunite" dello spessore di cm 5
spruzzata con aria compressa sulle pareti anche a
tratti successivi dosata con kg 425 di cemento tipo
per m³ di sabbia opportunamente additivata con
prodotti speciali (acceleranti di presa, idrofughi,
ecc.) data in opera a perfetta regola d'arte anche
in presenza di armature metalliche compresi tutti
gli oneri per sfridi ecc.

301 005 ...

- per risanamento galleria  20,0*(2,0+1,4+2,0) 108,00

Totale m² 108,00 38,250 4.131,00

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni
onere:

302 005 ...

- per risanamento galleria   100,0*(1,4+0,5+0,5) 240,00

Totale m² 240,00 24,200 5.808,00

303 WA.SS5.001
30 30,00

Totale gg 30,00 400,000 12.000,00

YA07.A50 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
PER ARCHI E VOLTI A FORTE CURVATURA.
Centine costruite a qualsiasi altezza anche a
sbalzo, per il sostegno di casseforme per archi o
volte in calcestruzzo semplice od armatoa
curvatura in proiezione in orizzontale con raggio
inferiore a 20 m, comprendente il compenso per
l'armatura delle casseforme per qualsiasi struttura
di calcestruzzo superiore all'arco; da valutarsi sulla
superficie effettiva dell'arco misurata sul filo
esterno dell'impalcato sovrastante.

304 005 PER LUCI DA M 2,01 A M 5,00
(Per la sicurezza EURO 0,89)

- per consolidamento localizzato volta e piedritti
galleria di derivazione rio Galambra  30,0*(2,0+
1,4+2,0) 162,00

A RIPORTARE Opere di manutenzione e adeguamento galleria di derivazione Galambra Euro 95.634,15
A RIPORTARE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 847.792,68

A RIPORTARE Euro 5.516.476,25
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Opere di derivazione e zona rio Galambra
Opere di manutenzione e adeguamento galleria di derivazione Galambra

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.516.476,25

Totale m² 162,00 17,800 2.883,60

TOTALE Opere di manutenzione e adeguamento galleria di derivazione Galambra Euro 98.517,75
TOTALE Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 850.676,28

A RIPORTARE Euro 5.519.359,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di accesso alla zona della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.519.359,85

AA01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere

305 020 Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del
diametro  massimo di 10 cm

- per formazione accesso   400 400,00

Totale m³ 400,00 4,240 1.696,00

AA01.A20 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
banchi di materiale depositato, per aprire cavi di
invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali,per
costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua,
con scarico, carico, sistemazione dei materiali
estratti per imbottimento di sponda o per colmatura
depressioni

306 015 Con trasporto per distanze superiori a m 300

- per formazione accesso  278 278,00

Totale m³ 278,00 8,620 2.396,36

AA01.A30 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici
inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di
materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza
l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza
d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di
muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le
scarpate prescritte, con carico, scarico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento
di sponda e colmatura depressioni

307 005 Con trasporto sino ad una distanza massima di m
300 e per un volume di almeno m³ 1

- per formazujione accesso alla zona lavori  370 370,00

Totale m³ 370,00 8,890 3.289,30

AA02.A05 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere
del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto
delle macerie alle discariche, esclusi eventuali

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona della Ramat Euro 7.381,66
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 7.381,66

A RIPORTARE Euro 5.526.741,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di accesso alla zona della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.526.741,51

corrispettivi per diritti di discarica

308 AA02.A05.020 Con struttura portante in muratura e solai in legno,
ferro, voltini o a volta

- baracca per formazione accesso  230 230,00

Totale m³ 230,00 9,680 2.226,40

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

309 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- per formazione accesso  60,0*10,0 600,00

Totale Kg 600,00 1,780 1.068,00

AA04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato
a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro  massimo nominale
dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso
il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

310 010 Eseguito con 150 kg/m³

- per sottofondazione accesso   20 20,00

Totale m³ 20,00 57,700 1.154,00

AA04.B60 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture ed infrastrutture
stradali in zone a clima rigido sottoposte a
occasionale trattamento con sali disgelanti a base
di cloruro: Classe di consistenza S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o
MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: in Classe di esposizione ambientale
XC4+XD1 (UNI 11104) .

311 005 Classe di resistenza a compressione minima
C32/40.

- per formazione accesso  140 140,00

Totale m³ 140,00 120,000 16.800,00
A RIPORTARE Opere di accesso alla zona della Ramat Euro 28.630,06
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 28.630,06

A RIPORTARE Euro 5.547.989,91
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Opere zona della Ramat
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.547.989,91

AA04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con
appositacanaletta

312 AA04.C03.005 Per sottofondi di marciapiedi

- per formazione sottofondo accesso  20 20,00

Totale m³ 20,00 21,000 420,00

313 010 In strutture di fondazione

- per formazione accesso  330 330,00

Totale m³ 330,00 6,900 2.277,00

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

314 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

- per formazione accesso  7600 7.600,00

Totale Kg 7.600,00 1,390 10.564,00

AA04.H10 Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti

315 005 In legname di qualunque forma

- per formazione accesso  170 170,00

Totale m² 170,00 27,100 4.607,00

AA18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine

316 005 A lavorazione chiodata o bullonata

- per finiture accesso  1700 1.700,00

Totale Kg 1.700,00 4,110 6.987,00

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona della Ramat Euro 53.485,06
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 53.485,06

A RIPORTARE Euro 5.572.844,91
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Opere zona della Ramat
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.572.844,91

AA21.A10 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio
- terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di
spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione
lavori, addensati con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente grado di costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera

317 AA21.A10.010 Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori.

- per formazione accesso   520 520,00

Totale m³ 520,00 13,200 6.864,00

AA21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa
sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm
12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

318 010 Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm30

- per formazione accesso  180 180,00

Totale m² 180,00 8,210 1.477,80

RA02.A07 Fresatura con motocoltivatore 

319 010 larghezza di lavoro 1,20 1,50 m

- per formazione accesso  5*8 40,00

Totale h 40,00 25,360 1.014,40

RA02.B01 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

320 005 per superfici inferiori a m² 1.000

- per formazione accesso  1300 1.300,00

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona della Ramat Euro 62.841,26
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 62.841,26

A RIPORTARE Euro 5.582.201,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di accesso alla zona della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.582.201,11

Totale m² 1.300,00 0,940 1.222,00

RA02.F12 Formazione di recinzione rustica in legno
scortecciato di conifera, tornito e trattato con
materiale imputrescibile, completamente
impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di
altezza m 1,00 - 1,10 fuori terra e del diametro di
cm 10 - 12. I pali in diagonale dovranno essere
incrociati tipo "Croce di Sant'Andrea". Le giunzioni
tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e
bulloni

321 005 ...

- per formazione accesso  60 60,00

Totale m 60,00 46,380 2.782,80

RA04.D03 Muratura di pietrame con malta cementizia,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

322 005 ...

- per formazione accesso  225*0,25 56,25

Totale m³ 56,25 148,570 8.357,06

RA04.V12 Cunetta stradale in conglomerato cementizio q 3 di
cemento tipo 325/m³ 

323 010 Cunetta stradale come alla voce 18.A04.V12, ma
con muretto d'unghia di altezza cm 35 di cui cm 20
in elevazione, di spessore in testa cm 20:

- per accesso  110 110,00

Totale m 110,00 23,400 2.574,00

TOTALE Opere di accesso alla zona della Ramat Euro 77.777,12
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 77.777,12

A RIPORTARE Euro 5.597.136,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di sistemazione zona di sbocco galleria di derivazione

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.597.136,97

AA02.A30 Demolizione di murature in calcestruzzo non
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresala discesa o la salita a terra dei materiali,
losgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

324 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- muro destro canale di scarico e fondo  24,0*1,0*
2,5+15,0 75,00

Totale m³ 75,00 152,000 11.400,00

AA02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo
non armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono
computati prima della demolizione

325 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- parti di fondo, solette, ecc.  25,0 25,00

Totale m³ 25,00 74,500 1.862,50

AA02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali
di analoga durezza,in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terradei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

326 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre

- superifici da risanare per nuova formazione
tenuta idraulica  +30,0*(3,0+3,06+2,44+1,5+6*1,5+
3*1,0)+125,0 785,00

Totale m² 785,00 9,450 7.418,25

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

327 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- paratoie da eliminare, gargami, lame di sfioro,
putrelle di sostegno coperture, ecc.  4500 4.500,00

A RIPORTARE Opere di sistemazione zona di sbocco galleria di derivazione Euro 20.680,75
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 98.457,87

A RIPORTARE Euro 5.617.817,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di sistemazione zona di sbocco galleria di derivazione

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.617.817,72

Totale Kg 4.500,00 1,780 8.010,00

AA02.B90 Formazione di traccia in muratura, per incassatura
di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il
ripristino dell'intonaco o rivestimento

328 040 Di calcestruzzo cellulare

- per formazione  inghisaggi, allineamenti, ecc. 
50,0 50,00

Totale m 50,00 6,700 335,00

AA04.B42 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde
di canali, vasche non interrate per il contenimento
di liquidi, sponde di contenimento di torrenti,
briglie, etc.) in contatto con acque contenenti
anidride carbonica aggressiva in misura superiore
ai 100 mg/l, situate in clima rigido, Classe di
consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria
inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o
MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: in Classe di esposizione ambientale
XC4+XF3+XA3 (UNI 11104), cemento AARD a
altissima resistenza al dilavamento in accordo alla
UNI 9606.

329 010 Classe di resistenza a compressione minima
C28/35

- per muri, sfiori, ecc.  24,0*2,5*1,0+24,0*2,44*0,2+
24,0*0,20*1,5+3,5*5,0*0,5+3,0*2,5*0,5*2+10,0 105,16

Totale m³ 105,16 122,000 12.829,52

AA04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con
appositacanaletta

330 020 In strutture armate

- per sfiori, muri, ecc.  105,3 105,30

Totale m³ 105,30 29,800 3.137,94

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

331 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
A RIPORTARE Opere di sistemazione zona di sbocco galleria di derivazione Euro 44.993,21
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 122.770,33

A RIPORTARE Euro 5.642.130,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di sistemazione zona di sbocco galleria di derivazione

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.642.130,18

44 K

- per sfiori, muri, ecc.  105,3*90 9.477,00

Totale Kg 9.477,00 1,390 13.173,03

AA04.H00 Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

332 005 In legname di qualunque forma

- per formazione nuovo sfioro e murature di
chiusura luci inutilizzate  +24,0*2,5*2+2,44*24,0*
2+1,5*24,0*2+3,0*5,0*2+2,5*3,0*2+2,5*3,0*2 369,12

Totale m² 369,12 54,500 20.117,04

AP13.L80 Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e
zincata a piastre multiple o elementi incastrati

333 005 Nei tipi circolari - ribassate - policentriche

- per continuità galleria Clarea per scarico acque  +
8,0*3,0*0,015*8000 2.880,00

Totale Kg 2.880,00 2,070 5.961,60

334 EL40.RAM.001 PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTO ELETTRICO,
ILLUMINAZIONE E MESSA A TERRA RAMAT

1 1,00

Totale a corpo 1,00 35.000,000 35.000,00

335 FA36.A01.A.010 manodopera: operaio elettrico

200 200,00

Totale h 200,00 26,400 5.280,00

336 FP41.B07.A.020 canalina inox  dimensione 200x75

200 200,00

Totale m 200,00 29,130 5.826,00

A RIPORTARE Opere di sistemazione zona di sbocco galleria di derivazione Euro 130.350,88
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 208.128,00

A RIPORTARE Euro 5.727.487,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di sistemazione zona di sbocco galleria di derivazione

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.727.487,85

337 FP41.B07.B.020 coperchio per canalina inox  larghezza 200

200 200,00

Totale m 200,00 15,540 3.108,00

NP07.A10 In manufatto di calcestruzzo o pietrame, compresa
mano d'opera e materiali per il ripristino di qualsiasi
diametro

338 005 fino a cm 25 di spessore

- drenaggio canale di scarico  +15*10 150,00

Totale cad 150,00 31,910 4.786,50

339 PB1.PB1.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIOA
AUTOMATICA REGOLATRICE DI LIVELLO luce
2,0x2,35 m

1 1,00

Totale cad 1,00 21.694,000 21.694,00

340 PB3.PB3.001 N. 3 PARATOIE DISSABBIATRICI luce 1,0x1,0 m

3 3

Totale 3 14.692,000 44.076,00

341 PB6.PB6.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA SCARICO
CANALE CLAREA luce 0,70x0,70 m

1 1,00

Totale cad 1,00 12.323,000 12.323,00

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni
onere:

342 005 ...

- per risanamento zona sbocco galleria e sfioro  +
24,0*11,0+24,0*(6*2,0)+30,0*3,0*3 822,00

Totale m² 822,00 24,200 19.892,40

TOTALE Opere di sistemazione zona di sbocco galleria di derivazione Euro 236.230,78
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 314.007,90

A RIPORTARE Euro 5.833.367,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di dismissione vasca di carico condotte 1 e 2

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.833.367,75

AA01.B95 Formazione di rilevato, con materiale lapideo
naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura
idonea, compresa la costipazione, eseguita con
idonei rulli vibranti per strati successivi non
superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello
stesso

343 010 Per uno spessore minimo di 30 cm

+11,0*6,0*3,5 231,00

Totale m³ 231,00 15,800 3.649,80

AA02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri o
travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e
serrande etc in qualunque piano di
fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto
alle discariche, computando i volumi prima della
demolizione

344 035 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni
inferiori a m² 0,10.

- per intestazione muratore, ecc.  8*1,0 8,00

Totale m³ 8,00 761,000 6.088,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

345 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- grigliati, parti non utiulizzate, srgigliatore, ecc. 
8000+5630,62 13.630,62

Totale Kg 13.630,62 1,780 24.262,50

AA04.B35 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde
di canali, vasche non interrate per il contenimento
di liquidi, sponde di contenimento di torrenti,
briglie, etc.) in contatto con acque non contenenti
anidride carbonica aggressiva ovvero con una
concentrazione massima di 40 mg/l, situate in
clima rigido, Classe di consistenza S4, Dmax

A RIPORTARE Opere di dismissione vasca di carico condotte 1 e 2 Euro 34.000,30
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 348.008,20

A RIPORTARE Euro 5.867.368,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di dismissione vasca di carico condotte 1 e 2

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.867.368,05

aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4,
aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di
esposizione ambientale XC4+XF3 (UNI 11104).

346 AA04.B35.010 Classe di resistenza a compressione minima
C28/35 

- per livellamento fondo canale  +10,0*4,0*0,65 26,00

Totale m³ 26,00 120,000 3.120,00

AA04.B42 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde
di canali, vasche non interrate per il contenimento
di liquidi, sponde di contenimento di torrenti,
briglie, etc.) in contatto con acque contenenti
anidride carbonica aggressiva in misura superiore
ai 100 mg/l, situate in clima rigido, Classe di
consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria
inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o
MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: in Classe di esposizione ambientale
XC4+XF3+XA3 (UNI 11104), cemento AARD a
altissima resistenza al dilavamento in accordo alla
UNI 9606.

347 010 Classe di resistenza a compressione minima
C28/35

8,0*7,0*0,5+2*3,0*7,0*0,5+11,0*6,0*0,5+10,0*4,5*
0,5 104,50

Totale m³ 104,50 122,000 12.749,00

AA04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con
appositacanaletta

348 025 In strutture complesse od a sezioni ridotte

104,50+26 130,50

Totale m³ 130,50 36,300 4.737,15

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

349 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

A RIPORTARE Opere di dismissione vasca di carico condotte 1 e 2 Euro 54.606,45
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 368.614,35

A RIPORTARE Euro 5.887.974,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di dismissione vasca di carico condotte 1 e 2

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.887.974,20

104,50*120 12.540,00

Totale Kg 12.540,00 1,390 17.430,60

AA04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata
e tagliata a misura, posta in opera 

350 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro 

26*40 1.040,00

Totale Kg 1.040,00 1,200 1.248,00

AA04.H00 Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

351 005 In legname di qualunque forma

+8,0*7,0*2+3,0*7,0*4+11,0*6,0+10,0*4,5 307,00

Totale m² 307,00 54,500 16.731,50

352 PR5.PR5.001 INSTALLAZIONE PARATOIE PER SCARICO
ACQUE IN ECCESSO NELLA CONDOTTA 1-2
luce 0,50x1,0 m

- su nuova muratura di chiusura vasca di carico
condotta 1-2  2 2,00

Totale a corpo 2,00 10.000,000 20.000,00

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni
onere:

353 005 ...

+10,0*(4,5+3,0+3,0) 105,00

Totale m² 105,00 24,200 2.541,00

TOTALE Opere di dismissione vasca di carico condotte 1 e 2 Euro 112.557,55
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 426.565,45

A RIPORTARE Euro 5.945.925,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di adeguamento canale di adduzione al serbatoio della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.945.925,30

AA04.B42 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde
di canali, vasche non interrate per il contenimento
di liquidi, sponde di contenimento di torrenti,
briglie, etc.) in contatto con acque contenenti
anidride carbonica aggressiva in misura superiore
ai 100 mg/l, situate in clima rigido, Classe di
consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria
inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o
MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: in Classe di esposizione ambientale
XC4+XF3+XA3 (UNI 11104), cemento AARD a
altissima resistenza al dilavamento in accordo alla
UNI 9606.

354 010 Classe di resistenza a compressione minima
C28/35

- sigillature luci diverse  2,0 2,00

Totale m³ 2,00 122,000 244,00

AA18.A10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata,
capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le
sole opere murarie

355 005 In ferro in profilati normali e lavorazione saldata

- alloggiamwnto sgrigliatore e sistemazioni
accessorie  800,0 800,00

Totale Kg 800,00 3,460 2.768,00

AA18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi
orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili

356 005 In profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata

800, 800,00

Totale Kg 800,00 2,330 1.864,00

AA18.C05 Posa in opera di manufatti in acciaio inox

357 005 Quali serramenti di tipo industriale, cancelli,
cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili.

500 500,00

A RIPORTARE Opere di adeguamento canale di adduzione al serbatoio della Ramat Euro 4.876,00
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 431.441,45

A RIPORTARE Euro 5.950.801,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di adeguamento canale di adduzione al serbatoio della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.950.801,30

Totale Kg 500,00 2,460 1.230,00

AA20.C05 Sabbiatura eseguita su manufatti esterni

358 005 Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o
metalliche grezze.

- per pulizia canale  +50,0*(3,0+3,0+4,0) 500,00

Totale m² 500,00 8,260 4.130,00

AP12.F30 Lamiere di acciaio inossidabile

359 005 ...

500 500,00

Totale Kg 500,00 4,170 2.085,00

360 GB1.GB1.001 F.P.O. IMPIANTO DI SGRIGLIATURA IMBOCCO
CANALE AL SERBATOIO

1 1,00

Totale cad 1,00 128.500,000 128.500,00

HP03.P.15 Pulizia, lavaggio e disincrostazione di condotta
fognaria, mediante uso di getto d'acqua ad alta
pressione a mezzo autobotte combinata (canal-jet)
nella pulizia e lavaggio della condotta fognaria
sono comprese: segnaletica secondo il nuovo
codice della strada, necessaria per garantire la
sicurezza del traffico stradale; apertura dei due
chiusini; pulizia idraulica e meccanica del tratto di
canalizzazioni (canal-jet); lance ed iniettori
automatici di diverso tipo; aspirazione dei materiali
con autobotte; pulizia e disinfezione dei due pozzi
di ispezione; chiusura dei due pozzetti. Sono
altresi comprese tutte le operazioni inerenti
all'intervento, all'utilizzo delle attrezzature
necessarie, alla manodopera occorrente (per tratti
compresi fra due pozzi d'ispezione).

361 005 ...

- zona adduzione  50,0*(3,0+3,0+4,0) 500,00

Totale m 500,00 1,740 870,00

362 PB2.PB2.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA DI
A RIPORTARE Opere di adeguamento canale di adduzione al serbatoio della Ramat Euro 141.691,00
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 568.256,45

A RIPORTARE Euro 6.087.616,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di adeguamento canale di adduzione al serbatoio della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.087.616,30

ADDUZIONE AL SERBATOIO luce 2,65x3,40 m

1 1,00

Totale cad 1,00 48.080,000 48.080,00

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni
onere:

363 005 ...

+50,0*(4,0+3,0+3,0) 500,00

Totale m² 500,00 24,200 12.100,00

TOTALE Opere di adeguamento canale di adduzione al serbatoio della Ramat Euro 201.871,00
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 628.436,45

A RIPORTARE Euro 6.147.796,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di adeguamento vasca di carico della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.147.796,30

AA02.A05 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere
del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto
delle macerie alle discariche, esclusi eventuali
corrispettivi per diritti di discarica

364 020 Con struttura portante in muratura e solai in legno,
ferro, voltini o a volta

- cabina piano inclinato  7,0*8,0*5,0 280,00

Totale m³ 280,00 9,680 2.710,40

AA02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

365 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

20,0 20,00

Totale m³ 20,00 172,000 3.440,00

AA02.A70 Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della demolizione,
escluse le opere provvisionali

366 030 In latero - cemento

+10,0*5,0 50,00

Totale m² 50,00 29,800 1.490,00

AA02.A90 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per
superfici di m² 0,50 ed oltre.

367 005 Della piccola e della grossa orditura di tetti.

- per risanamento alloggiamento valvola testa
condotta  10,0*6,0 60,00

Totale m² 60,00 14,400 864,00
A RIPORTARE Opere di adeguamento vasca di carico della Ramat Euro 8.504,40
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 636.940,85

A RIPORTARE Euro 6.156.300,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di adeguamento vasca di carico della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.156.300,70

AA02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri o
travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e
serrande etc in qualunque piano di
fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto
alle discariche, computando i volumi prima della
demolizione

368 AA02.B20.035 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni
inferiori a m² 0,10.

- per intestazione muratore, ecc.  4*1,0 4,00

Totale m³ 4,00 761,000 3.044,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

369 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- parti non utilizzate  800 800,00

Totale Kg 800,00 1,780 1.424,00

370 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- tubazione di scarico  +60,0*0,8*0,006*8000 2.304,00

Totale Kg 2.304,00 1,780 4.101,12

AA04.B42 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde
di canali, vasche non interrate per il contenimento
di liquidi, sponde di contenimento di torrenti,
briglie, etc.) in contatto con acque contenenti
anidride carbonica aggressiva in misura superiore
ai 100 mg/l, situate in clima rigido, Classe di
consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria
inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o
MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: in Classe di esposizione ambientale
XC4+XF3+XA3 (UNI 11104), cemento AARD a
altissima resistenza al dilavamento in accordo alla
UNI 9606.

A RIPORTARE Opere di adeguamento vasca di carico della Ramat Euro 17.073,52
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 645.509,97

A RIPORTARE Euro 6.164.869,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di adeguamento vasca di carico della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.164.869,82

371 AA04.B42.010 Classe di resistenza a compressione minima
C28/35

5,0+20,0*0,5 15,00

Totale m³ 15,00 122,000 1.830,00

AA04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con
appositacanaletta

372 025 In strutture complesse od a sezioni ridotte

15 15,00

Totale m³ 15,00 36,300 544,50

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

373 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

15,0*120 1.800,00

Totale Kg 1.800,00 1,390 2.502,00

AA04.H00 Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

374 005 In legname di qualunque forma

20,0 20,00

Totale m² 20,00 54,500 1.090,00

AA18.B20 Posa in opera di serramenti metallici per finestre,
porte balcone ed invetriate.

375 005 In profilati normali

+2,2*1,2 2,64

Totale m² 2,64 50,900 134,38

AA18.B30 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque
A RIPORTARE Opere di adeguamento vasca di carico della Ramat Euro 23.174,40
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 651.610,85

A RIPORTARE Euro 6.170.970,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di adeguamento vasca di carico della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.170.970,70

forma, tipo, dimensione e numero di battenti,
anche con pannelli tamburati con incastri per i
vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, comprese
cerniere in ghisa, ottonami, accessori di
assicurazione e chiusura, dove occorrano
serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una
ripresa antiruggine

376 AA18.B30.010 Formati da profilati normali muniti di wasistas

- accesso alla camera carico n.° 3  50,0 50,00

Totale Kg 50,00 7,310 365,50

377 PCC1.PCC1.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA IMBOCCO
CAMERA CARICO N. 3 luce 2,0x3,15 m

1 1,00

Totale cad 1,00 32.632,500 32.632,50

378 PCC2.PCC2.001 NUOVA INSTALLAZIONE SARACINESCA
SCARICO FONDO CAMERA N. 3

1 1,00

Totale cad 1,00 20.000,000 20.000,00

379 PCC3.PCC3.001 NUOVA INSTALLAZIONE SARACINESCA
SCARICO DI FONDO CAMERA N. 3

1 1,00

Totale cad 1,00 20.000,000 20.000,00

RA02.B01 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

380 005 per superfici inferiori a m² 1.000

1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 0,940 940,00

RA04.F01 Tetto completo a capanno od a padiglione,
compresi piccola e grossa orditura ed ogni onere:

381 030 in lastre di pietra, se prescritto: ardesia
A RIPORTARE Opere di adeguamento vasca di carico della Ramat Euro 97.112,40
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 725.548,85

A RIPORTARE Euro 6.244.908,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di adeguamento vasca di carico della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.244.908,70

- copertura camera alloggiamento valvola  +10,0*
7,0 70,00

Totale m² 70,00 92,210 6.454,70

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni
onere:

382 005 ...

+20,0*(4,5+3,0+3,0) 210,00

Totale m² 210,00 24,200 5.082,00

383 VF1.VF1.001 F.P.O di VALVOLA A FARFALLA CONDOTTA
FORZATA N. 3

1 1,00

Totale cad 1,00 173.500,000 173.500,00

YA08.A45 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E
CAVALCAVIA. Strutture in acciaio per ponti e
cavalcavia, costruiti secondo Progetto ed approvati
dalla D.L. anche per impalcati misti a struttura
cellulare, dati in opera compresa la fornitura di tutti
i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali
armature di sostegno, centine e varo, la
verniciatura a 5 mani come da norme tecniche di
CSA e le disposizioni della D.L. ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per luci inferiori a 25 m o superiori ma con varo dal
basso. Verniciatura a quattro mani come da ciclo
c. dell'art. 24 delle norme tecniche.

384 015 ACCIAIO LAMINATO FE 510
(Per la sicurezza EURO 0,102)

- tubazione scarico  +60,0*0,80*0,006*8000 2.304,00

Totale Kg 2.304,00 2,050 4.723,20

TOTALE Opere di adeguamento vasca di carico della Ramat Euro 286.872,30
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 915.308,75

A RIPORTARE Euro 6.434.668,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di manutenzione e adeguamento serbatoio della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.434.668,60

AA10.B70 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in
cls degradato eseguito con malta reoplastica e
strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito
con apposita attrezzatura impastatrice e
spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia
verticale che orizzontale

385 005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno
spessore fino a cm 2

50,0*5,0 250,00

Totale m² 250,00 55,100 13.775,00

AA20.C05 Sabbiatura eseguita su manufatti esterni

386 005 Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o
metalliche grezze.

50,0*5,0*2 500,00

Totale m² 500,00 8,260 4.130,00

AP24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente alle
norme ispels,  installata su autocarro,  con braccio
a piu' snodi a movimento idraulico,  compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego

387 005 Con sollevamento della navicella fino a m 12

30*8 240,00

Totale h 240,00 43,500 10.440,00

IP02.C55 VUOTATURA, RIMOZIONE DI SABBIE O
MATERIALI SOLIDI VARI Vuotatura con rimozione
di sabbie e materiali solidi diversi; aspirazione delle
sabbie da vasche d'accumulo degli impianti di
depurazione, con intervento manuale ove occorra,
sia per la rimozione dei materiali solidi dal fondo
delle vasche che per il loro sollevamento. Sono
comprese tutte le operazioni e le attrezzature
connesse al corretto svolgimento del lavoro,
l'approvvigionamento dell'acqua, il carico diretto su
automezzo dotato di contenitore coperto a tenuta
stagna o di autobotte, il trasporto e lo smaltimento
delle sole materie solide presso siti autorizzati.

388 005 ...

+25,0*50,0*1,0 1.250,00
A RIPORTARE Opere di manutenzione e adeguamento serbatoio della Ramat Euro 28.345,00
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 943.653,75

A RIPORTARE Euro 6.463.013,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Opere di manutenzione e adeguamento serbatoio della Ramat

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.463.013,60

Totale m³ 1.250,00 83,230 104.037,50

389 PC1.PC1.008 F.P.O DI IMPIANTO OLEOELETTRICO DI
COMANDO E CONTROLLO PARATOIE
PCC1-PS1-PS2-PS3

1 1,00

Totale a corpo 1,00 47.500,000 47.500,00

390 PS1.PS1.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA IMBOCCO
SERBATOIO RAMAT luce 3,0x3,0

1 1,00

Totale cad 1,00 42.016,000 42.016,00

391 PS2.PS2.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA
COLLEGAMENTO SERBATOIO RAMAT -
CAMERA N. 3 luce 1,0x1,0 m

1 1,00

Totale cad 1,00 15.395,000 15.395,00

392 PS3.PS3.001 NUOVA INSTALLAZIONE PARATOIA SCARICO
DI FONDO SERBATOIO RAMAT luce 0,50x0,50 m

1 1,00

Totale cad 1,00 10.487,000 10.487,00

RP08.A05 Elicottero leggero adatto al trasporto al gancio con
portata non superiore a kg 1.000, compreso
trasferimento, carico, scarico, consumi, personale
di volo ed assistenza di terra, compreso ogni altro
onere necessario - per ogni minuto di volo
effettivo.

393 005 ...

5*4*60 1.200,00

Totale min 1.200,00 21,120 25.344,00

TOTALE Opere di manutenzione e adeguamento serbatoio della Ramat Euro 273.124,50
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 1.188.433,25

A RIPORTARE Euro 6.707.793,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Dismissione opera di presa Clarea Alta

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.707.793,10

AA01.B95 Formazione di rilevato, con materiale lapideo
naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura
idonea, compresa la costipazione, eseguita con
idonei rulli vibranti per strati successivi non
superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello
stesso

394 010 Per uno spessore minimo di 30 cm

- per formazione piani di lavoro ed appoggio gru,
escavatori, ecc.  10*40*3 1.200,00

Totale m³ 1.200,00 15,800 18.960,00

AA01.C50 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative
isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per
l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura,
pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con
materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e
costipati, successiva rimozione delle stesse con
idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati
dalla direzionelavori e ripristino degli alvei e delle
spondeeventualmente manomesse

395 010 Con materiali in sito o provvisti dalla citta'

- per accesso alla zona di lavoro  80,0*4,0*2,0 640,00

Totale m³ 640,00 12,500 8.000,00

AA02.A08 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori
terra, con mezzi meccanici, valutata per la
cubatura effettiva, compreso abbassamento,
carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali
opere di presidio e diritti di discarica

396 040 Muratura di calcestruzzo armato

- demolizione sino al piano d'alveo ed al piano
campagna delle strutture non idonee alla funzione
di regimazione idraulica  20,0*2,0*2,0+15,0 95,00

Totale m³ 95,00 299,000 28.405,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

A RIPORTARE Dismissione opera di presa Clarea Alta Euro 55.365,00
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 1.243.798,25

A RIPORTARE Euro 6.763.158,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Dismissione opera di presa Clarea Alta

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.763.158,10

397 AA02.B85.005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- smontaggio di parti metalliche quali paratoie,
parapetti, aste, ecc.  3000 3.000,00

Totale Kg 3.000,00 1,780 5.340,00

AA18.A10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata,
capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le
sole opere murarie

398 005 In ferro in profilati normali e lavorazione saldata

- carpenterie metalliche per finiture, ancoraggi,
ecc.  500 500,00

Totale Kg 500,00 3,460 1.730,00

AA18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi
orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili

399 005 In profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata

- per carpenterie, compeltamenti, ecc.  500 500,00

Totale Kg 500,00 2,330 1.165,00

RA01.F07 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo
provenienti da disalvei o da preesistenti difese di
volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di
peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma
compresa la movimentazione di cantiere, la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle
acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in
quantità non inferiore a m³ 0,30 di opera

400 005 ...

- per consolidamento ed indirizzamento corrente 
2*100*3,0 600,00

Totale m³ 600,00 46,190 27.714,00

RA01.F10 Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento
spondale, ringrossi o sovralzi di argini costituiti in
materiale arido, o sottofondi  stradali per piste di
servizio arginali, con materiali inerti provenienti
dall?alveo e siti nelle immediate vicinanze dal
punto d?impiego, compreso l?onere dello scavo,

A RIPORTARE Dismissione opera di presa Clarea Alta Euro 91.314,00
A RIPORTARE Opere zona della Ramat Euro 1.279.747,25

A RIPORTARE Euro 6.799.107,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere zona della Ramat
Dismissione opera di presa Clarea Alta

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.799.107,10

della sistemazione dell?area di scavo, della
compattazione e della profilatura delle scarpate

401 RA01.F10.005 con materiale prelevato in alveo o in aree 
demaniali nelle immediate vicinanze del
costruendo rilevato

- per imbottimento canali e strutture sottoterra,
imbocco gallerie e sistemazione aree  2000 2.000,00

Totale m³ 2.000,00 4,040 8.080,00

RA02.A01 Spietramento di terreni pietrosi con asportazione
ed accatastamento del materiale in cumuli 

402 005 spietratore fino ad 80 HP

- sistemazione zona circostante a fine lavori  +8*5 40,00

Totale h 40,00 36,260 1.450,40

RA02.A02 Scarificatura alla profondità di 60 - 80 cm

403 005 scarificatore fino a 60 HP

- per saistemazione terreno   +8*5 40,00

Totale h 40,00 29,000 1.160,00

RA02.A13 Preparazione speditiva del terreno per operazioni
di inerbimento.

404 005 ...

- sistemazione terreno  1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 0,210 210,00

RA02.B01 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

405 005 per superfici inferiori a m² 1.000

- sistemazione zona   1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 0,940 940,00

TOTALE Dismissione opera di presa Clarea Alta Euro 103.154,40
TOTALE Opere zona della Ramat Euro 1.291.587,65

A RIPORTARE Euro 6.810.947,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di accesso alla zona lavori versante Ramat-Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.810.947,50

AA01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere

406 010 In assenza di alberi

- per accesso  100*5 500,00

Totale m³ 500,00 3,320 1.660,00

AA01.A20 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
banchi di materiale depositato, per aprire cavi di
invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali,per
costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua,
con scarico, carico, sistemazione dei materiali
estratti per imbottimento di sponda o per colmatura
depressioni

407 015 Con trasporto per distanze superiori a m 300

- per formazione accesso  120 120,00

Totale m³ 120,00 8,620 1.034,40

AA01.A30 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici
inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di
materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza
l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza
d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di
muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le
scarpate prescritte, con carico, scarico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento
di sponda e colmatura depressioni

408 005 Con trasporto sino ad una distanza massima di m
300 e per un volume di almeno m³ 1

- per formazujione accesso alla zona lavori  120 120,00

Totale m³ 120,00 8,890 1.066,80

AA02.A05 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere
del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto
delle macerie alle discariche, esclusi eventuali
corrispettivi per diritti di discarica

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona lavori versante Ramat-Chiomonte Euro 3.761,20
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 3.761,20

A RIPORTARE Euro 6.814.708,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di accesso alla zona lavori versante Ramat-Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.814.708,70

409 AA02.A05.020 Con struttura portante in muratura e solai in legno,
ferro, voltini o a volta

- alloggiamenti camera 3 e manufatti vari  400 400,00

Totale m³ 400,00 9,680 3.872,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

410 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- per formazione accesso  60,0*10,0 600,00

Totale Kg 600,00 1,780 1.068,00

AA04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato
a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro  massimo nominale
dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso
il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

411 010 Eseguito con 150 kg/m³

- per sottofondazione accesso   10 10,00

Totale m³ 10,00 57,700 577,00

AA04.B60 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture ed infrastrutture
stradali in zone a clima rigido sottoposte a
occasionale trattamento con sali disgelanti a base
di cloruro: Classe di consistenza S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o
MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: in Classe di esposizione ambientale
XC4+XD1 (UNI 11104) .

412 005 Classe di resistenza a compressione minima
C32/40.

- per formazione accesso  100 100,00

Totale m³ 100,00 120,000 12.000,00

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona lavori versante Ramat-Chiomonte Euro 21.278,20
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 21.278,20

A RIPORTARE Euro 6.832.225,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di accesso alla zona lavori versante Ramat-Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.832.225,70

AA04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con
appositacanaletta

413 AA04.C03.005 Per sottofondi di marciapiedi

- per formazione sottofondo accesso  10 10,00

Totale m³ 10,00 21,000 210,00

414 010 In strutture di fondazione

- per formazione accesso  100 100,00

Totale m³ 100,00 6,900 690,00

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

415 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

- per formazione accesso  8000 8.000,00

Totale Kg 8.000,00 1,390 11.120,00

AA04.H10 Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti

416 005 In legname di qualunque forma

- per formazione accesso  200 200,00

Totale m² 200,00 27,100 5.420,00

AA18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine

417 005 A lavorazione chiodata o bullonata

- per finiture accesso  1700 1.700,00

Totale Kg 1.700,00 4,110 6.987,00

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona lavori versante Ramat-Chiomonte Euro 45.705,20
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 45.705,20

A RIPORTARE Euro 6.856.652,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di accesso alla zona lavori versante Ramat-Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.856.652,70

AA21.A10 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio
- terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di
spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione
lavori, addensati con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente grado di costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera

418 AA21.A10.010 Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori.

- per formazione accesso   220 220,00

Totale m³ 220,00 13,200 2.904,00

AA21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa
sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm
12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

419 010 Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm30

- per formazione accesso  80 80,00

Totale m² 80,00 8,210 656,80

RA02.A07 Fresatura con motocoltivatore 

420 010 larghezza di lavoro 1,20 1,50 m

- per formazione accesso  5*8 40,00

Totale h 40,00 25,360 1.014,40

RA02.B01 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

421 005 per superfici inferiori a m² 1.000

- per formazione accesso  1300 1.300,00

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona lavori versante Ramat-Chiomonte Euro 50.280,40
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 50.280,40

A RIPORTARE Euro 6.861.227,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di accesso alla zona lavori versante Ramat-Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.861.227,90

Totale m² 1.300,00 0,940 1.222,00

RA02.F12 Formazione di recinzione rustica in legno
scortecciato di conifera, tornito e trattato con
materiale imputrescibile, completamente
impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di
altezza m 1,00 - 1,10 fuori terra e del diametro di
cm 10 - 12. I pali in diagonale dovranno essere
incrociati tipo "Croce di Sant'Andrea". Le giunzioni
tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e
bulloni

422 005 ...

- per formazione accesso  40 40,00

Totale m 40,00 46,380 1.855,20

RA04.D03 Muratura di pietrame con malta cementizia,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

423 005 ...

- per formazione accesso  70*0,25 17,50

Totale m³ 17,50 148,570 2.599,98

RA04.V12 Cunetta stradale in conglomerato cementizio q 3 di
cemento tipo 325/m³ 

424 010 Cunetta stradale come alla voce 18.A04.V12, ma
con muretto d'unghia di altezza cm 35 di cui cm 20
in elevazione, di spessore in testa cm 20:

- per accesso  100 100,00

Totale m 100,00 23,400 2.340,00

TOTALE Opere di accesso alla zona lavori versante Ramat-Chiomonte Euro 58.297,58
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 58.297,58

A RIPORTARE Euro 6.869.245,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 6.869.245,08

AA02.A30 Demolizione di murature in calcestruzzo non
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresala discesa o la salita a terra dei materiali,
losgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

425 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- paltea e binari carrello su piano inclinato condotta
3  1,0*1,2*0,50*488,66 293,20

Totale m³ 293,20 152,000 44.566,40

426 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- selle di appoggio condotta 3  76*0,80*1,50*1,0 91,20
- blocco 1 condotta 3  6,20*3,0*5,20 96,72
- blocco 2 condotta 3  2,50*3,0*4,0 30,00
- blocco 3 condotta 3  +4,0*3,0*8,0+9,0*3,0*1,5 136,50
- blocco 4 condotta 3  2,30*3,0*4,50 31,05
- blocco 5 condotta 3  10,0*3,0*1,70+7,20*3,0*
4,50+2,30+3,0*5,0 165,50
- blocco 6 condotta 3  1,6*3,0*8,0 38,40
- blocco 7 condotta 3  2,40*3,0*10,60+4,60*3,0*
9,20 203,28
- blocco 8 condotta 3  2,0*3,0*7,0 42,00
- blocco 9 condotta 3  3,20*3,0*7,0 67,20
- blocco 10 condotta 3  4,0*3,0*8,50 102,00
- a dedurre volume tubazione condotta 3  -0,37*
3,14*61,20 -71,10

Totale m³ 932,75 152,000 141.778,00

AA02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

427 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- ponticello stradale sovrastante la condotta 3,
marciapiedi, opere civili connesse  1,0*15,0*1,0*
1,0 15,00

Totale m³ 15,00 172,000 2.580,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle

A RIPORTARE Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte Euro 188.924,40
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 247.221,98

A RIPORTARE Euro 7.058.169,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 7.058.169,48

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

428 AA02.B85.005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- smontaggio e smantellamento aeroforo condotta
3  1,0*850,0*1,0*1,0 850,00
- pannelli metallici ponticello stradale, portale
sostegno argano ex carrello manutenzione,
parapetti e recinzioni, binari presso condotta 3 
1,0*3000,0*1,0*1,0 3.000,00

Totale Kg 3.850,00 1,780 6.853,00

AA03.B00 Esecuzione di tirante in cemento armato
precompresso mediante perforazione a
rotopercussione con batteria perforante del
diametro  di mm 90-100 attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa
l'iniezione cementizia fino ad un massimo di 2 volte
il volume teorico risultante dalla perforazione,
compresa la fornitura e posa dell'armatura per
c.a.p. e piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi
di bloccaggio nonche' la messa in tensione finale,
esclusa la formazione di eventuali ponteggi

429 025 Della portata di 90 tonnellate

- per formazione nuovi blocchi  7,0*4,0*20,0 560,00

Totale m 560,00 150,000 84.000,00

AA04.B19 Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme
alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa,
in classe di consistenza S4.

430 040 Classe di resistenza caratteristica a compressione
Rck 35 N/mm², massa volumica 1900 kg/m³

- per formazione 4 nuovi blocchi  4*3,0*5,0*7,0 420,00
- basi di appoggio  7,0*1,50*0,70*2,50 18,38
- a dedurre volume tubazioni  -4*0,25*3,14*7,0 -21,98
- selle e sagomature  100 100,00

Totale m³ 516,40 141,000 72.812,40

AA04.C05 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
con l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello
stesso

431 015 In strutture armate

A RIPORTARE Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte Euro 352.589,80
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 410.887,38

A RIPORTARE Euro 7.221.834,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 7.221.834,88

- per formazione nuovi blocchi e selle  516,40 516,40

Totale m³ 516,40 100,000 51.640,00

AA04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

432 005 Di calcestruzzo cementizio armato

- per formazione nuovi blocchi e selle  516,40 516,40

Totale m³ 516,40 7,240 3.738,74

AA04.F10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; 

433 005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

- per armatura nuove strutture di sostegno
condotta forzata numero 3  516,40*80 41.312,00

Totale Kg 41.312,00 1,260 52.053,12

AA04.H00 Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

434 005 In legname di qualunque forma

- per nuovi 4 blocchi in c.a.  4*20,0*5,0-8*0,25*
3,14*1,0 393,72
- per selle ed appoggi  100 100,00

Totale m² 493,72 54,500 26.907,74

AA21.A10 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio
- terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di
spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione
lavori, addensati con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un

A RIPORTARE Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte Euro 486.929,40
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 545.226,98

A RIPORTARE Euro 7.356.174,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 7.356.174,48

periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente grado di costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera

435 AA21.A10.005 Materiali forniti dalla citta'.

- predisposizione deviazione provviasoria di via
Roma in narea centrale strada agricola per
Giaglione  1,0*0,60*4,0*200,0 480,00

Totale m³ 480,00 7,350 3.528,00

AP24.A10 Nolo di escavatore con benna frontale compreso
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto
in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego,  della capacita' di

436 010 m³ 1.100

- attività di scarico blondin, tubazioni tagliate,
assistenze, sino ad area centrale  1,0*0,50*103,95 51,98

Totale h 51,98 63,800 3.316,32

437 010 m³ 1.100

- per trasporto tubazioni in virole metallicheda 6-12
m dal punto di scarico a piè d'opera al carrello
blondin compreso sollevamento e deposito,
imbragatura carrello  0,58*57,75*1,0 33,50

Totale h 33,50 63,800 2.137,30

NP05.A35 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo
Alta Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere
forniti in rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso
si dovrà garantirne la continuità senza pregiudicare
la funzionalità della sezione utile interna

438 005 Pead - PN 10 diametro esterno mm 63

600*3 1.800,00

Totale m 1.800,00 3,510 6.318,00

439 WA.F10.100 SOVRAPPREZZO PER POSA DEL FERRO SU
VERSANTE
per condizioni critiche di intervento (trasporto
corrente elettrica, movimentazione attrezzatura,

A RIPORTARE Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte Euro 502.229,02
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 560.526,60

A RIPORTARE Euro 7.371.474,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 7.371.474,10

rallentamento attività, opere 

- per formazione nuovi blocchi e selle  516,40*80 41.312,00

Totale Kg 41.312,00 0,380 15.698,56

440 WA.F50.050 POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO SU
VERSANTE
comprensiva di assemblaggio delle virole
metalliche, saldatura testa a testa, attrezzature
accessorie a corredo, installazione ed impiego di
macchinari ad argano per il varo sub-verticale e/o
per il posizionamento in versante per tutta la
durata dei lavori, pezzi speciali per curvature,
agganci, blocchi, selle, giunti di dilatazione, ecc,
fornitura e posa cavidotti, pattini e/o elementi
distanziatori, oneri di radiografia e controllo
saldature e giunzioni a norma specifiche tecniche
di capitolato, ogni altro onere compreso per
restituire l'opera finita a regola d'arte

- nuova condotta forzata  488,66 488,66

Totale m 488,66 1.100,000 537.526,00

441 WA.SS1.001 ONERI DI SICUREZZA PER FORMAZIONE
ANCORAGGI LAVORI IN ELEVAZIONE

50 50,00

Totale cad 50,00 500,000 25.000,00

442 WA01.C10.005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE
PARAMASSI
a dissipazione di energia (minimo 100 KJ) a
geometria fissa composta da montanti in ferro
profilato HEA 200 incernierati al piede da un
vincolo in grado di consentire una rotazione di 30°
e collegati al suolo da una piastra di ancoraggio,
completa di tirafondi diametro 24 mm, di 1,50 m di
lunghezza e, in caso di terreni inconsistenti, di
micropalo del diametro di 60 mm, di 3,00 di
lunghezza. I montanti saranno tirantati da
controventi in fune di acciaio diametro 16 mm A.
M., completi di dispositivi frenanti in grado di
dissipare per attrito l'energia del masso in caduta. I
montanti saranno posti ad interasse di 5,00 m e
collegati solidamente tramite perni in acciaio da
pannelli in rete di fune di acciaio a maglie
romboidali di 30 cm circa di lato, composti da fune
di bordo A. M. diametro 14 mm e fune di maglia, in
pezzatura unica A. M. diametro 8 mm. I pannelli di

A RIPORTARE Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte Euro 1.080.453,58
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 1.138.751,16

A RIPORTARE Euro 7.949.698,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 7.949.698,66

rete saranno rettangolari, di dimensioni 5,00 x 3,00
m, zincati e verniciati di colore verde e su di essi
verrà sovrapposta una rete metallica zincata in
maglia 8,00 x 10,00 x 2,7 mm. La barriera
paramassi sarà inoltre completa di ogni accessorio
necessario. Sono comprese inoltre la perforazione,
la posa e l'iniezione degli ancoraggi ed eventuali
micropali, la tesatura delle funi ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

- per sicurezza lavorazioni presso blocchi condotta
n. 3  10*6,0*5,0*1,0 300,00

Totale m² 300,00 169,020 50.706,00

443 WA01.F10.005 FABBRICAZIONE E FORNITURA A PIE'
D'OPERA DI TUBAZIONI
in acciaio S355J2G3 costituite da virole metalliche
di diametro e spessore come da progetto,
calandrate su misura e saldate in caldareria,
realizzate secondo le specifiche tecniche di
disciplinare a norma MID12 ENEL, compreso il
rivestimento interno con vernice epossidica
anticorrosiva spessore minimo 400 micron,
compresi i collaudi idraulici e strutturali e le
verifiche di capitolato lungo le saldature, compresi i
pezzi speciali di curvatura, i collari di ancoraggio,
le piastre e selle di appoggio e ancoraggio, ogni
altro onere compreso.

- DN1000 spessore 8 mm  (0,025*31,07+0,025*
73,39+0,025*93,80)*8000 39.652,00
- DN 1000 spessore 11 mm  0,035*(31,18+18,7+
20,79+27,65+40,26)*8000 38.802,40
- DN 950 spessore 16 mm  0,048*(26,68+156,21+
70,0)*8000 97.109,76
- DN 600 mm spessore 8 mm  12*0,038*8000 3.648,00

Totale Kg 179.212,16 2,150 385.306,14

444 WA01.F60.060 POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO SU ZONE
NON IMPERVIE
mediante assemblaggio delle tubazioni, saldatura
e fissaggio alle selle e piastre. Sono compresi
oneri di radiografia e controllo saldature e giunzioni
a norma 

- zona Ramat e Chiomonte  101,07 101,07

Totale m 101,07 660,000 66.706,20

445 WA02.A30.005 SOVRAPPREZZO AL CODICE A02.A30.005 PER
A RIPORTARE Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte Euro 1.583.171,92
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 1.641.469,50

A RIPORTARE Euro 8.452.417,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 8.452.417,00

OPERE SU VERSANTE
con impiego di martello pneumatico e attrezzi da
taglio in versante e per condizioni critiche di
intervento (trasporto corrente elettrica, opere
provvisionali speciali, messa in sicurezza dei
lavoratori, ecc.)

- per demolizione piano inclinato condotta 3  1,0*
1,2*0,5*488,66 293,20

Totale m³ 293,20 76,000 22.283,20

446 WA02.A30.005 SOVRAPPREZZO AL CODICE A02.A30.005 PER
OPERE SU VERSANTE
con impiego di martello pneumatico e attrezzi da
taglio in versante e per condizioni critiche di
intervento (trasporto corrente elettrica, opere
provvisionali speciali, messa in sicurezza dei
lavoratori, ecc.)

- blocchi condotta 3  932,75 932,75

Totale m³ 932,75 76,000 70.889,00

447 WA02.F70.005 ESECUZIONE DI VERNICIATURA SU
CONDOTTA IN SITO
con vernice epossidica anticorrosiva bicompnente,
stesa in una mano spessore 200 micron sulla
superficie in acciaio pulita e già rivestita in officina.

- una mano di finitura esterna dopo la posa  1,0*
3,14*589,73 1.851,75

Totale m² 1.851,75 18,000 33.331,50

448 WA02.F80.005 SOVRAPPREZZO ALLA VERNICIATURA DI
CONDOTTE IN SITO
per condizioni critiche di intervento (trasporto
corrente elettrica, movimentazione attrezzatura,
rallentamento attività, opere provvisionali speciali,
messa 

- per la parte in versante  3,14*488,66 1.534,39

Totale m² 1.534,39 7,200 11.047,61

449 WA05.A04.005 SOVRAPPREZZO PER GETTO E VIBRATURA
SU VERSANTE
per condizioni critiche di intervento (trasporto
corrente elettrica, movimentazione attrezzatura,
rallentamento attività, opere provvisionali 

A RIPORTARE Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte Euro 1.720.723,23
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 1.779.020,81

A RIPORTARE Euro 8.589.968,31
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Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 8.589.968,31

- per formazione nuovi blocchi e selle  413,77 413,77

Totale m³ 413,77 32,170 13.310,98

450 WA06.C30.005 FORNITURA, POSA ED UTILIZZO IMPIANTO
BLONDIN
compresi la progettazione dell'impianto, il trasporto
delle attrezzature, montaggio, smontaggio e
smantellamento, carrello a motore da 3,0
tonnellate, costruzione delle opere civili a monte e
a valle per l'impianto dei punti di ancoraggio, dei
ritti di estremità e dei cavalletti, e installazione degli
stessi, funi traenti, attrezzature a corredo, noleggio
dell'impianto per tutta la durata dei lavori, presenza
continuativa di arganista, ogni altro onere
compreso.

- per le operazoni di smontaggio e ricostruzione
della condotta 3 tra la piana di Chiomonte area
centrale e edificio valvola valle vasca carico Ramat
1 1,00

Totale a corpo 1,00 250.000,000 250.000,00

451 WA40.C20.005 TAGLIO PER SMANTELLAMENTO TUBAZIONE
METALLICA
diametro interno medio >=1000 mm e spessore
medio >=15 mm, comprensivo di nolo di cannello
ossiacetilenico per taglio o saldature completo di
gomme di lunghezza adeguata,  manometri, 
apparecchiature di sicurezza, il gas fornito in
bombole e quanto necessario per il
funzionamento, la mano d'opera qualificata, le
maggiorazioni per lavoro in condizioni critiche e le
misure di sicurezza per l'esecuzione in versante,
ogni altro onere compreso. Valutato per ogni metro
di sviluppo della tubazione

- condotta 3  589,73 589,73

Totale m 589,73 45,000 26.537,85

452 WA50.A10.005 PREPARAZIONE AREA CANTIERE RAMAT E
GESTIONE SOTTOSERVIZI
comprese risoluzioni interferenze con linea aerea
telecom, cavi Enel e telecom interrati, sottoservizi
al ponte stradale, ecc.

- installazione cantiere condotta n. 3 e risoluzione
interferenze, ricostruzione ponte via Roma e posa
linee  1 1,00

A RIPORTARE Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte Euro 2.010.572,06
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.068.869,64

A RIPORTARE Euro 8.879.817,14
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Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 8.879.817,14

Totale a corpo 1,00 100.000,000 100.000,00

TOTALE Nuova condotta forzata Ramat-Chiomonte e interventi sulle esistenti condotte Euro 2.110.572,06
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.168.869,64

A RIPORTARE Euro 8.979.817,14
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Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di accesso alla zona della centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 8.979.817,14

AA01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere

453 010 In assenza di alberi

- da strada comunale a tergo  80,0*10,0*3,0 2.400,00

Totale m³ 2.400,00 3,320 7.968,00

AA01.A20 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
banchi di materiale depositato, per aprire cavi di
invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali,per
costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua,
con scarico, carico, sistemazione dei materiali
estratti per imbottimento di sponda o per colmatura
depressioni

454 015 Con trasporto per distanze superiori a m 300

- per formazione accesso  120 120,00

Totale m³ 120,00 8,620 1.034,40

AA01.A30 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici
inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di
materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza
l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza
d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di
muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le
scarpate prescritte, con carico, scarico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento
di sponda e colmatura depressioni

455 005 Con trasporto sino ad una distanza massima di m
300 e per un volume di almeno m³ 1

- per formazujione accesso alla zona lavori  600 600,00

Totale m³ 600,00 8,890 5.334,00

AA02.A05 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere
del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto
delle macerie alle discariche, esclusi eventuali
corrispettivi per diritti di discarica

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona della centrale di Chiomonte Euro 14.336,40
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.183.206,04

A RIPORTARE Euro 8.994.153,54
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Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di accesso alla zona della centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 8.994.153,54

456 AA02.A05.020 Con struttura portante in muratura e solai in legno,
ferro, voltini o a volta

- muri, ecc.  600 600,00

Totale m³ 600,00 9,680 5.808,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

457 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- per formazione accesso  1000 1.000,00

Totale Kg 1.000,00 1,780 1.780,00

AA04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato
a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro  massimo nominale
dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso
il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

458 010 Eseguito con 150 kg/m³

- per sottofondazione accesso   10 10,00

Totale m³ 10,00 57,700 577,00

AA04.B60 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture ed infrastrutture
stradali in zone a clima rigido sottoposte a
occasionale trattamento con sali disgelanti a base
di cloruro: Classe di consistenza S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o
MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: in Classe di esposizione ambientale
XC4+XD1 (UNI 11104) .

459 005 Classe di resistenza a compressione minima
C32/40.

- per formazione accesso  100 100,00

Totale m³ 100,00 120,000 12.000,00

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona della centrale di Chiomonte Euro 34.501,40
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.203.371,04

A RIPORTARE Euro 9.014.318,54
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.014.318,54

AA04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con
appositacanaletta

460 AA04.C03.005 Per sottofondi di marciapiedi

- per formazione sottofondo accesso  10 10,00

Totale m³ 10,00 21,000 210,00

461 010 In strutture di fondazione

- per formazione accesso  100 100,00

Totale m³ 100,00 6,900 690,00

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

462 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

- per formazione accesso  8000 8.000,00

Totale Kg 8.000,00 1,390 11.120,00

AA04.H10 Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti

463 005 In legname di qualunque forma

- per formazione accesso  200 200,00

Totale m² 200,00 27,100 5.420,00

AA18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine

464 005 A lavorazione chiodata o bullonata

- per finiture accesso  3000 3.000,00

Totale Kg 3.000,00 4,110 12.330,00

A RIPORTARE Opere di accesso alla zona della centrale di Chiomonte Euro 64.271,40
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.233.141,04

A RIPORTARE Euro 9.044.088,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di accesso alla zona della centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.044.088,54

AA21.A10 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio
- terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di
spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione
lavori, addensati con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente grado di costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera

465 AA21.A10.010 Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori.

- per formazione accesso   800 800,00

Totale m³ 800,00 13,200 10.560,00

AA21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa
sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm
12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

466 010 Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm30

- per formazione accesso  600 600,00

Totale m² 600,00 8,210 4.926,00

RA04.V12 Cunetta stradale in conglomerato cementizio q 3 di
cemento tipo 325/m³ 

467 010 Cunetta stradale come alla voce 18.A04.V12, ma
con muretto d'unghia di altezza cm 35 di cui cm 20
in elevazione, di spessore in testa cm 20:

- per accesso  100 100,00

Totale m 100,00 23,400 2.340,00

TOTALE Opere di accesso alla zona della centrale di Chiomonte Euro 82.097,40
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.250.967,04

A RIPORTARE Euro 9.061.914,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.061.914,54

AA01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere

468 010 In assenza di alberi

- per preparazione area  (20,5+6,0)*(27,5+6,0)*
0,30 266,33

Totale m³ 266,33 3,320 884,22

AA01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondità, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere

469 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

- per formazione piano di fondazione della centrale
a tutta sezione  +26,5*33,5*1,5 1.331,63
- per adeguamento sede canale di scarico  +20,0*
8,0*3,0 480,00

Totale m³ 1.811,63 2,350 4.257,33

AA01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
mazze e scalpelli, compresa ogni armatura
occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti,
con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione
con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo

470 015 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento
manuale ove necessario, per una profondita'
superiore a m 3.

- per formazione drenaggio eventuali acque in fase
di cantiere verso il manufatto dissabbiatore  +50,0*
3,0*3,0 450,00

Totale m³ 450,00 22,600 10.170,00

AA02.A05 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 15.311,55
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.266.278,59

A RIPORTARE Euro 9.077.226,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.077.226,09

compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere
del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto
delle macerie alle discariche, esclusi eventuali
corrispettivi per diritti di discarica

471 AA02.A05.020 Con struttura portante in muratura e solai in legno,
ferro, voltini o a volta

- tettoie, officina, falegnameria, ecc.  37,5*9,0*5,0+
37,5*4,0*5,0 2.437,50

Totale m³ 2.437,50 9,680 23.595,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

472 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- tralicci linee elettriche interferenti, ecc.  6000 6.000,00

Totale Kg 6.000,00 1,780 10.680,00

473 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- tubazioni e sottoservizi nell'area di scavo previa
esclusione del servizio  2000 2.000,00

Totale Kg 2.000,00 1,780 3.560,00

AA02.G00 Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
escluso il trasporto alle discariche

474 020 Con mezzi meccanici

- tettoie, ecc.  600 600,00

Totale m³ 600,00 5,420 3.252,00

AA02.G10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per
trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica

475 030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di
distanza

- tettoie, ecc.  600,0 600,00

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 56.398,55
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.307.365,59

A RIPORTARE Euro 9.118.313,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.118.313,09

Totale m³ 600,00 3,420 2.052,00

AA04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300
di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali

476 020 Con betoniera

- per sottofondazioni  +22,5*29,5*0,15+20,0*6,0*
0,15 117,56

Totale m³ 117,56 79,800 9.381,29

AA04.B27 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni aggressivi
contenenti solfati, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
fortemente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 12000 e 24000 mg/kg, in Classe di
esposizione ambientale XC2-XA3 (UNI 11104),
cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in
accordo alla UNI 9156.

477 005 Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

- per formazione platea nuova centrale compreso
incile canale di scarico  +20,5*27,5*0,5+3,0*4,0*
0,4+20,0*6,0*0,4*2 382,68

Totale m³ 382,68 130,000 49.748,40

AA04.B31 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in
latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte
direttamente all'azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI 11104)

478 010 Classe di resistenza a compressione minima
C30/37

- per pareti interne zona quadri, trasformatori, ecc. 
+5*5,0*6,0*0,3 45,00

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 117.580,24
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.368.547,28

A RIPORTARE Euro 9.179.494,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.179.494,78

Totale m³ 45,00 112,000 5.040,00

AA04.B33 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non
gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), Cl
0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte
direttamente all'azione della pioggia in clima rigido,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XF1
(UNI 11104)..

479 010 Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

- per formazione elevazioni zona perimetrale,
quadri, trasformatori, ecc.  +27,5*0,4*6,0+20,5*0,4*
6,0-(4,5+4,5+4,5+4,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*3,5*
0,4-10*2,5*1,0*0,4+5,0*6,0*0,4 74,50
- per formazione elevazioni sala macchine  +
22,50*0,4*10,70*2+15,20*10,70*0,40+2+3,5*(
22,50+15,20+22,50+15,20)-6,0*5,0*0,40-8*1,5*
1,5*0,40+2*2,0*15,20*0,40/2 516,52
- elevazione pareti canale di scarico  20,0*2,5*0,3*
2 30,00

Totale m³ 621,02 126,000 78.248,52

AA04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con
appositacanaletta

480 005 Per sottofondi di marciapiedi

- per sottofondazioni  22,5*29,5*0,15+20,0*6,0*
0,15 117,56

Totale m³ 117,56 21,000 2.468,76

AA04.C20 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa

481 005 In strutture di fondazione

- per formazione  platea di fondazione  382,68 382,68

Totale m³ 382,68 32,100 12.284,03

AA04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 215.621,55
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.466.588,59

A RIPORTARE Euro 9.277.536,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.277.536,09

preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolodella stessa

482 AA04.C30.015 In strutture armate

- per formazione porzione gettata in opera   74,5+
45+30+30 179,50
- per formazione sala macchine  516,52 516,52

Totale m³ 696,02 21,900 15.242,84

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

483 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

- per armatura porzioni di edificio gettato in opera (
eslcuso copertura)  (383+149,5+516,52)*120 125.882,40

Totale Kg 125.882,40 1,390 174.976,54

AA04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata
e tagliata a misura, posta in opera 

484 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro 

- platea di fondazione  383*30+30*30 12.390,00

Totale Kg 12.390,00 1,200 14.868,00

AA04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

485 005 In legname di qualunque forma

- per porzioni edificio gettato in opera  1,5*(20,5+
27,5)*2+4*3,0*22,5+2*3,0*5,0+15,0*5,0+6*5,0*6,0*
2+20,0*5,0+5,0*(20,5+27,5)*2+550,0+4*22,50*
10,70+4*15,20*10,70-2*6,0*5,0+4*2,0*15,20+20,0*
2,5*4 3.884,16

Totale m² 3.884,16 36,000 139.829,76

AA07.E42 Realizzazione di solaio piano in laterocemento
realizzato con travetti prefabbricati in c.a.

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 560.538,69
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.811.505,73

A RIPORTARE Euro 9.622.453,23

- 130 -



ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.622.453,23

precompressi brevettati e blocchi interposti in
laterizio collaboranti alla funzione statica a norma
UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano
d'appoggio, il getto di completamento in
calcestruzzo Rck >= 25 N/mm², l'acciaiod'armatura
dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni
altra opera accessoria per la corretta posa in opera

486 AA07.E42.040 Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-26x38x30,
spessore 26+5=31 cm

- per formazione copertura zona quadri,
trasformatori, ecc.  +20,5*5,0+27,5*5,0 240,00
- per formazione copertura sala macchine  +18,0*
25,0 450,00

Totale m² 690,00 45,300 31.257,00

AA07.E45 Realizzazione di solaio piano in laterocemento
realizzato a pannelli in c.a.p. con alleggerimento
blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica
a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di
sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350
dal piano d'appoggio, se non autoportanti, il getto
di completamento in calcestruzzo Rck >= 25
N/mm², l'acciaio d'armatura, la formazione di
rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la
corretta posa in opera

487 040 Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-26x38x30,
spessore 26+5=31 cm

- per formazione soletta piano primo interno  +
20,0*5,0 100,00

Totale m² 100,00 39,700 3.970,00

AA09.A46 Provvista e posa di elementi sagomati a
fermaneve in lamiera di rame od acciaio inox da
ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno
a scelta della direzione lavori, compresa ogni
opera accessoria per il fissaggio e la
movimentazione delle tegole

488 005 Per manti di copertura a tegole piane o curve

- per zona quadri e trasformatori  500 500,00
- per zona sala macchine  750 750,00

Totale cad 1.250,00 16,900 21.125,00

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 616.890,69
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.867.857,73

A RIPORTARE Euro 9.678.805,23

- 131 -



ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.678.805,23

AA09.E30 Impermeabilizzazione di tetti piani con manto
impermeabile pedonabile ad alta resistenza alla
usura di resine poliuretaniche elasticizzate armate
di tessuto di vetro a fibre incrociate tipo mat 300
steso a mano sul posto a piu' riprese fino a
raggiungere uno spessore minimo di mm 3 senza
soluzione di continuita'

489 AA09.E30.005 Escluso il sottofondo perfettamente livellato

- per copertura zona quadri, trasformatori, ecc. 
27,5*5,0+20,5*5,0 240,00
- per sala macchine  +18,0*25,0 450,00

Totale m² 690,00 51,300 35.397,00

AA09.E70 Impermeabilizzazione monolitica di superfici piane,
curve, inclinate, verticali, con stesura di emulsione
a freddo in base acquosa di bitume e caucciu'
naturale, con elasticita' minima 1500 %  e
contenuto solido minimo 70% , ininfiammabile,
atossica, resistente agli acidi e ai raggi U.V.., stesa
in due riprese incrociate in ragione di 2 kg/m² 

490 005 Normale

- per copertura zona quadri, trasformatori, ecc.  +
27,5*5,0+20,5*5,0 240,00
- per copertura sala macchine  +18,0*25,0 450,00

Totale m² 690,00 19,100 13.179,00

AA09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico
(lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
materiali similari) sia in rotoli che in lastre di
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il
carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi
piano del fabbricato

491 005 Per superfici in piano e simili

- per copertura zona quadri, trasformatori  27,5*
5,0+20,5*5,0 240,00
- per zona intermedia  20,5*5,0 102,50
- per copertura sala macchine  +18,0*25,0 450,00

Totale m² 792,50 5,560 4.406,30

AA09.P00 Fornitura e posa in opera di rivestimento
fonoassorbente costituito da pannelli scatolati in
lamiera di acciaio forato con 6 diversi diametri di
foratura. La lamiera di acciaio dovrà essere

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 669.872,99
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.920.840,03

A RIPORTARE Euro 9.731.787,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.731.787,53

protetta procedimento sedmizir ottenuto per
immersione in continuo. Successivamente, dopo le
operazioni di piegatura e foratura, la lamiera di
acciaio dovrà essere verniciata internamente ed
esternamente con prodotti a base poliestere
applicati a polvere. Spessore minimo del film
secco 60 micron. Colori della gamma RAL.
All'interno del pannello scatolato sarà inserita la
coibentazione in fibre minerali (densità 40 kg/m³
min). La coibentazione sarà protetta a vista con
tessuto antispolvero. Il complesso, di spessore
minimo 66 mm, sarà corredato da certificati
acustici con le seguenti prestazioni minime:
Hz        125   250  500     1K     2K     4k
___________________________________
alfa s 0.27  0.73    0.9  0.89  0.86  0.87

492 AA09.P00.010 Fornitura e posa in opera di rivestimento
fonoassorbente costituito da pannelli scatolati in
lamiera di acciaio forato con 6 diversi diametri di
foratura. la lamiera di acciaio dovrà essere protetta
procedimento sedmizir ottenuto per immersione in
continuo. successivamente, dopo le operazioni di
piegatura e foratura, la lamiera di acciaio dovrà
essere verniciata internamente ed esternamente
con prodotti a base poliestere applicati a polvere.
spessore minimo del film secco 60 micron. colori
della gamma ral. all'interno del pannello scatolato
sarà inserita la coibentazione in fibre minerali
(densità 40 kg/m³ min). la coibentazione sarà
protetta a vista con tessuto antispolvero. il
complesso, di spessore minimo 66 mm, sarà
corredato da certificati acustici con le seguenti
prestazioni minime:hz 125 250 500 1k 2k 4kalfa s
0.27 0.73 0.9 0.89 0.86 0.87compreso l'orditura di
sostegno da installare su superfici in muratura
intonacate e lisciate a partire da m 0,50 fino a m
4,50 dal piano di campagna. per installazioni
superiori a m 4,5 dal piano di campagna  si rende
necessario l'impiego di speciali mezzi di
sollevamento che saranno compensati a parte. 

- per isolare zona 1 piano da zona trasformatori e
sala macchine  20,5*5,0+20,5*6,0 225,50

Totale m² 225,50 104,000 23.452,00

AA10.A10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in
curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli
angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 693.324,99
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.944.292,03

A RIPORTARE Euro 9.755.239,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.755.239,53

493 AA10.A10.025 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e
per uno spessore di cm 3

- per primo piano  +4,0*(20,5+20,5+5,0+5,0+6*5,0) 324,00

Totale m² 324,00 28,200 9.136,80

AA10.B30 Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata
di canali o di altre opere simili, eseguite allo
scoperto con malta cementizia nella propor-zione
di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia

494 035 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno
spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso:

- canale di scarico  20,0*2*2,5+20,0*6,0 220,00

Totale m² 220,00 21,700 4.774,00

AA11.A10 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di
murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta,
per quantitativi superiori a m³ 0.10

495 005 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un
operaio

- per sottofondo opere in c.a. e drenaggi  +26,5*
33,5*0,5+20,0*6,0*0,5 503,88

Totale m³ 503,88 27,700 13.957,48

AA12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di
betonite

496 005 Per superfici di almeno m² 0,20

- zona quadri e trasformatori  27,5*5,0+20,5*5,0+
20,5*5,0 342,50
- sala macchine  22,0*14,50 319,00

Totale m² 661,50 10,100 6.681,15

AA12.B30 Pavimento in marmettoni di cemento a scaglie di
marmo (scaglia 14-20) delle dimensioni di cm
40x40, posato con malta di cemento e
successivamente imboiaccato, dato in opera a
regola d'arte con o senza fasce o disegno; escluso
il sottofondo

497 005 Per superfici di almeno m² 0,20

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 727.874,42
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 2.978.841,46

A RIPORTARE Euro 9.789.788,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.789.788,96

- battuto di cemento per sala macchine, quadri,
ecc.  14,5*20,5+27,5*5,0+20,5*5,0 537,25

Totale m² 537,25 42,500 22.833,13

AA12.B70 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di
gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro
e anche disposto a disegni, dato in opera con
malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo

498 005 Per una superficie di almeno m² 0,20

- per piano primo zona uffici e servizi  20,5*5,0 102,50

Totale m² 102,50 25,300 2.593,25

AA15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
telai metallici od in legno, misurati in opera sul
minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso
per lo sfrido del materiale

499 030 Cristalli temperati

- per finestre  +10*2,5*1,0+8*1,5*1,5 43,00

Totale m² 43,00 33,500 1.440,50

AA18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi
orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili

500 005 In profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata

- per formazione passerelle, ecc.  15000 15.000,00

Totale Kg 15.000,00 2,330 34.950,00

AA18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine

501 010 A lavorazione saldata

- per formazione passerelle, camminamenti, scale,
aggetti, angolari, sostegni, ecc.  15000 15.000,00

Totale Kg 15.000,00 3,670 55.050,00

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 844.741,30
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 3.095.708,34

A RIPORTARE Euro 9.906.655,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.906.655,84

AA18.B00 Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e
invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e
numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni
in plastica per vetri, rigetti d'acqua con
gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese
due mani di antiruggine

502 AA18.B00.015 In ferro, aventi superficie superiore a m² 2.00

- finestre  +10*2,5*1,0+8*1,5*1,5 43,00

Totale m² 43,00 148,000 6.364,00

AA18.B15 Provvista e posa di porte in ferro costruite con due
lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto
pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto
montato su robusta intelaiatura metallica. per la
tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di
mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le
lamiere dovranno essere unite mediante saldatura

503 005 Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di
fumo.

- accessi alla zona centrale  +6,0*5,0+4*4,50*
3,50+5*2,5*3,5 136,75

Totale m² 136,75 206,000 28.170,50

AA18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera
d'acciaio a doppio pannello

504 005 Per qualsiasi spessore

- collegamenti interni  +5*1,2*2,2 13,20

Totale m² 13,20 39,900 526,68

AA19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
ogni accessorio, dati in opera

505 010 In acciaio inossidabile

- per scossaline, gornde, pluviali, ecc.  1200 1.200,00

Totale Kg 1.200,00 23,700 28.440,00

AA20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al
30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 908.242,48
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 3.159.209,52

A RIPORTARE Euro 9.970.157,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 9.970.157,02

506 AA20.E30.005 Su intonaci interni

- interno primo piano e locali trasformatori  +27,5*
6,0*2+20,5*6,0*2+20,5*4,0*2+5,0*4,0*8 900,00

Totale m² 900,00 3,980 3.582,00

AA21.H60 Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato
di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli
elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante
bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il
prezzo comprende: provvista della bulloneria;
provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane

507 005 A maglia diversa secondo le indicazioni

- per recinzione area  +100,0*40,0 4.000,00

Totale Kg 4.000,00 6,640 26.560,00

AA23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato
o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente
il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con
resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su
strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante
sia bituminosa che lapidea e lo scavo del
cassonetto.

508 010 Dello spessore di cm 15

- cordolo attorno alla centrale  +3,0*(27,5+27,5+
20,5+20,5) 288,00

Totale m² 288,00 20,500 5.904,00

AA23.A80 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno
strato di cm 2 di cemento e sabbia ( dosatura : 600
kg di cemento tipo 325 per m³ 1 di sabbia
)compresso, rigato e bocciardato, escluso il
sottofondo

509 005 Per superficie di almeno m² 0,20

- per pavimentazione esterna  +3,0*(27,5+27,5+
20,5+20,5) 288,00

Totale m² 288,00 9,640 2.776,32

AA23.B40 Posa di cordonatura della larghezza di cm
50-65,per la formazione di marciapiedi rialzati o di

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 947.064,80
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 3.198.031,84

A RIPORTARE Euro 10.008.979,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 10.008.979,34

banchine, su strato di calcestruzzo dello spessore
di cm 15 e della larghezza di cm 60-75 (cemento
mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)
compreso: - l'eventuale scavo il carico ed il
trasporto del materiale eccedente;- la rifilatura dei
giunti; - i ripassamenti durante e dopo la posa; - la
sigillatura dei giunti

510 AA23.B40.010 Con scavo eseguito a macchina

- per formazione marciapiede  +33,5+33,5+26,5+
26,5 120,00

Totale m 120,00 29,500 3.540,00

AP05.B56 Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo
cementizio, dell'altezza di cm 45 e larghezza cm
200, con smusso raggiato di cm 7X12:

511 005 dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa

- per formazione marciapede  33,5+33,5+26,5+
26,5 120,00

Totale m 120,00 21,800 2.616,00

AP07.B40 Piastrelle in gres ceramico

512 010 Dimensioni cm 10X10-15X15

- per pavimentazione primo piano  20,5*5,0 102,50

Totale m² 102,50 13,600 1.394,00

AP09.A10 Lastre di polistirolo espanso stampate, per
l'isolamento termico di solai e pareti; prezzo al cm
di spessore

513 015 densita' 30 kg/m³, con marginatura a battente

- per copertura zona quadri e trasfromatori  +5*(
27,5*5,0+20,5*5,0) 1.200,00
- per zona intermedia  5*20,5*5,0 512,50
- per copertura sala macchine  +18,0*25,0 450,00

Totale m² 2.162,50 1,130 2.443,63

AP13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
pannello con isolante termico, idrofugo, completa
di serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la chiusura

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 957.058,43
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 3.208.025,47

A RIPORTARE Euro 10.018.972,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 10.018.972,97

automatica e profilo di guarnizione antifumo; con
certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure

514 AP13.N50.070 REI 120 a due battenti cm 120x200

- interni  5 5,00

Totale cad 5,00 898,000 4.490,00

AP20.A55 Cristallo temperato

515 015 Spessore mm 8

- per finestre  10*2,5*1,0+8*1,5*1,5 43,00

Totale m² 43,00 53,900 2.317,70

516 EL01.C01.005 ITEM TR1 relazione impianto
Salbertrand-Chiomonte

1 1,00

Totale a corpo 1,00 50.000,000 50.000,00

517 EL01.C02.005 ITEM TR2 impianto Salbertrand-Chiomonte

- in caso di necessità  1 1,00

Totale a corpo 1,00 0,00

518 EL01.C03.005 ITEM TR3 relazione impianto
Salbertrand-Chiomonte

1 1,00

Totale cad 1,00 10.000,000 10.000,00

519 EL01.C04.005 ITEM ATR4 impianto Salbertrand - Chiomonte

1 1,00

Totale cad 1,00 100.000,000 100.000,00

520 EL01.C05.005 ITEM TR5 impianto Salbertrand - Chiomonte

1 1,00

Totale cad 1,00 3.000,000 3.000,00
A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 1.126.866,13
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 3.377.833,17

A RIPORTARE Euro 10.188.780,67
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Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 10.188.780,67

521 EL01.C06.005 ITEM TR7 impianto Salbertrand - Chiomonte

1 1,00

Totale cad 1,00 3.000,000 3.000,00

522 EL01.C07.005 ITEM TSA impianto Salbertrand - Chiomonte

1 1,00

Totale cad 1,00 15.000,000 15.000,00

523 EL01.C08.005 ITEM SBS 50 kV impianto Salbertrand -
Chiomonte

1 1,00

Totale cad 1,00 110.000,000 110.000,00

524 EL01.C09.005 ITEM QMM impianto salbertrand - Chiomonte

1 1,00

Totale cad 1,00 120.000,000 120.000,00

525 EL01.C10.005 ITEM QMT 8 kV impianto Salbertrand - Chiomonte

1 1,00

Totale a corpo 1,00 90.000,000 90.000,00

526 EL01.C11.005 ITEM QMT 15 kV impianto Salbertrand -
Chiomonte

1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.000,000 2.000,00

527 EL01.C12.005 ITEM QMT 6,7 kV impianto Salbertrand -
Chiomonte

1 1,00

Totale a corpo 1,00 165.000,000 165.000,00

528 EL01.C13.005 ITEM QECC impianto Salbertrand - Chiomonte

- compreso in fornitura gruppo  1 1,00
A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 1.631.866,13
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 3.882.833,17

A RIPORTARE Euro 10.693.780,67
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 10.693.780,67

Totale a corpo 1,00 0,00

529 EL01.C14.005 ITEM QCS impianto Salbertrand - Chiomonte

- compreso in fornitura gruppo  1 1,00

Totale a corpo 1,00 0,00

530 EL01.C15.005 ITEM BOP impianto Salbertrand - Chiomonte

1 1,00

Totale a corpo 1,00 1200000,000 1.200.000,00

531 EL01.C17.005 ITEM Adeguamento e ribaltamento telecontrollo -
impianto Salbertrand - Chiomonte

- compreso nell'item BOP  1 1,00

Totale a corpo 1,00 0,00

532 EL01.C18.005 ITEM Fibra ottica telecomunicazioni - impianto
Salbertrand - Chiomonte

1 1,00

Totale a corpo 1,00 200.000,000 200.000,00

533 EL10.001.001 PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTO ELETTRICO,
ILLUMINAZIONE E MESSA A TERRA CENTRALE
CHIOMONTE

1 1,00

Totale a corpo 1,00 50.000,000 50.000,00

HP03.G.01 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in
calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere
con anello di tenuta in gomma, aventi una
resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di
diametro interno e per ogni m di lunghezza
valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore
del volto, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro
necessario per dare l'opera perfettamente ultimata
a regola d'arte

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 3.081.866,13
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 5.332.833,17

A RIPORTARE Euro 12.143.780,67
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Nuova centrale di Chiomonte
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 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 12.143.780,67

534 HP03.G.01.020 del diametro interno di cm 60 e dello spessore
minimo di cm 6.8

- per drenaggio dallo scavo dlele acque in eccesso
in fase di cantiere  50,0 50,00

Totale m 50,00 68,660 3.433,00

RA01.G01 Formazione di mantellata con scapoli di granito di
dimensioni 0,20 - 0,5 m³ spessore medio di cm
20-25, di forma parallelepipeda con le facce a vista
a pacco di cava, posati su letto in malta cementizia
compreso la stilatura dei giunti e la sigillatura con
malta grossa di cemento:

535 005 con materiale fornito dall'Impresa

- rivestimento fondo canale  10,0*6,0 60,00

Totale m² 60,00 73,420 4.405,20

RA04.O03 Rivestimento con perline in legno, spessore
minimo cm 2,00, compreso posa, profili,
verniciatura e ogni altro onere:

536 005 ...

- rivestimento esterno edificio centrale  +27,5*5,5+
20,5*5,5+27,5*10,7+20,5*10,7+20,5*2,0*2+20,5*
2,0*2,0/2*2 941,60

Totale m² 941,60 45,000 42.372,00

537 WA.SS9.001 FORMAZIONE E MANTENIMENTO DI
PIATTAFORMA PER STOCCAGGIO RESIDUI
METALLICI

1 1,00

Totale a corpo 1,00 35.000,000 35.000,00

538 WA01.A10.005 FORNITURA E POSA DI CARROPONTE portata
60 tonnellate bitrave
interasse ponte fino a 10 m, alzata gancio m 4,80
sopra alternatore, velocità di sollevamento m/m'
4/0,8, traslazione carrello m/m' 15, scorrimento
ponte m/m' 30/15, tensione alimentazione 380 V
50 Hz completo di fornitura e posa in opera di travi
e rotaie per lo scorrimento lunghezza complessiva
20 , blindo-torlley, gancio, funi, quadri di comando,
impianti elettrici, sicurezza, installazione e

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 3.167.076,33
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 5.418.043,37

A RIPORTARE Euro 12.228.990,87
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 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 12.228.990,87

quant'altro per dare l''opera finita a perfetta regola
d'arte, funzionante e collaudata.

- per movimentazione macchine  1 1,00

Totale n 1,00 120.000,000 120.000,00

539 WA02.A10.005 FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO
SANITARIO
per attrezzatura n. 2 postazioni bagno, lavandino,
scarico, lavandino emergenza in sala macchine,
scarico, biologica e collegamento all'impianto
principale fognario

- sala macchine  1 1,00

Totale cad 1,00 8.000,000 8.000,00

540 WA03.A10.005 FORMAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI
IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO PER LOCALI
TRASFORMATORI E IMPIANTO
RISCALDAMENTO
secondo le specifiche dettate dalla progettazione
Iride Energia S.p.A.

1 1,00

Totale cad 1,00 30.000,000 30.000,00

541 WA99.F01.005 FORNITURA E POSA TURBINA PELTON 3,2
mc/s, n = 375 r.p.m.
compreso:
- turbina ad asse orizzontale da 8,7 MW;
- alternatore da 9,5 MVA (sistema di eccitazione
compreso);
- valvola rotativa di guardia turbina DN 700 mm;
- centralina oleodinamica;
- regolatore di velocità;
- sistema di raffreddamento e lubrificazione;
- installazione e messa in servizio.

- nuovo gruppo produzione  1 1,00

Totale cad 1,00 6100000,000 6.100.000,00

542 WB01.B10.005 REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO ED
ANTICENDIO
la servizio della centrale comprese alimentazioni,
alimentazione servizi ed ausiliari, maichette,
idranti, sistemi come da autorizzazioni VVFF.

A RIPORTARE Nuova centrale di Chiomonte Euro 9.425.076,33
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 11.676.043,37

A RIPORTARE Euro 18.486.990,87

- 143 -



ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuova centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.486.990,87

1 1,00

Totale cad 1,00 30.000,000 30.000,00

ZA03.A20 In serizzo antigorio piano sega coste sfaccettate a
mano con 2 fori di ancoraggio per metro di tetto

543 010 dello spessore di cm 3

- per copertura zona quadri, trasformatori, ecc. 
27,5*5,0+20,5*5,0 240,00
- per copertura sala macchine  18,0*25,0 450,00

Totale m² 690,00 117,970 81.399,30

TOTALE Nuova centrale di Chiomonte Euro 9.536.475,63
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 11.787.442,67

A RIPORTARE Euro 18.598.390,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di scarico dalla centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.598.390,17

AA01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere

544 010 In assenza di alberi

- preparazione del terreno circostante l'intervento 
30*5,0*0,3 45,00

Totale m³ 45,00 3,320 149,40

AA02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

545 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- rimozione di reliquati di strutture, ecc.  50 50,00

Totale m³ 50,00 172,000 8.600,00

AA02.A70 Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della demolizione,
escluse le opere provvisionali

546 030 In latero - cemento

- solaio copertura alloggiamento attuale paratoia 
4,0*5,0 20,00

Totale m² 20,00 29,800 596,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

547 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- rimozione paratoie inutilizzate, gargami, ecc. 
1000 1.000,00

A RIPORTARE Opere di scarico dalla centrale di Chiomonte Euro 9.345,40
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 11.796.788,07

A RIPORTARE Euro 18.607.735,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di scarico dalla centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.607.735,57

Totale Kg 1.000,00 1,780 1.780,00

AA02.F10 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di
qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di
protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai
piedritti di sostegno

548 005 Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla
D.L.

- rimozione di recinzione   20,0 20,00

Totale m 20,00 15,200 304,00

AA04.B25 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni aggressivi
contenenti solfati, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di
esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).

549 020 Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

- per formazione nuovo canale di scarico  15,0*(
5,0+5,0+5,0)*0,3 67,50

Totale m³ 67,50 125,000 8.437,50

AA04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con
appositacanaletta

550 020 In strutture armate

- per formazione nuovo sfioro e canale di scarico 
135 135,00

Totale m³ 135,00 29,800 4.023,00

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

551 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

A RIPORTARE Opere di scarico dalla centrale di Chiomonte Euro 23.889,90
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 11.811.332,57

A RIPORTARE Euro 18.622.280,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di scarico dalla centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.622.280,07

- armatura nuove edificazioni  canale di scarico 
135*100 13.500,00

Totale Kg 13.500,00 1,390 18.765,00

AA04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata
e tagliata a misura, posta in opera 

552 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro 

- per aggrappo tra vecchie e nuove superfici  4000 4.000,00

Totale Kg 4.000,00 1,200 4.800,00

AA04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

553 005 In legname di qualunque forma

- formazione nuovo sfioro e canale di scarico  15*
2*5,0 150,00

Totale m² 150,00 36,000 5.400,00

AA05.E00 Ricucitura di fessurazioni in strutture murarie e/o
lignee lesionate eseguita mediante formazione di
apposite scanalature, inserimento di armature di
rinforzo in acciaio o vetroresina, successivo
colaggio di malte a base di resine epossidiche o
poliuretaniche ad elevata resistenza meccanica,
stuccature ad impedimento delle fugheed eventuali
fori di spia,compresi i mezzi provvisionali e le
eventuali attrezzature necessarieper l'esecuzione
di iniezioni

554 005 Misurando lo sviluppo delle fessurazioni ricucite

- per risanamento e ricucitura strutture nuove e
strutture in essere con garanzia di tenuta idraulica 
15,0*2 30,00

Totale m 30,00 58,400 1.752,00

AA18.A10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata,
capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le

A RIPORTARE Opere di scarico dalla centrale di Chiomonte Euro 54.606,90
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 11.842.049,57

A RIPORTARE Euro 18.652.997,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di scarico dalla centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.652.997,07

sole opere murarie

555 AA18.A10.005 In ferro in profilati normali e lavorazione saldata

- carpenterie metalliche per finiture, ancoraggi,
profilati, ecc.  1500 1.500,00

Totale Kg 1.500,00 3,460 5.190,00

AA18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi
orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili

556 005 In profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata

- per carpenterie, completamenti, finiture, ecc. 
1500 1.500,00

Totale Kg 1.500,00 2,330 3.495,00

557 PR1.PR1.001 PARATOIE PER MANUFATTO DI RIPARTIZIONE
CANALE DI SCARICO CENTRALE DI
CHIOMONTE

- su canale derivazione e su scarico  2 2,00

Totale cad 2,00 27.495,000 54.990,00

RA01.E14 Muratura di pietrame e malta cementizia dosata al
ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, a
corsi regolari ed a mosaico regolare, per muri di
qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a
partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione
compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei fori di drenaggio nel numero e
posizione che verranno prescritti dalla Direzione
Lavori, nonché quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte:

558 005 con pietrame fornito dall'Impresa compresa
stilatura dei giunti

- rivestimento e rinforzo localizzato opera di
scarico  20*0,5 10,00

Totale m³ 10,00 248,380 2.483,80

RA02.A13 Preparazione speditiva del terreno per operazioni
di inerbimento.

559 005 ...
A RIPORTARE Opere di scarico dalla centrale di Chiomonte Euro 120.765,70
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 11.908.208,37

A RIPORTARE Euro 18.719.155,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Opere di scarico dalla centrale di Chiomonte

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.719.155,87

- per sistemazione area canale scarico  50*5 250,00

Totale m² 250,00 0,210 52,50

RA02.B01 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

560 005 per superfici inferiori a m² 1.000

- per sistemazione area canale scarico  50*5 250,00

Totale m² 250,00 0,940 235,00

RA04.H02 Intonaco civile liscio per interni ed esterni a 3 strati,
con arricciatura di malta comune, idraulica o
bastarda, su rinzaffo, compreso ogni onere e
magistero:

561 005 ...

- per lisciatura sezioni canale di adduzione  15*(
5,0+5,0+5,0) 225,00

Totale m² 225,00 15,850 3.566,25

RA04.H03 Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette
o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a
qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni
onere:

562 005 ...

- per risanamento canale di scarico attuale da
mantenere verso Dora  40,0*4*4,0 640,00

Totale m² 640,00 24,200 15.488,00

TOTALE Opere di scarico dalla centrale di Chiomonte Euro 140.107,45
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 11.927.550,12

A RIPORTARE Euro 18.738.497,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.738.497,62

AA01.A60 Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi
natura purche' rimovibili senza l'uso continuo di
mazze e scalpelli, con deposito dei materialiai lati
dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati
dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo
pesante per la durata minima di due ore ogni cento
m² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il
carico sul mezzo di trasporto

563 035 Eseguito interamente a mano e per un volume di
almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per
mezzo di pompa

- per formazione buca di dissipazione  25,5*2,0*
2,0*2+9,8*2,0*2,0*2+6,0*6,0*4,0 426,40

Totale m³ 426,40 59,900 25.541,36

AA02.A10 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello
spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione

564 010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

- porzioni canale di scarico  6,0*5,5*1,0 33,00
- murature e divisori interni ai vani inferiori  15,5*
4,0*0,6 37,20

Totale m³ 70,20 87,100 6.114,42

AA02.A70 Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della demolizione,
escluse le opere provvisionali

565 030 In latero - cemento

- zona terminale condotta forzata n. 1-2  +10,0*5,0 50,00

Totale m² 50,00 29,800 1.490,00

AA02.A95 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di
scale misurati in proiezione per la loro effettiva
superficie, compreso l'abbassamento al piano di
carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere
provvisonali, carico e trasporto alle discariche

566 020 Con struttura in laterizio o pietra
A RIPORTARE Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2 Euro 33.145,78
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 11.960.695,90

A RIPORTARE Euro 18.771.643,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.771.643,40

- scale e accessi ai piani di centrale  10,0 10,00

Totale m² 10,00 33,800 338,00

AA02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti

567 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

- rimozione di alloggiamenti impianti, staffature,
condotte, diffusori, ecc.  +15,0*2*1,2*1,2*3,14/4*
0,015*8000 4.069,44

Totale Kg 4.069,44 1,780 7.243,60

AA02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri
nel caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione

568 005 Con una superficie di almeno m² 0,50

- portoni e finestrature per operatività cantiere  +
4,0*6,0+8*3,0*1,0 48,00

Totale m² 48,00 10,800 518,40

AA03.B50 Esecuzione di micropali eseguita mediante
trivellazione con speciali attrezzature attraverso
terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa
la iniezione cementizia fino ad un massimodi due
volte il volume teorico, esclusa la fornitura
dell'armatura tubolare da valutarsi a parte

569 020 Del diametro  di mm 200-220

- per formazione dissipatore  40*8 320,00

Totale m 320,00 102,000 32.640,00

AA03.B80 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare,
costituita da tubi opportunamente finestrati e
valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni

A RIPORTARE Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2 Euro 73.885,78
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 12.001.435,90

A RIPORTARE Euro 18.812.383,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.812.383,40

cementizie controllate, compreso taglio, filettatura,
sfridi, ecc.

570 AA03.B80.005 In acciaio

- armatura micropali  40*8,0*69,8 22.336,00

Totale Kg 22.336,00 1,470 32.833,92

AA04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300
di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali

571 020 Con betoniera

- per sottofondazioni e piani di appoggio buca di
dissipazione e cavedio  6,0*5,5*0,15+20,0*5,0*
0,15 19,95

Totale m³ 19,95 79,800 1.592,01

AA04.B27 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni aggressivi
contenenti solfati, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
fortemente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 12000 e 24000 mg/kg, in Classe di
esposizione ambientale XC2-XA3 (UNI 11104),
cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in
accordo alla UNI 9156.

572 005 Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

- per formazione soletta buca di dissipazione  
10,5*5,0*0,5++20,0*5,0*0,3 56,25

Totale m³ 56,25 130,000 7.312,50

AA04.B33 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non
gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), Cl
0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte
direttamente all'azione della pioggia in clima rigido,

A RIPORTARE Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2 Euro 115.624,21
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 12.043.174,33

A RIPORTARE Euro 18.854.121,83

- 152 -



ETATEC s.r.l. (mandataria) Progetto definitivo "Riqualificazione impianto
STUDIO PAOLETTI ING. ASSOCIATI (mandante) idroelettrico Salbertrand-Chiomonte"
via Bassini, 23 - 20133 Milano 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.854.121,83

in Classe di esposizione ambientale XC4+XF1
(UNI 11104)..

573 AA04.B33.010 Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

- per formazione muri perimetrali buca di
dissipazione   +2*(10,5+5,5)*3,0*0,4+2*(10,5+5,5)*
1,5*0,4+2*20,0*3,0*0,4 105,60

Totale m³ 105,60 126,000 13.305,60

AA04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con
appositacanaletta

574 005 Per sottofondi di marciapiedi

19,95 19,95

Totale m³ 19,95 21,000 418,95

AA04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolodella stessa

575 015 In strutture armate

+56,25+105,60+72 233,85

Totale m³ 233,85 21,900 5.121,32

AA04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione

576 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B
44 K

(56,25+105,60+72)*120 28.062,00

Totale Kg 28.062,00 1,390 39.006,18

AA04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata
e tagliata a misura, posta in opera 

577 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro 

105,60*50 5.280,00

Totale Kg 5.280,00 1,200 6.336,00
A RIPORTARE Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2 Euro 179.812,26
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 12.107.362,38

A RIPORTARE Euro 18.918.309,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.918.309,88

AA04.H00 Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti

578 AA04.H00.005 In legname di qualunque forma

10,5*5,5+10,5*5,5+(5,5*2+5,5*2)*3,0+20*3,0*2+
5,5*5,0 329,00

Totale m² 329,00 54,500 17.930,50

AA10.B30 Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata
di canali o di altre opere simili, eseguite allo
scoperto con malta cementizia nella propor-zione
di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia

579 025 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno
spessore oltre cm 1.5 e sino a cm 2 compreso:

- risagomatura  canale di scarico nella centrale  +
50*(4,5+2,5+2,5) 475,00

Totale m² 475,00 20,300 9.642,50

AA11.A10 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di
murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta,
per quantitativi superiori a m³ 0.10

580 005 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un
operaio

- per formazione soletta di fondo buca di
dissipazione  6,0*5,5*1,0+100,0 133,00

Totale m³ 133,00 27,700 3.684,10

AA12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di
betonite

581 005 Per superfici di almeno m² 0,20

50,0*12,0+30,0*5,0 750,00

Totale m² 750,00 10,100 7.575,00

AA12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore
adesivo

A RIPORTARE Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2 Euro 218.644,36
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 12.146.194,48

A RIPORTARE Euro 18.957.141,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 18.957.141,98

582 AA12.A30.005 Per superfici di almeno m² 0,20

50,0*12,0+30,0*5,0 750,00

Totale m² 750,00 7,230 5.422,50

AA18.A10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata,
capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le
sole opere murarie

583 010 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o
bullonata

- per formazione copertura amovibile  12000 12.000,00

Totale Kg 12.000,00 3,960 47.520,00

AA18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi
orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili

584 005 In profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata

- per formazione coperture amovibili,   12000 12.000,00

Totale Kg 12.000,00 2,330 27.960,00

AA23.A80 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno
strato di cm 2 di cemento e sabbia ( dosatura : 600
kg di cemento tipo 325 per m³ 1 di sabbia
)compresso, rigato e bocciardato, escluso il
sottofondo

585 005 Per superficie di almeno m² 0,20

- ripristini esterni  5,0*60,0+5,0*15,0 375,00

Totale m² 375,00 9,640 3.615,00

YA08.A45 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E
CAVALCAVIA. Strutture in acciaio per ponti e
cavalcavia, costruiti secondo Progetto ed approvati
dalla D.L. anche per impalcati misti a struttura
cellulare, dati in opera compresa la fornitura di tutti
i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali
armature di sostegno, centine e varo, la
verniciatura a 5 mani come da norme tecniche di
CSA e le disposizioni della D.L. ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per luci inferiori a 25 m o superiori ma con varo dal

A RIPORTARE Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2 Euro 303.161,86
A RIPORTARE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 12.230.711,98

A RIPORTARE Euro 19.041.659,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte
Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 19.041.659,48

basso. Verniciatura a quattro mani come da ciclo
c. dell'art. 24 delle norme tecniche.

586 YA08.A45.015 ACCIAIO LAMINATO FE 510
(Per la sicurezza EURO 0,102)

- formazione nuovi collegamenti e canale di
scarico da dissipatore  15,0*1,2*3,14*0,015*8000 6.782,40

Totale Kg 6.782,40 2,050 13.903,92

TOTALE Nuovo manufatto di dissipazione per la copndotta 1-2 Euro 317.065,78
TOTALE Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 12.244.615,90

Importo lavori Euro 19.055.563,40
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI                        IMPORTI     IMPORTI     
E DELLE PROVVISTE                           PARZIALI    TOTALI     

A) LAVORI

Opera di presa Serre La Voute e opere di derivazione sino
al rio Pontè Euro 3.583.074,25
Opere di derivazione da rio Pontè al bacino della Ramat Euro 1.085.609,32
Opere di derivazione e zona rio Galambra Euro 850.676,28
Opere zona della Ramat Euro 1.291.587,65
Condotte forzate e zona della centrale di Chiomonte Euro 12.244.615,90

19.055.563,40

IMPORTO LAVORI Euro 19.055.563,40

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 19.055.563,40

Milano, 

Prof. Ing. Dott. Ing. Dott. Ing.
Alessandro Paoletti Giovanni Battista Peduzzi Filippo Malingegno

_________________________ _________________________ _________________________
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