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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI



ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01A - Costruzione binario provvisorio 
2 - Fornitura pietrisco

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

    1         728/0010 PIETRISCO PER MASSICCIATA FERROVIARIA
PROVENIENTE DALLA FRANTUMAZIONE DELLA
PIETRA NATURALE LITOLOGICAMENTE
OMOGENEA, CON LE CARATTERISTICHE
FISICO-MECCANICHE RICHIESTE DALLA
SPECIFICHE TECNICHE N° RFIDTCINCSPIFS010
A - EDIZ. 08/2011

3881    3.881,00

                                Totale m³    3.881,00        22,99       89.224,19

TOTALE 2 - Fornitura pietrisco Euro       89.224,19
A RIPORTARE AM01A - Costruzione binario provvisorio  Euro       89.224,19
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro       89.224,19

A RIPORTARE Euro       89.224,19
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01A - Costruzione binario provvisorio 
3 - Posa in opera dei materiali

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       89.224,19

    2   AM.ML.A.2 01.C Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo,
trasportati a cura e spese delle Ferrovie nei siti di
lavoro, lungo la linea e nelle stazioni, di
piet…-Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di
pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore. 

3881    3.881,00

                                Totale m³    3.881,00         0,96        3.725,76

    3   AM.ML.H.2 01.B Scarico di traverse e traversoni in calcestruzzo da
automezzi stradali di qualsiasi tipo, nei luoghi di
deposito delle stazioni indicati dalle Ferrovie,
compre…-Scarico da automezzi stradali di traverse
in calcestruzzo armato di peso superiore a Kg 300. 

2310    2.310,00

                               Totale cad    2.310,00         0,79        1.824,90

    4   AM.ML.H.2 01.C Scarico di traverse e traversoni in calcestruzzo da
automezzi stradali di qualsiasi tipo, nei luoghi di
deposito delle stazioni indicati dalle Ferrovie,
co…-Scarico da automezzi stradali di traversoni in
C.A.V.P. da scambi di qualsiasi lunghezza e peso. 

86       86,00

                               Totale cad       86,00         2,39          205,54

TOTALE 3 - Posa in opera dei materiali Euro        5.756,20
A RIPORTARE AM01A - Costruzione binario provvisorio  Euro       94.980,39
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro       94.980,39

A RIPORTARE Euro       94.980,39
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01A - Costruzione binario provvisorio 
4 - Costruzione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       94.980,39

    5   AM.BN.A.2 01.D Costruzione di binario da eseguirsi sia in linea che
nelle stazioni, nonché in corrispondenza di passaggi
a livello, passatoie e binari a raso, impiegando
rotaie di 144 metri di lunghezza e traverse in
cemento armato precompresso, poste ad interasse
di

1386    1.386,00

                                 Totale m    1.386,00        28,08       38.918,88

    6   AM.BN.A.2 01.J Costruzione di binario con massicciata di tipo A da
eseguirsi sia in linea che nelle
stazioni,…-Costruzione di binario come alle voci
AM.BN.A.201.B, AM.BN.A.201.D, AM.BN.A.201.I.
Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di
peso superiore a 300 Kg. 

1386    1.386,00

                                 Totale m    1.386,00         1,06        1.469,16

    7   AM.LL.A.2 02.A Livellamento sistematico del binario con mezzi
meccanici rincalzatori a vibrocompressione, nei
binari di piena linea e nei binari di corsa di stazioni,
poggiati su traverse di legno, metalliche o in
cemento, nonché in corrispondenza di P.L. e di
passat

50       50,00

                                 Totale m       50,00         1,41           70,50

    8   AM.LL.A.2 02.A Livellamento sistematico del binario con mezzi
meccanici rincalzatori a vibrocompressione, nei
binari di piena linea e nei binari di corsa di stazioni,
poggiati su traverse di legno, metalliche o in
cemento, nonché in corrispondenza di P.L. e di
passat

150      150,00

                                 Totale m      150,00         1,41          211,50

    9   AM.LL.F.2101.A Rilievo della posizione del binario rispetto all'asse di
progetto, eseguito con stazione totale topografica e
carrellino…-Rilievo della posizione del binario
rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione
totale topografica e carrellino di misura. 

A RIPORTARE 4 - Costruzione binario Euro       40.670,04
A RIPORTARE AM01A - Costruzione binario provvisorio  Euro      135.650,43
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      135.650,43

A RIPORTARE Euro      135.650,43
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01A - Costruzione binario provvisorio 
4 - Costruzione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      135.650,43

1386    1.386,00

                                 Totale m    1.386,00         0,80        1.108,80

   10   AM.LL.G.2101.A Stabilizzazione dinamica della massicciata. -
Stabilizzazione dinamica della massicciata. 

1386    1.386,00

                                 Totale m    1.386,00         2,50        3.465,00

   11   AM.ML.L.2 01.B Carico su …-Carico su carri di cui l'Appaltatore
abbia piena disponibilità , di pietrisco, pietrischetto,
detrito da cava o sabbia, depositato a cura e spese
delle Ferrovie su aree site nell'ambito delle stazioni
limitrofe alle singole tratte di lavoro. 

2328    2.328,00

                                Totale m³    2.328,00         2,66        6.192,48

   12   AM.ML.L.2 01.B Carico su …-Carico su carri di cui l'Appaltatore
abbia piena disponibilità , di pietrisco, pietrischetto,
detrito da cava o sabbia, depositato a cura e spese
delle Ferrovie su aree site nell'ambito delle stazioni
limitrofe alle singole tratte di lavoro. 

1552    1.552,00

                                Totale m³    1.552,00         2,66        4.128,32

   13   AM.RO.I.2 01.A Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di
qualunque modello, da eseguire in un qualsiasi
punto del binario della zona appaltata. - Taglio con
sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in
opera. 

10       10,00

                               Totale cad       10,00        12,76          127,60

   14   AM.SL.B.2 01.A Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a
scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei
piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che
fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie
di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fi

26       26,00
A RIPORTARE 4 - Costruzione binario Euro       55.692,24
A RIPORTARE AM01A - Costruzione binario provvisorio  Euro      150.672,63
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      150.672,63

A RIPORTARE Euro      150.672,63
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01A - Costruzione binario provvisorio 
4 - Costruzione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      150.672,63

                               Totale cad       26,00       146,29        3.803,54

   15   AM.TM.A.2 01.A Compenso per impiego di mezzi di trazione
dell'appaltatore per trasporti effettuati sia dalle
stazioni limitrofe al cantiere di lavoro, sia dal
cantiere di lavoro alle stazioni limitrofe e sia
nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di
lavo

2328    2.328,00

                                Totale m³    2.328,00         1,60        3.724,80

   16   AM.TM.A.2 01.A Compenso per impiego di mezzi di trazione
dell'appaltatore per trasporti effettuati sia dalle
stazioni limitrofe al cantiere di lavoro, sia dal
cantiere di lavoro alle stazioni limitrofe e sia
nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di
lavo

1552    1.552,00

                                Totale m³    1.552,00         1,60        2.483,20

   17   BA.RP.B.0106.A Poligonale di precisione planimetrica a lati corti,
eseguita anche …-Poligonale di precisione
planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi
0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in
proiezione orizzontale lungo la congiungente dei
vertici. 

1,386       1,386

                                Totale km       1,386       309,57          429,06

   18   BA.RP.B.0107.A Livellazione geometrica di precisione, per la
realizzazione di nuove linee e per la
rideterminazione di linee esistenti, collegata ai
caposaldi dell'I.G.M., per ogni chilometro di
livellazione misurata in proiezione orizzontale in
sola andata sulla con

1,386       1,386

                                Totale km       1,386       260,23          360,68

   19   BA.RP.E.0101.A Rilievo planoaltimetrico del binario e degli ostacoli.
AVVERTENZE 5004436 Avvertenz…-Rilievo

A RIPORTARE 4 - Costruzione binario Euro       66.493,52
A RIPORTARE AM01A - Costruzione binario provvisorio  Euro      161.473,91
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      161.473,91

A RIPORTARE Euro      161.473,91
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01A - Costruzione binario provvisorio 
4 - Costruzione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      161.473,91

planoaltimetrico del binario in rettilineo. Rilievo del
binario, compresi e compensati i relativi oneri, in
rettilineo. Per ogni chilometro di binario rilevato. 

1,386       1,386

                                Totale km       1,386       464,81          644,23

   20   BA.RP.E.0101.B Rilievo planoa…-Rilievo del binario, compresi e
compensati i relativi oneri, in curva, in galleria, in
corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte
(cavalcavia , muri ecc.), nonché in ambito di
stazione. Per ogni chilometro di binario rilevato. 

1,386       1,386

                                Totale km       1,386       748,86        1.037,92

   21   BA.RP.E.3100.A Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare
su pali TE, tralicci TE o …-Fornitura e posa in opera
di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o
opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su
palo TE o traliccio TE o opera d'arte. 

28       28,00

                               Totale cad       28,00        56,81        1.590,68

   22   BA.RP.E.3101.A Fornitura e posa in opera di targhetta
AVVERTENZE 5004459 Avvertenza alla voce
BA.RP.E.3101 Ogni Punto Fisso dovrà essere
corredato da una targhetta in alluminio o altro
materiale da concordare con la Direzione
Lo…-Fornitura e posa in opera di targhetta 

28       28,00

                               Totale cad       28,00         6,20          173,60

TOTALE 4 - Costruzione binario Euro       69.939,95
A RIPORTARE AM01A - Costruzione binario provvisorio  Euro      164.920,34
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      164.920,34

A RIPORTARE Euro      164.920,34
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01A - Costruzione binario provvisorio 
5 - Completamento costruzione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      164.920,34

   23   AM.SL.B.2 01.A Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a
scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei
piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che
fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie
di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fi

6        6,00

                               Totale cad        6,00       146,29          877,74

   24   AM.SL.C.2101.D Regolazione delle tensioni interne di lunghe
rota…-Regolazione delle tensioni interne di lunghe
rotaie saldate armate con attacchi PANDROL, con
saldatura di regolazione eseguita mediante sistema
elettrico a scintillio; per ogni metro di rotaia in opera.

2772    2.772,00

                                 Totale m    2.772,00         4,79       13.277,88

   25       VA.AM.0001 Molatura rotaie (n. 3 passate)

1386    1.386,00

                                 Totale m    1.386,00        13,00       18.018,00

TOTALE 5 - Completamento costruzione binario Euro       32.173,62
A RIPORTARE AM01A - Costruzione binario provvisorio  Euro      197.093,96
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      197.093,96

A RIPORTARE Euro      197.093,96
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01A - Costruzione binario provvisorio 
6 - Deviatoi

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      197.093,96

   26   AM.SB.A.2101.B Montaggio in opera di scambi o intersezioni di
qualsiasi tipo e tangente a…-Montaggio in opera di
scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati
su c.a.p. di qualsiasi tangente esclusi quelli di
tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034 e 0,022. 

1        1,00

                               Totale cad        1,00     8.272,80        8.272,80

   27  AM.SB.A.2101.IB Comp. AMSBA201I per varo scambi. Applicato alla
voce AMSBA201B

1        1,00

                               Totale cad        1,00     5.790,96        5.790,96

   28   AM.SL.A.2101.B Saldatura con procedimento alluminotermico,
impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera
di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione
di lunghe rot…-Saldatura di rotaie con
procedimento alluminotermico con sistema
PRAcompletamente finita. 

14       14,00

                               Totale cad       14,00       186,71        2.613,94

TOTALE 6 - Deviatoi Euro       16.677,70
TOTALE AM01A - Costruzione binario provvisorio  Euro      213.771,66
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      213.771,66

A RIPORTARE Euro      213.771,66

- 8  -



ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01B - Demolizione binario di corsa
7 - Demolizione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      213.771,66

   29   AM.BN.C.5 01.A Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo
s…-Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo
sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello,
passatoie a raso e travate metalliche con rotaie di
peso uguale o superiore a 46 Kg per metro. 

1185    1.185,00

                                 Totale m    1.185,00         6,39        7.572,15

   30   AM.ML.A.2 01.A Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo,
trasportati a cura e spese delle Ferrovie nei siti di
lavoro, lungo la linea e nelle stazioni, di
pietrisc…-Scarico dai carri ferroviari tipo pianali di
pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore. 

1778    1.778,00

                                Totale m³    1.778,00         2,13        3.787,14

   31   AM.ML.P.2 01.B Scavi di materie di qualsiasi natura, durezza e
consistenza per formazione di casseri o
regolarizzazione della piattaforma eseguiti in
corrispondenza di binari di corsa, di precedenza e di
circolazione (in linea, nelle stazioni e negli scali) con
caric

1778    1.778,00

                                Totale m³    1.778,00         7,45       13.246,10

   32   AM.PZ.N.2 01.A Rimozione di picche…-Rimozione di picchetti
esistenti lungo linea costituenti l'originaria
picchettazione laterale di riferimento del tracciato
delle curve, rimossi in più oltre quelli previsti dalle
voci di tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B, AM.PZ.C e
AM.PZ.D.. 

14       14,00

                               Totale cad       14,00        21,28          297,92

   33   AM.RO.I.2 01.B Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di
qualunque modello, da eseguire in un qualsiasi
punto del binario della zona appaltata. - Taglio con
sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie
fuori opera. 

198      198,00
A RIPORTARE 7 - Demolizione binario Euro       24.903,31
A RIPORTARE AM01B - Demolizione binario di corsa Euro       24.903,31
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      238.674,97

A RIPORTARE Euro      238.674,97
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01B - Demolizione binario di corsa
7 - Demolizione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      238.674,97

                               Totale cad      198,00        10,64        2.106,72

   34   AM.TM.B.2 01.A Trasp…-Trasporto materiali d'armamento ,
pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose, con mezzi di trazione
dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle
singole tratte di lavoro a stazioni limitrofe entro 10
km e/o viceversa. 

31000  31.000,000

                            Totale t x km  31.000,000         0,20        6.200,00

TOTALE 7 - Demolizione binario Euro       33.210,03
TOTALE AM01B - Demolizione binario di corsa Euro       33.210,03
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      246.981,69

A RIPORTARE Euro      246.981,69

- 10  -



ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01C - Costruzione binario di corsa
2 - Fornitura pietrisco

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      246.981,69

   35         728/0010 PIETRISCO PER MASSICCIATA FERROVIARIA
PROVENIENTE DALLA FRANTUMAZIONE DELLA
PIETRA NATURALE LITOLOGICAMENTE
OMOGENEA, CON LE CARATTERISTICHE
FISICO-MECCANICHE RICHIESTE DALLA
SPECIFICHE TECNICHE N° RFIDTCINCSPIFS010
A - EDIZ. 08/2011

3640    3.640,00

                                Totale m³    3.640,00        22,99       83.683,60

TOTALE 2 - Fornitura pietrisco Euro       83.683,60
A RIPORTARE AM01C - Costruzione binario di corsa Euro       83.683,60
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      330.665,29

A RIPORTARE Euro      330.665,29
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01C - Costruzione binario di corsa
3 - Posa in opera dei materiali

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      330.665,29

   36   AM.ML.A.2 01.C Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo,
trasportati a cura e spese delle Ferrovie nei siti di
lavoro, lungo la linea e nelle stazioni, di
piet…-Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di
pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore. 

3640    3.640,00

                                Totale m³    3.640,00         0,96        3.494,40

   37   AM.ML.H.2 01.B Scarico di traverse e traversoni in calcestruzzo da
automezzi stradali di qualsiasi tipo, nei luoghi di
deposito delle stazioni indicati dalle Ferrovie,
compre…-Scarico da automezzi stradali di traverse
in calcestruzzo armato di peso superiore a Kg 300. 

2168    2.168,00

                               Totale cad    2.168,00         0,79        1.712,72

TOTALE 3 - Posa in opera dei materiali Euro        5.207,12
A RIPORTARE AM01C - Costruzione binario di corsa Euro       88.890,72
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      335.872,41

A RIPORTARE Euro      335.872,41

- 12  -



ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01C - Costruzione binario di corsa
4 - Costruzione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      335.872,41

   38   AM.BN.A.2 01.D Costruzione di binario da eseguirsi sia in linea che
nelle stazioni, nonché in corrispondenza di passaggi
a livello, passatoie e binari a raso, impiegando
rotaie di 144 metri di lunghezza e traverse in
cemento armato precompresso, poste ad interasse
di

1300    1.300,00

                                 Totale m    1.300,00        28,08       36.504,00

   39   AM.BN.A.2 01.J Costruzione di binario con massicciata di tipo A da
eseguirsi sia in linea che nelle
stazioni,…-Costruzione di binario come alle voci
AM.BN.A.201.B, AM.BN.A.201.D, AM.BN.A.201.I.
Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di
peso superiore a 300 Kg. 

1300    1.300,00

                                 Totale m    1.300,00         1,06        1.378,00

   40   AM.LL.A.2 02.A Livellamento sistematico del binario con mezzi
meccanici rincalzatori a vibrocompressione, nei
binari di piena linea e nei binari di corsa di stazioni,
poggiati su traverse di legno, metalliche o in
cemento, nonché in corrispondenza di P.L. e di
passat

50       50,00

                                 Totale m       50,00         1,41           70,50

   41   AM.LL.F.2101.A Rilievo della posizione del binario rispetto all'asse di
progetto, eseguito con stazione totale topografica e
carrellino…-Rilievo della posizione del binario
rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione
totale topografica e carrellino di misura. 

1300    1.300,00

                                 Totale m    1.300,00         0,80        1.040,00

   42   AM.LL.G.2101.A Stabilizzazione dinamica della massicciata. -
Stabilizzazione dinamica della massicciata. 

1300    1.300,00

                                 Totale m    1.300,00         2,50        3.250,00
A RIPORTARE 4 - Costruzione binario Euro       42.242,50
A RIPORTARE AM01C - Costruzione binario di corsa Euro      131.133,22
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      378.114,91

A RIPORTARE Euro      378.114,91
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01C - Costruzione binario di corsa
4 - Costruzione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      378.114,91

   43   AM.ML.L.2 01.B Carico su …-Carico su carri di cui l'Appaltatore
abbia piena disponibilità , di pietrisco, pietrischetto,
detrito da cava o sabbia, depositato a cura e spese
delle Ferrovie su aree site nell'ambito delle stazioni
limitrofe alle singole tratte di lavoro. 

2184    2.184,00

                                Totale m³    2.184,00         2,66        5.809,44

   44   AM.ML.L.2 01.B Carico su …-Carico su carri di cui l'Appaltatore
abbia piena disponibilità , di pietrisco, pietrischetto,
detrito da cava o sabbia, depositato a cura e spese
delle Ferrovie su aree site nell'ambito delle stazioni
limitrofe alle singole tratte di lavoro. 

1456    1.456,00

                                Totale m³    1.456,00         2,66        3.872,96

   45   AM.RO.I.2 01.A Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di
qualunque modello, da eseguire in un qualsiasi
punto del binario della zona appaltata. - Taglio con
sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in
opera. 

8        8,00

                               Totale cad        8,00        12,76          102,08

   46   AM.SL.B.2 01.A Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a
scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei
piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che
fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie
di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fi

26       26,00

                               Totale cad       26,00       146,29        3.803,54

   47   AM.TM.A.2 01.A Compenso per impiego di mezzi di trazione
dell'appaltatore per trasporti effettuati sia dalle
stazioni limitrofe al cantiere di lavoro, sia dal
cantiere di lavoro alle stazioni limitrofe e sia
nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di
lavo

2184    2.184,00

A RIPORTARE 4 - Costruzione binario Euro       55.830,52
A RIPORTARE AM01C - Costruzione binario di corsa Euro      144.721,24
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      391.702,93

A RIPORTARE Euro      391.702,93
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01C - Costruzione binario di corsa
4 - Costruzione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      391.702,93

                                Totale m³    2.184,00         1,60        3.494,40

   48   AM.TM.A.2 01.A Compenso per impiego di mezzi di trazione
dell'appaltatore per trasporti effettuati sia dalle
stazioni limitrofe al cantiere di lavoro, sia dal
cantiere di lavoro alle stazioni limitrofe e sia
nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di
lavo

1456    1.456,00

                                Totale m³    1.456,00         1,60        2.329,60

   49   BA.RP.B.0106.A Poligonale di precisione planimetrica a lati corti,
eseguita anche …-Poligonale di precisione
planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi
0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in
proiezione orizzontale lungo la congiungente dei
vertici. 

1,300       1,300

                                Totale km       1,300       309,57          402,44

   50   BA.RP.B.0107.A Livellazione geometrica di precisione, per la
realizzazione di nuove linee e per la
rideterminazione di linee esistenti, collegata ai
caposaldi dell'I.G.M., per ogni chilometro di
livellazione misurata in proiezione orizzontale in
sola andata sulla con

1,300       1,300

                                Totale km       1,300       260,23          338,30

   51   BA.RP.E.0101.A Rilievo planoaltimetrico del binario e degli ostacoli.
AVVERTENZE 5004436 Avvertenz…-Rilievo
planoaltimetrico del binario in rettilineo. Rilievo del
binario, compresi e compensati i relativi oneri, in
rettilineo. Per ogni chilometro di binario rilevato. 

1,300       1,300

                                Totale km       1,300       464,81          604,25

   52   BA.RP.E.0101.B Rilievo planoa…-Rilievo del binario, compresi e
compensati i relativi oneri, in curva, in galleria, in
corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte

A RIPORTARE 4 - Costruzione binario Euro       62.999,51
A RIPORTARE AM01C - Costruzione binario di corsa Euro      151.890,23
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      398.871,92

A RIPORTARE Euro      398.871,92
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01C - Costruzione binario di corsa
4 - Costruzione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      398.871,92

(cavalcavia , muri ecc.), nonché in ambito di
stazione. Per ogni chilometro di binario rilevato. 

1,300       1,300

                                Totale km       1,300       748,86          973,52

   53   BA.RP.E.3100.A Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare
su pali TE, tralicci TE o …-Fornitura e posa in opera
di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o
opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su
palo TE o traliccio TE o opera d'arte. 

26       26,00

                               Totale cad       26,00        56,81        1.477,06

   54   BA.RP.E.3101.A Fornitura e posa in opera di targhetta
AVVERTENZE 5004459 Avvertenza alla voce
BA.RP.E.3101 Ogni Punto Fisso dovrà essere
corredato da una targhetta in alluminio o altro
materiale da concordare con la Direzione
Lo…-Fornitura e posa in opera di targhetta 

26       26,00

                               Totale cad       26,00         6,20          161,20

TOTALE 4 - Costruzione binario Euro       65.611,29
A RIPORTARE AM01C - Costruzione binario di corsa Euro      154.502,01
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      401.483,70

A RIPORTARE Euro      401.483,70
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01C - Costruzione binario di corsa
5 - Completamento costruzione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      401.483,70

   55   AM.SL.B.2 01.A Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a
scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei
piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che
fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie
di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fi

6        6,00

                               Totale cad        6,00       146,29          877,74

   56   AM.SL.C.2101.D Regolazione delle tensioni interne di lunghe
rota…-Regolazione delle tensioni interne di lunghe
rotaie saldate armate con attacchi PANDROL, con
saldatura di regolazione eseguita mediante sistema
elettrico a scintillio; per ogni metro di rotaia in opera.

2600    2.600,00

                                 Totale m    2.600,00         4,79       12.454,00

   57       VA.AM.0001 Molatura rotaie (n. 3 passate)

1300    1.300,00

                                 Totale m    1.300,00        13,00       16.900,00

TOTALE 5 - Completamento costruzione binario Euro       30.231,74
TOTALE AM01C - Costruzione binario di corsa Euro      184.733,75
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      431.715,44

A RIPORTARE Euro      431.715,44
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01D - Demolizione binario provvisorio
7 - Demolizione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      431.715,44

   58   AM.BN.C.5 01.A Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo
s…-Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo
sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello,
passatoie a raso e travate metalliche con rotaie di
peso uguale o superiore a 46 Kg per metro. 

1200    1.200,00

                                 Totale m    1.200,00         6,39        7.668,00

   59   AM.ML.A.2 01.A Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo,
trasportati a cura e spese delle Ferrovie nei siti di
lavoro, lungo la linea e nelle stazioni, di
pietrisc…-Scarico dai carri ferroviari tipo pianali di
pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore. 

1800    1.800,00

                                Totale m³    1.800,00         2,13        3.834,00

   60   AM.ML.P.2 01.B Scavi di materie di qualsiasi natura, durezza e
consistenza per formazione di casseri o
regolarizzazione della piattaforma eseguiti in
corrispondenza di binari di corsa, di precedenza e di
circolazione (in linea, nelle stazioni e negli scali) con
caric

1800    1.800,00

                                Totale m³    1.800,00         7,45       13.410,00

   61   AM.RO.I.2 01.B Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di
qualunque modello, da eseguire in un qualsiasi
punto del binario della zona appaltata. - Taglio con
sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie
fuori opera. 

200      200,00

                               Totale cad      200,00        10,64        2.128,00

   62   AM.SB.B.5 01.B Demolizioni di scambi o intersezioni di qualsiasi tipo
e tangente armati sia su legnami che su traversoni
in C.A.V.P.. - Demolizione di scambi del tipo 60 UNI
di tangente 0,074 oppure 0,094. 

1        1,00

                               Totale cad        1,00     1.196,89        1.196,89
A RIPORTARE 7 - Demolizione binario Euro       28.236,89
A RIPORTARE AM01D - Demolizione binario provvisorio Euro       28.236,89
A RIPORTARE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      459.952,33

A RIPORTARE Euro      459.952,33
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181
AM01D - Demolizione binario provvisorio
7 - Demolizione binario

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      459.952,33

   63   AM.TM.B.2 01.A Trasp…-Trasporto materiali d'armamento ,
pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose, con mezzi di trazione
dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle
singole tratte di lavoro a stazioni limitrofe entro 10
km e/o viceversa. 

33000  33.000,000

                            Totale t x km  33.000,000         0,20        6.600,00

TOTALE 7 - Demolizione binario Euro       34.836,89
TOTALE AM01D - Demolizione binario provvisorio Euro       34.836,89
TOTALE AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      466.552,33

                      Importo lavori Euro      466.552,33
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ITALFERR  SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

2 - Fornitura pietrisco Euro       89.224,19
3 - Posa in opera dei materiali Euro        5.756,20
4 - Costruzione binario Euro       69.939,95
5 - Completamento costruzione binario Euro       32.173,62
6 - Deviatoi Euro       16.677,70

AM01A - Costruzione binario provvisorio Euro      213.771,66

7 - Demolizione binario Euro       33.210,03

AM01B - Demolizione binario di corsa Euro       33.210,03

2 - Fornitura pietrisco Euro       83.683,60
3 - Posa in opera dei materiali Euro        5.207,12
4 - Costruzione binario Euro       65.611,29
5 - Completamento costruzione binario Euro       30.231,74

AM01C - Costruzione binario di corsa Euro      184.733,75

7 - Demolizione binario Euro       34.836,89

AM01D - Demolizione binario provvisorio Euro       34.836,89

AM01 - Tratta dal Km 48+000 al Km 49+181 Euro      466.552,33

     466.552,33

IMPORTO LAVORI Euro      466.552,33

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro            0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro      466.552,33
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