

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE  
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESEREVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE – REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  
CUP C11J05000030001

## GARE INTERNATIONALE DE SUSAS – STAZIONE INTERNAZIONALE DI SUSAS

## TABLEAU RÉCAPITULATIF – CME: TABELLA RIEPILOGATIVA

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérfié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
00	07/01/2013	PRIMA EMISSIONE	<b>ARESI – TESLER</b>	<b>PASSERA</b>	<b>IORIO</b>
A	31/01/2013	Presa in conto dei commenti LTF e CCF	<b>ARESI – TESLER</b>	<b>PASSERA</b>	<b>IORIO</b>
B	01/03/2013	Presa in conto dei commenti LTF e CCF	<b>ARESI – TESLER</b>	<b>PASSERA</b>	<b>IORIO</b>

CODE DOC	P	D	2	C	3	A	J	&	A	3	0	0	3	B
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice	

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C3A	//	//	55	95	10	80	03

ECHELLE / SCALA

**KENGO KUMA**  
Ordre des Architectes d'Ile-de-France  
n° national 075820  
**KUMA & ASSOCIATES EUROPE**  
Ordre des Architectes d'Ile-de-France  
n° national S12379

J&amp;A Consultants s.r.l.



LTF sas – 1091 Avenue de la Boisse – BP 80631 – F-73006 CHAMBERY CEDEX (France)  
Tél. : +33 (0)4.79.68.56.50 – Fax : +33 (0)4.79.68.56.75  
RCS Chambéry 439 556 952 – TVA FR 03439556952  
Propriété LTF Tous droits réservés – Proprietà LTF Tutti i diritti riservati

Ce projet  
est cofinancé par  
l'Union européenne  
(DG-TREN)



Questo progetto  
è cofinanziato  
dall'Unione europea  
(TEN-T)

## LTF - STAZIONE INTERNAZIONALE DI SUSÀ E POLO DI INTERSCAMBIO RIEPILOGO IMPORTI - WBS

AREE	Descrizione	
<b>A</b>	<b>OPERE EDILI</b>	<b>23 212 621</b>
A02_STR_SCA	SCAVI E RIMOZIONI	308 691
A03_STR_FDZ	OPERE DI FONDAZIONE	1 037 831
A04_STR_CEA	OPERE STRUTTURALI IN C.A.	4 083 206
A05_STR_FER	OPERE STRUTTURALI IN CARPENTERIA METALLICA	4 020 900
SUBTOTALE	STRUTTURE	9 450 627
A06_EDI_PAI	PARTIZIONI INTERNE	559 019
A07_EDI_SER	SERRAMENTI	755 818
A08_EDI_FIN	FINITURE	2 380 402
A09_EDI_FAC	TAMPONAMENTI ESTERNI	273 444
A10_EDI_PAV	PAVIMENTAZIONI	2 255 040
C04_SIS_VAR	SISTEMAZIONI ESTERNE VARIE	162 233
SUBTOTALE	OPERE CIVILI E FINITURE	6 385 956
A09_EDI_FAC	TAMPONAMENTI ESTERNI	7 376 038
SUBTOTALE	INVOLUCRO ESTERNO	7 376 038
		-
<b>B</b>	<b>ATTREZZATURE ED IMPIANTI CIVILI (ESCLUSI IMPIANTI FERROVIARI)</b>	<b>7 135 854</b>
B01_IMP_IDR	IMPIANTO IDRAULICO E SI SMALTIMENTO	702 775
B02_IMP_ELE	IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE	2 139 783
B03_IMP_MEC	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	2 011 560
B04_IMP_SCA	SCALE MOBILI	608 000
B05_IMP_ASC	ASCENSORI	636 445
B06_IMP_VVF	IMPIANTO ANTINCENDIO (PARTE 1)	197 099
B06_IMP_VVF	IMPIANTO ANTINCENDIO (PARTE 2)	96 945

AREE	Descrizione	
SBTTOTALE	IMPIANTO ANTINCENDIO	294 044
B07_IMP_SIC	IMPIANTO ANTINTRUSIONE E DI SICUREZZA	145 305
B09_IMP_VAR	ALTRI IMPIANTI (INFORMATIVI, BMS,FOTOVOLTAICO)	330 957
B09_IMP_VAR	ALTRI IMPIANTI (INFORMATIVI, BMS,FOTOVOLTAICO)	266 985
SUBTTOTALE	ALTRI IMPIANTI (INFORMATIVI, BMS, FOTOVOLTAICO)	597 943
		-
<b>C</b>	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>	<b>3 490 654</b>
C01_SIS_VER	SISTEMAZIONI A VERDE	1 079 071
C02_SIS_PAV	SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTATE	948 479
C03_SIS_IMP	SISTEMAZIONI ESTERNE IMPIANTI	672 749
C04_SIS_VAR	SISTEMAZIONI ESTERNE VARIE	186 034
C05_SIS_FIT	FITODEPURAZIONE	209 136
C06_SIS_ILL	SISTEMAZIONI ESTERNE ILLUMINAZIONE	395 185
		-
<b>D</b>	<b>ACCANTIERAMENTO</b>	<b>497 226</b>
D01_CAN_01	INSTALLAZIONI PROVVISORIALI	497 226
		-
<b>E</b>	<b>ARREDI</b>	<b>523 680</b>
E01_ARR_ARR	ARREDI GENERALI	523 680
<b>TOTALE</b>		<b>34 860 034</b>

**LTF - STAZIONE INTERNAZIONALE DI SUSÀ E POLO DI INTERSCAMBIO  
RIEPILOGO IMPORTI - AMBITI FUNZIONALI E LIVELLI**

AMBITO FUNZIONALE	Descrizione	
<b>NL</b>	<b>NUOVA LINEA TORINO LIONE</b>	<b>22 947 081</b>
NL - FON	Fondazione q. VARIABILE	300 062
NL - IN2	Secondo interrato q. -09.38	2 724 462
NL - IN1	Primo interrato q. -06.50	2 095 204
NL - PTE	Piano terra q. 00.00	3 922 847
NL - PI1	Piano primo q. +07.50	4 472 260
NL - AMM	Piano secondo q. +11.70	2 406 029
NL - COP	Copertura q. VARIABILE	5 085 288
NL - PCO	Parti comuni	1 940 929
<b>LS</b>	<b>LINEA STORICA</b>	<b>1 997 556</b>
LS - IN2	Secondo interrato q. -09.38	146 378
LS - IN1	Primo interrato q. -06.50	7 952
LS - PTE	Piano terra q. 00.00	1 767 871
LS - COP	Copertura q. VARIABILE	75 355
<b>PA</b>	<b>PARCHEGGI E INTERSCAMBIO</b>	<b>5 136 909</b>
PA - FON	Fondazione q. VARIABILE	982 649
PA - IN2	Secondo interrato q. -09.38	2 111 060
PA - IN1	Primo interrato q. -06.50	2 039 072
PA - PTE	Piano terra q. 00.00	4 129
<b>SE</b>	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>	<b>4 281 280</b>
SE - PTE	Piano terra	347 499
SE - GEN	Opere di sistemazione esterna	3 933 781
<b>CA</b>	<b>CANTIERAMENTO</b>	<b>497 226</b>
CA - GEN	Cantieramento	497 226
<b>TOTALE</b>		<b>34 860 052</b>