


A) LAVORI (1+2) - (valuta gennaio 2012): € 11.431.682,60

1) per l'esecuzione dei lavori: € 10.891.232,40

2) per l'attuazione dei piani di sicurezza:
a) Oneri Sicurezza Indiretti € 540.450,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.: € 3.405.750,71

€ 995.900,00

2) lavori in economia € 100.000,00

3) rilievi, accertamenti e indagini:
a) Indagini Archeologiche € 10.000,00
b) Indagini varie (topog., geolo.) € 40.000,00

4) imprevisti
a) lavori pari al 5% € 571.584,13

5) acquisizione aree, immobili, espropri, occ temp, convenzioni: € 617.082,35

6) spese tecniche:
a) progetto esecutivo: € 160.000,00
b) coordinamento sicurezza: € 235.000,00
c) costi procedurali pari al 0,5‰: € 8.684,18
d) Direzione Lavori Opere Civili: € 265.000,00
e) Direzione Lavori Impianti: € 115.000,00

7) spese per attività di consulenza o di supporto:
a) Piano di Monitoraggio Ambientale: € 50.000,00

8) spese per pubblicità e opere artistiche: € 20.000,00

€ 125.000,00

€ 92.500,05

TOTALE OPERA A+B (*) € 14.837.433,31

C) IVA ed eventuali altre imposte (22% di A+B esclusi il punto 5 e 6c) € 3.126.566,69

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 17.964.000,00

(*) N.B. Un importo pari a € 15.734.609,08 è già stato accantonato da LTF nel quadro economico del Progetto 
Definitivo della sezione Transfrontaliera della Nuova Linea Torino Lione

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal CSA,

Collaudo Tecnico-Amministrativo, Collaudo Statico ed eventuali Collaudi

Specialistici:

10) Allacciamenti dagli enti fornitori

1) Impianti specialistici relativi alle piste 




