


A LAVORI Importo

A1 Lavorazioni a misura -€                              

A2 Lavorazioni a corpo 45.412.205,14€            

OG1 6.770.361,50€                     

OG3 15.302.291,72€                   

OG9 1.090.245,54€                     

OG10 2.266.065,57€                     

OG11 997.298,88€                        

OS1 6.944.968,79€                     

OS3 160.257,06€                        

OS10 113.140,95€                        

OS11 657.867,80€                        

OS12-A 1.231.121,96€                     

OS19 1.271.625,79€                     

OS24 588.605,62€                        

OS26 4.634.356,60€                     

OS28 763.817,77€                        

OS30 2.620.179,59€                     

A3 Totale lavori (A1+A2) 45.412.205,14€            

A4 Oneri non soggetti a ribasso

a) Oneri per la Sicurezza Aggiuntivi 2.292.170,52€                     

b) Oneri per Opere Provvisionali 437.431,05€                        

c) Oneri per la Cantierizzazione 2.803.261,56€                     

A5 Totale Oneri non soggetti a ribasso (ΣA4a~A4c) 5.532.863,13€              

A6 Importo a base d'asta (A3+A5) 50.945.068,27€            

B SOMME A DISPOSIZIONE Importo

B1 Spese per accertamenti e prove di laboratorio (1% di A6) 509.450,68€                 

B2 Rimozione interferenze 3.654.091,82€              

B3 Espropri 11.240.649,62€            

B4 Allacciamenti a pubblici servizi 250.000,00€                 

B5 Monitoraggio ambientale 202.379,08€                 

B6 Assistenza archeologica 121.472,00€                 

B7 Imprevisti (5% di A6) 2.547.253,41€              

B8 Spese Tecniche - Costi procedurali 35.520,13€                   

B9 Spese Generali 

a) progetto esecutivo 573.156,41€                        

b) coordinamento sicurezza in progettazione 375.425,74€                        

c) Direzione Lavori 1.548.370,63€                     

d) coordinamento sicurezza in esecuzione 875.987,83€                        

e) collaudi 133.000,00€                        

B10 Totale Spese Generali (ΣB9a~B9e) 3.505.940,61€              
B10 Importo SAD (ΣB1~B10) 22.066.757,36€            

(*) TOTALE OPERA (A6+B10) 73.011.825,62€            

C IVA ed eventuali altre imposte (22% di A + B) Importo
C1 IVA (22% di A + B - B3 - B8) 13.581.844,29€            

86.593.669,92€      

(*) TOTALE OPERA

RILOCALIZZAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSA
RELOCALIZATION DE L'AUTOPORT DE SUSA

TOTALE QUADRO ECONOMICO

 N.B.:  Un importo relativo, pari a € 63,077,247,57, è già stato accantonato da LTF nel Quadro Economico del
            Progetto definitivo della Sezione Transfrontaliera della Nuova Linea Torino Lione


