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STRUTTURA WBS 

 
1.   Genio civile & Ambiente               

1.1.     Opere                        

1.1.2.       Italia                     

1.1.2.2.         Piana di Susa               

1.1.2.2.1.           Opere civili             

1.1.2.2.1.6.             Viabilità             

1.1.2.2.1.6.1.               Viabilità - SS25       

1.1.2.2.1.6.1.2.                 Deviazione provvisorie e demolizioni 

1.1.2.2.1.6.1.4.                 Idraulica e illuminazione stradale 

1.1.2.2.1.6.2.               Viabilità - SP 024       

1.1.2.2.1.6.2.1.                 Sottopassi e viabilità   

1.1.2.2.1.6.2.2.                 Deviazione provvisorie e demolizioni 

1.1.2.2.1.6.2.4.                 Idraulica e illuminazione stradale 

1.1.2.2.1.6.3.               Via Montello e viabilità locale 

1.1.2.2.1.6.3.1.                 Sottopassi e viabilità   

1.1.2.2.1.6.3.2.                 Deviazione provvisorie e demolizioni 

1.1.2.2.1.6.3.4.                 Idraulica e illuminazione stradale 

1.1.2.2.1.6.4.               Viabilità Traduerivi e locale 

1.1.2.2.1.6.4.1.                 Sottopassi e viabilità   

1.1.2.2.1.6.4.4.                 Idraulica e illuminazione stradale 

1.1.2.2.1.6.5.               Viabilità impianti sportivi   

1.1.2.2.1.7.             Barriere anti-rumore       

1.1.2.2.1.7.1.               Sx - Dora (Incluso Ponte Dora) 

1.1.2.2.1.7.1.1.                 Opere in elevazione   

1.1.2.2.1.7.1.1.1.                   Tipologia 1     

1.1.2.2.1.7.1.1.2.                   Tipologia 2     

1.1.2.2.1.7.1.1.3.                   Tipologia 3     

1.1.2.2.1.7.1.1.4.                   Tipologia 4     

1.1.2.2.1.7.1.2.                 Fondazioni       

1.1.2.2.1.7.2.               Dx - Dora           

1.1.2.2.1.7.2.1.                 Opere in elevazione   

1.1.2.2.1.7.2.1.1.                   Tipologia 5     

1.1.2.2.1.7.2.1.2.                   Tipologia 6     

1.1.2.2.1.7.2.2.                 Fondazioni       

1.1.2.2.1.8.             Recinzioni e chiusure       

1.1.2.2.1.8.1.               Dx - Dora           

1.1.2.2.1.8.1.1.                 Tipologia TR 2       

1.1.2.2.1.8.1.2.                 Tipologia TR 3       

1.1.2.2.1.8.1.3.                 Tipologia TR 4       

1.1.2.2.1.8.1.4.                 Tipologia TR 5       

1.1.2.2.1.8.1.5.                 Tipologia TR 6       

1.1.2.2.1.8.1.6.                 Tipologia TR 7       

1.1.2.2.1.8.1.7.                 Cancelli di ingresso   

1.1.2.2.1.8.2.               Sx - Dora            

1.1.2.2.1.8.2.1.                 Tipologia TR 1       

1.1.2.2.1.8.2.2.                 Cancelli di ingresso   

1.1.2.2.1.9.             Sistemazioni idrauliche     

1.1.2.2.1.9.1.               Canale di scolo       

1.1.2.2.1.9.2.               Scogliere di protezione   

1.1.2.2.1.9.3.               Argine di protezione     

1.1.2.2.1.10.             Interferenze           

1.1.2.2.1.10.1.               Dx - Dora           

1.1.2.2.1.10.1.1.                 Reticolo irriguo     

1.1.2.2.1.10.2.               Sx - Dora            
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1.1.2.2.1.10.2.1.                 Reticolo irriguo     

1.1.2.2.1.10.2.1.1.                   Reticolo maggiore   

1.1.2.2.1.11.             Bonifica ordigni esplosivi     

1.1.2.2.2.           Ambiente               

1.1.2.2.2.1.             Area Susa Ovest         

1.1.2.2.2.2.             Area Susa Est           

1.1.2.2.2.3.             Area Tecnica di Susa       

1.1.2.2.2.4.             Sistemazione Ponte Dora     

1.1.2.2.2.5.             Sottopasso faunistico       

1.1.2.2.2.6.             Agriparco della Dora       

1.1.2.2.2.6.1.       
Agriparco a sud area tecnica 

1.1.2.2.2.6.2.       
Agriparco a nord area tecnica 

1.1.2.2.2.7.             Nuova viabilità         

1.1.2.2.2.8.             Pista ciclabile           

1.1.2.3.         Tunnel di Interconnessione       

1.1.2.3.1.           Opere civili             

1.1.2.3.1.1.             Binario Pari            

1.1.2.3.1.1.1.               Opere in sezione corrente   

1.1.2.3.1.1.1.1.                 Tratta E1 (Lotto 1)     

1.1.2.3.1.1.1.1.1.                   Sez TdI-S1 (Geom. A) 

1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.                     Pre-consolidamenti e Pre-sostegni 

1.1.2.3.1.1.1.1.1.2.                     Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.                     Sostegni     

1.1.2.3.1.1.1.1.1.4.                     Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.1.1.1.5.                     Rivestimenti    

1.1.2.3.1.1.1.1.1.6.                     Finiture     

1.1.2.3.1.1.1.1.2.                   Sez TdI-S2 (Geom. B) 

1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.                     Pre-consolidamenti e Pre-sostegni 

1.1.2.3.1.1.1.1.2.2.                     Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.1.1.2.3.                     Sostegni     

1.1.2.3.1.1.1.1.2.4.                     Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.1.1.2.5.                     Rivestimenti    

1.1.2.3.1.1.1.1.2.6.                     Finiture     

1.1.2.3.1.1.1.1.3.                   Sez TdI-S3 (Geom. C) 

1.1.2.3.1.1.1.1.3.2.                     Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.1.1.3.3.                     Sostegni     

1.1.2.3.1.1.1.1.3.4.                     Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.1.1.3.5.                     Rivestimenti    

1.1.2.3.1.1.1.1.3.6.                     Finiture     

1.1.2.3.1.1.1.1.6.                   Sez TdI-S7 (Geom. F) 

1.1.2.3.1.1.1.1.6.1.                     Pre-consolidamenti e Pre-sostegni 

1.1.2.3.1.1.1.1.6.2.                     Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.1.1.6.3.                     Sostegni     

1.1.2.3.1.1.1.1.6.4.                     Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.1.1.6.5.                     Rivestimenti    

1.1.2.3.1.1.1.1.6.6.                     Finiture     

1.1.2.3.1.1.1.1.7.                   Sez TdI-S8 (Geom. G) 

1.1.2.3.1.1.1.1.7.2.                     Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.1.1.7.3.                     Sostegni     

1.1.2.3.1.1.1.1.7.4.                     Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.1.1.7.5.                     Rivestimenti    

1.1.2.3.1.1.1.1.7.6.                     Finiture     

1.1.2.3.1.1.2.               Rami di comunicazione e locali tecnici 

1.1.2.3.1.1.2.1.                 Tratta E1 (Lotto 1)     

1.1.2.3.1.1.2.1.1.                   Rami tipo R0     

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.                     Ramo BD 0+381 - BP 0+138.5 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.                       Sezione allargata 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.1.                         Pre-consolidamenti e Pre-sostegni 
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.                       Sezione corrente tipo 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.                     Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.                       Sezione allargata 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.                       Sezione corrente tipo 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.                     Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.                       Sezione allargata 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.                       Sezione corrente tipo 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.                     Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.                       Sezione allargata 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.2.                       Sezione corrente tipo 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.2.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.2.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.2.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.2.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.2.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.                     Ramo BD 1+550 - BP 1+436 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.                       Sezione allargata 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.2.                       Sezione corrente tipo 
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.2.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.2.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.2.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.2.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.2.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.                     Ramo BD 1+858 - BP 1+764 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.                       Sezione allargata 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.1.                         Pre-consolidamenti e Pre-sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.2.                       Sezione corrente tipo 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.2.2.                         Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.2.3.                         Sostegni 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.2.4.                         Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.2.5.                         Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.2.6.                         Finiture 

1.1.2.3.1.1.3.               Nuova Linea Tunnel dell'Orsiera 

1.1.2.3.1.1.3.1.                 Tratta E1 (Lotto 1)     

1.1.2.3.1.1.3.1.1.                   Sez TdI-S3 (Geom. C) 

1.1.2.3.1.1.3.1.1.6.                     Finiture     

1.1.2.3.1.1.3.1.2.                   Sez TdI-S7 (Geom. F) 

1.1.2.3.1.1.3.1.2.2.                     Scavo in tradizionale 

1.1.2.3.1.1.3.1.2.3.                     Sostegni     

1.1.2.3.1.1.3.1.2.4.           
Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.3.1.1.3.1.2.5.           
  Rivestimenti  

1.1.2.3.1.1.3.1.2.6.           
  Finiture 

 



SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche 
in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
1170

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.2.

Piana di Susa
Opere Civili
Viabilità
Viabilità - SS25
Deviazione provvisorie e
demolizioni

DEMOLIZIONE DI 
SOVRASTRUTTURA. 
Demolizione di sovrastruttura 
stradale comprese le 
pavimentazioni con gli oneri e 
le prescrizioni indicate nelle 
norme tecniche compreso 
l'eventuale onere del lavori in 
presenza di traffico, la 
frantumazione del materiale 
demolito per reimpieghi e la 
sua miscelazione con altro 
materiale. SENZA REIMPIEGO 
DI MATERIALI. Demolizione di 
sovrastruttura stradale senza 
reimpiego di materiali

(IT-CA-522)
25.A02.A90.005
1160

SS25 - Fase 1

> Da Sez. 1 a Sez. 2

18,9000,10010,50018,00018,000 * 10,500 * 0,100

> Da Sez. 10 a Sez. 14

98,7110,10010,50094,010(319,01-225,00) * 10,500 *
0,100

> Da Sez. 15 a Sez. 17

52,5000,10010,50050,000(50-0) * 10,500 * 0,100

> Da Sez. 24 a Sez. 26

43,1340,10010,50041,080(266,08-225,00) * 10,500 *
0,100

1 047,03292,1528,004,91213,245m³Totale

Pag. 1
1 047,03A RIPORTARE



FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura 
in cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di 
prestito, appartenenti ai 
gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, 
l'indennita' di cava, il carico, il 

(IT-CA-518)
25.A02.A35.005
1190

1 047,03RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.2.

alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza 
di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve 
dal punto pIu' vicino al 
cantiere per quelli a rifiuto od 
a deposito; lo scarico su aree 
da procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni 
altro onere o magistero.

Scavo per tratti in trincea

> SS25 - Fase 1

>> Da sez. 2 a sez. 4 circa

120,0000,15012,50064,00064,000 * 12,500 * 0,150

>> Da sez. 11 circa a sez. 13
circa

286,6500,35013,00063,00063,000 * 13,000 * 0,350

> SS25 - Fase 2

>> Da sez. 10 a sez. 12

114,7080,20011,00052,14052,140 * 11,000 * 0,200
1 736,12119,917,003,33521,358m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO 
DI POSA NEI TRATTI IN 
TRINCEA. Compattamento del 
piano di posa nei tratti in 
trincea, come da norme 
tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI 
A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)
25.A02.A30.005
1180

Scavo per tratti in trincea

> SS25 - Fase 1

>> Da sez. 2 a sez. 4 circa

672,00010,50064,00064,000 * 10,500

>> Da sez. 11 circa a sez. 13
circa

661,50010,50063,00063,000 * 10,500

> SS25 - Fase 2

>> Da sez. 10 a sez. 12

547,47010,50052,14052,140 * 10,500
733,580,000,000,391 880,970m²Totale

Pag. 2
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3 516,73RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.2.

l'indennita' di cava, il carico, il 
trasporto e lo scarico del 
materiale e tutti gli altri oneri 
indicati nelle norme tecniche. 
Il trasporto deve intendersi 
fino alla distanza di 5 km 
misurati sul percorso stradale, 
sia su piste di cantiere che su 
strade pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, 
dalla cava dal punto medio del 
cantiere inteso come 
baricentro dei rilevati. PER LA 
FORMAZIONE DEI RILEVATI

Rilevato

> SS25 - Fase 1 (Area Sezione
Ipotizzata da Profilo)

>> Da sez. 4 circa a sez. 11
circa

5 321,00034,000156,500156,500 * 34,000

>> Da sez. 16 circa a sez. 14

2 130,00010,650200,000200,000 * 10,650
66 388,414 619,627,008,917 451,000m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali 
idonei come da norme 
tecniche ecc. - a) appartenenti 
ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, 
ovvero di frantumati di roccia 
o smarino di galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
1200

Vedi Q.tà Rilevato

7 451,0007 451,0007451,000
9 462,772 682,3628,001,277 451,000m³Totale

FORNITURA DI TERRENO 
VEGETALE PER 
RIVESTIMENTO DELLE 
SCARPATE. Fornitura e stesa 
di terreno vegetale per 
aiuolazione verde e per 
rivestimento scarpate in 
trincea, proveniente sia da 
depositi di proprieta' 
dell'amministrazione che 
direttamente fornito 
dall'impresa, a qualsiasi 
distanza e miscelato con 
sostanze concimanti, pronto 
per la stesa anche in scarpata, 
sistemazione e semina da 
compensare con la voce di 
elenco sulla sistemazione in 
rilevato senza 
compattamento. Il terreno 
vegetale potra' provenire dagli 
scavi di scoticamento, qualora 
non sia stato possibile il 
diretto trasferimento dallo 
scavo al sito di collocazione 
definitiva. FORNITO 
DALL'IMPRESA

(IT-CA-519)
25.A02.A40.005
1210

Scarpate e aiuole

> SS25 - Fase 1

>> Da sez. 4 circa a sez. 11
circa

347,4300,3003,700156,5002,0002,00 * 156,500 * 3,700 *
0,300

>> Da sez. 16 circa a sez. 14

156,0000,3001,300200,0002,0002,00 * 200,000 * 1,300 *
0,300
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SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche 
in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
1240

79 367,91RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.2.

> SS25 - Fase 2

42,7800,3001,00071,3002,0002,00 * 71,300 * 1,000 * 0,300
7 089,81994,1014,0012,98546,210m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
OD A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. 
Sistemazione a rilevato o 
riempimento di cavi od a 
precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di 
materiali di ogni categoria, 
esclusi solo quelli appartenenti 
ai gruppi A.7 ed A.8 non 
lavorabili, sia provenienti dalle 
cave di prestito che dagli 
scavi, deposti in strati di 
densita' uniforme, compreso 
gli oneri eventuali di 
allontanamento od 
accantonamento del materiale 
inidoneo (elementi oltre 
dimensione, terreno ed 
elementi vegetali ecc.) ed ogni 
altro onere. COMPRESA 
CONFIGURAZIONE DELLE 
SCARPATE E PROFILATURA 
DEI CIGLI

(IT-CA-521)
25.A02.A55.010
1220

Vedi Q.tà Vegetale

546,210546,210546,210
502,51169,3334,000,92546,210m³Totale

SEMINA ESEGUITA CON 
ATTREZZATURE A PRESSIONE 
SENZA COLLANTI. Semina 
eseguita con attrezzatura a 
pressione compresa fornitura 
di semente e concime cura 
colturali ecc. fino al collaudo.

(IT-CA-581)
25.A18.A15.005
1230

Scarpate e aiuole

> SS25 - Fase 1

>> Da sez. 4 circa a sez. 11
circa

1 158,1003,700156,5002,0002,00 * 156,500 * 3,700

>> Da sez. 16 circa a sez. 14

520,0001,300200,0002,0002,00 * 200,000 * 1,300

> SS25 - Fase 2

142,6001,00071,3002,0002,00 * 71,300 * 1,000
2 020,98200,2810,001,111 820,700m²Totale
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88 981,21RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.2.

l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza 
di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve 
dal punto pIu' vicino al 
cantiere per quelli a rifiuto od 
a deposito; lo scarico su aree 
da procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni 
altro onere o magistero.

Scavo per fossi di guardia

>> Fase 1 (solo prima parte)

>> Su tutto il tracciato

585,0900,5001,000585,0902,0002,00 * (319,01+266,08) *
((0,5+1,5)/2) * 0,500

>> Fase 2

71,3000,5001,00071,3002,0002,00 * 71,300 * ((0,5+1,5)/2)
* 0,500

2 185,78150,977,003,33656,390m³Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante 
naturale compresa la 
correzione e costipamento 
secondo norme tecniche ed 
ogni altro onere misurato in 
opera dopo costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
1250

Fondazione in stabilizzato sp.
25 cm

>> Fase 1

>>> Tratti tra sez. su strade
esistenti

543,3750,25010,500207,000(319,01-112,01) * 10,500 *
0,250

459,3750,25010,500175,000(266,08-91,08) * 10,500 *
0,250

>> Fase 2
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FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI BARRIERA 
METALLICA DI SICUREZZA 
CLASSE H2 SU 
RILEVATO/TRINCEA - 

(IT-CA-577)
25.A16.B95.005
1290

91 166,99RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.2.

324,0560,25010,500123,450(71,30+52,15) * 10,500 *
0,250

>> Maggiorazione del 10%
per sbordo laterale

132,6811 326,8060,1000,10 * 1326,806
21 250,131 269,756,0014,561 459,487m³Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER STRATO DI 
BASE. Conglomerato 
bituminoso per strato di base 
come da Norme tecniche, 
compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-554)
25.A15.A10.005
1260

Base sp. 15 cm

>> Fase 1

>>> Tratti tra sez. su strade
esistenti

326,0250,15010,500207,000(319,01-112,01) * 10,500 *
0,150

275,6250,15010,500175,000(266,08-91,08) * 10,500 *
0,150

>> Fase 2

194,4340,15010,500123,450(71,30+52,15) * 10,500 *
0,150

58 464,417 013,5012,0073,44796,084m³Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO BINDER. 
Conglomerato bituminoso - 
binder, come da norme 
tecniche, compattato in opera 
compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². 
E PER SPESSORE DI CM. 6

(IT-CA-558)
25.A15.A15.020
1270

Binder sp. 6 cm

>> Fase 1

>> Su tutto il tracciato

6 143,44510,500585,090(319,01+266,08) * 10,500

>> Fase 2

1 296,22510,500123,450(71,30+52,15) * 10,500
38 388,703 868,6310,005,167 439,670m²Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER TAPPETO 
DI USURA. Tappeto di usura 
in conglomerato bituminoso 
come da norme tecniche 
compattato in opera. PER 
OGNI m³. DI TAPPETO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-559)
25.A15.A20.005
1280

Tappeto sp. 5 cm

>> Fase 1

>> Su tutto il tracciato

307,1720,05010,500585,090(319,01+266,08) * 10,500 *
0,050

>> Fase 2

64,8110,05010,500123,450(71,30+52,15) * 10,500 *
0,050

36 558,492 194,706,0098,28371,983m³Totale
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916,180458,0902,0002,00 * (319,01+266,08-64-63)

245 828,72RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.2.

RILEVATO/TRINCEA - 
CENTRALE. Fornitura e posa 
di barriere stradali di 
sicurezza, rette o curve, 
costituite da nastri 
contrapposti a profilo 
metallico a lame, per 
spartitraffico centrale da 
installare su corpo stradale in 
rilevato o in scavo, aventi 
caratteristiche prestazionali 
minime corrispondenti a quelle 
della classe H2 (ex B1), 
conformi al D.M. 18/02/92 n° 
223 e successive modifiche 
(D.M. 03/06/98 e D. M. 
11/06/99), complete di idonei 
distanziatori i sistemi a 
dissipazione controllata di 
energia.Le caratteristiche 
tecniche delle barriere, la 
qualità dei materiali, i requisiti 
e la posa in opera dovranno 
essere: a) rispondenti a 
quanto prescritto dal 
"Regolamento recante 
istruzioni tecniche per la 
progettazione, l'omologazione 
e l'impiego delle barriere 
stradali di sicurezza" di cui ai 
D. M. sopra indicati, per le 
barriere per le quali non 
risulta ancora emesso il 
relativo certificato di 
omologazione;b) munite di 
appostito certificato di 
idoneità rilasciato 
dall'Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza 
stradale, per quelle 
omologate.Gli elementi 
costituenti le barriere devono 
essere in acciaio di qualità 
non inferiore a Fe 360 B, 
zincato a caldo caldo con una 
quantità di zinco non inferiore 
a 300 g/mq per ciascuna 
faccia e nel rispetto della 
normativa UNI 5744/66. Le 
giunzioni tra le fasce saranno 
effettuate in modo da non 
presentare risalti rivolti in 
senso contrario alla marcia dei 
veicoli; la barriera dovrà 
essere identificabile con la 
punzonatura a secco di ogni 
singolo elemento, con il nome 
del produttore, la classe 
d'appartenenza e la relativa 
sigla (tipo e numero 
progressivo).Compreso: la 
posa in opera, i dispositivi 
rifrangenti, ogni accessorio, 
pezzo speciale, l'incidenza 
degli elementi di avvio o 
terminali, nonché qualsiasi 
altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.Nel prezzo è 
compresa altresì la fornitura e 
posa in opera dei pezzi 
speciali per il collegamento 
alla barriera esistente.

Barriera di sicurezza

> Lato Sx e Dx

>> Fase 1 (No trincea)
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DEMOLIZIONE DI 
SOVRASTRUTTURA. 
Demolizione di sovrastruttura 
stradale comprese le 
pavimentazioni con gli oneri e 
le prescrizioni indicate nelle 
norme tecniche compreso 
l'eventuale onere del lavori in 
presenza di traffico, la 
frantumazione del materiale 
demolito per reimpieghi e la 
sua miscelazione con altro 
materiale. SENZA REIMPIEGO 
DI MATERIALI. Demolizione di 

(IT-CA-522)
25.A02.A90.005
1340

245 828,72RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.2.

916,180458,0902,0002,00 * (319,01+266,08-64-63)

>> Fase 2 (No trincea)

142,60071,3002,0002,00 * 71,300
107 339,127 517,347,00101,381 058,780mTotale

Smontaggio di barriera di 
sicurezza su rilevato

(IT-CA-769)
NP.VP.005
1300

Barriera di sicurezza

> Lato Sx e Dx

>> Fase 1 (No trincea)

916,180458,0902,0002,00 * (319,01+266,08-64-63)

>> Fase 2 (No trincea)

142,60071,3002,0002,00 * 71,300
25 114,2618 782,7674,8023,721 058,780mTotale

Incidenza Segnaletica 
Verticale a mq di 
pavimentazione(IT-CA-761)

NP.VP.001
1310

Segnaletica Verticale

> Vedi. Qtà pavimentazione

7 439,6707
439,670

7439,670

8 778,810,000,001,187 439,670m²Totale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica 
e clorocaucciu) Strisce di 
mezzeria, corsia ecc. per ogni 
metro di striscia 
effettivamente verniciata. 
Striscia di larghezza cm 15

(IT-CA-286)
04.P83.A02.010
1320

Striscie laterali

>> Fase 1

1 170,180585,0902,0002,00 * (319,01+266,08)

>> Fase 2

246,900123,4502,0002,00 * (71,30+52,15)
779,390,000,000,551 417,080mTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica 
e clorocaucciu) Strisce di 
mezzeria, corsia ecc. per ogni 
metro di striscia 
effettivamente verniciata. 
Striscia di larghezza cm 12

(IT-CA-285)
04.P83.A02.005
1330

Striscia centrale

>> Fase 1

585,090585,090319,01+266,08

>> Fase 2

123,450123,45071,30+52,15
297,590,000,000,42708,540mTotale
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SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche 
in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza 
di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve 
dal punto pIu' vicino al 
cantiere per quelli a rifiuto od 
a deposito; lo scarico su aree 
da procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
1350

388 137,89RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.2.

DI MATERIALI. Demolizione di 
sovrastruttura stradale senza 
reimpiego di materiali

Demolizione pavimentazione a
fine Fasi

>> Fase 1

>> Su tutto il tracciato

3 133,1570,51010,500585,090(319,01+266,08) * 10,500 *
0,510

>> Fase 2

661,0750,51010,500123,450(71,30+52,15) * 10,500 *
0,510

18 629,685 198,1028,004,913 794,232m³Totale
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406 767,57RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.2.

di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni 
altro onere o magistero.

Demolizione Rilevato a fine
Fasi

> Vedi q.tà Rilevato

7 451,0007 451,0007451,000
24 811,831 713,737,003,337 451,000m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali 
idonei come da norme 
tecniche ecc. - a) appartenenti 
ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, 
ovvero di frantumati di roccia 
o smarino di galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
1360

Riempimento tratto in Trincea
e Riempimento Fossi di
guardia

> Vedi q.tà Scavo trincea

521,358521,358521,358

> Vedi q.tà Scavo Fossi

656,390656,390656,390
1 495,74423,9928,001,271 177,748m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, fino alla distanza 
di 5 km

(IT-CA-210)
01.A02.G10.010
38150

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

4 007,4774 007,477213,245+3794,232
5 049,420,000,001,264 007,477m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, da 5 km fino a 10 
km di distanza

(IT-CA-211)
01.A02.G10.020
38160

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

4 007,4774 007,477213,245+3794,232
8 616,080,000,002,154 007,477m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 
30 km di distanza

(IT-CA-212)
01.A02.G10.030
38170

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

4 007,4774 007,477213,245+3794,232
14 907,810,000,003,724 007,477m³Totale

Indennità di discarica per 
materiali non inquinanti

(IT-CA-754)
NP.OC.035
38180

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

4 007,4774 007,477213,245+3794,232
6 331,810,000,001,584 007,477m³Totale
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467 980,26RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.2.

467 980,26Totale Deviazione provvisorie
e demolizioni Euro

467 980,26Totale Viabilità - SS25 Euro
467 980,26Totale Viabilità Euro
467 980,26Totale Opere Civili Euro
467 980,26Totale Piana di Susa Euro

467 980,26Importo Lavori  Euro
57 211,22Euro

Pag. 11



IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

Piana di Susa
Opere Civili
Viabilità
Viabilità - SS25
Idraulica e illuminazione
stradale

Fornitura e posa di tubo in 
polietilene SN 4 per condotte 
fognarie, compreso scavo per 
una profondità massima di 1.5 
m, letto di posa e rinfinaco in 
sabbia e/o ghiaia, riempimento 
superiore con materiale pulito 
di risulta dagli scavi di natura 
sabbiosa/ghiaiosa sp. max 25 
cm compattato a macchina:a) 
Tubo Ø160

(IT-CA-772)
NP.VP.008.a
890

Collegamento caditoie dorsale
principale

> Rotatoria A

24,0001,50016,00016,00 * 1,500

> Asse tra rotatorie

12,0001,5008,0008,00 * 1,500

> Rotatoria G

12,0001,5008,0008,00 * 1,500

> Innesto rotatoria B

6,0001,5004,0004,00 * 1,500
1 707,48512,4630,0031,6254,000mTotale

Fornitura e posa di tubo in 
polietilene SN 4 per condotte 
fognarie, compreso scavo per 
una profondità massima di 1.5 
m, letto di posa e rinfinaco in 
sabbia e/o ghiaia, riempimento 
superiore con materiale pulito 
di risulta dagli scavi di natura 
sabbiosa/ghiaiosa sp. max 25 
cm compattato a macchina:b) 
Tubo Ø200

(IT-CA-773)
NP.VP.008.b
900

Collegamento trasversali di
collegamento

156,00013,00012,00012,00 * 13,000
6 413,161 923,4830,0041,11156,000mTotale

Fornitura e posa di tubo in 
polietilene SN 4 per condotte 
fognarie, compreso scavo per 
una profondità massima di 1.5 
m, letto di posa e rinfinaco in 
sabbia e/o ghiaia, riempimento 
superiore con materiale pulito 
di risulta dagli scavi di natura 
sabbiosa/ghiaiosa sp. max 25 
cm compattato a macchina:c) 
Tubo Ø400

(IT-CA-774)
NP.VP.008.c
910

Dorsale principale

> Rotatoria A

270,000270,000270,000

> Asse

120,000120,000120,000

> Rotatoria G

140,000140,000140,000

> Innesto rotatoria B

70,00070,00070,000
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Chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle 
norme UNI EN 124, classe D 
400 (C.R. Maggiore 40 t), a 
telaio quadrato con suggello 
circolare articolato 

(IT-CA-190)
01.P13.E40.005
940

8 120,64RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

73 044,000,000,00121,74600,000mTotale

MANUFATTI PREFABBRICATI 
IN CALC. VIBRATO IN 
SOTTERRANEO. Manufatti 
prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato con rck 35 
MPa per lasistemazione 
idraulica delle gallerie, dati in 
opera compreso:- la sigillatura 
e tenuta dei vari elementi con 
malta cementizia;- i pezzi 
speciali per gli scarichi;- le 
eventuali demolizioni di parti 
dei rivestimenti della galleria 
per l'alloggiamento dei 
prefabbricati;- ogni altra 
prestazione ed onere. 
POZZETTO PREFABBRICATO 
CON VOLUME INTERNO < 
Dm³ 500. Pozzetto 
prefabbricato del volume 
interno fino a 500 dm³, 
sagomato secondo i disegni di 
progetto, anche di tipo 
multiplo, con spessori delle 
pareti perimetrali e dei fondelli 
non inferiore a 10 cm e 
chiusini in conglomerato 
cementizio armato amovibili 
per l'ispezione.

(IT-CA-551)
25.A13.A20.005
920

Caditoie

> Rotatoria A

2 048,0008,0004,0004,00016,00016,00 * 4,000 * 4,000 * 8,000

> Asse tra rotatorie

1 024,0008,0004,0004,0008,0008,00 * 4,000 * 4,000 * 8,000

> Rotatoria G

1 024,0008,0004,0004,0008,0008,00 * 4,000 * 4,000 * 8,000

> Innesto rotatoria B

512,0008,0004,0004,0004,0004,00 * 4,000 * 4,000 * 8,000

Collegamento trasversali di
collegamento

11 520,00015,0008,0008,00012,00012,00 * 8,000 * 8,000 * 15,000
3 064,32161,286,000,1916 128,000dm³Totale

Ghisa sferoidale in getti 
(normativa UNI EN 124) per 
griglie e chiusini secondo i 
disegni forniti dalla D.L. Per 
griglie e chiusini classe D 400

(IT-CA-193)
01.P13.E62.005
930

Caditoie

> Rotatoria A

800,00050,00016,00016,00 * 50,000

> Asse tra rotatorie

400,00050,0008,0008,00 * 50,000

> Rotatoria G

400,00050,0008,0008,00 * 50,000

> Innesto rotatoria B

200,00050,0004,0004,00 * 50,000
4 644,000,000,002,581 800,000KgTotale
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TUBO FILTRANTE IN PVC 
RIGIDO A SCANALATURE 
LONGITUDINALI (UNI 303). (IT-CA-569)

25.A16.A82.025
1610

88 872,96RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

circolare articolato 
autocentrante ed estraibile con 
bloccaggio di sicurezza in 
posizione aperta, munito di 
giunto anti rumore e a tenuta 
stagna Lato telaio mm 850 - 
passo d'uomo mm 600 minimi

Collegamento trasversali di
collegamento

12,00012,00012,00
2 715,600,000,00226,3012,000cadTotale

Posa in opera di chiusini e 
griglie in ghisa Di qualunque 
dimensione compreso il 
fissaggio

(IT-CA-263)
01.A18.C80.005
950

Vedi Peso Caditoie

1 800,0001 800,0001800,000

Chiusini Ø600

1 200,000100,00012,00012,00 * 100,000
7 440,007 440,00100,002,483 000,000KgTotale

Gradini in ghisa sferoidale 
rivestiti in catrame del peso di 
kg 3,4 circa Dimensioni mm 
350x270

(IT-CA-191)
01.P13.E45.005
960

Collegamento trasversali di
collegamento

72,00072,00012*6
961,200,000,0013,3572,000cadTotale

Sistema di raccolta acque in 
continuo, compreso collettore 
di scarico, pozzetto di prelievo, 
by-pass sifonato, pozzetto 
selizionatore, eventuale 
innesto acque bianche e 
compreso Disoleatore classe 1 
(sedimentazione e 
separazione) con otturatore e 
allarme ottico acustico; portata 
variabile in funzione dell'area 
afferente e dell'intensità di 
precipitazione assunta per il 
calcolo, compreso scavo, 
eventuale magrone di 
sottofondo, rinfianco con 
sabbia, chiusini scale alla 
marinara ed ogni altro 
onere:d) Portata 25 l/s

(IT-CA-766)
NP.VP.003.d
970

Rotatoria B

1,0001,0001,00
10 860,820,000,0010 860,821,000cadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di 
nastro segnalatore per 
tubazioni(IT-CA-768)

NP.VP.004
980

> Vedi Q.tà tubo Ø160

54,00054,00054,000

> Vedi Q.tà tubo Ø200

156,000156,000156,000

> Vedi Q.tà tubo Ø400

600,000600,000600,000
639,90526,5082,300,79810,000mTotale
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SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - 

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
1650

111 490,48RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

LONGITUDINALI (UNI 303). 
Tubo filtrante microfessurato in 
PVC rigido, a scanalature 
longitudinali, eventualmente 
con tratto cieco, dello spessore 
non inferiore a mm 4,5; dato 
in opera all'interno di 
perforazioni per tubi o 
drenaggi, compreso i manicotti 
di giunzione ed ogni altra 
prestazione ed onere. 
DIAMETRO INTERNO MM 90

(IT-CA-569)

Collegamento drenaggio
interno rotatorie

170,000170,000105+65
1 326,00198,9015,007,80170,000mTotale

SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO 
- MEDIO DIAM. PER CALZA DI 
GEOTESSILE. Sovraprezzo ai 
tubi drenanti in PVC, ovvero a 
tubi di piccolo o medio 
diametro da mm 50 a mm 550, 
per fornitura e posa in opera 
attorno ad essi di calza in 
geotessile pesante da 500 
g/m² in polipropilene o 
poliestere. PER DIAMETRO 
INTERNO MM 90

(IT-CA-570)
25.A16.A85.010
1620

Collegamento drenaggio
interno rotatorie

170,000170,000105+65
289,00119,0041,001,70170,000mTotale

Scavo di fondazione a parete 
verticale di materie di 
qualunque natura e 
consistenza, asciutte, bagnate 
o melmose, od in presenza di 
acqua fi no a 20 cm Rispetto al 
livello naturale, esclusa la sola 
roccia da mina, ma compresi i 
conglomerati naturali, i trovanti 
rocciosi nonche i relitti di 
muratura fi no a m³ 1,00 
compreso il carico, trasporto e 
scarico dei materiali di risulta 
alle pubbliche discariche ed 
ogni altro onere per scavi 
eseguiti mediante l'impiego di 
benneautopenetranti montate 
su cingolati : sino alla 
profondita' di m 4,00 dal piano 
di campagna

(IT-CA-439)
08.P03.A030.005
1630

Scavo drenaggio interno
rotatorie

95,2000,8000,700170,000(105+65) * 0,700 * 0,800
522,65109,4821,005,4995,200m³Totale

INERTE PER DRENAGGIO 
PIETRAME E CIOTTOLI PER 
DRENAGGIO E 
GABBIONAGGIO

(IT-CA-510)
25.P02.A55.005
1640

Drenaggio interno rotatorie

95,2000,8000,700170,000(105+65) * 0,700 * 0,800
1 010,070,000,0010,6195,200m³Totale
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F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici ed i 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante 
(Tipo G7OR o similari tipo 
1nvv-k). F.O. di cavo tipo 

(IT-CA-293)
06.A01.E01.015
31130

114 638,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

come da norme tecniche ecc. - 
a) appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino 
di galleria.

Drenaggio interno rotatorie

95,2000,8000,700170,000(105+65) * 0,700 * 0,800
120,9034,2728,001,2795,200m³Totale

FORNITURA E STESA DI TELI 
DI GEOTESSILE 
ANTICONTAMINANTE. Stesa 
su qualunque superfice, anche 
con battente d'acqua non 
superiore a 50 cm ed anche su 
superfici inclinate e scarpe o 
superfici verticali ad esempio di 
trinche di drenaggio, di strato 
anticontaminante di 
polipropilene o poliestere 
(come da Norme Tecniche di 
capitolato), con le resistenze a 
trazione fissate, compreso 
l'onere di rimbocco su 
eventuale strato, anche 
drenante, superiore ed ogni 
altra fornitura o magistero per 
la stesa e copertura. LEGGERO 
a filo continuo - PESO PER m² 
SUP. A 200 GRAMMI E 
RESIST.> 300 N/5CM

(IT-CA-565)
25.A16.A00.005
1660

Drenaggio interno rotatorie

510,0003,000170,000(105+65) * (0,7+0,8+0,7+0,8)
1 382,101 035,3075,002,71510,000m²Totale

Armature stradali IP-55; corpo 
in alluminio pressofuso con 
carenatura per protezione 
completa del riflettore; 
riflettore in alluminio di elevata 
purezza; piastra per ausiliari 
elettrici asportabile coppa di 
chiusura in plexiglass 
trasparente; verniciatura 
moncolore poliuretanica. 
armatura stradale per lamp. 
vapori Na ap 150 W

(IT-CA-420)
06.P24.Q02.020
31110

23,00023,00023,00
3 617,900,000,00157,3023,000cadTotale

Posa in opera di apparecchio di 
illuminazione su braccio a 
muro od a palo, a cima palo, 
per altezza di posa superiore a 
7,00 m e sino a 10,20 m dal 
suolo, compresi il ritiro dal 
magazzino , il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada 
e l'esecuzione dei collegamenti 
elettrici;

(IT-CA-476)
13.P07.A05.020
31120

23,00023,00023,00
630,89327,9852,0027,4323,000cadTotale
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120 389,99RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

1nvv-k). F.O. di cavo tipo 
FG70R 0,6/1 kV 1 x 4

525,000525,000525,00
719,25414,7558,001,37525,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto in 
calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale per 
lo strato superficiale di cm 20;

(IT-CA-460)
13.P02.A05.005
31140

770,000770,000770,00
14 252,702 564,1018,0018,51770,000mTotale

Fornitura e posa in opera, in 
marciapiede e pavimentazione 
stradale, di quanto occorrente 
per la formazione di blocco di 
fondazione per palo -eseguito 
con cls RBK 15N/mmq-, delle 
dimensioni di 100x100x120 
cm;

(IT-CA-465)
13.P02.B05.030
31150

31,00031,00031,00
4 061,31690,3717,00131,0131,000cadTotale

Collegamento di cavidotto da 1 
a 4 tubi in PEAD diametro 110 
mm a pozzetto ispezionabile 
esistente con chiusino in ghisa, 
compresa la foratura della 
parete laterale, il trasporto del 
materiale di risulta alla 
pubblica discarica;

(IT-CA-466)
13.P02.C05.015
31160

88,00088,00088,00
3 446,081 723,0450,0039,1688,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di pozzetto 
ispezionabile delle dimensioni 
interne di 50x50x70 cm, 
realizzato con pozzetto 
prefabbricato in cls a sezione 
quadrata ad alta resistenza e 
chiusino in ghisa a grafite 
sferoidale munito di guarnizioni 
elastiche in polietilene a profilo 
speciale antibasculamento e 
antirumore, costruito secondo 
Norme ISO 1083 e EN 1563 e 
classificato "D400" secondo 
Norme UNI EN 124, compreso 
l'eventuale taglio della 
pavimentazione.

(IT-CA-464)
13.P02.A45.005
31170

44,00044,00044,00
10 752,281 182,7211,00244,3744,000cadTotale

Verniciatura di palo o braccio 
in opera o presso stabilimento, 
nonché l'applicazione di una 
ripresa di antiruggine al 
cromato di piombo o primer, e 
due riprese di smalto sintetico 
di cui la prima RAL 6010 e la 
seconda a finire RAL 6009;

(IT-CA-470)
13.P04.A05.005
31180

116,000116,000116,00
2 816,48422,2415,0024,28116,000m²Totale
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Ricupero di apparecchio di 
illuminazione montato oltre 
5,00 m di altezza dal suolo, su 
braccio a muro od a palo o a 

(IT-CA-477)
13.P08.A05.010
31240

156 438,09RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x6 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o 
palo già predisposti;

(IT-CA-474)
13.P05.B05.035
31190

4 080,0004 080,0004080,00
3 794,40897,6024,000,934 080,000mTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico lunghezza totale 
5,60 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI EN 
40/4.1) , diametro di base 116 
mm - testa 60 mm, spessore 4 
mm, manicotto di rinforzo L = 
600 mm, asola con portello 
186x45 mm a filo palo, foro 
ingresso cavi 150x50 mm a 90 
rispetto asola, fori diam. 11 
mm - 120 a sommità palo, 
compresa la fornitura di sabbia 
e malta per il fissaggio;

(IT-CA-467)
13.P03.A15.005
31200

4,0004,0004,00
603,48108,6418,00150,874,000cadTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico unghezza totale 
9,00 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI EN 
40/4.1) , diametro di base 162 
mm - testa 72 mm, spessore 4 
mm, manicotto di rinforzo L = 
600 mm, asola con portello 
186x45 mm a filo palo, foro 
ingresso cavi 150x50 mm a 90 
rispetto asola, fori diam. 11 
mm - 120 a sommità palo, 
compresa la fornitura di sabbia 
e malta per il fissaggio;

(IT-CA-469)
13.P03.A15.015
31210

23,00023,00023,00
5 885,93647,4511,00255,9123,000cadTotale

Verniciatura di palo o braccio 
in opera o presso stabilimento, 
nonché l'applicazione di una 
ripresa di antiruggine al 
cromato di piombo o primer, e 
due riprese di smalto sintetico 
di cui la prima RAL 6010 e la 
seconda a finire RAL 6009;

(IT-CA-470)
13.P04.A05.005
31220

80,50080,50080,50
1 954,54293,0215,0024,2880,500m²Totale

Fornitura e posa in opera, in 
marciapiede e pavimentazione 
stradale, di quanto occorrente 
per la formazione di blocco di 
fondazione per palo -eseguito 
con cls RBK 15N/mmq-, delle 
dimensioni di 100x100x120 
cm;

(IT-CA-465)
13.P02.B05.030
31230

23,00023,00023,00
3 013,23512,2117,00131,0123,000cadTotale
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171 689,67RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

braccio a muro od a palo o a 
testa palo, compresi lo 
smontaggio del gruppo 
elettrico, della lampada, degli 
accessori e relativo 
assemblaggio dello stesso con 
il trasporto al magazzino di 
rientro;

23,00023,00023,00
377,20173,4246,0016,4023,000cadTotale

Rimozione di palo completo in 
acciaio di lunghezza fuori terra 
superiore a 6,50 m entro 
blocco in calcestruzzo con 
demolizione totale dello stesso, 
trasporto delle macerie alla 
pubblica discarica, ricolmatura 
con ghiaia, compreso il 
trasporto del palo al magazzino 
di rientro;

(IT-CA-478)
13.P08.A30.035
31250

23,00023,00023,00
2 305,06991,0743,00100,2223,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto in 
calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale per 
lo strato superficiale di cm 20;

(IT-CA-460)
13.P02.A05.005
31260

970,000970,000970,00
17 954,703 230,1018,0018,51970,000mTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico unghezza totale 
9,00 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI EN 
40/4.1) , diametro di base 162 
mm - testa 72 mm, spessore 4 
mm, manicotto di rinforzo L = 
600 mm, asola con portello 
186x45 mm a filo palo, foro 
ingresso cavi 150x50 mm a 90 
rispetto asola, fori diam. 11 
mm - 120 a sommità palo, 
compresa la fornitura di sabbia 
e malta per il fissaggio;

(IT-CA-469)
13.P03.A15.015
31270

31,00031,00031,00
7 933,21872,6511,00255,9131,000cadTotale

'Fornitura e posa in opera di 
tritubo con le caratteristiche 
descritte all'art. 22 del 
Capitolato Speciale d'Appalto, 
compresa la sigillatura dei 
giunti, il filo in acciaio zincato 
nonché tutte le altre forniture 
e prestazioni per dare le 
tubazioni posate a regola 
d'artesecondo le indicazioni e 
disegni forniti dalla Direzione 
Lavori; esclusi gli scavi, 
reinterri e calcestruzzo di 
protezione conteggiati a parte.

(IT-CA-493)
16.P05.A15.021
31280

880,000880,000880,00
5 482,401 645,6030,006,23880,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 

(IT-CA-322)
06.A07.A04.025
31330

205 742,24RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di pozzetto 
ispezionabile delle dimensioni 
interne di 50x50x70 cm, 
realizzato con pozzetto 
prefabbricato in cls a sezione 
quadrata ad alta resistenza e 
chiusino in ghisa a grafite 
sferoidale munito di guarnizioni 
elastiche in polietilene a profilo 
speciale antibasculamento e 
antirumore, costruito secondo 
Norme ISO 1083 e EN 1563 e 
classificato "D400" secondo 
Norme UNI EN 124, compreso 
l'eventuale taglio della 
pavimentazione.

(IT-CA-464)
13.P02.A45.005
31290

25,00025,00025,00
6 109,25672,0011,00244,3725,000cadTotale

Collegamento di cavidotto da 1 
a 4 tubi in PEAD diametro 110 
mm a pozzetto ispezionabile 
esistente con chiusino in ghisa, 
compresa la foratura della 
parete laterale, il trasporto del 
materiale di risulta alla 
pubblica discarica;

(IT-CA-466)
13.P02.C05.015
31300

50,00050,00050,00
1 958,00979,0050,0039,1650,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera, a vista, 
di tubazione in PVC flessibile, 
con spirale di rinforzo, 
autoesinguente, resistente alla 
propagazione della fiamma, 
resistenza alla compressione 
=>350N, resistenza all'urto 
=>2J tipo plastificato con 
spirale di rinforzo interna, 
gardo protezione minimo IP 
55, completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile rinforzato IP 
55 D. 63 mm

(IT-CA-371)
06.A10.B02.040
31310

115,000115,000115,00
514,05154,1030,004,47115,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici ed i 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante 
(Tipo G7OR o similari tipo 
1nvv-k). F.O. di cavo tipo 
FG70R 0,6/1 kV 1 x 4

(IT-CA-293)
06.A01.E01.015
31320

450,000450,000450,00
616,50355,5058,001,37450,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
Apparecchiatura modulare per 
comando e segnalazione 
luminosa ed acustica, per 
correnti fino a 16 A, per 
qualsiasi valore di tensione 
continua o alternata.compreso 

(IT-CA-343)
06.A08.A01.020
31380

214 940,04RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 
10 a 32 A

2,0002,0002,00
66,7414,6822,0033,372,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A SELETTIVO, (per 
correnti di guasto alternate 
sinusoidali e pulsanti), 
insensibile alle perturbazioni, 
elevata resistenza ai disturbi, 
protetto contro gli scatti 
intempestivi, capacità di 
sopportare correnti impulsive 
fino a 5kA con onda 8/20 us 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In 
<= 32A cl.A [S] immuniz - 
1000 mA

(IT-CA-332)
06.A07.B05.060
31340

2,0002,0002,00
195,687,824,0097,842,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 4P - 
fino 32 A

(IT-CA-335)
06.A07.C01.080
31350

4,0004,0004,00
124,5646,0837,0031,144,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in opera 
ed i collegamenti elettrici. F.O. 
di portafusibili 10,3x38 1P

(IT-CA-337)
06.A07.E01.010
31360

4,0004,0004,00
38,6825,1665,009,674,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in opera 
ed i collegamenti elettrici. F.O. 
di portafusibili 10,3x38 4P

(IT-CA-338)
06.A07.E01.020
31370

2,0002,0002,00
44,8223,3052,0022,412,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
Strumenti di misura 
multifunzione per corrente, 
tensione, frequenza, potenza, 
energia attiva e reattiva, 
fattore di potenza, per corrente 

(IT-CA-352)
06.A08.D02.005
31430

215 410,52RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
commutatore a leva 2-3 
posizioni con 2 contatti

2,0002,0002,00
50,1621,0642,0025,082,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Interruttore crepuscolare con 
fotocellula separata, luminosità 
regolabile 1 o 2 contatti in 
scambio, portata fino a 16 A a 
230 V, circuito di alimentazione 
in corrente continua o 
alternata e per qualsiasi 
tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 
1 contatto con fotocellula

(IT-CA-347)
06.A08.A07.010
31390

2,0002,0002,00
222,4824,4811,00111,242,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte del 
contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 4P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-349)
06.A08.A09.045
31400

4,0004,0004,00
204,1646,9623,0051,044,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte del 
contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 2P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-348)
06.A08.A09.015
31410

2,0002,0002,00
73,0615,3421,0036,532,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Scaricatori di sovratensione da 
fulmine, i valori della corrente 
nominale sono riferiti ad un 
onda 8/20uscompreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV 
- In 20 kA - 3P+N con riporto

(IT-CA-350)
06.A08.B01.030
31420

2,0002,0002,00
672,8826,924,00336,442,000cadTotale
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Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di pozzetto 
ispezionabile delle dimensioni 
interne di 50x50x70 cm, 
realizzato con pozzetto 
prefabbricato in cls a sezione 
quadrata ad alta resistenza e 
chiusino in ghisa a grafite 
sferoidale munito di guarnizioni 
elastiche in polietilene a profilo 

(IT-CA-464)
13.P02.A45.005
31480

216 633,26RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

fattore di potenza, per corrente 
continua o alternata e per 
qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
multimetro digitale

2,0002,0002,00
548,3849,369,00274,192,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Trasformatore di corrente, 
classe 0,5, 2-5 VAcompreso 
ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
trasformatore amperometrico 
fino a 250/5 A CL.05

(IT-CA-353)
06.A08.D03.005
31440

6,0006,0006,00
183,0687,8448,0030,516,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale isolante, 
autoestinguente, grado di 
protezione minimo IP 55, con 
portella di qualsiasi tipo (cieca, 
trasparente o fume), guida 
DIN, compreso ogni accessorio 
per la posa in opera. F.O. di 
centralino da parete IP55 con 
portella 54 moduli

(IT-CA-356)
06.A09.A03.035
31450

3,0003,0003,00
220,7433,1215,0073,583,000cadTotale

quadretti e armadi in 
vetroresina grado di protezione 
ip-55/65 portina frontale 
esecuzione da parete: 
quadretti profondita' fino a 130 
mm armadi profondita' fino a 
600 mm F.O. Fornitura in 
opera di armadio in esecuzione 
da parete con portella cieca 
compresa la posa dei 
componenti F.O. di armadio 
vetroresina 1550x 600x400 
mm c/port.

(IT-CA-365)
06.A09.I03.005
31460

3,0003,0003,00
2 264,61384,9917,00754,873,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto in 
calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale per 
lo strato superficiale di cm 20;

(IT-CA-460)
13.P02.A05.005
31470

1 575,0001 575,0001575,00
29 153,255 244,7518,0018,511 575,000mTotale
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Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x6 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o 

(IT-CA-474)
13.P05.B05.035
31550

249 003,30RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

elastiche in polietilene a profilo 
speciale antibasculamento e 
antirumore, costruito secondo 
Norme ISO 1083 e EN 1563 e 
classificato "D400" secondo 
Norme UNI EN 124, compreso 
l'eventuale taglio della 
pavimentazione.

65,00065,00065,00
15 884,051 747,2011,00244,3765,000cadTotale

Fornitura e posa in opera, in 
marciapiede e pavimentazione 
stradale, di quanto occorrente 
per la formazione di blocco di 
fondazione per palo -eseguito 
con cls RBK 15N/mmq-, delle 
dimensioni di 100x100x120 
cm;

(IT-CA-465)
13.P02.B05.030
31490

30,00030,00030,00
3 930,30668,1017,00131,0130,000cadTotale

Collegamento di cavidotto da 1 
a 4 tubi in PEAD diametro 110 
mm a pozzetto ispezionabile 
esistente con chiusino in ghisa, 
compresa la foratura della 
parete laterale, il trasporto del 
materiale di risulta alla 
pubblica discarica;

(IT-CA-466)
13.P02.C05.015
31500

130,000130,000130,00
5 090,802 545,4050,0039,16130,000cadTotale

Verniciatura di palo o braccio 
in opera o presso stabilimento, 
nonché l'applicazione di una 
ripresa di antiruggine al 
cromato di piombo o primer, e 
due riprese di smalto sintetico 
di cui la prima RAL 6010 e la 
seconda a finire RAL 6009;

(IT-CA-470)
13.P04.A05.005
31510

105,000105,000105,00
2 549,40382,2015,0024,28105,000m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x50 mmq in 
cavidotto sotterraneo o tubo 
già predisposti;

(IT-CA-471)
13.P05.B05.010
31520

600,000600,000600,00
2 874,00228,008,004,79600,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x25 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o 
palo già predisposti;

(IT-CA-472)
13.P05.B05.020
31530

200,000200,000200,00
530,0068,0013,002,65200,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x16 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o 
palo già predisposti;

(IT-CA-473)
13.P05.B05.025
31540

2 550,0002 550,0002550,00
4 717,50841,5018,001,852 550,000mTotale
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Formazione di derivazione su 
cavo unipolare con sezioni di 
dorsale sino a 50 mmq, e di 
derivazione sino a 35 mmq , 

(IT-CA-475)
13.P06.A10.020
31610

284 579,35RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

cavidotto sotterraneo, tubo o 
palo già predisposti;

3 360,0003 360,0003360,00
3 124,80739,2024,000,933 360,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici ed i 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante 
(Tipo G7OR o similari tipo 
1nvv-k). F.O. di cavo tipo 
FG70R 0,6/1 kV 1 x 4

(IT-CA-293)
06.A01.E01.015
31560

345,000345,000345,00
472,65272,5558,001,37345,000mTotale

Formazione di derivazione su 
cavo unipolare con sezioni di 
dorsale sino a 50 mmq, e di 
derivazione sino a 35 mmq , 
guscio rigido in materiale 
plastico trasparente, riempito 
con resina epossidica a 2 
componenti, morsetto a 
compressione;

(IT-CA-475)
13.P06.A10.020
31570

23,00023,00023,00
925,29240,5826,0040,2323,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 
10 a 32 A

(IT-CA-322)
06.A07.A04.025
31580

1,0001,0001,00
33,377,3422,0033,371,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 1P - da 
10 a 32 A

(IT-CA-321)
06.A07.A04.010
31590

6,0006,0006,00
115,4436,9632,0019,246,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x6 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o 
palo già predisposti;

(IT-CA-474)
13.P05.B05.035
31600

4 130,0004 130,0004130,00
3 840,90908,6024,000,934 130,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 

(IT-CA-323)
06.A07.A04.070
31660

293 091,80RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

derivazione sino a 35 mmq , 
guscio rigido in materiale 
plastico trasparente, riempito 
con resina epossidica a 2 
componenti, morsetto a 
compressione;

30,00030,00030,00
1 206,90313,8026,0040,2330,000cadTotale

Posa in opera di apparecchio di 
illuminazione su braccio a 
muro od a palo, a cima palo, 
per altezza di posa superiore a 
7,00 m e sino a 10,20 m dal 
suolo, compresi il ritiro dal 
magazzino , il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada 
e l'esecuzione dei collegamenti 
elettrici;

(IT-CA-476)
13.P07.A05.020
31620

30,00030,00030,00
822,90427,8052,0027,4330,000cadTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico unghezza totale 
9,00 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI EN 
40/4.1) , diametro di base 162 
mm - testa 72 mm, spessore 4 
mm, manicotto di rinforzo L = 
600 mm, asola con portello 
186x45 mm a filo palo, foro 
ingresso cavi 150x50 mm a 90 
rispetto asola, fori diam. 11 
mm - 120 a sommità palo, 
compresa la fornitura di sabbia 
e malta per il fissaggio;

(IT-CA-469)
13.P03.A15.015
31630

30,00030,00030,00
7 677,30844,5011,00255,9130,000cadTotale

Formazione della struttura 
muraria per il fissaggio di 
quadro I.P. da esterno 
costituito da 2 armadi 
affiancati, compreso lo scavo, 
la cassaforma, i tubi in PEAD 
110 mm e quant'altro 
necessario;

(IT-CA-479)
13.P09.A05.005
31640

2,0002,0002,00
239,58186,8878,00119,792,000cadTotale

Posa in opera di quadro I.P. 
tipo da esterno costituito da 
due armadi affiancati a due 
settori sovrapposti, compreso il 
trasporto dal magazzino, il 
fissaggio dei telai alla struttura 
muraria di supporto, il 
montaggio e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici sul 
settore di potenza, il 
collegamento tra i due quadri;

(IT-CA-480)
13.P09.A05.010
31650

2,0002,0002,00
555,68466,7884,00277,842,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in opera 

(IT-CA-337)
06.A07.E01.010
31700

303 594,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 
10 a 32 A

4,0004,0004,00
255,9246,0818,0063,984,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 
40 a 63 A

(IT-CA-324)
06.A07.A04.075
31670

1,0001,0001,00
84,2512,6415,0084,251,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A SELETTIVO, (per 
correnti di guasto alternate 
sinusoidali e pulsanti), 
insensibile alle perturbazioni, 
elevata resistenza ai disturbi, 
protetto contro gli scatti 
intempestivi, capacità di 
sopportare correnti impulsive 
fino a 5kA con onda 8/20 us 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In 
<= 32A cl.A [S] immuniz - 
1000 mA

(IT-CA-332)
06.A07.B05.060
31680

1,0001,0001,00
97,843,914,0097,841,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A SELETTIVO, (per 
correnti di guasto alternate 
sinusoidali e pulsanti), 
insensibile alle perturbazioni, 
elevata resistenza ai disturbi, 
protetto contro gli scatti 
intempestivi, capacità di 
sopportare correnti impulsive 
fino a 5kA con onda 8/20 us 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In 
<= 63A cl.A [S] immuniz - 
1000 mA

(IT-CA-333)
06.A07.B05.070
31690

1,0001,0001,00
103,714,154,00103,711,000cadTotale
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Plafoniera stagna ip65, in 
policarbonato nervato ed 
irrobustito, riflettore e vano 
portareattori indipendente 
interno verniciato a 120 gradi, 
stampato ad iniezione, con 
sericchi ed attacchi 
antivandalismo permettenti 
l'apertura a cerniera, completo 
di reattori monolampade isolati 
in classe r monotensione 
tachistart o normali con starter 
elettronico; portafusibile, 
fusibile e condensatori di 
rifasamento separati per ogni 
tubo, tubi ad alto rendimento e 
fluorescenti calore 3500 gradi 

(IT-CA-292)
05.P61.E70.020
31740

304 135,88RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

accessorio per la posa in opera 
ed i collegamenti elettrici. F.O. 
di portafusibili 10,3x38 1P

2,0002,0002,00
19,3412,5865,009,672,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in opera 
ed i collegamenti elettrici. F.O. 
di portafusibili 10,3x38 4P

(IT-CA-338)
06.A07.E01.020
31710

1,0001,0001,00
22,4111,6552,0022,411,000cadTotale

"F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico con sganciatore 
magnetotermico su tutti i poli, 
tipo scatolato fisso, tensione 
nominale 380-400 V, tensione 
nominale 380-400 V, potere 
d'interruzione Icu a 380V 16 
kA, Ics=Icu, soglia termica 
regolabile, soglia magnetica 
fissa fino a 63A, oltre 
regolabile, attacchi anteriori 
con qualsiasi tipo di terminale, 
compreso i capicorda, ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici F.O. di 
interr magn.term.scat. 16 kA - 
4P - fino 63 A

(IT-CA-341)
06.A07.H01.025
31720

2,0002,0002,00
197,5835,5618,0098,792,000cadTotale

quadretti e armadi in 
vetroresina grado di protezione 
ip-55/65 portina frontale 
esecuzione da parete: 
quadretti profondita' fino a 130 
mm armadi profondita' fino a 
600 mm F.O. Fornitura in 
opera di armadio in esecuzione 
da parete con portella cieca 
compresa la posa dei 
componenti F.O. di armadio 
vetroresina 1550x 600x400 
mm c/port.

(IT-CA-365)
06.A09.I03.005
31730

1,0001,0001,00
754,87128,3317,00754,871,000cadTotale
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305 130,08RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

fluorescenti calore 3500 gradi 
K; cablate con conduttori rigidi 
3000v di prova, 1,5 mmq. 
Colore bianco di cui: 2 tubi 
fluorescenti da 36 W

12,00012,00012,00
837,360,000,0069,7812,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale isolante, 
autoestinguente, grado di 
protezione minimo IP 55, con 
portella di qualsiasi tipo (cieca, 
trasparente o fume), guida 
DIN, compreso ogni accessorio 
per la posa in opera. F.O. di 
centralino da parete IP55 con 
portella 36 moduli

(IT-CA-355)
06.A09.A03.030
31750

2,0002,0002,00
99,0618,8219,0049,532,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale isolante, 
autoestinguente, grado di 
protezione minimo IP 55, con 
portella di qualsiasi tipo (cieca, 
trasparente o fume), guida 
DIN, compreso ogni accessorio 
per la posa in opera. F.O. di 
centralino da parete IP55 con 
portella 54 moduli

(IT-CA-356)
06.A09.A03.035
31760

1,0001,0001,00
73,5811,0415,0073,581,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Strumenti di misura 
multifunzione per corrente, 
tensione, frequenza, potenza, 
energia attiva e reattiva, 
fattore di potenza, per corrente 
continua o alternata e per 
qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
multimetro digitale

(IT-CA-352)
06.A08.D02.005
31770

1,0001,0001,00
274,1924,689,00274,191,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Strumenti di misura 
multifunzione per corrente, 
tensione, frequenza, potenza, 
energia attiva e reattiva, 
fattore di potenza, per corrente 
continua o alternata e per 
qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
multimetro digitale

(IT-CA-352)
06.A08.D02.005
31780

3,0003,0003,00
822,5774,049,00274,193,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 4P - 
fino 32 A

(IT-CA-335)
06.A07.C01.080
31790
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307 236,84RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

2,0002,0002,00
62,2823,0437,0031,142,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera, a vista, 
di tubazione in PVC flessibile, 
con spirale di rinforzo, 
autoesinguente, resistente alla 
propagazione della fiamma, 
resistenza alla compressione 
=>350N, resistenza all'urto 
=>2J tipo plastificato con 
spirale di rinforzo interna, 
gardo protezione minimo IP 
55, completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile rinforzato IP 
55 D. 63 mm

(IT-CA-371)
06.A10.B02.040
31800

150,000150,000150,00
670,50201,0030,004,47150,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 4P - da 
80 A

(IT-CA-336)
06.A07.C01.090
31810

2,0002,0002,00
81,8025,3631,0040,902,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Scaricatori di sovratensione da 
fulmine, i valori della corrente 
nominale sono riferiti ad un 
onda 8/20uscompreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV 
- In 20 kA - 3P+N con riporto

(IT-CA-350)
06.A08.B01.030
31820

1,0001,0001,00
336,4413,464,00336,441,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Blocchi e interblocchi per 
contatti ausiliari. compreso 
ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
blocco aggiuntivo di 2 contatti 
ausiliari

(IT-CA-354)
06.A08.F05.010
31830

29,00029,00029,00
321,61241,2875,0011,0929,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte del 
contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 2P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-348)
06.A08.A09.015
31840

1,0001,0001,00
36,537,6721,0036,531,000cadTotale
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Posa in opera di quadro I.P. 31900

308 746,00RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte del 
contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 4P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-349)
06.A08.A09.045
31850

2,0002,0002,00
102,0823,4823,0051,042,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Interruttore crepuscolare con 
fotocellula separata, luminosità 
regolabile 1 o 2 contatti in 
scambio, portata fino a 16 A a 
230 V, circuito di alimentazione 
in corrente continua o 
alternata e per qualsiasi 
tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 
1 contatto con fotocellula

(IT-CA-347)
06.A08.A07.010
31860

1,0001,0001,00
111,2412,2411,00111,241,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Apparecchiatura modulare per 
comando e segnalazione 
luminosa ed acustica, per 
correnti fino a 16 A, per 
qualsiasi valore di tensione 
continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
commutatore a leva 2-3 
posizioni con 1 contatti

(IT-CA-342)
06.A08.A01.015
31870

1,0001,0001,00
12,396,2050,0012,391,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
contenitori predisposti, di presa 
elettrica di qualsiasi tipo (10A - 
16 A - bivalente - universale) 
con dispositivo di protezione 
magnetotermico differenziale, 
potenza fissa o regolabile, 
corrente differenziale da 10 o 
30 mA, compresi i collegamenti 
elettrici. F.O. di presa protetta 
potenza massima fissa

(IT-CA-405)
06.A13.A03.005
31880

2,0002,0002,00
177,543,562,0088,772,000cadTotale

Formazione della struttura 
muraria per il fissaggio di 
quadro I.P. da esterno 
costituito da 2 armadi 
affiancati, compreso lo scavo, 
la cassaforma, i tubi in PEAD 
110 mm e quant'altro 
necessario;

(IT-CA-479)
13.P09.A05.005
31890

1,0001,0001,00
119,7993,4478,00119,791,000cadTotale
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309 269,04RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

Posa in opera di quadro I.P. 
tipo da esterno costituito da 
due armadi affiancati a due 
settori sovrapposti, compreso il 
trasporto dal magazzino, il 
fissaggio dei telai alla struttura 
muraria di supporto, il 
montaggio e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici sul 
settore di potenza, il 
collegamento tra i due quadri;

(IT-CA-480)
13.P09.A05.010
31900

1,0001,0001,00
277,84233,3984,00277,841,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera, entro 
contenitori predisposti, di 
apparecchi modulari di 
comando componibili, compresi 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
rivelatore infrarossi con relè e 
crepuscolare 1P 10A

(IT-CA-404)
06.A13.A01.100
31910

3,0003,0003,00
154,506,184,0051,503,000cadTotale

F.o. impianto luce interrotto. 
Sistema per il comando e 
l'alimentazione di un corpo 
illuminante, a partire dalla 
dorsale di alimentazione sino 
alla cassetta terminale dalla 
quale sarà derivata 
l'alimentazione al corpo 
illuminante incluso quindi 
canalizzazioni, cassette, telaio 
portafrutti, interruttore 
unipolare 10 A, placca e 
collegamento al corpo 
iluminante (escluso). - ( 
vengono considerati i sistemi 
distributivi completi, che 
comprendono quindi 
canalizzazioni, cassette, organi 
di comando nonche' i 
collegamenti elettrici (inclusa 
incidenza della derivazione da 
dorsale) all'interno di locali con 
superficie massima di 50 m² . 
Per situazioni non comprese 
nei limiti suddetti si dovra' 
procedere per composizione 
delle voci elementari. Sono 
previsti conduttori flessibili 
h07v-k di adeguata sezione in 
relazione alla potenza 
prelevabile, con il minimo di 
1.5 mm² per i sistemi luce e 
2.5 mm² per i sistemi f.m. 
compresi gli scassi, le tracce in 
mattoni forati, il ripristino 
dell'intonaco alle condizioni 
originali del manufatto e lo 
smaltimento dei materiali di 
risulta.) F.O. di Impianto in 
tubo PVC a vista punto luce 
interrotto

(IT-CA-406)
06.A13.F01.005
31920

3,0003,0003,00
138,5791,4766,0046,193,000cadTotale

P.O. Posa in opera di corpi 
illuminanti da interno, 
sporgenti ed incassati, di tipo 
civile o industriale. P.O. di 
corpo illuminante civile/ind. 
2x36 W

(IT-CA-410)
06.A24.T01.725
31930
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F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 

(IT-CA-302)
06.A01.G03.010
31990

309 839,95RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

12,00012,00012,00
251,52243,9697,0020,9612,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
plafoniere IP-65 per 
illuminazione di emergenza 
indirizzabili con: corpo in 
materiale plastico, schermo in 
materiale acrilico, accumulatori 
ermetici Ni-Cd ricaricabili 
incorporati. F.O. di plaf. 
emerg. IP-65 pl 24 W fluores. 
auton. 2 h

(IT-CA-411)
06.A25.A04.020
31940

4,0004,0004,00
395,4859,3215,0098,874,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 1 x 10

(IT-CA-294)
06.A01.G01.025
31950

4 320,0004 320,0004320,00
10 756,805 184,0048,002,494 320,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 1 x 25

(IT-CA-296)
06.A01.G01.035
31960

850,000850,000850,00
3 578,501 360,0038,004,21850,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 1 x 35

(IT-CA-297)
06.A01.G01.040
31970

800,000800,000800,00
4 360,001 568,0036,005,45800,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 3 x 1,5

(IT-CA-301)
06.A01.G03.005
31980

500,000500,000500,00
935,00515,0055,001,87500,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
quadripolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 

(IT-CA-305)
06.A01.G04.005
32050

330 117,25RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 3 x 2,5

1 250,0001 250,0001250,00
2 925,001 487,5051,002,341 250,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 3 x 4

(IT-CA-303)
06.A01.G03.015
32000

600,000600,000600,00
1 812,00852,0047,003,02600,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 3 x 6

(IT-CA-304)
06.A01.G03.020
32010

50,00050,00050,00
188,5079,0042,003,7750,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
bipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 2 x 1,5

(IT-CA-298)
06.A01.G02.005
32020

50,00050,00050,00
74,0040,0054,001,4850,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
bipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 2 x 2,5

(IT-CA-299)
06.A01.G02.010
32030

350,000350,000350,00
672,00357,0053,001,92350,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
bipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 2 x 4

(IT-CA-300)
06.A01.G02.015
32040

50,00050,00050,00
120,5060,5050,002,4150,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
pentapolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 

(IT-CA-311)
06.A01.G05.020
32110

335 909,25RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 4 x 1,5

100,000100,000100,00
225,00119,0053,002,25100,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
quadripolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 4 x 2,5

(IT-CA-306)
06.A01.G04.010
32060

600,000600,000600,00
1 716,00858,0050,002,86600,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
quadripolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 4 x 4

(IT-CA-307)
06.A01.G04.015
32070

100,000100,000100,00
360,00158,0044,003,60100,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
pentapolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 5 x 1,5

(IT-CA-308)
06.A01.G05.005
32080

50,00050,00050,00
135,0071,5053,002,7050,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
pentapolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 5 x 2,5

(IT-CA-309)
06.A01.G05.010
32090

400,000400,000400,00
1 336,00640,0048,003,34400,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
pentapolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 5 x 4

(IT-CA-310)
06.A01.G05.015
32100

50,00050,00050,00
216,0090,5042,004,3250,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
multipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 

(IT-CA-318)
06.A01.L06.005
32170

339 897,25RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 
kV 5 x 6

750,000750,000750,00
4 612,501 980,0043,006,15750,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
bipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 2 x 2,5

(IT-CA-312)
06.A01.L02.010
32120

350,000350,000350,00
983,50353,5036,002,81350,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 3 x 2,5

(IT-CA-313)
06.A01.L03.010
32130

300,000300,000300,00
1 119,00357,0032,003,73300,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 3 x 4

(IT-CA-314)
06.A01.L03.015
32140

50,00050,00050,00
250,0070,0028,005,0050,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 3 x 6

(IT-CA-315)
06.A01.L03.020
32150

50,00050,00050,00
282,0079,0028,005,6450,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
pentapolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 5 x 4

(IT-CA-316)
06.A01.L05.015
32160

50,00050,00050,00
329,0092,0028,006,5850,000mTotale
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347 473,25RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 7 x 1,5

100,000100,000100,00
698,00237,0034,006,98100,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
pentapolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 5 x 6

(IT-CA-317)
06.A01.L05.020
32180

950,000950,000950,00
8 426,502 527,0030,008,87950,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
multipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 10 x 1,5

(IT-CA-319)
06.A01.L06.015
32190

150,000150,000150,00
1 348,50472,5035,008,99150,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
multipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, 
capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 24 x 1,5

(IT-CA-320)
06.A01.L06.055
32200

30,00030,00030,00
510,60143,1028,0017,0230,000mTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 
10 a 32 A

(IT-CA-322)
06.A07.A04.025
32210

18,00018,00018,00
600,66132,1222,0033,3718,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 
10 a 32 A

(IT-CA-323)
06.A07.A04.070
32220
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F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 

(IT-CA-328)
06.A07.B02.010
32270

359 057,51RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

16,00016,00016,00
1 023,68184,3218,0063,9816,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 
40 a 63 A

(IT-CA-324)
06.A07.A04.075
32230

2,0002,0002,00
168,5025,2815,0084,252,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore per protezione 
motori, tipo modulare, 
tensione nominale fino a 400V, 
potere d'interruzione non 
inferiore a 15 KA secondo 
norme CEI EN 60947-2 
protezione termica regolabile, 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di prot.motori 
con term regolabile In fino 6 A

(IT-CA-325)
06.A07.A10.005
32240

2,0002,0002,00
83,9225,1830,0041,962,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore per protezione 
motori, tipo modulare, 
tensione nominale fino a 400V, 
potere d'interruzione non 
inferiore a 15 KA secondo 
norme CEI EN 60947-2 
protezione termica regolabile, 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di prot.motori 
con term regolabile In da 6 a 
18 A

(IT-CA-326)
06.A07.A10.010
32250

2,0002,0002,00
97,9624,5025,0048,982,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 
mA

(IT-CA-327)
06.A07.B02.005
32260

4,0004,0004,00
193,167,724,0048,294,000cadTotale
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360 624,73RIPORTO
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1.1.2.2.1.6.1.4.

collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 
300/500 mA

14,00014,00014,00
605,9230,245,0043,2814,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 
mA

(IT-CA-329)
06.A07.B02.075
32280

2,0002,0002,00
151,507,585,0075,752,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 
300/500 mA

(IT-CA-330)
06.A07.B02.080
32290

14,00014,00014,00
829,5049,846,0059,2514,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A - 
1000 mA

(IT-CA-331)
06.A07.B02.105
32300

1,0001,0001,00
63,644,457,0063,641,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in opera 
ed i collegamenti elettrici. F.O. 
di portafusibili 10,3x38 1P

(IT-CA-337)
06.A07.E01.010
32310

8,0008,0008,00
77,3650,3265,009,678,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in opera 
ed i collegamenti elettrici. F.O. 
di portafusibili 10,3x38 4P

(IT-CA-338)
06.A07.E01.020
32320

2,0002,0002,00
44,8223,3052,0022,412,000cadTotale

Pag. 28
362 397,47A RIPORTARE



F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale isolante, 
autoestinguente, grado di 
protezione minimo IP 55, con 
portella di qualsiasi tipo (cieca, 
trasparente o fume), guida 

(IT-CA-356)
06.A09.A03.035
32370

362 397,47RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI
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1.1.2.2.1.6.1.4.

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in opera 
ed i collegamenti elettrici. F.O. 
di portafusibili 22x58 4P

(IT-CA-339)
06.A07.E01.060
32330

1,0001,0001,00
46,5111,6325,0046,511,000cadTotale

"F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico con sganciatore 
magnetotermico su tutti i poli, 
tipo scatolato fisso, tensione 
nominale 380-400 V, tensione 
nominale 380-400 V, potere 
d'interruzione Icu a 380V 16 
kA, Ics=Icu, soglia termica 
regolabile, soglia magnetica 
fissa fino a 63A, oltre 
regolabile, attacchi anteriori 
con qualsiasi tipo di terminale, 
compreso i capicorda, ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici F.O. di 
interr magn.term.scat. 16 kA - 
3P - da 160 A

(IT-CA-340)
06.A07.H01.020
32340

1,0001,0001,00
212,7019,149,00212,701,000cadTotale

quadretti e armadi in 
vetroresina grado di protezione 
ip-55/65 portina frontale 
esecuzione da parete: 
quadretti profondita' fino a 130 
mm armadi profondita' fino a 
600 mm F.O. Fornitura in 
opera di armadio in esecuzione 
da parete con portella cieca 
compresa la posa dei 
componenti F.O. di armadio 
vetroresina 1550x 600x400 
mm c/port.

(IT-CA-365)
06.A09.I03.005
32350

1,0001,0001,00
754,87128,3317,00754,871,000cadTotale

quadretti e armadi in 
vetroresina grado di protezione 
ip-55/65 portina frontale 
esecuzione da parete: 
quadretti profondita' fino a 130 
mm armadi profondita' fino a 
600 mm F.O. Fornitura in 
opera di armadio in esecuzione 
da parete con portella cieca 
compresa la posa dei 
componenti F.O. di armadio 
vetroresina 2000x 850x600 
mm c/port.

(IT-CA-366)
06.A09.I03.040
32360

2,0002,0002,00
2 173,58347,7816,001 086,792,000cadTotale
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gruppi di continuita' statici: 
alimentazione del carico 
tramite inverter statico, con 

06.P28.C01.010
32430

365 585,13RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI
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N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

trasparente o fume), guida 
DIN, compreso ogni accessorio 
per la posa in opera. F.O. di 
centralino da parete IP55 con 
portella 54 moduli

1,0001,0001,00
73,5811,0415,0073,581,000cadTotale

F. O. Fornitura in opera di 
quadro in acciaio inox, grado di 
protezione minimo IP 55, con 
portella cieca, guide DIN, 
compreso ogni accessorio per 
la posa in opera. Escluso 
piastra di fondo. F.O. di quadro 
in monoblocco in acciaio IP55 
300x430x160

(IT-CA-358)
06.A09.C07.005
32380

2,0002,0002,00
362,7618,145,00181,382,000cadTotale

F. O. Fornitura in opera di 
quadro in acciaio inox, grado di 
protezione minimo IP 55, con 
portella cieca, guide DIN, 
compreso ogni accessorio per 
la posa in opera. Escluso 
piastra di fondo. F.O. di quadro 
in monoblocco in acciaio IP55 
800x1600x300

(IT-CA-360)
06.A09.C07.025
32390

2,0002,0002,00
1 377,5668,885,00688,782,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
quadro in poliestere, rinforzato 
con fibre di vetro, grado di 
protezione IP 65, con portella 
trasparente o ad oblò, guide 
DIN, compreso ogni accessorio 
per la posa in opera. Escluso 
piastra di fondo. F.O. di quadro 
in poliestere IP65 con portella 
ad oblò 800x1000x350

(IT-CA-357)
06.A09.C04.035
32400

1,0001,0001,00
358,5925,107,00358,591,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Strumenti di misura 
multifunzione per corrente, 
tensione, frequenza, potenza, 
energia attiva e reattiva, 
fattore di potenza, per corrente 
continua o alternata e per 
qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
multimetro digitale

(IT-CA-352)
06.A08.D02.005
32410

1,0001,0001,00
274,1924,689,00274,191,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Trasformatore di corrente, 
classe 0,5, 2-5 VAcompreso 
ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
trasformatore amperometrico 
fino a 250/5 A CL.05

(IT-CA-353)
06.A08.D03.005
32420

3,0003,0003,00
91,5343,9248,0030,513,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
Blocchi e interblocchi per 
contatti ausiliari. compreso 

06.A08.F05.010
32480

368 123,34RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
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1.1.2.2.1.6.1.4.

tramite inverter statico, con 
batteria intampone e 
raddrizzatore collegato alla 
rete. caratteristiche nominali: 
tensione di rete 380/220 v 
+-10 % frequenza di rete 50 
hz +- 5 % tensione regolata 
380/220 v +- 1% frequenza 
regol. 50 hz +- 0.5% (0.05% 
in trifase escluso la fornitura 
della batteria tampone UPS. 
gruppo di continuità trifase 10 
kVA

(IT-CA-421)

1,0001,0001,00
7 219,500,000,007 219,501,000cadTotale

P.O. Posa in opera di gruppi di 
continuità statici 
(UPS)alimentazione del carico 
tramite inverter statico, con 
batteria intampone e 
raddrizzatore collegato alla 
rete. caratteristiche nominali: 
tensione di rete 380/220 v 
+-10 % frequenza di rete 50 
hz +- 5 % tensione regolata 
380/220 v +- 1% frequenza 
regol. 50 hz +- 0.5% (0.05% 
in trifase escluso la fornitura 
della batteria 
tampone,comprese verifiche 
prove e messa in servizio P.O. 
di gruppi di continuità ups 5 - 
20 kVA

(IT-CA-412)
06.A28.C01.705
32440

1,0001,0001,00
118,80118,80100,00118,801,000cadTotale

Batterie di accumulatori al 
piombo per alimentazione 
gruppi di continuità statici e/o 
rotanti. autonomia 15'-120' 
montate in armadi o su telai a 
giorno batt.gr.cont. 1f 10 kVA 
aut. 60' in armadio

(IT-CA-424)
06.P28.F01.140
32450

1,0001,0001,00
8 387,770,000,008 387,771,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 4P - 
fino 32 A

(IT-CA-335)
06.A07.C01.080
32460

2,0002,0002,00
62,2823,0437,0031,142,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Scaricatori di sovratensione da 
fulmine, i valori della corrente 
nominale sono riferiti ad un 
onda 8/20uscompreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV 
- In 15 kA - 3P+N con riporto

(IT-CA-351)
06.A08.B01.035
32470

1,0001,0001,00
247,3912,375,00247,391,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
Apparecchiatura modulare per 
comando e segnalazione 
luminosa ed acustica, per 

(IT-CA-344)
06.A08.A01.025
32530

384 159,08RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

contatti ausiliari. compreso 
ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
blocco aggiuntivo di 2 contatti 
ausiliari

(IT-CA-354)

25,00025,00025,00
277,25208,0075,0011,0925,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte del 
contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 2P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-348)
06.A08.A09.015
32490

6,0006,0006,00
219,1846,0221,0036,536,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte del 
contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 4P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-349)
06.A08.A09.045
32500

12,00012,00012,00
612,48140,8823,0051,0412,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Interruttore multifunzione 
(orologio, temporizzzatore, 
contatore di impulsi), 
programmazione giornaliera, 
settimanale, annuale, 
programmazione per funzioni 
ad impulsi o mantenuta, con 4 
contatti in scambio, portata 
fino a 16 A a 230 V.compreso 
ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
interr.orario multifunzione

(IT-CA-346)
06.A08.A04.005
32510

1,0001,0001,00
233,249,334,00233,241,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Apparecchiatura modulare per 
comando e segnalazione 
luminosa ed acustica, per 
correnti fino a 16 A, per 
qualsiasi valore di tensione 
continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
commutatore a leva 2-3 
posizioni con 2 contatti

(IT-CA-343)
06.A08.A01.020
32520

4,0004,0004,00
100,3242,1242,0025,084,000cadTotale
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385 601,55RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

luminosa ed acustica, per 
correnti fino a 16 A, per 
qualsiasi valore di tensione 
continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
pulsante singolo con 1-2 
contatti e spia

2,0002,0002,00
26,3212,3847,0013,162,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
contenitori predisposti, di presa 
elettrica di qualsiasi tipo (10A - 
16 A - bivalente - universale) 
con dispositivo di protezione 
magnetotermico differenziale, 
potenza fissa o regolabile, 
corrente differenziale da 10 o 
30 mA, compresi i collegamenti 
elettrici. F.O. di presa protetta 
potenza massima fissa

(IT-CA-405)
06.A13.A03.005
32540

1,0001,0001,00
88,771,782,0088,771,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di Relè 
per comando circuiti fino a 16 
A con contatti normalmente 
aperti o chiusi, circuito di 
alimentazione in corrente 
continua o alternata e per 
qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa, 
compreso zoccolo ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
relè tipo passo passo 16 A - 2 
cont. scambio aux.220 V

(IT-CA-345)
06.A08.A02.005
32550

10,00010,00010,00
164,1041,0025,0016,4110,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di base 
per canalina chiusa o asolata 
autoportante in acciaio inox, 
con grado di protezione IP 40, 
completa di mensole di 
sostegno, piastre di giunzione, 
testate di chiusura, flange per 
raccordo con le scatole o 
passamuro, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera; escluso curve e 
derivazioni. F.O. di canalina 
inox dimensione 100x75

(IT-CA-386)
06.A11.H01.010
32560

20,00020,00020,00
584,00111,0019,0029,2020,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di base 
per canalina chiusa o asolata 
autoportante in acciaio inox, 
con grado di protezione IP 40, 
completa di mensole di 
sostegno, piastre di giunzione, 
testate di chiusura, flange per 
raccordo con le scatole o 
passamuro, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera; escluso curve e 
derivazioni. F.O. di canalina 
inox dimensione 200x75

(IT-CA-387)
06.A11.H01.020
32570

900,000900,000900,00
35 505,005 679,0016,0039,45900,000mTotale
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421 969,74RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

F.O. Fornitura in opera di base 
per canalina chiusa o asolata 
autoportante in acciaio inox, 
con grado di protezione IP 40, 
completa di mensole di 
sostegno, piastre di giunzione, 
testate di chiusura, flange per 
raccordo con le scatole o 
passamuro, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera; escluso curve e 
derivazioni. F.O. di canalina 
inox dimensione 300x75

(IT-CA-388)
06.A11.H01.025
32580

20,00020,00020,00
967,40135,4014,0048,3720,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
coperchi per canaline in acciaio 
inox. F.O. di coperchio per 
canalina inox larghezza 100

(IT-CA-389)
06.A11.H02.010
32590

20,00020,00020,00
184,0031,2017,009,2020,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
coperchi per canaline in acciaio 
inox. F.O. di coperchio per 
canalina inox larghezza 200

(IT-CA-390)
06.A11.H02.020
32600

900,000900,000900,00
13 941,002 088,0015,0015,49900,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
coperchi per canaline in acciaio 
inox. F.O. di coperchio per 
canalina inox larghezza 300

(IT-CA-391)
06.A11.H02.025
32610

20,00020,00020,00
405,8048,6012,0020,2920,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di curve 
piane o verticali per canaline 
acciao inox, complete di 
coperchi, giunti di messa a 
terra, compreso raccordi, 
bolloneria ed ogni accessorio 
per la posa in opera. F.O. di 
curve piane per canalina inox 
dimensione 100x75

(IT-CA-392)
06.A11.H03.010
32620

6,0006,0006,00
142,2632,7023,0023,716,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di curve 
piane o verticali per canaline 
acciao inox, complete di 
coperchi, giunti di messa a 
terra, compreso raccordi, 
bolloneria ed ogni accessorio 
per la posa in opera. F.O. di 
curve piane per canalina inox 
dimensione 200x75

(IT-CA-393)
06.A11.H03.020
32630

10,00010,00010,00
330,7062,8019,0033,0710,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di curve 
piane o verticali per canaline 
acciao inox, complete di 
coperchi, giunti di messa a 
terra, compreso raccordi, 
bolloneria ed ogni accessorio 
per la posa in opera. F.O. di 
curve piane per canalina inox 
dimensione 300x75

(IT-CA-394)
06.A11.H03.025
32640

5,0005,0005,00
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F.O. Fornitura in opera, a vista, 
di tubazione in acciaio inox non 
filettato, per impianti elettrici, 
con grado di protezione 

(IT-CA-379)
06.A10.L01.010
32700

437 940,90RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

208,9031,3515,0041,785,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto in 
calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale per 
lo strato superficiale di cm 20;

(IT-CA-460)
13.P02.A05.005
32650

50,00050,00050,00
925,50166,5018,0018,5150,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto in 
calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 2 tubi in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale per 
lo strato superficiale di cm 20;

(IT-CA-461)
13.P02.A05.010
32660

500,000500,000500,00
16 380,003 110,0019,0032,76500,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto in 
calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 3 tubi in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale per 
lo strato superficiale di cm 20;

(IT-CA-462)
13.P02.A05.015
32670

50,00050,00050,00
2 173,00434,5020,0043,4650,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto in 
calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 4 tubi in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale per 
lo strato superficiale di cm 20;

(IT-CA-463)
13.P02.A05.020
32680

350,000350,000350,00
18 641,003 356,5018,0053,26350,000mTotale

F.o. di pozzetto Realizzato in 
muratura di mattoni pieni o in 
getto di calcestruzzo, completo 
di bordino e di chiusino in 
ghisa a tenuta ermetica 
carrabile profondità fino a 90 
cm. Compreso scavo, ripristino 
e smaltimento materiale di 
risulta. F.O. di pozzetto 
60x60x90 cm con chiusino 75 
kg carr.

(IT-CA-403)
06.A12.E04.030
32690

30,00030,00030,00
6 876,002 681,7039,00229,2030,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera, a vista, 
di tubazione in PVC rigido, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>1250N, 
resistenza all'urto =>2J, 
curvabili a freddo fino a D. 25 
mm. Normativa di riferimento: 
EN 50086 (CEI 23-39, CEI 

(IT-CA-367)
06.A10.A03.010
32750

483 145,30RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

con grado di protezione 
minimo IP 65, completa curve 
ed ogni altro accessorio per la 
corretta posa in opera esclusa 
la sola fornitura dei raccordi. 
F.O. di tubo acciaio inox D. 20 
mm

20,00020,00020,00
225,0094,6042,0011,2520,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, a vista, 
di tubazione in acciaio inox non 
filettato, per impianti elettrici, 
con grado di protezione 
minimo IP 65, completa curve 
ed ogni altro accessorio per la 
corretta posa in opera esclusa 
la sola fornitura dei raccordi. 
F.O. di tubo acciaio inox D. 25 
mm

(IT-CA-380)
06.A10.L01.015
32710

100,000100,000100,00
1 347,00512,0038,0013,47100,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, a vista, 
di tubazione in acciaio inox non 
filettato, per impianti elettrici, 
con grado di protezione 
minimo IP 65, completa curve 
ed ogni altro accessorio per la 
corretta posa in opera esclusa 
la sola fornitura dei raccordi. 
F.O. di tubo acciaio inox D. 32 
mm

(IT-CA-381)
06.A10.L01.020
32720

20,00020,00020,00
348,40129,0037,0017,4220,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, a vista, 
di tubazione in acciaio inox non 
filettato, per impianti elettrici, 
con grado di protezione 
minimo IP 65, completa curve 
ed ogni altro accessorio per la 
corretta posa in opera esclusa 
la sola fornitura dei raccordi. 
F.O. di tubo acciaio inox D. 40 
mm

(IT-CA-382)
06.A10.L01.025
32730

20,00020,00020,00
402,60136,8034,0020,1320,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
tubazione in polietilene a 
doppia parete per cavidotto 
interrato, resistenza alla 
compressione =>350N, 
completa di raccordi ed ogni 
accessorio per la posa in 
opera, escluso la formazione e 
il ripristino degli scavi. F.O. di 
tubo corrugato doppia parete 
per cavidotto D.63

(IT-CA-376)
06.A10.B04.015
32740

100,000100,000100,00
355,00107,0030,003,55100,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera, a vista, 
di tubazione in PVC rigido, 06.A10.A03.025

32780

485 823,30RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

EN 50086 (CEI 23-39, CEI 
23-54), IEC EN 61386, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
con grado di protezione 
minimo IP 65, completa di 
curve, manicotti, raccordi 
tubo-tubo, rigidi o con guaine 
flessibili, supporti ed ogni altro 
accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC rigido "senza 
alogeni" - D.20 mm

50,00050,00050,00
159,5073,5046,003,1950,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, a vista, 
di tubazione in PVC rigido, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>1250N, 
resistenza all'urto =>2J, 
curvabili a freddo fino a D. 25 
mm. Normativa di riferimento: 
EN 50086 (CEI 23-39, CEI 
23-54), IEC EN 61386, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
con grado di protezione 
minimo IP 65, completa di 
curve, manicotti, raccordi 
tubo-tubo, rigidi o con guaine 
flessibili, supporti ed ogni altro 
accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC rigido "senza 
alogeni" - D.25 mm

(IT-CA-368)
06.A10.A03.015
32760

200,000200,000200,00
776,00326,0042,003,88200,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, a vista, 
di tubazione in PVC rigido, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>1250N, 
resistenza all'urto =>2J, 
curvabili a freddo fino a D. 25 
mm. Normativa di riferimento: 
EN 50086 (CEI 23-39, CEI 
23-54), IEC EN 61386, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
con grado di protezione 
minimo IP 65, completa di 
curve, manicotti, raccordi 
tubo-tubo, rigidi o con guaine 
flessibili, supporti ed ogni altro 
accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC rigido "senza 
alogeni" - D.32 mm

(IT-CA-369)
06.A10.A03.020
32770

20,00020,00020,00
97,6036,2037,004,8820,000mTotale
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486 856,40RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

di tubazione in PVC rigido, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>1250N, 
resistenza all'urto =>2J, 
curvabili a freddo fino a D. 25 
mm. Normativa di riferimento: 
EN 50086 (CEI 23-39, CEI 
23-54), IEC EN 61386, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
con grado di protezione 
minimo IP 65, completa di 
curve, manicotti, raccordi 
tubo-tubo, rigidi o con guaine 
flessibili, supporti ed ogni altro 
accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC rigido "senza 
alogeni" - D.40 mm

(IT-CA-370)
06.A10.A03.025

20,00020,00020,00
129,6038,8030,006,4820,000mTotale

F. O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile corrugato, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>750N, 
resistenza all'urto => 2J, 
normativa di riferimento: EN 
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, 
CEI 23-56), IEC EN 61386, 
completa di raccordi tubo-tubo, 
supporti ed ogni altro 
accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile corrugato 
"senza alogeni" - D. 20 mm

(IT-CA-372)
06.A10.B03.010
32790

20,00020,00020,00
23,407,0030,001,1720,000mTotale

F. O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile corrugato, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>750N, 
resistenza all'urto => 2J, 
normativa di riferimento: EN 
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, 
CEI 23-56), IEC EN 61386, 
completa di raccordi tubo-tubo, 
supporti ed ogni altro 
accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile corrugato 
"senza alogeni" - D. 25 mm

(IT-CA-373)
06.A10.B03.015
32800

80,00080,00080,00
116,8035,2030,001,4680,000mTotale
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487 126,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

F. O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile corrugato, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>750N, 
resistenza all'urto => 2J, 
normativa di riferimento: EN 
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, 
CEI 23-56), IEC EN 61386, 
completa di raccordi tubo-tubo, 
supporti ed ogni altro 
accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile corrugato 
"senza alogeni" - D. 32 mm

(IT-CA-374)
06.A10.B03.020
32810

40,00040,00040,00
82,0024,8030,002,0540,000mTotale

F. O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile corrugato, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>750N, 
resistenza all'urto => 2J, 
normativa di riferimento: EN 
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, 
CEI 23-56), IEC EN 61386, 
completa di raccordi tubo-tubo, 
supporti ed ogni altro 
accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile corrugato 
"senza alogeni" - D. 40 mm

(IT-CA-375)
06.A10.B03.025
32820

20,00020,00020,00
47,8014,4030,002,3920,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
scatola di derivazione da 
esterno in PVC con coperchio 
alto, grado di protezione 
minimo IP 55, compreso 
l'esecuzione dei fori, dei 
raccordi per le tubazioni ed 
ogni ulteriore accessorio per la 
posa in opera. F.O. di cassetta 
da parete con coperchio alto 
100x100x120

(IT-CA-399)
06.A12.B02.005
32830

10,00010,00010,00
62,3037,4060,006,2310,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
scatola di derivazione da 
esterno in PVC con coperchio 
alto, grado di protezione 
minimo IP 55, compreso 
l'esecuzione dei fori, dei 
raccordi per le tubazioni ed 
ogni ulteriore accessorio per la 
posa in opera. F.O. di cassetta 
da parete con coperchio alto 
150x110x140

(IT-CA-400)
06.A12.B02.010
32840
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487 318,30RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

15,00015,00015,00
125,2562,7050,008,3515,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
scatola di derivazione da 
esterno in PVC con coperchio 
alto, grado di protezione 
minimo IP 55, compreso 
l'esecuzione dei fori, dei 
raccordi per le tubazioni ed 
ogni ulteriore accessorio per la 
posa in opera. F.O. di cassetta 
da parete con coperchio alto 
190x140x140

(IT-CA-401)
06.A12.B02.015
32850

10,00010,00010,00
107,2041,8039,0010,7210,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
scatola di derivazione da 
esterno in PVC con coperchio 
alto, grado di protezione 
minimo IP 55, compreso 
l'esecuzione dei fori, dei 
raccordi per le tubazioni ed 
ogni ulteriore accessorio per la 
posa in opera. F.O. di cassetta 
da parete con coperchio alto 
460x380x180

(IT-CA-402)
06.A12.B02.035
32860

2,0002,0002,00
64,6811,0017,0032,342,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di prese 
tipo CEE-17 in materiale 
plastico IP-55/67 in esecuzione 
da parete con interruttore di 
blocco e fusibili di protezione o 
predisposizione apparecchi 
modulari F.O. di presa CEE-17 
interbloc. 2p+t, 16 A, con 
fusibili o predisposizione 
apparecchi modulari, 6 h

(IT-CA-407)
06.A14.A03.005
32870

2,0002,0002,00
111,2021,1219,0055,602,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di prese 
tipo CEE-17 in materiale 
plastico IP-55/67 in esecuzione 
da parete con interruttore di 
blocco e fusibili di protezione o 
predisposizione apparecchi 
modulari F.O. di presa CEE-17 
interbloc. 3p+t, 16 A, con 
fusibili o predisposizione 
apparecchi modulari, 6 h

(IT-CA-408)
06.A14.A03.010
32880

2,0002,0002,00
120,3020,4617,0060,152,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera a vista 
di raccordo flessibile in acciaio 
rivestito di PVC completo di 
raccordi tubo-tubo o tubo 
scatola in acciaio o acciaio 
inox, grado di protezione 
minimo IP 65, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera. F.O. di raccordo 
flessibile per tubo metallico IP 
67 D. 20 mm

(IT-CA-383)
06.A10.N01.010
32890

10,00010,00010,00
88,8030,2034,008,8810,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
mensole in acciaio inox (Nota: 
il prezzo di questi accessori è 
stato utilizato per la creazione 
dei prezzi di fornitura in opera 
delle canalizzazioni; pertanto il 

(IT-CA-398)
06.A11.L03.015
32950

487 935,73RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

F.O. Fornitura in opera a vista 
di raccordo flessibile in acciaio 
rivestito di PVC completo di 
raccordi tubo-tubo o tubo 
scatola in acciaio o acciaio 
inox, grado di protezione 
minimo IP 65, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera. F.O. di raccordo 
flessibile per tubo metallico IP 
67 D. 25 mm

(IT-CA-384)
06.A10.N01.015
32900

10,00010,00010,00
109,400,000,0010,9410,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera a vista 
di raccordo flessibile in acciaio 
rivestito di PVC completo di 
raccordi tubo-tubo o tubo 
scatola in acciaio o acciaio 
inox, grado di protezione 
minimo IP 65, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera. F.O. di raccordo 
flessibile per tubo metallico IP 
67 D. 32 mm

(IT-CA-385)
06.A10.N01.020
32910

6,0006,0006,00
84,720,000,0014,126,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
staffa di ancoraggio a soffitto 
fissa o regolabile, completa di 
profilato semplice o doppio, 
asolato, esclusa mensola (già 
compresa con le 
canalizzazioni). F.O. di sostegni 
a soffitto in acciaio inox tipo 
pesante portata fino a 200 kg

(IT-CA-395)
06.A11.L01.020
32920

200,000200,000200,00
12 506,001 250,0010,0062,53200,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
mensole in acciaio inox (Nota: 
il prezzo di questi accessori è 
stato utilizato per la creazione 
dei prezzi di fornitura in opera 
delle canalizzazioni; pertanto il 
prezzo della posa non è stato 
calcolato) F.O. di mensola a 
parete per canalina inox 
larghezza fino a 150

(IT-CA-396)
06.A11.L03.005
32930

30,00030,00030,00
389,70101,4026,0012,9930,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
mensole in acciaio inox (Nota: 
il prezzo di questi accessori è 
stato utilizato per la creazione 
dei prezzi di fornitura in opera 
delle canalizzazioni; pertanto il 
prezzo della posa non è stato 
calcolato) F.O. di mensola a 
parete per canalina inox 
larghezza 200

(IT-CA-397)
06.A11.L03.010
32940

400,000400,000400,00
6 084,001 340,0022,0015,21400,000cadTotale
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Lanterna semaforica completa 
di braccetti di sostegno, 

33010

507 109,55RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

delle canalizzazioni; pertanto il 
prezzo della posa non è stato 
calcolato) F.O. di mensola a 
parete per canalina inox 
larghezza 300

30,00030,00030,00
516,3098,1019,0017,2130,000cadTotale

'Fornitura e posa in opera di 
tritubo con le caratteristiche 
descritte all'art. 22 del 
Capitolato Speciale d'Appalto, 
compresa la sigillatura dei 
giunti, il filo in acciaio zincato 
nonché tutte le altre forniture 
e prestazioni per dare le 
tubazioni posate a regola 
d'artesecondo le indicazioni e 
disegni forniti dalla Direzione 
Lavori; esclusi gli scavi, 
reinterri e calcestruzzo di 
protezione conteggiati a parte.

(IT-CA-493)
16.P05.A15.021
32960

400,000400,000400,00
2 492,00748,0030,006,23400,000mTotale

'Formazione di pozzetto in 
muratura o cls, con 
riempimento dello scavo con 
misto granulare anidro di cava 
o di fiume (naturale) e con 
sigillatura delle tubazioni con 
malta di cemento, compresi il 
ritiro dai magazzini dell'Ente 
appaltante, il trasporto a piè 
d'opera e la posa del chiusino 
e telaio. Dim. interne utili 
90x90x120 cm

(IT-CA-494)
16.P05.A25.065
32970

4,0004,0004,00
1 601,20640,4840,00400,304,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
morsetto a compressione in 
rame, tipo CRIMPIT;(IT-CA-481)

13.P10.A05.025
32980

100,000100,000100,00
290,00249,0086,002,90100,000cadTotale

P.O. Posa in opera di corde, 
tondi e piattine per la 
realizzazione di maglie di 
captazione e calate. la p.o. 
include tutti gli elementi di 
ancoraggio, sia a parete che al 
tetto supporti e morsetti. Si 
intendono inclusi anche gli 
oneri accessori derivanti dalla 
necessita' di operare ad altezze 
non raggiungibili con una 
comune scala o su tetti di un 
qualsiasi tipo e forma P.O. di 
piattina acciaio zincato da 120 
a 200 mm

(IT-CA-413)
06.A31.H02.745
32990

750,000750,000750,00
22 477,5022 477,50100,0029,97750,000mTotale

Corde di rame corda di rame 
da 50 mm²

(IT-CA-426)
06.P31.A01.015
33000

750,000750,000750,00
1 605,000,000,002,14750,000mTotale
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Lanterna semaforica completa 
di braccetti di sostegno, 
sportelli, lenti, parte elettrica e 
cablaggio, band - it e o 
accessori di fissaggio. Il 
recupero e la posa si intendono 
comprensivi di: braccetti sia a 
palo che a band-it, visiere, 
calotte, parabole - 
collegamento elettrico esterno, 

(IT-CA-485)
15.P01.A05.055
33030

536 091,55RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

di braccetti di sostegno, 
sportelli, lenti, parte elettrica e 
cablaggio, band - it e o 
accessori di fissaggio. Il 
recupero e la posa si intendono 
comprensivi di: braccetti sia a 
palo che a band-it, visiere, 
calotte, parabole - 
collegamento elettrico esterno, 
ed eventualmente interno, 
mediante puntalini di 
terminazione preisolati, ai 
supporti e cassette di 
derivazione - numerazione 
alfanumerica - corretto 
orientamento - eventuale 
fornitura di morsetti di 
giunzione e conduttori - 
lampade occorrenti. Esclusa la 
fornitura delle lampade. 
Lanterna Semaforica a 1 luce 
diam 300 mm (FORNITURA)

(IT-CA-483)
15.P01.A05.035

2,0002,0002,00
61,440,000,0030,722,000cadTotale

Lanterna semaforica completa 
di braccetti di sostegno, 
sportelli, lenti, parte elettrica e 
cablaggio, band - it e o 
accessori di fissaggio. Il 
recupero e la posa si intendono 
comprensivi di: braccetti sia a 
palo che a band-it, visiere, 
calotte, parabole - 
collegamento elettrico esterno, 
ed eventualmente interno, 
mediante puntalini di 
terminazione preisolati, ai 
supporti e cassette di 
derivazione - numerazione 
alfanumerica - corretto 
orientamento - eventuale 
fornitura di morsetti di 
giunzione e conduttori - 
lampade occorrenti. Esclusa la 
fornitura delle lampade. 
Supplemento per fornitura di 
ottica a Led diam 200 mm 
(tensione di esercizio 220V) 
all'interno di corpo lanterna 
standard comprensivo di tutti i 
necessari collegamenti elettrici 
ed accorgimenti per renderla 
funzionante. Si devono 
intendere comprensive tutte le 
operazioni di recupero del 
portalampade e della parabola 
esistente e dell'eventuale 
sportello. Di colore rosso o 
giallo (FORNITURA)

(IT-CA-484)
15.P01.A05.045
33020

2,0002,0002,00
119,880,000,0059,942,000cadTotale
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536 272,87RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

collegamento elettrico esterno, 
ed eventualmente interno, 
mediante puntalini di 
terminazione preisolati, ai 
supporti e cassette di 
derivazione - numerazione 
alfanumerica - corretto 
orientamento - eventuale 
fornitura di morsetti di 
giunzione e conduttori - 
lampade occorrenti. Esclusa la 
fornitura delle lampade. 
Lanterna semaforica di 
qualsiasi tipologia e 
composizione ad altezza < di 4 
m da terra (POSA)

2,0002,0002,00
41,880,000,0020,942,000cadTotale

Pannello di contrasto per 
lanterne semaforiche costruito 
secondo le prescrizioni del 
Nuovo Codice della Strada 
(fondo nero con bordo bianco), 
comprensivo dei materiali di 
fissaggio. La posa e il recupero 
sono da intendersi a e da 
qualsiasi altezza. Supporto 
superiore per lanterne 
(FORNITURA E POSA)

(IT-CA-486)
15.P01.A10.035
33040

2,0002,0002,00
61,480,000,0030,742,000cadTotale

Monitor video bianco e nero 
(b/n) o a colori in custodia 
metallica per fissaggio su 
armadio a rack o a tavolo, con 
regolazione luminosa e 
contrasto 220V 50Hz. monitor 
b/n 9" da tavolo

(IT-CA-415)
06.P17.B01.005
33050

4,0004,0004,00
1 193,800,000,00298,454,000cadTotale

Obiettivi a focale fissa e 
diaframma manuale obiettivo 
diaframma manuale 4 mm, 
f=1.8

(IT-CA-416)
06.P17.D01.005
33060

4,0004,0004,00
895,320,000,00223,834,000cadTotale

ACCESSORI PER LINEE IN 
FIBRA OTTICA Pannello di 
attestazione fibre ottiche da 
Rack 19" con capacità sino a 
24 fibre, connettore ST, di tipo 
a cassetto scorrevole completo 
di accessori interni per 
gestione accumulo fibra e 
adattatori SC montati 
(FORNITURA)

(IT-CA-487)
15.P10.A05.005
33070

1,0001,0001,00
158,870,000,00158,871,000cadTotale

Custodie da esterno per 
telecamere in alluminio con 
termostato di riscaldamento 
(40 W circa), o in acciaio inox 
antisabotaggio custodia in 
alluminio con snodo, 
390x185x100 mm

(IT-CA-417)
06.P17.E01.015
33080

4,0004,0004,00
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ACCESSORI PER LINEE IN 
FIBRA OTTICA Bretella ottica a 
doppia fibra 50/125 micron 
cablata con connettori di tipo 
SC o ST (secondo richiesta) 
lunghezza 2 m per 
interconnessione fra 

(IT-CA-490)
15.P10.A05.025
33140

538 624,22RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

963,960,000,00240,994,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Quadro tipo rack da 19", in 
lamiera zincata e verniciata, 
completo di montanti e 
struttura interna per 
installazione di pannelli, piastre 
ecc, porta frontale in vetro 
temperato, porte laterali e 
posteriori apribili o removibili 
tramite apposita chiave per 
consentire un facile accesso 
alle apparecchiature, ingresso 
cavi superiore e inferiore, 
griglie di ventilazione, 
compreso barre per fissaggio 
cavi, eventuali golfari di 
sollevamento ruote. compreso 
ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Armadio rack 600x1700x600

(IT-CA-362)
06.A09.H01.045
33090

1,0001,0001,00
565,7622,634,00565,761,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
patch pannell da 24 
connessioni in categoria 6 
preassemblato per quadro rack 
da 19", completo di connettori 
tipo RJ45 UTP oppure FTP ed 
ogni accessorio per la posa in 
opera, esclusi i collegamenti 
elettrici dei connettori. F.O. di 
Patch pannell con 24 
connettori

(IT-CA-363)
06.A09.H08.005
33100

1,0001,0001,00
146,481,461,00146,481,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
pannello con 5/6 prese 
elettiche 230V 10/16A tipo 
universale, per quadri tipo rack 
da 19", completo degli 
accessori per il montaggio. 
F.O. di pannello con prese 
230V

(IT-CA-364)
06.A09.H09.005
33110

1,0001,0001,00
77,222,323,0077,221,000cadTotale

ACCESSORI PER LINEE IN 
FIBRA OTTICA Pannello di 
attestazione fibre ottiche 
(POSA)

(IT-CA-488)
15.P10.A05.010
33120

1,0001,0001,00
7,060,000,007,061,000cadTotale

ACCESSORI PER LINEE IN 
FIBRA OTTICA Connettore 
ottico tipo ST Multimodale a 
montaggio rapido 
(FORNITURA)

(IT-CA-489)
15.P10.A05.020
33130

8,0008,0008,00
89,040,000,0011,138,000cadTotale
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Fornitura e posa in opera 
apparecchio per illuminazione 
permanente stradale per 
galleria con tecnologia e 
lampade a LED con 30 LED da 
47W<AT>400mA. Completo 
di:- Corpo in pressofusione di 
alluminio con profilo a 
bassissima esposizione al 
vento, vano accessori interno 
IP66, possibilità di sostituzione 
del driver e del PCB a led.- 
Sistema di dissipazione del 
calore concepito per una lunga  
durata e per il massimo 
rendimento dei led.- Finitura 
superficiale con ossidazione 
anodica per estrema resistenza 
alla corrosione, garanzia 
integrale di 10 anni su tutte le 
parti metalliche.- Adeguato 
numero di alette di 
dissipazione del calore atte a 
mantenere una temperatura di 
giunzione del led < 60°C (Tsp 
< 48°C) con una temperatura 
ambiente di 25°C.- Efficienza 
minima complessiva del gruppo 
ottico 91%, deprezzamento del 
flusso luminoso iniziale, 
dichiarato dopo le prime 1.000 
ore di funzionamento, < 20% 
dopo 90.000 ore.- 
Alimentazione 220-240V - 
50/60 Hz, fattore di potenza 
>= 0,9, protezione termica, 
protezione contro le 

(IT-CA-686)
NP.IE.01
33180

540 473,74RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

interconnessione fra 
pannello-switch convertitore IP 
(FORNITURA)

1,0001,0001,00
40,840,000,0040,841,000cadTotale

ACCESSORI PER LINEE IN 
FIBRA OTTICA Switch 
Concentratore/Convertitore di 
rete TCP/IP Ethernet 100Mbps 
con n.2 porte ottiche 100Mbps 
+ n.6 porte rame RJ45 
10/100Mpbs, con gestione 
SMNP, temperatura operativa 
estesa -40/+75°C, scheda 
elettronica con trattamento 
tropicalizzante,contenitore 
IP51, montaggio fondo quadro, 
con alimentatore 115-230 V 
AC. (FORNITURA E POSA)

(IT-CA-491)
15.P10.A05.030
33150

1,0001,0001,00
2 200,680,000,002 200,681,000cadTotale

Microfoni selettivi e sensori a 
vibrazione microfono selettivo 
autoprot. con piastra lavoro(IT-CA-419)

06.P18.B03.005
33160

4,0004,0004,00
431,720,000,00107,934,000cadTotale

P.O. Posa in opera di contatti 
magnetici compresi 
collegamenti P.O. di contatto 
magnetico

(IT-CA-409)
06.A18.B02.705
33170

4,0004,0004,00
200,88198,8899,0050,224,000cadTotale
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Fornitura e posa in opera 
apparecchio per illuminazione 
rinforzo stradale per galleria 
con tecnologia e lampada a 
LED con 8 Led da 
77W<AT>700mA.Completo 
di:- Corpo del modulo 
dissipatore in alluminio estruso 
ossidato, di 220 mm e con 7 
alette di smaltimento per un 
totale di 700 cm² di superficie 
dissipante, per garantire il 
corretto funzionamento e una 
lunga durata dei Led;- Tappo 
di chiusura in alluminio 
pressofuso;- Tappo di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio 
centrale di rotazione in 
alluminio pressofuso, 
dentellato per assicurare il 
corretto grip con rotazione 
ogni 5°;- Corpo del modulo di 
alimentazione in estruso di 
alluminio anodizzato con 
feritoie esterne per 
l'inserimento dei moduli 
luminosi e feritoie interne per 
inserimento piastra porta 
accessori elettrici;- Testate 

(IT-CA-687)
NP.IE.02
33190

543 347,86RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

protezione contro le 
sovratensioni.-  Lenti di 
precisione ad alto rendimento.- 
Alimentazione interna in 
corrente continua sino a 400 
mA attraverso driver 
elettronico variabile a lunga 
durata.- Sistema di ancoraggio 
tramite idonee staffe di 
sostegno, in acciaio 
inossidabile AISI 316L- 
spessore >= 2 mm, incluse 
nella fornitura, 
opportunamente sagomate per 
aggancio e chiusura a leva, 
sulla canalina metallica, per 
garantire stabilità meccanica 
nel tempo.- L'apparecchio 
viene fornito con cavo uscente 
tipo FG7OM1- 2X2,5 mm² e 
spina CEE - 2P+T - 16 A - 230 
V - IP67.- Inclusi nella 
fornitura sono previsti i 
connettori IP65 per 
collegamento cavo  di 
comunicazione RS485.- 
Alimentazione: 220/240V - 
50/60 Hz;- Potenza 
complessiva assorbita max: 
47W ;- Efficienza luminosa led: 
almeno 120 lm/W a 400 
mA.Compresa staffa fissaggio, 
accessori e quant'altro 
necessario per l'installazione 
ed il collegamento del corpo 
illuminante.

68,00068,00068,00
41 671,080,000,00612,8168,000cadTotale
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585 018,94RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

accessori elettrici;- Testate 
funzionali del modulo di 
alimentazione in pressofusione 
di alluminio, verniciato con 
polveri poliestere applicate 
elettrostaticamente, previa 
sgrossatura e lavaggio, 
spessore 80µ,  polimerizzate in 
forno a 200°C per 20 minuti, 
fissate al corpo di 
alimentazione con 4 viti 
autofilettanti 4,2x16 TS+ inox, 
predisposte per ospitare spine 
industriali CEE IP67 e 
pressacavi;- Guarnizione in 
gomma al silicone stampata, di 
forma rettangolare 100x125 
mm, a sezione rettangolare 
9x4 mm, alloggiata in apposita 
sede sulle testata;- Tubo di 
protezione in vetro trasparente 
borosilicato, Ø 60 mm spessore 
3 mm, chiuso dalle testate con 
guarnizioni in gomma siliconica 
Ø 4 mm, che assicurano una 
ottima tenuta stagna agli 
agenti atmosferici;- Piastra 
porta accessori elettrici, sp. 4 
mm, in materiale plastico 
autoestinguente con elevate 
caratteristiche 
termomeccaniche, con foratura 
universale per fissaggio 
alimentatore elettronico;- 
Scheda con Led MULTICHIP 
CREE ad alta efficienza 
luminosa, con lente secondaria 
dedicata;- Sistema di 
protezione per singolo led con 
diodo Zener in parallelo per 
evitare spegnimenti sulla 
serie;- Alimentazione 
elettronica dedicata, in 
cassetta stagna separata, con 
possibilità di dimmerazione 
1-10V;- Attacchi alla canalina 
in acciaio inox AISI 304 
spessore 20/10, fissati al corpo 
con 4 viti in acciaio M6x12 TE, 
equipaggiati con 2 cerniere in 
acciaio inox per l'aggancio alla 
canalina senza l'uso di attrezzi 
e dotati di asole per assicurare 
l'apparecchio con vite di 
sicurezza in acciaio M6x25 TE 
e dado autobloccante in 
acciaio;- Cavetti di cablaggio 
con doppia guaina di gomma al 
silicone;- Consumo 
complessivo alimentazione: 
con con 8 MCE - 700 mA - 77 
W;- Perdite alimentatore 
elettronico inferiori al 10%;- 
Grado di protezione: IP 66;- 
Fattore di potenza cosf >0.9;- 
Superficie esposta al vento: 
frontale 0,08mq;  laterale 0,06 
mq;Compresa staffa fissaggio, 
accessori e quant'altro 
necessario per l'installazione 
ed il collegamento del corpo 
illuminante.

18,00018,00018,00
12 274,200,000,00681,9018,000cadaunoTotale
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Fornitura e posa in opera 
apparecchio per illuminazione 
rinforzo stradale per galleria 
con tecnologia e lampada a 
LED con 12 Led da 
115W<AT>700mA.Completo 
di:- Corpo del modulo 
dissipatore in alluminio estruso 
ossidato, di 220 mm e con 7 
alette di smaltimento per un 
totale di 700 cm² di superficie 
dissipante, per garantire il 
corretto funzionamento e una 
lunga durata dei Led;- Tappo 
di chiusura in alluminio 
pressofuso;- Tappo di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio 
centrale di rotazione in 
alluminio pressofuso, 
dentellato per assicurare il 
corretto grip con rotazione 
ogni 5°;- Corpo del modulo di 
alimentazione in estruso di 
alluminio anodizzato con 
feritoie esterne per 
l'inserimento dei moduli 
luminosi e feritoie interne per 
inserimento piastra porta 
accessori elettrici;- Testate 
funzionali del modulo di 
alimentazione in pressofusione 
di alluminio, verniciato con 
polveri poliestere applicate 
elettrostaticamente, previa 
sgrossatura e lavaggio, 
spessore 80µ,  polimerizzate in 
forno a 200°C per 20 minuti, 
fissate al corpo di 
alimentazione con 4 viti 
autofilettanti 4,2x16 TS+ inox, 
predisposte per ospitare spine 
industriali CEE IP67 e 
pressacavi;- Guarnizione in 
gomma al silicone stampata, di 
forma rettangolare 100x125 
mm, a sezione rettangolare 
9x4 mm, alloggiata in apposita 
sede sulle testata;- Tubo di 
protezione in vetro trasparente 
borosilicato, Ø 60 mm spessore 
3 mm, chiuso dalle testate con 
guarnizioni in gomma siliconica 
Ø 4 mm, che assicurano una 
ottima tenuta stagna agli 
agenti atmosferici;- Piastra 
porta accessori elettrici, sp. 4 
mm, in materiale plastico 
autoestinguente con elevate 
caratteristiche 
termomeccaniche, con foratura 
universale per fissaggio 
alimentatore elettronico;- 
Scheda con Led MULTICHIP 
CREE ad alta efficienza 
luminosa, con lente secondaria 
dedicata;- Sistema di 
protezione per singolo led con 

(IT-CA-688)
NP.IE.03
33200

597 293,14RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.
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Fornitura e posa in opera 
apparecchio per illuminazione 
rinforzo stradale per galleria 
con tecnologia e lampada a 
LED con 16 Led da 
154W<AT>700mA.Completo 
di:- Corpo del modulo 
dissipatore in alluminio estruso 
ossidato, di 220 mm e con 7 
alette di smaltimento per un 
totale di 700 cm² di superficie 
dissipante, per garantire il 
corretto funzionamento e una 
lunga durata dei Led;- Tappo 
di chiusura in alluminio 
pressofuso;- Tappo di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio 
centrale di rotazione in 
alluminio pressofuso, 
dentellato per assicurare il 
corretto grip con rotazione 
ogni 5°;- Corpo del modulo di 
alimentazione in estruso di 
alluminio anodizzato con 
feritoie esterne per 
l'inserimento dei moduli 
luminosi e feritoie interne per 
inserimento piastra porta 
accessori elettrici;- Testate 
funzionali del modulo di 

(IT-CA-689)
NP.IE.04
33210

597 293,14RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

protezione per singolo led con 
diodo Zener in parallelo per 
evitare spegnimenti sulla 
serie;- Alimentazione 
elettronica dedicata, in 
cassetta stagna separata, con 
possibilità di dimmerazione 
1-10V;- Attacchi alla canalina 
in acciaio inox AISI 304 
spessore 20/10, fissati al corpo 
con 4 viti in acciaio M6x12 TE, 
equipaggiati con 2 cerniere in 
acciaio inox per l'aggancio alla 
canalina senza l'uso di attrezzi 
e dotati di asole per assicurare 
l'apparecchio con vite di 
sicurezza in acciaio M6x25 TE 
e dado autobloccante in 
acciaio;- Cavetti di cablaggio 
con doppia guaina di gomma al 
silicone;- Consumo 
complessivo alimentazione: 
con con con 12 MCE - 700 mA 
- 115 W;- Perdite alimentatore 
elettronico inferiori al 10%;- 
Grado di protezione: IP 66;- 
Fattore di potenza cosf >0.9;- 
Superficie esposta al vento: 
frontale 0,08mq;  laterale 0,06 
mq;Compresa staffa fissaggio, 
accessori e quant'altro 
necessario per l'installazione 
ed il collegamento del corpo 
illuminante.

22,00022,00022,00
15 938,340,000,00724,4722,000cadTotale
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613 231,48RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

funzionali del modulo di 
alimentazione in pressofusione 
di alluminio, verniciato con 
polveri poliestere applicate 
elettrostaticamente, previa 
sgrossatura e lavaggio, 
spessore 80µ,  polimerizzate in 
forno a 200°C per 20 minuti, 
fissate al corpo di 
alimentazione con 4 viti 
autofilettanti 4,2x16 TS+ inox, 
predisposte per ospitare spine 
industriali CEE IP67 e 
pressacavi;- Guarnizione in 
gomma al silicone stampata, di 
forma rettangolare 100x125 
mm, a sezione rettangolare 
9x4 mm, alloggiata in apposita 
sede sulle testata;- Tubo di 
protezione in vetro trasparente 
borosilicato, Ø 60 mm spessore 
3 mm, chiuso dalle testate con 
guarnizioni in gomma siliconica 
Ø 4 mm, che assicurano una 
ottima tenuta stagna agli 
agenti atmosferici;- Piastra 
porta accessori elettrici, sp. 4 
mm, in materiale plastico 
autoestinguente con elevate 
caratteristiche 
termomeccaniche, con foratura 
universale per fissaggio 
alimentatore elettronico;- 
Scheda con Led MULTICHIP 
CREE ad alta efficienza 
luminosa, con lente secondaria 
dedicata;- Sistema di 
protezione per singolo led con 
diodo Zener in parallelo per 
evitare spegnimenti sulla 
serie;- Alimentazione 
elettronica dedicata, in 
cassetta stagna separata, con 
possibilità di dimmerazione 
1-10V;- Attacchi alla canalina 
in acciaio inox AISI 304 
spessore 20/10, fissati al corpo 
con 4 viti in acciaio M6x12 TE, 
equipaggiati con 2 cerniere in 
acciaio inox per l'aggancio alla 
canalina senza l'uso di attrezzi 
e dotati di asole per assicurare 
l'apparecchio con vite di 
sicurezza in acciaio M6x25 TE 
e dado autobloccante in 
acciaio;- Cavetti di cablaggio 
con doppia guaina di gomma al 
silicone;- Consumo 
complessivo alimentazione: 
con con con con 16 MCE - 700 
mA - 154 W;- Perdite 
alimentatore elettronico 
inferiori al 10%;- Grado di 
protezione: IP 66;- Fattore di 
potenza cosf >0.9;- Superficie 
esposta al vento: frontale 
0,08mq;  laterale 0,06 
mq;Compresa staffa fissaggio, 
accessori e quant'altro 
necessario per l'installazione 
ed il collegamento del corpo 
illuminante.

50,00050,00050,00
38 225,500,000,00764,5150,000cadTotale
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IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

Esecuzione di attacco rapido 
per corpo illuminante di 
galleria. Esecuzione  di attacco 
rapido per corpo illuminante di 
galleria eseguito con giunto 
solido, per la formazione della 
derivazione, completo di quota 
parte di cavo per il 
collegamento e n. 2 connettori 
stagni IP65, 2P-16A +T

(IT-CA-690)
NP.IE.05
33220

158,000158,000158,00
6 920,400,000,0043,80158,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
cassetta di derivazione per 
illuminazione gallerie in 
AISI304 completa di accessori 
e pressacavi in ottone nichelat  
e destinata al collegamento 
fino a 4 corpi illuminanti. La 
cassetta di derivazione ha 
dimensioni minime 
300x350x150 mm ed è 
realizzata in acciaio inox AISI 
304 dello spessore di 15/10. La 
cassetta è Resistente al Fuoco 
920°C per 20' . Le morsettiere 
sono di materiale ceramico con 
inserti in ottone, resistenti alle 
alte temperature, strutturate in 
modo da garantire un 
serraggio affidabile e duraturo 
anche se sottoposte a forti 
escursioni termiche

(IT-CA-691)
NP.IE.06
33230

18,00018,00018,00
4 921,200,000,00273,4018,000cadTotale

Sonde di Luminanza con palina 
H 3 metri - uscita 4-20 mA - 
compreso cavo schermato fino 
al quadro elettrico.

(IT-CA-693)
NP.IE.08
33240

2,0002,0002,00
4 498,020,000,002 249,012,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
cassetta di derivazione. 
Fornitura e posa di cassetta di 
derivazione con corpo e 
coperchio in lega di alluminio 
pressocolata con superfici 
trattate, viti antiperdenti in 
acciaio per chiusura coperchio, 
grado di protezione IP 54 
secondo IEC 529/89; completa 
di morsettiera nodale con base 
in steatite,  fusibile di 
protezione e pressacavi in 
acciaio inox.

(IT-CA-692)
NP.IE.07
33250

18,00018,00018,00
3 059,280,000,00169,9618,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
pannello allarme disfunzione 
impianto illuminazione galleria 
posti a 100-150 m dall'imbocco 
completo di led. Compreso 
palo di sostegno a pavimento e 
quant'altro per dare il lavoro 
finito, funzionale e 
funzionante.

(IT-CA-694)
NP.IE.09
33260

2,0002,0002,00
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Segnaletiche Vie di fuga con 
distanza da luogo sicuro o da 
uscita di sicurezza: F.p.o. 
segnale luminoso 
retroilluminato, bifacciale, 
dimensioni 600x600x1050mm, 
H:1100mm, in acciaio inox 
AISI316 di tipo triangolare 
indicazione distanza da luoghi 
sicuri e/o da vie di fuga verso 
l'aperto, a forma di 
parallelepipedo a base 
triangolare, completo di 
pellicola SCOTCHLITE 
DIAMONT GRADE 3M 
translucente tipo 3990T con 
simbologia come previsto da 
DPR 495/92.Tale schermo sarà 
realizzato in LEXAN  spessore 
minimo 2mm completo di 
idonee guarnizioni in gomma 
siliconica  a cellula chiusa in 
modo da garantire un grado di 
protezione almeno IP 65.Il 
cartello sarà provvisto di 
doppio attacco posteriore in 
barra omega od equivalente 
per fissaggio dello stesso alla 
parete o al rivestimento della 
galleria, sistema di sostituzione 
veloce dello schermo e della 
lampada interna tramite 
attrezzo, impianto di 
illuminazione interna realizzato 
con lampade tipo fluorescente 
18÷36W, a seconda della 
grandezza del cartello in 
posizione tale da garantire una 
luce uniformemente distribuita 
su tutto il 
segnale.Apparecchiature 
elettriche e relativo impianto in 
classe di isolamento II  

(IT-CA-695)
NP.IE.10
33280

670 855,88RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

1 051,800,000,00525,902,000cadTotale

Fornitura, posa in opera ed 
allaccio di un armadio 
telecontrollo composto da PLC 
MASTER a servizio galleria S.S. 
25 per interfaccia segnali I/O 
digitali ed analogici da 
telecontrollare e dotato di 
Pannello operatore per 
interfaccia di comando e 
controllo impianti. Compreso 
armadio, Hard Disk di 
archiviazione segnali video e/ol 
dati di processo il tutto 
interfacciato ai sistemi di 
controllo impianto 
illuminazione ed al quadro di 
potenza per comando e 
controllo semafori e cartello 
allarme disfunzione 
illuminazione in galleria. Come 
da specifiche tecniche allegate 
al progetto. Compresi accessori 
di posa ed allaccio ed 
attestazioni cavi,  Compreso 
Software di automazione e 
telecontrollo segnali galleria.

(IT-CA-696)
NP.IE.11
33270

1,0001,0001,00
10 671,940,000,0010 671,941,000cadTotale
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682 579,62RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

classe di isolamento II  
montate su piastra in acciaio 
INOX AISI 316 idoneamente 
rinforzata e completa di 
guarnizioni in gomma 
neoprene a cellula chiusa.

6,0006,0006,00
5 454,540,000,00909,096,000cadTotale

Fornitura, posa in opera ed 
allaccio di un armadio 
telecontrollo composto da PLC 
SLAVE a servizio galleria 
Montello per interfaccia segnali 
I/O digitali ed analogici da 
telecontrollare e dotato di 
Pannello operatore per 
interfaccia di comando e 
controllo impianti. Compreso 
armadio e/o concentratore dati 
di processo il tutto 
interfacciato ai sistemi di 
controllo impianto 
illuminazione ed al quadro di 
potenza per comando e 
controllo cartello allarme 
disfunzione illuminazione in 
galleria. Come da specifiche 
tecniche allegate al progetto. 
Compresi accessori di posa ed 
allaccio ed attestazioni cavi,  
Compreso Software di 
automazione e telecontrollo 
segnali galleria.

(IT-CA-697)
NP.IE.12
33290

1,0001,0001,00
4 347,830,000,004 347,831,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
cavo radiante Andrew  Radiax 
da 7/8" o similare del tipo a 
larga banda da 7/8" tipo 
RXL4,5RN, dotato di guaina 
antifiamma, senza alogeni, a 
bassa emissione di fumi e di 
gas tossici.Il cavo è stato 
opportunamente dimensionato 
per la ricezione e la 
trasmissione di segnali da 
70Mhz a 2.200Mhz al fine di 
coprire tutte le gamme  
utilizzate da Vigili del Fuoco, 
Servizio Strade, Polizia, Pronto 
Soccorso, Isoradio e GSM.Il 
cavo è completo di supporti 
posti ogni metro e idonei 
connettori di raccordo, il tutto 
per dare l'opera già 
predisposta alla realizzazione 
futura del sistema radio.

(IT-CA-698)
NP.IE.13
33300

320,000320,000320,00
4 681,600,000,0014,63320,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 1P - da 
10 a 32 A

(IT-CA-321)
06.A07.A04.010
33310
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697 063,59RIPORTO
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N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

12,00012,00012,00
230,8873,9232,0019,2412,000cadTotale

Fornitura di armatura modello 
tipo Thorn "Styled" L 129w 
INT55 CL2 o equivalente, 
completo di sbraccio di 
lunghezza 1 m tipo BRAX1 
MA60 o equivalente.

(IT-CA-699)
NP.IE.14
33320

16,00016,00016,00
35 303,200,000,002 206,4516,000cadTotale

Fornitura di armatura modello 
tipo Thorn "Oxane"84W CL2 
AR o equivalente.(IT-CA-700)

NP.IE.15
33330

14,00014,00014,00
9 657,060,000,00689,7914,000cadTotale

Formazione di derivazione su 
cavo unipolare con sezioni di 
dorsale sino a 50 mmq, e di 
derivazione sino a 35 mmq , 
guscio rigido in materiale 
plastico trasparente, riempito 
con resina epossidica a 2 
componenti, morsetto a 
compressione;

(IT-CA-475)
13.P06.A10.020
33340

24,00024,00024,00
965,52251,0426,0040,2324,000cadTotale

Posa in opera di apparecchio di 
illuminazione su braccio a 
muro od a palo, a cima palo, 
per altezza di posa superiore a 
7,00 m e sino a 10,20 m dal 
suolo, compresi il ritiro dal 
magazzino , il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada 
e l'esecuzione dei collegamenti 
elettrici;

(IT-CA-476)
13.P07.A05.020
33350

35,00035,00035,00
960,05499,1052,0027,4335,000cadTotale

Ricupero di apparecchio di 
illuminazione montato oltre 
5,00 m di altezza dal suolo, su 
braccio a muro od a palo o a 
testa palo, compresi lo 
smontaggio del gruppo 
elettrico, della lampada, degli 
accessori e relativo 
assemblaggio dello stesso con 
il trasporto al magazzino di 
rientro;

(IT-CA-477)
13.P08.A05.010
33360

11,00011,00011,00
180,4082,9446,0016,4011,000cadTotale

Rimozione di palo completo in 
acciaio di lunghezza fuori terra 
superiore a 6,50 m entro 
blocco in calcestruzzo con 
demolizione totale dello stesso, 
trasporto delle macerie alla 
pubblica discarica, ricolmatura 
con ghiaia, compreso il 
trasporto del palo al magazzino 
di rientro;

(IT-CA-478)
13.P08.A30.035
33370

11,00011,00011,00
1 102,42473,9943,00100,2211,000cadTotale
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Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 

(IT-CA-703)
NP.IE.18
33430

745 463,12RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

F.O. Fornitura in opera, a vista, 
di tubazione in PVC flessibile, 
con spirale di rinforzo, 
autoesinguente, resistente alla 
propagazione della fiamma, 
resistenza alla compressione 
=>350N, resistenza all'urto 
=>2J tipo plastificato con 
spirale di rinforzo interna, 
gardo protezione minimo IP 
55, completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile rinforzato IP 
55 D. 63 mm

(IT-CA-371)
06.A10.B02.040
33380

175,000175,000175,00
782,25234,5030,004,47175,000mTotale

Fornitura di armatura modello 
tipo Thorn "Styled" L 129w 
INT55 CL2 o equivalente, 
completo di sbraccio di 
lunghezza 1 m tipo BRAX1 
MA60 o equivalente.

(IT-CA-699)
NP.IE.14
33390

1,0001,0001,00
2 206,450,000,002 206,451,000cadTotale

Fornitura di armatura modello 
tipo Thorn "Oxane"84W CL2 
AR o equivalente.(IT-CA-700)

NP.IE.15
33400

19,00019,00019,00
13 106,010,000,00689,7919,000cadTotale

Fornitura di sistema illuminante 
per attraversamento pedonale 
tipo Hess "New York" 1000 
2XRAP 64W SKII 
4700K/FGO-DB 703 o 
equivalente, completo di 
sbraccio singolo da 250mm per 
imbocco 76 mm.

(IT-CA-701)
NP.IE.16
33410

4,0004,0004,00
8 448,840,000,002 112,214,000cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Modulo di comando/controllo 
Master per quadro elettrico 
generale in grado di 
comunicare su linea elettrica 
esistente senza necessità di 
ulteriori cablaggi o cavi di 
segnale tipo UMPI SL M-G o 
equivalente, fornito e posto in 
opera completo alimentatore e 
di ogni onere ed accessorio per 
il cablaggio.

(IT-CA-702)
NP.IE.17
33420

1,0001,0001,00
492,680,000,00492,681,000cadTotale
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Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Dispositivo periferico per il 
controllo stato lampada e 
comando regolazione 

(IT-CA-708)
NP.IE.23
33470

770 499,35RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

tecnologia a onde convogliate. 
Modulo di comando/controllo 
Slave per quadro elettrico 
secondario in grado di 
comunicare su linea elettrica 
esistente senza necessità di 
ulteriori cablaggi o cavi di 
segnale tipo UMPI SL M o 
equivalente, fornito e posto in 
opera completo alimentatore e 
di ogni onere ed accessorio per 
il cablaggio.

2,0002,0002,00
741,680,000,00370,842,000cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Modulo espansione per la 
gestione di 8 I/O digitali per la 
gestione e l'inserimento dei 
carichi e dei rinforzi tipo UMPI 
SL 8D o equivalente, fornito e 
posto in opera completo di 
ogni onere ed accessorio per il 
cablaggio.

(IT-CA-705)
NP.IE.20
33440

3,0003,0003,00
501,420,000,00167,143,000cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Modulo espansione per la 
gestione di 8 I/O digitali per la 
gestione di 2 ingressi analogici 
tipo UMPI SL 2A o equivalente, 
fornito e posto in opera 
completo di ogni onere ed 
accessorio per il cablaggio.

(IT-CA-706)
NP.IE.21
33450

3,0003,0003,00
344,010,000,00114,673,000cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Sensore del traffico a spire 
virtuali con comunicazione per 
la rilevazione statistica del 
traffico orario, velocità media, 
tipologia di veicoli, allarme 
code (controllo fino a 4 corsie 
doppio senso di marcia)  tipo 
UMPI WTC o equivalente, 
fornito e posto in opera 
completo di ogni onere ed 
accessorio per il cablaggio.

(IT-CA-707)
NP.IE.22
33460

1,0001,0001,00
2 271,990,000,002 271,991,000cadTotale
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Oneri per attività da parte di 
personale specializzato per 
verifiche di installazione, 
attivazione e collaudo del 
sistema di telecontrollo e 
telegestione degli impianti di 
illuminazione pubblica e per la 

(IT-CA-711)
NP.IE.26
33520

774 358,45RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

comando regolazione 
protocollo 1-10V/DALI  tipo 
UMPI Divo 3E FAST o 
equivalente, fornito e posto in 
opera completo di ogni onere 
ed accessorio per il cablaggio.

188,000188,000188,00
39 809,000,000,00211,75188,000cadTotale

Server di supervisione del 
sistema di telecontrollo e 
telegestione degli impianti di 
illuminazione pubblica, fornito 
e posto in opera con scheda 
rete e alimentatore integrati 
tipo UMPI SL SERVER 10 o 
equivalente; completo di 
sistema operativo e 
alloggiamento in contenitore 
alluminio e acciaio, questo 
incluso.

(IT-CA-709)
NP.IE.24
33480

1,0001,0001,00
2 791,590,000,002 791,591,000cadTotale

Software di visualizzazione e 
configurazione degl sistema di 
telecontrollo e telegestione 
degli impianti di illuminazione 
pubblica per gestione mappe 
grafiche e finestre di testo, 
configurazione moduli di 
controllo/comando Master e 
Slave, fornito completo di 
licenze e implementato sul 
server di supervisione.

(IT-CA-710)
NP.IE.25
33490

1,0001,0001,00
2 712,000,000,002 712,001,000cadTotale

Oneri per attività da parte di 
personale specializzato per 
verifiche di installazione, 
attivazione e collaudo del 
sistema di telecontrollo e 
telegestione degli impianti di 
illuminazione pubblica e per la 
formazione del personale 
addetto alla manutenzione.

(IT-CA-711)
NP.IE.26
33500

0,4600,4600,46
5 478,240,000,0011 909,220,460cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Dispositivo periferico per il 
controllo stato lampada e 
comando regolazione 
protocollo 1-10V/DALI  tipo 
UMPI Divo 3E FAST o 
equivalente, fornito e posto in 
opera completo di ogni onere 
ed accessorio per il cablaggio.

(IT-CA-708)
NP.IE.23
33510

24,00024,00024,00
5 082,000,000,00211,7524,000cadTotale
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830 231,28RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

illuminazione pubblica e per la 
formazione del personale 
addetto alla manutenzione.

0,0600,0600,06
714,550,000,0011 909,220,060cadTotale

- Scavo a sezione obbligata 
delle dimensioni di cm. 
250x250 e di profondità tale da 
raggiungere lo strato naturale 
disperdente
eseguito con mezzo 
meccanico, compreso il carico 
ed allontanamento dello stesso 
all'interno del complesso dei 
giardini;
- Fornitura e posa in opera di 
geotessuto in fibra di 
polipropilene tessuto-non 
tessuto da gm 280 al m², 
posato sui bordi dello scavo 
prima
della posa dei pozzi disperdenti 
e del reinterro dello scavo;
- Fornitura e posa in opera in 
elementi in cls prefabbricati 
circolari delle dimensioni di Ø 
cm. 150x500 (altezza min)
- Reinterro dello scavo con 
ciottoli lavati delle dimensioni 
> mm. 80/100 per formazione 
di strato drenante lungo il 
perimetro del pozzetto;
- Fornitura e posa in opera di 
soletta carrabile prefabbricata 
in cls e soprastante chiusino in 
ghisa sferoidale classe D400 da 
posizionarsi ad
una quota finita di almeno 10 
cm. sotto il piano finito della 
pavimentazione, compreso 
ogni altro onere per dare 
l'opera compiuta.

(IT-CA-783)
NP.VP.016
38980

1,0001,000Rotatoria 1 1

2 292,60573,1525,002 292,601,000cadaunoTotale

Sistema di raccolta acque in 
continuo, compreso collettore 
di scarico, pozzetto di prelievo, 
by-pass sifonato, pozzetto 
selizionatore, eventuale 
innesto acque bianche e 
compreso Disoleatore classe 1 
(sedimentazione e 
separazione) con otturatore e 
allarme ottico acustico; portata 
variabile in funzione dell'area 
afferente e dell'intensità di 
precipitazione assunta per il 
calcolo, compreso scavo, 
eventuale magrone di 
sottofondo, rinfianco con 
sabbia, chiusini scale alla 
marinara ed ogni altro onere:c) 
Portata 40 l/s

(IT-CA-765)
NP.VP.003.c
39300

1,0001,000Rotatoria A1 1

11 665,330,000,0011 665,331,000cadaunoTotale

844 903,76Totale Idraulica e illuminazione
stradale Euro

844 903,76Totale Viabilità - SS25 Euro
844 903,76Totale Viabilità Euro

Pag. 59
844 903,76A RIPORTARE



844 903,76RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.1.4.

844 903,76Totale Opere Civili Euro
844 903,76Totale Piana di Susa Euro

844 903,76Importo Lavori  Euro
120 281,96Euro

Pag. 60



SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le rocce 
tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche in 
presenza d'acqua eseguito:per 
apertura della sede stradale e 
relativo cassonetto; la bonifica 
del piano di posa dei rilevati 
oltre la profondita' di 20 cm; 

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
30

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Piana di Susa
Opere Civili
Viabilità
Viabilità - SP024
Sottopassi e viabilità

PREPARAZIONE PIANO DI 
POSA DEI RILEVATI CON 
MATERIALI DA CAVA. Piano di 
posa dei rilevati con materiali 
provenienti da cava, come da 
norme tecniche.

(IT-CA-513)
25.A02.A20.005
10

22 336,75022 336,75022336,75
74 158,016 701,039,003,3222 336,750m²Totale

PREPARAZIONE PIANO DI 
POSA SCARPATE PER 
AMMORS. NUOVI RILEVATI. 
Scavo di preparazione del 
piano di posa di nuovi rilevati 
su scarpate esistenti 
attraverso la gradonatura 
profonda delle scarpate con 
scavo di sbancamento in 
materie di qualsiasi natura e 
consistenza come da voce 
relativa di elenco, gradonatura 
da estendere per uno spessore 
medio non inferiore a m 0,80; 
compreso l'onere della 
creazione dei gradoni ad 
inclinazione verso l'interno del 
rilevato, a spigoli netti, di 
profondita' massima m 1,30 e 
minima non inferiore a m 
0.30, compreso ogni onere 
elencato per gli scavi di 
sbancamento; compresa la 
fornitura e posa di materiale 
da cava di tipo idoneo per la 
formazione di rilevato stradale, 
la sua stesa e compattazione 
ed ogni altro onere; compreso 
e compensato nel prezzo il 
trasporto come da voce 
A01.Misurato a superfice 
effettiva della scarpata lungo il 
piano inclinato.

(IT-CA-516)
25.A02.A25.005
20

Gradonatura

> da calcoli movimenti terra

>> Asse

6 560,3206 560,3206560,320
74 918,857 478,7610,0011,426 560,320m²Totale
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149 076,86RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

oltre la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza di 
5 km misurati per il percorso 
stradale piu' breve dal punto 
pIu' vicino al cantiere per 
quelli a rifiuto od a deposito; 
lo scarico su aree da 
procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni 
altro onere o magistero.

Scavo per tratti in trincea

> da calcoli movimenti terra

>> Asse

16 195,82016 195,82016195,820

>> Innesto Rotatoria C

680,630680,630680,630
56 198,583 881,587,003,3316 876,450m³Totale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura 
in cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di 
prestito, appartenenti ai 
gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, 
l'indennita' di cava, il carico, il 
trasporto e lo scarico del 
materiale e tutti gli altri oneri 
indicati nelle norme tecniche. 
Il trasporto deve intendersi 
fino alla distanza di 5 km 
misurati sul percorso stradale, 
sia su piste di cantiere che su 
strade pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, 
dalla cava dal punto medio del 
cantiere inteso come 
baricentro dei rilevati. PER LA 
FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)
25.A02.A35.005
40
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FORNITURA DI TERRENO 
VEGETALE PER 
RIVESTIMENTO DELLE 
SCARPATE. Fornitura e stesa 
di terreno vegetale per 
aiuolazione verde e per 
rivestimento scarpate in 
trincea, proveniente sia da 
depositi di proprieta' 
dell'amministrazione che 
direttamente fornito 
dall'impresa, a qualsiasi 
distanza e miscelato con 
sostanze concimanti, pronto 
per la stesa anche in scarpata, 
sistemazione e semina da 
compensare con la voce di 

(IT-CA-519)
25.A02.A40.005
70

205 275,44RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Rilevato

> da calcoli movimenti terra

>> Asse

68 358,15068 358,15068358,150

>> Innesto Rotatoria C

705,890705,890705,890

> da CAD

>> Rotatoria C

7 000,0002,5002 800,0002800,000 * 2,500

>> Rotatoria accesso Area
Tecnica

3 725,0005,000745,000745,000 * 5,000

>> Innesto Rotatoria Area
Tecnica

1 800,0005,000360,000360,000 * 5,000

> Da Profilo

> Ramo Innesto Rotatoria C
EST

3 350,00026,800125,000125,000 * 26,800
756 806,8552 662,207,008,9184 939,040m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali 
idonei come da norme 
tecniche ecc. - a) appartenenti 
ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, 
ovvero di frantumati di roccia 
o smarino di galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
50

Vedi Q.tà Rilevato

84 939,04084
939,040

84939,040

107 872,5830 578,0528,001,2784 939,040m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO 
DI POSA NEI TRATTI IN 
TRINCEA. Compattamento del 
piano di posa nei tratti in 
trincea, come da norme 
tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI 
A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)
25.A02.A30.005
60

Compattazione tratto in
Trincea

> da calcoli movimenti terra

>> Asse

6 641,5906 641,5906641,590

>> Innesto Rotatoria C

926,630926,630926,630
2 951,610,000,000,397 568,220m²Totale
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1 072 906,48RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

compensare con la voce di 
elenco sulla sistemazione in 
rilevato senza compattamento. 
Il terreno vegetale potra' 
provenire dagli scavi di 
scoticamento, qualora non sia 
stato possibile il diretto 
trasferimento dallo scavo al 
sito di collocazione definitiva. 
FORNITO DALL'IMPRESA

Scarpate e aiuole

> da calcoli movimenti terra

>> Asse

4 176,6390,30013 922,13013922,130 * 0,300

>> Innesto Rotatoria C

211,0080,300703,360703,360 * 0,300

> da CAD

>> Rotatoria C

>>> Aiuole

237,9000,300793,000(705,00+20+33+35) * 0,300

>>> Scarpata

127,5000,300425,000425,000 * 0,300

>> Rotatoria accesso Area
Tecnica

77,1000,300257,000(113,00+90+54) * 0,300

>> Innesto Rotatoria Area
Tecnica

1,2000,3004,0004,000 * 0,300

> Da Profilo

> Ramo Innesto Rotatoria C
EST

450,0000,3006,000125,0002,0002,00 * 125,000 * 6,000 *
0,300

68 551,889 612,0514,0012,985 281,347m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
OD A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. 
Sistemazione a rilevato o 
riempimento di cavi od a 
precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di 
materiali di ogni categoria, 
esclusi solo quelli appartenenti 
ai gruppi A.7 ed A.8 non 
lavorabili, sia provenienti dalle 
cave di prestito che dagli 
scavi, deposti in strati di 
densita' uniforme, compreso 
gli oneri eventuali di 
allontanamento od 
accantonamento del materiale 
inidoneo (elementi oltre 
dimensione, terreno ed 
elementi vegetali ecc.) ed ogni 
altro onere. COMPRESA 
CONFIGURAZIONE DELLE 
SCARPATE E PROFILATURA 
DEI CIGLI

(IT-CA-521)
25.A02.A55.010
80

Vedi Q.tà Vegetale

5 281,3475
281,347

5281,347

4 858,841 637,2234,000,925 281,347m³Totale

SEMINA ESEGUITA CON 
ATTREZZATURE A PRESSIONE 
SENZA COLLANTI. Semina 
eseguita con attrezzatura a 
pressione compresa fornitura 
di semente e concime cura 
colturali ecc. fino al collaudo.

(IT-CA-581)
25.A18.A15.005
90
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STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto 
cementato, di qualsiasi 
spessore, costituito da una 

(IT-CA-553)
25.A15.A05.005
120

1 146 317,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Scarpate e aiuole

> da calcoli movimenti terra

>> Asse

13 922,13013 922,13013922,130

>> Innesto Rotatoria C

703,360703,360703,360

> da CAD

>> Rotatoria C

>>> Aiuole

793,000793,000705,00+20+33+35

>>> Scarpata

425,000425,000425,000

>> Rotatoria accesso Area
Tecnica

257,000257,000113,00+90+54

>> Innesto Rotatoria Area
Tecnica

4,0004,0004,000

> Da Profilo

> Ramo Innesto Rotatoria C
EST

750,0006,000125,000125,000 * 6,000
18 708,481 853,9910,001,1116 854,490m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante 
naturale compresa la 
correzione e costipamento 
secondo norme tecniche ed 
ogni altro onere misurato in 
opera dopo costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
110

Fondazione in stabilizzato sp.
20 cm

> da calcoli movimenti terra

>> Asse

3 301,4980,20016 507,49016507,490 * 0,200

>> Innesto Rotatoria C

305,3640,2001 526,8201526,820 * 0,200

> da CAD

>> Rotatoria C

290,2000,2001 451,000(2390-850-33-21-35) * 0,200

>> Rotatoria accesso Area
Tecnica

114,0000,200570,000(745-175) * 0,200

>> Innesto Rotatoria Area
Tecnica

69,0000,200345,000(360,00-15) * 0,200

> Da Profilo

> Ramo Innesto Rotatoria C
EST

750,0006,000125,000125,000 * 6,000

>> Maggiorazione del 10% per
sbordo laterale

483,0064
830,062

0,1000,10 * 4830,062

77 358,274 622,376,0014,565 313,068m³Totale
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1 242 383,95RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

spessore, costituito da una 
miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, 
compreso l'onere del 
successivo spandimento sulla 
superficie dello strato di una 
mano di emulsione bituminosa 
nella misura di un kg/m² , 
saturata da uno strato di 
sabbia; compresa la fornitura 
dei materilai, prove di 
controllo in sito, lavorazione e 
costipamento dello strato con 
idonee macchine ed ogni altro 
onere, misurato a 
costipamento avvenuto.

Fondazione in cementato sp.
20 cm

> da calcoli movimenti terra

>> Asse

3 301,4980,20016 507,49016507,490 * 0,200

>> Innesto Rotatoria C

305,3640,2001 526,8201526,820 * 0,200

> da CAD

>> Rotatoria C

290,2000,2001 451,000(2390-850-33-21-35) * 0,200

>> Rotatoria accesso Area
Tecnica

114,0000,200570,000(745-175) * 0,200

>> Innesto Rotatoria Area
Tecnica

69,0000,200345,000(360,00-15) * 0,200

> Da Profilo

> Ramo Innesto Rotatoria C
EST

750,0006,000125,000125,000 * 6,000

>> Maggiorazione del 5% per
sbordo laterale

241,5034
830,062

0,0500,05 * 4830,062

177 961,227 100,194,0035,095 071,565m³Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER STRATO DI 
BASE. Conglomerato 
bituminoso per strato di base 
come da Norme tecniche, 
compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m². E PER UNO 
SPESSORE DI CM. 10

(IT-CA-555)
25.A15.A10.010
130

Base sp. 10 cm

> da calcoli movimenti terra

>> Asse

16 507,49016 507,49016507,490

>> Innesto Rotatoria C

1 526,8201 526,8201526,820

> da CAD

>> Rotatoria C

1 451,0001 451,0002390-850-33-21-35

>> Rotatoria accesso Area
Tecnica

570,000570,000745-175

>> Innesto Rotatoria Area
Tecnica

Pag. 6
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TAPPETO DI USURA IN 
CONGLOMERATO DRENANTE 
SPESS. MEDIO MM 50. 
Conglomerato bituminoso di 
tipo drenante per strati di 
usura costituito da una 
miscela di pietrischetti 
frantumati di 1' Cat. 
(coeff.levigabilita'CLA>0.44; 
perdita Los 
Angeles-CNR.BU.34/73 < 20 
%); sabbie granite 
(equivalente in sabbia sulla 
miscela CNR.BU.27/72 > 70) e 
bitume di tipo "E"od"F" in 
quantita' tra il 5 ed il 6 % del 
peso degli aggregati. Il 
conglomerato potra' disporsi 
lungo fusi differenziati con 
passante totale dal crivello 20 
al 10 a seconda delle 
caratteristiche di drenabilita' 
desiderate, secondo le 
prescrizioni di contratto e della 
D.L. Di massima il fuso ad 
eccellente drenaggio avra' 
percentuale di vuoti dal 16 al 
18 %, mentre gli altri fusi dal 
14 al 16 %. La stabilita' 
Marshall (prova CNR.BU 
30/73) sara' non inferiore a 

(IT-CA-564)
25.A15.A70.005
150

1 420 345,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

345,000345,000360,00-15

> Da Profilo

> Ramo Innesto Rotatoria C
EST

750,0006,000125,000125,000 * 6,000
154 820,2724 745,8616,007,3221 150,310m²Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO BINDER. 
Conglomerato bituminoso - 
binder, come da norme 
tecniche, compattato in opera 
compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². 
E PER SPESSORE DI CM. 5

(IT-CA-557)
25.A15.A15.015
140

Binder sp. 5 cm

> da calcoli movimenti terra

>> Asse

16 507,49016 507,49016507,490

>> Innesto Rotatoria C

1 526,8201 526,8201526,820

> da CAD

>> Rotatoria C

1 451,0001 451,0002390-850-33-21-35

>> Rotatoria accesso Area
Tecnica

570,000570,000745-175

>> Innesto Rotatoria Area
Tecnica

345,000345,000360,00-15

> Da Profilo

> Ramo Innesto Rotatoria C
EST

750,0006,000125,000125,000 * 6,000

Nuova pavimentazione incrocio
a Sud della rotatoria Provincia

2 065,0002 065,0002065,000
103 772,446 268,136,004,4723 215,310m²Totale
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1 678 937,88RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

30/73) sara' non inferiore a 
500 kg per il conglomerato a 
massima permeabilita' e 600 
per quelli a maggiore 
resistenza. Il valore della 
rigidezza Marshall (rapporto 
tra la stabilita' in kg e lo 
scorrimento in mm) dovra' 
essere > 200 per il fuso a 
massima permeabilita' e 250 
per gli altri. La resistenza a 
trazione indiretta dovra' essere 
compresa tra 0,7 a 1,1 
N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 
0,2 N/mmq a 40 'C; il 
coefficiente di trazione 
indiretta sara' 
corrispondentemente > 55 e 
> 12 N/mmq. La stesa in 
opera avra' le stesse norme 
dei conglomerati tradizionali, 
salvo temperatura di 
costipamento che sara' 
compresa tra 140 e 150 'C. A 
compattamento effettuato la 
capacita' drenante, controllata 
con permeametro a colonna 
d'acqua da 250 mm su area di 
154 cmq e spessore di 
pavimentazione tra 4 e 5 cm, 
dovra' essere maggiore di 12 
dmc/min per il fuso a massima 
capacita' drenante ed 8 dmc 
per gli altri.Il prezzo 
comprende la mano d'attacco 
con stesa di bitumi tipi 
"C","C1","D", "H1" in quantita' 
compresa tra 0,6 e 2 kg/mq e 
spargimento di strato di sabbia 
prebitumata. Sono inoltre 
compresi gli oneri di 
esecuzione previa stesa di 
tappeto sottile di 
impermeabilizzazione e 
risagomatura nonche' ogni 
altro onere previsto per i A 
MASSIMO POTERE DRENANTE 
CON BITUMI AL 2 % LDPE + 
6 % SBS-R

Tappeto sp. 5 cm

> da calcoli movimenti terra

>> Asse

16 507,49016 507,49016507,490

>> Innesto Rotatoria C

1 526,8201 526,8201526,820

> da CAD

>> Rotatoria C

1 451,0001 451,0002390-850-33-21-35

>> Rotatoria accesso Area
Tecnica

570,000570,000745-175

>> Innesto Rotatoria Area
Tecnica

345,000345,000360,00-15

> Da Profilo

> Ramo Innesto Rotatoria C
EST

750,0006,000125,000125,000 * 6,000

Nuova pavimentazione incrocio
a Sud della rotatoria Provincia

2 065,0002 065,0002065,000
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1 678 937,88RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

222 866,982 321,531,009,6023 215,310m²Totale

FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI BARRIERA 
METALLICA DI SICUREZZA 
CLASSE H2 SU 
RILEVATO/TRINCEA - 
CENTRALE. Fornitura e posa di 
barriere stradali di sicurezza, 
rette o curve, costituite da 
nastri contrapposti a profilo 
metallico a lame, per 
spartitraffico centrale da 
installare su corpo stradale in 
rilevato o in scavo, aventi 
caratteristiche prestazionali 
minime corrispondenti a quelle 
della classe H2 (ex B1), 
conformi al D.M. 18/02/92 n° 
223 e successive modifiche 
(D.M. 03/06/98 e D. M. 
11/06/99), complete di idonei 
distanziatori i sistemi a 
dissipazione controllata di 
energia.Le caratteristiche 
tecniche delle barriere, la 
qualità dei materiali, i requisiti 
e la posa in opera dovranno 
essere: a) rispondenti a 
quanto prescritto dal 
"Regolamento recante 
istruzioni tecniche per la 
progettazione, l'omologazione 
e l'impiego delle barriere 
stradali di sicurezza" di cui ai 
D. M. sopra indicati, per le 
barriere per le quali non risulta 
ancora emesso il relativo 
certificato di omologazione;b) 
munite di appostito certificato 
di idoneità rilasciato 
dall'Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza 
stradale, per quelle 
omologate.Gli elementi 
costituenti le barriere devono 
essere in acciaio di qualità non 
inferiore a Fe 360 B, zincato a 
caldo caldo con una quantità 
di zinco non inferiore a 300 
g/mq per ciascuna faccia e nel 
rispetto della normativa UNI 
5744/66. Le giunzioni tra le 
fasce saranno effettuate in 
modo da non presentare risalti 
rivolti in senso contrario alla 
marcia dei veicoli; la barriera 
dovrà essere identificabile con 
la punzonatura a secco di ogni 
singolo elemento, con il nome 
del produttore, la classe 
d'appartenenza e la relativa 
sigla (tipo e numero 
progressivo).Compreso: la 
posa in opera, i dispositivi 
rifrangenti, ogni accessorio, 
pezzo speciale, l'incidenza 
degli elementi di avvio o 
terminali, nonché qualsiasi 
altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.Nel prezzo è 
compresa altresì la fornitura e 
posa in opera dei pezzi speciali 
per il collegamento alla 
barriera esistente.

(IT-CA-577)
25.A16.B95.005
160

Barriera di sicurezza
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FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI BARRIERA 
METALLICA DI SICUREZZA 
CLASSE H2 SU MANUFATTO - 
LATERALE BORDO PONTE. 
Fornitura e posa di barriere 
stradali di sicurezza, rette o 
curve, a profilo metallico a 
lame, per bordo ponte, aventi 
caratteristiche prestazionali 
minime corrispondenti a quelle 
della classe H2 (ex B1), 
conformi al D.M. 18/02/92 n° 
223 e successive modifiche 
(D.M. 03/06/98 e D. M. 
11/06/99), complete di idonei 
distanziatori i sistemi a 
dissipazione controllata di 
energia.Le caratteristiche 
tecniche delle barriere, la 
qualità dei materiali, i requisiti 
e la posa in opera dovranno 
essere: a) rispondenti a 
quanto prescritto dal 
"Regolamento recante 
istruzioni tecniche per la 
progettazione, l'omologazione 
e l'impiego delle barriere 
stradali di sicurezza" di cui ai 
D. M. sopra indicati, per le 
barriere per le quali non risulta 
ancora emesso il relativo 
certificato di omologazione;b) 
munite di appostito certificato 
di idoneità rilasciato 
dall'Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza 
stradale, per quelle 
omologate.Gli elementi 
costituenti le barriere devono 
essere in acciaio di qualità non 
inferiore a Fe 360 B, zincato a 
caldo con una quantità di 
zinco non inferiore a 300 g/mq 
per ciascuna faccia e nel 
rispetto della normativa UNI 
5744/66.Le giunzioni tra le 
fasce saranno effettuate in 
modo da non presentare risalti 
rivolti in senso contrario alla 
marcia dei veicoli; i bulloni ed i 
sostegni di attacco (bulloni e 
piastrine corpi-asole) debbono 
impedire che, per effetto 
dell'allargamento dei fori da 
parte delle teste dei bulloni, 
possa verificarsi lo sfilamento 
dei nastri. Il collegamento dei 
montanti di sostegno alla 
soletta o cordolo dovrà essere 
assicurato da piastre di base 
salsate ed ancorate al 
calcestruzzo con adeguati 
tirafondi. Compresa la 
fornitura e la posa in opera dei 
tirafondi, nonché la fornitura 
della resina, compresa altresì 
la resa di complanarità, 
mediante resina o fresatura 
tra la piastra ed il piano 
dell'estradosso dei cordoli. La 
regolarizzazione potrà 

(IT-CA-578)
25.A16.B95.010
170

1 901 804,86RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

> Lato Sx e Dx

3 226,0001 613,0002,0002,00 * (113,00+1500,00)
327 051,8822 904,607,00101,383 226,000mTotale
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Superfici (passaggi pedonali
ecc)

2 228 856,74RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

regolarizzazione potrà 
comportare i taglio di 
eventuali sporgenze nonché il 
riempimento di c

Barriera di sicurezza

> Lato Sx e Dx

23,10011,5502,0002,00 * 11,550
2 468,00222,229,00106,8423,100mTotale

Incidenza Segnaletica Verticale 
a mq di pavimentazione

(IT-CA-761)
NP.VP.001
180

Segnaletica Verticale

> Vedi. Qtà pavimentazione

23 215,31023 215,31023215,310
27 394,070,000,001,1823 215,310m²Totale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Strisce di 
mezzeria, corsia ecc. per ogni 
metro di striscia 
effettivamente verniciata. 
Striscia di larghezza cm 15

(IT-CA-286)
04.P83.A02.010
190

Striscie laterali

> Asse

3 100,0001 550,0002,0002,00 * 1550,000

> Isole

208,500208,50073+63,50+72

> Innesto Rotatoria C

300,000150,0002,0002,00 * 150,000

> Isole

193,000193,00088+84+21

> Incrocio a Sud della rotatoria
Provincia

338,000169,0002,0002,00 * (64+43+62)
2 276,730,000,000,554 139,500mTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Strisce di 
mezzeria, corsia ecc. per ogni 
metro di striscia 
effettivamente verniciata. 
Striscia di larghezza cm 12

(IT-CA-285)
04.P83.A02.005
200

Striscia centrale

> Asse

1 550,0001 550,0001550,000

> Innesto Rotatoria C

150,000150,000150,000

> Incrocio a Sud della rotatoria
Provincia

169,000169,00064+43+62
784,980,000,000,421 869,000mTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Passaggi 
pedonali, linee arresto, altri 
segni sulla carreggiata per 
ogni metro quadrato di 
superficie effettivamente 
verniciata. Passaggi pedonali, 
linee di arresto

(IT-CA-284)
04.P83.A01.005
210
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Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Triangolo 
elongato complementare del 
segnale dare precedenza 
secondo gli schemi della fig. II 
422/a (art. 148 R.E. cds) per 
ogni elemento verniciato. 
Triangolo elongato 100x200 

(IT-CA-291)
04.P83.A12.005
250

2 261 780,52RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Superfici (passaggi pedonali
ecc)

> Asse

32,10010,7003,0003,00 * 10,700

17,5001,25014,00014,00 * 1,250

6,5006,5004,50+2

>> Isole spartitraffico

338,100338,100114+35+26,50+13,90+22+12
6,70

> Innesto Rotatoria C

13,7501,25011,00011,00 * 1,250

21,40010,7002,0002,00 * 10,700

> Incrocio a Sud della rotatoria
Provincia

11,2501,2509,0009,00 * 1,250

20,00010,0002,0002,00 * 10,000
2 045,060,000,004,44460,600m²Totale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Frecce direzionali 
urbane per ogni elemento 
verniciato. Freccia urbana ad 
una sola direzione

(IT-CA-288)
04.P83.A04.005
220

Freccie

> Asse

2,0002,0002,00
12,820,000,006,412,000cadTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Frecce direzionali 
urbane per ogni elemento 
verniciato. Freccia urbana a 
due direzioni

(IT-CA-289)
04.P83.A04.010
230

Freccie

> Asse

3,0003,0003,00
26,610,000,008,873,000cadTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Serie di triangoli, 
dimensione base cm 50, 
altezza cm 70, che 
rappresenta la linea d'arresto 
in presenza del segnale dare 
precedenza, per ogni elemento 
effettivamente verniciato. 
Serie triangoli dare precedenza

(IT-CA-287)
04.P83.A03.005
240

Trinagoli dare precedenza

> Asse

30,00030,00030,00

> Innesto Rotatoria C

6,0006,0006,00
43,920,000,001,2236,000cadTotale
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2 263 908,93RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Triangolo elongato 100x200 
cm

Trinagoli dare precedenza

> Asse

5,0005,0005,00

> Innesto Rotatoria C

1,0001,0001,00
44,460,000,007,416,000cadTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Scritta completa 
di STOP urbano o TAXI, 
altezza carattere cm 160 
Scritta completa di STOP/TAXI 
urbano

(IT-CA-290)
04.P83.A06.005
260

Trinagoli dare precedenza

> Asse

2,0002,0002,00

> Incrocio a Sud della rotatoria
Provincia

4,0004,0004,00
97,620,000,0016,276,000cadTotale

CORDOLO PREFABBRICATO. 
Fornitura e posa in opera di 
cordolo prefabbricato in cls 
avente Rck>30 MPa, rifinito 
nelle sole facce viste, avente 
sezione compresa tra 300 e 
500 cm², qualunque sia la 
forma, compreso 
l'allineamento a regola d'arte e 
la stuccatura dei giunti.

(IT-CA-549)
25.A10.A40.005
270

Cordoli Aiuole, marciapiedi e
isole spartitraffico

> Rotatoria C

>> Isole

104,000104,00037+27+40

>> Centro rotatoria

195,000195,000100+95

>> Marciapiede Innesto

328,000328,000175+153

> Rotatoria accesso ad Area
tecnica

>> Isole

132,000132,00072,00+10+50

>> Centro rotatoria

85,00085,00038+47

> Incrocio a Sud della rotatoria
Provincia

155,000155,000155,000
18 901,084 535,4624,0018,92999,000mTotale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale confezionato a 
dosaggio con cemento tipo 
32,5 R in centrale di 
betonaggio, diametro massimo 
nominale dell'aggregato 30 
mm, fornito in cantiere. 
escluso il getto, la vibrazione, 
il ponteggio, la cassaforma ed 
il ferro d'armatura; conteggiati 
a parte. Eseguito con 200 
kg/m³

(IT-CA-213)
01.A04.B15.020
280

Marciapiede
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2 282 952,09RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

> Rotatoria C

>> Centro rotatoria

14,5000,100145,000(850-705) * 0,100

>> Marciapiede Innesto

25,0000,100250,000(130+120) * 0,100

> Incrocio a Sud della rotatoria
Provincia

13,0000,100130,000130,000 * 0,100
2 898,530,000,0055,2152,500m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio eseguito 
direttamente da autobetoniera 
con appositacanaletta Per 
sottofondi di marciapiedi

(IT-CA-218)
01.A04.C03.005
290

Marciapiede

> Rotatoria C

>> Centro rotatoria

14,5000,100145,000(850-705) * 0,100

>> Marciapiede Innesto

25,0000,100250,000(130+120) * 0,100

> Incrocio a Sud della rotatoria
Provincia

13,0000,100130,000130,000 * 0,100
972,83972,83100,0

0
18,5352,500m³Totale

Rete metallica elettrosaldata in 
acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo 
cementizio, lavaorata e 
tagliata a misura, posta in 
opera In tondino da 4 a 12 
mm di diametro

(IT-CA-223)
01.A04.F70.010
300

Marciapiede

> Rotatoria C

>> Centro rotatoria

332,4852,293145,000(850-705) * 2,293

>> Marciapiede Innesto

573,2502,293250,000(130+120) * 2,293

> Incrocio a Sud della rotatoria
Provincia

298,0902,293130,000130,000 * 2,293

>>> Maggiorazione del 25%
per sovrapposizione

300,9561
203,825

0,2500,25 * 1203,825

1 595,07752,3947,001,061 504,781KgTotale

Marmette autobloccanti in 
calcestruzzo cementizio 
vibrato e pressato ad alta 
resistenza (resistenza 
caratteristica 500 kg/cm²) per 
pavimentazioni esterne, con 
disegno a scelta della citta' 
Spessore cm 5-6 colore grigio

(IT-CA-184)
01.P11.B42.020
310

Marciapiede

> Rotatoria C

>> Centro rotatoria

145,000145,000850-705

>> Marciapiede Innesto

250,000250,000130+120

> Incrocio a Sud della rotatoria
Provincia

13,0000,100130,000130,000 * 0,100
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32 810,4001,40012,40013,500140,000140,00 * 13,500 * 12,400 *
1,400

2 288 418,52RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

3 774,000,000,009,25408,000m²Totale

Posa di pavimentazione in 
marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e 
vibrato, comprendente la 
provvista e lo stendimento 
della sabbia per il sottofondo 
dello spessore da cm 4 a cm 
6, la compattazione con 
piastra vibrante dei blochetti e 
la chiusura degli interstizi tra 
un elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura Dello 
spessore di cm 4 e 6

(IT-CA-278)
01.A23.C80.005
320

Marciapiede

> Rotatoria C

>> Centro rotatoria

145,000145,000850-705

>> Marciapiede Innesto

250,000250,000130+120

> Incrocio a Sud della rotatoria
Provincia

130,000130,000130,000
4 998,002 898,0058,009,52525,000m²Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)
BA.CZ.A.3 01.A
25300

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Magrone di sottofondazione

26,2890,15012,70013,80013,800 * 12,700 * 0,150
1 162,24348,5930,0044,2126,289m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza  C28/35 N/mm2

(IT-CA-005)
BA.CZ.A.3 01.E
25310

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Soletta di fondazione

234,3601,40012,40013,50013,500 * 12,400 * 1,400
13 745,214 124,7430,0058,65234,360m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e 
similari.

(IT-CA-010)
BA.CZ.A.3 04.A
25320

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Soletta di fondazione

72,5201,40025,9002,0002,00 * (13,500+12,40) * 1,400
521,42156,6430,007,1972,520m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di 
cui alla sottovoce 
BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
25330

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Soletta di fondazione -
Incidenza 140 kg/m³
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2 312 619,39RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

32 810,4001,40012,40013,500140,000140,00 * 13,500 * 12,400 *
1,400

17 717,625 249,6630,000,5432 810,400KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
25340

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.E

234,360234,360234,360
1 122,58337,4830,004,79234,360m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture in elevazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, normale o 
precompresso, della classe di 
resistenza C28/35 N/mm2 

(IT-CA-006)
BA.CZ.A.3 02.E
25350

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Muri in elevazione

174,9605,4001,20013,5002,0002,00 * 13,500 * 1,200 * 5,400
10 653,313 196,5230,0060,89174,960m³Totale

SOVRAPPREZZO 
PERCENTUALE PER 
CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO a prestazione 
garantita :- DI CUI ALLA 
CLASSE C28/35 MPa 
(RCK=>35 N/MMQ), PER 
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4

(IT-CA-660)
NP.CA.013.a
25360

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

106,53310 653,3140,010(1/100) * (174,96*60,89)
245,030,000,002,30106,533%Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi 
genere, anche per volti di 
qualsiasi luce, con armatura di 
sostegno di altezza superiore a 
m. 4,00 e fino a m. 8,00.

(IT-CA-012)
BA.CZ.A.3 05.B
25370

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Muri in elevazione

317,5205,40014,7004,000(2*2) * (13,500+1,20) * 5,400
3 651,481 095,4430,0011,50317,520m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di 
cui alla sottovoce 
BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
25380

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Muri in elevazione - Incidenza
95 kg/m³

16 621,2005,4001,20013,500190,000(95*2,00) * 13,500 * 1,200 *
5,400

8 975,452 659,3930,000,5416 621,200KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
25390
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Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
25440

2 354 984,86RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

174,960174,960174,960
838,06251,9430,004,79174,960m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture in elevazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, normale o 
precompresso, della classe di 
resistenza C28/35 N/mm2 

(IT-CA-006)
BA.CZ.A.3 02.E
25400

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Soletta di copertura e cordoli
laterali

167,4001,00012,40013,50013,500 * 12,400 * 1,000

28,6440,7701,50012,4002,0002,00 * 12,400 * 1,500 *
(0,50*(0,43+1,11))

11 937,123 581,7230,0060,89196,044m³Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi 
genere, anche per volti di 
qualsiasi luce, con armatura di 
sostegno di altezza superiore a 
m. 4,00 e fino a m. 8,00.

(IT-CA-012)
BA.CZ.A.3 05.B
25410

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Soletta di copertura

51,8001,00025,9002,0002,00 * (13,500+12,40) * 1,000

135,00010,00013,50013,500 * 10,000

Cordoli laterali

42,8120,77013,9004,000(2*2) * (12,400+1,50) *
(0,50*(0,43+1,11))

2 640,54792,1630,0011,50229,612m²Totale

Sovrapprezzo ai prezzi di cui 
alla voce BA.CZ.A.305, per 
tutti i maggiori oneri relativi ai 
volti, per luci oltre m. 8,00 fino 
a m. 12,00, misurate in 
corrispondenza del piano 
d'imposta.

(IT-CA-017)
BA.CZ.A.3 05.N
25420

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Soletta di copertura

21,4822 148,2000,010(1/100) * (186,80*11,5)
2 792,66837,8030,00130,0021,482%Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di 
cui alla sottovoce 
BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
25430

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Soletta di copertura e cordoli
laterali - Incidenza 140 kg/m³

23 436,0001,00012,40013,500140,000140,00 * 13,500 * 12,400 *
1,000

4 010,1600,7701,50012,400280,000(140*2,00) * 12,400 * 1,500 *
(0,50*(0,43+1,11))

14 820,934 391,3930,000,5427 446,160KgTotale
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2 388 014,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

196,044196,044196,044
939,05282,3030,004,79196,044m³Totale

Doppio strato di membrana 
adesiva post-getto, applicabile 
a freddo,  impermeabile ad 
acqua e vapore, in  HDPE 
accoppiato a composto 
aderente in bitume e gomma. 
Posa con pulizia delle superfici 
e mano di primer specifico. 
Copertura con  successivo  
strato di protezione 
meccanica. (tipo Grace 
Bithuthene 4000)

(IT-CA-664)
NP.CA.016
25450

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Estradosso soletta di copertura
e cordoli laterali

167,40012,40013,50013,500 * 12,400

38,1920,77012,4004,000(2*2) * 12,400 *
(0,50*(0,43+1,11))

Muri in elevazione

210,6007,80013,5002,0002,00 * 13,500 * 7,800
6 580,001 972,7530,0015,81416,192m²Totale

Profilati di acciaio forniti in 
opera per parapetti, mensole e 
simili(IT-CA-099)

BA.OP.A.3 20.A
25460

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Parapetto interno marciapiede
h 1.20 m - kg/m² 20

324,0001,20013,50020,000(20*1) * 13,500 * 1,200

Parapetto estradosso cordoli in
copertura h 1.50 m - kg/m² 20

744,0001,50012,40040,000(20*2) * 12,400 * 1,500
1 612,68480,6030,001,511 068,000KgTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)
BA.CZ.A.3 01.A
26310

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Magrone di sottofondazione

Sez. A-A/C-C

10,1970,1503,30010,3002,0002,00 * 10,300 * 3,300 * 0,150

Sez. B-B

5,2470,1503,3005,3002,0002,00 * 5,300 * 3,300 * 0,150
682,78204,7930,0044,2115,444m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza  C28/35 N/mm2

(IT-CA-005)
BA.CZ.A.3 01.E
26320

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Fondazioni

Sez. A-A/C-C

60,0001,0003,00010,0002,0002,00 * 10,000 * 3,000 * 1,000
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Micropali Ø 160 mm -
Armatura Ø127 sp. 8 mm -
L=9.00 m - kg/m 23.50

2 397 828,68RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Sez. B-B

30,0001,0003,0005,0002,0002,00 * 5,000 * 3,000 * 1,000
5 278,501 584,0030,0058,6590,000m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e 
similari.

(IT-CA-010)
BA.CZ.A.3 04.A
26330

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Fondazioni

Sez. A-A/C-C

52,0001,00013,0004,000(2*2) * (10,000+3,00) * 1,000

Sez. B-B

32,0001,0008,0004,000(2,00*2) * (5,000+3,00) *
1,000

603,96181,4430,007,1984,000m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di 
cui alla sottovoce 
BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
26340

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Fondazioni - Incidenza 150
kg/m³

Sez. A-A/C-C

9 000,0001,0003,00010,000300,000(150*2,00) * 10,000 * 3,000 *
1,000

Sez. B-B

4 500,0001,0003,0005,000300,000(150*2,00) * 5,000 * 3,000 *
1,000

7 290,002 160,0030,000,5413 500,000KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
26350

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.E

90,00090,00090,000
431,10129,6030,004,7990,000m³Totale

Micropali con tubi forma da 
mm. 151 a mm. 175.

(IT-CA-110)
BA.PD.A.3103.C
26360

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Micropali Ø 160 mm - L=9.00
m

360,0009,00040,00040,00 * 9,000

180,0009,00020,00020,00 * 9,000
11 350,803 407,4030,0021,02540,000mTotale

Armatura di micropali 
costituita da profilati tubolari 
in acciaio S 275 JR o superiore 
secondo UNI EN 10025 filettati 
e con manicotto

(IT-CA-109)
BA.PD.A.3015.B
26370

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0
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Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato BA.CZ.A.3 03.B

26420

2 422 783,04RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Micropali Ø 160 mm -
Armatura Ø127 sp. 8 mm -
L=9.00 m - kg/m 23.50

8 460,00023,5009,00040,00040,00 * 9,000 * 23,500

4 230,00023,5009,00020,00020,00 * 9,000 * 23,500
10 659,603 172,5030,000,8412 690,000KgTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture in elevazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, normale o 
precompresso, della classe di 
resistenza C28/35 N/mm2 

(IT-CA-006)
BA.CZ.A.3 02.E
26380

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Elevazioni

Sez. A-A/C-C

9,9000,5500,90010,0002,0002,00 * 10,000 * 0,900 * 0,550

Sez. B-B

4,9500,5500,9005,0002,0002,00 * 5,000 * 0,900 * 0,550
904,22271,3130,0060,8914,850m³Totale

SOVRAPPREZZO 
PERCENTUALE PER 
CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO a prestazione 
garantita :- DI CUI ALLA 
CLASSE C28/35 MPa 
(RCK=>35 N/MMQ), PER 
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4

(IT-CA-660)
NP.CA.013.a
26390

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

9,042904,2170,010(1/100) * (14,85*60,89)
20,800,000,002,309,042%Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi 
genere, anche per volti di 
qualsiasi luce, con armatura di 
sostegno di altezza fino a m. 
4.

(IT-CA-011)
BA.CZ.A.3 05.A
26400

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Elevazioni

Sez. A-A/C-C

23,9800,55010,9004,000(2*2) * (10,000+0,90) * 0,550

Sez. B-B

12,9800,5505,9004,000(2*2) * (5,000+0,90) * 0,550
354,45106,4430,009,5936,960m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di 
cui alla sottovoce 
BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
26410

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Elevazioni - Incidenza 150
kg/m³

Sez. A-A/C-C

1 485,0000,5500,90010,000300,000(150*2,00) * 10,000 * 0,900 *
0,550

Sez. B-B

742,5000,5500,9005,000300,000(150*2,00) * 5,000 * 0,900 *
0,550

1 202,85356,4030,000,542 227,500KgTotale
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17,1581 715,8430,010(1/100) * ((200,43-
21,51)*9,59)

2 435 924,96RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

14,85014,85014,850
71,1321,3830,004,7914,850m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture in elevazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, normale o 
precompresso, della classe di 
resistenza C28/35 N/mm2 

(IT-CA-006)
BA.CZ.A.3 02.E
26430

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Solette di copertura e cordoli

Sez. A-A/C-C

64,8000,60010,00010,80010,800 * 10,000 * 0,600

7,5600,4500,75011,2002,0002,00 * 11,200 * 0,750 * 0,450

Sez. B-B

32,4000,6005,00010,80010,800 * 5,000 * 0,600
6 378,841 913,9730,0060,89104,760m³Totale

SOVRAPPREZZO 
PERCENTUALE PER 
CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO a prestazione 
garantita :- DI CUI ALLA 
CLASSE C28/35 MPa 
(RCK=>35 N/MMQ), PER 
CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4

(IT-CA-661)
NP.CA.013.b
26440

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

63,7886 378,8360,010(1/100) * (104,76*60,89)
637,880,000,0010,0063,788%Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi 
genere, anche per volti di 
qualsiasi luce, con armatura di 
sostegno di altezza fino a m. 
4.

(IT-CA-011)
BA.CZ.A.3 05.A
26450

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Solette di copertura e cordoli

Sez. A-A/C-C

24,9600,60020,8002,0002,00 * (10,800+10,00) * 0,600

90,0009,00010,00010,000 * 9,000

21,5100,45011,9504,000(2*2) * (11,200+0,75) * 0,450

Sez. B-B

18,9600,60015,8002,0002,00 * (10,800+5,00) * 0,600

45,0005,0009,0009,000 * 5,000
1 922,12577,2430,009,59200,430m²Totale

Sovrapprezzo ai prezzi di cui 
alla voce BA.CZ.A.305, per 
tutti i maggiori oneri relativi ai 
volti, per luci oltre m. 8,00 fino 
a m. 12,00, misurate in 
corrispondenza del piano 
d'imposta.

(IT-CA-017)
BA.CZ.A.3 05.N
26460

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Solette di copertura
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2 444 934,93RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

17,1581 715,8430,010(1/100) * ((200,43-
21,51)*9,59)

2 230,54669,1630,00130,0017,158%Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di 
cui alla sottovoce 
BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
26470

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Solette di copertura e cordoli -
Incidenza 150 kg/m³

Sez. A-A/C-C

9 720,0000,60010,00010,800150,000150,00 * 10,800 * 10,000 *
0,600

1 134,0000,4500,75011,200300,000(150*2,00) * 11,200 * 0,750 *
0,450

Sez. B-B

4 860,0000,6005,00010,800150,000150,00 * 10,800 * 5,000 *
0,600

8 485,562 514,2430,000,5415 714,000KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
26480

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

104,760104,760104,760
501,80150,8530,004,79104,760m³Totale

Giunto bentonitico composto 
al 100% da bentonite sodica 
SEZ. 25X25 MM(IT-CA-437)

08.P01.H25.005
26490

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Elevazioni

Sez. A-A/C-C

20,00010,0002,0002,00 * 10,000

Sez. B-B

10,0005,0002,0002,00 * 5,000
391,500,000,0013,0530,000mTotale

Doppio strato di membrana 
adesiva post-getto, applicabile 
a freddo,  impermeabile ad 
acqua e vapore, in  HDPE 
accoppiato a composto 
aderente in bitume e gomma. 
Posa con pulizia delle superfici 
e mano di primer specifico. 
Copertura con  successivo  
strato di protezione 
meccanica. (tipo Grace 
Bithuthene 4000)

(IT-CA-664)
NP.CA.016
26500

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Elevazioni

Sez. A-A/C-C

75,0003,75010,0002,0002,00 * 10,000 *
(1,15+1,60+1,00)

Sez. B-B

37,5003,7505,0002,0002,00 * 5,000 *
(1,15+1,60+1,00)

Solette di copertura e cordoli
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FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura 
in cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di 
prestito, appartenenti ai 
gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, 
l'indennita' di cava, il carico, il 
trasporto e lo scarico del 
materiale e tutti gli altri oneri 
indicati nelle norme tecniche. 
Il trasporto deve intendersi 
fino alla distanza di 5 km 
misurati sul percorso stradale, 
sia su piste di cantiere che su 
strade pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, 

(IT-CA-518)
25.A02.A35.005
26530

2 456 544,33RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Sez. A-A/C-C

108,00010,00010,80010,800 * 10,000

10,0800,45011,2002,0002,00 * 11,200 * 0,450

Sez. B-B

54,0005,00010,80010,800 * 5,000
4 499,211 348,9130,0015,81284,580m²Totale

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad 
esclusione dei materiali litoidi 
fino alla profondità di 2 m

(IT-CA-048)

BA.MT.A.3
003.A

26510

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Fondazione in dx

Sez. A-A/C-C

132,6001,7006,00013,00013,000 * (0,50*(6,50+5,50)) *
1,700

Sez. B-B

81,6001,7006,0008,0008,000 * (0,50*(6,50+5,50)) *
1,700

533,36160,6530,002,49214,200m³Totale

Riempitivi vari e sistemazione 
superficiale con 
regolarizzazione delle 
pendenze, con terre 
provenienti dagli scavi.

(IT-CA-061)
BA.MT.A.3 29.A
26520

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Scavo di Fondazione in dx

Sez. A-A/C-C

132,6001,7006,00013,00013,000 * (0,50*(6,50+5,50)) *
1,700

Sez. B-B

81,6001,7006,0008,0008,000 * (0,50*(6,50+5,50)) *
1,700

a detrrarre ingombro cls
fondazioni in dx

-5,0990,1503,30010,30010,300 * 3,300 * 0,150

-2,6240,1503,3005,3005,300 * 3,300 * 0,150

-30,0001,0003,00010,00010,000 * 3,000 * 1,000

-15,0001,0003,0005,0005,000 * 3,000 * 1,000

a detrrarre ingombro cls
elevazioni in dx

-4,9500,5500,90010,00010,000 * 0,900 * 0,550

-2,4750,5500,9005,0005,000 * 0,900 * 0,550
106,3032,3530,000,69154,052m³Totale
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FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura 
in cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 

(IT-CA-518)
25.A02.A35.005
27230

2 461 683,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

tracciato plano-altimetrico, 
dalla cava dal punto medio del 
cantiere inteso come 
baricentro dei rilevati. PER LA 
FORMAZIONE DEI RILEVATI

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Fondazione in sx - rilevato

Sez. A-A/C-C

42,0004,00010,50010,500 * (0,50*8,00*1,00)

Sez. B-B

8,6631,5755,5005,500 * (0,50*4,50*0,70)
451,4131,417,008,9150,663m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture in elevazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, normale o 
precompresso, della classe di 
resistenza C28/35 N/mm2 

(IT-CA-006)
BA.CZ.A.3 02.E
27190

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Muretto interno di
contenimento marciapiede

3,2400,8000,30013,50013,500 * 0,300 * 0,800
197,2859,1930,0060,893,240m³Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi 
genere, anche per volti di 
qualsiasi luce, con armatura di 
sostegno di altezza fino a m. 
4.

(IT-CA-011)
BA.CZ.A.3 05.A
27200

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Muretto interno di
contenimento marciapiede

22,0800,80013,8002,0002,00 * (13,500+0,30) * 0,800
211,7563,5930,009,5922,080m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di 
cui alla sottovoce 
BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
27210

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Muretto interno di
contenimento marciapiede -
Incidenza 120 kg/m³

388,8000,8000,30013,500120,000120,00 * 13,500 * 0,300 *
0,800

209,9562,2130,000,54388,800KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
27220

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

3,2403,2403,240
15,524,6730,004,793,240m³Totale
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2 462 769,11RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

formazione di rilevati 
provenienti da cave di 
prestito, appartenenti ai 
gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, 
l'indennita' di cava, il carico, il 
trasporto e lo scarico del 
materiale e tutti gli altri oneri 
indicati nelle norme tecniche. 
Il trasporto deve intendersi 
fino alla distanza di 5 km 
misurati sul percorso stradale, 
sia su piste di cantiere che su 
strade pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, 
dalla cava dal punto medio del 
cantiere inteso come 
baricentro dei rilevati. PER LA 
FORMAZIONE DEI RILEVATI

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Rilevato all'interno dello
scatolare

Sede stradale h media 65 cm -
51 cm pavimentazione = 14
cm

15,4980,1408,20013,50013,500 * 8,200 * 0,140

Marciapiede h media 77.5 cm -
51 cm pavimentazione = 26.5
cm

5,3660,2651,50013,50013,500 * 1,500 * 0,265
185,9012,947,008,9120,864m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali 
idonei come da norme 
tecniche ecc. - a) appartenenti 
ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, 
ovvero di frantumati di roccia 
o smarino di galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
27240

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Rilevato all'interno dello
scatolare

Sede stradale h media 65 cm -
51 cm pavimentazione = 14
cm

15,4980,1408,20013,50013,500 * 8,200 * 0,140

Marciapiede h media 77.5 cm -
51 cm pavimentazione = 26.5
cm

5,3660,2651,50013,50013,500 * 1,500 * 0,265
26,507,5128,001,2720,864m³Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante 
naturale compresa la 
correzione e costipamento 
secondo norme tecniche ed 
ogni altro onere misurato in 
opera dopo costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
27250

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Pavimentazione viab.
secondaria = h 25 cm

Sede stradale

27,6750,2508,20013,50013,500 * 8,200 * 0,250
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TAPPETO DI USURA IN 
CONGLOMERATO DRENANTE 
SPESS. MEDIO MM 50. 
Conglomerato bituminoso di 
tipo drenante per strati di 
usura costituito da una 
miscela di pietrischetti 
frantumati di 1' Cat. 
(coeff.levigabilita'CLA>0.44; 
perdita Los 
Angeles-CNR.BU.34/73 < 20 
%); sabbie granite 
(equivalente in sabbia sulla 
miscela CNR.BU.27/72 > 70) e 
bitume di tipo "E"od"F" in 
quantita' tra il 5 ed il 6 % del 
peso degli aggregati. Il 
conglomerato potra' disporsi 
lungo fusi differenziati con 
passante totale dal crivello 20 
al 10 a seconda delle 
caratteristiche di drenabilita' 
desiderate, secondo le 
prescrizioni di contratto e della 
D.L. Di massima il fuso ad 
eccellente drenaggio avra' 
percentuale di vuoti dal 16 al 
18 %, mentre gli altri fusi dal 
14 al 16 %. La stabilita' 
Marshall (prova CNR.BU 

(IT-CA-564)
25.A15.A70.005
27280

2 462 981,51RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Marciapiede

5,0630,2501,50013,50013,500 * 1,500 * 0,250
476,6728,486,0014,5632,738m³Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER STRATO DI 
BASE. Conglomerato 
bituminoso per strato di base 
come da Norme tecniche, 
compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-554)
25.A15.A10.005
27260

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Pavimentazione viab.
secondaria = h 15 cm

Sede stradale

16,6050,1508,20013,50013,500 * 8,200 * 0,150

Marciapiede

3,0380,1501,50013,50013,500 * 1,500 * 0,150
1 442,58173,0512,0073,4419,643m³Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO BINDER. 
Conglomerato bituminoso - 
binder, come da norme 
tecniche, compattato in opera 
compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². 
E PER SPESSORE DI CM. 6

(IT-CA-558)
25.A15.A15.020
27270

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Pavimentazione viab.
secondaria = h 6 cm

Sede stradale

110,7008,20013,50013,500 * 8,200

Marciapiede

20,2501,50013,50013,500 * 1,500
675,7068,0910,005,16130,950m²Totale
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2 465 576,46RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Marshall (prova CNR.BU 
30/73) sara' non inferiore a 
500 kg per il conglomerato a 
massima permeabilita' e 600 
per quelli a maggiore 
resistenza. Il valore della 
rigidezza Marshall (rapporto 
tra la stabilita' in kg e lo 
scorrimento in mm) dovra' 
essere > 200 per il fuso a 
massima permeabilita' e 250 
per gli altri. La resistenza a 
trazione indiretta dovra' essere 
compresa tra 0,7 a 1,1 
N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 
0,2 N/mmq a 40 'C; il 
coefficiente di trazione 
indiretta sara' 
corrispondentemente > 55 e 
> 12 N/mmq. La stesa in 
opera avra' le stesse norme 
dei conglomerati tradizionali, 
salvo temperatura di 
costipamento che sara' 
compresa tra 140 e 150 'C. A 
compattamento effettuato la 
capacita' drenante, controllata 
con permeametro a colonna 
d'acqua da 250 mm su area di 
154 cmq e spessore di 
pavimentazione tra 4 e 5 cm, 
dovra' essere maggiore di 12 
dmc/min per il fuso a massima 
capacita' drenante ed 8 dmc 
per gli altri.Il prezzo 
comprende la mano d'attacco 
con stesa di bitumi tipi 
"C","C1","D", "H1" in quantita' 
compresa tra 0,6 e 2 kg/mq e 
spargimento di strato di sabbia 
prebitumata. Sono inoltre 
compresi gli oneri di 
esecuzione previa stesa di 
tappeto sottile di 
impermeabilizzazione e 
risagomatura nonche' ogni 
altro onere previsto per i A 
MASSIMO POTERE DRENANTE 
CON BITUMI AL 2 % LDPE + 
6 % SBS-R

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Pavimentazione viab.
secondaria = h 5 cm

Sede stradale

110,7008,20013,50013,500 * 8,200

Marciapiede

20,2501,50013,50013,500 * 1,500
1 257,1213,101,009,60130,950m²Totale

STESA DI CONGLOMERATO 
BITUMINOSO. Stesa di 
conglomerato bituminoso 
come da elenco.

(IT-CA-562)
25.A15.A30.005
27290

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Base

110,7008,20013,50013,500 * 8,200

20,2501,50013,50013,500 * 1,500

Binder

110,7008,20013,50013,500 * 8,200

20,2501,50013,50013,500 * 1,500

Usura
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Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

2 466 833,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

110,7008,20013,50013,500 * 8,200

20,2501,50013,50013,500 * 1,500
408,5658,9314,001,04392,850m²Totale

Giunto bentonitico composto 
al 100% da bentonite sodica 
SEZ. 25X25 MM(IT-CA-437)

08.P01.H25.005
27840

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Muri in elevazione

27,00013,5002,0002,00 * 13,500
352,350,000,0013,0527,000mTotale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali 
idonei come da norme 
tecniche ecc. - a) appartenenti 
ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, 
ovvero di frantumati di roccia 
o smarino di galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
27870

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Fondazione in sx - rilevato

Sez. A-A/C-C

42,0004,00010,50010,500 * (0,50*8,00*1,00)

Sez. B-B

8,6631,5755,5005,500 * (0,50*4,50*0,70)
64,3418,2428,001,2750,663m³Totale

STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto 
cementato, di qualsiasi 
spessore, costituito da una 
miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, 
compreso l'onere del 
successivo spandimento sulla 
superficie dello strato di una 
mano di emulsione bituminosa 
nella misura di un kg/m² , 
saturata da uno strato di 
sabbia; compresa la fornitura 
dei materilai, prove di 
controllo in sito, lavorazione e 
costipamento dello strato con 
idonee macchine ed ogni altro 
onere, misurato a 
costipamento avvenuto.

(IT-CA-553)
25.A15.A05.005
27880

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Pavimentazione viab. principale
= h 20 cm

8,8000,2004,00011,00011,000 * 4,000 * 0,200
308,7912,324,0035,098,800m³Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER STRATO DI 
BASE. Conglomerato 
bituminoso per strato di base 
come da Norme tecniche, 
compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m². E PER UNO 
SPESSORE DI CM. 10

(IT-CA-555)
25.A15.A10.010
27890
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TAPPETO DI USURA IN 
CONGLOMERATO DRENANTE 
SPESS. MEDIO MM 50. 
Conglomerato bituminoso di 
tipo drenante per strati di 
usura costituito da una 
miscela di pietrischetti 
frantumati di 1' Cat. 
(coeff.levigabilita'CLA>0.44; 
perdita Los 
Angeles-CNR.BU.34/73 < 20 
%); sabbie granite 
(equivalente in sabbia sulla 
miscela CNR.BU.27/72 > 70) e 
bitume di tipo "E"od"F" in 
quantita' tra il 5 ed il 6 % del 
peso degli aggregati. Il 
conglomerato potra' disporsi 
lungo fusi differenziati con 
passante totale dal crivello 20 
al 10 a seconda delle 
caratteristiche di drenabilita' 
desiderate, secondo le 
prescrizioni di contratto e della 
D.L. Di massima il fuso ad 
eccellente drenaggio avra' 
percentuale di vuoti dal 16 al 
18 %, mentre gli altri fusi dal 
14 al 16 %. La stabilita' 
Marshall (prova CNR.BU 
30/73) sara' non inferiore a 
500 kg per il conglomerato a 
massima permeabilita' e 600 
per quelli a maggiore 
resistenza. Il valore della 
rigidezza Marshall (rapporto 
tra la stabilita' in kg e lo 
scorrimento in mm) dovra' 
essere > 200 per il fuso a 
massima permeabilita' e 250 
per gli altri. La resistenza a 
trazione indiretta dovra' essere 
compresa tra 0,7 a 1,1 
N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 
0,2 N/mmq a 40 'C; il 
coefficiente di trazione 
indiretta sara' 
corrispondentemente > 55 e 
> 12 N/mmq. La stesa in 
opera avra' le stesse norme 
dei conglomerati tradizionali, 
salvo temperatura di 
costipamento che sara' 
compresa tra 140 e 150 'C. A 

(IT-CA-564)
25.A15.A70.005
27910

2 467 967,62RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Pavimentazione viab. principale
= h 10 cm

44,0004,00011,00011,000 * 4,000
322,0851,4816,007,3244,000m²Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO BINDER. 
Conglomerato bituminoso - 
binder, come da norme 
tecniche, compattato in opera 
compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². 
E PER SPESSORE DI CM. 5

(IT-CA-557)
25.A15.A15.015
27900

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Pavimentazione viab. principale
= h 5 cm

44,0004,00011,00011,000 * 4,000
196,6811,886,004,4744,000m²Totale
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2 468 486,38RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

compresa tra 140 e 150 'C. A 
compattamento effettuato la 
capacita' drenante, controllata 
con permeametro a colonna 
d'acqua da 250 mm su area di 
154 cmq e spessore di 
pavimentazione tra 4 e 5 cm, 
dovra' essere maggiore di 12 
dmc/min per il fuso a massima 
capacita' drenante ed 8 dmc 
per gli altri.Il prezzo 
comprende la mano d'attacco 
con stesa di bitumi tipi 
"C","C1","D", "H1" in quantita' 
compresa tra 0,6 e 2 kg/mq e 
spargimento di strato di sabbia 
prebitumata. Sono inoltre 
compresi gli oneri di 
esecuzione previa stesa di 
tappeto sottile di 
impermeabilizzazione e 
risagomatura nonche' ogni 
altro onere previsto per i A 
MASSIMO POTERE DRENANTE 
CON BITUMI AL 2 % LDPE + 
6 % SBS-R

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1733-0

Pavimentazione viab. principale
= h 5 cm

44,0004,00011,00011,000 * 4,000
422,404,401,009,6044,000m²Totale

STESA DI CONGLOMERATO 
BITUMINOSO. Stesa di 
conglomerato bituminoso 
come da elenco.

(IT-CA-562)
25.A15.A30.005
27920

Vedasi elaborato C3A-TS3-
8532-0

Base

44,00044,00044,000

Binder

44,00044,00044,000

Usura

44,00044,00044,000
137,2819,8014,001,04132,000m²Totale

Scavo di sbancamento in 
terreni di qualsiasi natura e 
consistenza ad esclusione dei 
materiali litoidi (IT-CA-045)

BA.MT.A.3
001.A

28780

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Q.ta terreno = q.ta estradosso
fondazione

271,6531,55012,70013,80013,800 * 12,700 * 1,550
383,03114,0930,001,41271,653m³Totale

Riempitivi vari e sistemazione 
superficiale con 
regolarizzazione delle 
pendenze, con terre 
provenienti dagli scavi.

(IT-CA-061)
BA.MT.A.3 29.A
28790

Vedasi elaborato C3A-TS3-
17020-0

Q.ta terreno = q.ta estradosso
fondazione

271,6531,55012,70013,80013,800 * 12,700 * 1,550

a detrarre

ingombro cls magro e
fondazione
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2 469 429,09RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

-26,28926,28926,289

-234,360234,360234,360
7,592,3130,000,6911,004m³Totale

Fasizzazione delle lavorazioni 
con parzializzazione della 
viabilità, compresi i mezzi 
d'opera occorente per lo 
spostamento temporaneo di 
transennature, recinzioni e 
delimitazioni in genere, in 
presenza di traffico con 
l'impiego di idoneo personale 
con funzioni di moviere, nel 
numero occorrente per la 
canalizzazione e 
regolamentazione del traffico 
durante le fasi di lavoro.

(IT-CA-760)
NP.OC.117
39030

50,0050,00Deviazione Provvisiorie 50

83 920,0064 702,5077,101 678,4050,00ggTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)
BA.CZ.A.3 01.A
39200

Muri di Sostegno - lato A32

65,0000,1002,000325,000Magrone 325 * 2 * 0,10

152,0000,1004,000380,000380 * 4 * 0,10

90,0000,1006,000150,000150 * 6 * 0,10
13 572,474 070,8230,0044,21307,000m³Totale

Cls per strutture di fondazione 
classe di resistenza Rck 40 
N/mm².(IT-CA-679)

NP.CA.032
39210

Muri di Sostegno - lato A32

520,0000,8002,000325,000325 * 2 * 0,8

1 216,0000,8004,000380,000380 * 4 * 0,8

720,0000,8006,000150,000150 * 6 * 0,8
160 180,3248 063,9230,0065,222 456,000m³Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di 
cui alla sottovoce 
BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
39220

Muri di Sostegno - lato A32

46 800,0000,8002,000325,00090,00090 * 325 * 2 * 0,8

109 440,0000,8004,000380,00090,00090 * 380 * 4 * 0,8

64 800,0000,8006,000150,00090,00090 * 150 * 6 * 0,8
119 361,6035 366,4030,000,54221 040,000KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
39230

Muri di Sostegno - lato A32

520,0000,8002,000325,000325 * 2 * 0,8

1 216,0000,8004,000380,000380 * 4 * 0,8

720,0000,8006,000150,000150 * 6 * 0,8
11 764,243 536,6430,004,792 456,000m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e 
similari.

(IT-CA-010)
BA.CZ.A.3 04.A
39240
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FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante 
naturale compresa la 
correzione e costipamento 
secondo norme tecniche ed 
ogni altro onere misurato in 

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
39690

2 858 235,31RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

Muri di Sostegno - lato A32

520,0000,800325,0002,0002 * 325 * 0,8

608,0000,800380,0002,0002 * 380 * 0,8

240,0000,800150,0002,0002 * 150 * 0,8

3,2000,8002,0002,0002 * 2 * 0,8

6,4000,8004,0002,0002 * 4 * 0,8

9,6000,8006,0002,0002 * 6 * 0,8

9 973,972 996,3530,007,191 387,200m²Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture in elevazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, normale o 
precompresso, della classe di 
resistenza  C32/40 N/mm3

(IT-CA-007)
BA.CZ.A.3 02.F
39250

Muri di Sostegno - lato A32

455,0002,0000,700325,000325 * 0,7 * 2

1 064,0004,0000,700380,000380 * 0,7 * 4

735,0007,0000,700150,000150 * 0,7 * 7
142 340,1042 713,3030,0063,152 254,000m³Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di 
cui alla sottovoce 
BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
39260

Muri di Sostegno - lato A32

54 600,0002,0000,700325,000120,000120 * 325 * 0,7 * 2

127 680,0004,0000,700380,000120,000120 * 380 * 0,7 * 4

88 200,0007,0000,700150,000120,000120 * 150 * 0,7 * 7
146 059,2043 276,8030,000,54270 480,000KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
39270

Muri di Sostegno - lato A32

455,0002,0000,700325,000325 * 0,7 * 2

1 064,0004,0000,700380,000380 * 0,7 * 4

735,0007,0000,700150,000150 * 0,7 * 7
10 796,663 245,7630,004,792 254,000m³Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi 
genere, anche per volti di 
qualsiasi luce, con armatura di 
sostegno di altezza fino a m. 
4.

(IT-CA-011)
BA.CZ.A.3 05.A
39280

Muri di Sostegno - lato A32

1 300,0002,000325,0002,0002 * 325 * 2

3 040,0004,000380,0002,0002 * 380 * 4

2 100,0007,000150,0002,0002 * 150 * 7

2,8002,0000,7002,0002 * 0,7 * 2

5,6004,0000,7002,0002 * 0,7 * 4

9,8007,0000,7002,0002 * 0,7 * 7
61 934,1418 599,6230,009,596 458,200m²Totale
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TAPPETO DI USURA IN 
CONGLOMERATO DRENANTE 
SPESS. MEDIO MM 50. 
Conglomerato bituminoso di 
tipo drenante per strati di 
usura costituito da una 
miscela di pietrischetti 
frantumati di 1' Cat. 
(coeff.levigabilita'CLA>0.44; 
perdita Los 
Angeles-CNR.BU.34/73 < 20 
%); sabbie granite 
(equivalente in sabbia sulla 
miscela CNR.BU.27/72 > 70) e 
bitume di tipo "E"od"F" in 
quantita' tra il 5 ed il 6 % del 
peso degli aggregati. Il 

(IT-CA-564)
25.A15.A70.005
39730

3 229 339,38RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

ogni altro onere misurato in 
opera dopo costipamento

2 000,0002 000,000RIpristini parziali e/o provvisori
2000

29 120,001 740,006,0014,562 000,000m³Totale

STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto 
cementato, di qualsiasi 
spessore, costituito da una 
miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, 
compreso l'onere del 
successivo spandimento sulla 
superficie dello strato di una 
mano di emulsione bituminosa 
nella misura di un kg/m² , 
saturata da uno strato di 
sabbia; compresa la fornitura 
dei materilai, prove di 
controllo in sito, lavorazione e 
costipamento dello strato con 
idonee macchine ed ogni altro 
onere, misurato a 
costipamento avvenuto.

(IT-CA-553)
25.A15.A05.005
39700

2 000,0002 000,000RIpristini parziali e/o provvisori
2000

70 180,002 800,004,0035,092 000,000m³Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER STRATO DI 
BASE. Conglomerato 
bituminoso per strato di base 
come da Norme tecniche, 
compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m². E PER UNO 
SPESSORE DI CM. 10

(IT-CA-555)
25.A15.A10.010
39710

10 000,00010 000,000RIpristini parziali e/o provvisori
10000

73 200,0011 700,0016,007,3210 000,000m²Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO BINDER. 
Conglomerato bituminoso - 
binder, come da norme 
tecniche, compattato in opera 
compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². 
E PER SPESSORE DI CM. 5

(IT-CA-557)
25.A15.A15.015
39720

10 000,00010 000,000RIpristini parziali e/o provvisori
10000

44 700,002 700,006,004,4710 000,000m²Totale
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3 446 539,38RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.1.

peso degli aggregati. Il 
conglomerato potra' disporsi 
lungo fusi differenziati con 
passante totale dal crivello 20 
al 10 a seconda delle 
caratteristiche di drenabilita' 
desiderate, secondo le 
prescrizioni di contratto e della 
D.L. Di massima il fuso ad 
eccellente drenaggio avra' 
percentuale di vuoti dal 16 al 
18 %, mentre gli altri fusi dal 
14 al 16 %. La stabilita' 
Marshall (prova CNR.BU 
30/73) sara' non inferiore a 
500 kg per il conglomerato a 
massima permeabilita' e 600 
per quelli a maggiore 
resistenza. Il valore della 
rigidezza Marshall (rapporto 
tra la stabilita' in kg e lo 
scorrimento in mm) dovra' 
essere > 200 per il fuso a 
massima permeabilita' e 250 
per gli altri. La resistenza a 
trazione indiretta dovra' essere 
compresa tra 0,7 a 1,1 
N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 
0,2 N/mmq a 40 'C; il 
coefficiente di trazione 
indiretta sara' 
corrispondentemente > 55 e 
> 12 N/mmq. La stesa in 
opera avra' le stesse norme 
dei conglomerati tradizionali, 
salvo temperatura di 
costipamento che sara' 
compresa tra 140 e 150 'C. A 
compattamento effettuato la 
capacita' drenante, controllata 
con permeametro a colonna 
d'acqua da 250 mm su area di 
154 cmq e spessore di 
pavimentazione tra 4 e 5 cm, 
dovra' essere maggiore di 12 
dmc/min per il fuso a massima 
capacita' drenante ed 8 dmc 
per gli altri.Il prezzo 
comprende la mano d'attacco 
con stesa di bitumi tipi 
"C","C1","D", "H1" in quantita' 
compresa tra 0,6 e 2 kg/mq e 
spargimento di strato di sabbia 
prebitumata. Sono inoltre 
compresi gli oneri di 
esecuzione previa stesa di 
tappeto sottile di 
impermeabilizzazione e 
risagomatura nonche' ogni 
altro onere previsto per i A 
MASSIMO POTERE DRENANTE 
CON BITUMI AL 2 % LDPE + 
6 % SBS-R

10 000,00010 000,000RIpristini parziali e/o provvisori
10000

96 000,001 000,001,009,6010 000,000m²Totale

3 542 539,38Totale Sottopassi e viabilità
Euro

3 542 539,38Totale Viabilità - SP024 Euro
3 542 539,38Totale Viabilità Euro
3 542 539,38Totale Opere Civili Euro
3 542 539,38Totale Piana di Susa Euro

3 542 539,38Importo Lavori  Euro
527 800,01Euro
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PREPARAZIONE PIANO DI 
POSA SCARPATE PER 
AMMORS. NUOVI RILEVATI. 
Scavo di preparazione del 
piano di posa di nuovi rilevati 
su scarpate esistenti 
attraverso la gradonatura 
profonda delle scarpate con 
scavo di sbancamento in 
materie di qualsiasi natura e 
consistenza come da voce 
relativa di elenco, gradonatura 
da estendere per uno 
spessore medio non inferiore 
a m 0,80; compreso l'onere 
della creazione dei gradoni ad 
inclinazione verso l'interno del 
rilevato, a spigoli netti, di 
profondita' massima m 1,30 e 
minima non inferiore a m 
0.30, compreso ogni onere 
elencato per gli scavi di 
sbancamento; compresa la 
fornitura e posa di materiale 
da cava di tipo idoneo per la 
formazione di rilevato 
stradale, la sua stesa e 
compattazione ed ogni altro 
onere; compreso e 
compensato nel prezzo il 
trasporto come da voce 
A01.Misurato a superfice 

(IT-CA-516)
25.A02.A25.005
420

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

Piana di Susa
Opere Civili
Viabilità
Viabilità - SP024
Deviazione provvisorie e
demolizioni

DEMOLIZIONE DI 
SOVRASTRUTTURA. 
Demolizione di sovrastruttura 
stradale comprese le 
pavimentazioni con gli oneri e 
le prescrizioni indicate nelle 
norme tecniche compreso 
l'eventuale onere del lavori in 
presenza di traffico, la 
frantumazione del materiale 
demolito per reimpieghi e la 
sua miscelazione con altro 
materiale. SENZA REIMPIEGO 
DI MATERIALI. Demolizione di 
sovrastruttura stradale senza 
reimpiego di materiali

(IT-CA-522)
25.A02.A90.005
400

SS24 - Fase 1

145,0000,1001 450,0001450,000 * 0,100
711,95198,6528,004,91145,000m³Totale

PREPARAZIONE PIANO DI 
POSA DEI RILEVATI CON 
MATERIALI DA CAVA. Piano di 
posa dei rilevati con materiali 
provenienti da cava, come da 
norme tecniche.

(IT-CA-513)
25.A02.A20.005
410

Scotico Piano di posa

> Fase 1 - Area da CAD

1 360,0001 360,0001360,000

> Fase 2 - Area da CAD

6 970,0006 970,0003020,00+3950
27 655,602 499,009,003,328 330,000m²Totale
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28 367,55RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

A01.Misurato a superfice 
effettiva della scarpata lungo il 
piano inclinato.

Ammorsamento

> Fase 1

350,000350,000350,000
3 997,00399,0010,0011,42350,000m²Totale

SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche 
in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza 
di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve 
dal punto pIu' vicino al 
cantiere per quelli a rifiuto od 
a deposito; lo scarico su aree 
da procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni 
altro onere o magistero.

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
430

Scavo per tratti in trincea
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FORNITURA DI TERRENO 
VEGETALE PER 
RIVESTIMENTO DELLE 
SCARPATE. Fornitura e stesa 
di terreno vegetale per 
aiuolazione verde e per 
rivestimento scarpate in 
trincea, proveniente sia da 

(IT-CA-519)
25.A02.A40.005
470

32 364,55RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

> SS24 - Fase 1

176,4000,35010,50048,00048,000 * 10,500 * 0,350
587,4140,577,003,33176,400m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO 
DI POSA NEI TRATTI IN 
TRINCEA. Compattamento del 
piano di posa nei tratti in 
trincea, come da norme 
tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI 
A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)
25.A02.A30.005
440

Compattazione per tratti in
trincea

> SS24 - Fase 1

504,00010,50048,00048,000 * 10,500
196,560,000,000,39504,000m²Totale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura 
in cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di 
prestito, appartenenti ai 
gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, 
l'indennita' di cava, il carico, il 
trasporto e lo scarico del 
materiale e tutti gli altri oneri 
indicati nelle norme tecniche. 
Il trasporto deve intendersi 
fino alla distanza di 5 km 
misurati sul percorso stradale, 
sia su piste di cantiere che su 
strade pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, 
dalla cava dal punto medio del 
cantiere inteso come 
baricentro dei rilevati. PER LA 
FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)
25.A02.A35.005
450

Rilevato

> SS24 - Fase 1 (Area Sezione
Ipotizzata da Profilo)

2 266,00020,600110,000110,000 * 20,600

> SS24 - Fase 2 (Area Sezione
Ipotizzata da Profilo)

16 354,00044,200370,000370,000 * 44,200
165 904,2011 544,407,008,9118 620,000m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali 
idonei come da norme 
tecniche ecc. - a) appartenenti 
ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, 
ovvero di frantumati di roccia 
o smarino di galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
460

Vedi Q.tà Rilevato

18 620,00018 620,00018620,000
23 647,406 703,2028,001,2718 620,000m³Totale
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SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 

500

222 700,12RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

trincea, proveniente sia da 
depositi di proprieta' 
dell'amministrazione che 
direttamente fornito 
dall'impresa, a qualsiasi 
distanza e miscelato con 
sostanze concimanti, pronto 
per la stesa anche in scarpata, 
sistemazione e semina da 
compensare con la voce di 
elenco sulla sistemazione in 
rilevato senza 
compattamento. Il terreno 
vegetale potra' provenire dagli 
scavi di scoticamento, qualora 
non sia stato possibile il 
diretto trasferimento dallo 
scavo al sito di collocazione 
definitiva. FORNITO 
DALL'IMPRESA

Scarpate e aiuole

> SS24 - Fase 1

155,1000,3002,350110,0002,0002,00 * 110,000 * 2,350 *
0,300

> SS24 - Fase 2

999,0000,3004,500370,0002,0002,00 * 370,000 * 4,500 *
0,300

14 980,222 100,4614,0012,981 154,100m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
OD A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. 
Sistemazione a rilevato o 
riempimento di cavi od a 
precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di 
materiali di ogni categoria, 
esclusi solo quelli appartenenti 
ai gruppi A.7 ed A.8 non 
lavorabili, sia provenienti dalle 
cave di prestito che dagli 
scavi, deposti in strati di 
densita' uniforme, compreso 
gli oneri eventuali di 
allontanamento od 
accantonamento del materiale 
inidoneo (elementi oltre 
dimensione, terreno ed 
elementi vegetali ecc.) ed ogni 
altro onere. COMPRESA 
CONFIGURAZIONE DELLE 
SCARPATE E PROFILATURA 
DEI CIGLI

(IT-CA-521)
25.A02.A55.010
480

Vedi Q.tà Vegetale

1 154,1001 154,1001154,100
1 061,77357,7734,000,921 154,100m³Totale

SEMINA ESEGUITA CON 
ATTREZZATURE A PRESSIONE 
SENZA COLLANTI. Semina 
eseguita con attrezzatura a 
pressione compresa fornitura 
di semente e concime cura 
colturali ecc. fino al collaudo.

(IT-CA-581)
25.A18.A15.005
490

Scarpate e aiuole

> SS24 - Fase 1

517,0002,350110,0002,0002,00 * 110,000 * 2,350

> SS24 - Fase 2

3 330,0004,500370,0002,0002,00 * 370,000 * 4,500
4 270,17423,1710,001,113 847,000m²Totale
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243 012,28RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI
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DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche 
in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza 
di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve 
dal punto pIu' vicino al 
cantiere per quelli a rifiuto od 
a deposito; lo scarico su aree 
da procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni 
altro onere o magistero.

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005

Scavo per fossi di guardia

>> Fase 1 (solo prima parte)

75,0000,5001,00075,0002,0002,00 * 75,000 * ((0,5+1,5)/2)
* 0,500

>> Fase 2

450,0000,5001,000450,0002,0002,00 * 450,000 *
((0,5+1,5)/2) * 0,500

1 748,25120,757,003,33525,000m³Totale
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244 760,53RIPORTO
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ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante 
naturale compresa la 
correzione e costipamento 
secondo norme tecniche ed 
ogni altro onere misurato in 
opera dopo costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
510

Fondazione in stabilizzato sp.
25 cm

>> Fase 1 (solo prima parte)

196,8750,25010,50075,00075,000 * 10,500 * 0,250

>> Fase 2

1 181,2500,25010,500450,000450,000 * 10,500 * 0,250

>> Maggiorazione del 10%
per sbordo laterale

137,8131 378,1250,1000,10 * 1378,125
22 072,061 318,876,0014,561 515,938m³Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER STRATO DI 
BASE. Conglomerato 
bituminoso per strato di base 
come da Norme tecniche, 
compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-554)
25.A15.A10.005
520

Base sp. 15 cm

>> Fase 1

259,8750,15010,500165,000165,000 * 10,500 * 0,150

>> Fase 2

708,7500,15010,500450,000450,000 * 10,500 * 0,150
71 135,828 533,5912,0073,44968,625m³Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO BINDER. 
Conglomerato bituminoso - 
binder, come da norme 
tecniche, compattato in opera 
compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². 
E PER SPESSORE DI CM. 6

(IT-CA-558)
25.A15.A15.020
530

Binder sp. 6 cm

>> Fase 1

1 732,50010,500165,000165,000 * 10,500

>> Fase 2

4 725,00010,500450,000450,000 * 10,500
33 320,703 357,9010,005,166 457,500m²Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER TAPPETO 
DI USURA. Tappeto di usura 
in conglomerato bituminoso 
come da norme tecniche 
compattato in opera. PER 
OGNI m³. DI TAPPETO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-559)
25.A15.A20.005
540

Tappeto sp. 5 cm

>> Fase 1

86,6250,05010,500165,000165,000 * 10,500 * 0,050

>> Fase 2

236,2500,05010,500450,000450,000 * 10,500 * 0,050
31 732,161 904,966,0098,28322,875m³Totale
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FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI BARRIERA 
METALLICA DI SICUREZZA 
CLASSE H2 SU 
RILEVATO/TRINCEA - 
CENTRALE. Fornitura e posa 
di barriere stradali di 
sicurezza, rette o curve, 
costituite da nastri 
contrapposti a profilo 
metallico a lame, per 
spartitraffico centrale da 
installare su corpo stradale in 
rilevato o in scavo, aventi 
caratteristiche prestazionali 
minime corrispondenti a quelle 
della classe H2 (ex B1), 
conformi al D.M. 18/02/92 n° 
223 e successive modifiche 
(D.M. 03/06/98 e D. M. 
11/06/99), complete di idonei 
distanziatori i sistemi a 
dissipazione controllata di 
energia.Le caratteristiche 
tecniche delle barriere, la 
qualità dei materiali, i requisiti 
e la posa in opera dovranno 
essere: a) rispondenti a 
quanto prescritto dal 
"Regolamento recante 
istruzioni tecniche per la 
progettazione, l'omologazione 
e l'impiego delle barriere 
stradali di sicurezza" di cui ai 
D. M. sopra indicati, per le 
barriere per le quali non 
risulta ancora emesso il 
relativo certificato di 
omologazione;b) munite di 
appostito certificato di 
idoneità rilasciato 
dall'Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza 
stradale, per quelle 
omologate.Gli elementi 
costituenti le barriere devono 
essere in acciaio di qualità 
non inferiore a Fe 360 B, 
zincato a caldo caldo con una 
quantità di zinco non inferiore 
a 300 g/mq per ciascuna 
faccia e nel rispetto della 
normativa UNI 5744/66. Le 
giunzioni tra le fasce saranno 
effettuate in modo da non 
presentare risalti rivolti in 
senso contrario alla marcia dei 
veicoli; la barriera dovrà 
essere identificabile con la 
punzonatura a secco di ogni 
singolo elemento, con il nome 
del produttore, la classe 
d'appartenenza e la relativa 
sigla (tipo e numero 
progressivo).Compreso: la 
posa in opera, i dispositivi 
rifrangenti, ogni accessorio, 
pezzo speciale, l'incidenza 
degli elementi di avvio o 
terminali, nonché qualsiasi 
altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.Nel prezzo è 
compresa altresì la fornitura e 
posa in opera dei pezzi 

(IT-CA-577)
25.A16.B95.005
550

403 021,27RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
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1.1.2.2.1.6.2.2.
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DEMOLIZIONE DI 
SOVRASTRUTTURA. 
Demolizione di sovrastruttura 
stradale comprese le 
pavimentazioni con gli oneri e 
le prescrizioni indicate nelle 

(IT-CA-522)
25.A02.A90.005
990

403 021,27RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

speciali per il collegamento 
alla barriera esistente.

Barriera di sicurezza

> Lato Sx e Dx

>> Fase 1

250,000125,0002,0002,00 * 125,000

>> Fase 2

900,000450,0002,0002,00 * 450,000
116 587,008 165,007,00101,381 150,000mTotale

Smontaggio di barriera di 
sicurezza su rilevato

(IT-CA-769)
NP.VP.005
560

Barriera di sicurezza

> Lato Sx e Dx

>> Fase 1

250,000125,0002,0002,00 * 125,000

>> Fase 2

900,000450,0002,0002,00 * 450,000
27 278,0020 401,0074,8023,721 150,000mTotale

Incidenza Segnaletica 
Verticale a mq di 
pavimentazione(IT-CA-761)

NP.VP.001
570

Segnaletica Verticale

> Vedi. Qtà pavimentazione

6 457,5006 457,5006457,500
7 619,850,000,001,186 457,500m²Totale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica 
e clorocaucciu) Strisce di 
mezzeria, corsia ecc. per ogni 
metro di striscia 
effettivamente verniciata. 
Striscia di larghezza cm 15

(IT-CA-286)
04.P83.A02.010
580

Striscie laterali

>> Fase 1

330,000165,0002,0002,00 * 165,000

>> Fase 2

900,000450,0002,0002,00 * 450,000
676,500,000,000,551 230,000mTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica 
e clorocaucciu) Strisce di 
mezzeria, corsia ecc. per ogni 
metro di striscia 
effettivamente verniciata. 
Striscia di larghezza cm 12

(IT-CA-285)
04.P83.A02.005
590

Striscia centrale

>> Fase 1

165,000165,000165,000

>> Fase 2

450,000450,000450,000
258,300,000,000,42615,000mTotale
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SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche 
in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza 
di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve 
dal punto pIu' vicino al 
cantiere per quelli a rifiuto od 
a deposito; lo scarico su aree 
da procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
1000

555 440,92RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
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ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

le prescrizioni indicate nelle 
norme tecniche compreso 
l'eventuale onere del lavori in 
presenza di traffico, la 
frantumazione del materiale 
demolito per reimpieghi e la 
sua miscelazione con altro 
materiale. SENZA REIMPIEGO 
DI MATERIALI. Demolizione di 
sovrastruttura stradale senza 
reimpiego di materiali

Demolizione pavimentazione a
fine Fasi

>> Fase 1

883,5750,51010,500165,000165,000 * 10,500 * 0,510

>> Fase 2

2 409,7500,51010,500450,000450,000 * 10,500 * 0,510
16 170,234 511,8628,004,913 293,325m³Totale
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SEMINA ESEGUITA CON 
ATTREZZATURE A PRESSIONE 
SENZA COLLANTI. Semina 
eseguita con attrezzatura a 

(IT-CA-581)
25.A18.A15.005
1030

571 611,15RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni 
altro onere o magistero.

Demolizione Rilevato a fine
Fasi

> Vedi q.tà Rilevato

18 620,00018 620,00018620,000
62 004,604 282,607,003,3318 620,000m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali 
idonei come da norme 
tecniche ecc. - a) appartenenti 
ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, 
ovvero di frantumati di roccia 
o smarino di galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
1010

Riempimento tratto in Trincea
e Riempimento Fossi di
guardia

> Vedi q.tà Scavo trincea

176,400176,400176,400

> Vedi q.tà Scavo Fossi

525,000525,000525,000
890,78252,5028,001,27701,400m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
OD A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. 
Sistemazione a rilevato o 
riempimento di cavi od a 
precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di 
materiali di ogni categoria, 
esclusi solo quelli appartenenti 
ai gruppi A.7 ed A.8 non 
lavorabili, sia provenienti dalle 
cave di prestito che dagli 
scavi, deposti in strati di 
densita' uniforme, compreso 
gli oneri eventuali di 
allontanamento od 
accantonamento del materiale 
inidoneo (elementi oltre 
dimensione, terreno ed 
elementi vegetali ecc.) ed ogni 
altro onere. COMPRESA 
CONFIGURAZIONE DELLE 
SCARPATE E PROFILATURA 
DEI CIGLI

(IT-CA-521)
25.A02.A55.010
1020

Ripristino zone verdi con
materiale proveniente dallo
scotico

> Fase 1 - Area da CAD

408,0000,3001 360,0001360,000 * 0,300

> Fase 2 - Area da CAD

2 091,0000,3006 970,000(3020,00+3950) * 0,300
2 299,08774,6934,000,922 499,000m³Totale
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636 805,61RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

eseguita con attrezzatura a 
pressione compresa fornitura 
di semente e concime cura 
colturali ecc. fino al collaudo.

Ripristino zone verdi

> Fase 1 - Area da CAD

1 360,0001 360,0001360,000

> Fase 2 - Area da CAD

6 970,0006 970,0003020,00+3950
9 246,30916,3010,001,118 330,000m²Totale

PREPARAZIONE PIANO DI 
POSA DEI RILEVATI CON 
MATERIALI DA CAVA. Piano di 
posa dei rilevati con materiali 
provenienti da cava, come da 
norme tecniche.

(IT-CA-513)
25.A02.A20.005
1040

COLLEGAMENTO
PROVVISORIO VIABILITA'
LOCALE

> Fase 1

885,000885,000885,000

> Fase 2

1 495,0001 495,0001495,000
7 901,60714,009,003,322 380,000m²Totale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura 
in cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di 
prestito, appartenenti ai 
gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, 
l'indennita' di cava, il carico, il 
trasporto e lo scarico del 
materiale e tutti gli altri oneri 
indicati nelle norme tecniche. 
Il trasporto deve intendersi 
fino alla distanza di 5 km 
misurati sul percorso stradale, 
sia su piste di cantiere che su 
strade pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, 
dalla cava dal punto medio del 
cantiere inteso come 
baricentro dei rilevati. PER LA 
FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)
25.A02.A35.005
1050

COLLEGAMENTO
PROVVISORIO VIABILITA'
LOCALE

> Fase 1

537,5000,5005,000215,000215,000 * ((4+6)/2) * 0,500

> Fase 2

812,5000,5005,000325,000325,000 * ((4+6)/2) * 0,500

-> A detrarre pacchetto
pavimentazione

-972,0000,4504,000540,000(215+325) * 4,000 * 0,450
3 367,98234,367,008,91378,000m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali 
idonei come da norme 
tecniche ecc. - a) appartenenti 
ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, 
ovvero di frantumati di roccia 
o smarino di galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
1060
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STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto 
cementato, di qualsiasi 
spessore, costituito da una 
miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle 
prescrizioni delle norme 
tecniche, compreso l'onere del 
successivo spandimento sulla 
superficie dello strato di una 
mano di emulsione bituminosa 
nella misura di un kg/m² , 
saturata da uno strato di 

(IT-CA-553)
25.A15.A05.005
1090

657 321,49RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

Vedi Q.tà Rilevato

378,000378,000378,000
480,06136,0828,001,27378,000m³Totale

GEOCOMPOSITO IN 
GEOGRIGLIA E DOPPIO 
GEOTESSILE PESO > G/m² 
500. Fornitura e posa in opera 
di geostuoia composta da 
georete in polietilene ad alta 
densita' contenuta tra due teli 
di geotessile leggero, 
accoppiati alla georete per 
termosaldatura; la geostuoia 
avra' elevata capacita' 
drenante per la realizzazione 
di un sistema 
filtro-dreno-protezione del 
rilevato di peso non inferiore a 
500 grammi/m² e spessore 
non inferiore a mm 3,5; data 
in opera, comprese 
sovrapposizioni ai bordi del 
telo o del pannello per almeno 
25 cm ed ogni altro onere e 
magistero.

(IT-CA-567)
25.A16.A25.005
1070

COLLEGAMENTO
PROVVISORIO VIABILITA'
LOCALE

> Fase 1

860,0004,000215,000215,000 * 4,000

> Fase 2

1 300,0004,000325,000325,000 * 4,000
21 038,40216,001,009,742 160,000m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante 
naturale compresa la 
correzione e costipamento 
secondo norme tecniche ed 
ogni altro onere misurato in 
opera dopo costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
1080

COLLEGAMENTO
PROVVISORIO VIABILITA'
LOCALE

Stabilizzato sp. 20 cm

> Fase 1

172,0000,2004,000215,000215,000 * 4,000 * 0,200

> Fase 2

260,0000,2004,000325,000325,000 * 4,000 * 0,200
6 289,92375,846,0014,56432,000m³Totale
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685 129,87RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

saturata da uno strato di 
sabbia; compresa la fornitura 
dei materilai, prove di 
controllo in sito, lavorazione e 
costipamento dello strato con 
idonee macchine ed ogni altro 
onere, misurato a 
costipamento avvenuto.

COLLEGAMENTO
PROVVISORIO VIABILITA'
LOCALE

Cementato sp. 15 cm

> Fase 1

129,0000,1504,000215,000215,000 * 4,000 * 0,150

> Fase 2

195,0000,1504,000325,000325,000 * 4,000 * 0,150
11 369,16453,604,0035,09324,000m³Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO BINDER. 
Conglomerato bituminoso - 
binder, come da norme 
tecniche, compattato in opera 
compreso ogni onere PER 
OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-556)
25.A15.A15.005
1100

COLLEGAMENTO
PROVVISORIO VIABILITA'
LOCALE

Binder sp. 10 cm

> Fase 1

86,0000,1004,000215,000215,000 * 4,000 * 0,100

> Fase 2

130,0000,1004,000325,000325,000 * 4,000 * 0,100
19 165,681 149,126,0088,73216,000m³Totale

TRATTAMENTO 
SUPERFICIALE DI SECONDA 
APPLICAZIONE A CALDO CON 
GRANIGLIA DI 1^ CAT. Come 
da norme tecniche, compreso 
ogni onere

(IT-CA-563)
25.A15.A40.005
1110

COLLEGAMENTO
PROVVISORIO VIABILITA'
LOCALE

Trattamento superciale

> Fase 1

860,0004,000215,000215,000 * 4,000

> Fase 2

1 300,0004,000325,000325,000 * 4,000
3 261,60108,003,001,512 160,000m²Totale

DEMOLIZIONE DI 
SOVRASTRUTTURA. 
Demolizione di sovrastruttura 
stradale comprese le 
pavimentazioni con gli oneri e 
le prescrizioni indicate nelle 
norme tecniche compreso 
l'eventuale onere del lavori in 
presenza di traffico, la 
frantumazione del materiale 
demolito per reimpieghi e la 
sua miscelazione con altro 
materiale. SENZA REIMPIEGO 
DI MATERIALI. Demolizione di 
sovrastruttura stradale senza 
reimpiego di materiali

(IT-CA-522)
25.A02.A90.005
1120
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SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche 
in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza 
di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve 
dal punto pIu' vicino al 
cantiere per quelli a rifiuto od 
a deposito; lo scarico su aree 
da procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
1130

718 926,31RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

COLLEGAMENTO
PROVVISORIO VIABILITA'
LOCALE

Demolizione tratto non
riutilizzato

> Fase 1

86,4000,4504,00048,00048,000 * 4,000 * 0,450

> Fase 2

261,0000,4504,000145,000145,000 * 4,000 * 0,450
1 705,73475,9428,004,91347,400m³Totale
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720 632,04RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni 
altro onere o magistero.

COLLEGAMENTO
PROVVISORIO VIABILITA'
LOCALE

Demolizione tratto non
riutilizzato (rilevato +
riempimento scotico)

> Fase 1

168,0000,7005,00048,00048,000 * ((4+6)/2) *
(0,50+0,20)

> Fase 2

507,5000,7005,000145,000145,000 * ((4+6)/2) *
(0,50+0,20)

-> A detrarre pacchetto
pavimentazione

-347,4000,4504,000193,000(48+145) * 4,000 * 0,450
1 092,5775,467,003,33328,100m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
OD A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. 
Sistemazione a rilevato o 
riempimento di cavi od a 
precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di 
materiali di ogni categoria, 
esclusi solo quelli appartenenti 
ai gruppi A.7 ed A.8 non 
lavorabili, sia provenienti dalle 
cave di prestito che dagli 
scavi, deposti in strati di 
densita' uniforme, compreso 
gli oneri eventuali di 
allontanamento od 
accantonamento del materiale 
inidoneo (elementi oltre 
dimensione, terreno ed 
elementi vegetali ecc.) ed ogni 
altro onere. COMPRESA 
CONFIGURAZIONE DELLE 
SCARPATE E PROFILATURA 
DEI CIGLI

(IT-CA-521)
25.A02.A55.010
1140

COLLEGAMENTO
PROVVISORIO VIABILITA'
LOCALE

Ripristino zone verdi con
materiale proveniente dallo
scotico

> Fase 1

57,6000,2006,00048,00048,000 * 6,000 * 0,200

> Fase 2

174,0000,2006,000145,000145,000 * 6,000 * 0,200
213,0771,8034,000,92231,600m³Totale

SEMINA ESEGUITA CON 
ATTREZZATURE A PRESSIONE 
SENZA COLLANTI. Semina 
eseguita con attrezzatura a 
pressione compresa fornitura 
di semente e concime cura 
colturali ecc. fino al collaudo.

(IT-CA-581)
25.A18.A15.005
1150

COLLEGAMENTO
PROVVISORIO VIABILITA'
LOCALE

Ripristino zone verdi con
materiale proveniente dallo
scotico
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721 937,68RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.2.

> Fase 1

288,0006,00048,00048,000 * 6,000

> Fase 2

870,0006,000145,000145,000 * 6,000
1 285,38127,3810,001,111 158,000m²Totale

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, fino alla distanza 
di 5 km

(IT-CA-210)
01.A02.G10.010
38190

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

3 785,7253 785,725145+3293,325+347,4
4 770,010,000,001,263 785,725m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, da 5 km fino a 10 
km di distanza

(IT-CA-211)
01.A02.G10.020
38200

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

3 785,7253 785,725145+3293,325+347,4
8 139,310,000,002,153 785,725m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 
30 km di distanza

(IT-CA-212)
01.A02.G10.030
38210

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

3 785,7253 785,725145+3293,325+347,4
14 082,900,000,003,723 785,725m³Totale

Indennità di discarica per 
materiali non inquinanti

(IT-CA-754)
NP.OC.035
38220

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

3 785,7253 785,725145+3293,325+347,4
5 981,450,000,001,583 785,725m³Totale

756 196,73Totale Deviazione provvisorie
e demolizioni Euro

756 196,73Totale Viabilità - SP024 Euro
756 196,73Totale Viabilità Euro
756 196,73Totale Opere Civili Euro
756 196,73Totale Piana di Susa Euro

756 196,73Importo Lavori  Euro
82 943,82Euro
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IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

Piana di Susa
Opere Civili
Viabilità
Viabilità - SP024
Idraulica e illuminazione
stradale

SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche 
in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza 
di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve 
dal punto pIu' vicino al 
cantiere per quelli a rifiuto od 
a deposito; lo scarico su aree 
da procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni 
altro onere o magistero.

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
100

Scavo per fossi di guardia

> da calcoli movimenti terra
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Sistema di raccolta acque in 
continuo, compreso collettore 
di scarico, pozzetto di 
prelievo, by-pass sifonato, 
pozzetto selizionatore, 
eventuale innesto acque 
bianche e compreso 
Disoleatore classe 1 
(sedimentazione e 
separazione) con otturatore e 
allarme ottico acustico; 
portata variabile in funzione 
dell'area afferente e 
dell'intensità di precipitazione 
assunta per il calcolo, 
compreso scavo, eventuale 

(IT-CA-763)
NP.VP.003.a
350

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

>> Asse

948,760948,760948,760
3 159,37218,217,003,33948,760m³Totale

Fornitura e posa in opera di 
canaletta prefabbricata 
sezione interna 50x50 cm con 
spessore minimo di 5 cm. 
Compreso regolarizzazione e 
costipamento del piano di 
posa su sabbia, la stuccatura 
dei giunti ed ogni altro onere

(IT-CA-762)
NP.VP.002
330

Canaletta raccolta acque

> Lato Area Tecnica

1 065,0001 065,000665,00+400

> Lato Sx Muro di sostegno

73,50073,50073,500
27 005,228 106,1230,0023,721 138,500mTotale

MANUFATTI PREFABBRICATI 
IN CALC. VIBRATO IN 
SOTTERRANEO. Manufatti 
prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato con rck 35 
MPa per lasistemazione 
idraulica delle gallerie, dati in 
opera compreso:- la sigillatura 
e tenuta dei vari elementi con 
malta cementizia;- i pezzi 
speciali per gli scarichi;- le 
eventuali demolizioni di parti 
dei rivestimenti della galleria 
per l'alloggiamento dei 
prefabbricati;- ogni altra 
prestazione ed onere. 
POZZETTO PREFABBRICATO 
CON VOLUME INTERNO < 
Dm³ 500. Pozzetto 
prefabbricato del volume 
interno fino a 500 dm³, 
sagomato secondo i disegni di 
progetto, anche di tipo 
multiplo, con spessori delle 
pareti perimetrali e dei fondelli 
non inferiore a 10 cm e 
chiusini in conglomerato 
cementizio armato amovibili 
per l'ispezione.

(IT-CA-551)
25.A13.A20.005
340

Pozzetti in corrispondenza del
disoleatore

> Pozzetto sotto Fosso

18 225,00027,00015,00015,0003,0003,00 * 15,000 * 15,000 *
27,000

> Pozzetto sotto Canaletta

4 608,00024,0008,0008,0003,0003,00 * 8,000 * 8,000 * 24,000
4 338,27228,336,000,1922 833,000dm³Totale
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34 502,86RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

compreso scavo, eventuale 
magrone di sottofondo, 
rinfianco con sabbia, chiusini 
scale alla marinara ed ogni 
altro onere:a) Portata 60 l/s

Rotatoria Provincia

1,0001,0001,00
13 274,340,000,0013 274,341,000cadaunoTotale

Sistema di raccolta acque in 
continuo, compreso collettore 
di scarico, pozzetto di 
prelievo, by-pass sifonato, 
pozzetto selizionatore, 
eventuale innesto acque 
bianche e compreso 
Disoleatore classe 1 
(sedimentazione e 
separazione) con otturatore e 
allarme ottico acustico; 
portata variabile in funzione 
dell'area afferente e 
dell'intensità di precipitazione 
assunta per il calcolo, 
compreso scavo, eventuale 
magrone di sottofondo, 
rinfianco con sabbia, chiusini 
scale alla marinara ed ogni 
altro onere:b) Portata 65 l/s

(IT-CA-764)
NP.VP.003.b
360

Sottopasso faunistico

1,0001,0001,00
14 078,840,000,0014 078,841,000cadaunoTotale

Sistema di raccolta acque in 
continuo, compreso collettore 
di scarico, pozzetto di 
prelievo, by-pass sifonato, 
pozzetto selizionatore, 
eventuale innesto acque 
bianche e compreso 
Disoleatore classe 1 
(sedimentazione e 
separazione) con otturatore e 
allarme ottico acustico; 
portata variabile in funzione 
dell'area afferente e 
dell'intensità di precipitazione 
assunta per il calcolo, 
compreso scavo, eventuale 
magrone di sottofondo, 
rinfianco con sabbia, chiusini 
scale alla marinara ed ogni 
altro onere:c) Portata 40 l/s

(IT-CA-765)
NP.VP.003.c
370

Incrocio con tra due rivi

1,0001,0001,000
11 665,330,000,0011 665,331,000cadaunoTotale

Fornitura e posa di tubo in 
polietilene SN 4 per condotte 
fognarie, compreso scavo per 
una profondità massima di 1.5 
m, letto di posa e rinfinaco in 
sabbia e/o ghiaia, 
riempimento superiore con 
materiale pulito di risulta dagli 
scavi di natura 
sabbiosa/ghiaiosa sp. max 25 
cm compattato a macchina:c) 
Tubo Ø400

(IT-CA-774)
NP.VP.008.c
380

Rotatoria Provincia

15,00015,00015,000

Sottopasso faunistico

15,00015,00015,000

Incrocio con tra due rivi
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Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 

13.P02.A05.005
33650

73 521,37RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

15,00015,00015,000
5 478,300,000,00121,7445,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
nastro segnalatore per 
tubazioni(IT-CA-768)

NP.VP.004
390

Rotatoria Provincia

15,00015,00015,000

Sottopasso faunistico

15,00015,00015,000

Incrocio con tra due rivi

15,00015,00015,000
35,5529,2582,300,7945,000mTotale

Posa in opera di apparecchio 
di illuminazione su braccio a 
muro od a palo, a cima palo, 
per altezza di posa superiore a 
7,00 m e sino a 10,20 m dal 
suolo, compresi il ritiro dal 
magazzino , il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada 
e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici;

(IT-CA-476)
13.P07.A05.020
33530

50,00050,00050,00
1 371,50713,0052,0027,4350,000cadTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico unghezza totale 
9,00 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI 
EN 40/4.1) , diametro di base 
162 mm - testa 72 mm, 
spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola 
con portello 186x45 mm a filo 
palo, foro ingresso cavi 
150x50 mm a 90 rispetto 
asola, fori diam. 11 mm - 120 
a sommità palo, compresa la 
fornitura di sabbia e malta per 
il fissaggio;

(IT-CA-469)
13.P03.A15.015
33620

44,00044,00044,00
11 260,041 238,6011,00255,9144,000cadTotale

Verniciatura di palo o braccio 
in opera o presso 
stabilimento, nonché 
l'applicazione di una ripresa di 
antiruggine al cromato di 
piombo o primer, e due 
riprese di smalto sintetico di 
cui la prima RAL 6010 e la 
seconda a finire RAL 6009;

(IT-CA-470)
13.P04.A05.005
33630

166,000166,000166,00
4 030,48604,2415,0024,28166,000m²Totale

Fornitura e posa in opera, in 
marciapiede e pavimentazione 
stradale, di quanto occorrente 
per la formazione di blocco di 
fondazione per palo -eseguito 
con cls RBK 15N/mmq-, delle 
dimensioni di 100x100x120 
cm;

(IT-CA-465)
13.P02.B05.030
33640

44,00044,00044,00
5 764,44979,8817,00131,0144,000cadTotale
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101 461,68RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-460)

1 870,0001 870,0001870,00
34 613,706 227,1018,0018,511 870,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di pozzetto 
ispezionabile delle dimensioni 
interne di 50x50x70 cm, 
realizzato con pozzetto 
prefabbricato in cls a sezione 
quadrata ad alta resistenza e 
chiusino in ghisa a grafite 
sferoidale munito di 
guarnizioni elastiche in 
polietilene a profilo speciale 
antibasculamento e 
antirumore, costruito secondo 
Norme ISO 1083 e EN 1563 e 
classificato "D400" secondo 
Norme UNI EN 124, compreso 
l'eventuale taglio della 
pavimentazione.

(IT-CA-464)
13.P02.A45.005
33680

79,00079,00079,00
19 305,232 123,5211,00244,3779,000cadTotale

Collegamento di cavidotto da 
1 a 4 tubi in PEAD diametro 
110 mm a pozzetto 
ispezionabile esistente con 
chiusino in ghisa, compresa la 
foratura della parete laterale, 
il trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica;

(IT-CA-466)
13.P02.C05.015
33690

158,000158,000158,00
6 187,283 093,6450,0039,16158,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile, con spirale di 
rinforzo, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>350N, 
resistenza all'urto =>2J tipo 
plastificato con spirale di 
rinforzo interna, gardo 
protezione minimo IP 55, 
completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile rinforzato 
IP 55 D. 63 mm

(IT-CA-371)
06.A10.B02.040
33700

250,000250,000250,00
1 117,50335,0030,004,47250,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x6 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o 
palo già predisposti;

(IT-CA-474)
13.P05.B05.035
33710

7 440,0007 440,0007440,00
6 919,201 636,8024,000,937 440,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera di 33770

169 604,59RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici ed i 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante 
(Tipo G7OR o similari tipo 
1nvv-k). F.O. di cavo tipo 
FG70R 0,6/1 kV 1 x 4

(IT-CA-293)
06.A01.E01.015
33720

750,000750,000750,00
1 027,50592,5058,001,37750,000mTotale

Formazione di derivazione su 
cavo unipolare con sezioni di 
dorsale sino a 50 mmq, e di 
derivazione sino a 35 mmq , 
guscio rigido in materiale 
plastico trasparente, riempito 
con resina epossidica a 2 
componenti, morsetto a 
compressione;

(IT-CA-475)
13.P06.A10.020
33730

50,00050,00050,00
2 011,50523,0026,0040,2350,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 1P - 
da 10 a 32 A

(IT-CA-321)
06.A07.A04.010
33740

13,00013,00013,00
250,1280,0832,0019,2413,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A SELETTIVO, (per 
correnti di guasto alternate 
sinusoidali e pulsanti), 
insensibile alle perturbazioni, 
elevata resistenza ai disturbi, 
protetto contro gli scatti 
intempestivi, capacità di 
sopportare correnti impulsive 
fino a 5kA con onda 8/20 us 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In 
<= 32A cl.A [S] immuniz - 
1000 mA

(IT-CA-332)
06.A07.B05.060
33750

1,0001,0001,00
97,843,914,0097,841,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 
10,3x38 1P

(IT-CA-337)
06.A07.E01.010
33760

4,0004,0004,00
38,6825,1665,009,674,000cadTotale
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173 030,23RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

F.O. Fornitura in opera di 
Strumenti di misura 
multifunzione per corrente, 
tensione, frequenza, potenza, 
energia attiva e reattiva, 
fattore di potenza, per 
corrente continua o alternata 
e per qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
multimetro digitale

(IT-CA-352)

06.A08.D02.00
5

33770

2,0002,0002,00
548,3849,369,00274,192,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte 
del contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 2P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-348)
06.A08.A09.015
33780

5,0005,0005,00
182,6538,3521,0036,535,000cadTotale

Formazione della struttura 
muraria per il fissaggio di 
quadro I.P. da esterno 
costituito da 2 armadi 
affiancati, compreso lo scavo, 
la cassaforma, i tubi in PEAD 
110 mm e quant'altro 
necessario;

(IT-CA-479)
13.P09.A05.005
33790

2,0002,0002,00
239,58186,8878,00119,792,000cadTotale

Posa in opera di quadro I.P. 
tipo da esterno costituito da 
due armadi affiancati a due 
settori sovrapposti, compreso 
il trasporto dal magazzino, il 
fissaggio dei telai alla struttura 
muraria di supporto, il 
montaggio e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici sul 
settore di potenza, il 
collegamento tra i due quadri;

(IT-CA-480)
13.P09.A05.010
33800

2,0002,0002,00
555,68466,7884,00277,842,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale 
isolante, autoestinguente, 
grado di protezione minimo IP 
55, con portella di qualsiasi 
tipo (cieca, trasparente o 
fume), guida DIN, compreso 
ogni accessorio per la posa in 
opera. F.O. di centralino da 
parete IP55 con portella 36 
moduli

(IT-CA-355)
06.A09.A03.030
33880

2,0002,0002,00
99,0618,8219,0049,532,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Trasformatore di corrente, 
classe 0,5, 2-5 VAcompreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
trasformatore amperometrico 
fino a 250/5 A CL.05

(IT-CA-353)

06.A08.D03.00
5

33890
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'Fornitura e posa in opera di 
tritubo con le caratteristiche 
descritte all'art. 22 del 
Capitolato Speciale d'Appalto, 
compresa la sigillatura dei 

(IT-CA-493)
16.P05.A15.021
35720

174 655,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

6,0006,0006,00
183,0687,8448,0030,516,000cadTotale

Fornitura di armatura modello 
tipo Thorn "Styled" L 129w 
INT55 CL2 o equivalente, 
completo di sbraccio di 
lunghezza 1 m tipo BRAX1 
MA60 o equivalente.

(IT-CA-699)
NP.IE.14
35670

16,00016,00016,00
35 303,200,000,002 206,4516,000cadTotale

Fornitura di armatura modello 
tipo Thorn "Oxane"84W CL2 
AR o equivalente.(IT-CA-700)

NP.IE.15
35680

28,00028,00028,00
19 314,120,000,00689,7928,000cadTotale

Fornitura di sistema 
illuminante per 
attraversamento pedonale tipo 
Hess "New York" 1000 2XRAP 
64W SKII 4700K/FGO-DB 703 
o equivalente, completo di 
sbraccio singolo da 250mm 
per imbocco 76 mm.

(IT-CA-701)
NP.IE.16
35690

6,0006,0006,00
12 673,260,000,002 112,216,000cadTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico lunghezza totale 
5,60 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI 
EN 40/4.1) , diametro di base 
116 mm - testa 60 mm, 
spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola 
con portello 186x45 mm a filo 
palo, foro ingresso cavi 
150x50 mm a 90 rispetto 
asola, fori diam. 11 mm - 120 
a sommità palo, compresa la 
fornitura di sabbia e malta per 
il fissaggio;

(IT-CA-467)
13.P03.A15.005
35700

4,0004,0004,00
603,48108,6418,00150,874,000cadTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico lunghezza totale 
7,00 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI 
EN 40/4.1), diametro di base 
160 mm - testa 90 mm, 
spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola 
con portello 186x45 mm a filo 
palo, foro ingresso cavi 
150x50 mm a 90 rispetto 
asola, fori diam. 11 mm - 120 
a sommità palo, compresa la 
fornitura di sabbia e malta per 
il fissaggio;

(IT-CA-468)
13.P03.A15.010
35710

2,0002,0002,00
427,0455,5213,00213,522,000cadTotale
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243 159,74RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

compresa la sigillatura dei 
giunti, il filo in acciaio zincato 
nonché tutte le altre forniture 
e prestazioni per dare le 
tubazioni posate a regola 
d'artesecondo le indicazioni e 
disegni forniti dalla Direzione 
Lavori; esclusi gli scavi, 
reinterri e calcestruzzo di 
protezione conteggiati a parte.

1 100,0001 100,0001100,00
6 853,002 057,0030,006,231 100,000mTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 4P - 
da 10 a 32 A

(IT-CA-323)
06.A07.A04.070
35730

3,0003,0003,00
191,9434,5618,0063,983,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 4P - 
da 40 a 63 A

(IT-CA-324)
06.A07.A04.075
35740

2,0002,0002,00
168,5025,2815,0084,252,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A SELETTIVO, (per 
correnti di guasto alternate 
sinusoidali e pulsanti), 
insensibile alle perturbazioni, 
elevata resistenza ai disturbi, 
protetto contro gli scatti 
intempestivi, capacità di 
sopportare correnti impulsive 
fino a 5kA con onda 8/20 us 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In 
<= 63A cl.A [S] immuniz - 
1000 mA

(IT-CA-333)
06.A07.B05.070
35750

1,0001,0001,00
103,714,154,00103,711,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 
10,3x38 4P

(IT-CA-338)
06.A07.E01.020
35760

2,0002,0002,00
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250 476,89RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

44,8223,3052,0022,412,000cadTotale

quadretti e armadi in 
vetroresina grado di 
protezione ip-55/65 portina 
frontale esecuzione da parete: 
quadretti profondita' fino a 
130 mm armadi profondita' 
fino a 600 mm F.O. Fornitura 
in opera di armadio in 
esecuzione da parete con 
portella cieca compresa la 
posa dei componenti F.O. di 
armadio vetroresina 2000x 
850x600 mm c/port.

(IT-CA-366)
06.A09.I03.040
35770

2,0002,0002,00
2 173,58347,7816,001 086,792,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale 
isolante, autoestinguente, 
grado di protezione minimo IP 
55, con portella di qualsiasi 
tipo (cieca, trasparente o 
fume), guida DIN, compreso 
ogni accessorio per la posa in 
opera. F.O. di centralino da 
parete IP55 con portella 54 
moduli

(IT-CA-356)
06.A09.A03.035
35780

2,0002,0002,00
147,1622,0815,0073,582,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 2P - 
da 40 a 63 A

(IT-CA-334)
06.A07.C01.035
35790

3,0003,0003,00
67,9825,1437,0022,663,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 4P - 
fino 32 A

(IT-CA-335)
06.A07.C01.080
35800

2,0002,0002,00
62,2823,0437,0031,142,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 4P - 
da 80 A

(IT-CA-336)
06.A07.C01.090
35810

1,0001,0001,00
40,9012,6831,0040,901,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Scaricatori di sovratensione da 
fulmine, i valori della corrente 
nominale sono riferiti ad un 
onda 8/20uscompreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
scaricatore Uc 440V - Up 
1,5kV - In 20 kA - 3P+N con 
riporto

(IT-CA-350)
06.A08.B01.030
35820
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253 013,61RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

2,0002,0002,00
672,8826,924,00336,442,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte 
del contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 4P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-349)
06.A08.A09.045
35830

2,0002,0002,00
102,0823,4823,0051,042,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Interruttore crepuscolare con 
fotocellula separata, 
luminosità regolabile 1 o 2 
contatti in scambio, portata 
fino a 16 A a 230 V, circuito di 
alimentazione in corrente 
continua o alternata e per 
qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 
1 contatto con fotocellula

(IT-CA-347)
06.A08.A07.010
35840

2,0002,0002,00
222,4824,4811,00111,242,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Apparecchiatura modulare per 
comando e segnalazione 
luminosa ed acustica, per 
correnti fino a 16 A, per 
qualsiasi valore di tensione 
continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
commutatore a leva 2-3 
posizioni con 2 contatti

(IT-CA-343)
06.A08.A01.020
35850

2,0002,0002,00
50,1621,0642,0025,082,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
contenitori predisposti, di 
presa elettrica di qualsiasi tipo 
(10A - 16 A - bivalente - 
universale) con dispositivo di 
protezione magnetotermico 
differenziale, potenza fissa o 
regolabile, corrente 
differenziale da 10 o 30 mA, 
compresi i collegamenti 
elettrici. F.O. di presa protetta 
potenza massima fissa

(IT-CA-405)
06.A13.A03.005
35860

1,0001,0001,00
88,771,782,0088,771,000cadTotale

Posa in opera di apparecchio 
di illuminazione su braccio a 
muro od a palo, a cima palo, 
per altezza di posa superiore a 
7,00 m e sino a 10,20 m dal 
suolo, compresi il ritiro dal 
magazzino , il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada 
e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici;

(IT-CA-476)
13.P07.A05.020
35870
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Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di pozzetto 
ispezionabile delle dimensioni 
interne di 50x50x70 cm, 
realizzato con pozzetto 
prefabbricato in cls a sezione 
quadrata ad alta resistenza e 
chiusino in ghisa a grafite 
sferoidale munito di 
guarnizioni elastiche in 
polietilene a profilo speciale 
antibasculamento e 
antirumore, costruito secondo 
Norme ISO 1083 e EN 1563 e 

(IT-CA-464)
13.P02.A45.005
35920

254 149,98RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

15,00015,00015,00
411,45213,9052,0027,4315,000cadTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico unghezza totale 
9,00 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI 
EN 40/4.1) , diametro di base 
162 mm - testa 72 mm, 
spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola 
con portello 186x45 mm a filo 
palo, foro ingresso cavi 
150x50 mm a 90 rispetto 
asola, fori diam. 11 mm - 120 
a sommità palo, compresa la 
fornitura di sabbia e malta per 
il fissaggio;

(IT-CA-469)
13.P03.A15.015
35880

15,00015,00015,00
3 838,65422,2511,00255,9115,000cadTotale

Verniciatura di palo o braccio 
in opera o presso 
stabilimento, nonché 
l'applicazione di una ripresa di 
antiruggine al cromato di 
piombo o primer, e due 
riprese di smalto sintetico di 
cui la prima RAL 6010 e la 
seconda a finire RAL 6009;

(IT-CA-470)
13.P04.A05.005
35890

52,50052,50052,50
1 274,70191,1015,0024,2852,500m²Totale

Fornitura e posa in opera, in 
marciapiede e pavimentazione 
stradale, di quanto occorrente 
per la formazione di blocco di 
fondazione per palo -eseguito 
con cls RBK 15N/mmq-, delle 
dimensioni di 100x100x120 
cm;

(IT-CA-465)
13.P02.B05.030
35900

15,00015,00015,00
1 965,15334,0517,00131,0115,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-460)
13.P02.A05.005
35910

540,000540,000540,00
9 995,401 798,2018,0018,51540,000mTotale
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Armature stradali IP-55; corpo 
in alluminio pressofuso con 

35980

271 635,33RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

Norme ISO 1083 e EN 1563 e 
classificato "D400" secondo 
Norme UNI EN 124, compreso 
l'eventuale taglio della 
pavimentazione.

19,00019,00019,00
4 643,03510,7211,00244,3719,000cadTotale

Collegamento di cavidotto da 
1 a 4 tubi in PEAD diametro 
110 mm a pozzetto 
ispezionabile esistente con 
chiusino in ghisa, compresa la 
foratura della parete laterale, 
il trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica;

(IT-CA-466)
13.P02.C05.015
35930

38,00038,00038,00
1 488,08744,0450,0039,1638,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile, con spirale di 
rinforzo, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>350N, 
resistenza all'urto =>2J tipo 
plastificato con spirale di 
rinforzo interna, gardo 
protezione minimo IP 55, 
completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile rinforzato 
IP 55 D. 63 mm

(IT-CA-371)
06.A10.B02.040
35940

75,00075,00075,00
335,25100,5030,004,4775,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x6 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o 
palo già predisposti;

(IT-CA-474)
13.P05.B05.035
35950

2 360,0002 360,0002360,00
2 194,80519,2024,000,932 360,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici ed i 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante 
(Tipo G7OR o similari tipo 
1nvv-k). F.O. di cavo tipo 
FG70R 0,6/1 kV 1 x 4

(IT-CA-293)
06.A01.E01.015
35960

225,000225,000225,00
308,25177,7558,001,37225,000mTotale

Formazione di derivazione su 
cavo unipolare con sezioni di 
dorsale sino a 50 mmq, e di 
derivazione sino a 35 mmq , 
guscio rigido in materiale 
plastico trasparente, riempito 
con resina epossidica a 2 
componenti, morsetto a 
compressione;

(IT-CA-475)
13.P06.A10.020
35970

15,00015,00015,00
603,45156,9026,0040,2315,000cadTotale
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Verniciatura di palo o braccio 
in opera o presso 

36030

281 208,19RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

in alluminio pressofuso con 
carenatura per protezione 
completa del riflettore; 
riflettore in alluminio di 
elevata purezza; piastra per 
ausiliari elettrici asportabile 
coppa di chiusura in plexiglass 
trasparente; verniciatura 
moncolore poliuretanica. 
armatura stradale per lamp. 
vapori Na ap 150 W

(IT-CA-420)
06.P24.Q02.020

15,00015,00015,00
2 359,500,000,00157,3015,000cadTotale

Ricupero di apparecchio di 
illuminazione montato oltre 
5,00 m di altezza dal suolo, su 
braccio a muro od a palo o a 
testa palo, compresi lo 
smontaggio del gruppo 
elettrico, della lampada, degli 
accessori e relativo 
assemblaggio dello stesso con 
il trasporto al magazzino di 
rientro;

(IT-CA-477)
13.P08.A05.010
35990

15,00015,00015,00
246,00113,1046,0016,4015,000cadTotale

Rimozione di palo completo in 
acciaio di lunghezza fuori terra 
superiore a 6,50 m entro 
blocco in calcestruzzo con 
demolizione totale dello 
stesso, trasporto delle macerie 
alla pubblica discarica, 
ricolmatura con ghiaia, 
compreso il trasporto del palo 
al magazzino di rientro;

(IT-CA-478)
13.P08.A30.035
36000

15,00015,00015,00
1 503,30646,3543,00100,2215,000cadTotale

Posa in opera di apparecchio 
di illuminazione su braccio a 
muro od a palo, a cima palo, 
per altezza di posa superiore a 
7,00 m e sino a 10,20 m dal 
suolo, compresi il ritiro dal 
magazzino , il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada 
e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici;

(IT-CA-476)
13.P07.A05.020
36010

6,0006,0006,00
164,5885,5652,0027,436,000cadTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico unghezza totale 
9,00 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI 
EN 40/4.1) , diametro di base 
162 mm - testa 72 mm, 
spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola 
con portello 186x45 mm a filo 
palo, foro ingresso cavi 
150x50 mm a 90 rispetto 
asola, fori diam. 11 mm - 120 
a sommità palo, compresa la 
fornitura di sabbia e malta per 
il fissaggio;

(IT-CA-469)
13.P03.A15.015
36020

6,0006,0006,00
1 535,46168,9011,00255,916,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile, con spirale di 
rinforzo, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 

(IT-CA-371)
06.A10.B02.040
36080

287 017,03RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

in opera o presso 
stabilimento, nonché 
l'applicazione di una ripresa di 
antiruggine al cromato di 
piombo o primer, e due 
riprese di smalto sintetico di 
cui la prima RAL 6010 e la 
seconda a finire RAL 6009;

(IT-CA-470)
13.P04.A05.005

21,00021,00021,00
509,8876,4415,0024,2821,000m²Totale

Fornitura e posa in opera, in 
marciapiede e pavimentazione 
stradale, di quanto occorrente 
per la formazione di blocco di 
fondazione per palo -eseguito 
con cls RBK 15N/mmq-, delle 
dimensioni di 100x100x120 
cm;

(IT-CA-465)
13.P02.B05.030
36040

6,0006,0006,00
786,06133,6217,00131,016,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-460)
13.P02.A05.005
36050

420,000420,000420,00
7 774,201 398,6018,0018,51420,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di pozzetto 
ispezionabile delle dimensioni 
interne di 50x50x70 cm, 
realizzato con pozzetto 
prefabbricato in cls a sezione 
quadrata ad alta resistenza e 
chiusino in ghisa a grafite 
sferoidale munito di 
guarnizioni elastiche in 
polietilene a profilo speciale 
antibasculamento e 
antirumore, costruito secondo 
Norme ISO 1083 e EN 1563 e 
classificato "D400" secondo 
Norme UNI EN 124, compreso 
l'eventuale taglio della 
pavimentazione.

(IT-CA-464)
13.P02.A45.005
36060

9,0009,0009,00
2 199,33241,9211,00244,379,000cadTotale

Collegamento di cavidotto da 
1 a 4 tubi in PEAD diametro 
110 mm a pozzetto 
ispezionabile esistente con 
chiusino in ghisa, compresa la 
foratura della parete laterale, 
il trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica;

(IT-CA-466)
13.P02.C05.015
36070

18,00018,00018,00
704,88352,4450,0039,1618,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A SELETTIVO, (per 
correnti di guasto alternate 
sinusoidali e pulsanti), 
insensibile alle perturbazioni, 
elevata resistenza ai disturbi, 
protetto contro gli scatti 
intempestivi, capacità di 

(IT-CA-332)
06.A07.B05.060
36130

298 991,38RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

della fiamma, resistenza alla 
compressione =>350N, 
resistenza all'urto =>2J tipo 
plastificato con spirale di 
rinforzo interna, gardo 
protezione minimo IP 55, 
completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile rinforzato 
IP 55 D. 63 mm

30,00030,00030,00
134,1040,2030,004,4730,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x6 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o 
palo già predisposti;

(IT-CA-474)
13.P05.B05.035
36090

960,000960,000960,00
892,80211,2024,000,93960,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici ed i 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante 
(Tipo G7OR o similari tipo 
1nvv-k). F.O. di cavo tipo 
FG70R 0,6/1 kV 1 x 4

(IT-CA-293)
06.A01.E01.015
36100

90,00090,00090,00
123,3071,1058,001,3790,000mTotale

Formazione di derivazione su 
cavo unipolare con sezioni di 
dorsale sino a 50 mmq, e di 
derivazione sino a 35 mmq , 
guscio rigido in materiale 
plastico trasparente, riempito 
con resina epossidica a 2 
componenti, morsetto a 
compressione;

(IT-CA-475)
13.P06.A10.020
36110

6,0006,0006,00
241,3862,7626,0040,236,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 1P - 
da 10 a 32 A

(IT-CA-321)
06.A07.A04.010
36120

3,0003,0003,00
57,7218,4832,0019,243,000cadTotale
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300 440,68RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

intempestivi, capacità di 
sopportare correnti impulsive 
fino a 5kA con onda 8/20 us 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In 
<= 32A cl.A [S] immuniz - 
1000 mA

1,0001,0001,00
97,843,914,0097,841,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 
10,3x38 1P

(IT-CA-337)
06.A07.E01.010
36140

2,0002,0002,00
19,3412,5865,009,672,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Strumenti di misura 
multifunzione per corrente, 
tensione, frequenza, potenza, 
energia attiva e reattiva, 
fattore di potenza, per 
corrente continua o alternata 
e per qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
multimetro digitale

(IT-CA-352)

06.A08.D02.00
5

36150

1,0001,0001,00
274,1924,689,00274,191,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte 
del contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 2P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-348)
06.A08.A09.015
36160

1,0001,0001,00
36,537,6721,0036,531,000cadTotale

Formazione della struttura 
muraria per il fissaggio di 
quadro I.P. da esterno 
costituito da 2 armadi 
affiancati, compreso lo scavo, 
la cassaforma, i tubi in PEAD 
110 mm e quant'altro 
necessario;

(IT-CA-479)
13.P09.A05.005
36170

1,0001,0001,00
119,7993,4478,00119,791,000cadTotale

Posa in opera di quadro I.P. 
tipo da esterno costituito da 
due armadi affiancati a due 
settori sovrapposti, compreso 
il trasporto dal magazzino, il 
fissaggio dei telai alla struttura 
muraria di supporto, il 
montaggio e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici sul 
settore di potenza, il 
collegamento tra i due quadri;

(IT-CA-480)
13.P09.A05.010
36180
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F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 

(IT-CA-335)
06.A07.C01.080
36240

300 988,37RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

1,0001,0001,00
277,84233,3984,00277,841,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale 
isolante, autoestinguente, 
grado di protezione minimo IP 
55, con portella di qualsiasi 
tipo (cieca, trasparente o 
fume), guida DIN, compreso 
ogni accessorio per la posa in 
opera. F.O. di centralino da 
parete IP55 con portella 36 
moduli

(IT-CA-355)
06.A09.A03.030
36190

1,0001,0001,00
49,539,4119,0049,531,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Trasformatore di corrente, 
classe 0,5, 2-5 VAcompreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
trasformatore amperometrico 
fino a 250/5 A CL.05

(IT-CA-353)

06.A08.D03.00
5

36200

3,0003,0003,00
91,5343,9248,0030,513,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 4P - 
da 10 a 32 A

(IT-CA-323)
06.A07.A04.070
36210

2,0002,0002,00
127,9623,0418,0063,982,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 
10,3x38 4P

(IT-CA-338)
06.A07.E01.020
36220

1,0001,0001,00
22,4111,6552,0022,411,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale 
isolante, autoestinguente, 
grado di protezione minimo IP 
55, con portella di qualsiasi 
tipo (cieca, trasparente o 
fume), guida DIN, compreso 
ogni accessorio per la posa in 
opera. F.O. di centralino da 
parete IP55 con portella 54 
moduli

(IT-CA-356)
06.A09.A03.035
36230

1,0001,0001,00
73,5811,0415,0073,581,000cadTotale
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Armature stradali IP-55; corpo 
in alluminio pressofuso con 
carenatura per protezione 
completa del riflettore; 
riflettore in alluminio di 
elevata purezza; piastra per 
ausiliari elettrici asportabile 
coppa di chiusura in plexiglass 
trasparente; verniciatura 
moncolore poliuretanica. 

(IT-CA-420)
06.P24.Q02.020
36290

301 631,22RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 4P - 
fino 32 A

1,0001,0001,00
31,1411,5237,0031,141,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Scaricatori di sovratensione da 
fulmine, i valori della corrente 
nominale sono riferiti ad un 
onda 8/20uscompreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
scaricatore Uc 440V - Up 
1,5kV - In 20 kA - 3P+N con 
riporto

(IT-CA-350)
06.A08.B01.030
36250

1,0001,0001,00
336,4413,464,00336,441,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte 
del contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 4P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-349)
06.A08.A09.045
36260

1,0001,0001,00
51,0411,7423,0051,041,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Interruttore crepuscolare con 
fotocellula separata, 
luminosità regolabile 1 o 2 
contatti in scambio, portata 
fino a 16 A a 230 V, circuito di 
alimentazione in corrente 
continua o alternata e per 
qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 
1 contatto con fotocellula

(IT-CA-347)
06.A08.A07.010
36270

1,0001,0001,00
111,2412,2411,00111,241,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Apparecchiatura modulare per 
comando e segnalazione 
luminosa ed acustica, per 
correnti fino a 16 A, per 
qualsiasi valore di tensione 
continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
commutatore a leva 2-3 
posizioni con 2 contatti

(IT-CA-343)
06.A08.A01.020
36280

1,0001,0001,00
25,0810,5342,0025,081,000cadTotale
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302 186,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

moncolore poliuretanica. 
armatura stradale per lamp. 
vapori Na ap 150 W

6,0006,0006,00
943,800,000,00157,306,000cadTotale

Ricupero di apparecchio di 
illuminazione montato oltre 
5,00 m di altezza dal suolo, su 
braccio a muro od a palo o a 
testa palo, compresi lo 
smontaggio del gruppo 
elettrico, della lampada, degli 
accessori e relativo 
assemblaggio dello stesso con 
il trasporto al magazzino di 
rientro;

(IT-CA-477)
13.P08.A05.010
36300

6,0006,0006,00
98,4045,2446,0016,406,000cadTotale

Rimozione di palo completo in 
acciaio di lunghezza fuori terra 
superiore a 6,50 m entro 
blocco in calcestruzzo con 
demolizione totale dello 
stesso, trasporto delle macerie 
alla pubblica discarica, 
ricolmatura con ghiaia, 
compreso il trasporto del palo 
al magazzino di rientro;

(IT-CA-478)
13.P08.A30.035
36310

6,0006,0006,00
601,32258,5443,00100,226,000cadTotale

quadretti e armadi in 
vetroresina grado di 
protezione ip-55/65 portina 
frontale esecuzione da parete: 
quadretti profondita' fino a 
130 mm armadi profondita' 
fino a 600 mm F.O. Fornitura 
in opera di armadio in 
esecuzione da parete con 
portella cieca compresa la 
posa dei componenti F.O. di 
armadio vetroresina 1550x 
600x400 mm c/port.

(IT-CA-365)
06.A09.I03.005
36320

1,0001,0001,00
754,87128,3317,00754,871,000cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Dispositivo periferico per il 
controllo stato lampada e 
comando regolazione 
protocollo 1-10V/DALI  tipo 
UMPI Divo 3E FAST o 
equivalente, fornito e posto in 
opera completo di ogni onere 
ed accessorio per il cablaggio.

(IT-CA-708)
NP.IE.23
36330

62,00062,00062,00
13 128,500,000,00211,7562,000cadTotale

Oneri per attività da parte di 
personale specializzato per 
verifiche di installazione, 
attivazione e collaudo del 
sistema di telecontrollo e 
telegestione degli impianti di 
illuminazione pubblica e per la 
formazione del personale 
addetto alla manutenzione.

(IT-CA-711)
NP.IE.26
36340

0,1500,1500,15
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Fornitura e posa in opera 
apparecchio per illuminazione 
permanente stradale per 
galleria con tecnologia e 
lampade a LED con 30 LED da 
47W<AT>400mA. Completo 
di:- Corpo in pressofusione di 
alluminio con profilo a 
bassissima esposizione al 
vento, vano accessori interno 
IP66, possibilità di sostituzione 
del driver e del PCB a led.- 
Sistema di dissipazione del 
calore concepito per una 
lunga  durata e per il massimo 
rendimento dei led.- Finitura 
superficiale con ossidazione 
anodica per estrema 
resistenza alla corrosione, 
garanzia integrale di 10 anni 
su tutte le parti metalliche.- 
Adeguato numero di alette di 

(IT-CA-686)
NP.IE.01
36380

317 713,05RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

1 786,380,000,0011 909,220,150cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Modulo di comando/controllo 
Master per quadro elettrico 
generale in grado di 
comunicare su linea elettrica 
esistente senza necessità di 
ulteriori cablaggi o cavi di 
segnale tipo UMPI SL M-G o 
equivalente, fornito e posto in 
opera completo alimentatore e 
di ogni onere ed accessorio 
per il cablaggio.

(IT-CA-702)
NP.IE.17
36350

2,0002,0002,00
985,360,000,00492,682,000cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Modulo modem GSM/GPRS 
necessario per la 
comunicazione tra il 
dispositivo Master e il 
software di supervisione tipo 
UMPI SL GPRS o equivalente, 
fornito e posto in opera 
completo di ogni onere ed 
accessorio per il cablaggio.

(IT-CA-704)
NP.IE.19
36360

2,0002,0002,00
484,040,000,00242,022,000cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Modulo espansione per la 
gestione di 8 I/O digitali per la 
gestione e l'inserimento dei 
carichi e dei rinforzi tipo UMPI 
SL 8D o equivalente, fornito e 
posto in opera completo di 
ogni onere ed accessorio per il 
cablaggio.

(IT-CA-705)
NP.IE.20
36370

2,0002,0002,00
334,280,000,00167,142,000cadTotale
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Fornitura e posa in opera di 
cassetta di derivazione. 
Fornitura e posa di cassetta di 
derivazione con corpo e 
coperchio in lega di alluminio 
pressocolata con superfici 
trattate, viti antiperdenti in 
acciaio per chiusura 
coperchio, grado di protezione 
IP 54 secondo IEC 529/89; 

(IT-CA-692)
NP.IE.07
36400

321 303,11RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

Adeguato numero di alette di 
dissipazione del calore atte a 
mantenere una temperatura di 
giunzione del led < 60°C (Tsp 
< 48°C) con una temperatura 
ambiente di 25°C.- Efficienza 
minima complessiva del 
gruppo ottico 91%, 
deprezzamento del flusso 
luminoso iniziale, dichiarato 
dopo le prime 1.000 ore di 
funzionamento, < 20% dopo 
90.000 ore.- Alimentazione 
220-240V - 50/60 Hz, fattore 
di potenza >= 0,9, protezione 
termica, protezione contro le 
sovratensioni.-  Lenti di 
precisione ad alto 
rendimento.- Alimentazione 
interna in corrente continua 
sino a 400 mA attraverso 
driver elettronico variabile a 
lunga durata.- Sistema di 
ancoraggio tramite idonee 
staffe di sostegno, in acciaio 
inossidabile AISI 316L- 
spessore >= 2 mm, incluse 
nella fornitura, 
opportunamente sagomate 
per aggancio e chiusura a 
leva, sulla canalina metallica, 
per garantire stabilità 
meccanica nel tempo.- 
L'apparecchio viene fornito 
con cavo uscente tipo 
FG7OM1- 2X2,5 mm² e spina 
CEE - 2P+T - 16 A - 230 V - 
IP67.- Inclusi nella fornitura 
sono previsti i connettori IP65 
per collegamento cavo  di 
comunicazione RS485.- 
Alimentazione: 220/240V - 
50/60 Hz;- Potenza 
complessiva assorbita max: 
47W ;- Efficienza luminosa 
led: almeno 120 lm/W a 400 
mA.Compresa staffa fissaggio, 
accessori e quant'altro 
necessario per l'installazione 
ed il collegamento del corpo 
illuminante.

12,00012,00012,00
7 353,720,000,00612,8112,000cadTotale

Esecuzione di attacco rapido 
per corpo illuminante di 
galleria. Esecuzione  di attacco 
rapido per corpo illuminante di 
galleria eseguito con giunto 
solido, per la formazione della 
derivazione, completo di quota 
parte di cavo per il 
collegamento e n. 2 connettori 
stagni IP65, 2P-16A +T

(IT-CA-690)
NP.IE.05
36390

12,00012,00012,00
525,600,000,0043,8012,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 

(IT-CA-322)
06.A07.A04.025
36460

329 182,43RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

IP 54 secondo IEC 529/89; 
completa di morsettiera 
nodale con base in steatite,  
fusibile di protezione e 
pressacavi in acciaio inox.

6,0006,0006,00
1 019,760,000,00169,966,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 1 x 25

(IT-CA-296)
06.A01.G01.035
36410

100,000100,000100,00
421,00160,0038,004,21100,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 3 x 2,5

(IT-CA-302)
06.A01.G03.010
36420

50,00050,00050,00
117,0059,5051,002,3450,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 3 x 4

(IT-CA-303)
06.A01.G03.015
36430

240,000240,000240,00
724,80340,8047,003,02240,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 3 x 6

(IT-CA-304)
06.A01.G03.020
36440

20,00020,00020,00
75,4031,6042,003,7720,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
bipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 2 x 2,5

(IT-CA-299)
06.A01.G02.010
36450

100,000100,000100,00
192,00102,0053,001,92100,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale 
isolante, autoestinguente, 
grado di protezione minimo IP 
55, con portella di qualsiasi 
tipo (cieca, trasparente o 
fume), guida DIN, compreso 
ogni accessorio per la posa in 
opera. F.O. di centralino da 
parete IP55 con portella 36 

(IT-CA-355)
06.A09.A03.030
36510

331 732,39RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 2P - 
da 10 a 32 A

3,0003,0003,00
100,1122,0222,0033,373,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 
mA

(IT-CA-327)
06.A07.B02.005
36470

1,0001,0001,00
48,291,934,0048,291,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 
300/500 mA

(IT-CA-328)
06.A07.B02.010
36480

2,0002,0002,00
86,564,325,0043,282,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 
10,3x38 1P

(IT-CA-337)
06.A07.E01.010
36490

1,0001,0001,00
9,676,2965,009,671,000cadTotale

quadretti e armadi in 
vetroresina grado di 
protezione ip-55/65 portina 
frontale esecuzione da parete: 
quadretti profondita' fino a 
130 mm armadi profondita' 
fino a 600 mm F.O. Fornitura 
in opera di armadio in 
esecuzione da parete con 
portella cieca compresa la 
posa dei componenti F.O. di 
armadio vetroresina 1550x 
600x400 mm c/port.

(IT-CA-365)
06.A09.I03.005
36500

1,0001,0001,00
754,87128,3317,00754,871,000cadTotale

Pag. 24
332 731,89A RIPORTARE



F.O. Fornitura in opera entro 
contenitori predisposti, di 
presa elettrica di qualsiasi tipo 
(10A - 16 A - bivalente - 

(IT-CA-405)
06.A13.A03.005
36570

332 731,89RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

parete IP55 con portella 36 
moduli

1,0001,0001,00
49,539,4119,0049,531,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 2P - 
da 40 a 63 A

(IT-CA-334)
06.A07.C01.035
36520

1,0001,0001,00
22,668,3837,0022,661,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Blocchi e interblocchi per 
contatti ausiliari. compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
blocco aggiuntivo di 2 contatti 
ausiliari

(IT-CA-354)
06.A08.F05.010
36530

3,0003,0003,00
33,2724,9675,0011,093,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte 
del contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 2P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-348)
06.A08.A09.015
36540

2,0002,0002,00
73,0615,3421,0036,532,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Interruttore multifunzione 
(orologio, temporizzzatore, 
contatore di impulsi), 
programmazione giornaliera, 
settimanale, annuale, 
programmazione per funzioni 
ad impulsi o mantenuta, con 4 
contatti in scambio, portata 
fino a 16 A a 230 V.compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
interr.orario multifunzione

(IT-CA-346)
06.A08.A04.005
36550

1,0001,0001,00
233,249,334,00233,241,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Apparecchiatura modulare per 
comando e segnalazione 
luminosa ed acustica, per 
correnti fino a 16 A, per 
qualsiasi valore di tensione 
continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
commutatore a leva 2-3 
posizioni con 2 contatti

(IT-CA-343)
06.A08.A01.020
36560

1,0001,0001,00
25,0810,5342,0025,081,000cadTotale
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333 168,73RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

(10A - 16 A - bivalente - 
universale) con dispositivo di 
protezione magnetotermico 
differenziale, potenza fissa o 
regolabile, corrente 
differenziale da 10 o 30 mA, 
compresi i collegamenti 
elettrici. F.O. di presa protetta 
potenza massima fissa

1,0001,0001,00
88,771,782,0088,771,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di Relè 
per comando circuiti fino a 16 
A con contatti normalmente 
aperti o chiusi, circuito di 
alimentazione in corrente 
continua o alternata e per 
qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa, 
compreso zoccolo ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
relè tipo passo passo 16 A - 2 
cont. scambio aux.220 V

(IT-CA-345)
06.A08.A02.005
36580

1,0001,0001,00
16,414,1025,0016,411,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di base 
per canalina chiusa o asolata 
autoportante in acciaio inox, 
con grado di protezione IP 40, 
completa di mensole di 
sostegno, piastre di giunzione, 
testate di chiusura, flange per 
raccordo con le scatole o 
passamuro, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera; escluso curve e 
derivazioni. F.O. di canalina 
inox dimensione 100x75

(IT-CA-386)

06.A11.H01.01
0

36590

100,000100,000100,00
2 920,00555,0019,0029,20100,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
coperchi per canaline in 
acciaio inox. F.O. di coperchio 
per canalina inox larghezza 
100

(IT-CA-389)

06.A11.H02.01
0

36600

100,000100,000100,00
920,00156,0017,009,20100,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
curve piane o verticali per 
canaline acciao inox, complete 
di coperchi, giunti di messa a 
terra, compreso raccordi, 
bolloneria ed ogni accessorio 
per la posa in opera. F.O. di 
curve piane per canalina inox 
dimensione 100x75

(IT-CA-392)

06.A11.H03.01
0

36610

4,0004,0004,00
94,8421,8023,0023,714,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-460)
13.P02.A05.005
36620

Pag. 26
337 208,75A RIPORTARE



F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in acciaio 
inox non filettato, per impianti 

06.A10.L01.015
36680

337 208,75RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

10,00010,00010,00
185,1033,3018,0018,5110,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 2 tubi in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-461)
13.P02.A05.010
36630

60,00060,00060,00
1 965,60373,2019,0032,7660,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 3 tubi in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-462)
13.P02.A05.015
36640

10,00010,00010,00
434,6086,9020,0043,4610,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 4 tubi in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-463)
13.P02.A05.020
36650

5,0005,0005,00
266,3047,9518,0053,265,000mTotale

F.o. di pozzetto Realizzato in 
muratura di mattoni pieni o in 
getto di calcestruzzo, 
completo di bordino e di 
chiusino in ghisa a tenuta 
ermetica carrabile profondità 
fino a 90 cm. Compreso 
scavo, ripristino e smaltimento 
materiale di risulta. F.O. di 
pozzetto 60x60x90 cm con 
chiusino 75 kg carr.

(IT-CA-403)
06.A12.E04.030
36660

3,0003,0003,00
687,60268,1739,00229,203,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in acciaio 
inox non filettato, per impianti 
elettrici, con grado di 
protezione minimo IP 65, 
completa curve ed ogni altro 
accessorio per la corretta posa 
in opera esclusa la sola 
fornitura dei raccordi. F.O. di 
tubo acciaio inox D. 20 mm

(IT-CA-379)
06.A10.L01.010
36670

5,0005,0005,00
56,2523,6542,0011,255,000mTotale
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340 804,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

inox non filettato, per impianti 
elettrici, con grado di 
protezione minimo IP 65, 
completa curve ed ogni altro 
accessorio per la corretta posa 
in opera esclusa la sola 
fornitura dei raccordi. F.O. di 
tubo acciaio inox D. 25 mm

(IT-CA-380)

5,0005,0005,00
67,3525,6038,0013,475,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
tubazione in polietilene a 
doppia parete per cavidotto 
interrato, resistenza alla 
compressione =>350N, 
completa di raccordi ed ogni 
accessorio per la posa in 
opera, escluso la formazione e 
il ripristino degli scavi. F.O. di 
tubo corrugato doppia parete 
per cavidotto D.63

(IT-CA-376)
06.A10.B04.015
36690

10,00010,00010,00
35,5010,7030,003,5510,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
rigido, serie pesante, 
autoesinguente, resistente alla 
propagazione della fiamma, 
resistenza alla compressione 
=>1250N, resistenza all'urto 
=>2J, curvabili a freddo fino a 
D. 25 mm. Normativa di 
riferimento: EN 50086 (CEI 
23-39, CEI 23-54), IEC EN 
61386, a bassa emissioni 
tossiche e ridotti fumi opachi, 
privo di alogeni, con grado di 
protezione minimo IP 65, 
completa di curve, manicotti, 
raccordi tubo-tubo, rigidi o 
con guaine flessibili, supporti 
ed ogni altro accessorio per la 
posa in opera. Con la sola 
esclusione delle scatole 
portafrutti e cassette di 
derivazione. F.O. di tubo PVC 
rigido "senza alogeni" - D.25 
mm

(IT-CA-368)
06.A10.A03.015
36700

30,00030,00030,00
116,4048,9042,003,8830,000mTotale

F. O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile corrugato, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>750N, 
resistenza all'urto => 2J, 
normativa di riferimento: EN 
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, 
CEI 23-56), IEC EN 61386, 
completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile corrugato 
"senza alogeni" - D. 25 mm

(IT-CA-373)
06.A10.B03.015
36710

20,00020,00020,00
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F.O. Fornitura in opera di 
prese tipo CEE-17 in materiale 
plastico IP-55/67 in 
esecuzione da parete con 
interruttore di blocco e fusibili 
di protezione o 
predisposizione apparecchi 

(IT-CA-408)
06.A14.A03.010
36760

341 023,45RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

29,208,8030,001,4620,000mTotale

F. O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile corrugato, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>750N, 
resistenza all'urto => 2J, 
normativa di riferimento: EN 
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, 
CEI 23-56), IEC EN 61386, 
completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile corrugato 
"senza alogeni" - D. 32 mm

(IT-CA-374)
06.A10.B03.020
36720

10,00010,00010,00
20,506,2030,002,0510,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
scatola di derivazione da 
esterno in PVC con coperchio 
alto, grado di protezione 
minimo IP 55, compreso 
l'esecuzione dei fori, dei 
raccordi per le tubazioni ed 
ogni ulteriore accessorio per la 
posa in opera. F.O. di cassetta 
da parete con coperchio alto 
150x110x140

(IT-CA-400)
06.A12.B02.010
36730

2,0002,0002,00
16,708,3650,008,352,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
scatola di derivazione da 
esterno in PVC con coperchio 
alto, grado di protezione 
minimo IP 55, compreso 
l'esecuzione dei fori, dei 
raccordi per le tubazioni ed 
ogni ulteriore accessorio per la 
posa in opera. F.O. di cassetta 
da parete con coperchio alto 
190x140x140

(IT-CA-401)
06.A12.B02.015
36740

2,0002,0002,00
21,448,3639,0010,722,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
prese tipo CEE-17 in materiale 
plastico IP-55/67 in 
esecuzione da parete con 
interruttore di blocco e fusibili 
di protezione o 
predisposizione apparecchi 
modulari F.O. di presa CEE-17 
interbloc. 2p+t, 16 A, con 
fusibili o predisposizione 
apparecchi modulari, 6 h

(IT-CA-407)
06.A14.A03.005
36750

1,0001,0001,00
55,6010,5619,0055,601,000cadTotale
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341 166,89RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

predisposizione apparecchi 
modulari F.O. di presa CEE-17 
interbloc. 3p+t, 16 A, con 
fusibili o predisposizione 
apparecchi modulari, 6 h

1,0001,0001,00
60,1510,2317,0060,151,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera a vista 
di raccordo flessibile in acciaio 
rivestito di PVC completo di 
raccordi tubo-tubo o tubo 
scatola in acciaio o acciaio 
inox, grado di protezione 
minimo IP 65, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera. F.O. di raccordo 
flessibile per tubo metallico IP 
67 D. 20 mm

(IT-CA-383)
06.A10.N01.010
36770

4,0004,0004,00
35,5212,0834,008,884,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera a vista 
di raccordo flessibile in acciaio 
rivestito di PVC completo di 
raccordi tubo-tubo o tubo 
scatola in acciaio o acciaio 
inox, grado di protezione 
minimo IP 65, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera. F.O. di raccordo 
flessibile per tubo metallico IP 
67 D. 25 mm

(IT-CA-384)
06.A10.N01.015
36780

2,0002,0002,00
21,880,000,0010,942,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
staffa di ancoraggio a soffitto 
fissa o regolabile, completa di 
profilato semplice o doppio, 
asolato, esclusa mensola (già 
compresa con le 
canalizzazioni). F.O. di 
sostegni a soffitto in acciaio 
inox tipo pesante portata fino 
a 200 kg

(IT-CA-395)
06.A11.L01.020
36790

35,00035,00035,00
2 188,55218,7510,0062,5335,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
mensole in acciaio inox (Nota: 
il prezzo di questi accessori è 
stato utilizato per la creazione 
dei prezzi di fornitura in opera 
delle canalizzazioni; pertanto il 
prezzo della posa non è stato 
calcolato) F.O. di mensola a 
parete per canalina inox 
larghezza fino a 150

(IT-CA-396)
06.A11.L03.005
36800

35,00035,00035,00
454,65118,3026,0012,9935,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
morsetto a compressione in 
rame, tipo CRIMPIT;(IT-CA-481)

13.P10.A05.025
36810

15,00015,00015,00
43,5037,3586,002,9015,000cadTotale

P.O. Posa in opera interrata di 
corde, tondi e piattine in 
apposito scavo interrato, 
escluso lo scavo ed il reinterro 
P.O. di corde in rame o acciaio 
fino a 90 mm²

(IT-CA-414)

06.A31.H03.70
5

36820
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343 971,14RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.2.4.

50,00050,00050,00
83,5083,50100,001,6750,000mTotale

Corde di rame corda di rame 
da 35 mm²

(IT-CA-425)
06.P31.A01.010
36830

50,00050,00050,00
77,000,000,001,5450,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Quadro tipo rack da 19", in 
lamiera zincata e verniciata, 
completo di montanti e 
struttura interna per 
installazione di pannelli, 
piastre ecc, porta frontale in 
vetro temperato, porte laterali 
e posteriori apribili o 
removibili tramite apposita 
chiave per consentire un facile 
accesso alle apparecchiature, 
ingresso cavi superiore e 
inferiore, griglie di 
ventilazione, compreso barre 
per fissaggio cavi, eventuali 
golfari di sollevamento ruote. 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di Armadio rack 
600x1000x600

(IT-CA-361)

06.A09.H01.04
0

36840

1,0001,0001,00
419,1425,156,00419,141,000cadTotale

344 550,78Totale Idraulica e
illuminazione stradale Euro

344 550,78Totale Viabilità - SP024 Euro
344 550,78Totale Viabilità Euro
344 550,78Totale Opere Civili Euro
344 550,78Totale Piana di Susa Euro

344 550,78Importo Lavori  Euro
43 338,30Euro
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IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Piana di Susa
Opere Civili
Viabilità
Via Montello e viabilità locale
Sottopassi e viabilità

PREPARAZIONE PIANO DI POSA 
DEI RILEVATI CON MATERIALI 
DA CAVA. Piano di posa dei 
rilevati con materiali provenienti 
da cava, come da norme 
tecniche.

(IT-CA-513)
25.A02.A20.005
1670

Scotico scarpate esistenti

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

601,3803,900154,200154,200 * (2*1,95)

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

1 121,7159,450118,700118,700 * (6,95+2,50)

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

1 309,9204,800272,900272,900 * (2,25+2,55)

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

2 305,0002 305,000>> Area da Cad 2305,000

STRADA ACCESSO

> Da sez. BB_1 a sez. BB_10

4 152,75010,500395,500395,500 * 10,500
31 509,342 847,239,003,329 490,765m²Totale

PREPARAZIONE PIANO DI POSA 
SCARPATE PER AMMORS. 
NUOVI RILEVATI. Scavo di 
preparazione del piano di posa 
di nuovi rilevati su scarpate 
esistenti attraverso la 
gradonatura profonda delle 
scarpate con scavo di 
sbancamento in materie di 
qualsiasi natura e consistenza 
come da voce relativa di elenco, 
gradonatura da estendere per 
uno spessore medio non 
inferiore a m 0,80; compreso 
l'onere della creazione dei 
gradoni ad inclinazione verso 
l'interno del rilevato, a spigoli 
netti, di profondita' massima m 
1,30 e minima non inferiore a m 
0.30, compreso ogni onere 
elencato per gli scavi di 
sbancamento; compresa la 
fornitura e posa di materiale da 
cava di tipo idoneo per la 
formazione di rilevato stradale, 
la sua stesa e compattazione ed 
ogni altro onere; compreso e 
compensato nel prezzo il 
trasporto come da voce 
A01.Misurato a superfice 
effettiva della scarpata lungo il 
piano inclinato.

(IT-CA-516)
25.A02.A25.005
1680

Gradonatura

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

Pag. 1
31 509,34A RIPORTARE



31 509,34RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

1 534,2909,950154,200154,200 * 9,950
17 521,591 749,0910,0011,421 534,290m²Totale

SBANCAMENTO IN MATERIE DI 
QUALSIASI NATURA. Scavo di 
sbancamento, anche a campioni 
di qualsiasi lunghezza, a mano o 
con mezzi meccanici, in materie 
di qualunque natura e 
consistenza salvo quelle definite 
dai prezzi particolari dell'Elenco, 
asciutte o bagnate, compresi i 
muri a secco od in malta di 
scarsa consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche in 
presenza d'acqua eseguito:per 
apertura della sede stradale e 
relativo cassonetto; la bonifica 
del piano di posa dei rilevati 
oltre la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la regolarizzazione 
o l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere 
della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore 
ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 
per consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi a 
qualsiasi distanza per i materiali 
da reimpiegare nell'ambito del 
Lotto di contratto e fino alla 
distanza di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve dal 
punto pIu' vicino al cantiere per 
quelli a rifiuto od a deposito; lo 
scarico su aree da procurare a 
cura e spese dell'Impresa, 
compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e l'estirpazione 
di ceppaie nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni altro 
onere o magistero.

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
1690

Scavo per tratti in trincea

MONTELLO ASSE

Area da sez. Media

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

2 908,15024,500118,700118,700 * 24,500

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

409,3501,500272,900272,900 * 1,500
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49 030,93RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

171,2101,300131,700>> Area da Sez. media 131,700
* 1,300

11 617,40802,407,003,333 488,710m³Totale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura in 
cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di prestito, 
appartenenti ai gruppi A.1a, 
A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la 
cavatura, l'indennita' di cava, il 
carico, il trasporto e lo scarico 
del materiale e tutti gli altri 
oneri indicati nelle norme 
tecniche. Il trasporto deve 
intendersi fino alla distanza di 5 
km misurati sul percorso 
stradale, sia su piste di cantiere 
che su strade pubbliche di 
qualunque tracciato 
plano-altimetrico, dalla cava dal 
punto medio del cantiere inteso 
come baricentro dei rilevati. PER 
LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)
25.A02.A35.005
1700

Rilevato

MONTELLO ASSE

Area da sez. Media

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

1 148,7907,450154,200154,200 * 7,450

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

204,6750,750272,900272,900 * 0,750

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

197,5501,500131,700>> Area da sez. Media 131,700
* 1,500

STRADA ACCESSO

> Da sez. BB_1 a sez. BB_10

1 206,2753,050395,500>> Area da sez. Media 395,500
* 3,050

24 567,451 709,527,008,912 757,290m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - 
a) appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino di 
galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
1710

Vedi Q.tà Rilevato

2 757,2902 757,2902757,290
3 501,76992,6228,001,272 757,290m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO 
DI POSA NEI TRATTI IN 
TRINCEA. Compattamento del 
piano di posa nei tratti in 
trincea, come da norme 
tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, 
A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)
25.A02.A30.005
1720
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88 717,54RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Compattazione

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

1 927,50012,500154,200154,200 * 12,500

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

1 483,75012,500118,700118,700 * 12,500

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

3 411,25012,500272,900272,900 * 12,500

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

1 119,4508,500131,700>> Area da sez. Media 131,700
* 8,500

3 097,360,000,000,397 941,950m²Totale

FORNITURA DI TERRENO 
VEGETALE PER RIVESTIMENTO 
DELLE SCARPATE. Fornitura e 
stesa di terreno vegetale per 
aiuolazione verde e per 
rivestimento scarpate in trincea, 
proveniente sia da depositi di 
proprieta' dell'amministrazione 
che direttamente fornito 
dall'impresa, a qualsiasi distanza 
e miscelato con sostanze 
concimanti, pronto per la stesa 
anche in scarpata, sistemazione 
e semina da compensare con la 
voce di elenco sulla 
sistemazione in rilevato senza 
compattamento. Il terreno 
vegetale potra' provenire dagli 
scavi di scoticamento, qualora 
non sia stato possibile il diretto 
trasferimento dallo scavo al sito 
di collocazione definitiva. 
FORNITO DALL'IMPRESA

(IT-CA-519)
25.A02.A40.005
1730

Scarpate e aiuole

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

494,9820,30010,700154,200154,200 * 10,700 * 0,300

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

163,8060,3004,600118,700118,700 * 4,600 * 0,300

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

323,3870,3003,950272,900272,900 * (2,10+1,85) * 0,300

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

146,1870,3003,700131,700>> Area da sez. Media 131,700
* (1,80+1,90) * 0,300

> Isola spartitraffico tratto
Montello-Ambruna

24,8370,30082,79082,790 * 0,300

STRADA ACCESSO

> Da sez. BB_1 a sez. BB_10

569,5200,3004,800395,500>> Area da sez. Media 395,500
* (2,80+2) * 0,300

22 360,893 135,3514,0012,981 722,719m³Totale
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FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
1760

114 175,79RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
OD A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. 
Sistemazione a rilevato o 
riempimento di cavi od a 
precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di 
materiali di ogni categoria, 
esclusi solo quelli appartenenti 
ai gruppi A.7 ed A.8 non 
lavorabili, sia provenienti dalle 
cave di prestito che dagli scavi, 
deposti in strati di densita' 
uniforme, compreso gli oneri 
eventuali di allontanamento od 
accantonamento del materiale 
inidoneo (elementi oltre 
dimensione, terreno ed elementi 
vegetali ecc.) ed ogni altro 
onere. COMPRESA 
CONFIGURAZIONE DELLE 
SCARPATE E PROFILATURA DEI 
CIGLI

(IT-CA-521)
25.A02.A55.010
1740

Vedi Q.tà Vegetale

1 722,7191 722,7191722,719
1 584,90534,0434,000,921 722,719m³Totale

SEMINA ESEGUITA CON 
ATTREZZATURE A PRESSIONE 
SENZA COLLANTI. Semina 
eseguita con attrezzatura a 
pressione compresa fornitura di 
semente e concime cura 
colturali ecc. fino al collaudo.

(IT-CA-581)
25.A18.A15.005
1750

Scarpate e aiuole

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

1 649,94010,700154,200154,200 * 10,700

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

546,0204,600118,700118,700 * 4,600

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

1 077,9553,950272,900272,900 * (2,10+1,85)

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

487,2903,700131,700>> Area da sez. Media 131,700
* (1,80+1,90)

> Isola spartitraffico tratto
Montello-Ambruna

82,79082,79082,790

STRADA ACCESSO

> Da sez. BB_1 a sez. BB_10

1 898,4004,800395,500>> Area da sez. Media 395,500
* (2,80+2)

6 374,06631,6610,001,115 742,395m²Totale
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122 134,75RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

misurato in opera dopo 
costipamento

Fondazione sp. 25 cm

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

346,9500,2509,000154,200154,200 * 9,000 * 0,250

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

267,0750,2509,000118,700118,700 * 9,000 * 0,250

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

614,0250,2509,000272,900272,900 * 9,000 * 0,250

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

279,8630,2508,500131,700>> Area da sez. Media 131,700
* 8,500 * 0,250

STRADA ACCESSO

> Da sez. BB_1 a sez. BB_10

593,2500,2506,000395,500>> Area da sez. Media 395,500
* 6,000 * 0,250

>> Maggiorazione del 10% per
sbordo laterale

210,1162 101,1630,1000,10 * 2101,163
33 652,222 010,816,0014,562 311,279m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER STRATO DI BASE. 
Conglomerato bituminoso per 
strato di base come da Norme 
tecniche, compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO COMPATTATO 
IN OPERA

(IT-CA-554)
25.A15.A10.005
1770

Base sp. 15 cm

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

208,1700,1509,000154,200154,200 * 9,000 * 0,150

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

160,2450,1509,000118,700118,700 * 9,000 * 0,150

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

368,4150,1509,000272,900272,900 * 9,000 * 0,150

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

167,9180,1508,500131,700>> Area da sez. Media 131,700
* 8,500 * 0,150

STRADA ACCESSO

> Da sez. BB_1 a sez. BB_10

504,2630,1508,500395,500>> Area da sez. Media 395,500
* 8,500 * 0,150

103 477,7712 413,3912,0073,441 409,011m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². E 
PER SPESSORE DI CM. 6

(IT-CA-558)
25.A15.A15.020
1780

Binder sp. 6 cm
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FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI BARRIERA METALLICA DI 
SICUREZZA CLASSE H2 SU 
RILEVATO/TRINCEA - 
CENTRALE. Fornitura e posa di 
barriere stradali di sicurezza, 
rette o curve, costituite da 
nastri contrapposti a profilo 
metallico a lame, per 
spartitraffico centrale da 
installare su corpo stradale in 
rilevato o in scavo, aventi 
caratteristiche prestazionali 
minime corrispondenti a quelle 
della classe H2 (ex B1), 
conformi al D.M. 18/02/92 n° 

(IT-CA-577)
25.A16.B95.005
1800

259 264,74RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

1 387,8009,000154,200154,200 * 9,000

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

1 068,3009,000118,700118,700 * 9,000

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

2 456,1009,000272,900272,900 * 9,000

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

1 119,4508,500131,700>> Area da sez. Media 131,700
* 8,500

STRADA ACCESSO

> Da sez. BB_1 a sez. BB_10

2 373,0006,000395,500>> Area da sez. Media 395,500
* 6,000

43 367,994 370,4210,005,168 404,650m²Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER TAPPETO DI USURA. 
Tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso come 
da norme tecniche compattato 
in opera. PER OGNI m³. DI 
TAPPETO COMPATTATO IN 
OPERA

(IT-CA-559)
25.A15.A20.005
1790

Tappeto sp. 5 cm

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

69,3900,0509,000154,200154,200 * 9,000 * 0,050

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

53,4150,0509,000118,700118,700 * 9,000 * 0,050

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

122,8050,0509,000272,900272,900 * 9,000 * 0,050

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

55,9730,0508,500131,700>> Area da sez. Media 131,700
* 8,500 * 0,050

STRADA ACCESSO

> Da sez. BB_1 a sez. BB_10

118,6500,0506,000395,500>> Area da sez. Media 395,500
* 6,000 * 0,050

41 300,502 479,376,0098,28420,233m³Totale
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343 933,23RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

conformi al D.M. 18/02/92 n° 
223 e successive modifiche 
(D.M. 03/06/98 e D. M. 
11/06/99), complete di idonei 
distanziatori i sistemi a 
dissipazione controllata di 
energia.Le caratteristiche 
tecniche delle barriere, la qualità 
dei materiali, i requisiti e la posa 
in opera dovranno essere: a) 
rispondenti a quanto prescritto 
dal "Regolamento recante 
istruzioni tecniche per la 
progettazione, l'omologazione e 
l'impiego delle barriere stradali 
di sicurezza" di cui ai D. M. 
sopra indicati, per le barriere 
per le quali non risulta ancora 
emesso il relativo certificato di 
omologazione;b) munite di 
appostito certificato di idoneità 
rilasciato dall'Ispettorato 
generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale, per quelle 
omologate.Gli elementi 
costituenti le barriere devono 
essere in acciaio di qualità non 
inferiore a Fe 360 B, zincato a 
caldo caldo con una quantità di 
zinco non inferiore a 300 g/mq 
per ciascuna faccia e nel 
rispetto della normativa UNI 
5744/66. Le giunzioni tra le 
fasce saranno effettuate in 
modo da non presentare risalti 
rivolti in senso contrario alla 
marcia dei veicoli; la barriera 
dovrà essere identificabile con la 
punzonatura a secco di ogni 
singolo elemento, con il nome 
del produttore, la classe 
d'appartenenza e la relativa 
sigla (tipo e numero 
progressivo).Compreso: la posa 
in opera, i dispositivi rifrangenti, 
ogni accessorio, pezzo speciale, 
l'incidenza degli elementi di 
avvio o terminali, nonché 
qualsiasi altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.Nel prezzo 
è compresa altresì la fornitura e 
posa in opera dei pezzi speciali 
per il collegamento alla barriera 
esistente.

Barriera di sicurezza

MONTELLO ASSE

124,640124,640124,640

147,840147,840147,840

227,410227,410227,410

43,47043,47043,470

52,36052,36052,360

> Tratto Montello-Ambruna

120,960120,960120,960

> Tratto Imbocco est

858,000858,000858,000

850,000850,000850,000

37,70018,8502,0002,00 * 18,850
249 636,0817 482,907,00101,382 462,380mTotale
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Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Passaggi pedonali, 
linee arresto, altri segni sulla 
carreggiata per ogni metro 
quadrato di superficie 
effettivamente verniciata. 
Passaggi pedonali, linee di 

(IT-CA-284)
04.P83.A01.005
1840

593 569,31RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Incidenza Segnaletica Verticale 
a mq di pavimentazione

(IT-CA-761)
NP.VP.001
1810

Segnaletica Verticale

> Vedi. Qtà pavimentazione

8 404,6508 404,6508404,650

> Vedi. Qtà pavimentazione
pista ciclabile

1 693,7801 693,78084,689/0,05
11 916,150,000,001,1810 098,430m²Totale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Strisce di 
mezzeria, corsia ecc. per ogni 
metro di striscia effettivamente 
verniciata. Striscia di larghezza 
cm 15

(IT-CA-286)
04.P83.A02.010
1820

Striscie laterali

> Asse

938,750938,750938,750

917,160917,160917,160

> Tratto Montello-Ambruna

131,430131,430131,430

139,990139,990139,990

> Strada accesso Cascina
Vazone

81,94081,94081,940

88,80088,80088,800

> Piazzale est tunnel base

1 700,820850,4102,0002,00 * 850,410
2 199,390,000,000,553 998,890mTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Strisce di 
mezzeria, corsia ecc. per ogni 
metro di striscia effettivamente 
verniciata. Striscia di larghezza 
cm 12

(IT-CA-285)
04.P83.A02.005
1830

Striscia centrale

> Asse

914,830914,830914,830

> Tratto Montello-Ambruna

85,21085,21085,210

> Strada accesso Cascina
Vazone

83,01083,01083,010

> Piazzale imbocco est tunnel

32,55032,55014,16+18,39

850,410850,410850,410
825,720,000,000,421 966,010mTotale
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CORDOLO PREFABBRICATO. 
Fornitura e posa in opera di 

1880

608 510,57RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Passaggi pedonali, linee di 
arresto

Superfici (passaggi pedonali ecc)

> Zebratura

>> Tratto Montella - Ambruna

42,33042,330125,12-82,79

>> Asse

14,21014,21014,210
251,040,000,004,4456,540m²Totale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Serie di triangoli, 
dimensione base cm 50, altezza 
cm 70, che rappresenta la linea 
d'arresto in presenza del 
segnale dare precedenza, per 
ogni elemento effettivamente 
verniciato. Serie triangoli dare 
precedenza

(IT-CA-287)
04.P83.A03.005
1850

Trinagoli dare precedenza

> Imbocco tunnel

6,0006,0001*6

> Tratto Montello-Ambruna

6,0006,0001*6

> Asse

6,0006,0001*6

> Strada accesso cascina
Vazone (linea arresto)

4,2000,6007,0007,000 * 0,600
27,080,000,001,2222,200cadTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Triangolo elongato 
complementare del segnale dare 
precedenza secondo gli schemi 
della fig. II 422/a (art. 148 R.E. 
cds) per ogni elemento 
verniciato. Triangolo elongato 
100x200 cm

(IT-CA-291)
04.P83.A12.005
1860

Trinagoli dare precedenza

> Imbocco tunnel

1,0001,0001,00

> Tratto Montello-Ambruna

1,0001,0001,00

> Asse

1,0001,0001,00
22,230,000,007,413,000cadTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Scritta completa di 
STOP urbano o TAXI, altezza 
carattere cm 160 Scritta 
completa di STOP/TAXI urbano

(IT-CA-290)
04.P83.A06.005
1870

Pittogramma STOP

> strada accesso Cascina
Vazone

1,0001,0001,00
16,270,000,0016,271,000cadTotale
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608 827,19RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Fornitura e posa in opera di 
cordolo prefabbricato in cls 
avente Rck>30 MPa, rifinito 
nelle sole facce viste, avente 
sezione compresa tra 300 e 500 
cm², qualunque sia la forma, 
compreso l'allineamento a 
regola d'arte e la stuccatura dei 
giunti.

(IT-CA-549)
25.A10.A40.005

Cordoli Aiuole, marciapiedi e
isole spartitraffico

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

616,800154,2004,0004,00 * 154,200

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

474,800118,7004,0004,00 * 118,700

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_34 circa

630,000210,0003,0003,00 * 210,000

MONTELLO AMBRUNA

> Isola spartitraffico tratto
Montello-Ambruna

52,14052,14052,140

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

395,100131,7003,0003,00 * 131,700
41 034,459 846,5324,0018,922 168,840mTotale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale confezionato a 
dosaggio con cemento tipo 32,5 
R in centrale di betonaggio, 
diametro massimo nominale 
dell'aggregato 30 mm, fornito in 
cantiere. escluso il getto, la 
vibrazione, il ponteggio, la 
cassaforma ed il ferro 
d'armatura; conteggiati a parte. 
Eseguito con 200 kg/m³

(IT-CA-213)
01.A04.B15.020
1890

Marciapiede

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

11,5650,1000,750154,200154,200 * 0,750 * 0,100

13,1070,1000,850154,200154,200 * 0,850 * 0,100

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

8,9030,1000,750118,700118,700 * 0,750 * 0,100

10,0900,1000,850118,700118,700 * 0,850 * 0,100

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_34 circa

15,7500,1000,750210,000210,000 * 0,750 * 0,100

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

13,1700,1001,000131,700131,700 * 1,000 * 0,100
4 007,420,000,0055,2172,585m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio eseguito 
direttamente da autobetoniera 
con appositacanaletta Per 
sottofondi di marciapiedi

(IT-CA-218)
01.A04.C03.005
1900

Marciapiede
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Posa di pavimentazione in 
marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e vibrato, 
comprendente la provvista e lo 

(IT-CA-278)
01.A23.C80.005
1930

653 869,06RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

MONTELLO ASSE

> Vedi Q.tà CLS

72,58572,58572,585
1 345,001 345,00100,0018,5372,585m³Totale

Rete metallica elettrosaldata in 
acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo 
cementizio, lavaorata e tagliata 
a misura, posta in opera In 
tondino da 4 a 12 mm di 
diametro

(IT-CA-223)
01.A04.F70.010
1910

Marciapiede

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

265,1852,2930,750154,200154,200 * 0,750 * 2,293

300,5442,2930,850154,200154,200 * 0,850 * 2,293

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

204,1342,2930,750118,700118,700 * 0,750 * 2,293

231,3522,2930,850118,700118,700 * 0,850 * 2,293

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_34 circa

361,1482,2930,750210,000210,000 * 0,750 * 2,293

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

301,9882,2931,000131,700131,700 * 1,000 * 2,293

> Maggiorazione per
sovrapposizione 25%

416,0881 664,3510,2500,25 * 1664,351
2 205,271 040,2247,001,062 080,439KgTotale

Marmette autobloccanti in 
calcestruzzo cementizio vibrato 
e pressato ad alta resistenza 
(resistenza caratteristica 500 
kg/cm²) per pavimentazioni 
esterne, con disegno a scelta 
della citta' Spessore cm 5-6 
colore grigio

(IT-CA-184)
01.P11.B42.020
1920

Marciapiede

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

115,6500,750154,200154,200 * 0,750

131,0700,850154,200154,200 * 0,850

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

89,0250,750118,700118,700 * 0,750

100,8950,850118,700118,700 * 0,850

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_34 circa

157,5000,750210,000210,000 * 0,750

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

131,7001,000131,700131,700 * 1,000
6 714,020,000,009,25725,840m²Totale
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664 133,35RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

comprendente la provvista e lo 
stendimento della sabbia per il 
sottofondo dello spessore da cm 
4 a cm 6, la compattazione con 
piastra vibrante dei blochetti e 
la chiusura degli interstizi tra un 
elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura Dello 
spessore di cm 4 e 6

MONTELLO ASSE

Vedi Q.tà Marmette

725,840725,840725,840
6 910,004 006,6458,009,52725,840m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 
costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
2040

Fondazione sp. 25 cm per pista
ciclopedonale

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

96,3750,2502,500154,200154,200 * 2,500 * 0,250

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

74,1880,2502,500118,700118,700 * 2,500 * 0,250

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

170,5630,2502,500272,900272,900 * 2,500 * 0,250

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

82,3130,2502,500131,700131,700 * 2,500 * 0,250
6 165,27368,396,0014,56423,439m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER STRATO DI BASE. 
Conglomerato bituminoso per 
strato di base come da Norme 
tecniche, compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO COMPATTATO 
IN OPERA

(IT-CA-554)
25.A15.A10.005
2050

Base sp. 15 cm per pista
ciclopedonale

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

57,8250,1502,500154,200154,200 * 2,500 * 0,150

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

44,5130,1502,500118,700118,700 * 2,500 * 0,150

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

102,3380,1502,500272,900272,900 * 2,500 * 0,150

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

49,3880,1502,500131,700131,700 * 2,500 * 0,150
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TONDINO DI ACCIAIO TIPO 
B450A o B450C BARRE AD 
ADERENZA MIGLIORATA. 
Acciaio tipo controllato in 
stabilimento, ad aderenza 
migliorata di qualsiasi diametro 
per lavori in c.a. come da 
normativa in vigore, dato in 

(IT-CA-545)
25.A08.A65.005
2090

677 208,62RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

18 658,462 238,3012,0073,44254,064m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER TAPPETO DI USURA. 
Tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso come 
da norme tecniche compattato 
in opera. PER OGNI m³. DI 
TAPPETO COMPATTATO IN 
OPERA

(IT-CA-559)
25.A15.A20.005
2060

Tappeto sp. 5 cm

MONTELLO ASSE

> Da sez. VM_1 a sez. VM_7
circa

19,2750,0502,500154,200154,200 * 2,500 * 0,050

> Da sez. VM_7 circa a sez.
VM_12 circa (manufatto)

14,8380,0502,500118,700118,700 * 2,500 * 0,050

> Da sez. VM_25 circa
(manufatto) a sez. VM_37 circa

34,1130,0502,500272,900272,900 * 2,500 * 0,050

MONTELLO AMBRUNA

> Da sez. MA_1 a sez. MA_7

16,4630,0502,500131,700131,700 * 2,500 * 0,050
8 323,23499,676,0098,2884,689m³Totale

CALCESTRUZZO FONDAZIONE 
COMPRESI CASSERI. 
Calcestruzzo per opere di 
fondazione, anche se 
debolmente armato (fino a 30 
kg di tondino/mc) confezionato 
in conformità alle vigenti norme 
con cemento, inerti ed acqua 
aventi le caratteristiche indicate 
nelle Norme tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, 
classe di consistenza S4, dato in 
opera compreso l'onere delle 
casseforme ed armature di 
sostegno delle casseforme, 
esclusa solo l'eventuale fornitura 
e posa dell'acciaio tondino . 
CLASSE C20/25 CL. ESP. 
X0-XC-XD-XF-XA

(IT-CA-541)
25.A06.A40.015
2070

MONTELLO ASSE

>> VM4-VM6

63,9600,6001,00053,3002,0002,00 * 53,300 * 1,000 * 0,600
5 694,361 537,6027,0089,0363,960m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture di 
fondazione

(IT-CA-219)
01.A04.C30.005
2080

MONTELLO ASSE

>> VM4-VM6

63,9600,6001,00053,3002,0002,00 * 53,300 * 1,000 * 0,600
1 039,99228,9822,0016,2663,960m³Totale
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FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI BARRIERA METALLICA DI 
SICUREZZA CLASSE H2 SU 
MANUFATTO - LATERALE 
BORDO PONTE. Fornitura e 
posa di barriere stradali di 
sicurezza, rette o curve, a 
profilo metallico a lame, per 
bordo ponte, aventi 
caratteristiche prestazionali 
minime corrispondenti a quelle 
della classe H2 (ex B1), 
conformi al D.M. 18/02/92 n° 
223 e successive modifiche 
(D.M. 03/06/98 e D. M. 
11/06/99), complete di idonei 
distanziatori i sistemi a 
dissipazione controllata di 
energia.Le caratteristiche 
tecniche delle barriere, la qualità 
dei materiali, i requisiti e la posa 
in opera dovranno essere: a) 
rispondenti a quanto prescritto 
dal "Regolamento recante 
istruzioni tecniche per la 
progettazione, l'omologazione e 
l'impiego delle barriere stradali 
di sicurezza" di cui ai D. M. 
sopra indicati, per le barriere 
per le quali non risulta ancora 
emesso il relativo certificato di 
omologazione;b) munite di 
appostito certificato di idoneità 
rilasciato dall'Ispettorato 
generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale, per quelle 
omologate.Gli elementi 
costituenti le barriere devono 
essere in acciaio di qualità non 
inferiore a Fe 360 B, zincato a 
caldo con una quantità di zinco 
non inferiore a 300 g/mq per 
ciascuna faccia e nel rispetto 
della normativa UNI 5744/66.Le 
giunzioni tra le fasce saranno 
effettuate in modo da non 
presentare risalti rivolti in senso 
contrario alla marcia dei veicoli; 
i bulloni ed i sostegni di attacco 
(bulloni e piastrine corpi-asole) 
debbono impedire che, per 
effetto dell'allargamento dei fori 
da parte delle teste dei bulloni, 
possa verificarsi lo sfilamento 
dei nastri. Il collegamento dei 
montanti di sostegno alla soletta 
o cordolo dovrà essere 
assicurato da piastre di base 
salsate ed ancorate al 
calcestruzzo con adeguati 
tirafondi. Compresa la fornitura 
e la posa in opera dei tirafondi, 
nonché la fornitura della resina, 
compresa altresì la resa di 

(IT-CA-578)
25.A16.B95.010
2100

710 924,66RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

normativa in vigore, dato in 
opera compresi gli oneri di 
piegatura e giunzione, 
distanziatori, sfrido, ecc.

MONTELLO ASSE

>> VM4-VM6

5 116,80080,00063,960incidenza 80Kg/mc 63,960 *
80,000

5 423,81972,1918,001,065 116,800KgTotale

Pag. 15
716 348,47A RIPORTARE



716 348,47RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

compresa altresì la resa di 
complanarità, mediante resina o 
fresatura tra la piastra ed il 
piano dell'estradosso dei cordoli. 
La regolarizzazione potrà 
comportare i taglio di eventuali 
sporgenze nonché il 
riempimento di c

MONTELLO ASSE

>> VM4-VM6

106,60053,3002,0002,00 * 53,300
11 389,141 025,499,00106,84106,600mTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)
BA.CZ.A.3 01.A
17730

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

FONDAZIONE SOTTOPASSO

96,9670,15017,60036,73036,730 * (17,30+0,15+0,15) *
0,150

195,0960,15017,60073,90073,900 * (17,30+0,15+0,15) *
0,150

127,8550,15017,60048,43048,430 * (17,30+0,15+0,15) *
0,150

18 564,575 568,1130,0044,21419,918m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza  C28/35 N/mm2

(IT-CA-005)
BA.CZ.A.3 01.E
17740

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

FONDAZIONE SOTTOPASSO

1 016,6861,60017,30036,73036,730 * 17,300 * 1,600

2 045,5521,60017,30073,90073,900 * 17,300 * 1,600

1 340,5421,60017,30048,43048,430 * 17,300 * 1,600
258 223,0577 488,9330,0058,654 402,780m³Totale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio 
nelle quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
17750

Vedasi Elaborato   C3A__50-71-
00_-xxx

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.E

4 402,7804 402,7804402,780
21 089,326 340,0030,004,794 402,780m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e similari.

(IT-CA-010)
BA.CZ.A.3 04.A
17760

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

FONDAZIONE SOTTOPASSO

117,5361,60036,7302,0002,00 * 36,730 * 1,600

27,6801,60017,30017,300 * 1,600

236,4801,60073,9002,0002,00 * 73,900 * 1,600

154,9761,60048,4302,0002,00 * 48,430 * 1,600

27,6801,60017,30017,300 * 1,600
4 057,691 219,0030,007,19564,352m²Totale
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1 029 672,24RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
17770

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

FONDAZIONE SOTTOPASSO

Incidenza kg/m³ 180

792 500,4004 402,780180,000180,00 * 4402,780
427 950,22126 800,0630,000,54792 500,400KgTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture in elevazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, normale o 
precompresso, della classe di 
resistenza C28/35 N/mm2 

(IT-CA-006)
BA.CZ.A.3 02.E
17780

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

MURI ELEVAZIONE
SOTTOPASSO

769,8616,5501,60036,7302,0002,00 * 36,730 * 1,600 * 6,550

1 548,9446,5501,60073,9002,0002,00 * 73,900 * 1,600 * 6,550

1 015,0936,5501,60048,4302,0002,00 * 48,430 * 1,600 * 6,550
203 001,0560 910,3230,0060,893 333,898m³Totale

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE 
PER CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO a prestazione 
garantita :- DI CUI ALLA 
CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 
N/MMQ), PER CLASSE DI 
ESPOSIZIONE XC4

(IT-CA-660)
NP.CA.013.a
17790

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

2 030,01260,8903 333,9000,010(1/100) * 3333,900 * 60,890
4 669,030,000,002,302 030,012%Totale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio 
nelle quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
17800

Vedasi Elaborato   C3A__50-71-
00_-xxx

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

3 333,9003 333,9003333,900
15 969,384 800,8230,004,793 333,900m³Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza fino a m. 4.

(IT-CA-011)
BA.CZ.A.3 05.A
17810

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

MURI ELEVAZIONE
SOTTOPASSO

587,6804,00036,7304,000(2*2) * 36,730 * 4,000

12,8004,0001,6002,0002,00 * 1,600 * 4,000

1 182,4004,00073,9004,000(2*2) * 73,900 * 4,000

774,8804,00048,4304,000(2*2) * 48,430 * 4,000

12,8004,0001,6002,0002,00 * 1,600 * 4,000
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Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio 

17860

1 681 261,92RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

24 651,677 403,2130,009,592 570,560m²Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza superiore a m. 4,00 e 
fino a m. 8,00.

(IT-CA-012)
BA.CZ.A.3 05.B
17820

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

MURI ELEVAZIONE
SOTTOPASSO

374,6462,55036,7304,000(2*2) * 36,730 * (6,550-4,00)

8,1602,5501,6002,0002,00 * 1,600 * (6,550-4,00)

753,7802,55073,9004,000(2*2) * 73,900 * (6,550-4,00)

493,9862,55048,4304,000(2*2) * 48,430 * (6,550-4,00)

8,1602,5501,6002,0002,00 * 1,600 * (6,550-4,00)
18 845,425 653,6330,0011,501 638,732m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
17830

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

MURI ELEVAZIONE
SOTTOPASSO

Incidenza kg/m³ 115

383 398,5003 333,900115,000115,00 * 3333,900
207 035,1961 343,7630,000,54383 398,500KgTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture in elevazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, normale o 
precompresso, della classe di 
resistenza C28/35 N/mm2 

(IT-CA-006)
BA.CZ.A.3 02.E
17840

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA COPERTURA
SOTTOPASSO

858,7471,40016,70036,73036,730 * 16,700 * 1,400

1 727,7821,40016,70073,90073,900 * 16,700 * 1,400

1 132,2931,40016,70048,43048,430 * 16,700 * 1,400

8,3500,5000,50016,7002,0002,00 * 16,700 * 0,500 * 0,500

SOLETTA SBALZO LATO LINEA
FS SUSA-BUSSOLENOSO

620,3221,3755,94075,95075,950 * 5,940 *
(1/2*(1,40+1,35))

264 718,9179 428,7230,0060,894 347,494m³Totale

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE 
PER CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO a prestazione 
garantita :- DI CUI ALLA 
CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 
N/MMQ), PER CLASSE DI 
ESPOSIZIONE XF4

(IT-CA-661)
NP.CA.013.b
17850

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

2 647,18760,8904 347,4900,010(1/100) * 4347,490 * 60,890
26 471,870,000,0010,002 647,187%Totale
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2 222 984,98RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

nel conglomerato cementizio 
nelle quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B

Vedasi Elaborato   C3A__50-71-
00_-xxx

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

4 347,4904 347,4904347,490
20 824,486 260,3930,004,794 347,490m³Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza superiore a m. 4,00 e 
fino a m. 8,00.

(IT-CA-012)
BA.CZ.A.3 05.B
17870

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA COPERTURA
SOTTOPASSO

102,8441,40036,7302,0002,00 * 36,730 * 1,400

23,3801,40016,70016,700 * 1,400

495,85513,50036,73036,730 * 13,500

206,9201,40073,9002,0002,00 * 73,900 * 1,400

997,65013,50073,90073,900 * 13,500

135,6041,40048,4302,0002,00 * 48,430 * 1,400

23,3801,40016,70016,700 * 1,400

653,80513,50048,43048,430 * 13,500

-106,3301,400-75,950-75,950 * 1,400

34,4000,50017,2004,000(2*2) * (16,70+0,50) * 0,500

SOLETTA SBALZO LATO LINEA
FS SUSA-BUSSOLENOSO

102,5331,35075,95075,950 * 1,350

451,1435,94075,95075,950 * 5,940

26,7301,3759,7202,0002,00 * 9,720 *
(1/2*(1,40+1,35))

36 201,0110 860,3030,0011,503 147,914m²Totale

Sovrapprezzo ai prezzi di cui alla 
voce BA.CZ.A.305, per tutti i 
maggiori oneri relativi ai volti, 
per luci oltre m. 12,00 fino a m. 
16,00, misurate in 
corrispondenza del piano 
d'imposta.

(IT-CA-018)
BA.CZ.A.3 05.O
17880

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Sovr. all'art. BA.CZ.A.3 05.B

SOLETTA COPERTURA
SOTTOPASSO

57,02311,50013,50036,7300,010(1/100) * 36,730 * 13,500 *
11,500

114,73011,50013,50073,9000,010(1/100) * 73,900 * 13,500 *
11,500

75,18811,50013,50048,4300,010(1/100) * 48,430 * 13,500 *
11,500

39 510,5611 853,1730,00160,00246,941%Totale

Sovrapprezzo ai prezzi di cui alla 
voce BA.CZ.A.305, per tutti i 
maggiori oneri relativi ai volti, 
per luci oltre m. 5,00 fino a m. 
8,00, misurate in 
corrispondenza del piano 
d'imposta.

(IT-CA-016)
BA.CZ.A.3 05.M
17890
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Fornitura e posa di telo in 
polietilene

17940

2 319 521,03RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Sovr. all'art. BA.CZ.A.3 05.B

SOLETTA SBALZO LATO LINEA
FS SUSA-BUSSOLENOSO

60,58913,4305,94075,9500,010(1/100) * 75,950 * 5,940 *
13,430

6 058,901 817,6730,00100,0060,589%Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
17900

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA COPERTURA
SOTTOPASSO

Incidenza kg/m³ 195

726 798,1503 727,170195,000195,00 * 3727,170

SOLETTA SBALZO LATO LINEA
FS SUSA-BUSSOLENOSO

Incidenza kg/m³ 195

120 962,400620,320195,000195,00 * 620,320
457 790,70135 641,6930,000,54847 760,550KgTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)
BA.CZ.A.3 01.A
17910

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

749,6271,7505,64075,950Riempimento tra sottopasso Via
MONTELLO e Impalcato line
SUSA/BUSSOLENO 75,950 *
(5,94-0,30) * 1,750

2 842,2016,3005,94075,95075,950 * 5,940 * (7,90-1,60)

a detrarre rinfianco tubazione

-367,5982,2002,200-75,950-75,950 * 2,200 * 2,200
142 543,2142 753,2930,0044,213 224,230m³Totale

Ghiaia di fiume mista a sabbia 
viva (sabbione)

(IT-CA-163)
01.P03.A70.005
17920

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Rinfianco tubazione

367,5982,2002,20075,95075,950 * 2,200 * 2,200

a detrarre tubazione

-85,8241,130-75,950-75,950 * (0,60*0,60*3,14)
5 021,210,000,0017,82281,774m³Totale

Strato separatore geotessile non 
tessuto in polipropilene per 
manti sintetici di 
impermeabilizzazione Del peso 
di g 200

(IT-CA-182)
01.P10.F58.005
17930

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Rinfianco tubazione

668,3602,20075,9504,0004,00 * 75,950 * 2,200
681,730,000,001,02668,360m²Totale

Pag. 20
2 931 616,78A RIPORTARE



SOVRAPPREZZO PERCENTUALE 18080

2 931 616,78RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

polietilene

(IT-CA-663)
NP.CA.015

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Rinfianco tubazione

668,3602,20075,9504,0004,00 * 75,950 * 2,200
1 056,01314,1330,001,58668,360m²Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza fino a m. 4.

(IT-CA-011)
BA.CZ.A.3 05.A
17950

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

77,7604,0009,7202,000Riempimento tra sottopasso Via
MONTELLO e Impalcato line
SUSA/BUSSOLENO 2,00 * 9,720
* 4,000

745,72223,9530,009,5977,760m²Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza superiore a m. 4,00 e 
fino a m. 8,00.

(IT-CA-012)
BA.CZ.A.3 05.B
17960

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

77,7604,0009,7202,000Riempimento tra sottopasso Via
MONTELLO e Impalcato line
SUSA/BUSSOLENO 2,00 * 9,720
* 4,000

894,24268,2730,0011,5077,760m²Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza superiore a m. 8,00 e 
fino a m. 12,00.

(IT-CA-013)
BA.CZ.A.3 05.C
17970

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

0,9720,0509,7202,000Riempimento tra sottopasso Via
MONTELLO e Impalcato line
SUSA/BUSSOLENO 2,00 * 9,720
* (1,75+6,30-8,00)

13,053,9230,0013,430,972m²Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza  C28/35 N/mm2

(IT-CA-005)
BA.CZ.A.3 01.E
18070

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SETTI SOPRA SOTTOPASSO

255,0256,9151,00036,88036,880 * 1,000 *
(1/2*(6,955+6,875))

256,8236,9151,00037,14037,140 * 1,000 *
(1/2*(6,955+6,875))

256,0946,8751,00037,25037,250 * 1,000 *
(1/2*(6,915+6,835))

258,2256,8751,00037,56037,560 * 1,000 *
(1/2*(6,915+6,835))

60 184,6918 060,5430,0058,651 026,167m³Totale
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2 994 510,49RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE 
PER CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO a prestazione 
garantita :- DI CUI ALLA 
CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 
N/MMQ), PER CLASSE DI 
ESPOSIZIONE XC4

(IT-CA-660)
NP.CA.013.a
18080

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

601,84958,6501 026,1700,010(1/100) * 1026,170 * 58,650
1 384,250,000,002,30601,849%Totale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio 
nelle quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
18090

Vedasi Elaborato   C3A__50-71-
00_-xxx

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

1 026,1701 026,1701026,170
4 915,351 477,6830,004,791 026,170m³Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza fino a m. 4.

(IT-CA-011)
BA.CZ.A.3 05.A
18100

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SETTI SOPRA SOTTOPASSO

295,0404,00036,8802,0002,00 * 36,880 * 4,000

13,2804,0001,6602,0002,00 * 1,660 * 4,000

297,1204,00037,1402,0002,00 * 37,140 * 4,000

13,2804,0001,6602,0002,00 * 1,660 * 4,000

298,0004,00037,2502,0002,00 * 37,250 * 4,000

13,2804,0001,6602,0002,00 * 1,660 * 4,000

300,4804,00037,5602,0002,00 * 37,560 * 4,000

13,2804,0001,6602,0002,00 * 1,660 * 4,000
11 927,663 582,0330,009,591 243,760m²Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza superiore a m. 4,00 e 
fino a m. 8,00.

(IT-CA-012)
BA.CZ.A.3 05.B
18110

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SETTI SOPRA SOTTOPASSO

215,0102,91536,8802,0002,00 * 36,880 *
(1/2*(6,955+6,875)-4,00)

9,6782,9151,6602,0002,00 * 1,660 *
(1/2*(6,955+6,875)-4,00)

216,5262,91537,1402,0002,00 * 37,140 *
(1/2*(6,955+6,875)-4,00)

9,6782,9151,6602,0002,00 * 1,660 *
(1/2*(6,955+6,875)-4,00)

214,1882,87537,2502,0002,00 * 37,250 *
(1/2*(6,915+6,835)-4,00)

9,5452,8751,6602,0002,00 * 1,660 *
(1/2*(6,915+6,835)-4,00)

215,9702,87537,5602,0002,00 * 37,560 *
(1/2*(6,915+6,835)-4,00)
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BARRIERA NEW-JERSEY 
LATERALE. Barriera di sicurezza 
laterale come da voce d'elenco 
(vedi pg 80 dell'E.P.190); le 
caratteristiche sono le seguenti: 

(IT-CA-576)
25.A16.B85.010
18160

3 012 737,75RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

9,5452,8751,6602,0002,00 * 1,660 *
(1/2*(6,915+6,835)-4,00)

10 351,613 105,4830,0011,50900,140m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
18120

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SETTI SOPRA SOTTOPASSO

Incidenza kg/m³ 115

118 009,5501 026,170115,000115,00 * 1026,170
63 725,1618 881,5330,000,54118 009,550KgTotale

Doppio strato di membrana 
adesiva post-getto, applicabile a 
freddo,  impermeabile ad acqua 
e vapore, in  HDPE accoppiato a 
composto aderente in bitume e 
gomma. Posa con pulizia delle 
superfici e mano di primer 
specifico. Copertura con  
successivo  strato di protezione 
meccanica. (tipo Grace 
Bithuthene 4000)

(IT-CA-664)
NP.CA.016
18130

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

MURI ELEVAZIONE
SOTTOPASSO

723,5819,85036,7302,0002,00 * 36,730 *
(6,55+1,40+0,30+1,60)

1 455,8309,85073,9002,0002,00 * 73,900 *
(6,55+1,40+0,30+1,60)

954,0719,85048,4302,0002,00 * 48,430 *
(6,55+1,40+0,30+1,60)

49 540,3514 852,7030,0015,813 133,482m²Totale

Doppio strato di membrana 
adesiva post-getto, applicabile a 
freddo,  impermeabile ad acqua 
e vapore, in  HDPE accoppiato a 
composto aderente in bitume e 
gomma. Posa con pulizia delle 
superfici e mano di primer 
specifico. Copertura con  
successivo  strato di protezione 
meccanica. (tipo Grace 
Bithuthene 4000)

(IT-CA-664)
NP.CA.016
18140

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA COPERTURA
SOTTOPASSO

613,39116,70036,73036,730 * 16,700

132,2281,80036,7302,0002,00 * 36,730 * 1,800

1 234,13016,70073,90073,900 * 16,700

266,0401,80073,9002,0002,00 * 73,900 * 1,800

808,78116,70048,43048,430 * 16,700

174,3481,80048,4302,0002,00 * 48,430 * 1,800
51 049,1915 305,0730,0015,813 228,918m²Totale
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3 187 404,06RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

caratteristiche sono le seguenti: 
rettangolo inferiore cm 53 * 30; 
trapezio intermedio larghezze 
cm 53 inf. e 28 superiore, 
altezza cm 30; trapezio 
superiore basi cm 28, 20 ed 
altezza cm 80, in opera. 
PREFABBRICATA

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

36,73036,73036,730

73,90073,90073,900

48,43048,43048,430
15 856,691 585,8310,0099,69159,060mTotale

Giunto bentonitico composto al 
100% da bentonite sodica SEZ. 
25X25 MM(IT-CA-437)

08.P01.H25.005
18490

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

MURI ELEVAZIONE
SOTTOPASSO

Doppio cordone di bentonite in
corrispondenza ripresa getto tra
fondazione e muri in elevazione

146,92036,7304,000(2*2) * 36,730

295,60073,9004,000(2*2) * 73,900

193,72048,4304,000(2*2) * 48,430
8 302,930,000,0013,05636,240mTotale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 
costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
18980

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Spessore cm 25

520,7250,25013,100159,000159,000 * (10,00+3,10) * 0,250
7 581,76453,036,0014,56520,725m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER STRATO DI BASE. 
Conglomerato bituminoso per 
strato di base come da Norme 
tecniche, compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO COMPATTATO 
IN OPERA

(IT-CA-554)
25.A15.A10.005
18990

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Spessore cm 15

312,4350,15013,100159,000159,000 * (10,00+3,10) * 0,150
22 945,232 752,5512,0073,44312,435m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². E 
PER SPESSORE DI CM. 6

(IT-CA-558)
25.A15.A15.020
19000
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TAPPETO DI USURA IN 
CONGLOMERATO DRENANTE 
SPESS. MEDIO MM 50. 
Conglomerato bituminoso di tipo 
drenante per strati di usura 
costituito da una miscela di 
pietrischetti frantumati di 1' Cat. 
(coeff.levigabilita'CLA>0.44; 
perdita Los 
Angeles-CNR.BU.34/73 < 20 
%); sabbie granite (equivalente 
in sabbia sulla miscela 
CNR.BU.27/72 > 70) e bitume 
di tipo "E"od"F" in quantita' tra 
il 5 ed il 6 % del peso degli 
aggregati. Il conglomerato 
potra' disporsi lungo fusi 
differenziati con passante totale 
dal crivello 20 al 10 a seconda 
delle caratteristiche di 
drenabilita' desiderate, secondo 
le prescrizioni di contratto e 
della D.L. Di massima il fuso ad 
eccellente drenaggio avra' 
percentuale di vuoti dal 16 al 18 
%, mentre gli altri fusi dal 14 al 
16 %. La stabilita' Marshall 
(prova CNR.BU 30/73) sara' non 
inferiore a 500 kg per il 
conglomerato a massima 
permeabilita' e 600 per quelli a 
maggiore resistenza. Il valore 
della rigidezza Marshall 
(rapporto tra la stabilita' in kg e 
lo scorrimento in mm) dovra' 
essere > 200 per il fuso a 
massima permeabilita' e 250 per 
gli altri. La resistenza a trazione 
indiretta dovra' essere compresa 
tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 'C e 
tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 'C; il 
coefficiente di trazione indiretta 
sara' corrispondentemente > 55 
e > 12 N/mmq. La stesa in 
opera avra' le stesse norme dei 
conglomerati tradizionali, salvo 
temperatura di costipamento 
che sara' compresa tra 140 e 
150 'C. A compattamento 
effettuato la capacita' drenante, 
controllata con permeametro a 
colonna d'acqua da 250 mm su 
area di 154 cmq e spessore di 
pavimentazione tra 4 e 5 cm, 
dovra' essere maggiore di 12 
dmc/min per il fuso a massima 
capacita' drenante ed 8 dmc per 
gli altri.Il prezzo comprende la 
mano d'attacco con stesa di 
bitumi tipi "C","C1","D", "H1" in 
quantita' compresa tra 0,6 e 2 
kg/mq e spargimento di strato 
di sabbia prebitumata. Sono 
inoltre compresi gli oneri di 
esecuzione previa stesa di 
tappeto sottile di 
impermeabilizzazione e 

(IT-CA-564)
25.A15.A70.005
19010

3 242 090,67RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Spessore cm 6

2 082,90013,100159,000159,000 * (10,00+3,10)
10 747,761 083,1110,005,162 082,900m²Totale
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3 252 838,43RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

impermeabilizzazione e 
risagomatura nonche' ogni altro 
onere previsto per i A MASSIMO 
POTERE DRENANTE CON 
BITUMI AL 2 % LDPE + 6 % 
SBS-R

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Spessore cm 5

2 082,90013,100159,000159,000 * (10,00+3,10)
19 995,84208,291,009,602 082,900m²Totale

STESA DI CONGLOMERATO 
BITUMINOSO. Stesa di 
conglomerato bituminoso come 
da elenco.

(IT-CA-562)
25.A15.A30.005
19020

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Strato di BASE

2 082,90013,100159,000159,000 * (10,00+3,10)

Strato di BINDER

2 082,90013,100159,000159,000 * (10,00+3,10)

Strato di TAPPETO

2 082,90013,100159,000159,000 * (10,00+3,10)
6 498,65937,3114,001,046 248,700m²Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)
BA.CZ.A.3 01.A
19100

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Riempimento a sostegno solette
porta ballast a sbalzo a fianco
sottopasso Via MONTELLO e
Impalcato line
SUSA/BUSSOLENO

4 624,1109,5506,72572,00072,000 * (1/2*(11,50+1,95)) *
9,550

634,8001,6006,90057,50057,500 * (1/2*(6,10+7,70)) *
1,600

232 496,4169 733,1530,0044,215 258,910m³Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza fino a m. 4.

(IT-CA-011)
BA.CZ.A.3 05.A
19110

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Riempimento a sostegno solette
porta ballast a sbalzo a fianco
sottopasso Via MONTELLO e
Impalcato line
SUSA/BUSSOLENO

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Riempimento a sostegno solette
porta ballast a sbalzo a fianco
sottopasso Via MONTELLO e
Impalcato line
SUSA/BUSSOLENO

31,6004,0003,9502,0002,00 * (1/2*(4,00+1,95+1,95))
* 4,000

22,0801,6006,9002,0002,00 * (1/2*(6,10+7,70)) *
1,600
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Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

3 511 829,33RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

514,79154,6030,009,5953,680m²Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza superiore a m. 4,00 e 
fino a m. 8,00.

(IT-CA-012)
BA.CZ.A.3 05.B
19120

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Riempimento a sostegno solette
porta ballast a sbalzo a fianco
sottopasso Via MONTELLO e
Impalcato line
SUSA/BUSSOLENO

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Riempimento a sostegno solette
porta ballast a sbalzo a fianco
sottopasso Via MONTELLO e
Impalcato line
SUSA/BUSSOLENO

63,6004,0007,9502,0002,00 * (1/2*(8,00+1,95+5,95))
* 4,000

731,40219,4230,0011,5063,600m²Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza superiore a m. 8,00 e 
fino a m. 12,00.

(IT-CA-013)
BA.CZ.A.3 05.C
19130

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Riempimento a sostegno solette
porta ballast a sbalzo a fianco
sottopasso Via MONTELLO e
Impalcato line
SUSA/BUSSOLENO

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Riempimento a sostegno solette
porta ballast a sbalzo a fianco
sottopasso Via MONTELLO e
Impalcato line
SUSA/BUSSOLENO

33,2481,55010,7252,0002,00 * (1/2*(11,50+9,95)) *
(9,55-8,00)

446,52133,9930,0013,4333,248m²Totale

Scavo di sbancamento in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza 
ad esclusione dei materiali litoidi 

(IT-CA-045)

BA.MT.A.3
001.A

19140

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Altezza media scavo 7.50

12 355,2007,50028,80057,20057,200 * (1/2*(21,30+36,30)) *
7,500

22 223,2507,50029,050102,000102,000 * (1/2*(25,30+32,80))
* 7,500

48 755,6114 522,9530,001,4134 578,450m³Totale

Riempitivi vari e sistemazione 
superficiale con regolarizzazione 
delle pendenze, con terre 
provenienti dagli scavi.

(IT-CA-061)
BA.MT.A.3 29.A
19150
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3 562 277,65RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Vedasi quantità art. BA.MT.A.3
01.A

34 578,45034 578,45034578,450

A DETRARRE

Ingombro scatolare

-4 401,1201,60017,300-159,000-159,000 * 17,300 * 1,600

-15 666,2705,90016,700-159,000-159,000 * 16,700 * (7,50-1,60)

volume cls magro per
riempimenti vari

-419,920-419,920-419,920

-3 224,230-3 224,230-3224,230

-5 262,350-5 262,350-5262,350
3 867,151 176,9630,000,695 604,560m³Totale

Verniciatura antigrafio su pareti 
in c.a.

(IT-CA-656)
NP.CA.009
19160

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

MURI ELEVAZIONE
SOTTOPASSO

481,1636,55036,7302,0002,00 * 36,730 * 6,550

968,0906,55073,9002,0002,00 * 73,900 * 6,550

634,4336,55048,4302,0002,00 * 48,430 * 6,550
16 481,966 584,4540,007,912 083,686m²Totale

Formazione di colonne di 
terreno consolidato, del 
diametro reso di almeno 100 
cm.

(IT-CA-106)
BA.PD.A.3 19.F
21080

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

96,0008,00012,00012,00 * 8,000

372,00012,00031,00031,00 * 12,000

3 230,00017,000190,000190,00 * 17,000
182 237,4454 656,4430,0049,283 698,000mTotale

ARMATURA COLONNE TERRENO 
CONSOLIDATO INTROD. A 
GRAVITA'. Armatura di colonne 
di terreno consolidato introdotte 
a gravita' nella colonna, previa 
esecuzione di perforo del 
diametro idoneo, compreso 
inghisaggio con malta di 
cemento addittivata ed ogni 
altro onere. ESECUZIONE 
PERFORO D. MM 140 IN 
COLONNE DI TERRENO 
CONSOLIDATE. Compenso per 
l'esecuzione di perforo del d. 
max di mm 140 nel corpo delle 
colonne di terreno consolidate 
per l'introduzione dell'armatura 
in tubi di acciaio, compreso 
l'inghisaggio mediante iniezione 
in pressione di malta di cemento 
addittivata ed ogni altra 
fornitura, prestazione ed onere.

(IT-CA-523)
25.A04.A10.005
21090

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

360,00010,00036,00036,00 * 10,000

1 105,00017,00065,00065,00 * 17,000

36,0006,0006,0006,00 * 6,000
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Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 

BA.CZ.A.3 01.C
21360

3 764 864,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

120,00012,00010,00010,00 * 12,000
6 419,161 864,1529,003,961 621,000mTotale

ARMATURA COLONNE TERRENO 
CONSOLIDATO INTROD. A 
GRAVITA'. Armatura di colonne 
di terreno consolidato introdotte 
a gravita' nella colonna, previa 
esecuzione di perforo del 
diametro idoneo, compreso 
inghisaggio con malta di 
cemento addittivata ed ogni 
altro onere. ARMATURA IN TUBI 
IN ACCIAIO COMPRESO 
MANICOTTI, GIUNZIONI ECC.. 
Armatura in tubi di acciaio 
saldato, od in acciaio senza 
saldatura, compreso manicotti, 
giunzioni ed ogni altro onere per 
dare l'armatura in opera.

(IT-CA-524)
25.A04.A10.010
21100

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Tubazione diam. 139.7 mm sp. 8
mm, kg/m 26

9 360,00026,00010,00036,00036,00 * 10,000 * 26,000

28 730,00026,00017,00065,00065,00 * 17,000 * 26,000

936,00026,0006,0006,0006,00 * 6,000 * 26,000

3 120,00026,00012,00010,00010,00 * 12,000 * 26,000
75 441,345 478,987,001,7942 146,000KgTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C25/30 N/mm2

(IT-CA-004)
BA.CZ.A.3 01.D
21110

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Cordolo

576,0001,2003,200150,000(22,00+128,00) * 3,200 * 1,200
31 184,649 354,2430,0054,14576,000m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e similari.

(IT-CA-010)
BA.CZ.A.3 04.A
21120

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Cordolo

360,0001,200150,0002,0002,00 * (22,00+128,00) * 1,200

15,3601,2003,2004,000(2*2) * 3,200 * 1,200
2 698,84810,7830,007,19375,360m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
21130

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

Cordolo

Incidenza kg/m³ 70

40 320,0001,2003,200150,00070,00070,00 * (22,00+128,00) * 3,200
* 1,200

21 772,806 451,2030,000,5440 320,000KgTotale
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SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
21440

3 902 380,98RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C20/25 N/mm2

(IT-CA-003)

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

71,5770,9000,500159,060159,060 * 0,500 * 0,900
3 712,701 113,7430,0051,8771,577m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e similari.

(IT-CA-010)
BA.CZ.A.3 04.A
21370

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

286,3080,900159,0602,0002,00 * 159,060 * 0,900

0,9000,9000,5002,0002,00 * 0,500 * 0,900
2 065,03620,3730,007,19287,208m²Totale

Profilati di acciaio forniti in 
opera per parapetti, mensole e 
simili(IT-CA-099)

BA.OP.A.3 20.A
21420

Incidenza kg/m² 20

Altezza parapetto = m 1.70

1 248,8201,70036,73020,00020,00 * 36,730 * 1,700

2 512,6001,70073,90020,00020,00 * 73,900 * 1,700

1 646,6201,70048,43020,00020,00 * 48,430 * 1,700
8 166,142 433,6230,001,515 408,040KgTotale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura in 
cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di prestito, 
appartenenti ai gruppi A.1a, 
A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la 
cavatura, l'indennita' di cava, il 
carico, il trasporto e lo scarico 
del materiale e tutti gli altri 
oneri indicati nelle norme 
tecniche. Il trasporto deve 
intendersi fino alla distanza di 5 
km misurati sul percorso 
stradale, sia su piste di cantiere 
che su strade pubbliche di 
qualunque tracciato 
plano-altimetrico, dalla cava dal 
punto medio del cantiere inteso 
come baricentro dei rilevati. PER 
LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)
25.A02.A35.005
21430

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

superficie longitudinale su sede
stradale rilevata da AUTOCAD =
120.15 m²

Larghezza sede stradale = m
10.00

1 201,50010,000120,150120,150 * 10,000

Pista ciclabile = 3.10 m, H= 1.80
-0.51 di pavimentazione = m
1.29

635,8411,2903,100159,000159,000 * 3,100 * 1,290
16 370,711 139,157,008,911 837,341m³Totale
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3 932 695,56RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - 
a) appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino di 
galleria.

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

superficie longitudinale su sede
stradale rilevata da AUTOCAD =
120.15 m²

Larghezza sede stradale = m
10.00

1 201,50010,000120,150120,150 * 10,000

Pista ciclabile = 3.10 m, H= 1.80
-0.51 di pavimentazione = m
1.29

635,8411,2903,100159,000159,000 * 3,100 * 1,290
2 333,42661,4428,001,271 837,341m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)
BA.CZ.A.3 01.A
26540

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Magrone di sottofondazione

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo

5,0520,1504,1508,1158,115 * 4,150 * 0,150

0,4870,1000,6008,1158,115 * 0,600 * 0,100

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

8,1610,1504,15013,110(2,15+10,96) * 4,150 * 0,150

5,9000,1503,00013,110(2,15+10,96) * 3,000 * 0,150

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

8,8450,1504,20014,04014,040 * 4,200 * 0,150

7,5820,1503,60014,04014,040 * 3,600 * 0,150

Muro tra sez. 13 e 14

62,7750,15016,74025,00025,000 *
(3,600+1,12+7,30+1,12+3,60)
* 0,150

Muro tra sez. 14 e 14A

58,7340,15017,14022,84522,845 *
(3,900+1,17+7,30+1,17+3,60)
* 0,150

Muro tra sez. 21A e 22

43,4630,15015,96018,15518,155 *
(3,35+1,08+7,30+1,08+3,15) *
0,150

Muro tra sez. 22 e 23

59,8500,15015,96025,00025,000 *
(3,35+1,08+7,30+1,08+3,15) *
0,150

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

10,7420,1503,80018,84518,845 * 3,800 * 0,150

10,1760,1503,60018,84518,845 * 3,600 * 0,150

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx

4,6550,1503,00010,345(6,155+4,19) * 3,000 * 0,150

0,3690,1000,6006,1556,155 * 0,600 * 0,100

Muro di risvolto
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Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 

26560

3 935 028,98RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

1,1250,1503,0002,5002,500 * 3,000 * 0,150

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

14,3840,1503,00031,965(2,49+18,32+11,155) * 3,000 *
0,150

13 364,684 008,5030,0044,21302,300m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C25/30 N/mm2

(IT-CA-004)
BA.CZ.A.3 01.D
26550

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Fondazione

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo

15,6210,5003,8508,1158,115 * 3,850 * 0,500

0,9740,3000,4008,1158,115 * 0,400 * 0,300

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

25,2370,5003,85013,110(2,15+10,96) * 3,850 * 0,500

21,2380,6002,70013,110(2,15+10,96) * 2,700 * 0,600

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

32,8540,6003,90014,04014,040 * 3,900 * 0,600

27,7990,6003,30014,04014,040 * 3,300 * 0,600

Muro tra sez. 13 e 14

207,0001,2003,45025,0002,0002,00 * 25,000 * 3,450 * 1,200

47,5000,9501,00025,0002,0002,00 * 25,000 * 1,000 *
(0,50*(1,20+0,70))

127,7500,7007,30025,00025,000 * 7,300 * 0,700

Muro tra sez. 14 e 14A

230,2781,4007,20022,84522,845 * (3,45+3,75) * 1,400

50,2591,1001,00022,8452,0002,00 * 22,845 * 1,000 *
(0,50*(1,40+0,80))

133,4150,8007,30022,84522,845 * 7,300 * 0,800

Muro tra sez. 21A e 22

112,5611,0006,20018,15518,155 * (3,20+3,00) * 1,000

29,0480,8001,00018,1552,0002,00 * 18,155 * 1,000 *
(0,50*(1,00+0,60))

79,5190,6007,30018,15518,155 * 7,300 * 0,600

Muro tra sez. 22 e 23

155,0001,0006,20025,00025,000 * (3,00+3,20) * 1,000

40,0000,8001,00025,0002,0002,00 * 25,000 * 1,000 *
(0,50*(1,00+0,60))

109,5000,6007,30025,00025,000 * 7,300 * 0,600

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

32,9790,5003,50018,84518,845 * 3,500 * 0,500

37,3130,6003,30018,84518,845 * 3,300 * 0,600

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx

16,7590,6002,70010,345(6,155+4,19) * 2,700 * 0,600

0,7390,3000,4006,1556,155 * 0,400 * 0,300

Muro di risvolto

4,0500,6002,7002,5002,500 * 2,700 * 0,600

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

51,7830,6002,70031,965(2,49+18,32+11,155) * 2,700 *
0,600

86 037,9925 808,2230,0054,141 589,176m³Totale
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Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 

BA.CZ.A.3 09.B
26570

4 034 431,65RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e similari.

(IT-CA-010)
BA.CZ.A.3 04.A

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Fondazione

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo

11,9650,50011,9652,0002,00 * (8,115+3,85) * 0,500

5,1090,3008,5152,0002,00 * (8,115+0,40) * 0,300

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

16,9600,50016,9602,0002,00 * ((2,15+10,96)+3,85) *
0,500

18,9720,60015,8102,0002,00 * ((2,15+10,96)+2,70) *
0,600

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

21,5280,60017,9402,0002,00 * (14,040+3,90) * 0,600

20,8080,60017,3402,0002,00 * (14,040+3,30) * 0,600

Muro tra sez. 13 e 14

60,0001,20025,0002,0002,00 * 25,000 * 1,200

16,5601,2003,4504,000(2*2) * 3,450 * 1,200

3,8000,9501,0004,000(2*2) * 1,000 *
(0,50*(1,20+0,70))

10,2200,7007,3002,0002,00 * 7,300 * 0,700

Muro tra sez. 14 e 14A

63,9661,40022,8452,0002,00 * 22,845 * 1,400

20,1601,4007,2002,0002,00 * (3,45+3,75) * 1,400

4,4001,1001,0004,000(2*2) * 1,000 *
(0,50*(1,40+0,80))

11,6800,8007,3002,0002,00 * 7,300 * 0,800

Muro tra sez. 21A e 22

36,3101,00018,1552,0002,00 * 18,155 * 1,000

12,4001,0006,2002,0002,00 * (3,20+3,00) * 1,000

3,2000,8001,0004,000(2*2) * 1,000 *
(0,50*(1,00+0,60))

8,7600,6007,3002,0002,00 * 7,300 * 0,600

Muro tra sez. 22 e 23

50,0001,00025,0002,0002,00 * 25,000 * 1,000

12,4001,0006,2002,0002,00 * (3,00+3,20) * 1,000

3,2000,8001,0004,000(2*2) * 1,000 *
(0,50*(1,00+0,60))

8,7600,6007,3002,0002,00 * 7,300 * 0,600

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

22,3450,50022,3452,0002,00 * (18,845+3,50) * 0,500

26,5740,60022,1452,0002,00 * (18,845+3,30) * 0,600

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx

15,6540,60013,0452,0002,00 * ((6,155+4,19)+2,70) *
0,600

3,9330,3006,5552,0002,00 * (6,155+0,40) * 0,300

Muro di risvolto

6,2400,6005,2002,0002,00 * (2,500+2,70) * 0,600

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

41,5980,60034,6652,0002,00 *
((2,49+18,32+11,155)+2,70) * 

3 864,641 161,0030,007,19537,502m²Totale
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Muro tra sez. 24A e 25A in dx -
Incidenza 70 kg/m³

4 038 296,29RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Fondazione

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo - Incidenza 70 kg/m³

1 093,4960,5003,8508,11570,00070,00 * 8,115 * 3,850 * 0,500

68,1660,3000,4008,11570,00070,00 * 8,115 * 0,400 * 0,300

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx - Incidenza 70 kg/m³

1 766,5730,5003,85013,11070,00070,00 * (2,15+10,96) * 3,850 *
0,500

1 486,6740,6002,70013,11070,00070,00 * (2,15+10,96) * 2,700 *
0,600

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx
- Incidenza 70 kg/m³

2 299,7520,6003,90014,04070,00070,00 * 14,040 * 3,900 * 0,600

1 945,9440,6003,30014,04070,00070,00 * 14,040 * 3,300 * 0,600

Muro tra sez. 13 e 14 -
Incidenza 90 kg/m³

18 630,0001,2003,45025,000180,000(90*2,00) * 25,000 * 3,450 *
1,200

4 275,0000,9501,00025,000180,000(90*2,00) * 25,000 * 1,000 *
(0,50*(1,20+0,70))

11 497,5000,7007,30025,00090,00090,00 * 25,000 * 7,300 * 0,700

Muro tra sez. 14 e 14A  -
INcidenza 100 kg/m³

23 027,7601,4007,20022,845100,000100,00 * 22,845 * (3,45+3,75)
* 1,400

5 025,9001,1001,00022,845200,000(100*2,00) * 22,845 * 1,000 *
(0,50*(1,40+0,80))

13 341,4800,8007,30022,845100,000100,00 * 22,845 * 7,300 * 0,800

Muro tra sez. 21A e 22 -
Incidenza 90 kg/m³

10 130,4901,0006,20018,15590,00090,00 * 18,155 * (3,20+3,00) *
1,000

2 614,3200,8001,00018,155180,000(90*2,00) * 18,155 * 1,000 *
(0,50*(1,00+0,60))

7 156,7010,6007,30018,15590,00090,00 * 18,155 * 7,300 * 0,600

Muro tra sez. 22 e 23 -
Incidenza 80 kg/m³

12 400,0001,0006,20025,00080,00080,00 * 25,000 * (3,00+3,20) *
1,000

3 200,0000,8001,00025,000160,000(80*2,00) * 25,000 * 1,000 *
(0,50*(1,00+0,60))

8 760,0000,6007,30025,00080,00080,00 * 25,000 * 7,300 * 0,600

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx
- Incidenza 70 kg/m³

2 308,5130,5003,50018,84570,00070,00 * 18,845 * 3,500 * 0,500

2 611,9170,6003,30018,84570,00070,00 * 18,845 * 3,300 * 0,600

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx - Incidenza 70
kg/m³

1 173,1230,6002,70010,34570,00070,00 * (6,155+4,19) * 2,700 *
0,600

51,7020,3000,4006,15570,00070,00 * 6,155 * 0,400 * 0,300

Muro di risvolto - Incidenza 70
kg/m³

283,5000,6002,7002,50070,00070,00 * 2,500 * 2,700 * 0,600

Pag. 34
4 038 296,29A RIPORTARE



52,1004,4150,65018,15518,155 * 0,650 *
(0,50*(4,30+4,53))

4 038 296,29RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Muro tra sez. 24A e 25A in dx -
Incidenza 70 kg/m³

3 624,8310,6002,70031,96570,00070,00 * (2,49+18,32+11,155) *
2,700 * 0,600

74 937,6022 203,7330,000,54138 773,342KgTotale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio 
nelle quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
26580

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D

1 589,1761 589,1761589,176
7 612,152 288,4130,004,791 589,176m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture in elevazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, normale o 
precompresso, della classe di 
resistenza C28/35 N/mm2 

(IT-CA-006)
BA.CZ.A.3 02.E
26590

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Muri in elevazione

Muro tra sez. 11A e 11B in sx

13,7143,3800,5008,1158,115 * 0,500 *
(0,50*(3,33+3,43))

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

24,6473,7600,50013,110(2,15+10,96) * 0,500 *
(0,50*(3,69+3,83))

9,1771,7500,40013,110(2,15+10,96) * 0,400 *
(0,50*(1,50+2,00))

21,1733,2300,50013,110(2,15+10,96) * 0,500 *
(0,50*(2,99+3,47))

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

32,0464,1500,55014,04014,040 * 0,550 *
(0,50*(4,08+4,22))

9,9121,7650,40014,04014,040 * 0,400 *
(0,50*(1,50+2,03))

34,6724,4900,55014,04014,040 * 0,550 *
(0,50*(4,24+4,74))

Muro tra sez. 13 e 14

111,2005,5600,80025,00025,000 * (0,50*(1,10+0,50)) *
(0,50*(5,43+5,69))

33,0002,6400,50025,00025,000 * 0,500 *
(0,50*(2,17+3,11))

106,0005,3000,80025,00025,000 * (0,50*(1,10+0,50)) *
5,300

14,9381,1950,50025,00025,000 * 0,500 *
(0,50*(1,57+0,82))

Muro tra sez. 14 e 14A

105,2705,7600,80022,84522,845 * (0,50*(1,10+0,50)) *
5,760

9,1380,8000,50022,84522,845 * 0,500 *
(0,50*(0,68+0,92))

34,1532,9900,50022,84522,845 * 0,500 *
(0,50*(2,56+3,42))

156,2607,2000,95022,84522,845 * (0,50*(1,40+0,50)) *
7,200

10,5090,9200,50022,84522,845 * 0,500 * 0,920

Muro tra sez. 21A e 22
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134,6402,64025,5002,0002,00 * (25,000+0,50) *
(0,50*(2,17+3,11))

4 120 846,04RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

52,1004,4150,65018,15518,155 * 0,650 *
(0,50*(4,30+4,53))

16,0852,2150,40018,15518,155 * 0,400 *
(0,50*(2,05+2,38))

87,9615,7000,85018,15518,155 * 0,850 * 5,700

Muro tra sez. 22 e 23

57,7693,5550,65025,00025,000 * 0,650 *
(0,50*(3,71+3,40))

20,1502,0150,40025,00025,000 * 0,400 *
(0,50*(1,79+2,24))

108,5885,1100,85025,00025,000 * 0,850 * 5,110

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

19,1472,5400,40018,84518,845 * 0,400 *
(0,50*(2,42+2,66))

12,5881,6700,40018,84518,845 * 0,400 *
(0,50*(1,50+1,84))

44,5684,3000,55018,84518,845 * 0,550 * 4,300

Muro tra sez. 23A e 24A in dx

19,0873,6900,50010,345(6,155+4,19) * 0,500 * 3,690

Muro di risvolto

4,5003,6000,5002,5002,500 * 0,500 *
(0,50*(3,85+3,35))

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

61,5333,8500,50031,965(2,49+18,32+11,155) * 0,500 *
3,850

74 887,7022 470,0030,0060,891 229,885m³Totale

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE 
PER CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO a prestazione 
garantita :- DI CUI ALLA 
CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 
N/MMQ), PER CLASSE DI 
ESPOSIZIONE XC4

(IT-CA-660)
NP.CA.013.a
26600

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

748,87774 887,6980,010(1/100) * (1229,885*60,89)
1 722,420,000,002,30748,877%Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza fino a m. 4.

(IT-CA-011)
BA.CZ.A.3 05.A
26610

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Muri in elevazione

Muro tra sez. 11A e 11B in sx

58,2373,3808,6152,0002,00 * (8,115+0,50) *
(0,50*(3,33+3,43))

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

102,3473,76013,6102,0002,00 * ((2,15+10,96)+0,50) *
(0,50*(3,69+3,83))

47,2851,75013,5102,0002,00 * ((2,15+10,96)+0,40) *
(0,50*(1,50+2,00))

87,9213,23013,6102,0002,00 * ((2,15+10,96)+0,50) *
(0,50*(2,99+3,47))

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

50,9731,76514,4402,0002,00 * (14,040+0,40) *
(0,50*(1,50+2,03))

Muro tra sez. 13 e 14
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4 197 456,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

134,6402,64025,5002,0002,00 * (25,000+0,50) *
(0,50*(2,17+3,11))

60,9451,19525,5002,0002,00 * (25,000+0,50) *
(0,50*(1,57+0,82))

Muro tra sez. 14 e 14A

37,3520,80023,3452,0002,00 * (22,845+0,50) *
(0,50*(0,68+0,92))

139,6032,99023,3452,0002,00 * (22,845+0,50) *
(0,50*(2,56+3,42))

42,9550,92023,3452,0002,00 * (22,845+0,50) * 0,920

Muro tra sez. 21A e 22

82,1992,21518,5552,0002,00 * (18,155+0,40) *
(0,50*(2,05+2,38))

Muro tra sez. 22 e 23

182,3723,55525,6502,0002,00 * (25,000+0,65) *
(0,50*(3,71+3,40))

102,3622,01525,4002,0002,00 * (25,000+0,40) *
(0,50*(1,79+2,24))

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

97,7652,54019,2452,0002,00 * (18,845+0,40) *
(0,50*(2,42+2,66))

64,2781,67019,2452,0002,00 * (18,845+0,40) *
(0,50*(1,50+1,84))

Muro tra sez. 23A e 24A in dx

80,0363,69010,8452,0002,00 * ((6,155+4,19)+0,50) *
3,690

Muro di risvolto

21,6003,6003,0002,0002,00 * (2,500+0,50) *
(0,50*(3,85+3,35))

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

249,9813,85032,4652,0002,00 *
((2,49+18,32+11,155)+0,50) * 

15 754,944 731,4130,009,591 642,851m²Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza superiore a m. 4,00 e 
fino a m. 8,00.

(IT-CA-012)
BA.CZ.A.3 05.B
26620

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Muri in elevazione

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

121,0974,15014,5902,0002,00 * (14,040+0,55) *
(0,50*(4,08+4,22))

131,0184,49014,5902,0002,00 * (14,040+0,55) *
(0,50*(4,24+4,74))

Muro tra sez. 13 e 14

286,8965,56025,8002,0002,00 * (25,000+0,80) *
(0,50*(5,43+5,69))

273,4805,30025,8002,0002,00 * (25,000+0,80) * 5,300

Muro tra sez. 14 e 14A

272,3905,76023,6452,0002,00 * (22,845+0,80) * 5,760

342,6487,20023,7952,0002,00 * (22,845+0,95) * 7,200

Muro tra sez. 21A e 22

166,0484,41518,8052,0002,00 * (18,155+0,65) *
(0,50*(4,30+4,53))

216,6575,70019,0052,0002,00 * (18,155+0,85) * 5,700

Muro tra sez. 22 e 23

264,1875,11025,8502,0002,00 * (25,000+0,85) * 5,110

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx
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4 213 211,10RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

166,7974,30019,3952,0002,00 * (18,845+0,55) * 4,300
25 774,017 732,2030,0011,502 241,218m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)
BA.CZ.A.3 09.B
26630

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Muri in elevazione

Muro tra sez. 11A e 11B in sx -
Incidenza 80 kg/m³

1 097,1483,3800,5008,11580,00080,00 * 8,115 * 0,500 *
(0,50*(3,33+3,43))

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx - Incidenza 80 kg/m³

1 971,7443,7600,50013,11080,00080,00 * (2,15+10,96) * 0,500 *
(0,50*(3,69+3,83))

734,1601,7500,40013,11080,00080,00 * (2,15+10,96) * 0,400 *
(0,50*(1,50+2,00))

1 693,8123,2300,50013,11080,00080,00 * (2,15+10,96) * 0,500 *
(0,50*(2,99+3,47))

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx
- Incidenza 85 kg/m³

2 723,9364,1500,55014,04085,00085,00 * 14,040 * 0,550 *
(0,50*(4,08+4,22))

842,5401,7650,40014,04085,00085,00 * 14,040 * 0,400 *
(0,50*(1,50+2,03))

2 947,1014,4900,55014,04085,00085,00 * 14,040 * 0,550 *
(0,50*(4,24+4,74))

Muro tra sez. 13 e 14 -
Incidenza 125 kg/m³

13 900,0005,5600,80025,000125,000125,00 * 25,000 *
(0,50*(1,10+0,50)) *
(0,50*(5,43+5,69))

4 125,0002,6400,50025,000125,000125,00 * 25,000 * 0,500 *
(0,50*(2,17+3,11))

13 250,0005,3000,80025,000125,000125,00 * 25,000 *
(0,50*(1,10+0,50)) * 5,300

1 867,1881,1950,50025,000125,000125,00 * 25,000 * 0,500 *
(0,50*(1,57+0,82))

Muro tra sez. 14 e 14A  -
Incidenza 130 kg/m³

13 685,0695,7600,80022,845130,000130,00 * 22,845 *
(0,50*(1,10+0,50)) * 5,760

1 187,9400,8000,50022,845130,000130,00 * 22,845 * 0,500 *
(0,50*(0,68+0,92))

4 439,9262,9900,50022,845130,000130,00 * 22,845 * 0,500 *
(0,50*(2,56+3,42))

20 313,7747,2000,95022,845130,000130,00 * 22,845 *
(0,50*(1,40+0,50)) * 7,200

1 366,1310,9200,50022,845130,000130,00 * 22,845 * 0,500 * 0,920

Muro tra sez. 21A e 22 -
Incidenza 95 kg/m³

4 949,5304,4150,65018,15595,00095,00 * 18,155 * 0,650 *
(0,50*(4,30+4,53))

1 528,1062,2150,40018,15595,00095,00 * 18,155 * 0,400 *
(0,50*(2,05+2,38))

8 356,2935,7000,85018,15595,00095,00 * 18,155 * 0,850 * 5,700

Muro tra sez. 22 e 23 -
Incidenza 90 kg/m³

5 199,1883,5550,65025,00090,00090,00 * 25,000 * 0,650 *
(0,50*(3,71+3,40))
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4 238 985,11RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

1 813,5002,0150,40025,00090,00090,00 * 25,000 * 0,400 *
(0,50*(1,79+2,24))

9 772,8755,1100,85025,00090,00090,00 * 25,000 * 0,850 * 5,110

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx
- Incidenza 80/85 kg/m³

1 531,7222,5400,40018,84580,00080,00 * 18,845 * 0,400 *
(0,50*(2,42+2,66))

1 007,0771,6700,40018,84580,00080,00 * 18,845 * 0,400 *
(0,50*(1,50+1,84))

3 788,3164,3000,55018,84585,00085,00 * 18,845 * 0,550 * 4,300

Muro tra sez. 23A e 24A in dx -
Incidenza 80 kg/m³

1 526,9223,6900,50010,34580,00080,00 * (6,155+4,19) * 0,500 *
3,690

Muro di risvolto - Incidenza 80
kg/m³

360,0003,6000,5002,50080,00080,00 * 2,500 * 0,500 *
(0,50*(3,85+3,35))

Muro tra sez. 24A e 25A in dx -
Incidenza 80 kg/m³

4 922,6103,8500,50031,96580,00080,00 * (2,49+18,32+11,155) *
0,500 * 3,850

70 686,8720 944,2630,000,54130 901,608KgTotale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio 
nelle quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)
BA.CZ.A.3 03.B
26640

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

1 229,8851 229,8851229,885
5 891,151 771,0330,004,791 229,885m³Totale

Giunto bentonitico composto al 
100% da bentonite sodica SEZ. 
25X25 MM(IT-CA-437)

08.P01.H25.005
26650

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Muri in elevazione

Muro tra sez. 11A e 11B in sx

8,1158,1158,115

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

13,11013,1102,15+10,96

13,11013,1102,15+10,96

13,11013,1102,15+10,96

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

14,04014,04014,040

14,04014,04014,040

14,04014,04014,040

Muro tra sez. 13 e 14

25,00025,00025,000

25,00025,00025,000

25,00025,00025,000

Muro tra sez. 14 e 14A

22,84522,84522,845

22,84522,84522,845

22,84522,84522,845

Muro tra sez. 21A e 22
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4 315 563,13RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

18,15518,15518,155

18,15518,15518,155

18,15518,15518,155

Muro tra sez. 22 e 23

25,00025,00025,000

25,00025,00025,000

25,00025,00025,000

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

18,84518,84518,845

18,84518,84518,845

18,84518,84518,845

Muro tra sez. 23A e 24A in dx

10,34510,3456,155+4,19

Muro di risvolto

2,5002,5002,500

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

31,96531,9652,49+18,32+11,155
6 054,030,000,0013,05463,910mTotale

Doppio strato di membrana 
adesiva post-getto, applicabile a 
freddo,  impermeabile ad acqua 
e vapore, in  HDPE accoppiato a 
composto aderente in bitume e 
gomma. Posa con pulizia delle 
superfici e mano di primer 
specifico. Copertura con  
successivo  strato di protezione 
meccanica. (tipo Grace 
Bithuthene 4000)

(IT-CA-664)
NP.CA.016
26660

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Muri in elevazione

Muro tra sez. 11A e 11B in sx

29,4573,6308,1158,115 * (0,50*(3,33+3,43)-
0,50+0,25+0,50)

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

49,2943,76013,110(2,15+10,96) *
(0,50*(3,69+3,83))

29,4982,25013,110(2,15+10,96) *
(0,50*(1,50+2,00)+0,50)

61,3554,68013,110(2,15+10,96) *
(0,50*(2,99+3,47)-0,50+1,35+0

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

63,1804,50014,04014,040 * (0,50*(4,08+4,22)-
0,50+0,25+0,60)

33,2052,36514,04014,040 *
(0,50*(1,50+2,03)+0,60)

89,7166,39014,04014,040 * (0,50*(4,24+4,74)-
0,50+1,80+0,60)

Muro tra sez. 13 e 14

162,7506,51025,00025,000 * (0,50*(5,43+5,69)-
0,50+0,25+1,20)

186,1257,44525,00025,000 * (0,50*(6,87+6,12)-
0,50+0,25+1,20)

Muro tra sez. 14 e 14A

176,1357,71022,84522,845 * (0,50*(6,44+6,68)-
0,50+0,25+1,40)

211,7739,27022,84522,845 * (8,12-0,50+0,25+1,40)

Muro tra sez. 21A e 22
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4 321 617,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

93,7715,16518,15518,155 * (0,50*(4,30+4,53)-
0,50+0,25+1,00)

117,1006,45018,15518,155 * (5,700-
0,50+0,25+1,00)

Muro tra sez. 22 e 23

107,6254,30525,00025,000 * (0,50*(3,71+3,40)-
0,50+0,25+1,00)

146,5005,86025,00025,000 * (5,110-
0,50+0,25+1,00)

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

47,8662,54018,84518,845 * (0,50*(2,42+2,66)-
0,50+0,50)

40,8942,17018,84518,845 *
(0,50*(1,50+1,84)+0,50)

116,8396,20018,84518,845 * (4,300-
0,50+1,80+0,60)

Muro tra sez. 23A e 24A in dx

53,1735,14010,345(6,155+4,19) * (3,690-
0,50+1,35+0,60)

Muro di risvolto

12,6255,0502,5002,500 * (0,50*(3,85+3,35)-
0,50+1,35+0,60)

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

169,4155,30031,965(2,49+18,32+11,155) * (3,850-
0,50+1,35+0,60)

31 593,069 471,9230,0015,811 998,296m²Totale

Profilati di acciaio forniti in 
opera per parapetti, mensole e 
simili(IT-CA-099)

BA.OP.A.3 20.A
26680

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Parapetti all' estradosso muri in
elevazione h=170/200 cm -
kg/m² 20

Muro tra sez. 11A e 11B in sx

324,6002,0008,11520,00020,00 * 8,115 * 2,000

275,9101,7008,11520,00020,00 * 8,115 * 1,700

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

524,4002,00013,11020,00020,00 * (2,15+10,96) * 2,000

445,7401,70013,11020,00020,00 * (2,15+10,96) * 1,700

524,4002,00013,11020,00020,00 * (2,15+10,96) * 2,000

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

561,6002,00014,04020,00020,00 * 14,040 * 2,000

477,3601,70014,04020,00020,00 * 14,040 * 1,700

561,6002,00014,04020,00020,00 * 14,040 * 2,000

Muro tra sez. 13 e 14

1 000,0002,00025,00020,00020,00 * 25,000 * 2,000

850,0001,70025,00020,00020,00 * 25,000 * 1,700

1 000,0002,00025,00020,00020,00 * 25,000 * 2,000

Muro tra sez. 14 e 14A

913,8002,00022,84520,00020,00 * 22,845 * 2,000

776,7301,70022,84520,00020,00 * 22,845 * 1,700

913,8002,00022,84520,00020,00 * 22,845 * 2,000

Muro tra sez. 21A e 22

726,2002,00018,15520,00020,00 * 18,155 * 2,000

617,2701,70018,15520,00020,00 * 18,155 * 1,700

726,2002,00018,15520,00020,00 * 18,155 * 2,000

Muro tra sez. 22 e 23
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138,4502,1302,60025,00025,000 * 2,600 *
(0,50*(2,17+3,11)-0,51)

4 353 210,22RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

1 000,0002,00025,00020,00020,00 * 25,000 * 2,000

850,0001,70025,00020,00020,00 * 25,000 * 1,700

1 000,0002,00025,00020,00020,00 * 25,000 * 2,000

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

753,8002,00018,84520,00020,00 * 18,845 * 2,000

640,7301,70018,84520,00020,00 * 18,845 * 1,700

753,8002,00018,84520,00020,00 * 18,845 * 2,000

Muro tra sez. 23A e 24A in dx

413,8002,00010,34520,00020,00 * (6,155+4,19) * 2,000

351,7301,70010,34520,00020,00 * (6,155+4,19) * 1,700

Muro di risvolto

100,0002,0002,50020,00020,00 * 2,500 * 2,000

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

1 278,6002,00031,96520,00020,00 * (2,49+18,32+11,155) *
2,000

27 726,738 262,9330,001,5118 362,070KgTotale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura in 
cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di prestito, 
appartenenti ai gruppi A.1a, 
A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la 
cavatura, l'indennita' di cava, il 
carico, il trasporto e lo scarico 
del materiale e tutti gli altri 
oneri indicati nelle norme 
tecniche. Il trasporto deve 
intendersi fino alla distanza di 5 
km misurati sul percorso 
stradale, sia su piste di cantiere 
che su strade pubbliche di 
qualunque tracciato 
plano-altimetrico, dalla cava dal 
punto medio del cantiere inteso 
come baricentro dei rilevati. PER 
LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)
25.A02.A35.005
27620

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Rilevato all'interno dei muri

Pavmentazione Viabilità
secondaria h 51 cm

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo

68,3610,81010,4008,1158,115 * 10,400 * (1,32-0,51)

28,3011,1253,1008,1158,115 * 3,100 *
(0,50*(1,50+1,77)-0,51)

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

129,5270,95010,40013,110(2,15+10,96) * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,82)-0,51)

43,8921,2402,70013,110(2,15+10,96) * 2,700 *
(0,50*(1,50+2,00)-0,51)

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

143,0960,98010,40014,04014,040 * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,88)-0,51)

47,5751,2552,70014,04014,040 * 2,700 *
(0,50*(1,50+2,03)-0,51)

Muro tra sez. 13 e 14

332,8001,28010,40025,00025,000 * 10,400 *
(0,50*(1,10+2,48)-0,51)
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4 380 936,95RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

138,4502,1302,60025,00025,000 * 2,600 *
(0,50*(2,17+3,11)-0,51)

Muro tra sez. 14 e 14A

289,8571,22010,40022,84522,845 * 10,400 *
(0,50*(1,10+2,36)-0,51)

147,3052,4802,60022,84522,845 * 2,600 *
(0,50*(2,56+3,42)-0,51)

Muro tra sez. 21A e 22

167,0990,88510,40018,15518,155 * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,69)-0,51)

83,5771,7052,70018,15518,155 * 2,700 *
(0,50*(2,05+2,38)-0,51)

Muro tra sez. 22 e 23

258,7000,99510,40025,00025,000 * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,91)-0,51)

101,5881,5052,70025,00025,000 * 2,700 *
(0,50*(1,79+2,24)-0,51)

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

175,4090,89510,40018,84518,845 * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,71)-0,51)

59,0231,1602,70018,84518,845 * 2,700 *
(0,50*(1,50+1,84)-0,51)

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx

81,7670,76010,40010,345(6,155+4,19) * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,44)-0,51)

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

323,6460,81012,50031,965(2,49+18,32+11,155) * 12,500
* (0,50*(1,10+1,54)-0,51)

23 343,961 624,387,008,912 619,973m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - 
a) appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino di 
galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
27630

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Rilevato all'interno dei muri

Pavmentazione Viabilità
secondaria h 51 cm

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo

68,3610,81010,4008,1158,115 * 10,400 * (1,32-0,51)

28,3011,1253,1008,1158,115 * 3,100 *
(0,50*(1,50+1,77)-0,51)

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

129,5270,95010,40013,110(2,15+10,96) * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,82)-0,51)

43,8921,2402,70013,110(2,15+10,96) * 2,700 *
(0,50*(1,50+2,00)-0,51)

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

143,0960,98010,40014,04014,040 * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,88)-0,51)

47,5751,2552,70014,04014,040 * 2,700 *
(0,50*(1,50+2,03)-0,51)

Muro tra sez. 13 e 14

332,8001,28010,40025,00025,000 * 10,400 *
(0,50*(1,10+2,48)-0,51)
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4 404 280,91RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

138,4502,1302,60025,00025,000 * 2,600 *
(0,50*(2,17+3,11)-0,51)

Muro tra sez. 14 e 14A

289,8571,22010,40022,84522,845 * 10,400 *
(0,50*(1,10+2,36)-0,51)

147,3052,4802,60022,84522,845 * 2,600 *
(0,50*(2,56+3,42)-0,51)

Muro tra sez. 21A e 22

167,0990,88510,40018,15518,155 * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,69)-0,51)

83,5771,7052,70018,15518,155 * 2,700 *
(0,50*(2,05+2,38)-0,51)

Muro tra sez. 22 e 23

258,7000,99510,40025,00025,000 * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,91)-0,51)

101,5881,5052,70025,00025,000 * 2,700 *
(0,50*(1,79+2,24)-0,51)

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

175,4090,89510,40018,84518,845 * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,71)-0,51)

59,0231,1602,70018,84518,845 * 2,700 *
(0,50*(1,50+1,84)-0,51)

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx

81,7670,76010,40010,345(6,155+4,19) * 10,400 *
(0,50*(1,10+1,44)-0,51)

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

323,6460,81012,50031,965(2,49+18,32+11,155) * 12,500
* (0,50*(1,10+1,54)-0,51)

3 327,37943,1928,001,272 619,973m³Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 
costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
27640

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Rilevato all'interno dei muri

Pavmentazione Viabilità
secondaria h 25 cm

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo

21,0990,25010,4008,1158,115 * 10,400 * 0,250

6,2890,2503,1008,1158,115 * 3,100 * 0,250

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

34,0860,25010,40013,110(2,15+10,96) * 10,400 * 0,250

8,8490,2502,70013,110(2,15+10,96) * 2,700 * 0,250

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

36,5040,25010,40014,04014,040 * 10,400 * 0,250

9,4770,2502,70014,04014,040 * 2,700 * 0,250

Muro tra sez. 13 e 14

65,0000,25010,40025,00025,000 * 10,400 * 0,250

16,2500,2502,60025,00025,000 * 2,600 * 0,250

Muro tra sez. 14 e 14A

59,3970,25010,40022,84522,845 * 10,400 * 0,250
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4 407 608,28RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

14,8490,2502,60022,84522,845 * 2,600 * 0,250

Muro tra sez. 21A e 22

47,2030,25010,40018,15518,155 * 10,400 * 0,250

12,2550,2502,70018,15518,155 * 2,700 * 0,250

Muro tra sez. 22 e 23

65,0000,25010,40025,00025,000 * 10,400 * 0,250

16,8750,2502,70025,00025,000 * 2,700 * 0,250

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

48,9970,25010,40018,84518,845 * 10,400 * 0,250

12,7200,2502,70018,84518,845 * 2,700 * 0,250

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx

26,8970,25010,40010,345(6,155+4,19) * 10,400 * 0,250

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

99,8910,25012,50031,965(2,49+18,32+11,155) * 12,500
* 0,250

8 759,85523,436,0014,56601,638m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER STRATO DI BASE. 
Conglomerato bituminoso per 
strato di base come da Norme 
tecniche, compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO COMPATTATO 
IN OPERA

(IT-CA-554)
25.A15.A10.005
27650

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Rilevato all'interno dei muri

Pavmentazione Viabilità
secondaria h 15 cm

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo

12,6590,15010,4008,1158,115 * 10,400 * 0,150

3,7730,1503,1008,1158,115 * 3,100 * 0,150

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

20,4520,15010,40013,110(2,15+10,96) * 10,400 * 0,150

5,3100,1502,70013,110(2,15+10,96) * 2,700 * 0,150

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

21,9020,15010,40014,04014,040 * 10,400 * 0,150

5,6860,1502,70014,04014,040 * 2,700 * 0,150

Muro tra sez. 13 e 14

39,0000,15010,40025,00025,000 * 10,400 * 0,150

9,7500,1502,60025,00025,000 * 2,600 * 0,150

Muro tra sez. 14 e 14A

35,6380,15010,40022,84522,845 * 10,400 * 0,150

8,9100,1502,60022,84522,845 * 2,600 * 0,150

Muro tra sez. 21A e 22

28,3220,15010,40018,15518,155 * 10,400 * 0,150

7,3530,1502,70018,15518,155 * 2,700 * 0,150

Muro tra sez. 22 e 23

39,0000,15010,40025,00025,000 * 10,400 * 0,150

10,1250,1502,70025,00025,000 * 2,700 * 0,150

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

29,3980,15010,40018,84518,845 * 10,400 * 0,150

7,6320,1502,70018,84518,845 * 2,700 * 0,150

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx
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TAPPETO DI USURA IN 
CONGLOMERATO DRENANTE 
SPESS. MEDIO MM 50. 
Conglomerato bituminoso di tipo 
drenante per strati di usura 
costituito da una miscela di 
pietrischetti frantumati di 1' Cat. 
(coeff.levigabilita'CLA>0.44; 
perdita Los 
Angeles-CNR.BU.34/73 < 20 
%); sabbie granite (equivalente 

(IT-CA-564)
25.A15.A70.005
27670

4 416 368,13RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

16,1380,15010,40010,345(6,155+4,19) * 10,400 * 0,150

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

59,9340,15012,50031,965(2,49+18,32+11,155) * 12,500
* 0,150

26 510,523 180,2512,0073,44360,982m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². E 
PER SPESSORE DI CM. 6

(IT-CA-558)
25.A15.A15.020
27660

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Rilevato all'interno dei muri

Pavmentazione Viabilità
secondaria h 6 cm

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo

84,39610,4008,1158,115 * 10,400

25,1573,1008,1158,115 * 3,100

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

136,34410,40013,110(2,15+10,96) * 10,400

35,3972,70013,110(2,15+10,96) * 2,700

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

146,01610,40014,04014,040 * 10,400

37,9082,70014,04014,040 * 2,700

Muro tra sez. 13 e 14

260,00010,40025,00025,000 * 10,400

65,0002,60025,00025,000 * 2,600

Muro tra sez. 14 e 14A

237,58810,40022,84522,845 * 10,400

59,3972,60022,84522,845 * 2,600

Muro tra sez. 21A e 22

188,81210,40018,15518,155 * 10,400

49,0192,70018,15518,155 * 2,700

Muro tra sez. 22 e 23

260,00010,40025,00025,000 * 10,400

67,5002,70025,00025,000 * 2,700

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

195,98810,40018,84518,845 * 10,400

50,8822,70018,84518,845 * 2,700

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx

107,58810,40010,345(6,155+4,19) * 10,400

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

399,56312,50031,965(2,49+18,32+11,155) * 12,500
12 417,821 251,4110,005,162 406,555m²Totale
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Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

4 455 296,47RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

%); sabbie granite (equivalente 
in sabbia sulla miscela 
CNR.BU.27/72 > 70) e bitume 
di tipo "E"od"F" in quantita' tra 
il 5 ed il 6 % del peso degli 
aggregati. Il conglomerato 
potra' disporsi lungo fusi 
differenziati con passante totale 
dal crivello 20 al 10 a seconda 
delle caratteristiche di 
drenabilita' desiderate, secondo 
le prescrizioni di contratto e 
della D.L. Di massima il fuso ad 
eccellente drenaggio avra' 
percentuale di vuoti dal 16 al 18 
%, mentre gli altri fusi dal 14 al 
16 %. La stabilita' Marshall 
(prova CNR.BU 30/73) sara' non 
inferiore a 500 kg per il 
conglomerato a massima 
permeabilita' e 600 per quelli a 
maggiore resistenza. Il valore 
della rigidezza Marshall 
(rapporto tra la stabilita' in kg e 
lo scorrimento in mm) dovra' 
essere > 200 per il fuso a 
massima permeabilita' e 250 per 
gli altri. La resistenza a trazione 
indiretta dovra' essere compresa 
tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 'C e 
tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 'C; il 
coefficiente di trazione indiretta 
sara' corrispondentemente > 55 
e > 12 N/mmq. La stesa in 
opera avra' le stesse norme dei 
conglomerati tradizionali, salvo 
temperatura di costipamento 
che sara' compresa tra 140 e 
150 'C. A compattamento 
effettuato la capacita' drenante, 
controllata con permeametro a 
colonna d'acqua da 250 mm su 
area di 154 cmq e spessore di 
pavimentazione tra 4 e 5 cm, 
dovra' essere maggiore di 12 
dmc/min per il fuso a massima 
capacita' drenante ed 8 dmc per 
gli altri.Il prezzo comprende la 
mano d'attacco con stesa di 
bitumi tipi "C","C1","D", "H1" in 
quantita' compresa tra 0,6 e 2 
kg/mq e spargimento di strato 
di sabbia prebitumata. Sono 
inoltre compresi gli oneri di 
esecuzione previa stesa di 
tappeto sottile di 
impermeabilizzazione e 
risagomatura nonche' ogni altro 
onere previsto per i A MASSIMO 
POTERE DRENANTE CON 
BITUMI AL 2 % LDPE + 6 % 
SBS-R

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Rilevato all'interno dei muri

Pavmentazione Viabilità
secondaria h 5 cm

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo

84,39610,4008,1158,115 * 10,400

25,1573,1008,1158,115 * 3,100
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Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

4 455 296,47RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

136,34410,40013,110(2,15+10,96) * 10,400

35,3972,70013,110(2,15+10,96) * 2,700

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

146,01610,40014,04014,040 * 10,400

37,9082,70014,04014,040 * 2,700

Muro tra sez. 13 e 14

260,00010,40025,00025,000 * 10,400

65,0002,60025,00025,000 * 2,600

Muro tra sez. 14 e 14A

237,58810,40022,84522,845 * 10,400

59,3972,60022,84522,845 * 2,600

Muro tra sez. 21A e 22

188,81210,40018,15518,155 * 10,400

49,0192,70018,15518,155 * 2,700

Muro tra sez. 22 e 23

260,00010,40025,00025,000 * 10,400

67,5002,70025,00025,000 * 2,700

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

195,98810,40018,84518,845 * 10,400

50,8822,70018,84518,845 * 2,700

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx

107,58810,40010,345(6,155+4,19) * 10,400

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

399,56312,50031,965(2,49+18,32+11,155) * 12,500
23 102,93240,661,009,602 406,555m²Totale

STESA DI CONGLOMERATO 
BITUMINOSO. Stesa di 
conglomerato bituminoso come 
da elenco.

(IT-CA-562)
25.A15.A30.005
27680

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Base

2 406,5552 406,5552406,555

Binder

2 406,5552 406,5552406,555

Usura

2 406,5552 406,5552406,555
7 508,451 082,9514,001,047 219,665m²Totale

BARRIERA NEW-JERSEY 
LATERALE. Barriera di sicurezza 
laterale come da voce d'elenco 
(vedi pg 80 dell'E.P.190); le 
caratteristiche sono le seguenti: 
rettangolo inferiore cm 53 * 30; 
trapezio intermedio larghezze 
cm 53 inf. e 28 superiore, 
altezza cm 30; trapezio 
superiore basi cm 28, 20 ed 
altezza cm 80, in opera. 
PREFABBRICATA

(IT-CA-576)
25.A16.B85.010
27690

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

New Jersey lato marciapiede

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo

8,1158,1158,115
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Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx

4 485 907,85RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

13,11013,1102,15+10,96

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

14,04014,04014,040

Muro tra sez. 13 e 14

25,00025,00025,000

Muro tra sez. 14 e 14A

22,84522,84522,845

Muro tra sez. 21A e 22

18,15518,15518,155

Muro tra sez. 22 e 23

25,00025,00025,000

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

18,84518,84518,845

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx

10,34510,3456,155+4,19

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

31,96531,9652,49+18,32+11,155
18 683,901 868,5810,0099,69187,420mTotale

Scavo di sbancamento in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza 
ad esclusione dei materiali litoidi 

(IT-CA-045)

BA.MT.A.3
001.A

28910

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Muro tra sez. 11A e 11B in sx +
cordolo

121,4934,0303,7158,1158,115 * (0,50*(1,90+5,53)) *
4,030

Muro tra sez. 11B e 12A in sx e
dx

225,7684,4103,90513,110(2,15+10,96) *
(0,50*(1,90+5,91)) * 4,410

252,5413,9804,84013,110(2,15+10,96) *
(0,50*(2,85+6,83)) * 3,980

Muro tra sez. 12A e 13 in sx e dx

285,5034,9004,15014,04014,040 * (0,50*(1,90+6,40)) *
4,900

435,5325,2405,92014,04014,040 * (0,50*(3,30+8,54)) *
5,240

Muro tra sez. 13 e 14

7 451,9487,4001
007,020

(0,50*((19,50*28,00)+(34,30*4
2,80))) * 7,400

Muro tra sez. 14 e 14A

8 776,9088,4001
044,870

(0,50*((19,80*26,15)+(36,60*4
2,95))) * 8,400

Muro tra sez. 21A e 22

3 976,6915,700697,665(0,50*((18,80*21,45)+(30,20*3
2,85))) * 5,700

Muro tra sez. 22 e 23

4 052,0005,000810,400(0,50*((18,80*28,00)+(28,80*3
8,00))) * 5,000

Muro tra sez. 23 e 23A in sx e dx

129,5592,5002,75018,84518,845 * (0,50*(1,50+4,00)) *
2,500

400,8574,5504,67518,84518,845 * (0,50*(1,50+7,85)) *
4,550
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4 504 591,75RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

Muro tra sez. 23A e 24A in dx +
cordolo in sx

168,9473,9404,14510,345(6,155+4,19) *
(0,50*(1,50+6,79)) * 3,940

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

642,1774,1004,90031,965(2,49+18,32+11,155) *
(0,50*(2,85+6,95)) * 4,100

37 957,0911 306,3730,001,4126 919,924m³Totale

Riempitivi vari e sistemazione 
superficiale con regolarizzazione 
delle pendenze, con terre 
provenienti dagli scavi.

(IT-CA-061)
BA.MT.A.3 29.A
28920

Vedasi elaborato C3A-TS3-1809-
0

Q.ta scavo snb

26 919,92326 919,92326919,923

a detrarre

-2 997,0007,40016,20025,00025,000 * 16,200 * 7,400

-3 166,3178,40016,50022,84522,845 * 16,500 * 8,400

-1 603,9945,70015,50018,15518,155 * 15,500 * 5,700

-1 937,5005,00015,50025,00025,000 * 15,500 * 5,000
11 878,433 615,1730,000,6917 215,112m³Totale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Dispositivo periferico per il 
controllo stato lampada e 
comando regolazione protocollo 
1-10V/DALI  tipo UMPI Divo 3E 
FAST o equivalente, fornito e 
posto in opera completo di ogni 
onere ed accessorio per il 
cablaggio.

(IT-CA-708)
NP.IE.23
33860

118,000118,000118,00
24 986,500,000,00211,75118,000cadTotale

Oneri per attività da parte di 
personale specializzato per 
verifiche di installazione, 
attivazione e collaudo del 
sistema di telecontrollo e 
telegestione degli impianti di 
illuminazione pubblica e per la 
formazione del personale 
addetto alla manutenzione.

(IT-CA-711)
NP.IE.26
33870

0,2900,2900,29
3 453,670,000,0011 909,220,290cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Modulo di comando/controllo 
Master per quadro elettrico 
generale in grado di comunicare 
su linea elettrica esistente senza 
necessità di ulteriori cablaggi o 
cavi di segnale tipo UMPI SL 
M-G o equivalente, fornito e 
posto in opera completo 
alimentatore e di ogni onere ed 
accessorio per il cablaggio.

(IT-CA-702)
NP.IE.17
35620

1,0001,0001,00
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Fasizzazione delle lavorazioni 
con parzializzazione della 
viabilità, compresi i mezzi 
d'opera occorente per lo 

(IT-CA-760)
NP.OC.117
39020

4 582 867,44RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

492,680,000,00492,681,000cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Modulo di comando/controllo 
Slave per quadro elettrico 
secondario in grado di 
comunicare su linea elettrica 
esistente senza necessità di 
ulteriori cablaggi o cavi di 
segnale tipo UMPI SL M o 
equivalente, fornito e posto in 
opera completo alimentatore e 
di ogni onere ed accessorio per 
il cablaggio.

(IT-CA-703)
NP.IE.18
35630

1,0001,0001,00
370,840,000,00370,841,000cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Modulo modem GSM/GPRS 
necessario per la comunicazione 
tra il dispositivo Master e il 
software di supervisione tipo 
UMPI SL GPRS o equivalente, 
fornito e posto in opera 
completo di ogni onere ed 
accessorio per il cablaggio.

(IT-CA-704)
NP.IE.19
35640

1,0001,0001,00
242,020,000,00242,021,000cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Modulo espansione per la 
gestione di 8 I/O digitali per la 
gestione e l'inserimento dei 
carichi e dei rinforzi tipo UMPI 
SL 8D o equivalente, fornito e 
posto in opera completo di ogni 
onere ed accessorio per il 
cablaggio.

(IT-CA-705)
NP.IE.20
35650

2,0002,0002,00
334,280,000,00167,142,000cadTotale

Sistema di telecontrollo e 
telegestione per impianto di 
illuminazione pubblica, di tipo 
punto-punto, basato su 
tecnologia a onde convogliate. 
Modulo espansione per la 
gestione di 8 I/O digitali per la 
gestione di 2 ingressi analogici 
tipo UMPI SL 2A o equivalente, 
fornito e posto in opera 
completo di ogni onere ed 
accessorio per il cablaggio.

(IT-CA-706)
NP.IE.21
35660

1,0001,0001,00
114,670,000,00114,671,000cadTotale
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4 584 421,93RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

d'opera occorente per lo 
spostamento temporaneo di 
transennature, recinzioni e 
delimitazioni in genere, in 
presenza di traffico con 
l'impiego di idoneo personale 
con funzioni di moviere, nel 
numero occorrente per la 
canalizzazione e 
regolamentazione del traffico 
durante le fasi di lavoro.

20,0020,00Deviazione Provvisiorie 20

33 568,0025 881,0077,101 678,4020,00ggTotale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 
costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
39740

1 000,0001
000,000

RIpristini parziali e/o provvisori
1000

14 560,00870,006,0014,561 000,000m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER STRATO DI BASE. 
Conglomerato bituminoso per 
strato di base come da Norme 
tecniche, compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO COMPATTATO 
IN OPERA

(IT-CA-554)
25.A15.A10.005
39760

600,000600,000RIpristini parziali e/o provvisori
600

44 064,005 286,0012,0073,44600,000m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². E 
PER SPESSORE DI CM. 6

(IT-CA-558)
25.A15.A15.020
39770

4 000,0004
000,000

RIpristini parziali e/o provvisori
4000

20 640,002 080,0010,005,164 000,000m²Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER TAPPETO DI USURA. 
Tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso come 
da norme tecniche compattato 
in opera. PER OGNI m³. DI 
TAPPETO COMPATTATO IN 
OPERA

(IT-CA-559)
25.A15.A20.005
39780

200,000200,000RIpristini parziali e/o provvisori
200

19 656,001 180,006,0098,28200,000m³Totale

4 716 909,93Totale Sottopassi e viabilità Euro
4 716 909,93Totale Via Montello e viabilità

locale Euro
4 716 909,93Totale Viabilità Euro
4 716 909,93Totale Opere Civili Euro
4 716 909,93Totale Piana di Susa Euro
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4 716 909,93RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M

.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.1.

4 716 909,93Importo Lavori  Euro
1 172 402,93Euro
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SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. 
Scavo di sbancamento, anche 
a campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche 
in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza 
di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve 
dal punto pIu' vicino al 
cantiere per quelli a rifiuto od 
a deposito; lo scarico su aree 
da procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
1380

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.2.

Piana di Susa
Opere Civili
Viabilità
Via Montello e viabilità locale
Deviazione provvisorie e
demolizioni

PREPARAZIONE PIANO DI 
POSA DEI RILEVATI CON 
MATERIALI DA CAVA. Piano di 
posa dei rilevati con materiali 
provenienti da cava, come da 
norme tecniche.

(IT-CA-513)
25.A02.A20.005
1370

Scotico Piano di posa

> Fase 3 - Area da CAD

2 520,0002 520,0001655+865

> Fase 4 - Area da CAD

4 630,0004 630,0004630,000
23 738,002 145,009,003,327 150,000m²Totale
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23 738,00RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.2.

l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso 
l'esaurimento di acqua a 
mezzo di canali fugatori o 
cunette od opere simili entro 
la fascia di 100 m dal luogo di 
scavo ed ogni altro onere o 
magistero.

Scavo per tratti in trincea

> MONTELLO - Fase 3

438,3231,15010,50036,30036,300 * 10,500 * 1,150
1 459,62100,817,003,33438,323m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO 
DI POSA NEI TRATTI IN 
TRINCEA. Compattamento del 
piano di posa nei tratti in 
trincea, come da norme 
tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI 
A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)
25.A02.A30.005
1390

Compattazione per tratti in
trincea

> MONTELLO - Fase 3

381,15010,50036,30036,300 * 10,500

365,00010,00036,50036,500 * 10,000
291,000,000,000,39746,150m²Totale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura 
in cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di 
prestito, appartenenti ai 
gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, 
A.3; compresa la cavatura, 
l'indennita' di cava, il carico, il 
trasporto e lo scarico del 
materiale e tutti gli altri oneri 
indicati nelle norme tecniche. 
Il trasporto deve intendersi 
fino alla distanza di 5 km 
misurati sul percorso stradale, 
sia su piste di cantiere che su 
strade pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, 
dalla cava dal punto medio 
del cantiere inteso come 
baricentro dei rilevati. PER LA 
FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)
25.A02.A35.005
1400

Rilevato

> MONTELLO - Fase 3 (Area
Sezione Ipotizzata da Profilo)

>> Da sez. DPVM_3 circa a
sez. DPVM_7

1 005,00010,050100,000100,000 * 10,050

>> Nei pressi della sez.
DPVM_8

92,5383,88023,85023,850 * 3,880

> MONTELLO - Fase 4 (Area
Sezione Ipotizzata da Profilo)

>> Da sez. DPVM_1 circa a
sez. DPVM_14

4 120,26012,900319,400319,400 * 12,900
46 490,583 235,037,008,915 217,798m³Totale

Pag. 2
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SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
OD A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. 
Sistemazione a rilevato o 
riempimento di cavi od a 
precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di 
materiali di ogni categoria, 
esclusi solo quelli 
appartenenti ai gruppi A.7 ed 
A.8 non lavorabili, sia 
provenienti dalle cave di 
prestito che dagli scavi, 
deposti in strati di densita' 

(IT-CA-521)
25.A02.A55.010
1430

71 979,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.2.

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali 
idonei come da norme 
tecniche ecc. - a) 
appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino 
di galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
1410

Vedi Q.tà Rilevato

5 217,7985 217,7985217,798
6 626,601 878,4128,001,275 217,798m³Totale

FORNITURA DI TERRENO 
VEGETALE PER 
RIVESTIMENTO DELLE 
SCARPATE. Fornitura e stesa 
di terreno vegetale per 
aiuolazione verde e per 
rivestimento scarpate in 
trincea, proveniente sia da 
depositi di proprieta' 
dell'amministrazione che 
direttamente fornito 
dall'impresa, a qualsiasi 
distanza e miscelato con 
sostanze concimanti, pronto 
per la stesa anche in 
scarpata, sistemazione e 
semina da compensare con la 
voce di elenco sulla 
sistemazione in rilevato senza 
compattamento. Il terreno 
vegetale potra' provenire dagli 
scavi di scoticamento, qualora 
non sia stato possibile il 
diretto trasferimento dallo 
scavo al sito di collocazione 
definitiva. FORNITO 
DALL'IMPRESA

(IT-CA-519)
25.A02.A40.005
1420

Scarpate

> MONTELLO - Fase 3 (Area
Sezione Ipotizzata da Profilo)

>> Da sez. DPVM_3 circa a
sez. DPVM_7

69,0000,3001,150100,0002,0002,00 * 100,000 * 1,150 *
0,300

>> Nei pressi della sez.
DPVM_8

10,0170,3000,70023,8502,0002,00 * 23,850 * 0,700 * 0,300

> MONTELLO - Fase 4 (Area
Sezione Ipotizzata da Profilo)

>> Da sez. DPVM_1 circa a
sez. DPVM_14

396,6950,3002,070319,4002,0002,00 * 319,400 * 2,070 *
0,300

6 174,74865,8014,0012,98475,712m³Totale
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84 780,54RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.2.

deposti in strati di densita' 
uniforme, compreso gli oneri 
eventuali di allontanamento 
od accantonamento del 
materiale inidoneo (elementi 
oltre dimensione, terreno ed 
elementi vegetali ecc.) ed 
ogni altro onere. COMPRESA 
CONFIGURAZIONE DELLE 
SCARPATE E PROFILATURA 
DEI CIGLI

Vedi Q.tà Vegetale

475,712475,712475,712
437,66147,4734,000,92475,712m³Totale

SEMINA ESEGUITA CON 
ATTREZZATURE A PRESSIONE 
SENZA COLLANTI. Semina 
eseguita con attrezzatura a 
pressione compresa fornitura 
di semente e concime cura 
colturali ecc. fino al collaudo.

(IT-CA-581)
25.A18.A15.005
1440

Scarpate e aiuole

> MONTELLO - Fase 3 (Area
Sezione Ipotizzata da Profilo)

>> Da sez. DPVM_3 circa a
sez. DPVM_7

230,0001,150100,0002,0002,00 * 100,000 * 1,150

>> Nei pressi della sez.
DPVM_8

33,3900,70023,8502,0002,00 * 23,850 * 0,700

> MONTELLO - Fase 4 (Area
Sezione Ipotizzata da Profilo)

>> Da sez. DPVM_1 circa a
sez. DPVM_14

1 322,3162,070319,4002,0002,00 * 319,400 * 2,070
1 760,13174,4310,001,111 585,706m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante 
naturale compresa la 
correzione e costipamento 
secondo norme tecniche ed 
ogni altro onere misurato in 
opera dopo costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
1460

Fondazione in stabilizzato sp.
15 cm

> MONTELLO - Fase 3 (solo
parte non su strada esistente)

217,6880,1507,500193,500((133,40+219,00)-158,90) *
7,500 * 0,150

> MONTELLO - Fase 4 (solo
parte non su strada esistente)

359,3250,1507,500319,400319,400 * 7,500 * 0,150

>> Maggiorazione del 10%
per sbordo laterale

57,701577,0130,1000,10 * 577,013
9 241,44552,206,0014,56634,714m³Totale

Impregnazione superficie 
fondazione con emulsione 
bituminosa(IT-CA-770)

NP.VP.006
1470

Impregnazione fondazione

> MONTELLO - Fase 3 (solo
parte non su strada esistente)

1 451,2507,500193,500((133,40+219,00)-158,90) *
7,500
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FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI BARRIERA 
METALLICA DI SICUREZZA 
CLASSE H2 SU 
RILEVATO/TRINCEA - 
CENTRALE. Fornitura e posa 
di barriere stradali di 
sicurezza, rette o curve, 
costituite da nastri 
contrapposti a profilo 
metallico a lame, per 
spartitraffico centrale da 
installare su corpo stradale in 
rilevato o in scavo, aventi 
caratteristiche prestazionali 
minime corrispondenti a 
quelle della classe H2 (ex B1), 
conformi al D.M. 18/02/92 n° 
223 e successive modifiche 
(D.M. 03/06/98 e D. M. 
11/06/99), complete di idonei 
distanziatori i sistemi a 
dissipazione controllata di 
energia.Le caratteristiche 
tecniche delle barriere, la 
qualità dei materiali, i requisiti 
e la posa in opera dovranno 
essere: a) rispondenti a 
quanto prescritto dal 
"Regolamento recante 
istruzioni tecniche per la 
progettazione, l'omologazione 
e l'impiego delle barriere 
stradali di sicurezza" di cui ai 
D. M. sopra indicati, per le 
barriere per le quali non 
risulta ancora emesso il 
relativo certificato di 
omologazione;b) munite di 
appostito certificato di 
idoneità rilasciato 
dall'Ispettorato generale per 
la circolazione e la sicurezza 

(IT-CA-577)
25.A16.B95.005
1490

96 219,77RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.2.

> MONTELLO - Fase 4 (solo
parte non su strada esistente)

2 395,5007,500319,400319,400 * 7,500

>> Mantenimento accesso
fondi - Area da CAD

365,000365,000365,000
4 969,872 484,9350,201,184 211,750m²Totale

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO BINDER. 
Conglomerato bituminoso - 
binder, come da norme 
tecniche, compattato in opera 
compreso ogni onere PER 
OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-556)
25.A15.A15.005
1480

Binder sp. 10 cm

> MONTELLO - Fase 3 (su
tutto il tracciato)

264,3000,1007,500352,400(133,40+219,00) * 7,500 *
0,100

> MONTELLO - Fase 4 (su
tutto il tracciato)

254,5500,1007,500339,400(319,40+20) * 7,500 * 0,100

>> Mantenimento accesso
fondi - Area da CAD

36,5000,100365,000365,000 * 0,100
49 276,212 954,466,0088,73555,350m³Totale
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150 465,85RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.2.

la circolazione e la sicurezza 
stradale, per quelle 
omologate.Gli elementi 
costituenti le barriere devono 
essere in acciaio di qualità 
non inferiore a Fe 360 B, 
zincato a caldo caldo con una 
quantità di zinco non inferiore 
a 300 g/mq per ciascuna 
faccia e nel rispetto della 
normativa UNI 5744/66. Le 
giunzioni tra le fasce saranno 
effettuate in modo da non 
presentare risalti rivolti in 
senso contrario alla marcia dei 
veicoli; la barriera dovrà 
essere identificabile con la 
punzonatura a secco di ogni 
singolo elemento, con il nome 
del produttore, la classe 
d'appartenenza e la relativa 
sigla (tipo e numero 
progressivo).Compreso: la 
posa in opera, i dispositivi 
rifrangenti, ogni accessorio, 
pezzo speciale, l'incidenza 
degli elementi di avvio o 
terminali, nonché qualsiasi 
altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.Nel prezzo è 
compresa altresì la fornitura e 
posa in opera dei pezzi 
speciali per il collegamento 
alla barriera esistente.

Barriera di sicurezza

> Lato Sx e Dx

> MONTELLO - Fase 3

>> Da sez. DPVM_3 circa a
sez. DPVM_7

200,000100,0002,0002,00 * 100,000

>> Nei pressi della sez.
DPVM_8

47,70023,8502,0002,00 * 23,850
25 111,831 758,677,00101,38247,700mTotale

DEMOLIZIONE DI 
SOVRASTRUTTURA. 
Demolizione di sovrastruttura 
stradale comprese le 
pavimentazioni con gli oneri e 
le prescrizioni indicate nelle 
norme tecniche compreso 
l'eventuale onere del lavori in 
presenza di traffico, la 
frantumazione del materiale 
demolito per reimpieghi e la 
sua miscelazione con altro 
materiale. SENZA REIMPIEGO 
DI MATERIALI. Demolizione di 
sovrastruttura stradale senza 
reimpiego di materiali

(IT-CA-522)
25.A02.A90.005
1500

Demolizione pavimentazione
su tratti esistenti

>> Fase 3

119,1750,1007,500158,900158,900 * 7,500 * 0,100

>> Fase 4

15,0000,1007,50020,00020,000 * 7,500 * 0,100

>> Mantenimento accesso
fondi - Area da CAD

36,5000,100365,000365,000 * 0,100
838,01233,8228,004,91170,675m³Totale
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176 415,69RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.2.

Smontaggio di barriera di 
sicurezza su rilevato

(IT-CA-769)
NP.VP.005
1510

Barriera di sicurezza

> Lato Sx e Dx

> MONTELLO - Fase 3

>> Da sez. DPVM_3 circa a
sez. DPVM_7

200,000100,0002,0002,00 * 100,000

>> Nei pressi della sez.
DPVM_8

47,70023,8502,0002,00 * 23,850
5 875,444 394,2074,8023,72247,700mTotale

Incidenza Segnaletica 
Verticale a mq di 
pavimentazione(IT-CA-761)

NP.VP.001
1520

Segnaletica Verticale

> Vedi. Qtà pavimentazione

3 846,7503 846,7503846,750
4 539,170,000,001,183 846,750m²Totale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica 
e clorocaucciu) Strisce di 
mezzeria, corsia ecc. per ogni 
metro di striscia 
effettivamente verniciata. 
Striscia di larghezza cm 15

(IT-CA-286)
04.P83.A02.010
1530

Striscie laterali

> MONTELLO - Fase 3

704,800352,4002,0002,00 * (133,40+219,00)

> MONTELLO - Fase 4

638,800319,4002,0002,00 * 319,400
738,980,000,000,551 343,600mTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica 
e clorocaucciu) Strisce di 
mezzeria, corsia ecc. per ogni 
metro di striscia 
effettivamente verniciata. 
Striscia di larghezza cm 12

(IT-CA-285)
04.P83.A02.005
1540

Striscia centrale

> MONTELLO - Fase 3

352,400352,400133,40+219,00

> MONTELLO - Fase 4

319,400319,400319,400
282,160,000,000,42671,800mTotale

DEMOLIZIONE DI 
SOVRASTRUTTURA. 
Demolizione di sovrastruttura 
stradale comprese le 
pavimentazioni con gli oneri e 
le prescrizioni indicate nelle 
norme tecniche compreso 
l'eventuale onere del lavori in 
presenza di traffico, la 
frantumazione del materiale 
demolito per reimpieghi e la 
sua miscelazione con altro 
materiale. SENZA REIMPIEGO 
DI MATERIALI. Demolizione di 
sovrastruttura stradale senza 
reimpiego di materiali

(IT-CA-522)
25.A02.A90.005
1550
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SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. 
Scavo di sbancamento, anche 
a campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche 
in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza 
di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve 
dal punto pIu' vicino al 
cantiere per quelli a rifiuto od 
a deposito; lo scarico su aree 
da procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso 
l'esaurimento di acqua a 
mezzo di canali fugatori o 
cunette od opere simili entro 
la fascia di 100 m dal luogo di 

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
1560

187 851,44RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.2.

Demolizione pavimentazione a
fine Fasi

> MONTELLO - Fase 3 (su
tutto il tracciato)

660,7500,2507,500352,400(133,40+219,00) * 7,500 *
0,250

> MONTELLO - Fase 4 (su
tutto il tracciato)

636,3750,2507,500339,400(319,40+20) * 7,500 * 0,250
6 368,881 777,0628,004,911 297,125m³Totale
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194 220,32RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.2.

la fascia di 100 m dal luogo di 
scavo ed ogni altro onere o 
magistero.

Demolizione Rilevato a fine
Fasi

> Vedi q.tà Rilevato

5 217,7985 217,7985217,798
17 375,271 200,097,003,335 217,798m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali 
idonei come da norme 
tecniche ecc. - a) 
appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino 
di galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
1570

Riempimento tratto in Trincea
e Riempimento Fossi di
guardia

> Vedi q.tà Scavo trincea

438,323438,323438,323

> Vedi q.tà Scavo Fossi

256,450256,450256,450
882,36250,1228,001,27694,773m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
OD A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. 
Sistemazione a rilevato o 
riempimento di cavi od a 
precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di 
materiali di ogni categoria, 
esclusi solo quelli 
appartenenti ai gruppi A.7 ed 
A.8 non lavorabili, sia 
provenienti dalle cave di 
prestito che dagli scavi, 
deposti in strati di densita' 
uniforme, compreso gli oneri 
eventuali di allontanamento 
od accantonamento del 
materiale inidoneo (elementi 
oltre dimensione, terreno ed 
elementi vegetali ecc.) ed 
ogni altro onere. COMPRESA 
CONFIGURAZIONE DELLE 
SCARPATE E PROFILATURA 
DEI CIGLI

(IT-CA-521)
25.A02.A55.010
1580

Ripristino zone verdi con
materiale proveniente dallo
scotico

> Fase 3 - Area da CAD

756,0000,3002 520,000(1655+865) * 0,300

> Fase 4 - Area da CAD

1 389,0000,3004 630,0004630,000 * 0,300
1 973,40664,9534,000,922 145,000m³Totale

SEMINA ESEGUITA CON 
ATTREZZATURE A PRESSIONE 
SENZA COLLANTI. Semina 
eseguita con attrezzatura a 
pressione compresa fornitura 
di semente e concime cura 
colturali ecc. fino al collaudo.

(IT-CA-581)
25.A18.A15.005
1590

Ripristino zone verdi

> Fase 3 - Area da CAD

2 520,0002 520,0001655+865

> Fase 4 - Area da CAD
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214 451,35RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.2.

4 630,0004 630,0004630,000
7 936,50786,5010,001,117 150,000m²Totale

Realizzazione di opera 
provvisionale composta da: 
New-Jersey in cls 
prefabbricato e pannelli 
metallici grigliati tamponati da 
teli in TNT e/o PVC.

(IT-CA-771)
NP.VP.007
1600

Barriera di sicurezza

> Lato Sx e Dx

> MONTELLO - Fase 4

>> Da sez. DPVM_1 circa a
sez. DPVM_14

638,800319,4002,0002,00 * 319,400
100 994,2815 152,3415,00158,10638,800mTotale

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, fino alla distanza 
di 5 km

(IT-CA-210)
01.A02.G10.010
38110

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

1 467,8001 467,800170,675+1297,125
1 849,430,000,001,261 467,800m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, da 5 km fino a 10 
km di distanza

(IT-CA-211)
01.A02.G10.020
38120

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

1 467,8001 467,800170,675+1297,125
3 155,770,000,002,151 467,800m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 
30 km di distanza

(IT-CA-212)
01.A02.G10.030
38130

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

1 467,8001 467,800170,675+1297,125
5 460,220,000,003,721 467,800m³Totale

Indennità di discarica per 
materiali non inquinanti

(IT-CA-754)
NP.OC.035
38140

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

1 467,8001 467,800170,675+1297,125
2 319,120,000,001,581 467,800m³Totale

336 166,67Totale Deviazione provvisorie
e demolizioni Euro

336 166,67Totale Via Montello e viabilità
locale Euro

336 166,67Totale Viabilità Euro
336 166,67Totale Opere Civili Euro
336 166,67Totale Piana di Susa Euro

336 166,67Importo Lavori  Euro
40 756,29Euro

Pag. 10



> MONTELLO - Fase 3 (solo
parte non su strada esistente)

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

Piana di Susa
Opere Civili
Viabilità
Via Montello e viabilità locale
Idraulica e illuminazione
stradale

SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con 
mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a 
secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche 
in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento 
di nuovi rilevati; compreso 
l'onere della riduzione del 
materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 m³ 
alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi 
a qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza 
di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve 
dal punto pIu' vicino al 
cantiere per quelli a rifiuto od 
a deposito; lo scarico su aree 
da procurare a cura e spese 
dell'Impresa, compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni 
altro onere o magistero.

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
1450

Scavo per fossi di guardia
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IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

> MONTELLO - Fase 3 (solo
parte non su strada esistente)

96,7500,5001,000193,500((133,40+219,00)-158,90) *
((0,5+1,5)/2) * 0,500

> MONTELLO - Fase 4 (solo
parte non su strada esistente)

>> Da sez. DPVM_1 circa a
sez. DPVM_14

159,7000,5001,000319,400319,400 * ((0,5+1,5)/2) *
0,500

853,9858,987,003,33256,450m³Totale

Fornitura e posa di tubo in 
polietilene SN 4 per condotte 
fognarie, compreso scavo per 
una profondità massima di 1.5 
m, letto di posa e rinfinaco in 
sabbia e/o ghiaia, 
riempimento superiore con 
materiale pulito di risulta dagli 
scavi di natura 
sabbiosa/ghiaiosa sp. max 25 
cm compattato a macchina:a) 
Tubo Ø160

(IT-CA-772)
NP.VP.008.a
1940

Collegamento caditoie dorsale
principale

> Asse

57,0001,50038,00038,00 * 1,500

> Tratto Montella Ambruna

3,0001,5002,0002,00 * 1,500
1 897,20569,4030,0031,6260,000mTotale

Fornitura e posa di tubo in 
polietilene SN 4 per condotte 
fognarie, compreso scavo per 
una profondità massima di 1.5 
m, letto di posa e rinfinaco in 
sabbia e/o ghiaia, 
riempimento superiore con 
materiale pulito di risulta dagli 
scavi di natura 
sabbiosa/ghiaiosa sp. max 25 
cm compattato a macchina:b) 
Tubo Ø200

(IT-CA-773)
NP.VP.008.b
1950

Collegamento trasversali di
collegamento

> Asse

156,00013,00012,00012,00 * 13,000

Dorsale secondaria

940,000940,000940,000

> Tratto Montello Ambruna

16,0008,0002,0002,00 * 8,000
45 714,3213 710,9630,0041,111 112,000mTotale

Fornitura e posa di tubo in 
polietilene SN 4 per condotte 
fognarie, compreso scavo per 
una profondità massima di 1.5 
m, letto di posa e rinfinaco in 
sabbia e/o ghiaia, 
riempimento superiore con 
materiale pulito di risulta dagli 
scavi di natura 
sabbiosa/ghiaiosa sp. max 25 
cm compattato a macchina:c) 
Tubo Ø400

(IT-CA-774)
NP.VP.008.c
1960

Dorsale principale

> Asse

940,000940,000940,000

> Tratto Montello Ambruna

Pag. 2
48 465,50A RIPORTARE



48 465,50RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

400,000400,000400,000
163 131,600,000,00121,741 340,000mTotale

MANUFATTI PREFABBRICATI 
IN CALC. VIBRATO IN 
SOTTERRANEO. Manufatti 
prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato con rck 35 
MPa per lasistemazione 
idraulica delle gallerie, dati in 
opera compreso:- la sigillatura 
e tenuta dei vari elementi con 
malta cementizia;- i pezzi 
speciali per gli scarichi;- le 
eventuali demolizioni di parti 
dei rivestimenti della galleria 
per l'alloggiamento dei 
prefabbricati;- ogni altra 
prestazione ed onere. 
POZZETTO PREFABBRICATO 
CON VOLUME INTERNO < 
Dm³ 500. Pozzetto 
prefabbricato del volume 
interno fino a 500 dm³, 
sagomato secondo i disegni di 
progetto, anche di tipo 
multiplo, con spessori delle 
pareti perimetrali e dei fondelli 
non inferiore a 10 cm e 
chiusini in conglomerato 
cementizio armato amovibili 
per l'ispezione.

(IT-CA-551)
25.A13.A20.005
1970

Caditoie

> Asse

9 728,0008,0004,0004,00076,000(38*2) * 4,000 * 4,000 *
8,000

> Tratto Montella Ambruna

2 048,0008,0004,0004,00016,00016,00 * 4,000 * 4,000 * 8,000
2 237,44117,766,000,1911 776,000dm³Totale

Ghisa sferoidale in getti 
(normativa UNI EN 124) per 
griglie e chiusini secondo i 
disegni forniti dalla D.L. Per 
griglie e chiusini classe D 400

(IT-CA-193)
01.P13.E62.005
1980

Caditoie

> Asse

3 800,00050,00076,000(38*2) * 50,000

> Tratto Montella Ambruna

800,00050,00016,00016,00 * 50,000
11 868,000,000,002,584 600,000KgTotale

Chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle 
norme UNI EN 124, classe D 
400 (C.R. Maggiore 40 t), a 
telaio quadrato con suggello 
circolare articolato 
autocentrante ed estraibile 
con bloccaggio di sicurezza in 
posizione aperta, munito di 
giunto anti rumore e a tenuta 
stagna Lato telaio mm 850 - 
passo d'uomo mm 600 minimi

(IT-CA-190)
01.P13.E40.005
1990

Collegamento trasversali di
collegamento

> Asse

12,00012,00012,00

> Tratto Montella Ambruna

2,0002,0002,00

Pag. 3
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Vedasi Elaborato   C3A__50-74
-10_-xxx

225 702,54RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

3 168,200,000,00226,3014,000cadTotale

Posa in opera di chiusini e 
griglie in ghisa Di qualunque 
dimensione compreso il 
fissaggio

(IT-CA-263)
01.A18.C80.005
2000

> Asse

Vedi Peso Caditoie

3 800,0003 800,0003800,000

Chiusini Ø600

1 200,000100,00012,00012,00 * 100,000

> Tratto Montella Ambruna

200,000100,0002,0002,00 * 100,000
12 896,0012 896,00100,002,485 200,000KgTotale

Gradini in ghisa sferoidale 
rivestiti in catrame del peso di 
kg 3,4 circa Dimensioni mm 
350x270

(IT-CA-191)
01.P13.E45.005
2010

Collegamento trasversali di
collegamento

72,00072,000> Asse 12*6

> Tratto Montella Ambruna

12,00012,0002,00*6
1 121,400,000,0013,3584,000cadTotale

Sistema di raccolta acque in 
continuo, compreso collettore 
di scarico, pozzetto di 
prelievo, by-pass sifonato, 
pozzetto selizionatore, 
eventuale innesto acque 
bianche e compreso 
Disoleatore classe 1 
(sedimentazione e 
separazione) con otturatore e 
allarme ottico acustico; 
portata variabile in funzione 
dell'area afferente e 
dell'intensità di precipitazione 
assunta per il calcolo, 
compreso scavo, eventuale 
magrone di sottofondo, 
rinfianco con sabbia, chiusini 
scale alla marinara ed ogni 
altro onere:c) Portata 40 l/s

(IT-CA-765)
NP.VP.003.c
2020

> Ovest sottopasso via
Montello

1,0001,0001,00
11 665,330,000,0011 665,331,000cadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di 
nastro segnalatore per 
tubazioni(IT-CA-768)

NP.VP.004
2030

> Asse

> Vedi Q.tà tubo Ø160

60,00060,00060,000

> Vedi Q.tà tubo Ø200

1 112,0001 112,0001112,000

> Vedi Q.tà tubo Ø400

1 340,0001 340,0001340,000
1 984,481 632,8082,300,792 512,000mTotale

Pozzetti in cemento armato 
prefabbricato completo di fori 
spessore cm 4; dimensioni 
interne cm 40x40x40 diam. 30

(IT-CA-429)
08.P01.B03.015
18910
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Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

256 537,95RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

Vedasi Elaborato   C3A__50-74
-10_-xxx

Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

16,00016,00016,00
175,840,000,0010,9916,000cadTotale

Prolunghe per pozzetti 
dimensioni interne cm 
40x40x40(IT-CA-434)

08.P01.B06.015
18920

Vedasi Elaborato   C3A__50-74
-10_-xxx

Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

16,00016,00016,00
163,360,000,0010,2116,000cadTotale

Pozzetti in cemento armato 
prefabbricato completo di fori 
spessore cm 10; dimensioni 
interne cm 80x80x80 diam. 60

(IT-CA-430)
08.P01.B03.030
18930

Vedasi Elaborato   C3A__50-74
-10_-xxx

Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

4,0004,0003+1
224,920,000,0056,234,000cadTotale

Prolunghe per pozzetti 
dimensioni interne cm 
80x80x80(IT-CA-436)

08.P01.B06.030
18940

Vedasi Elaborato   C3A__50-74
-10_-xxx

Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

4,0004,0003+1
194,640,000,0048,664,000cadTotale

Griglie in ghisa sferoidale a 
norma uni en 124 Griglie in 
ghisa sferoidale, piane con 
telaio quadro autobloccante, 
classe D 400 - dim 500 x 500 
mm

(IT-CA-665)
NP.CA.017
18950

Vedasi Elaborato   C3A__50-74
-10_-xxx

Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

10,00010,00010,00
1 185,80336,8028,40118,5810,000cadTotale

Griglie SIFONATE  in ghisa 
sferoidale a norma uni en 124 
Griglie in ghisa sferoidale, 
piane con telaio quadro 
autobloccante, classe D 400 - 
dim 500 x 500 mm

(IT-CA-666)
NP.CA.018
18960

Vedasi Elaborato   C3A__50-74
-10_-xxx
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Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

258 482,51RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

6,0006,0006,00
592,92251,4042,4098,826,000cadTotale

Griglie in ghisa sferoidale a 
norma uni en 124 Griglie in 
ghisa sferoidale, piane con 
telaio quadro autobloccante, 
classe D 400 - dim 900 x 900 
mm

(IT-CA-667)
NP.CA.019
18970

Vedasi Elaborato   C3A__50-74
-10_-xxx

Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

4,0004,0003+1
1 581,0068,004,30395,254,000cadTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, 
di tipo corrugato, rispondenti 
alle prescrizioni della NORMA 
EN 13476 , ed alla UNI 
EN-ISO 9969, rigidezza 
circonferenziale SN = 4 
kN/m², eseguiti con parte 
interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la 
giunzione con saldatura di 
testa o con manicotto e 
doppia guarnizione, il carico e 
lo scarico a pie' d'opera, la 
loro discesa nella trincea; 
compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera 
perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
250

(IT-CA-450)
08.P03.I06.020
21450

Vedasi Elaborato   C3A__50-74
-10_-xxx

Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

250,00025,00010,000(2*5) * 25,000
5 327,502 822,5053,0021,31250,000mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, 
di tipo corrugato, rispondenti 
alle prescrizioni della NORMA 
EN 13476 , ed alla UNI 
EN-ISO 9969, rigidezza 
circonferenziale SN = 4 
kN/m², eseguiti con parte 
interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la 
giunzione con saldatura di 
testa o con manicotto e 
doppia guarnizione, il carico e 
lo scarico a pie' d'opera, la 
loro discesa nella trincea; 
compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera 
perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
250

(IT-CA-450)
08.P03.I06.020
21460

Vedasi Elaborato   C3A__50-74
-10_-xxx
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265 983,93RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

39,00013,0003,0003,00 * 13,000
831,09440,3153,0021,3139,000mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, 
di tipo corrugato, rispondenti 
alle prescrizioni della NORMA 
EN 13476 , ed alla UNI 
EN-ISO 9969, rigidezza 
circonferenziale SN = 4 
kN/m², eseguiti con parte 
interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la 
giunzione con saldatura di 
testa o con manicotto e 
doppia guarnizione, il carico e 
lo scarico a pie' d'opera, la 
loro discesa nella trincea; 
compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera 
perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
400

(IT-CA-452)
08.P03.I06.030
21470

Vedasi Elaborato   C3A__50-74
-10_-xxx

Vedasi elaborato
PD2_C3A_1642_50-70-
10_drenaggio piattafoma
stradale - tipologici

159,000159,000159,000
6 684,362 205,3333,0042,04159,000mTotale

'Reinterro con sabbia fine

(IT-CA-492)
16.P05.A10.020
22600

Ø 200

90,0000,6000,600250,000250,000 * 0,600 * 0,600

-7,7500,031-250,000-250,000 * (0,10*0,10*3,14)

Ø 250

16,4780,6500,65039,00039,000 * 0,650 * 0,650

-1,9110,049-39,000-39,000 * (0,125*0,125*3,14)

Ø 400

101,7600,8000,800159,000159,000 * 0,800 * 0,800

-20,0340,126-159,000-159,000 * (0,20*0,20*3,14)
5 186,67207,114,0029,05178,543m³Totale

Fornitura e posa in opera di 
nastro segnalatore per 
tubazioni(IT-CA-768)

NP.VP.004
22610

Ø 200

150,0000,600250,000250,000 * 0,600

Ø 250

39,00039,00039,000

Ø 400

159,000159,000159,000
274,92226,2082,300,79348,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
mezzo tubo in calcestruzzo 
diametro 40 cm per raccolta 
acqua a tergo muri

(IT-CA-668)
NP.CA.020
26670

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

Testa muri in elevazione -
mezzo tubo Ø 40 cm

Muro tra sez. 11B e 12A in dx

Pag. 7
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278 960,97RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI
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U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

13,11013,1102,15+10,96

Muro tra sez. 12A e 13 in dx

14,04014,04014,040

Muro tra sez. 13 e 14 in dx

25,00025,00025,000

Muro tra sez. 14 e 14A in dx

22,84522,84522,845

Muro tra sez. 21A e 22 in dx

18,15518,15518,155

Muro tra sez. 22 e 23 in dx

25,00025,00025,000

Muro tra sez. 23 e 23A in dx

18,84518,84518,845

Muro tra sez. 23A e 24A in dx

10,34510,3456,155+4,19

Muro di risvolto

2,5002,5002,500

Muro tra sez. 24A e 25A in dx

31,96531,9652,49+18,32+11,155
3 201,59530,8716,6017,61181,805mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, 
di tipo corrugato, rispondenti 
alle prescrizioni della NORMA 
EN 13476 , ed alla UNI 
EN-ISO 9969, rigidezza 
circonferenziale SN = 4 
kN/m², eseguiti con parte 
interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la 
giunzione con saldatura di 
testa o con manicotto e 
doppia guarnizione, il carico e 
lo scarico a pie' d'opera, la 
loro discesa nella trincea; 
compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera 
perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
250

(IT-CA-450)
08.P03.I06.020
28330

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

Tubazione Ø 200

927,820463,9102,0002,00 * 463,910
19 771,8410 475,0953,0021,31927,820mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, 
di tipo corrugato, rispondenti 
alle prescrizioni della NORMA 
EN 13476 , ed alla UNI 
EN-ISO 9969, rigidezza 
circonferenziale SN = 4 
kN/m², eseguiti con parte 
interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la 
giunzione con saldatura di 
testa o con manicotto e 
doppia guarnizione, il carico e 
lo scarico a pie' d'opera, la 
loro discesa nella trincea; 
compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera 
perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
400

(IT-CA-452)
08.P03.I06.030
28340

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

Pag. 8
301 934,40A RIPORTARE



Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

301 934,40RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

Tubazione Ø 400

463,910463,910463,910
19 502,786 434,4333,0042,04463,910mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, 
di tipo corrugato, rispondenti 
alle prescrizioni della NORMA 
EN 13476 , ed alla UNI 
EN-ISO 9969, rigidezza 
circonferenziale SN = 4 
kN/m², eseguiti con parte 
interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la 
giunzione con saldatura di 
testa o con manicotto e 
doppia guarnizione, il carico e 
lo scarico a pie' d'opera, la 
loro discesa nella trincea; 
compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera 
perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
250

(IT-CA-450)
08.P03.I06.020
28350

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

Tubazione Ø 250

171,0009,00019,00019,00 * 9,000
3 644,011 930,5953,0021,31171,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
nastro segnalatore per 
tubazioni(IT-CA-768)

NP.VP.004
28360

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

Tubazione Ø 400

463,910463,910463,910

Tubazione Ø 200

927,820463,9102,0002,00 * 463,910

Tubazione Ø 250

171,0009,00019,00019,00 * 9,000
1 234,561 015,7782,300,791 562,730mTotale

Pozzetti in cemento armato 
prefabbricato completo di fori 
spessore cm 4; dimensioni 
interne cm 40x40x40 diam. 30

(IT-CA-429)
08.P01.B03.015
28370

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

Tubazione Ø 200

38,00038,0002*19
417,620,000,0010,9938,000cadTotale

Prolunghe per pozzetti 
dimensioni interne cm 
40x40x40(IT-CA-434)

08.P01.B06.015
28380

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

Tubazione Ø 200

38,00038,0002*19
387,980,000,0010,2138,000cadTotale

Griglie in ghisa sferoidale a 
norma uni en 124 Griglie in 
ghisa sferoidale, piane con 
telaio quadro autobloccante, 
classe D 400 - dim 500 x 500 
mm

(IT-CA-665)
NP.CA.017
28390
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327 121,35RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

Pozzetti tubazione Ø 200

38,00038,0002*19
4 506,041 279,8428,40118,5838,000cadTotale

Pozzetti in cemento armato 
prefabbricato completo di fori 
spessore cm 10; dimensioni 
interne cm 80x80x80 diam. 60

(IT-CA-430)
08.P01.B03.030
28400

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

Tubazione Ø 400

19,00019,00019,00
1 068,370,000,0056,2319,000cadTotale

Prolunghe per pozzetti 
dimensioni interne cm 
80x80x80(IT-CA-436)

08.P01.B06.030
28410

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

Tubazione Ø 400

19,00019,00019,00
924,540,000,0048,6619,000cadTotale

Griglie in ghisa sferoidale a 
norma uni en 124 Griglie in 
ghisa sferoidale, piane con 
telaio quadro autobloccante, 
classe D 400 - dim 900 x 900 
mm

(IT-CA-667)
NP.CA.019
28420

Vedasi elaborato C3A-TS3-
1809-0

Pozzetti tubazione Ø 400

19,00019,00019,00
7 509,75323,004,30395,2519,000cadTotale

'Reinterro con sabbia fine

(IT-CA-492)
16.P05.A10.020
28430

Vedasi elaborato C3A-TS3-
8532-0

Bauletti in sabbia

Tubazione Ø 400

296,9020,8000,800463,910463,910 * 0,800 * 0,800

-58,4530,126463,910463,910 * (0,20*0,20*3,14)

Collegamento Tubazione Ø
200

334,0150,6000,600463,9102,0002,00 * 463,910 * 0,600 *
0,600

-28,7620,031463,9102,0002,00 * 463,910 *
(0,10*0,10*3,14)

Tubazione Ø 250

72,2480,6500,6509,00019,00019,00 * 9,000 * 0,650 * 0,650

-8,3790,0499,00019,00019,00 * 9,000 *
(0,125*0,125*3,14)

17 649,94704,784,0029,05607,571m³Totale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici ed i 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante 
(Tipo G7OR o similari tipo 
1nvv-k). F.O. di cavo tipo 
FG70R 0,6/1 kV 1 x 4

(IT-CA-293)
06.A01.E01.015
33540

Pag. 10
358 779,99A RIPORTARE



358 779,99RIPORTO
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240,000240,000240,00
328,80189,6058,001,37240,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-460)
13.P02.A05.005
33550

1 080,0001
080,000

1080,00

19 990,803 596,4018,0018,511 080,000mTotale

Fornitura e posa in opera, in 
marciapiede e pavimentazione 
stradale, di quanto occorrente 
per la formazione di blocco di 
fondazione per palo -eseguito 
con cls RBK 15N/mmq-, delle 
dimensioni di 100x100x120 
cm;

(IT-CA-465)
13.P02.B05.030
33560

9,0009,0009,00
1 179,09200,4317,00131,019,000cadTotale

Collegamento di cavidotto da 
1 a 4 tubi in PEAD diametro 
110 mm a pozzetto 
ispezionabile esistente con 
chiusino in ghisa, compresa la 
foratura della parete laterale, 
il trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica;

(IT-CA-466)
13.P02.C05.015
33570

88,00088,00088,00
3 446,081 723,0450,0039,1688,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di pozzetto 
ispezionabile delle dimensioni 
interne di 50x50x70 cm, 
realizzato con pozzetto 
prefabbricato in cls a sezione 
quadrata ad alta resistenza e 
chiusino in ghisa a grafite 
sferoidale munito di 
guarnizioni elastiche in 
polietilene a profilo speciale 
antibasculamento e 
antirumore, costruito secondo 
Norme ISO 1083 e EN 1563 e 
classificato "D400" secondo 
Norme UNI EN 124, compreso 
l'eventuale taglio della 
pavimentazione.

(IT-CA-464)
13.P02.A45.005
33580

44,00044,00044,00
10 752,281 182,7211,00244,3744,000cadTotale

Verniciatura di palo o braccio 
in opera o presso 
stabilimento, nonché 
l'applicazione di una ripresa di 
antiruggine al cromato di 
piombo o primer, e due 
riprese di smalto sintetico di 
cui la prima RAL 6010 e la 
seconda a finire RAL 6009;

(IT-CA-470)
13.P04.A05.005
33590

44,10044,10044,10
1 070,75160,5215,0024,2844,100m²Totale
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395 547,79RIPORTO
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1.1.2.2.1.6.3.4.

Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x6 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o 
palo già predisposti;

(IT-CA-474)
13.P05.B05.035
33600

3 000,0003
000,000

3000,00

2 790,00660,0024,000,933 000,000mTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico lunghezza totale 
5,60 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI 
EN 40/4.1) , diametro di base 
116 mm - testa 60 mm, 
spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola 
con portello 186x45 mm a filo 
palo, foro ingresso cavi 
150x50 mm a 90 rispetto 
asola, fori diam. 11 mm - 120 
a sommità palo, compresa la 
fornitura di sabbia e malta per 
il fissaggio;

(IT-CA-467)
13.P03.A15.005
33610

7,0007,0007,00
1 056,09190,1218,00150,877,000cadTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico unghezza totale 
9,00 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI 
EN 40/4.1) , diametro di base 
162 mm - testa 72 mm, 
spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola 
con portello 186x45 mm a filo 
palo, foro ingresso cavi 
150x50 mm a 90 rispetto 
asola, fori diam. 11 mm - 120 
a sommità palo, compresa la 
fornitura di sabbia e malta per 
il fissaggio;

(IT-CA-469)
13.P03.A15.015
33660

9,0009,0009,00
2 303,19253,3511,00255,919,000cadTotale

'Fornitura e posa in opera di 
tritubo con le caratteristiche 
descritte all'art. 22 del 
Capitolato Speciale d'Appalto, 
compresa la sigillatura dei 
giunti, il filo in acciaio zincato 
nonché tutte le altre forniture 
e prestazioni per dare le 
tubazioni posate a regola 
d'artesecondo le indicazioni e 
disegni forniti dalla Direzione 
Lavori; esclusi gli scavi, 
reinterri e calcestruzzo di 
protezione conteggiati a parte.

(IT-CA-493)
16.P05.A15.021
33670

770,000770,000770,00
4 797,101 439,9030,006,23770,000mTotale

Formazione di derivazione su 
cavo unipolare con sezioni di 
dorsale sino a 50 mmq, e di 
derivazione sino a 35 mmq , 
guscio rigido in materiale 
plastico trasparente, riempito 
con resina epossidica a 2 
componenti, morsetto a 
compressione;

(IT-CA-475)
13.P06.A10.020
33810

Pag. 12
406 494,17A RIPORTARE



F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 

(IT-CA-321)
06.A07.A04.010
33910

406 494,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

16,00016,00016,00
643,68167,3626,0040,2316,000cadTotale

Posa in opera di apparecchio 
di illuminazione su braccio a 
muro od a palo, a cima palo, 
per altezza di posa superiore a 
7,00 m e sino a 10,20 m dal 
suolo, compresi il ritiro dal 
magazzino , il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada 
e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici;

(IT-CA-476)
13.P07.A05.020
33820

16,00016,00016,00
438,88228,1652,0027,4316,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile, con spirale di 
rinforzo, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>350N, 
resistenza all'urto =>2J tipo 
plastificato con spirale di 
rinforzo interna, gardo 
protezione minimo IP 55, 
completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile rinforzato 
IP 55 D. 63 mm

(IT-CA-371)
06.A10.B02.040
33830

80,00080,00080,00
357,60107,2030,004,4780,000mTotale

Fornitura di armatura modello 
tipo Thorn "Styled" L 129w 
INT55 CL2 o equivalente, 
completo di sbraccio di 
lunghezza 1 m tipo BRAX1 
MA60 o equivalente.

(IT-CA-699)
NP.IE.14
33840

9,0009,0009,00
19 858,050,000,002 206,459,000cadTotale

Fornitura di sistema 
illuminante per 
attraversamento pedonale tipo 
Hess "New York" 1000 2XRAP 
64W SKII 4700K/FGO-DB 703 
o equivalente, completo di 
sbraccio singolo da 250mm 
per imbocco 76 mm.

(IT-CA-701)
NP.IE.16
33850

7,0007,0007,00
14 785,470,000,002 112,217,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x16 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o 
palo già predisposti;

(IT-CA-473)
13.P05.B05.025
33900

400,000400,000400,00
740,00132,0018,001,85400,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 

33960

443 317,85RIPORTO
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60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 1P - 
da 10 a 32 A

3,0003,0003,00
57,7218,4832,0019,243,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 2P - 
da 10 a 32 A

(IT-CA-322)
06.A07.A04.025
33920

2,0002,0002,00
66,7414,6822,0033,372,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 4P - 
da 10 a 32 A

(IT-CA-323)
06.A07.A04.070
33930

1,0001,0001,00
63,9811,5218,0063,981,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 4P - 
da 40 a 63 A

(IT-CA-324)
06.A07.A04.075
33940

1,0001,0001,00
84,2512,6415,0084,251,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A SELETTIVO, (per 
correnti di guasto alternate 
sinusoidali e pulsanti), 
insensibile alle perturbazioni, 
elevata resistenza ai disturbi, 
protetto contro gli scatti 
intempestivi, capacità di 
sopportare correnti impulsive 
fino a 5kA con onda 8/20 us 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In 
<= 32A cl.A [S] immuniz - 
1000 mA

(IT-CA-332)
06.A07.B05.060
33950

2,0002,0002,00
195,687,824,0097,842,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
Strumenti di misura 
multifunzione per corrente, 
tensione, frequenza, potenza, 
energia attiva e reattiva, 

(IT-CA-352)
06.A08.D02.005
34010

443 786,22RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 
10,3x38 1P

(IT-CA-337)
06.A07.E01.010

2,0002,0002,00
19,3412,5865,009,672,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 
10,3x38 4P

(IT-CA-338)
06.A07.E01.020
33970

1,0001,0001,00
22,4111,6552,0022,411,000cadTotale

quadretti e armadi in 
vetroresina grado di 
protezione ip-55/65 portina 
frontale esecuzione da parete: 
quadretti profondita' fino a 
130 mm armadi profondita' 
fino a 600 mm F.O. Fornitura 
in opera di armadio in 
esecuzione da parete con 
portella cieca compresa la 
posa dei componenti F.O. di 
armadio vetroresina 2000x 
850x600 mm c/port.

(IT-CA-366)
06.A09.I03.040
33980

1,0001,0001,00
1 086,79173,8916,001 086,791,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale 
isolante, autoestinguente, 
grado di protezione minimo IP 
55, con portella di qualsiasi 
tipo (cieca, trasparente o 
fume), guida DIN, compreso 
ogni accessorio per la posa in 
opera. F.O. di centralino da 
parete IP55 con portella 36 
moduli

(IT-CA-355)
06.A09.A03.030
33990

2,0002,0002,00
99,0618,8219,0049,532,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale 
isolante, autoestinguente, 
grado di protezione minimo IP 
55, con portella di qualsiasi 
tipo (cieca, trasparente o 
fume), guida DIN, compreso 
ogni accessorio per la posa in 
opera. F.O. di centralino da 
parete IP55 con portella 54 
moduli

(IT-CA-356)
06.A09.A03.035
34000

1,0001,0001,00
73,5811,0415,0073,581,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte 
del contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 

(IT-CA-348)
06.A08.A09.015
34070

445 087,40RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

energia attiva e reattiva, 
fattore di potenza, per 
corrente continua o alternata 
e per qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
multimetro digitale

1,0001,0001,00
274,1924,689,00274,191,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Trasformatore di corrente, 
classe 0,5, 2-5 VAcompreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
trasformatore amperometrico 
fino a 250/5 A CL.05

(IT-CA-353)
06.A08.D03.005
34020

3,0003,0003,00
91,5343,9248,0030,513,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 2P - 
da 40 a 63 A

(IT-CA-334)
06.A07.C01.035
34030

3,0003,0003,00
67,9825,1437,0022,663,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 4P - 
da 80 A

(IT-CA-336)
06.A07.C01.090
34040

1,0001,0001,00
40,9012,6831,0040,901,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Scaricatori di sovratensione da 
fulmine, i valori della corrente 
nominale sono riferiti ad un 
onda 8/20uscompreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
scaricatore Uc 440V - Up 
1,5kV - In 20 kA - 3P+N con 
riporto

(IT-CA-350)
06.A08.B01.030
34050

1,0001,0001,00
336,4413,464,00336,441,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Blocchi e interblocchi per 
contatti ausiliari. compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
blocco aggiuntivo di 2 contatti 
ausiliari

(IT-CA-354)
06.A08.F05.010
34060

12,00012,00012,00
133,0899,8475,0011,0912,000cadTotale
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446 031,52RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 2P 40 A 
(categoria AC7a)

3,0003,0003,00
109,5923,0121,0036,533,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Interruttore crepuscolare con 
fotocellula separata, 
luminosità regolabile 1 o 2 
contatti in scambio, portata 
fino a 16 A a 230 V, circuito di 
alimentazione in corrente 
continua o alternata e per 
qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 
1 contatto con fotocellula

(IT-CA-347)
06.A08.A07.010
34080

1,0001,0001,00
111,2412,2411,00111,241,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Apparecchiatura modulare per 
comando e segnalazione 
luminosa ed acustica, per 
correnti fino a 16 A, per 
qualsiasi valore di tensione 
continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
commutatore a leva 2-3 
posizioni con 2 contatti

(IT-CA-343)
06.A08.A01.020
34090

1,0001,0001,00
25,0810,5342,0025,081,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
contenitori predisposti, di 
presa elettrica di qualsiasi tipo 
(10A - 16 A - bivalente - 
universale) con dispositivo di 
protezione magnetotermico 
differenziale, potenza fissa o 
regolabile, corrente 
differenziale da 10 o 30 mA, 
compresi i collegamenti 
elettrici. F.O. di presa protetta 
potenza massima fissa

(IT-CA-405)
06.A13.A03.005
34100

1,0001,0001,00
88,771,782,0088,771,000cadTotale

Formazione della struttura 
muraria per il fissaggio di 
quadro I.P. da esterno 
costituito da 2 armadi 
affiancati, compreso lo scavo, 
la cassaforma, i tubi in PEAD 
110 mm e quant'altro 
necessario;

(IT-CA-479)
13.P09.A05.005
34110

1,0001,0001,00
119,7993,4478,00119,791,000cadTotale

Posa in opera di quadro I.P. 
tipo da esterno costituito da 
due armadi affiancati a due 
settori sovrapposti, compreso 
il trasporto dal magazzino, il 
fissaggio dei telai alla struttura 
muraria di supporto, il 
montaggio e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici sul 
settore di potenza, il 
collegamento tra i due quadri;

(IT-CA-480)
13.P09.A05.010
34120
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446 485,99RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
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'
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1.1.2.2.1.6.3.4.

1,0001,0001,00
277,84233,3984,00277,841,000cadTotale

Armature stradali IP-55; corpo 
in alluminio pressofuso con 
carenatura per protezione 
completa del riflettore; 
riflettore in alluminio di 
elevata purezza; piastra per 
ausiliari elettrici asportabile 
coppa di chiusura in plexiglass 
trasparente; verniciatura 
moncolore poliuretanica. 
armatura stradale per lamp. 
vapori Na ap 150 W

(IT-CA-420)
06.P24.Q02.020
34130

13,00013,00013,00
2 044,900,000,00157,3013,000cadTotale

Posa in opera di apparecchio 
di illuminazione su braccio a 
muro od a palo, a cima palo, 
per altezza di posa superiore a 
7,00 m e sino a 10,20 m dal 
suolo, compresi il ritiro dal 
magazzino , il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada 
e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici;

(IT-CA-476)
13.P07.A05.020
34140

13,00013,00013,00
356,59185,3852,0027,4313,000cadTotale

Fornitura e posa in opera in 
basamento predisposto di palo 
tronco conico unghezza totale 
9,00 m, sezione circolare, in 
lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI 
EN 40/4.1) , diametro di base 
162 mm - testa 72 mm, 
spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola 
con portello 186x45 mm a filo 
palo, foro ingresso cavi 
150x50 mm a 90 rispetto 
asola, fori diam. 11 mm - 120 
a sommità palo, compresa la 
fornitura di sabbia e malta per 
il fissaggio;

(IT-CA-469)
13.P03.A15.015
34150

13,00013,00013,00
3 326,83365,9511,00255,9113,000cadTotale

Verniciatura di palo o braccio 
in opera o presso 
stabilimento, nonché 
l'applicazione di una ripresa di 
antiruggine al cromato di 
piombo o primer, e due 
riprese di smalto sintetico di 
cui la prima RAL 6010 e la 
seconda a finire RAL 6009;

(IT-CA-470)
13.P04.A05.005
34160

45,50045,50045,50
1 104,74165,6215,0024,2845,500m²Totale

Fornitura e posa in opera, in 
marciapiede e pavimentazione 
stradale, di quanto occorrente 
per la formazione di blocco di 
fondazione per palo -eseguito 
con cls RBK 15N/mmq-, delle 
dimensioni di 100x100x120 
cm;

(IT-CA-465)
13.P02.B05.030
34170

13,00013,00013,00
1 703,13289,5117,00131,0113,000cadTotale
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455 300,02RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

Ricupero di apparecchio di 
illuminazione montato oltre 
5,00 m di altezza dal suolo, su 
braccio a muro od a palo o a 
testa palo, compresi lo 
smontaggio del gruppo 
elettrico, della lampada, degli 
accessori e relativo 
assemblaggio dello stesso con 
il trasporto al magazzino di 
rientro;

(IT-CA-477)
13.P08.A05.010
34180

13,00013,00013,00
213,2098,0246,0016,4013,000cadTotale

Rimozione di palo completo in 
acciaio di lunghezza fuori terra 
superiore a 6,50 m entro 
blocco in calcestruzzo con 
demolizione totale dello 
stesso, trasporto delle macerie 
alla pubblica discarica, 
ricolmatura con ghiaia, 
compreso il trasporto del palo 
al magazzino di rientro;

(IT-CA-478)
13.P08.A30.035
34190

13,00013,00013,00
1 302,86560,1743,00100,2213,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-460)
13.P02.A05.005
34200

820,000820,000820,00
15 178,202 730,6018,0018,51820,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di pozzetto 
ispezionabile delle dimensioni 
interne di 50x50x70 cm, 
realizzato con pozzetto 
prefabbricato in cls a sezione 
quadrata ad alta resistenza e 
chiusino in ghisa a grafite 
sferoidale munito di 
guarnizioni elastiche in 
polietilene a profilo speciale 
antibasculamento e 
antirumore, costruito secondo 
Norme ISO 1083 e EN 1563 e 
classificato "D400" secondo 
Norme UNI EN 124, compreso 
l'eventuale taglio della 
pavimentazione.

(IT-CA-464)
13.P02.A45.005
34210

17,00017,00017,00
4 154,29456,9611,00244,3717,000cadTotale

Collegamento di cavidotto da 
1 a 4 tubi in PEAD diametro 
110 mm a pozzetto 
ispezionabile esistente con 
chiusino in ghisa, compresa la 
foratura della parete laterale, 
il trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica;

(IT-CA-466)
13.P02.C05.015
34220

34,00034,00034,00
1 331,44665,7250,0039,1634,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore (IT-CA-321)

06.A07.A04.010
34280

477 480,01RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile, con spirale di 
rinforzo, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>350N, 
resistenza all'urto =>2J tipo 
plastificato con spirale di 
rinforzo interna, gardo 
protezione minimo IP 55, 
completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile rinforzato 
IP 55 D. 63 mm

(IT-CA-371)
06.A10.B02.040
34230

65,00065,00065,00
290,5587,1030,004,4765,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, 
sezione di 1x6 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o 
palo già predisposti;

(IT-CA-474)
13.P05.B05.035
34240

1 800,0001
800,000

1800,00

1 674,00396,0024,000,931 800,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici ed i 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante 
(Tipo G7OR o similari tipo 
1nvv-k). F.O. di cavo tipo 
FG70R 0,6/1 kV 1 x 4

(IT-CA-293)
06.A01.E01.015
34250

195,000195,000195,00
267,15154,0558,001,37195,000mTotale

Formazione di derivazione su 
cavo unipolare con sezioni di 
dorsale sino a 50 mmq, e di 
derivazione sino a 35 mmq , 
guscio rigido in materiale 
plastico trasparente, riempito 
con resina epossidica a 2 
componenti, morsetto a 
compressione;

(IT-CA-475)
13.P06.A10.020
34260

13,00013,00013,00
522,99135,9826,0040,2313,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 2P - 
da 10 a 32 A

(IT-CA-322)
06.A07.A04.025
34270

1,0001,0001,00
33,377,3422,0033,371,000cadTotale
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480 268,07RIPORTO
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predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 1P - 
da 10 a 32 A

(IT-CA-321)

1,0001,0001,00
19,246,1632,0019,241,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A SELETTIVO, (per 
correnti di guasto alternate 
sinusoidali e pulsanti), 
insensibile alle perturbazioni, 
elevata resistenza ai disturbi, 
protetto contro gli scatti 
intempestivi, capacità di 
sopportare correnti impulsive 
fino a 5kA con onda 8/20 us 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In 
<= 32A cl.A [S] immuniz - 
1000 mA

(IT-CA-332)
06.A07.B05.060
34290

1,0001,0001,00
97,843,914,0097,841,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 
10,3x38 1P

(IT-CA-337)
06.A07.E01.010
34300

1,0001,0001,00
9,676,2965,009,671,000cadTotale

quadretti e armadi in 
vetroresina grado di 
protezione ip-55/65 portina 
frontale esecuzione da parete: 
quadretti profondita' fino a 
130 mm armadi profondita' 
fino a 600 mm F.O. Fornitura 
in opera di armadio in 
esecuzione da parete con 
portella cieca compresa la 
posa dei componenti F.O. di 
armadio vetroresina 1550x 
600x400 mm c/port.

(IT-CA-365)
06.A09.I03.005
34310

1,0001,0001,00
754,87128,3317,00754,871,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Strumenti di misura 
multifunzione per corrente, 
tensione, frequenza, potenza, 
energia attiva e reattiva, 
fattore di potenza, per 
corrente continua o alternata 
e per qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
multimetro digitale

(IT-CA-352)
06.A08.D02.005
34320
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F.O. Fornitura in opera di 
Interruttore crepuscolare con 
fotocellula separata, 
luminosità regolabile 1 o 2 
contatti in scambio, portata 
fino a 16 A a 230 V, circuito di 
alimentazione in corrente 

(IT-CA-347)
06.A08.A07.010
34380

481 149,69RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

1,0001,0001,00
274,1924,689,00274,191,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte 
del contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 2P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-348)
06.A08.A09.015
34330

1,0001,0001,00
36,537,6721,0036,531,000cadTotale

Formazione della struttura 
muraria per il fissaggio di 
quadro I.P. da esterno 
costituito da 2 armadi 
affiancati, compreso lo scavo, 
la cassaforma, i tubi in PEAD 
110 mm e quant'altro 
necessario;

(IT-CA-479)
13.P09.A05.005
34340

1,0001,0001,00
119,7993,4478,00119,791,000cadTotale

Posa in opera di quadro I.P. 
tipo da esterno costituito da 
due armadi affiancati a due 
settori sovrapposti, compreso 
il trasporto dal magazzino, il 
fissaggio dei telai alla struttura 
muraria di supporto, il 
montaggio e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici sul 
settore di potenza, il 
collegamento tra i due quadri;

(IT-CA-480)
13.P09.A05.010
34350

1,0001,0001,00
277,84233,3984,00277,841,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale 
isolante, autoestinguente, 
grado di protezione minimo IP 
55, con portella di qualsiasi 
tipo (cieca, trasparente o 
fume), guida DIN, compreso 
ogni accessorio per la posa in 
opera. F.O. di centralino da 
parete IP55 con portella 36 
moduli

(IT-CA-355)
06.A09.A03.030
34360

1,0001,0001,00
49,539,4119,0049,531,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Trasformatore di corrente, 
classe 0,5, 2-5 VAcompreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
trasformatore amperometrico 
fino a 250/5 A CL.05

(IT-CA-353)
06.A08.D03.005
34370

3,0003,0003,00
91,5343,9248,0030,513,000cadTotale
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Fornitura e posa in opera 
apparecchio per illuminazione 
permanente stradale per 
galleria con tecnologia e 
lampade a LED con 30 LED da 
47W<AT>400mA. Completo 
di:- Corpo in pressofusione di 
alluminio con profilo a 
bassissima esposizione al 
vento, vano accessori interno 
IP66, possibilità di sostituzione 
del driver e del PCB a led.- 
Sistema di dissipazione del 
calore concepito per una 
lunga  durata e per il massimo 
rendimento dei led.- Finitura 
superficiale con ossidazione 
anodica per estrema 
resistenza alla corrosione, 
garanzia integrale di 10 anni 
su tutte le parti metalliche.- 
Adeguato numero di alette di 
dissipazione del calore atte a 
mantenere una temperatura di 
giunzione del led < 60°C (Tsp 
< 48°C) con una temperatura 
ambiente di 25°C.- Efficienza 
minima complessiva del 
gruppo ottico 91%, 
deprezzamento del flusso 
luminoso iniziale, dichiarato 
dopo le prime 1.000 ore di 
funzionamento, < 20% dopo 
90.000 ore.- Alimentazione 
220-240V - 50/60 Hz, fattore 
di potenza >= 0,9, protezione 
termica, protezione contro le 
sovratensioni.-  Lenti di 
precisione ad alto 
rendimento.- Alimentazione 
interna in corrente continua 
sino a 400 mA attraverso 
driver elettronico variabile a 
lunga durata.- Sistema di 
ancoraggio tramite idonee 
staffe di sostegno, in acciaio 
inossidabile AISI 316L- 
spessore >= 2 mm, incluse 
nella fornitura, 
opportunamente sagomate 
per aggancio e chiusura a 
leva, sulla canalina metallica, 

(IT-CA-686)
NP.IE.01
34400

481 999,10RIPORTO
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alimentazione in corrente 
continua o alternata e per 
qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 
1 contatto con fotocellula

1,0001,0001,00
111,2412,2411,00111,241,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Apparecchiatura modulare per 
comando e segnalazione 
luminosa ed acustica, per 
correnti fino a 16 A, per 
qualsiasi valore di tensione 
continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
commutatore a leva 2-3 
posizioni con 2 contatti

(IT-CA-343)
06.A08.A01.020
34390

1,0001,0001,00
25,0810,5342,0025,081,000cadTotale
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Fornitura e posa in opera 
apparecchio per illuminazione 
rinforzo stradale per galleria 
con tecnologia e lampada a 
LED con 8 Led da 
77W<AT>700mA.Completo 
di:- Corpo del modulo 
dissipatore in alluminio 
estruso ossidato, di 220 mm e 
con 7 alette di smaltimento 
per un totale di 700 cm² di 
superficie dissipante, per 
garantire il corretto 
funzionamento e una lunga 
durata dei Led;- Tappo di 
chiusura in alluminio 
pressofuso;- Tappo di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio 
centrale di rotazione in 
alluminio pressofuso, 
dentellato per assicurare il 
corretto grip con rotazione 
ogni 5°;- Corpo del modulo di 
alimentazione in estruso di 
alluminio anodizzato con 
feritoie esterne per 
l'inserimento dei moduli 
luminosi e feritoie interne per 
inserimento piastra porta 
accessori elettrici;- Testate 
funzionali del modulo di 
alimentazione in pressofusione 
di alluminio, verniciato con 
polveri poliestere applicate 
elettrostaticamente, previa 
sgrossatura e lavaggio, 
spessore 80µ,  polimerizzate 
in forno a 200°C per 20 
minuti, fissate al corpo di 
alimentazione con 4 viti 
autofilettanti 4,2x16 TS+ inox, 
predisposte per ospitare spine 
industriali CEE IP67 e 
pressacavi;- Guarnizione in 
gomma al silicone stampata, 
di forma rettangolare 100x125 

(IT-CA-687)
NP.IE.02
34410
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leva, sulla canalina metallica, 
per garantire stabilità 
meccanica nel tempo.- 
L'apparecchio viene fornito 
con cavo uscente tipo 
FG7OM1- 2X2,5 mm² e spina 
CEE - 2P+T - 16 A - 230 V - 
IP67.- Inclusi nella fornitura 
sono previsti i connettori IP65 
per collegamento cavo  di 
comunicazione RS485.- 
Alimentazione: 220/240V - 
50/60 Hz;- Potenza 
complessiva assorbita max: 
47W ;- Efficienza luminosa 
led: almeno 120 lm/W a 400 
mA.Compresa staffa fissaggio, 
accessori e quant'altro 
necessario per l'installazione 
ed il collegamento del corpo 
illuminante.

44,00044,00044,00
26 963,640,000,00612,8144,000cadTotale
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Fornitura e posa in opera 
apparecchio per illuminazione 
rinforzo stradale per galleria 
con tecnologia e lampada a 
LED con 12 Led da 
115W<AT>700mA.Completo 
di:- Corpo del modulo 
dissipatore in alluminio 
estruso ossidato, di 220 mm e 
con 7 alette di smaltimento 
per un totale di 700 cm² di 
superficie dissipante, per 
garantire il corretto 
funzionamento e una lunga 
durata dei Led;- Tappo di 
chiusura in alluminio 

(IT-CA-688)
NP.IE.03
34420

509 099,06RIPORTO
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di forma rettangolare 100x125 
mm, a sezione rettangolare 
9x4 mm, alloggiata in 
apposita sede sulle testata;- 
Tubo di protezione in vetro 
trasparente borosilicato, Ø 60 
mm spessore 3 mm, chiuso 
dalle testate con guarnizioni in 
gomma siliconica Ø 4 mm, che 
assicurano una ottima tenuta 
stagna agli agenti 
atmosferici;- Piastra porta 
accessori elettrici, sp. 4 mm, 
in materiale plastico 
autoestinguente con elevate 
caratteristiche 
termomeccaniche, con 
foratura universale per 
fissaggio alimentatore 
elettronico;- Scheda con Led 
MULTICHIP CREE ad alta 
efficienza luminosa, con lente 
secondaria dedicata;- Sistema 
di protezione per singolo led 
con diodo Zener in parallelo 
per evitare spegnimenti sulla 
serie;- Alimentazione 
elettronica dedicata, in 
cassetta stagna separata, con 
possibilità di dimmerazione 
1-10V;- Attacchi alla canalina 
in acciaio inox AISI 304 
spessore 20/10, fissati al 
corpo con 4 viti in acciaio 
M6x12 TE, equipaggiati con 2 
cerniere in acciaio inox per 
l'aggancio alla canalina senza 
l'uso di attrezzi e dotati di 
asole per assicurare 
l'apparecchio con vite di 
sicurezza in acciaio M6x25 TE 
e dado autobloccante in 
acciaio;- Cavetti di cablaggio 
con doppia guaina di gomma 
al silicone;- Consumo 
complessivo alimentazione: 
con con 8 MCE - 700 mA - 77 
W;- Perdite alimentatore 
elettronico inferiori al 10%;- 
Grado di protezione: IP 66;- 
Fattore di potenza cosf >0.9;- 
Superficie esposta al vento: 
frontale 0,08mq;  laterale 0,06 
mq;Compresa staffa fissaggio, 
accessori e quant'altro 
necessario per l'installazione 
ed il collegamento del corpo 
illuminante.

18,00018,00018,00
12 274,200,000,00681,9018,000cadaunoTotale
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chiusura in alluminio 
pressofuso;- Tappo di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio 
centrale di rotazione in 
alluminio pressofuso, 
dentellato per assicurare il 
corretto grip con rotazione 
ogni 5°;- Corpo del modulo di 
alimentazione in estruso di 
alluminio anodizzato con 
feritoie esterne per 
l'inserimento dei moduli 
luminosi e feritoie interne per 
inserimento piastra porta 
accessori elettrici;- Testate 
funzionali del modulo di 
alimentazione in pressofusione 
di alluminio, verniciato con 
polveri poliestere applicate 
elettrostaticamente, previa 
sgrossatura e lavaggio, 
spessore 80µ,  polimerizzate 
in forno a 200°C per 20 
minuti, fissate al corpo di 
alimentazione con 4 viti 
autofilettanti 4,2x16 TS+ inox, 
predisposte per ospitare spine 
industriali CEE IP67 e 
pressacavi;- Guarnizione in 
gomma al silicone stampata, 
di forma rettangolare 100x125 
mm, a sezione rettangolare 
9x4 mm, alloggiata in 
apposita sede sulle testata;- 
Tubo di protezione in vetro 
trasparente borosilicato, Ø 60 
mm spessore 3 mm, chiuso 
dalle testate con guarnizioni in 
gomma siliconica Ø 4 mm, che 
assicurano una ottima tenuta 
stagna agli agenti 
atmosferici;- Piastra porta 
accessori elettrici, sp. 4 mm, 
in materiale plastico 
autoestinguente con elevate 
caratteristiche 
termomeccaniche, con 
foratura universale per 
fissaggio alimentatore 
elettronico;- Scheda con Led 
MULTICHIP CREE ad alta 
efficienza luminosa, con lente 
secondaria dedicata;- Sistema 
di protezione per singolo led 
con diodo Zener in parallelo 
per evitare spegnimenti sulla 
serie;- Alimentazione 
elettronica dedicata, in 
cassetta stagna separata, con 
possibilità di dimmerazione 
1-10V;- Attacchi alla canalina 
in acciaio inox AISI 304 
spessore 20/10, fissati al 
corpo con 4 viti in acciaio 
M6x12 TE, equipaggiati con 2 
cerniere in acciaio inox per 
l'aggancio alla canalina senza 
l'uso di attrezzi e dotati di 
asole per assicurare 
l'apparecchio con vite di 
sicurezza in acciaio M6x25 TE 

521 373,26RIPORTO
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Fornitura e posa in opera 
apparecchio per illuminazione 
rinforzo stradale per galleria 
con tecnologia e lampada a 
LED con 16 Led da 
154W<AT>700mA.Completo 
di:- Corpo del modulo 
dissipatore in alluminio 
estruso ossidato, di 220 mm e 
con 7 alette di smaltimento 
per un totale di 700 cm² di 
superficie dissipante, per 
garantire il corretto 
funzionamento e una lunga 
durata dei Led;- Tappo di 
chiusura in alluminio 
pressofuso;- Tappo di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio di 
rotazione in alluminio 
pressofuso, dentellato per 
assicurare il corretto grip con 
rotazione ogni 5°;- Braccio 
centrale di rotazione in 
alluminio pressofuso, 
dentellato per assicurare il 
corretto grip con rotazione 
ogni 5°;- Corpo del modulo di 
alimentazione in estruso di 
alluminio anodizzato con 
feritoie esterne per 
l'inserimento dei moduli 
luminosi e feritoie interne per 
inserimento piastra porta 
accessori elettrici;- Testate 
funzionali del modulo di 
alimentazione in pressofusione 
di alluminio, verniciato con 
polveri poliestere applicate 
elettrostaticamente, previa 
sgrossatura e lavaggio, 
spessore 80µ,  polimerizzate 
in forno a 200°C per 20 
minuti, fissate al corpo di 
alimentazione con 4 viti 
autofilettanti 4,2x16 TS+ inox, 
predisposte per ospitare spine 
industriali CEE IP67 e 
pressacavi;- Guarnizione in 
gomma al silicone stampata, 
di forma rettangolare 100x125 
mm, a sezione rettangolare 
9x4 mm, alloggiata in 
apposita sede sulle testata;- 
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sicurezza in acciaio M6x25 TE 
e dado autobloccante in 
acciaio;- Cavetti di cablaggio 
con doppia guaina di gomma 
al silicone;- Consumo 
complessivo alimentazione: 
con con con 12 MCE - 700 mA 
- 115 W;- Perdite alimentatore 
elettronico inferiori al 10%;- 
Grado di protezione: IP 66;- 
Fattore di potenza cosf >0.9;- 
Superficie esposta al vento: 
frontale 0,08mq;  laterale 0,06 
mq;Compresa staffa fissaggio, 
accessori e quant'altro 
necessario per l'installazione 
ed il collegamento del corpo 
illuminante.

20,00020,00020,00
14 489,400,000,00724,4720,000cadTotale
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Fornitura e posa in opera di 
cassetta di derivazione per 
illuminazione gallerie in 
AISI304 completa di accessori 
e pressacavi in ottone nichelat  

(IT-CA-691)
NP.IE.06
34450
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apposita sede sulle testata;- 
Tubo di protezione in vetro 
trasparente borosilicato, Ø 60 
mm spessore 3 mm, chiuso 
dalle testate con guarnizioni in 
gomma siliconica Ø 4 mm, che 
assicurano una ottima tenuta 
stagna agli agenti 
atmosferici;- Piastra porta 
accessori elettrici, sp. 4 mm, 
in materiale plastico 
autoestinguente con elevate 
caratteristiche 
termomeccaniche, con 
foratura universale per 
fissaggio alimentatore 
elettronico;- Scheda con Led 
MULTICHIP CREE ad alta 
efficienza luminosa, con lente 
secondaria dedicata;- Sistema 
di protezione per singolo led 
con diodo Zener in parallelo 
per evitare spegnimenti sulla 
serie;- Alimentazione 
elettronica dedicata, in 
cassetta stagna separata, con 
possibilità di dimmerazione 
1-10V;- Attacchi alla canalina 
in acciaio inox AISI 304 
spessore 20/10, fissati al 
corpo con 4 viti in acciaio 
M6x12 TE, equipaggiati con 2 
cerniere in acciaio inox per 
l'aggancio alla canalina senza 
l'uso di attrezzi e dotati di 
asole per assicurare 
l'apparecchio con vite di 
sicurezza in acciaio M6x25 TE 
e dado autobloccante in 
acciaio;- Cavetti di cablaggio 
con doppia guaina di gomma 
al silicone;- Consumo 
complessivo alimentazione: 
con con con con 16 MCE - 700 
mA - 154 W;- Perdite 
alimentatore elettronico 
inferiori al 10%;- Grado di 
protezione: IP 66;- Fattore di 
potenza cosf >0.9;- Superficie 
esposta al vento: frontale 
0,08mq;  laterale 0,06 
mq;Compresa staffa fissaggio, 
accessori e quant'altro 
necessario per l'installazione 
ed il collegamento del corpo 
illuminante.

20,00020,00020,00
15 290,200,000,00764,5120,000cadTotale

Esecuzione di attacco rapido 
per corpo illuminante di 
galleria. Esecuzione  di attacco 
rapido per corpo illuminante di 
galleria eseguito con giunto 
solido, per la formazione della 
derivazione, completo di quota 
parte di cavo per il 
collegamento e n. 2 connettori 
stagni IP65, 2P-16A +T

(IT-CA-690)
NP.IE.05
34440

102,000102,000102,00
4 467,600,000,0043,80102,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 

(IT-CA-296)
06.A01.G01.035
34500
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e pressacavi in ottone nichelat  
e destinata al collegamento 
fino a 4 corpi illuminanti. La 
cassetta di derivazione ha 
dimensioni minime 
300x350x150 mm ed è 
realizzata in acciaio inox AISI 
304 dello spessore di 15/10. 
La cassetta è Resistente al 
Fuoco 920°C per 20' . Le 
morsettiere sono di materiale 
ceramico con inserti in ottone, 
resistenti alle alte 
temperature, strutturate in 
modo da garantire un 
serraggio affidabile e duraturo 
anche se sottoposte a forti 
escursioni termiche

9,0009,0009,00
2 460,600,000,00273,409,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
cassetta di derivazione. 
Fornitura e posa di cassetta di 
derivazione con corpo e 
coperchio in lega di alluminio 
pressocolata con superfici 
trattate, viti antiperdenti in 
acciaio per chiusura 
coperchio, grado di protezione 
IP 54 secondo IEC 529/89; 
completa di morsettiera 
nodale con base in steatite,  
fusibile di protezione e 
pressacavi in acciaio inox.

(IT-CA-692)
NP.IE.07
34460

9,0009,0009,00
1 529,640,000,00169,969,000cadTotale

Sonde di Luminanza con 
palina H 3 metri - uscita 4-20 
mA - compreso cavo 
schermato fino al quadro 
elettrico.

(IT-CA-693)
NP.IE.08
34470

2,0002,0002,00
4 498,020,000,002 249,012,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 1 x 10

(IT-CA-294)
06.A01.G01.025
34480

1 400,0001
400,000

1400,00

3 486,001 680,0048,002,491 400,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
unipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 1 x 16

(IT-CA-295)
06.A01.G01.030
34490

100,000100,000100,00
311,00134,0043,003,11100,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
bipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 

(IT-CA-299)
06.A01.G02.010
34560
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collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 1 x 25

400,000400,000400,00
1 684,00640,0038,004,21400,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 3 x 1,5

(IT-CA-301)
06.A01.G03.005
34510

200,000200,000200,00
374,00206,0055,001,87200,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 3 x 2,5

(IT-CA-302)
06.A01.G03.010
34520

900,000900,000900,00
2 106,001 071,0051,002,34900,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 3 x 4

(IT-CA-303)
06.A01.G03.015
34530

150,000150,000150,00
453,00213,0047,003,02150,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 3 x 6

(IT-CA-304)
06.A01.G03.020
34540

600,000600,000600,00
2 262,00948,0042,003,77600,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
bipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 2 x 1,5

(IT-CA-298)
06.A01.G02.005
34550

50,00050,00050,00
74,0040,0054,001,4850,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
pentapolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 

(IT-CA-309)
06.A01.G05.010
34620
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accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 2 x 2,5

250,000250,000250,00
480,00255,0053,001,92250,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
bipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 2 x 4

(IT-CA-300)
06.A01.G02.015
34570

50,00050,00050,00
120,5060,5050,002,4150,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
quadripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 4 x 1,5

(IT-CA-305)
06.A01.G04.005
34580

20,00020,00020,00
45,0023,8053,002,2520,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
quadripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 4 x 2,5

(IT-CA-306)
06.A01.G04.010
34590

400,000400,000400,00
1 144,00572,0050,002,86400,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
quadripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 4 x 4

(IT-CA-307)
06.A01.G04.015
34600

100,000100,000100,00
360,00158,0044,003,60100,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
pentapolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 5 x 1,5

(IT-CA-308)
06.A01.G05.005
34610

50,00050,00050,00
135,0071,5053,002,7050,000mTotale
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F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 5 x 2,5

400,000400,000400,00
1 336,00640,0048,003,34400,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
pentapolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FG70M1 
0,6/1 kV 5 x 4

(IT-CA-310)
06.A01.G05.015
34630

50,00050,00050,00
216,0090,5042,004,3250,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
bipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 2 x 2,5

(IT-CA-312)
06.A01.L02.010
34640

250,000250,000250,00
702,50252,5036,002,81250,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 3 x 2,5

(IT-CA-313)
06.A01.L03.010
34650

200,000200,000200,00
746,00238,0032,003,73200,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 3 x 4

(IT-CA-314)
06.A01.L03.015
34660

50,00050,00050,00
250,0070,0028,005,0050,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
tripolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 3 x 6

(IT-CA-315)
06.A01.L03.020
34670

450,000450,000450,00
2 538,00711,0028,005,64450,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
pentapolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 5 x 4

(IT-CA-316)
06.A01.L05.015
34680
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F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 

(IT-CA-323)
06.A07.A04.070
34740
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50,00050,00050,00
329,0092,0028,006,5850,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
pentapolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 5 x 6

(IT-CA-317)
06.A01.L05.020
34690

50,00050,00050,00
443,50133,0030,008,8750,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
multipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 7 x 1,5

(IT-CA-318)
06.A01.L06.005
34700

50,00050,00050,00
349,00118,5034,006,9850,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
multipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 10 x 1,5

(IT-CA-319)
06.A01.L06.015
34710

100,000100,000100,00
899,00315,0035,008,99100,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, in tubi 
o canaline predisposte, di cavo 
multipolare compresi i 
collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 
F.O. di cavo tipo FTG10OM1 
06/1 kV 24 x 1,5

(IT-CA-320)
06.A01.L06.055
34720

10,00010,00010,00
170,2047,7028,0017,0210,000mTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 2P - 
da 10 a 32 A

(IT-CA-322)
06.A07.A04.025
34730

20,00020,00020,00
667,40146,8022,0033,3720,000cadTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 

(IT-CA-329)
06.A07.B02.075
34790
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60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 4P - 
da 10 a 32 A

8,0008,0008,00
511,8492,1618,0063,988,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico 
(MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 15 kA 
secondo norme CEI EN 
60947-2. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
MT 15 -25 kA curva C - 4P - 
da 40 a 63 A

(IT-CA-324)
06.A07.A04.075
34750

2,0002,0002,00
168,5025,2815,0084,252,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore per protezione 
motori, tipo modulare, 
tensione nominale fino a 
400V, potere d'interruzione 
non inferiore a 15 KA secondo 
norme CEI EN 60947-2 
protezione termica regolabile, 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di prot.motori 
con term regolabile In fino 6 A

(IT-CA-325)
06.A07.A10.005
34760

1,0001,0001,00
41,9612,5930,0041,961,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 
mA

(IT-CA-327)
06.A07.B02.005
34770

4,0004,0004,00
193,167,724,0048,294,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 
300/500 mA

(IT-CA-328)
06.A07.B02.010
34780

16,00016,00016,00
692,4834,565,0043,2816,000cadTotale
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"F.O. Fornitura in opera entro 
quadro o contenitore 06.A07.H01.025
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collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 
mA

2,0002,0002,00
151,507,585,0075,752,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 
300/500 mA

(IT-CA-330)
06.A07.B02.080
34800

6,0006,0006,00
355,5021,366,0059,256,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare, 
classe A, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti) compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A - 
1000 mA

(IT-CA-331)
06.A07.B02.105
34810

1,0001,0001,00
63,644,457,0063,641,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 
10,3x38 1P

(IT-CA-337)
06.A07.E01.010
34820

8,0008,0008,00
77,3650,3265,009,678,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 
10,3x38 4P

(IT-CA-338)
06.A07.E01.020
34830

2,0002,0002,00
44,8223,3052,0022,412,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
sezionatori portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di 
segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 
22x58 4P

(IT-CA-339)
06.A07.E01.060
34840

1,0001,0001,00
46,5111,6325,0046,511,000cadTotale
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quadro o contenitore 
predisposto di interruttore 
automatico con sganciatore 
magnetotermico su tutti i poli, 
tipo scatolato fisso, tensione 
nominale 380-400 V, tensione 
nominale 380-400 V, potere 
d'interruzione Icu a 380V 16 
kA, Ics=Icu, soglia termica 
regolabile, soglia magnetica 
fissa fino a 63A, oltre 
regolabile, attacchi anteriori 
con qualsiasi tipo di terminale, 
compreso i capicorda, ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici F.O. di 
interr magn.term.scat. 16 kA - 
4P - fino 63 A

(IT-CA-341)
06.A07.H01.025

1,0001,0001,00
98,7917,7818,0098,791,000cadTotale

quadretti e armadi in 
vetroresina grado di 
protezione ip-55/65 portina 
frontale esecuzione da parete: 
quadretti profondita' fino a 
130 mm armadi profondita' 
fino a 600 mm F.O. Fornitura 
in opera di armadio in 
esecuzione da parete con 
portella cieca compresa la 
posa dei componenti F.O. di 
armadio vetroresina 1550x 
600x400 mm c/port.

(IT-CA-365)
06.A09.I03.005
34860

1,0001,0001,00
754,87128,3317,00754,871,000cadTotale

quadretti e armadi in 
vetroresina grado di 
protezione ip-55/65 portina 
frontale esecuzione da parete: 
quadretti profondita' fino a 
130 mm armadi profondita' 
fino a 600 mm F.O. Fornitura 
in opera di armadio in 
esecuzione da parete con 
portella cieca compresa la 
posa dei componenti F.O. di 
armadio vetroresina 2000x 
850x600 mm c/port.

(IT-CA-366)
06.A09.I03.040
34870

1,0001,0001,00
1 086,79173,8916,001 086,791,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
centralino in materiale 
isolante, autoestinguente, 
grado di protezione minimo IP 
55, con portella di qualsiasi 
tipo (cieca, trasparente o 
fume), guida DIN, compreso 
ogni accessorio per la posa in 
opera. F.O. di centralino da 
parete IP55 con portella 54 
moduli

(IT-CA-356)
06.A09.A03.035
34880

1,0001,0001,00
73,5811,0415,0073,581,000cadTotale

F. O. Fornitura in opera di 
quadro in acciaio inox, grado 
di protezione minimo IP 55, 
con portella cieca, guide DIN, 
compreso ogni accessorio per 
la posa in opera. Escluso 
piastra di fondo. F.O. di 
quadro in monoblocco in 
acciaio IP55 300x430x160

(IT-CA-358)
06.A09.C07.005
34890
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2,0002,0002,00
362,7618,145,00181,382,000cadTotale

F. O. Fornitura in opera di 
quadro in acciaio inox, grado 
di protezione minimo IP 55, 
con portella cieca, guide DIN, 
compreso ogni accessorio per 
la posa in opera. Escluso 
piastra di fondo. F.O. di 
quadro in monoblocco in 
acciaio IP55 800x1600x300

(IT-CA-360)
06.A09.C07.025
34900

1,0001,0001,00
688,7834,445,00688,781,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
quadro in poliestere, 
rinforzato con fibre di vetro, 
grado di protezione IP 65, con 
portella trasparente o ad oblò, 
guide DIN, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera. Escluso piastra di 
fondo. F.O. di quadro in 
poliestere IP65 con portella ad 
oblò 800x1000x350

(IT-CA-357)
06.A09.C04.035
34910

1,0001,0001,00
358,5925,107,00358,591,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Strumenti di misura 
multifunzione per corrente, 
tensione, frequenza, potenza, 
energia attiva e reattiva, 
fattore di potenza, per 
corrente continua o alternata 
e per qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
multimetro digitale

(IT-CA-352)
06.A08.D02.005
34920

1,0001,0001,00
274,1924,689,00274,191,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Trasformatore di corrente, 
classe 0,5, 2-5 VAcompreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
trasformatore amperometrico 
fino a 250/5 A CL.05

(IT-CA-353)
06.A08.D03.005
34930

3,0003,0003,00
91,5343,9248,0030,513,000cadTotale

gruppi di continuita' statici 
monoblocco costituiti da: 
filtro, raddrizzatore, batterie, 
carica batterie, inverter; 
montati in un unico 
contenitore; caratteristiche 
nominali: - tensione di rete 
220/240 v +/- 10 % - 
frequenza di rete 50/60 hz +/- 
6 % - tensione regolata 
220/240 v +/- 2 % - 
frequenza regolata 50/60 hz 
+/- 0.1 %, compresa fornitura 
batterie (UPS) gruppo contin. 
statico monof. 5000 VA, aut. 
10'

(IT-CA-422)
06.P28.D01.045
34940

1,0001,0001,00
1 524,000,000,001 524,001,000cadTotale
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continuità statici 
(UPS)alimentazione del carico 
tramite inverter statico, con 
batteria intampone e 
raddrizzatore collegato alla 
rete. caratteristiche nominali: 
tensione di rete 380/220 v 
+-10 % frequenza di rete 50 
hz +- 5 % tensione regolata 
380/220 v +- 1% frequenza 
regol. 50 hz +- 0.5% (0.05% 
in trifase escluso la fornitura 
della batteria 
tampone,comprese verifiche 
prove e messa in servizio P.O. 
di gruppi di continuità ups 5 - 
20 kVA

(IT-CA-412)
06.A28.C01.705

1,0001,0001,00
118,80118,80100,00118,801,000cadTotale

Batterie di accumulatori al 
piombo per alimentazione 
gruppi di continuità statici e/o 
rotanti. autonomia 15'-120' 
montate in armadi o su telai a 
giorno batt.gr.cont. 1f 5 kVA 
aut. 60' in armadio

(IT-CA-423)
06.P28.F01.135
34960

1,0001,0001,00
5 030,990,000,005 030,991,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 2P - 
da 40 a 63 A

(IT-CA-334)
06.A07.C01.035
34970

1,0001,0001,00
22,668,3837,0022,661,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
interruttore non automatico 
(sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
Interr.non automatico - 4P - 
fino 32 A

(IT-CA-335)
06.A07.C01.080
34980

1,0001,0001,00
31,1411,5237,0031,141,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Scaricatori di sovratensione da 
fulmine, i valori della corrente 
nominale sono riferiti ad un 
onda 8/20uscompreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
scaricatore Uc 440V - Up 
1,5kV - In 20 kA - 3P+N con 
riporto

(IT-CA-350)
06.A08.B01.030
34990

1,0001,0001,00
336,4413,464,00336,441,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Blocchi e interblocchi per 
contatti ausiliari. compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
blocco aggiuntivo di 2 contatti 
ausiliari

(IT-CA-354)
06.A08.F05.010
35000

25,00025,00025,00
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277,25208,0075,0011,0925,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte 
del contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 2P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-348)
06.A08.A09.015
35010

12,00012,00012,00
438,3692,0421,0036,5312,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC, ciruito 
di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento (da 
24 a 240-V), con possibilità di 
comado manuale sul fronte 
del contattore.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
contattore modulare 4P 40 A 
(categoria AC7a)

(IT-CA-349)
06.A08.A09.045
35020

6,0006,0006,00
306,2470,4423,0051,046,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Interruttore multifunzione 
(orologio, temporizzzatore, 
contatore di impulsi), 
programmazione giornaliera, 
settimanale, annuale, 
programmazione per funzioni 
ad impulsi o mantenuta, con 4 
contatti in scambio, portata 
fino a 16 A a 230 V.compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
interr.orario multifunzione

(IT-CA-346)
06.A08.A04.005
35030

1,0001,0001,00
233,249,334,00233,241,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Apparecchiatura modulare per 
comando e segnalazione 
luminosa ed acustica, per 
correnti fino a 16 A, per 
qualsiasi valore di tensione 
continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
commutatore a leva 2-3 
posizioni con 2 contatti

(IT-CA-343)
06.A08.A01.020
35040

4,0004,0004,00
100,3242,1242,0025,084,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Apparecchiatura modulare per 
comando e segnalazione 
luminosa ed acustica, per 
correnti fino a 16 A, per 
qualsiasi valore di tensione 
continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici. F.O. di 
pulsante singolo con 1-2 
contatti e spia

(IT-CA-344)
06.A08.A01.025
35050

2,0002,0002,00
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F.O. Fornitura in opera di base 
per canalina chiusa o asolata 
autoportante in acciaio inox, 
con grado di protezione IP 40, 
completa di mensole di 
sostegno, piastre di giunzione, 
testate di chiusura, flange per 
raccordo con le scatole o 
passamuro, compreso ogni 
accessorio per la posa in 

(IT-CA-388)
06.A11.H01.025
35100

600 346,41RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

26,3212,3847,0013,162,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera entro 
contenitori predisposti, di 
presa elettrica di qualsiasi tipo 
(10A - 16 A - bivalente - 
universale) con dispositivo di 
protezione magnetotermico 
differenziale, potenza fissa o 
regolabile, corrente 
differenziale da 10 o 30 mA, 
compresi i collegamenti 
elettrici. F.O. di presa protetta 
potenza massima fissa

(IT-CA-405)
06.A13.A03.005
35060

1,0001,0001,00
88,771,782,0088,771,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di Relè 
per comando circuiti fino a 16 
A con contatti normalmente 
aperti o chiusi, circuito di 
alimentazione in corrente 
continua o alternata e per 
qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa, 
compreso zoccolo ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di 
relè tipo passo passo 16 A - 2 
cont. scambio aux.220 V

(IT-CA-345)
06.A08.A02.005
35070

10,00010,00010,00
164,1041,0025,0016,4110,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di base 
per canalina chiusa o asolata 
autoportante in acciaio inox, 
con grado di protezione IP 40, 
completa di mensole di 
sostegno, piastre di giunzione, 
testate di chiusura, flange per 
raccordo con le scatole o 
passamuro, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera; escluso curve e 
derivazioni. F.O. di canalina 
inox dimensione 100x75

(IT-CA-386)
06.A11.H01.010
35080

20,00020,00020,00
584,00111,0019,0029,2020,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di base 
per canalina chiusa o asolata 
autoportante in acciaio inox, 
con grado di protezione IP 40, 
completa di mensole di 
sostegno, piastre di giunzione, 
testate di chiusura, flange per 
raccordo con le scatole o 
passamuro, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera; escluso curve e 
derivazioni. F.O. di canalina 
inox dimensione 200x75

(IT-CA-387)
06.A11.H01.020
35090

350,000350,000350,00
13 807,502 208,5016,0039,45350,000mTotale
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Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 

(IT-CA-460)
13.P02.A05.005
35170

615 017,10RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

accessorio per la posa in 
opera; escluso curve e 
derivazioni. F.O. di canalina 
inox dimensione 300x75

20,00020,00020,00
967,40135,4014,0048,3720,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
coperchi per canaline in 
acciaio inox. F.O. di coperchio 
per canalina inox larghezza 
100

(IT-CA-389)
06.A11.H02.010
35110

20,00020,00020,00
184,0031,2017,009,2020,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
coperchi per canaline in 
acciaio inox. F.O. di coperchio 
per canalina inox larghezza 
200

(IT-CA-390)
06.A11.H02.020
35120

350,000350,000350,00
5 421,50812,0015,0015,49350,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
coperchi per canaline in 
acciaio inox. F.O. di coperchio 
per canalina inox larghezza 
300

(IT-CA-391)
06.A11.H02.025
35130

20,00020,00020,00
405,8048,6012,0020,2920,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
curve piane o verticali per 
canaline acciao inox, complete 
di coperchi, giunti di messa a 
terra, compreso raccordi, 
bolloneria ed ogni accessorio 
per la posa in opera. F.O. di 
curve piane per canalina inox 
dimensione 100x75

(IT-CA-392)
06.A11.H03.010
35140

4,0004,0004,00
94,8421,8023,0023,714,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
curve piane o verticali per 
canaline acciao inox, complete 
di coperchi, giunti di messa a 
terra, compreso raccordi, 
bolloneria ed ogni accessorio 
per la posa in opera. F.O. di 
curve piane per canalina inox 
dimensione 200x75

(IT-CA-393)
06.A11.H03.020
35150

8,0008,0008,00
264,5650,2419,0033,078,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
curve piane o verticali per 
canaline acciao inox, complete 
di coperchi, giunti di messa a 
terra, compreso raccordi, 
bolloneria ed ogni accessorio 
per la posa in opera. F.O. di 
curve piane per canalina inox 
dimensione 300x75

(IT-CA-394)
06.A11.H03.025
35160

4,0004,0004,00
167,1225,0815,0041,784,000cadTotale
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622 522,32RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

con 1 tubo in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

50,00050,00050,00
925,50166,5018,0018,5150,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 2 tubi in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-461)
13.P02.A05.010
35180

290,000290,000290,00
9 500,401 803,8019,0032,76290,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 3 tubi in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-462)
13.P02.A05.015
35190

50,00050,00050,00
2 173,00434,5020,0043,4650,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto 
in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 4 tubi in PEAD diametro 
110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale 
per lo strato superficiale di cm 
20;

(IT-CA-463)
13.P02.A05.020
35200

200,000200,000200,00
10 652,001 918,0018,0053,26200,000mTotale

F.o. di pozzetto Realizzato in 
muratura di mattoni pieni o in 
getto di calcestruzzo, 
completo di bordino e di 
chiusino in ghisa a tenuta 
ermetica carrabile profondità 
fino a 90 cm. Compreso 
scavo, ripristino e smaltimento 
materiale di risulta. F.O. di 
pozzetto 60x60x90 cm con 
chiusino 75 kg carr.

(IT-CA-403)
06.A12.E04.030
35210

20,00020,00020,00
4 584,001 787,8039,00229,2020,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in acciaio 
inox non filettato, per impianti 
elettrici, con grado di 
protezione minimo IP 65, 
completa curve ed ogni altro 
accessorio per la corretta posa 
in opera esclusa la sola 
fornitura dei raccordi. F.O. di 
tubo acciaio inox D. 20 mm

(IT-CA-379)
06.A10.L01.010
35220

10,00010,00010,00

Pag. 42
650 357,22A RIPORTARE



F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
rigido, serie pesante, 
autoesinguente, resistente alla 
propagazione della fiamma, 

(IT-CA-368)
06.A10.A03.015
35270

650 357,22RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

112,5047,3042,0011,2510,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in acciaio 
inox non filettato, per impianti 
elettrici, con grado di 
protezione minimo IP 65, 
completa curve ed ogni altro 
accessorio per la corretta posa 
in opera esclusa la sola 
fornitura dei raccordi. F.O. di 
tubo acciaio inox D. 25 mm

(IT-CA-380)
06.A10.L01.015
35230

40,00040,00040,00
538,80204,8038,0013,4740,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in acciaio 
inox non filettato, per impianti 
elettrici, con grado di 
protezione minimo IP 65, 
completa curve ed ogni altro 
accessorio per la corretta posa 
in opera esclusa la sola 
fornitura dei raccordi. F.O. di 
tubo acciaio inox D. 32 mm

(IT-CA-381)
06.A10.L01.020
35240

70,00070,00070,00
1 219,40451,5037,0017,4270,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
tubazione in polietilene a 
doppia parete per cavidotto 
interrato, resistenza alla 
compressione =>350N, 
completa di raccordi ed ogni 
accessorio per la posa in 
opera, escluso la formazione e 
il ripristino degli scavi. F.O. di 
tubo corrugato doppia parete 
per cavidotto D.63

(IT-CA-376)
06.A10.B04.015
35250

30,00030,00030,00
106,5032,1030,003,5530,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
rigido, serie pesante, 
autoesinguente, resistente alla 
propagazione della fiamma, 
resistenza alla compressione 
=>1250N, resistenza all'urto 
=>2J, curvabili a freddo fino a 
D. 25 mm. Normativa di 
riferimento: EN 50086 (CEI 
23-39, CEI 23-54), IEC EN 
61386, a bassa emissioni 
tossiche e ridotti fumi opachi, 
privo di alogeni, con grado di 
protezione minimo IP 65, 
completa di curve, manicotti, 
raccordi tubo-tubo, rigidi o 
con guaine flessibili, supporti 
ed ogni altro accessorio per la 
posa in opera. Con la sola 
esclusione delle scatole 
portafrutti e cassette di 
derivazione. F.O. di tubo PVC 
rigido "senza alogeni" - D.20 
mm

(IT-CA-367)
06.A10.A03.010
35260

20,00020,00020,00
63,8029,4046,003,1920,000mTotale
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652 398,22RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

propagazione della fiamma, 
resistenza alla compressione 
=>1250N, resistenza all'urto 
=>2J, curvabili a freddo fino a 
D. 25 mm. Normativa di 
riferimento: EN 50086 (CEI 
23-39, CEI 23-54), IEC EN 
61386, a bassa emissioni 
tossiche e ridotti fumi opachi, 
privo di alogeni, con grado di 
protezione minimo IP 65, 
completa di curve, manicotti, 
raccordi tubo-tubo, rigidi o 
con guaine flessibili, supporti 
ed ogni altro accessorio per la 
posa in opera. Con la sola 
esclusione delle scatole 
portafrutti e cassette di 
derivazione. F.O. di tubo PVC 
rigido "senza alogeni" - D.25 
mm

80,00080,00080,00
310,40130,4042,003,8880,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
rigido, serie pesante, 
autoesinguente, resistente alla 
propagazione della fiamma, 
resistenza alla compressione 
=>1250N, resistenza all'urto 
=>2J, curvabili a freddo fino a 
D. 25 mm. Normativa di 
riferimento: EN 50086 (CEI 
23-39, CEI 23-54), IEC EN 
61386, a bassa emissioni 
tossiche e ridotti fumi opachi, 
privo di alogeni, con grado di 
protezione minimo IP 65, 
completa di curve, manicotti, 
raccordi tubo-tubo, rigidi o 
con guaine flessibili, supporti 
ed ogni altro accessorio per la 
posa in opera. Con la sola 
esclusione delle scatole 
portafrutti e cassette di 
derivazione. F.O. di tubo PVC 
rigido "senza alogeni" - D.32 
mm

(IT-CA-369)
06.A10.A03.020
35280

10,00010,00010,00
48,8018,1037,004,8810,000mTotale

F.O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
rigido, serie pesante, 
autoesinguente, resistente alla 
propagazione della fiamma, 
resistenza alla compressione 
=>1250N, resistenza all'urto 
=>2J, curvabili a freddo fino a 
D. 25 mm. Normativa di 
riferimento: EN 50086 (CEI 
23-39, CEI 23-54), IEC EN 
61386, a bassa emissioni 
tossiche e ridotti fumi opachi, 
privo di alogeni, con grado di 
protezione minimo IP 65, 
completa di curve, manicotti, 
raccordi tubo-tubo, rigidi o 
con guaine flessibili, supporti 
ed ogni altro accessorio per la 
posa in opera. Con la sola 
esclusione delle scatole 
portafrutti e cassette di 
derivazione. F.O. di tubo PVC 
rigido "senza alogeni" - D.40 
mm

(IT-CA-370)
06.A10.A03.025
35290
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652 757,42RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

10,00010,00010,00
64,8019,4030,006,4810,000mTotale

F. O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile corrugato, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>750N, 
resistenza all'urto => 2J, 
normativa di riferimento: EN 
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, 
CEI 23-56), IEC EN 61386, 
completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile corrugato 
"senza alogeni" - D. 20 mm

(IT-CA-372)
06.A10.B03.010
35300

10,00010,00010,00
11,703,5030,001,1710,000mTotale

F. O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile corrugato, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>750N, 
resistenza all'urto => 2J, 
normativa di riferimento: EN 
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, 
CEI 23-56), IEC EN 61386, 
completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile corrugato 
"senza alogeni" - D. 25 mm

(IT-CA-373)
06.A10.B03.015
35310

50,00050,00050,00
73,0022,0030,001,4650,000mTotale

F. O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile corrugato, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>750N, 
resistenza all'urto => 2J, 
normativa di riferimento: EN 
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, 
CEI 23-56), IEC EN 61386, 
completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile corrugato 
"senza alogeni" - D. 32 mm

(IT-CA-374)
06.A10.B03.020
35320

20,00020,00020,00
41,0012,4030,002,0520,000mTotale
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F.O. Fornitura in opera di 
prese tipo CEE-17 in materiale 
plastico IP-55/67 in 
esecuzione da parete con 
interruttore di blocco e fusibili 
di protezione o 
predisposizione apparecchi 
modulari F.O. di presa CEE-17 
interbloc. 2p+t, 16 A, con 

(IT-CA-407)
06.A14.A03.005
35370

652 947,92RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

F. O. Fornitura in opera, a 
vista, di tubazione in PVC 
flessibile corrugato, a bassa 
emissioni tossiche e ridotti 
fumi opachi, privo di alogeni, 
serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla 
compressione =>750N, 
resistenza all'urto => 2J, 
normativa di riferimento: EN 
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, 
CEI 23-56), IEC EN 61386, 
completa di raccordi 
tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in 
opera. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. F.O. di 
tubo PVC flessibile corrugato 
"senza alogeni" - D. 40 mm

(IT-CA-375)
06.A10.B03.025
35330

10,00010,00010,00
23,907,2030,002,3910,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
scatola di derivazione da 
esterno in PVC con coperchio 
alto, grado di protezione 
minimo IP 55, compreso 
l'esecuzione dei fori, dei 
raccordi per le tubazioni ed 
ogni ulteriore accessorio per la 
posa in opera. F.O. di cassetta 
da parete con coperchio alto 
150x110x140

(IT-CA-400)
06.A12.B02.010
35340

5,0005,0005,00
41,7520,9050,008,355,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
scatola di derivazione da 
esterno in PVC con coperchio 
alto, grado di protezione 
minimo IP 55, compreso 
l'esecuzione dei fori, dei 
raccordi per le tubazioni ed 
ogni ulteriore accessorio per la 
posa in opera. F.O. di cassetta 
da parete con coperchio alto 
190x140x140

(IT-CA-401)
06.A12.B02.015
35350

5,0005,0005,00
53,6020,9039,0010,725,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
scatola di derivazione da 
esterno in PVC con coperchio 
alto, grado di protezione 
minimo IP 55, compreso 
l'esecuzione dei fori, dei 
raccordi per le tubazioni ed 
ogni ulteriore accessorio per la 
posa in opera. F.O. di cassetta 
da parete con coperchio alto 
460x380x180

(IT-CA-402)
06.A12.B02.035
35360

2,0002,0002,00
64,6811,0017,0032,342,000cadTotale
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653 131,85RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

interbloc. 2p+t, 16 A, con 
fusibili o predisposizione 
apparecchi modulari, 6 h

1,0001,0001,00
55,6010,5619,0055,601,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
prese tipo CEE-17 in materiale 
plastico IP-55/67 in 
esecuzione da parete con 
interruttore di blocco e fusibili 
di protezione o 
predisposizione apparecchi 
modulari F.O. di presa CEE-17 
interbloc. 3p+t, 16 A, con 
fusibili o predisposizione 
apparecchi modulari, 6 h

(IT-CA-408)
06.A14.A03.010
35380

1,0001,0001,00
60,1510,2317,0060,151,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera a vista 
di raccordo flessibile in acciaio 
rivestito di PVC completo di 
raccordi tubo-tubo o tubo 
scatola in acciaio o acciaio 
inox, grado di protezione 
minimo IP 65, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera. F.O. di raccordo 
flessibile per tubo metallico IP 
67 D. 20 mm

(IT-CA-383)
06.A10.N01.010
35390

10,00010,00010,00
88,8030,2034,008,8810,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera a vista 
di raccordo flessibile in acciaio 
rivestito di PVC completo di 
raccordi tubo-tubo o tubo 
scatola in acciaio o acciaio 
inox, grado di protezione 
minimo IP 65, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera. F.O. di raccordo 
flessibile per tubo metallico IP 
67 D. 25 mm

(IT-CA-384)
06.A10.N01.015
35400

10,00010,00010,00
109,400,000,0010,9410,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera a vista 
di raccordo flessibile in acciaio 
rivestito di PVC completo di 
raccordi tubo-tubo o tubo 
scatola in acciaio o acciaio 
inox, grado di protezione 
minimo IP 65, compreso ogni 
accessorio per la posa in 
opera. F.O. di raccordo 
flessibile per tubo metallico IP 
67 D. 32 mm

(IT-CA-385)
06.A10.N01.020
35410

6,0006,0006,00
84,720,000,0014,126,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
staffa di ancoraggio a soffitto 
fissa o regolabile, completa di 
profilato semplice o doppio, 
asolato, esclusa mensola (già 
compresa con le 
canalizzazioni). F.O. di 
sostegni a soffitto in acciaio 
inox tipo pesante portata fino 
a 200 kg

(IT-CA-395)
06.A11.L01.020
35420

130,000130,000130,00
8 128,90812,5010,0062,53130,000cadTotale
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661 659,42RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

F.O. Fornitura in opera di 
mensole in acciaio inox (Nota: 
il prezzo di questi accessori è 
stato utilizato per la creazione 
dei prezzi di fornitura in opera 
delle canalizzazioni; pertanto il 
prezzo della posa non è stato 
calcolato) F.O. di mensola a 
parete per canalina inox 
larghezza fino a 150

(IT-CA-396)
06.A11.L03.005
35430

20,00020,00020,00
259,8067,6026,0012,9920,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
mensole in acciaio inox (Nota: 
il prezzo di questi accessori è 
stato utilizato per la creazione 
dei prezzi di fornitura in opera 
delle canalizzazioni; pertanto il 
prezzo della posa non è stato 
calcolato) F.O. di mensola a 
parete per canalina inox 
larghezza 200

(IT-CA-397)
06.A11.L03.010
35440

210,000210,000210,00
3 194,10703,5022,0015,21210,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
mensole in acciaio inox (Nota: 
il prezzo di questi accessori è 
stato utilizato per la creazione 
dei prezzi di fornitura in opera 
delle canalizzazioni; pertanto il 
prezzo della posa non è stato 
calcolato) F.O. di mensola a 
parete per canalina inox 
larghezza 300

(IT-CA-398)
06.A11.L03.015
35450

20,00020,00020,00
344,2065,4019,0017,2120,000cadTotale

'Fornitura e posa in opera di 
tritubo con le caratteristiche 
descritte all'art. 22 del 
Capitolato Speciale d'Appalto, 
compresa la sigillatura dei 
giunti, il filo in acciaio zincato 
nonché tutte le altre forniture 
e prestazioni per dare le 
tubazioni posate a regola 
d'artesecondo le indicazioni e 
disegni forniti dalla Direzione 
Lavori; esclusi gli scavi, 
reinterri e calcestruzzo di 
protezione conteggiati a parte.

(IT-CA-493)
16.P05.A15.021
35460

200,000200,000200,00
1 246,00374,0030,006,23200,000mTotale

'Formazione di pozzetto in 
muratura o cls, con 
riempimento dello scavo con 
misto granulare anidro di cava 
o di fiume (naturale) e con 
sigillatura delle tubazioni con 
malta di cemento, compresi il 
ritiro dai magazzini dell'Ente 
appaltante, il trasporto a piè 
d'opera e la posa del chiusino 
e telaio. Dim. interne utili 
90x90x120 cm

(IT-CA-494)
16.P05.A25.065
35470

2,0002,0002,00
800,60320,2440,00400,302,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
morsetto a compressione in 
rame, tipo CRIMPIT;(IT-CA-481)

13.P10.A05.025
35480
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ACCESSORI PER LINEE IN 
FIBRA OTTICA Pannello di 
attestazione fibre ottiche da 
Rack 19" con capacità sino a 
24 fibre, connettore ST, di 
tipo a cassetto scorrevole 
completo di accessori interni 

(IT-CA-487)
15.P10.A05.005
35540

667 504,12RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

60,00060,00060,00
174,00149,4086,002,9060,000cadTotale

P.O. Posa in opera interrata di 
corde, tondi e piattine in 
apposito scavo interrato, 
escluso lo scavo ed il reinterro 
P.O. di corde in rame o acciaio 
fino a 90 mm²

(IT-CA-414)
06.A31.H03.705
35490

350,000350,000350,00
584,50584,50100,001,67350,000mTotale

Corde di rame corda di rame 
da 50 mm²

(IT-CA-426)
06.P31.A01.015
35500

350,000350,000350,00
749,000,000,002,14350,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
Quadro tipo rack da 19", in 
lamiera zincata e verniciata, 
completo di montanti e 
struttura interna per 
installazione di pannelli, 
piastre ecc, porta frontale in 
vetro temperato, porte laterali 
e posteriori apribili o 
removibili tramite apposita 
chiave per consentire un facile 
accesso alle apparecchiature, 
ingresso cavi superiore e 
inferiore, griglie di 
ventilazione, compreso barre 
per fissaggio cavi, eventuali 
golfari di sollevamento ruote. 
compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di Armadio rack 
600x1000x600

(IT-CA-361)
06.A09.H01.040
35510

1,0001,0001,00
419,1425,156,00419,141,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
patch pannell da 24 
connessioni in categoria 6 
preassemblato per quadro 
rack da 19", completo di 
connettori tipo RJ45 UTP 
oppure FTP ed ogni accessorio 
per la posa in opera, esclusi i 
collegamenti elettrici dei 
connettori. F.O. di Patch 
pannell con 24 connettori

(IT-CA-363)
06.A09.H08.005
35520

1,0001,0001,00
146,481,461,00146,481,000cadTotale

F.O. Fornitura in opera di 
pannello con 5/6 prese 
elettiche 230V 10/16A tipo 
universale, per quadri tipo 
rack da 19", completo degli 
accessori per il montaggio. 
F.O. di pannello con prese 
230V

(IT-CA-364)
06.A09.H09.005
35530

1,0001,0001,00
77,222,323,0077,221,000cadTotale
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669 654,46RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

completo di accessori interni 
per gestione accumulo fibra e 
adattatori SC montati 
(FORNITURA)

1,0001,0001,00
158,870,000,00158,871,000cadTotale

ACCESSORI PER LINEE IN 
FIBRA OTTICA Pannello di 
attestazione fibre ottiche 
(POSA)

(IT-CA-488)
15.P10.A05.010
35550

1,0001,0001,00
7,060,000,007,061,000cadTotale

ACCESSORI PER LINEE IN 
FIBRA OTTICA Connettore 
ottico tipo ST Multimodale a 
montaggio rapido 
(FORNITURA)

(IT-CA-489)
15.P10.A05.020
35560

8,0008,0008,00
89,040,000,0011,138,000cadTotale

ACCESSORI PER LINEE IN 
FIBRA OTTICA Bretella ottica 
a doppia fibra 50/125 micron 
cablata con connettori di tipo 
SC o ST (secondo richiesta) 
lunghezza 2 m per 
interconnessione fra 
pannello-switch convertitore 
IP (FORNITURA)

(IT-CA-490)
15.P10.A05.025
35570

1,0001,0001,00
40,840,000,0040,841,000cadTotale

ACCESSORI PER LINEE IN 
FIBRA OTTICA Switch 
Concentratore/Convertitore di 
rete TCP/IP Ethernet 100Mbps 
con n.2 porte ottiche 100Mbps 
+ n.6 porte rame RJ45 
10/100Mpbs, con gestione 
SMNP, temperatura operativa 
estesa -40/+75°C, scheda 
elettronica con trattamento 
tropicalizzante,contenitore 
IP51, montaggio fondo 
quadro, con alimentatore 
115-230 V AC. (FORNITURA E 
POSA)

(IT-CA-491)
15.P10.A05.030
35580

1,0001,0001,00
2 200,680,000,002 200,681,000cadTotale

Contatti magnetici contatto 
magnetico sicur. bilanc. 
doppio flusso(IT-CA-418)

06.P18.B02.025
35590

2,0002,0002,00
67,780,000,0033,892,000cadTotale

P.O. Posa in opera di contatti 
magnetici compresi 
collegamenti P.O. di contatto 
magnetico

(IT-CA-409)
06.A18.B02.705
35600

2,0002,0002,00
100,4499,4499,0050,222,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
pannello allarme disfunzione 
impianto illuminazione galleria 
posti a 100-150 m 
dall'imbocco completo di led. 
Compreso palo di sostegno a 
pavimento e quant'altro per 
dare il lavoro finito, funzionale 
e funzionante.

(IT-CA-694)
NP.IE.09
35610
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672 319,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA

'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.3.4.

2,0002,0002,00
1 051,800,000,00525,902,000cadTotale

Sistema di raccolta acque in 
continuo, compreso collettore 
di scarico, pozzetto di 
prelievo, by-pass sifonato, 
pozzetto selizionatore, 
eventuale innesto acque 
bianche e compreso 
Disoleatore classe 1 
(sedimentazione e 
separazione) con otturatore e 
allarme ottico acustico; 
portata variabile in funzione 
dell'area afferente e 
dell'intensità di precipitazione 
assunta per il calcolo, 
compreso scavo, eventuale 
magrone di sottofondo, 
rinfianco con sabbia, chiusini 
scale alla marinara ed ogni 
altro onere:c) Portata 40 l/s

(IT-CA-765)
NP.VP.003.c
39290

1,0001,000Sottopassi Via Montello/SS25 1

11 665,330,000,0011 665,331,000cadaunoTotale

685 036,30Totale Idraulica e
illuminazione stradale Euro

685 036,30Totale Via Montello e viabilità
locale Euro

685 036,30Totale Viabilità Euro
685 036,30Totale Opere Civili Euro
685 036,30Totale Piana di Susa Euro

685 036,30Importo Lavori  Euro
100 401,46Euro
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COMPATTAZIONE DEL PIANO DI 
POSA NEI TRATTI IN TRINCEA. 
Compattamento del piano di 
posa nei tratti in trincea, come 
da norme tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, 

(IT-CA-517)
25.A02.A30.005
7240

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.4.1.

Piana di Susa
Opere Civili
Viabilità
Viabilità Traduerivi e locale
Sottopassi e viabilità

SBANCAMENTO IN MATERIE DI 
QUALSIASI NATURA. Scavo di 
sbancamento, anche a campioni 
di qualsiasi lunghezza, a mano o 
con mezzi meccanici, in materie 
di qualunque natura e 
consistenza salvo quelle definite 
dai prezzi particolari dell'Elenco, 
asciutte o bagnate, compresi i 
muri a secco od in malta di 
scarsa consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche in 
presenza d'acqua eseguito:per 
apertura della sede stradale e 
relativo cassonetto; la bonifica 
del piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; l'apertura 
di gallerie in artificiale; la 
formazione o l'approfondimento 
di cunette, fossi e canali; 
l'impianto di opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere 
della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore 
ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 
per consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi a 
qualsiasi distanza per i materiali 
da reimpiegare nell'ambito del 
Lotto di contratto e fino alla 
distanza di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve dal 
punto pIu' vicino al cantiere per 
quelli a rifiuto od a deposito; lo 
scarico su aree da procurare a 
cura e spese dell'Impresa, 
compresi pure la regolarizzazione 
delle scarpate stradali in trincea, 
il taglio di alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie nonche' 
il preventivo accatastamento 
dell'humus in luoghi di deposito 
per il successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a verde; 
compreso l'esaurimento di acqua 
a mezzo di canali fugatori o 
cunette od opere simili entro la 
fascia di 100 m dal luogo di 
scavo ed ogni altro onere o 
magistero.

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
7230

Scavo per tratti in trincea

>> Sbancamento

69,9604,24016,50016,500 * 4,240
232,9716,097,003,3369,960m³Totale
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GEOCOMPOSITO IN 
GEOGRIGLIA E DOPPIO 
GEOTESSILE PESO > G/m² 500. 
Fornitura e posa in opera di 
geostuoia composta da georete 
in polietilene ad alta densita' 
contenuta tra due teli di 
geotessile leggero, accoppiati alla 
georete per termosaldatura; la 
geostuoia avra' elevata capacita' 
drenante per la realizzazione di 
un sistema 
filtro-dreno-protezione del 

(IT-CA-567)
25.A16.A25.005
7270

232,97RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.4.1.

APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, 
A.2-4, A.2-5, A.3

Compattazione

>> da sezione tipologica

66,0004,00016,50016,500 * 4,000
25,740,000,000,3966,000m²Totale

FORNITURA DI TERRENO 
VEGETALE PER RIVESTIMENTO 
DELLE SCARPATE. Fornitura e 
stesa di terreno vegetale per 
aiuolazione verde e per 
rivestimento scarpate in trincea, 
proveniente sia da depositi di 
proprieta' dell'amministrazione 
che direttamente fornito 
dall'impresa, a qualsiasi distanza 
e miscelato con sostanze 
concimanti, pronto per la stesa 
anche in scarpata, sistemazione 
e semina da compensare con la 
voce di elenco sulla sistemazione 
in rilevato senza compattamento. 
Il terreno vegetale potra' 
provenire dagli scavi di 
scoticamento, qualora non sia 
stato possibile il diretto 
trasferimento dallo scavo al sito 
di collocazione definitiva. 
FORNITO DALL'IMPRESA

(IT-CA-519)
25.A02.A40.005
7250

Scarpate e aiuole

>> Area da sez. Media

895,0500,3001,700877,5002,0002,00 * 877,500 * (1,2+0,5) *
0,300

11 617,751 628,9914,0012,98895,050m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD 
A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. Sistemazione 
a rilevato o riempimento di cavi 
od a precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di 
materiali di ogni categoria, 
esclusi solo quelli appartenenti ai 
gruppi A.7 ed A.8 non lavorabili, 
sia provenienti dalle cave di 
prestito che dagli scavi, deposti 
in strati di densita' uniforme, 
compreso gli oneri eventuali di 
allontanamento od 
accantonamento del materiale 
inidoneo (elementi oltre 
dimensione, terreno ed elementi 
vegetali ecc.) ed ogni altro 
onere. COMPRESA 
CONFIGURAZIONE DELLE 
SCARPATE E PROFILATURA DEI 
CIGLI

(IT-CA-521)
25.A02.A55.010
7260

Vedi Q.tà Vegetale

895,050895,050895,050
823,45277,4734,000,92895,050m³Totale
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12 699,91RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.4.1.

filtro-dreno-protezione del 
rilevato di peso non inferiore a 
500 grammi/m² e spessore non 
inferiore a mm 3,5; data in 
opera, comprese sovrapposizioni 
ai bordi del telo o del pannello 
per almeno 25 cm ed ogni altro 
onere e magistero.

Geogriglia

> Da sezione tipologica

3 510,0004,000877,500877,500 * 4,000
34 187,40351,001,009,743 510,000m²Totale

SEMINA ESEGUITA CON 
ATTREZZATURE A PRESSIONE 
SENZA COLLANTI. Semina 
eseguita con attrezzatura a 
pressione compresa fornitura di 
semente e concime cura colturali 
ecc. fino al collaudo.

(IT-CA-581)
25.A18.A15.005
7280

Scarpate e aiuole

>> Area da sez. Media

2 983,5001,700877,5002,0002,00 * 877,500 * (1,2+0,5)
3 311,69328,1910,001,112 983,500m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 
costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
7290

Fondazione sp. 25 cm

> Da sezione media

702,0000,2004,000877,500877,500 * 4,000 * 0,200

>> Maggiorazione del 10% per
sbordo laterale

70,200702,0000,1000,10 * 702,000
11 243,23671,816,0014,56772,200m³Totale

STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto cementato, 
di qualsiasi spessore, costituito 
da una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, compreso 
l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie 
dello strato di una mano di 
emulsione bituminosa nella 
misura di un kg/m² , saturata da 
uno strato di sabbia; compresa la 
fornitura dei materilai, prove di 
controllo in sito, lavorazione e 
costipamento dello strato con 
idonee macchine ed ogni altro 
onere, misurato a costipamento 
avvenuto.

(IT-CA-553)
25.A15.A05.005
7300

Cementato sp. 15 cm

> Da sezione media

526,5000,1504,000877,500877,500 * 4,000 * 0,150

>> Maggiorazione del 5% per
sbordo laterale

26,325526,5000,0500,05 * 526,500
19 398,63773,964,0035,09552,825m³Totale
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80 840,86RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.4.1.

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere PER 
OGNI m³. DI CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-556)
25.A15.A15.005
7310

Binder sp. 10 cm

> Da sezione tipologica

351,0000,1004,000877,500877,500 * 4,000 * 0,100
31 144,231 867,326,0088,73351,000m³Totale

TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
DI SECONDA APPLICAZIONE A 
CALDO CON GRANIGLIA DI 1^ 
CAT. Come da norme tecniche, 
compreso ogni onere

(IT-CA-563)
25.A15.A40.005
7320

Trattamento superficiale

> Da sezione tipologica

3 510,0004,000877,500877,500 * 4,000
5 300,10175,503,001,513 510,000m²Totale

Incidenza Segnaletica Verticale a 
mq di pavimentazione

(IT-CA-761)
NP.VP.001
7330

Segnaletica Verticale

> Vedi. Qtà pavimentazione

3 510,0003
510,000

3510,000

4 141,800,000,001,183 510,000m²Totale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Strisce di mezzeria, 
corsia ecc. per ogni metro di 
striscia effettivamente verniciata. 
Striscia di larghezza cm 15

(IT-CA-286)
04.P83.A02.010
7340

Striscie laterali

> Asse

1 755,000877,5002,0002,00 * 877,500
965,250,000,000,551 755,000mTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Serie di triangoli, 
dimensione base cm 50, altezza 
cm 70, che rappresenta la linea 
d'arresto in presenza del segnale 
dare precedenza, per ogni 
elemento effettivamente 
verniciato. Serie triangoli dare 
precedenza

(IT-CA-287)
04.P83.A03.005
7350

Trinagoli dare precedenza

> Asse

6,0006,0001*6
7,320,000,001,226,000cadTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Triangolo elongato 
complementare del segnale dare 
precedenza secondo gli schemi 
della fig. II 422/a (art. 148 R.E. 
cds) per ogni elemento 
verniciato. Triangolo elongato 
100x200 cm

(IT-CA-291)
04.P83.A12.005
7360

Trinagoli dare precedenza

Pag. 4
122 399,56A RIPORTARE



122 399,56RIPORTO
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1.1.2.2.1.6.4.1.

> Asse

1,0001,0001,00
7,410,000,007,411,000cadTotale

PREPARAZIONE PIANO DI POSA 
DEI RILEVATI CON MATERIALI 
DA CAVA. Piano di posa dei 
rilevati con materiali provenienti 
da cava, come da norme 
tecniche.

(IT-CA-513)
25.A02.A20.005
7370

Scotico

>> Tratto I

2 747,0006,700410,000410,000 * 6,700

>> Tratto II

3 247,2007,200451,000(877,5-16,5-410) * 7,200
19 900,741 798,269,003,325 994,200m²Totale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura in 
cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati provenienti 
da cave di prestito, appartenenti 
ai gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, l'indennita' 
di cava, il carico, il trasporto e lo 
scarico del materiale e tutti gli 
altri oneri indicati nelle norme 
tecniche. Il trasporto deve 
intendersi fino alla distanza di 5 
km misurati sul percorso 
stradale, sia su piste di cantiere 
che su strade pubbliche di 
qualunque tracciato 
plano-altimetrico, dalla cava dal 
punto medio del cantiere inteso 
come baricentro dei rilevati. PER 
LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)
25.A02.A35.005
7380

Rilevato

> Area da CAD

>> Tratto I

1 369,4003,340410,000410,000 * 3,340

>> Tratto II

2 006,9504,450451,000(877,5-16,5-410) * 4,450
30 083,282 093,347,008,913 376,350m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - 
a) appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino di 
galleria.

(IT-CA-520)
25.A02.A50.005
7390

Vedi Q.tà Rilevato

3 376,3503
376,350

3376,350

4 287,961 215,4928,001,273 376,350m³Totale

176 678,95Totale Sottopassi e viabilità Euro
176 678,95Totale Viabilità Traduerivi e locale

Euro
176 678,95Totale Viabilità Euro
176 678,95Totale Opere Civili Euro
176 678,95Totale Piana di Susa Euro

176 678,95Importo Lavori  Euro
11 197,42Euro
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SBANCAMENTO IN MATERIE DI 
QUALSIASI NATURA. Scavo di 
sbancamento, anche a campioni 
di qualsiasi lunghezza, a mano o 
con mezzi meccanici, in materie 
di qualunque natura e 
consistenza salvo quelle definite 
dai prezzi particolari dell'Elenco, 
asciutte o bagnate, compresi i 
muri a secco od in malta di 
scarsa consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche in 
presenza d'acqua eseguito:per 
apertura della sede stradale e 
relativo cassonetto; la bonifica 
del piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; l'apertura 
di gallerie in artificiale; la 
formazione o l'approfondimento 
di cunette, fossi e canali; 
l'impianto di opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere 
della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore 
ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 
per consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi a 
qualsiasi distanza per i materiali 
da reimpiegare nell'ambito del 
Lotto di contratto e fino alla 
distanza di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve dal 
punto pIu' vicino al cantiere per 
quelli a rifiuto od a deposito; lo 
scarico su aree da procurare a 
cura e spese dell'Impresa, 
compresi pure la regolarizzazione 
delle scarpate stradali in trincea, 
il taglio di alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie nonche' 
il preventivo accatastamento 
dell'humus in luoghi di deposito 
per il successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a verde; 
compreso l'esaurimento di acqua 
a mezzo di canali fugatori o 
cunette od opere simili entro la 
fascia di 100 m dal luogo di 

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
2120

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.4.4.

Piana di Susa
Opere Civili
Viabilità
Viabilità Traduerivi e locale
Idraulica e illuminazione stradale

PREPARAZIONE PIANO DI POSA 
DEI RILEVATI CON MATERIALI 
DA CAVA. Piano di posa dei 
rilevati con materiali provenienti 
da cava, come da norme 
tecniche.

(IT-CA-513)
25.A02.A20.005
2110

Scotico

LOCALE

> Da sez. 3 circa a sez. 19

336,1626,26053,700>> Area da Sez. media 53,700 *
6,260

1 116,06100,859,003,32336,162m²Totale
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fascia di 100 m dal luogo di 
scavo ed ogni altro onere o 
magistero.

Scavo per tratti in trincea

TRA DUE RIVI

Area da sez. Media

> Sez. Media 3

920,96813,87066,40066,400 * 13,870

LOCALE

> Da sez. 1 a sez. 3 circa

415,1017,73053,700>> Area da Sez. media 53,700 *
7,730

4 449,11307,307,003,331 336,069m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI 
POSA NEI TRATTI IN TRINCEA. 
Compattamento del piano di 
posa nei tratti in trincea, come 
da norme tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, 
A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)
25.A02.A30.005
2130

Compattazione

Scavo per tratti in trincea

TRA DUE RIVI

Area da sez. Media

> Sez. Media 3

683,92010,30066,40066,400 * 10,300

LOCALE

> Da sez. 1 a sez. 19

2 161,0005,000432,200>> Area da Sez. media
(53,70+378,50) * 5,000

1 109,520,000,000,392 844,920m²Totale

FORNITURA DI TERRENO 
VEGETALE PER RIVESTIMENTO 
DELLE SCARPATE. Fornitura e 
stesa di terreno vegetale per 
aiuolazione verde e per 
rivestimento scarpate in trincea, 
proveniente sia da depositi di 
proprieta' dell'amministrazione 
che direttamente fornito 
dall'impresa, a qualsiasi distanza 
e miscelato con sostanze 
concimanti, pronto per la stesa 
anche in scarpata, sistemazione 
e semina da compensare con la 
voce di elenco sulla sistemazione 
in rilevato senza compattamento. 
Il terreno vegetale potra' 
provenire dagli scavi di 
scoticamento, qualora non sia 
stato possibile il diretto 
trasferimento dallo scavo al sito 
di collocazione definitiva. 
FORNITO DALL'IMPRESA

(IT-CA-519)
25.A02.A40.005
2140

Scarpate e aiuole

TRA DUE RIVI

Area da sez. Media

> Sez. Media 3

28,4860,3001,43066,40066,400 * 1,430 * 0,300

Fondazione sp. 20 cm

LOCALE

> Da sez. 1 a sez. 3 circa

67,6620,3002,10053,7002,0002,00 * 53,700 * 2,100 * 0,300

> Da sez. 3 circa a sez. 19

170,3250,3000,750378,5002,0002,00 * 378,500 * 0,750 * 0,300
3 458,82484,9814,0012,98266,473m³Totale

Pag. 2
10 133,51A RIPORTARE



10 133,51RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.4.4.

SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD 
A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. Sistemazione 
a rilevato o riempimento di cavi 
od a precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di 
materiali di ogni categoria, 
esclusi solo quelli appartenenti ai 
gruppi A.7 ed A.8 non lavorabili, 
sia provenienti dalle cave di 
prestito che dagli scavi, deposti 
in strati di densita' uniforme, 
compreso gli oneri eventuali di 
allontanamento od 
accantonamento del materiale 
inidoneo (elementi oltre 
dimensione, terreno ed elementi 
vegetali ecc.) ed ogni altro 
onere. COMPRESA 
CONFIGURAZIONE DELLE 
SCARPATE E PROFILATURA DEI 
CIGLI

(IT-CA-521)
25.A02.A55.010
2150

Vedi Q.tà Vegetale

266,473266,473266,473
245,1682,6134,000,92266,473m³Totale

SEMINA ESEGUITA CON 
ATTREZZATURE A PRESSIONE 
SENZA COLLANTI. Semina 
eseguita con attrezzatura a 
pressione compresa fornitura di 
semente e concime cura colturali 
ecc. fino al collaudo.

(IT-CA-581)
25.A18.A15.005
2160

Scarpate e aiuole

TRA DUE RIVI

Area da sez. Media

> Sez. Media 3

94,9521,43066,40066,400 * 1,430

Fondazione sp. 20 cm

LOCALE

> Da sez. 1 a sez. 3 circa

225,5402,10053,7002,0002,00 * 53,700 * 2,100

> Da sez. 3 circa a sez. 19

567,7500,750378,5002,0002,00 * 378,500 * 0,750
985,9597,7110,001,11888,242m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 
costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
2170

Fondazione sp. 25 cm

TRA DUE RIVI

Area da sez. Media

> Sez. Media 3

170,9800,25010,30066,40066,400 * 10,300 * 0,250

Fondazione sp. 20 cm

LOCALE

> Da sez. 1 a sez. 19

345,7600,2004,000432,200>> Area da Sez. media
(53,70+378,50) * 4,000 * 0,200

>> Maggiorazione del 10% per
sbordo laterale
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51,674516,7400,1000,10 * 516,740
8 276,11494,526,0014,56568,414m³Totale

STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto cementato, 
di qualsiasi spessore, costituito 
da una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, compreso 
l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie 
dello strato di una mano di 
emulsione bituminosa nella 
misura di un kg/m² , saturata da 
uno strato di sabbia; compresa la 
fornitura dei materilai, prove di 
controllo in sito, lavorazione e 
costipamento dello strato con 
idonee macchine ed ogni altro 
onere, misurato a costipamento 
avvenuto.

(IT-CA-553)
25.A15.A05.005
2180

Cementato sp. 15 cm

LOCALE

> Da sez. 1 a sez. 19

259,3200,1504,000432,200>> Area da Sez. media
(53,70+378,50) * 4,000 * 0,150

>> Maggiorazione del 5% per
sbordo laterale

12,966259,3200,0500,05 * 259,320
9 554,52381,204,0035,09272,286m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER STRATO DI BASE. 
Conglomerato bituminoso per 
strato di base come da Norme 
tecniche, compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO COMPATTATO 
IN OPERA

(IT-CA-554)
25.A15.A10.005
2190

Base sp. 15 cm

TRA DUE RIVI

Area da sez. Media

> Sez. Media 3

102,5880,15010,30066,40066,400 * 10,300 * 0,150
7 534,06903,8012,0073,44102,588m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². E 
PER SPESSORE DI CM. 6

(IT-CA-558)
25.A15.A15.020
2200

Binder sp. 6 cm

TRA DUE RIVI

Area da sez. Media

> Sez. Media 3

683,92010,30066,40066,400 * 10,300
3 529,03355,6410,005,16683,920m²Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere PER 
OGNI m³. DI CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-556)
25.A15.A15.005
2210
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Binder Sp. 10 cm

LOCALE

> Da sez. 1 a sez. 19

172,8800,1004,000432,200>> Area da Sez. media
(53,70+378,50) * 4,000 * 0,100

15 339,64919,726,0088,73172,880m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER TAPPETO DI USURA. 
Tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso come 
da norme tecniche compattato in 
opera. PER OGNI m³. DI 
TAPPETO COMPATTATO IN 
OPERA

(IT-CA-559)
25.A15.A20.005
2220

Tappeto sp. 5 cm

TRA DUE RIVI

Area da sez. Media

> Sez. Media 3

34,1960,05010,30066,40066,400 * 10,300 * 0,050
3 360,78201,766,0098,2834,196m³Totale

BARRIERA NEW-JERSEY 
LATERALE. Barriera di sicurezza 
laterale come da voce d'elenco 
(vedi pg 80 dell'E.P.190); le 
caratteristiche sono le seguenti: 
rettangolo inferiore cm 53 * 30; 
trapezio intermedio larghezze cm 
53 inf. e 28 superiore, altezza cm 
30; trapezio superiore basi cm 
28, 20 ed altezza cm 80, in 
opera. PREFABBRICATA

(IT-CA-576)
25.A16.B85.010
2230

Barriera di sicurezza

> Asse

107,40053,7002,0002,00 * 53,700
10 706,711 070,7810,0099,69107,400mTotale

Incidenza Segnaletica Verticale a 
mq di pavimentazione

(IT-CA-761)
NP.VP.001
2240

Segnaletica Verticale

> Vedi. Qtà pavimentazione

2 412,7202
412,720

1728,80+34,196/0,05

2 847,010,000,001,182 412,720m²Totale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Strisce di mezzeria, 
corsia ecc. per ogni metro di 
striscia effettivamente verniciata. 
Striscia di larghezza cm 15

(IT-CA-286)
04.P83.A02.010
2250

Striscie laterali

> Asse

132,80066,4002,0002,00 * 66,400

> Locale

864,400432,2002,0002,00 * (53,7+378,5)
548,460,000,000,55997,200mTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Strisce di mezzeria, 
corsia ecc. per ogni metro di 
striscia effettivamente verniciata. 
Striscia di larghezza cm 12

(IT-CA-285)
04.P83.A02.005
2260

Striscia centrale
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> Asse

66,40066,40066,400
27,890,000,000,4266,400mTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Passaggi pedonali, 
linee arresto, altri segni sulla 
carreggiata per ogni metro 
quadrato di superficie 
effettivamente verniciata. 
Passaggi pedonali, linee di 
arresto

(IT-CA-284)
04.P83.A01.005
2270

Superfici (passaggi pedonali ecc)

> Passaggio pedonale

>> Asse

15,0001,25012,000(2*6) * 1,250
66,600,000,004,4415,000m²Totale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Serie di triangoli, 
dimensione base cm 50, altezza 
cm 70, che rappresenta la linea 
d'arresto in presenza del segnale 
dare precedenza, per ogni 
elemento effettivamente 
verniciato. Serie triangoli dare 
precedenza

(IT-CA-287)
04.P83.A03.005
2280

Trinagoli dare precedenza

> Locale

6,0006,0001*6
7,320,000,001,226,000cadTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Triangolo elongato 
complementare del segnale dare 
precedenza secondo gli schemi 
della fig. II 422/a (art. 148 R.E. 
cds) per ogni elemento 
verniciato. Triangolo elongato 
100x200 cm

(IT-CA-291)
04.P83.A12.005
2290

Trinagoli dare precedenza

> Locale

1,0001,0001,00
7,410,000,007,411,000cadTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Scritta completa di 
STOP urbano o TAXI, altezza 
carattere cm 160 Scritta 
completa di STOP/TAXI urbano

(IT-CA-290)
04.P83.A06.005
2300

Pittogramma STOP

> Locale

1,0001,0001,00
16,270,000,0016,271,000cadTotale

CORDOLO PREFABBRICATO. 
Fornitura e posa in opera di 
cordolo prefabbricato in cls 
avente Rck>30 MPa, rifinito nelle 
sole facce viste, avente sezione 
compresa tra 300 e 500 cm², 
qualunque sia la forma, 
compreso l'allineamento a regola 
d'arte e la stuccatura dei giunti.

(IT-CA-549)
25.A10.A40.005
2310
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Cordoli Aiuole, marciapiedi e isole
spartitraffico

TRA DUE RIVI

132,80066,4002,0002,00 * 66,400
2 512,58602,9124,0018,92132,800mTotale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale confezionato a 
dosaggio con cemento tipo 32,5 
R in centrale di betonaggio, 
diametro massimo nominale 
dell'aggregato 30 mm, fornito in 
cantiere. escluso il getto, la 
vibrazione, il ponteggio, la 
cassaforma ed il ferro 
d'armatura; conteggiati a parte. 
Eseguito con 200 kg/m³

(IT-CA-213)
01.A04.B15.020
2320

Marciapiede

TRA DUE RIVI

6,6400,1001,00066,40066,400 * 1,000 * 0,100
366,590,000,0055,216,640m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio eseguito direttamente 
da autobetoniera con 
appositacanaletta Per sottofondi 
di marciapiedi

(IT-CA-218)
01.A04.C03.005
2330

Marciapiede

> Vedi Q.tà CLS

6,6406,6406,640
123,04123,04100,0018,536,640m³Totale

Rete metallica elettrosaldata in 
acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo 
cementizio, lavaorata e tagliata a 
misura, posta in opera In tondino 
da 4 a 12 mm di diametro

(IT-CA-223)
01.A04.F70.010
2340

Marciapiede

TRA DUE RIVI

152,2552,2931,00066,40066,400 * 1,000 * 2,293

> Maggiorazione per
sovrapposizione 25%

38,064152,2550,2500,25 * 152,255
201,7495,1647,001,06190,319KgTotale

Marmette autobloccanti in 
calcestruzzo cementizio vibrato e 
pressato ad alta resistenza 
(resistenza caratteristica 500 
kg/cm²) per pavimentazioni 
esterne, con disegno a scelta 
della citta' Spessore cm 5-6 
colore grigio

(IT-CA-184)
01.P11.B42.020
2350

Marciapiede

TRA DUE RIVI

66,4001,00066,40066,400 * 1,000
614,200,000,009,2566,400m²Totale

Posa di pavimentazione in 
marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e vibrato, 
comprendente la provvista e lo 
stendimento della sabbia per il 
sottofondo dello spessore da cm 
4 a cm 6, la compattazione con 
piastra vibrante dei blochetti e la 
chiusura degli interstizi tra un 
elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura Dello 
spessore di cm 4 e 6

(IT-CA-278)
01.A23.C80.005
2360
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Fornitura e posa di tubo in 
polietilene SN 4 per condotte 

2380

77 004,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.4.4.

MONTELLO ASSE

Vedi Q.tà Marmette

66,40066,40066,400
632,13366,5358,009,5266,400m²Totale

SBANCAMENTO IN MATERIE DI 
QUALSIASI NATURA. Scavo di 
sbancamento, anche a campioni 
di qualsiasi lunghezza, a mano o 
con mezzi meccanici, in materie 
di qualunque natura e 
consistenza salvo quelle definite 
dai prezzi particolari dell'Elenco, 
asciutte o bagnate, compresi i 
muri a secco od in malta di 
scarsa consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche in 
presenza d'acqua eseguito:per 
apertura della sede stradale e 
relativo cassonetto; la bonifica 
del piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; l'apertura 
di gallerie in artificiale; la 
formazione o l'approfondimento 
di cunette, fossi e canali; 
l'impianto di opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere 
della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore 
ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 
per consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi a 
qualsiasi distanza per i materiali 
da reimpiegare nell'ambito del 
Lotto di contratto e fino alla 
distanza di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve dal 
punto pIu' vicino al cantiere per 
quelli a rifiuto od a deposito; lo 
scarico su aree da procurare a 
cura e spese dell'Impresa, 
compresi pure la regolarizzazione 
delle scarpate stradali in trincea, 
il taglio di alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie nonche' 
il preventivo accatastamento 
dell'humus in luoghi di deposito 
per il successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a verde; 
compreso l'esaurimento di acqua 
a mezzo di canali fugatori o 
cunette od opere simili entro la 
fascia di 100 m dal luogo di 
scavo ed ogni altro onere o 
magistero.

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
2370

Smaltimento acque strada locale

LOCALE

> Da sez. 1 a sez. 3 circa

53,7000,5001,00053,7002,0002,00 * 53,700 * ((0,50+1,50)/2)
* 0,500

> Da sez. 3 circa a sez. 19

378,5000,5001,000378,5002,0002,00 * 378,500 * ((0,50+1,50)/2)
* 0,500

1 439,2399,417,003,33432,200m³Totale
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79 075,94RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.4.4.

polietilene SN 4 per condotte 
fognarie, compreso scavo per 
una profondità massima di 1.5 
m, letto di posa e rinfinaco in 
sabbia e/o ghiaia, riempimento 
superiore con materiale pulito di 
risulta dagli scavi di natura 
sabbiosa/ghiaiosa sp. max 25 cm 
compattato a macchina:a) Tubo 
Ø160

(IT-CA-772)
NP.VP.008.a

Collegamento caditoie dorsale
principale

> Asse

6,0001,5004,0004,00 * 1,500
189,7256,9430,0031,626,000mTotale

Fornitura e posa di tubo in 
polietilene SN 4 per condotte 
fognarie, compreso scavo per 
una profondità massima di 1.5 
m, letto di posa e rinfinaco in 
sabbia e/o ghiaia, riempimento 
superiore con materiale pulito di 
risulta dagli scavi di natura 
sabbiosa/ghiaiosa sp. max 25 cm 
compattato a macchina:c) Tubo 
Ø400

(IT-CA-774)
NP.VP.008.c
2390

Dorsale principale

> Asse

53,70053,70053,700
6 537,440,000,00121,7453,700mTotale

MANUFATTI PREFABBRICATI IN 
CALC. VIBRATO IN 
SOTTERRANEO. Manufatti 
prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato con rck 35 
MPa per lasistemazione idraulica 
delle gallerie, dati in opera 
compreso:- la sigillatura e tenuta 
dei vari elementi con malta 
cementizia;- i pezzi speciali per 
gli scarichi;- le eventuali 
demolizioni di parti dei 
rivestimenti della galleria per 
l'alloggiamento dei prefabbricati;- 
ogni altra prestazione ed onere. 
POZZETTO PREFABBRICATO 
CON VOLUME INTERNO < Dm³ 
500. Pozzetto prefabbricato del 
volume interno fino a 500 dm³, 
sagomato secondo i disegni di 
progetto, anche di tipo multiplo, 
con spessori delle pareti 
perimetrali e dei fondelli non 
inferiore a 10 cm e chiusini in 
conglomerato cementizio armato 
amovibili per l'ispezione.

(IT-CA-551)
25.A13.A20.005
2400

Caditoie

> Asse

512,0008,0004,0004,0004,0004,00 * 4,000 * 4,000 * 8,000

> Ispezione

1 024,00016,0008,0008,0001,0001,00 * 8,000 * 8,000 * 16,000
291,8415,366,000,191 536,000dm³Totale

Ghisa sferoidale in getti 
(normativa UNI EN 124) per 
griglie e chiusini secondo i 
disegni forniti dalla D.L. Per 
griglie e chiusini classe D 400

(IT-CA-193)
01.P13.E62.005
2410

Caditoie

> Asse
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86 094,94RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.4.4.

200,00050,0004,0004,00 * 50,000
516,000,000,002,58200,000KgTotale

Chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme 
UNI EN 124, classe D 400 (C.R. 
Maggiore 40 t), a telaio quadrato 
con suggello circolare articolato 
autocentrante ed estraibile con 
bloccaggio di sicurezza in 
posizione aperta, munito di 
giunto anti rumore e a tenuta 
stagna Lato telaio mm 850 - 
passo d'uomo mm 600 minimi

(IT-CA-190)
01.P13.E40.005
2420

Collegamento trasversali di
collegamento

> Asse

1,0001,0001,00
226,300,000,00226,301,000cadTotale

Posa in opera di chiusini e griglie 
in ghisa Di qualunque 
dimensione compreso il fissaggio(IT-CA-263)

01.A18.C80.005
2430

> Asse

Vedi Peso Caditoie

200,000200,000200,000

Chiusini Ø600

100,000100,0001,0001,00 * 100,000
744,00744,00100,002,48300,000KgTotale

Gradini in ghisa sferoidale 
rivestiti in catrame del peso di kg 
3,4 circa Dimensioni mm 
350x270

(IT-CA-191)
01.P13.E45.005
2440

Collegamento trasversali di
collegamento

6,0006,000> Asse 1*6
80,100,000,0013,356,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
nastro segnalatore per tubazioni

(IT-CA-768)
NP.VP.004
2450

> Asse

> Vedi Q.tà tubo Ø160

6,0006,0006,000

> Vedi Q.tà tubo Ø400

53,70053,70053,700
47,1638,8182,300,7959,700mTotale

GEOCOMPOSITO IN 
GEOGRIGLIA E DOPPIO 
GEOTESSILE PESO > G/m² 500. 
Fornitura e posa in opera di 
geostuoia composta da georete 
in polietilene ad alta densita' 
contenuta tra due teli di 
geotessile leggero, accoppiati alla 
georete per termosaldatura; la 
geostuoia avra' elevata capacita' 
drenante per la realizzazione di 
un sistema 
filtro-dreno-protezione del 
rilevato di peso non inferiore a 
500 grammi/m² e spessore non 
inferiore a mm 3,5; data in 
opera, comprese sovrapposizioni 
ai bordi del telo o del pannello 
per almeno 25 cm ed ogni altro 
onere e magistero.

(IT-CA-567)
25.A16.A25.005
2590

Geocomposito
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87 708,50RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.4.4.

LOCALE

> Da sez. 1 a sez. 19

1 728,8004,000432,200(53,70+378,50) * 4,000
16 838,51172,881,009,741 728,800m²Totale

TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
DI SECONDA APPLICAZIONE A 
CALDO CON GRANIGLIA DI 1^ 
CAT. Come da norme tecniche, 
compreso ogni onere

(IT-CA-563)
25.A15.A40.005
2600

Trattamento superficiale

LOCALE

> Da sez. 1 a sez. 19

1 728,8004,000432,200(53,70+378,50) * 4,000
2 610,4986,443,001,511 728,800m²Totale

107 157,50Totale Idraulica e illuminazione
stradale Euro

107 157,50Totale Viabilità Traduerivi e locale
Euro

107 157,50Totale Viabilità Euro
107 157,50Totale Opere Civili Euro
107 157,50Totale Piana di Susa Euro

107 157,50Importo Lavori  Euro
7 802,35Euro
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IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.5.

Piana di Susa
Opere Civili
Viabilità
Viabilità Impianti Sportivi

SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con mezzi 
meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o bagnate, 
compresi i muri a secco od in 
malta di scarsa consistenza, 
compreso le rocce tenere da 
piccone, ed i trovanti anche di 
roccia dura inferiori a m³ 1,00 
ed anche in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere 
della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore 
ad 1 m³ alla pezzatura di cm 
30 per consentirne il reimpiego 
a rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi a 
qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza di 
5 km misurati per il percorso 
stradale piu' breve dal punto 
pIu' vicino al cantiere per quelli 
a rifiuto od a deposito; lo 
scarico su aree da procurare a 
cura e spese dell'Impresa, 
compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni altro 
onere o magistero.

(IT-CA-512)
25.A02.A00.005
2460

Scavo per tratti in trincea

>> Sbancamento su sezione
media H=1.06

3 473,21513,020266,760266,760 * 13,020

>> Scavo fosso

133,3800,500266,760266,760 * 0,500
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SEMINA ESEGUITA CON 
ATTREZZATURE A PRESSIONE 
SENZA COLLANTI. Semina 

25.A18.A15.005
2500

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.5.

12 009,96829,527,003,333 606,595m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO 
DI POSA NEI TRATTI IN 
TRINCEA. Compattamento del 
piano di posa nei tratti in 
trincea, come da norme 
tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI 
A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)
25.A02.A30.005
2470

Compattazione

>> da sezione tipologica

1 467,1805,500266,760266,760 * 5,500
572,200,000,000,391 467,180m²Totale

FORNITURA DI TERRENO 
VEGETALE PER RIVESTIMENTO 
DELLE SCARPATE. Fornitura e 
stesa di terreno vegetale per 
aiuolazione verde e per 
rivestimento scarpate in 
trincea, proveniente sia da 
depositi di proprieta' 
dell'amministrazione che 
direttamente fornito 
dall'impresa, a qualsiasi 
distanza e miscelato con 
sostanze concimanti, pronto 
per la stesa anche in scarpata, 
sistemazione e semina da 
compensare con la voce di 
elenco sulla sistemazione in 
rilevato senza compattamento. 
Il terreno vegetale potra' 
provenire dagli scavi di 
scoticamento, qualora non sia 
stato possibile il diretto 
trasferimento dallo scavo al 
sito di collocazione definitiva. 
FORNITO DALL'IMPRESA

(IT-CA-519)
25.A02.A40.005
2480

Scarpate e aiuole

>> Area da sez. Media

429,4841,610266,760266,760 * (0,82+0,79)
5 574,70781,6614,0012,98429,484m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
OD A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. 
Sistemazione a rilevato o 
riempimento di cavi od a 
precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di 
materiali di ogni categoria, 
esclusi solo quelli appartenenti 
ai gruppi A.7 ed A.8 non 
lavorabili, sia provenienti dalle 
cave di prestito che dagli scavi, 
deposti in strati di densita' 
uniforme, compreso gli oneri 
eventuali di allontanamento od 
accantonamento del materiale 
inidoneo (elementi oltre 
dimensione, terreno ed 
elementi vegetali ecc.) ed ogni 
altro onere. COMPRESA 
CONFIGURAZIONE DELLE 
SCARPATE E PROFILATURA 
DEI CIGLI

(IT-CA-521)
25.A02.A55.010
2490

Vedi Q.tà Vegetale

429,484429,484429,484
395,13133,1434,000,92429,484m³Totale
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18 551,99RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.5.

SENZA COLLANTI. Semina 
eseguita con attrezzatura a 
pressione compresa fornitura di 
semente e concime cura 
colturali ecc. fino al collaudo.

(IT-CA-581)

Scarpate e aiuole

>> Area da sez. Media

642,8922,410266,760266,760 * 2,410

696,2442,610266,760266,760 * 2,610
1 486,44147,3010,001,111 339,136m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante 
naturale compresa la 
correzione e costipamento 
secondo norme tecniche ed 
ogni altro onere misurato in 
opera dopo costipamento

(IT-CA-552)
25.A15.A00.005
2510

Fondazione sp. 25 cm

> Da sezione media

293,4360,2005,500266,760266,760 * 5,500 * 0,200

>> Maggiorazione del 10% per
sbordo laterale

29,344293,4360,1000,10 * 293,436
4 699,68280,826,0014,56322,780m³Totale

STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto cementato, 
di qualsiasi spessore, costituito 
da una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, 
compreso l'onere del 
successivo spandimento sulla 
superficie dello strato di una 
mano di emulsione bituminosa 
nella misura di un kg/m² , 
saturata da uno strato di 
sabbia; compresa la fornitura 
dei materilai, prove di controllo 
in sito, lavorazione e 
costipamento dello strato con 
idonee macchine ed ogni altro 
onere, misurato a 
costipamento avvenuto.

(IT-CA-553)
25.A15.A05.005
2520

Cementato sp. 15 cm

> Da sezione media

220,0770,1505,500266,760266,760 * 5,500 * 0,150

>> Maggiorazione del 5% per
sbordo laterale

11,004220,0770,0500,05 * 220,077
8 108,63323,514,0035,09231,081m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-556)
25.A15.A15.005
2530

Binder sp. 10 cm

> Da sezione tipologica

146,7180,1005,500266,760266,760 * 5,500 * 0,100
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ELEMENTI PREFABBRICATI IN 
C.A. VIBRATO PER 
RIVESTIMENTO CUNETTE. 
Fornitura e posa in opera di 
elementi prefabbricati in 
calcestruzzo armato vibrato, 
per il rivestimento di cunette e 

(IT-CA-575)
25.A16.B60.005
2610

32 846,74RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.5.

13 018,29780,546,0088,73146,718m³Totale

TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
DI SECONDA APPLICAZIONE A 
CALDO CON GRANIGLIA DI 1^ 
CAT. Come da norme tecniche, 
compreso ogni onere

(IT-CA-563)
25.A15.A40.005
2540

Trattamento superficiale

> Da sezione tipologica

1 467,1805,500266,760266,760 * 5,500
2 215,4473,363,001,511 467,180m²Totale

Incidenza Segnaletica Verticale 
a mq di pavimentazione

(IT-CA-761)
NP.VP.001
2550

Segnaletica Verticale

> Vedi. Qtà pavimentazione

1 467,1801 467,1801467,180
1 731,270,000,001,181 467,180m²Totale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Strisce di 
mezzeria, corsia ecc. per ogni 
metro di striscia effettivamente 
verniciata. Striscia di larghezza 
cm 15

(IT-CA-286)
04.P83.A02.010
2560

Striscie laterali

> Asse

533,520266,7602,0002,00 * 266,760
293,440,000,000,55533,520mTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Serie di triangoli, 
dimensione base cm 50, 
altezza cm 70, che rappresenta 
la linea d'arresto in presenza 
del segnale dare precedenza, 
per ogni elemento 
effettivamente verniciato. Serie 
triangoli dare precedenza

(IT-CA-287)
04.P83.A03.005
2570

Trinagoli dare precedenza

> Asse

6,0006,0001*6
7,320,000,001,226,000cadTotale

Segnaletica in vernice 
spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Triangolo 
elongato complementare del 
segnale dare precedenza 
secondo gli schemi della fig. II 
422/a (art. 148 R.E. cds) per 
ogni elemento verniciato. 
Triangolo elongato 100x200 cm

(IT-CA-291)
04.P83.A12.005
2580

Trinagoli dare precedenza

> Asse

1,0001,0001,00
7,410,000,007,411,000cadTotale

Pag. 4
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50 119,91RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.6.5.

per il rivestimento di cunette e 
fossi di guardia o sezione 
trapezoidale o ad L e spessore 
6 cm. Compreso 
regolarizzazione e 
costipamento del piano di posa 
su sabbia, la stuccatura dei 
giunti ed ogni altro onere, 
escluso lo scavo per la 
forìmazione della cunetta,

> Cunetta alla francese

186,7320,350266,7602,0002,00 * 266,760 * 0,350
3 814,93687,1718,0020,43186,732m²Totale

GEOCOMPOSITO IN 
GEOGRIGLIA E DOPPIO 
GEOTESSILE PESO > G/m² 
500. Fornitura e posa in opera 
di geostuoia composta da 
georete in polietilene ad alta 
densita' contenuta tra due teli 
di geotessile leggero, 
accoppiati alla georete per 
termosaldatura; la geostuoia 
avra' elevata capacita' drenante 
per la realizzazione di un 
sistema filtro-dreno-protezione 
del rilevato di peso non 
inferiore a 500 grammi/m² e 
spessore non inferiore a mm 
3,5; data in opera, comprese 
sovrapposizioni ai bordi del telo 
o del pannello per almeno 25 
cm ed ogni altro onere e 
magistero.

(IT-CA-567)
25.A16.A25.005
2640

Geogriglia

> Da sezione tipologica

1 467,1805,500266,760266,760 * 5,500
14 290,33146,721,009,741 467,180m²Totale

68 225,17Totale Viabilità Impianti Sportivi
Euro

68 225,17Totale Viabilità Euro
68 225,17Totale Opere Civili Euro
68 225,17Totale Piana di Susa Euro

68 225,17Importo Lavori  Euro
4 183,74Euro

Pag. 5



1.1.2.2.1.7.1.1.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 1 - IMBOCCO TUNNEL DI BASE

BARRIERE ANTIRUMORE - TIPO T1

ELEVAZIONE

IT-CA-036

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H8/H8A IN 

RILEVATO, A RASO O TRINCEA, PER VELOCITÀ DELLA LINEA FERROVIARIA > 

200 KM/H.

(BAMAA3102R) 0,33 310,00 2,00 206,67

Sommano cad 206,67 1.962,99 405.685,17 30% 121.705,55

IT-CA-240 PROVVISTA E POSA DI PANNELLATURA FONOASSORBENTE E FONOISOLANTE

(01.A09.P10.010) 6,50 310,00 2.015,00

Sommano m² 2.015,00 74,10 149.317,50 37% 54.680,07

IT-CA-644
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO CON ELEMENTI IN 

COTTO (Sagomato a T con passo CM.20)

(NP9-2) 6,50 310,00 2.015,00

Sommano m² 2.015,00 247,00 497.705,00 30% 149.311,50

IT-CA-162
ACCIAIO UNI EN 10025 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, IN 

OPERA, DELLA QUALITA' S275  e Jo

(PMMRA3102A) Traverse pannello lato esterno. 61,30 310,00 6,00 114.018,00

Sommano kg 114.018,00 1,54 175.200,63 30% 52.560,19

PIANA DI SUSA - TRATTA 1 - IMBOCCO TUNNEL DI BASE  -  

BARRIERE ANTIRUMORE - TIPO T1
1.227.908,30 378.257,31

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

Pagina 1 / 1



1.1.2.2.1.7.1.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 1 - IMBOCCO TUNNEL DI BASE

BARRIERE ANTIRUMORE - TIPO T2

ELEVAZIONE

IT-CA-036

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H8/H8A IN 

RILEVATO, A RASO O TRINCEA, PER VELOCITÀ DELLA LINEA FERROVIARIA > 

200 KM/H.

(BAMAA3102R) 0,33 86,00 28,67

Sommano cad 28,67 1.962,99 56.272,46 30% 16.881,74

IT-CA-240 PROVVISTA E POSA DI PANNELLATURA FONOASSORBENTE E FONOISOLANTE

(01.A09.P10.010) 2,50 86,00 215,00

Sommano m² 215,00 74,10 15.932,14 37% 5.834,35

IT-CA-643
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE FONOISOLANTI E 

FONOASSORBENTI TRASPARENTI 

(NP9-1) 4,00 86,00 344,00

Sommano m² 344,00 340,00 116.960,00 30% 35.088,00

PIANA DI SUSA - TRATTA 1 - IMBOCCO TUNNEL DI BASE  -  

BARRIERE ANTIRUMORE - TIPO T2
189.164,60 57.804,09

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.1.7.1.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 2 - COLLEGAMENTO STAZIONE 

PONTE DORA

BARRIERE ANTIRUMORE - TIPO T3

ELEVAZIONE

IT-CA-036

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H8/H8A IN 

RILEVATO, A RASO O TRINCEA, PER VELOCITÀ DELLA LINEA FERROVIARIA > 

200 KM/H.

(BAMAA3102R) 0,33 606,00 2,00 404,00

Sommano cad 404,00 1.962,99 793.049,07 30% 237.914,72

IT-CA-645
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO CON ELEMENTI IN 

COTTO (Sagomato a T con passo CM.30)

(NP9-3) 6,50 606,00 3.939,00

Sommano m² 3.939,00 237,00 933.543,00 30% 280.062,90

IT-CA-240 PROVVISTA E POSA DI PANNELLATURA FONOASSORBENTE E FONOISOLANTE

(01.A09.P10.010) 2,50 606,00 1.515,00

Sommano m² 1.515,00 74,10 112.266,01 37% 41.111,81

IT-CA-162
ACCIAIO UNI EN 10025 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, IN 

OPERA, DELLA QUALITA' S275  e Jo

(PMMRA3102A) 61,30 606,00 6,00 222.886,80

Sommano kg 222.886,80 1,54 342.488,97 30% 102.746,69

IT-CA-643
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE FONOISOLANTI E 

FONOASSORBENTI TRASPARENTI 

(NP9-1) 4,00 606,00 2.424,00

Sommano m² 2.424,00 340,00 824.160,00 30% 247.248,00

PIANA DI SUSA - TRATTA 2 - COLLEGAMENTO STAZIONE 

PONTE DORA  -  BARRIERE ANTIRUMORE - TIPO T3
3.005.507,05 909.084,13

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.1.7.1.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 3 - PONTE DORA

BARRIERE ANTIRUMORE - TIPO T4

ELEVAZIONE

IT-CA-039

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H4/H4A SU 

MANUFATTO, PER VELOCITÀ DELLA LINEA FERROVIARIA > 200 KM/H.

(BAMAA3103L) 0,33 208,00 69,33

Sommano cad 69,33 2.043,44 141.678,73 30% 42.503,62

IT-CA-240 PROVVISTA E POSA DI PANNELLATURA FONOASSORBENTE E FONOISOLANTE

(01.A09.P10.010) 2,50 208,00 520,00

Sommano m² 520,00 74,10 38.533,55 37% 14.110,99

IT-CA-643
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE FONOISOLANTI E 

FONOASSORBENTI TRASPARENTI 

(NP9-1) 4,00 208,00 832,00

Sommano m² 832,00 340,00 282.880,00 30% 84.864,00

PIANA DI SUSA - TRATTA 3 - PONTE DORA  -  BARRIERE 

ANTIRUMORE - TIPO T4
463.092,28 141.478,61

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.7.1.2.

Piana di Susa
Opere Civili
Barriere antirumore
Sx - Dora
Fondazioni

Pali in conglomerato cementizio 
Rck >=35 MPa, scavati con 
attrezzature idonee, con 
l'impiego di fanghi bentonitici, 
per ogni metro lineare di palo del 
diametro di 500 mm

(IT-CA-670)
NP.CA.022
39070

Imbocco Est del Tunnel di Base

Sostegno Barriera Antirumore

924,0007,000132,000132 * 7
62 083,566 209,2810,0067,19924,000mTotale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio armato, 
del tipo B 450 C, di cui alla 
sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3
09.B

39080

Imbocco Est del Tunnel di Base

Sostegno Barriera Antirumore

83 160,00090,0007,000132,000132 * 7 * 90

44 906,4013 305,6030,000,5483 160,000KgTotale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio 
nelle quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3
03.B

39090

Imbocco Est del Tunnel di Base

Sostegno Barriera Antirumore

181,1040,1967,000132,000132 * 7 * (0,25*0,25*3,14)

867,49260,7930,004,79181,104m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o armato, 
della classe di resistenza C12/15 
N/mm2

(IT-CA-002)

BA.CZ.A.3
01.A

39100

Imbocco Est del Tunnel di Base

Sostegno Barriera Antirumore

31,6800,1000,800396,000Magrone Cordolo 396 * 0,8 *
0,10

1 400,57420,0830,0044,2131,680m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o armato, 
della classe di resistenza  C28/35 
N/mm2

(IT-CA-005)
BA.CZ.A.3 01.E
39110

Imbocco Est del Tunnel di Base

Sostegno Barriera Antirumore

142,5600,6000,600396,000Cordolo 396 * 0,6 * 0,6

8 361,142 509,0630,0058,65142,560m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e similari.(IT-CA-010)

BA.CZ.A.3
04.A

39120

Imbocco Est del Tunnel di Base

Sostegno Barriera Antirumore

475,2000,600396,0002,000Cordolo 2 * 396 * 0,6

0,7200,6000,6002,0002 * 0,60 * 0,60

Pag. 1
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117 619,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.7.1.2.

3 421,861 027,9930,007,19475,920m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio armato, 
del tipo B 450 C, di cui alla 
sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3
09.B

39130

Imbocco Est del Tunnel di Base

Sostegno Barriera Antirumore

7 128,00050,000142,560Cordolo 142,56 * 50

3 849,121 140,4830,000,547 128,000KgTotale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio 
nelle quali l'armatura abbia 
un'incidenza compresa tra 15 e 
50 Kg/m3.

(IT-CA-008)

BA.CZ.A.3
03.A

39140

Imbocco Est del Tunnel di Base

Sostegno Barriera Antirumore

142,560142,560Cordolo 142,56

342,14102,6430,002,40142,560m³Totale

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad 
esclusione dei materiali litoidi 
fino alla profondità di 2 m

(IT-CA-048)

BA.MT.A.3
003.A

39150

Imbocco Est del Tunnel di Base

Sostegno Barriera Antirumore

253,4400,8000,800396,000Cordolo 396 * 0,8 * 0,80

631,07190,0830,002,49253,440m³Totale

125 863,35Totale Fondazioni Euro
125 863,35Totale Sx - Dora  Euro
125 863,35Totale Barriere antirumore Euro
125 863,35Totale Opere Civili Euro
125 863,35Totale Piana di Susa Euro

125 863,35Importo Lavori  Euro
25 166,00Euro
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1.1.2.2.1.7.2.1.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 4 -AREA TECNICA DI SUSA

BARRIERE ANTIRUMORE - TIPO T5

ELEVAZIONE

IT-CA-037

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H2 SU 

MANUFATTO, PER VELOCITÀ DELLA LINEA FERROVIARIA > 200 KM/H.

(BAMAA3103H) 0,33 635,00 211,67

Sommano cad 211,67 1.657,28 350.791,10 30% 105.237,33

IT-CA-643
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE FONOISOLANTI E 

FONOASSORBENTI TRASPARENTI 

(NP9-1) 3,00 635,00 1.905,00

Sommano m² 1.905,00 340,00 647.700,00 30% 194.310,00

IT-CA-647
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO CON ELEMENTI IN 

COTTO (doga Piana con passo CM.30)

(NP9-5) 3,00 635,00 1.905,00

Sommano m² 1.905,00 192,00 365.760,00 30% 109.728,00

IT-CA-162
ACCIAIO UNI EN 10025 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, IN 

OPERA, DELLA QUALITA' S275  e Jo

(PMMRA3102A) 61,30 635,00 3,00 116.776,50

Sommano kg 116.776,50 1,54 179.439,35 30% 53.831,81

PIANA DI SUSA - TRATTA 4 -AREA TECNICA DI SUSA  -  

BARRIERE ANTIRUMORE - TIPO T5
1.543.690,45 463.107,13

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.1.7.2.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 4 - AREA TECNICA DI SUSA

PIANA DI SUSA - TRATTA 5 - IMBOCCO EST 

INTERCONNESSIONE

BARRIERE ANTIRUMORE - TIPO T6

ELEVAZIONE

IT-CA-035

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H5/H5A IN 

RILEVATO, A RASO O TRINCEA, PER VELOCITÀ DELLA LINEA FERROVIARIA > 

200 KM/H.

(BAMAA3102O) Descrizione quantità 0,33 1.480,00 493,33

Sommano cad 493,33 997,59 492.142,67 30% 147.642,80

IT-CA-240 PROVVISTA E POSA DI PANNELLATURA FONOASSORBENTE E FONOISOLANTE

(01.A09.P10.010) Descrizione quantità 2,00 1.480,00 2.960,00

Sommano m² 2.960,00 74,10 219.344,81 37% 80.324,07

IT-CA-643
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE FONOISOLANTI E 

FONOASSORBENTI TRASPARENTI 

(NP9-1) 3,00 1.480,00 4.440,00

Sommano m² 4.440,00 340,00 1.509.600,00 30% 452.880,00

PIANA DI SUSA - TRATTA 4 - AREA TECNICA DI SUSA  -  

BARRIERE ANTIRUMORE - TIPO T6
2.221.087,48 680.846,87

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.7.2.2.

Piana di Susa
Opere Civili
Barriere antirumore
Dx - Dora
Fondazioni

Pali in conglomerato cementizio 
Rck >=35 MPa, scavati con 
attrezzature idonee, con 
l'impiego di fanghi bentonitici, 
per ogni metro lineare di palo 
del diametro di 500 mm

(IT-CA-670)
NP.CA.022
26840

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo per barriera antirumore

Pali Ø 500 L=7.00 m

161,0007,00023,00023,00 * 7,000
10 817,591 081,9210,0067,19161,000mTotale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3
09.B

26850

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo per barriera antirumore

Pali Ø 500 L=7.00 m -
Incidenza 90 kg/m

14 490,00090,0007,00023,00023,00 * 7,000 * 90,000
7 824,602 318,4030,000,5414 490,000KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3
03.B

26860

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo per barriera antirumore

Pali Ø 500 L=7.00 m -
Incidenza 450 kg/m³

31,5560,1967,00023,00023,00 * 7,000 *
(0,25*0,25*3,14)

151,1545,4430,004,7931,556m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)

BA.CZ.A.3
01.A

26870

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Magrone

Cordolo barriera antirumore

5,1200,1000,80064,00064,000 * 0,800 * 0,100
226,3667,8930,0044,215,120m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza  C28/35 N/mm2

(IT-CA-005)
BA.CZ.A.3 01.E
26880

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo barriera antirumore

23,0400,6000,60064,00064,000 * 0,600 * 0,600
1 351,30405,5030,0058,6523,040m³Totale

Pag. 1
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20 371,00RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.7.2.2.

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e 
similari.

(IT-CA-010)

BA.CZ.A.3
04.A

26890

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo barriera antirumore

77,5200,60064,6002,0002,00 * (64,00+0,60) * 0,600
557,37167,4430,007,1977,520m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3
09.B

26900

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Incidenza 50 kg/m³

Cordolo barriera antirumore

1 152,00050,00023,04023,040 * 50,000
622,08184,3230,000,541 152,000KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

(IT-CA-008)

BA.CZ.A.3
03.A

26910

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.E

23,04023,04023,040
55,3016,5930,002,4023,040m³Totale

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad 
esclusione dei materiali litoidi 
fino alla profondità di 2 m

(IT-CA-048)

BA.MT.A.3
003.A

28630

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo barriera antirumore

5,1200,1000,80064,00064,000 * 0,800 * 0,100
12,753,8430,002,495,120m³Totale

Pali in conglomerato cementizio 
Rck >=35 MPa, scavati con 
attrezzature idonee, con 
l'impiego di fanghi bentonitici, 
per ogni metro lineare di palo 
del diametro di 500 mm

(IT-CA-670)
NP.CA.022
38230

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Cordolo per barriera antirumore

Pali Ø 500 L=7.00 m

2 387,0007,000341,000341,00 * 7,000
160 382,5316 040,6410,0067,192 387,000mTotale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3
09.B

38240

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Cordolo per barriera antirumore

Pali Ø 500 L=7.00 m -
Incidenza 90 kg/m

214 830,00090,0007,000341,000341,00 * 7,000 * 90,000
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182 001,03RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.7.2.2.

116 008,2034 372,8030,000,54214 830,000KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3
03.B

38250

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Cordolo per barriera antirumore

467,8520,1967,000341,000341,00 * 7,000 *
(0,25*0,25*3,14)

2 241,01673,7130,004,79467,852m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)

BA.CZ.A.3
01.A

38260

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Magrone

Cordolo barriera antirumore

81,6000,1000,8001 020,0001020,000 * 0,800 * 0,100
3 607,541 082,0230,0044,2181,600m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza  C28/35 N/mm2

(IT-CA-005)
BA.CZ.A.3 01.E
38270

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Cordolo barriera antirumore

367,2000,6000,6001 020,0001020,000 * 0,600 * 0,600
21 536,286 462,7230,0058,65367,200m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e 
similari.

(IT-CA-010)

BA.CZ.A.3
04.A

38280

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Cordolo barriera antirumore

1 224,0000,6001 020,0002,0002,00 * 1020,000 * 0,600

18,3600,6000,60051,00051,00 * 0,600 * 0,600
8 932,572 683,5030,007,191 242,360m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3
09.B

38290

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Incidenza 50 kg/m³

Cordolo barriera antirumore

18 360,00050,000367,200367,200 * 50,000
9 914,402 937,6030,000,5418 360,000KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

(IT-CA-008)

BA.CZ.A.3
03.A

38300

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.E
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344 241,03RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.7.2.2.

367,200367,200367,200

881,28264,3830,002,40367,200m³Totale

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad 
esclusione dei materiali litoidi 
fino alla profondità di 2 m

(IT-CA-048)

BA.MT.A.3
003.A

38310

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Cordolo barriera antirumore

81,6000,1000,8001 020,0001020,000 * 0,800 * 0,100
203,1861,2030,002,4981,600m³Totale

Pali in conglomerato cementizio 
Rck >=35 MPa, scavati con 
attrezzature idonee, con 
l'impiego di fanghi bentonitici, 
per ogni metro lineare di palo 
del diametro di 500 mm

(IT-CA-670)
NP.CA.022
38320

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo per barriera antirumore

Pali Ø 500 L=7.00 m

1 232,0007,000176,000176,00 * 7,000
82 778,088 279,0410,0067,191 232,000mTotale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3
09.B

38330

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo per barriera antirumore

Pali Ø 500 L=7.00 m -
Incidenza 90 kg/m

110 880,00090,0007,000176,000176,00 * 7,000 * 90,000
59 875,2017 740,8030,000,54110 880,000KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3
03.B

38340

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo per barriera antirumore

241,4720,1967,000176,000176,00 * 7,000 *
(0,25*0,25*3,14)

1 156,65347,7230,004,79241,472m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)

BA.CZ.A.3
01.A

38350

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Magrone

Cordolo barriera antirumore

42,0000,1000,800525,000525,000 * 0,800 * 0,100
1 856,82556,9230,0044,2142,000m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza  C28/35 N/mm2

(IT-CA-005)
BA.CZ.A.3 01.E
38360
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490 992,24RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.7.2.2.

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo barriera antirumore

189,0000,6000,600525,000525,000 * 0,600 * 0,600
11 084,853 326,4030,0058,65189,000m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e 
similari.

(IT-CA-010)

BA.CZ.A.3
04.A

38370

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo barriera antirumore

630,0000,600525,0002,0002,00 * 525,000 * 0,600

9,7200,6000,60027,00027,00 * 0,600 * 0,600
4 599,591 381,8030,007,19639,720m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3
09.B

38380

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Incidenza 50 kg/m³

Cordolo barriera antirumore

9 450,00050,000189,000189,000 * 50,000
5 103,001 512,0030,000,549 450,000KgTotale

Presenza di armature 
metalliche nel conglomerato 
cementizio nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza 
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

(IT-CA-008)

BA.CZ.A.3
03.A

38390

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.E

189,000189,000189,000
453,60136,0830,002,40189,000m³Totale

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad 
esclusione dei materiali litoidi 
fino alla profondità di 2 m

(IT-CA-048)

BA.MT.A.3
003.A

38400

Zona - Tratta Sottopasso
Traduerivi Imbocco

Cordolo barriera antirumore

42,0000,1000,800525,000525,000 * 0,800 * 0,100
104,5831,5030,002,4942,000m³Totale

512 337,86Totale Fondazioni Euro
512 337,86Totale Dx - Dora Euro
512 337,86Totale Barriere antirumore Euro
512 337,86Totale Opere Civili Euro
512 337,86Totale Piana di Susa Euro

512 337,86Importo Lavori  Euro
102 182,17Euro
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1.1.2.2.1.8.1.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 1 - IMBOCCO TUNNEL DI BASE

RECINZIONI  - TIPO Tr2

ELEVAZIONE

IT-CA-033

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H2 IN 

RILEVATO, A RASO O TRINCEA.

(BAMAA3102B) 0,33 1.175,00 391,67

Sommano cad 391,67 370,07 144.945,03 30% 43.483,51

IT-CA-118 RECINZIONE CON RETE E PALETTI A T PLASTIFICATI

(BAPSA330A) 3,00 1.175,00 3.525,00

Sommano m² 3.525,00 8,04 28.330,45 30% 8.499,14

IT-CA-647
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO CON ELEMENTI IN 

COTTO (doga Piana con passo CM.30)

(NP9-5) 3,00 1.175,00 3.525,00

Sommano m² 3.525,00 192,00 676.800,00 30% 203.040,00

IT-CA-162
ACCIAIO UNI EN 10025 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, IN 

OPERA, DELLA QUALITA' S275  e Jo

(PMMRA3102A) Traverse pannello lato esterno. 61,30 1.175,00 3,00 216.082,50

Sommano kg 216.082,50 1,54 332.033,45 30% 99.610,03

PIANA DI SUSA - TRATTA 1 - IMBOCCO TUNNEL DI BASE  -  

RECINZIONI  - TIPO Tr2
1.182.108,92 354.632,68

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.1.8.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 4 - AREA TECNICA DI SUSA

RECINZIONI  - TIPO Tr3

ELEVAZIONE

IT-CA-032

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H1 IN 

RILEVATO, A RASO O TRINCEA.

(BAMAA3102A) 0,33 340,00 113,33

Sommano cad 113,33 92,52 10.485,38 30% 3.145,62

IT-CA-118 RECINZIONE CON RETE E PALETTI A T PLASTIFICATI

(BAPSA330A) 2,00 340,00 680,00

Sommano m² 680,00 8,04 5.465,16 30% 1.639,55

IT-CA-644
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO CON ELEMENTI IN 

COTTO (Sagomato a T con passo CM.20)

(NP9-2) PIXEL 55% 2,00 340,00 0,55 374,00

Sommano m² 374,00 247,00 92.378,00 30% 27.713,40

IT-CA-162
ACCIAIO UNI EN 10025 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, IN 

OPERA, DELLA QUALITA' S275  e Jo

(PMMRA3102A) Traverse pannello lato esterno. 61,30 340,00 2,00 41.684,00

Sommano kg 41.684,00 1,54 64.051,84 30% 19.215,55

PIANA DI SUSA - TRATTA 4 - AREA TECNICA DI SUSA  -  

RECINZIONI  - TIPO Tr3
172.380,39 51.714,12

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.1.8.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 4 - AREA TECNICA DI SUSA

RECINZIONI  - TIPO Tr4

ELEVAZIONE

IT-CA-032

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H1 IN 

RILEVATO, A RASO O TRINCEA.

(BAMAA3102A) 0,33 274,00 91,33

Sommano cad 91,33 92,52 8.449,99 30% 2.535,00

IT-CA-118 RECINZIONE CON RETE E PALETTI A T PLASTIFICATI

(BAPSA330A) 2,00 274,00 548,00

Sommano m² 548,00 8,04 4.404,28 30% 1.321,28

IT-CA-644
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO CON ELEMENTI IN 

COTTO (Sagomato a T con passo CM.20)

(NP9-2) PIXEL 70% 2,00 274,00 0,70 383,60

Sommano m² 383,60 247,00 94.749,20 30% 28.424,76

IT-CA-162
ACCIAIO UNI EN 10025 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, IN 

OPERA, DELLA QUALITA' S275  e Jo

(PMMRA3102A) Traverse pannello lato esterno. 61,30 274,00 2,00 33.592,40

Sommano kg 33.592,40 1,54 51.618,25 30% 15.485,47

PIANA DI SUSA - TRATTA 4 - AREA TECNICA DI SUSA  -  

RECINZIONI  - TIPO Tr4
159.221,72 47.766,51

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.1.8.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 4 - AREA TECNICA DI SUSA

RECINZIONI  - TIPO Tr5

ELEVAZIONE

IT-CA-032

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H1 IN 

RILEVATO, A RASO O TRINCEA.

(BAMAA3102A) 0,33 428,00 142,67

Sommano cad 142,67 92,52 13.199,25 30% 3.959,77

IT-CA-118 RECINZIONE CON RETE E PALETTI A T PLASTIFICATI

(BAPSA330A) 2,00 428,00 856,00

Sommano m² 856,00 8,04 6.879,68 30% 2.063,90

IT-CA-644
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO CON ELEMENTI IN 

COTTO (Sagomato a T con passo CM.20)

(NP9-2) PIXEL 85% 2,00 428,00 0,85 727,60

Sommano m² 727,60 247,00 179.717,20 30% 53.915,16

IT-CA-162
ACCIAIO UNI EN 10025 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, IN 

OPERA, DELLA QUALITA' S275  e Jo

(PMMRA3102A) Traverse pannello lato esterno. 61,30 428,00 2,00 52.472,80

Sommano kg 52.472,80 1,54 80.629,97 30% 24.188,99

PIANA DI SUSA - TRATTA 4 - AREA TECNICA DI SUSA  -  

RECINZIONI  - TIPO Tr5
280.426,09 84.127,83

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.1.8.1.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 5 - IMBOCCO EST 

INTERCONNESSIONE

RECINZIONI - TIPO Tr6

ELEVAZIONE

IT-CA-032

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H1 IN 

RILEVATO, A RASO O TRINCEA.

(BAMAA3102A) 0,33 460,00 153,33

Sommano cad 153,33 92,52 14.186,11 30% 4.255,83

IT-CA-118 RECINZIONE CON RETE E PALETTI A T PLASTIFICATI

(BAPSA330A) 2,00 460,00 920,00

Sommano m² 920,00 8,04 7.394,05 30% 2.218,21

IT-CA-644
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO CON ELEMENTI IN 

COTTO (Sagomato a T con passo CM.20)

(NP9-2) PIXEL 100% 2,00 460,00 1,00 920,00

Sommano m² 920,00 247,00 227.240,00 30% 68.172,00

IT-CA-162
ACCIAIO UNI EN 10025 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, IN 

OPERA, DELLA QUALITA' S275  e Jo

(PMMRA3102A) Traverse pannello lato esterno. 61,30 460,00 2,00 56.396,00

Sommano kg 56.396,00 1,54 86.658,37 30% 25.997,51

PIANA DI SUSA - TRATTA 5 - IMBOCCO EST 

INTERCONNESSIONE  -  RECINZIONI - TIPO Tr6
335.478,53 100.643,56

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.1.8.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 5 - IMBOCCO OVEST 

INTERCONNESSIONE

RECINZIONI - TIPO Tr7

ELEVAZIONE

IT-CA-118 RECINZIONE CON RETE E PALETTI A T PLASTIFICATI

(BAPSA330A) 3,00 425,00 1.275,00

Sommano m² 1.275,00 8,04 10.247,18 30% 3.074,16

IT-CA-162
ACCIAIO UNI EN 10025 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, IN 

OPERA, DELLA QUALITA' S275  e Jo

(PMMRA3102A) Struttura di supporto  recinzione. 26,70 425,00 11.347,50

Sommano kg 11.347,50 1,54 17.436,63 30% 5.230,99

PIANA DI SUSA - TRATTA 5 - IMBOCCO OVEST 

INTERCONNESSIONE  -  RECINZIONI - TIPO Tr7
27.683,81 8.305,14

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.8.1.7.

Piana di Susa
Opere Civili
Recinzioni e chiusure
Dx - Dora
Cancelli di ingresso

Fornitura e posa in opera di 
cancelli, compresa assistenza 
muraria, opera di fondazione e 
ogni altro onere.

(IT-CA-778)
NP.VP.012
38450

Cancello ingresso zona
Trattamento acque

360,00040,0001,8005,0005,000 * 1,800 * 40,000
1 850,40554,4030,005,14360,000KgTotale

1 850,40Totale Cancelli di ingresso Euro
1 850,40Totale Dx - Dora Euro
1 850,40Totale Recinzioni e chiusure

Euro
1 850,40Totale Opere Civili Euro
1 850,40Totale Piana di Susa Euro

1 850,40Importo Lavori  Euro
554,40Euro
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1.1.2.2.1.8.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PIANA DI SUSA - TRATTA 1 - IMBOCCO TUNNEL DI BASE

RECINZIONI - TIPO Tr1

ELEVAZIONE

IT-CA-033

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

DEL TIPO S 275 J2 PER BARRIERE ANTIRUMORE STANDARD TIPO H2 IN 

RILEVATO, A RASO O TRINCEA.

(BAMAA3102B) 0,33 105,00 35,00

Sommano cad 35,00 370,07 12.952,53 30% 3.885,76

IT-CA-118 RECINZIONE CON RETE E PALETTI A T PLASTIFICATI

(BAPSA330A) 3,00 105,00 315,00

Sommano m² 315,00 8,04 2.531,66 30% 759,50

IT-CA-644
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO CON ELEMENTI IN 

COTTO (Sagomato a T con passo CM.20)

(NP9-2) 3,00 105,00 315,00

Sommano m² 315,00 247,00 77.805,00 30% 23.341,50

IT-CA-162
ACCIAIO UNI EN 10025 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, IN 

OPERA, DELLA QUALITA' S275  e Jo

(PMMRA3102A) 61,30 105,00 3,00 19.309,50

Sommano kg 19.309,50 1,54 29.671,07 30% 8.901,32

PIANA DI SUSA - TRATTA 1 - IMBOCCO TUNNEL DI BASE  -  

RECINZIONI - TIPO Tr1
122.960,27 36.888,08

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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IMPORTOIMP. MAN.%
MAN.PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.8.2.2.

Piana di Susa
Opere Civili
Recinzioni e chiusure
Sx - Dora
Cancelli di ingresso

Fornitura e posa in opera di 
cancelli, compresa assistenza 
muraria, opera di fondazione 
e ogni altro onere.

(IT-CA-778)
NP.VP.012
6840

> Cancelli all'interno piazzale

439,20040,0001,8003,0502,0002,00 * 3,050 * 1,800 * 40,000
2 257,49676,3730,005,14439,200KgTotale

Fornitura e posa in opera di 
cancelli, compresa assistenza 
muraria, opera di fondazione 
e ogni altro onere.

(IT-CA-778)
NP.VP.012
6850

> Cancelli all'interno piazzale

351,36040,0001,8002,4402,0002,00 * 2,440 * 1,800 * 40,000
1 805,99541,0930,005,14351,360KgTotale

Fornitura e posa in opera di 
cancelli automatici scorrevoli, 
compreso cordolo guida in c.a. 
con rotaia, struttura di 
sostegno, anta, assistenza 
muraria ed ogni altro onere

(IT-CA-781)
NP.VP.015.a
38470

> Cancelli all'interno piazzale -
Scorrevoli

19,8001,80011,00011,000 * 1,800

19,8001,80011,00011,000 * 1,800

31,9501,80017,75017,750 * 1,800
28 280,1411 538,1540,80395,2571,550m²Totale

32 343,62Totale Cancelli di ingresso
Euro

32 343,62Totale Sx - Dora  Euro
32 343,62Totale Recinzioni e chiusure

Euro
32 343,62Totale Opere Civili Euro
32 343,62Totale Piana di Susa Euro

32 343,62Importo Lavori  Euro
12 755,61Euro
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1.1.2.2.1.9.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Piana di Susa - Opere civili - Sistemazioni idrauliche

Canali di scolo a tergo arginature

IT-CA-046 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIALI LITOIDI

(BAMTA3001B) scotico

canale superficiale D 1500 260,00 2,00 0,50 260,00

canale superficiale scatolare 3x2 1.375,00 5,00 0,50 3.437,50

canale profondo D1200 1.150,00 2,00 0,50 1.150,00

fossi scolo al canale sup. aree a tergo via Montello 750,00 3,00 0,50 1.125,00

fossi scolo al canale sup. da aree nei pressi C. Vazone 250,00 3,00 0,50 375,00

Sommano m³ 6.347,50 1,41 8.936,54 30% 2.680,96

IT-CA-051
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E/O RISTRETTA IN TERRENI LITOIDI FINO ALLA 

PROFONDITA' DI 2M

(BAMTA3003E) Descrizione quantità

canale superficiale D 1500 260,00 2,00 1,50 780,00

canale superficiale scatolare 3x2 1.375,00 5,00 1,50 10.312,50

canale profondo D1200 1.150,00 2,00 1,50 3.450,00

fossi scolo al canale sup. aree a tergo via Montello 750,00 3,00 1,50 3.375,00

fossi scolo al canale sup. da aree nei pressi C. Vazone 250,00 3,00 1,50 1.125,00

Sommano m³ 19.042,50 6,59 125.469,09 30% 37.640,73

IT-CA-047
SCAVO DI FONDAZIONE  IN TERRENI  DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA,   

ESCLUSI   I  MATERIALI LITOIDI

(BAMTA3002A) Descrizione quantità

canale superficiale D 1500 246,40 1,80 443,52

canale superficiale scatolare 3x2 2.513,20 4,50 11.309,40

canale profondo D1200 2.039,10 1,50 3.058,65

Sommano m³ 14.811,57 2,49 36.939,56 30% 11.081,87

IT-CA-047
SCAVO DI FONDAZIONE  IN TERRENI  DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA,   

ESCLUSI   I  MATERIALI LITOIDI

(BAMTA3002A) Descrizione quantità

canale superficiale scatolare 3x2 600,00 4,00 2.400,00

canale profondo D1200 1.195,00 1,50 1.792,50

Sommano m³ 4.192,50 2,49 10.455,95 30% 3.136,79

IT-CA-047
SCAVO DI FONDAZIONE  IN TERRENI  DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA,   

ESCLUSI   I  MATERIALI LITOIDI

(BAMTA3002A) Descrizione quantità

canale profondo D1200 200,00 1,50 300,00

Sommano m³ 300,00 2,49 748,19 30% 224,46

IT-CA-587
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-6) Descrizione quantità- magroni di fondo per regolarizzazione piani di posa

canale superficiale D 1500 260,00 1,80 0,20 93,60

canale superficiale scatolare 3x2 1.375,00 3,50 0,20 962,50

canale profondo D1200 1.150,00 1,50 0,20 345,00

Sommano m³ 1.401,10 42,10 58.986,31 42% 24.774,25

IT-CA-170

TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA 

RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO, MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI 

TENUTA IN GOMMA, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.00 KN PER OGNI 

CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML.

Diametro interno cm 150

(01.P05.C25.040) Descrizione quantità

canale superficiale D 1500 260,00 260,00

Sommano m 260,00 134,86 35.063,40 0% 0,00
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1.1.2.2.1.9.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

IT-CA-169

TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA 

RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO, MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI 

TENUTA IN GOMMA, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.00 KN PER OGNI 

CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML.

Diametro interno cm 120

(01.P05.C25.035) Descrizione quantità

canale profondo D1200 1.150,00 1.150,00

Sommano m 1.150,00 90,49 104.064,36 0% 0,00

IT-CA-233

POSA IN OPERA DI TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI QUALUNQUE 

SPESSORE, CON GIUNZIONI SIGILLATE IN CEMENTO, ESCLUSO LO SCAVO ED 

IL SUCCESSIVO REINTERRO, COMPRESO I PEZZI SPECIALI PER TUBI

Diametro interno oltre cm. 20

(01.A08.B40.010) Descrizione quantità

tot nuove tubazioni 1.410,00 1.410,00

Sommano m 1.410,00 22,53 31.761,87 99% 31.444,25

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI 

RIPARTIZIONE,  PER CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) Descrizione quantità

canale superficiale scatolare 3x2 2,00 1.375,00 0,40 1.100,00

Sommano m² 1.100,00 7,19 7.911,50 30% 2.373,45

IT-CA-011

CASSEFORME    PER  STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI  GENERE,  

ANCHE  PER VOLTI  DI QUALSIASI LUCE,  CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI  

ALTEZZA FINO A M. 4.

(BACZA305A) Descrizione quantità

canale superficiale scatolare 3x2 interno 2,00 1.375,00 2,00 5.500,00

canale superficiale scatolare 3x2 ext 2,00 1.375,00 2,30 6.325,00

soletta 1.375,00 2,30 3.162,50

Sommano m² 14.987,50 9,59 143.725,66 30% 43.117,70

IT-CA-589
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-8) Descrizione quantità

canale superficiale scatolare 3x2 1.375,00 3,60 0,40 1.980,00

Sommano m³ 1.980,00 60,10 118.998,00 29% 34.985,41

IT-CA-583
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere in elevazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-2) Descrizione quantità

canale superficiale scatolare 3x2 pareti 2,00 1.375,00 2,00 0,30 1.650,00

canale superficiale scatolare 3x2 soletta 1.375,00 3,60 0,30 1.485,00

Sommano m³ 3.135,00 71,10 222.898,50 37% 83.141,14

IT-CA-624
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP4-1) Descrizione quantità

canale superficiale scatolare 409.200,00 409.200,00

Sommano kg 409.200,00 1,03 421.476,00 23% 97.941,03

IT-CA-575

ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE. 

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato 

vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia o sezione 

trapezoidale o ad L e spessore 6 cm. Compreso regolarizzazione e 

costipamento del piano di posa su sabbia, la stuccatura dei giunti ed ogni 

altro onere, escluso lo scavo per la forìmazione della cunetta,

(25.A16.B60.005) Descrizione quantità

canale di scolo zona a tergo via montello 750,00 2,50 1.875,00

Sommano m² 1.875,00 20,43 38.314,56 18% 6.896,62

IT-CA-156

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; 

SUPERIORE  A 1 MC E FINO AD 2 MC. DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, 

camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610B) Descrizione quantità

canale superficiale D 1500 4,00 2,00 8,00

canale superficiale scatolare 13,00 3,00 39,00

canale profondo D1200 11,00 4,00 44,00

sistema interconnessione 3,00 3,00 9,00

Sommano m³ 100,00 293,13 29.312,95 30% 8.793,89
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1.1.2.2.1.9.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

IT-CA-236

Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie 

con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di 

membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata 

con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e 

flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale

(01.A09.E40.005) Descrizione quantità

impermeabilizzazione pozzetti della condotta profonda parte a contatto con 

acque di piena della dora
11,00 6,00 2,00 132,00

sistema interconnessione 3,00 6,00 3,00 54,00

Sommano m² 186,00 12,12 2.253,55 61% 1.374,66

IT-CA-122
 CHIUSINO    CIECO   CARRABILE    STRADALE,   DELLE DIMENSIONI DI CM 65 

X 55 CIRCA.

(BAPSA334B) Descrizione quantità

canale superficiale D 1500 4,00 4,00

canale superficiale scatolare 13,00 13,00

canale profondo D1200 11,00 11,00

sistema interconnessione 3,00 3,00

Sommano cad 31,00 22,60 700,56 30% 210,17

IT-CA-117

Recinzione posta in opera su muri o muretti che verranno compensati a 

parte, compreso, altresi, l'onere dei fori per l'alloggiamento della recinzione 

nonchè la relativa suggellatura con malta cementizia

(BAPSA327C) Descrizione quantità

canali scolo ripristino recinzioni interrotte 300,00 300,00

Sommano m 300,00 18,19 5.456,96 30% 1.637,09

IT-CA-056

RIVESTIMENTO DI SCARPATE DI RILEVATI  FERROVIARI O STRADALI, 

MEDIANTE UNO STRATO DI TERRENO VEGETALE, DELLO SPESSORE FINITO DI 

ALMENO 20 CM.

(BAMTA320A) Descrizione quantità canali scolo ripristino 

canale superficiale scatolare 3x2 1.375,00 5,00 6.875,00

canale profondo D1200 1.150,00 2,00 2.300,00

Sommano m² 9.175,00 1,27 11.662,51 30% 3.498,75

IT-CA-067

SEMINA MANUALE  A SPAGLIO,  DI IDONEO MISCUGLIO DI GRAMINACEE E 

LEGUMINOSE ED EVENTUALMENTE DI SPECIE ARBUSTIVE, COMPRESA LA 

LAVORAZIONE DEL TERRENO, LA FORNITURA DEL  SEME,  LA RULLATURA, I 

RIPRISTINI E LE CURE COLTURALI E MANUTENZIONE.

(BAMTB201A) Descrizione quantità canali scolo ripristino 

canale superficiale scatolare 3x2 1.375,00 5,00 6.875,00

canale profondo D1200 1.150,00 2,00 2.300,00

Sommano m² 9.175,00 0,19 1.771,52 30% 531,46

Piana di Susa - Opere civili - Sistemazioni idrauliche  -  Canali di 

scolo a tergo arginature
1.416.907,54 395.484,66
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1.1.2.2.1.9.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Piana di Susa - Opere civili - Sistemazioni idrauliche

scogliere di protezione e rinaturalizzazione

IT-CA-046 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIALI LITOIDI

(BAMTA3001B) Descrizione quantità

sponda sinistra da dora 2 a sez 1 35,53 21,19 752,88

sponda sinistra da sez 1 a sez 2 51,99 59,36 3.085,83

sponda sinistra da sez 2 a sez 3 132,07 55,98 7.393,28

rilevato dora 1 3.500,00 5,00 17.500,00

arginatura sottopasso A 32 100,00 8,00 0,50 400,00

Sommano m³ 29.131,99 1,41 41.014,47 30% 12.304,34

IT-CA-025
DEMOLIZIONE  ANDANTE  DI  CONGLOMERATO  CEMENTIZIO ARMATO IN 

ELEVAZIONE.

(BADEA503A) demolizione difesa profonda 125,00 0,80 1,50 150,00

Sommano m³ 150,00 17,01 2.551,09 30% 765,33

IT-CA-051
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E/O RISTRETTA IN TERRENI LITOIDI FINO ALLA 

PROFONDITA' DI 2M

(BAMTA3003E) Descrizione quantità

da ponte dora 2 a sez 1 19,62 21,19 415,75

da sez 1 a sez 2 21,50 59,36 1.275,94

da sez 2 a sez 3 30,41 55,98 1.702,35

da sez 3 a sez 7 28,00 115,00 3.220,00

platea fornici 1.500,00 1,50 2.250,00

lanca 1.380,69 3,00 4.142,08

da lanca a raccordo muro a valle 14,00 20,00 280,00

Sommano m³ 13.286,12 6,59 87.540,91 30% 26.262,27

IT-CA-501
ESECUZIONE DI SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN ALVEO PROVENIENTI DA 

CAVE

(18.A01.F09.005) Descrizione quantità

da ponte dora 2 a sez 1 12,17 21,19 257,88

da sez 1 a sez 2 12,17 59,36 722,41

da sez 2 a sez 3 15,07 55,98 843,62

scogliere in sponda destra 8,28 167,00 1.381,93

platea fornici 1.500,00 1,00 1.500,00

lanca 400,00 1,00 3,00 1.200,00

da lanca a raccordo muro a valle 6,91 20,00 138,20

platea spalla destra 600,00 1,00 600,00

Sommano m³ 6.644,04 70,38 467.594,82 3% 15.804,71

IT-CA-058
RILEVATI  STRADALI  REALIZZATI  CON  TERRE IDONEE, PROVENIENTI DA 

CAVE DI PRESTITO.

(BAMTA322A)

arginatura sottopasso A 32 8,00 100,00 800,00

Sommano m³ 800,00 5,99 4.794,85 30% 1.438,46

Piana di Susa - Opere civili - Sistemazioni idrauliche  -  scogliere 

di protezione e rinaturalizzazione
603.496,13 56.575,10

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.2.1.9.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Piana di Susa - Opere civili - Sistemazioni idrauliche

argine a protezione San Giuliano

IT-CA-069

 TAGLIO DI ARBUSTI,  ESTIRPAZIONE DI ROVI E SFALCIO A RASO DI ERBE,  

COMPRESO IL TRASPORTO FUORI DELLA SEDE  FERROVIARIA  DEL  

MATERIALE  DI  RISULTA CHE RESTERÀ DI PROPRIETÀ DELL'APPALTATORE.

(BAMTB212A)

da spalla sinistra ponte LTF Susa a fine argine 2.00 320.00 640.00

Sommano m² 640.00 0.34 216.25 100% 216.25

IT-CA-046 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIALI LITOIDI

(BAMTA3001B) per scotico e bonifica fondazione argine

da spalla sinistra ponte LTF Susa a fine argine 6.00 320.00 1,920.00

Sommano m³ 1,920.00 1.41 2,703.14 30% 810.94

IT-CA-051
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E/O RISTRETTA IN TERRENI LITOIDI FINO ALLA 

PROFONDITA' DI 2M

(BAMTA3003E) per formazione di taglione

da spalla sinistra ponte LTF Susa a fine argine 0.80 320.00 256.00

Sommano m³ 256.00 6.59 1,686.76 30% 506.03

IT-CA-021 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA IN OPERA.

(BACZA310A) per armatura taglione e paramento 60kg/ml

da spalla sinistra ponte LTF Susa a fine argine taglione 60.00 320.00 0.30 2.00 11,520.00

da spalla sinistra ponte LTF Susa a fine argine paramento 60.00 320.00 0.30 4.30 24,768.00

Sommano kg 36,288.00 0.60 21,603.48 30% 6,481.04

IT-CA-058
RILEVATI  STRADALI  REALIZZATI  CON  TERRE IDONEE, PROVENIENTI DA 

CAVE DI PRESTITO.

(BAMTA322A)

da spalla sinistra ponte LTF Susa a fine argine 19.00 320.00 6,080.00

per viabilità superiore 320.00 3.00 0.30 288.00

Sommano m³ 6,368.00 5.99 38,167.02 30% 11,450.10

IT-CA-052

 COSTIPAMENTO  DEL PIANO  DI  POSA  DEL SUBBALLAST, MEDIANTE 

RULLATURA,   QUALORA IL TERRENO  IN SITU, AL  DI  SOTTO DEL SUBBALLAST  

APPARTENGA AI GRUPPI A1, A3 E A2-4.

(BAMTA3102A) per costipamento del rilevato ogni 50 cm

49.50 320.00 15,840.00

Sommano m² 15,840.00 0.79 12,488.50 30% 3,746.55

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI 

RIPARTIZIONE,  PER CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) per paramento 

da spalla sinistra ponte LTF Susa a fine argine 4.30 320.00 1,376.00

Sommano m² 1,376.00 7.19 9,896.57 30% 2,968.97

IT-CA-588
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C25/30 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-7) per paramento e taglione

da spalla sinistra ponte LTF Susa a fine argine taglione 320.00 0.30 2.00 192.00

da spalla sinistra ponte LTF Susa a fine argine paramento 320.00 0.30 4.30 412.80

Sommano m³ 604.80 58.40 35,320.32 30% 10,702.06

IT-CA-056

RIVESTIMENTO DI SCARPATE DI RILEVATI  FERROVIARI O STRADALI, 

MEDIANTE UNO STRATO DI TERRENO VEGETALE, DELLO SPESSORE FINITO DI 

ALMENO 20 CM.

(BAMTA320A) paremanti arginali 

paremanti arginali 3.00 320.00 5.30 5,088.00

Sommano m² 5,088.00 1.27 6,467.45 30% 1,940.23

IT-CA-113
PAVIMENTAZIONE STRADALE PER STRADE MINORI, PODERALI O CAMPESTRI 

E PISTE DI SERVIZIO

(BAPSA303A) viabilità superiore

320.00 3.00 960.00

Sommano m² 960.00 4.56 4,379.08 30% 1,313.72

IT-CA-067

SEMINA MANUALE  A SPAGLIO,  DI IDONEO MISCUGLIO DI GRAMINACEE E 

LEGUMINOSE ED EVENTUALMENTE DI SPECIE ARBUSTIVE, COMPRESA LA 

LAVORAZIONE DEL TERRENO, LA FORNITURA DEL  SEME,  LA RULLATURA, I 

(BAMTB201A) sui paramenti

2.00 320.00 5.30 3,392.00

Sommano m² 3,392.00 0.19 654.93 30% 196.48

Piana di Susa - Opere civili - Sistemazioni idrauliche  -  argine a 

protezione San Giuliano
133,583.49 40,332.38

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.1.10.1.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Piana di Susa - Opere civili - Sistemazioni idrauliche

interferenze reticolo irriguo in destra dora

IT-CA-046 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIALI LITOIDI

(BAMTA3001B) scotico

per posa D 1000 risoluzione interferrenze 1.365,00 6,00 0,50 4.095,00

per realizzazione fossi di scolo 1.060,00 6,00 0,50 3.180,00

Sommano m³ 7.275,00 1,41 10.242,36 30% 3.072,71

IT-CA-051
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E/O RISTRETTA IN TERRENI LITOIDI FINO ALLA 

PROFONDITA' DI 2M

(BAMTA3003E) Descrizione quantità

per posa D 1000 risoluzione interferrenze 1.365,00 1,50 1,50 3.071,25

per realizzazione fossi di scolo 1.060,00 2,00 1,50 3.180,00

per attraversamenti  viabilità 4,00 6,00 2,00 2,00 96,00

Sommano m³ 6.347,25 6,59 41.821,38 30% 12.546,41

IT-CA-168

TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA 

RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO, MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI 

TENUTA IN GOMMA, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.00 KN PER OGNI 

CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML.

Diametro interno cm 100

(01.P05.C25.030) Descrizione quantità

per posa D 1000 risoluzione interferrenze 1.371,00 1.371,00

Sommano m 1.371,00 65,34 89.583,77 0% 0,00

IT-CA-233

POSA IN OPERA DI TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI QUALUNQUE 

SPESSORE, CON GIUNZIONI SIGILLATE IN CEMENTO, ESCLUSO LO SCAVO ED 

IL SUCCESSIVO REINTERRO, COMPRESO I PEZZI SPECIALI PER TUBI

Diametro interno oltre cm. 20

(01.A08.B40.010) Descrizione quantità

per posa D 1000 risoluzione interferrenze 1.371,00 1.371,00

Sommano m 1.371,00 22,53 30.883,35 99% 30.574,51

IT-CA-156

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; 

SUPERIORE  A 1 MC E FINO AD 2 MC. DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, 

camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610B) Descrizione quantità

per posa D 1000 risoluzione interferrenze 20,00 3,00 60,00

Sommano m³ 60,00 293,13 17.587,77 30% 5.276,33

IT-CA-122
 CHIUSINO    CIECO   CARRABILE    STRADALE,   DELLE DIMENSIONI DI CM 65 

X 55 CIRCA.

(BAPSA334B) Descrizione quantità

per posa D 1000 risoluzione interferrenze 20,00 20,00

Sommano cad 20,00 22,60 451,97 30% 135,59

IT-CA-587
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-6) Descrizione quantità

Rinfianco tubazioni 0,30 1.371,00 411,30

Rinfianchi pozzetti 10,00 10,00

Sommano m³ 421,30 42,10 17.736,73 42% 7.449,43

IT-CA-056

RIVESTIMENTO DI SCARPATE DI RILEVATI  FERROVIARI O STRADALI, 

MEDIANTE UNO STRATO DI TERRENO VEGETALE, DELLO SPESSORE FINITO DI 

ALMENO 20 CM.

(BAMTA320A) Descrizione quantità 

per posa D 1000 risoluzione interferrenze 1.371,00 6,00 8.226,00

Sommano m² 8.226,00 1,27 10.456,22 30% 3.136,87

IT-CA-067

SEMINA MANUALE  A SPAGLIO,  DI IDONEO MISCUGLIO DI GRAMINACEE E 

LEGUMINOSE ED EVENTUALMENTE DI SPECIE ARBUSTIVE, COMPRESA LA 

LAVORAZIONE DEL TERRENO, LA FORNITURA DEL  SEME,  LA RULLATURA, I 

RIPRISTINI E LE CURE COLTURALI E MANUTENZIONE.

(BAMTB201A) Descrizione quantità canali scolo ripristino 

per posa D 1000 risoluzione interferrenze 1.371,00 6,00 8.226,00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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Sommano m² 8.226,00 0,19 1.588,29 30% 476,49

Piana di Susa - Opere civili - Sistemazioni idrauliche  -  

interferenze reticolo irriguo in destra dora
220.351,83 62.668,34
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DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Piana di Susa - Opere civili - Sistemazioni idrauliche

interferenze reticolo irriguo in sinistra dora e spostamento 

canalizzazione SITAF

IT-CA-115
 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 5 

CM.

(BAPSA320A) Descrizione quantità

per demolizione canale SITAF esistente 30.00 5.00 150.00

per realizzazione nuovo  canale SITAF 150.00 5.00 750.00

deviazione principale canali consorzio  (sistema irriguo "basso") 180.00 5.00 900.00

Sommano m² 1,800.00 0.87 1,563.96 30% 469.19

IT-CA-116
 SCARIFICAZIONE  DI MASSICCIATA  STRADALE, PER OGNI CENTIMETRO IN 

PIÙ OLTRE I 5 CM E FINO A 12 CM.

(BAPSA320B) Descrizione quantità

per demolizione canale SITAF esistente 30.00 5.00 7.00 1,050.00

per realizzazione nuovo  canale SITAF 150.00 5.00 7.00 5,250.00

deviazione principale canali consorzio   (sistema irriguo "basso") 180.00 5.00 7.00 6,300.00

Sommano m² 12,600.00 0.07 912.31 30% 273.69

IT-CA-046 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIALI LITOIDI

(BAMTA3001B) scotico

per demolizione canale SITAF esistente 286.00 6.00 2.00 3,432.00

per realizzazione nuovo  canale SITAF 320.00 6.00 0.50 960.00

deviazione canali consorzio   (sistema irriguo "basso") 430.00 2.00 0.50 430.00

realizzazione fossi al servizio irriguo  "alto"  pressi via Montello 325.00 2.00 0.50 325.00

tubazioni irrigue sistema  "alto" pressi via montello 332.00 2.00 0.50 332.00

Sommano m³ 5,479.00 1.41 7,713.80 30% 2,314.14

IT-CA-051
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E/O RISTRETTA IN TERRENI LITOIDI FINO 

ALLA PROFONDITA' DI 2M

(BAMTA3003E) Descrizione quantità

per realizzazione nuovo  canale SITAF 320.00 6.00 1.50 2,880.00

realizzazione scarico nuovo canale sitaf 19.00 6.00 1.00 114.00

deviazione canali consorzio 430.00 2.00 1.50 1,290.00

realizzazione fossi al servizio irriguo  "alto"  pressi via Montello 325.00 2.00 0.50 325.00

tubazioni irrigue sistema  "alto" pressi via montello 332.00 2.00 1.00 664.00

deviazione sistema irriguo a monte area Sitaf  a sud A32 213.00 2.00 2.00 852.00

Sommano m³ 6,125.00 6.59 40,357.00 30% 12,107.10

IT-CA-028
DEMOLIZIONE DI  CONGLOMERATO  CEMENTIZIO ARMATO IN 

FONDAZIONE,  DI QUALSIASI TIPO, SPESSORE E GENERE, DA OLTRE 2 M. E 

FINO A  4 M. DI PROFONDITÀ.

(BADEA504B) Descrizione quantità

per demolizione canale SITAF esistente 5.60 286.00 1,601.60

Sommano m³ 1,601.60 28.49 45,625.63 30% 13,687.69

IT-CA-047
SCAVO DI FONDAZIONE  IN TERRENI  DI QUALSIASI NATURA E 

CONSISTENZA,   ESCLUSI   I  MATERIALI LITOIDI

(BAMTA3002A) Descrizione quantità

per realizzazione nuovo  canale SITAF 230.00 6.00 2.00 2,760.00

deviazione canali consorzio 430.00 2.00 1.50 1,290.00

disoleatore SITAF 89.00 6.00 1.50 801.00

Sommano m³ 4,851.00 2.49 12,098.23 30% 3,629.47

IT-CA-501
ESECUZIONE DI SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN ALVEO PROVENIENTI 

DA CAVE

(18.A01.F09.005) Descrizione quantità

realizzazione scarico nuovo canale sitaf 2.00 20.00 2.00 1.00 80.00

Sommano m³ 80.00 70.38 5,630.25 3% 190.30

IT-CA-587
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-6) Descrizione quantità- magroni di fondo per regolarizzazione piani di posa

per realizzazione nuovo  canale SITAF 320.00 4.00 0.20 256.00

per realizzazione scarico  nuovo  canale SITAF 20.00 4.00 0.20 16.00

deviazione canali consorzio 430.00 1.50 0.20 129.00

disoleatore SITAF 89.00 6.00 0.20 106.80

Sommano m³ 507.80 42.10 21,378.38 42% 8,978.92

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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0 IT-CA-170

TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA 

RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO, MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI 

TENUTA IN GOMMA, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.00 KN PER 

OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML.

Diametro interno cm 150

(01.P05.C25.040) Descrizione quantità

deviazione canali consorzio 430.00 430.00

deviazione sistema irriguo "alto" a tergo via montello 120.00 120.00

deviazione sistema irriguo a monte area Sitaf  a sud A32 213.00 213.00

Sommano m 763.00 134.86 102,897.58 0% 0.00

0 IT-CA-168

TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA 

RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO, MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI 

TENUTA IN GOMMA, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.00 KN PER 

OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML.

Diametro interno cm 100

(01.P05.C25.030) Descrizione quantità

deviazione sistema irriguo "alto" a tergo via montello 70.00 70.00

Sommano m 70.00 65.34 4,573.93 0% 0.00

5 IT-CA-167

TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA 

RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO, MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI 

TENUTA IN GOMMA, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.00 KN PER 

OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML.

Diametro interno cm 80

(01.P05.C25.025) Descrizione quantità

deviazione sistema irriguo "alto" a tergo via montello 130.00 130.00

sifone sotto viabilità 2.00 12.00 24.00

scarico irriguo a sottopasso via montello 25.00 25.00

Sommano m 179.00 42.98 7,692.82 0% 0.00

IT-CA-233

POSA IN OPERA DI TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI QUALUNQUE 

SPESSORE, CON GIUNZIONI SIGILLATE IN CEMENTO, ESCLUSO LO SCAVO ED 

IL SUCCESSIVO REINTERRO, COMPRESO I PEZZI SPECIALI PER TUBI

Diametro interno oltre cm. 20

(01.A08.B40.010) Descrizione quantità

tot nuove tubazioni 1,012.00 1,012.00

Sommano m 1,012.00 22.53 22,796.46 99% 22,568.50

IT-CA-587
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-6) Descrizione quantità

Rinfianco tubazioni 0.30 1,012.00 303.60

Sommano m³ 303.60 42.10 12,781.56 42% 5,368.26

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI 

RIPARTIZIONE,  PER CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) Descrizione quantità

per realizzazione nuovo  canale SITAF scatolare 4x3 2.00 320.00 0.40 256.00

realizzazione scarico nuovo canale sitaf 2.00 20.00 0.40 16.00

per realizzazione pozzetti sifone bealera 2.00 7.80 0.40 6.24

Sommano m² 278.24 7.19 2,001.18 30% 600.35

IT-CA-011
CASSEFORME    PER  STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI  GENERE,  

ANCHE  PER VOLTI  DI QUALSIASI LUCE,  CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI  

ALTEZZA FINO A M. 4.

(BACZA305A) Descrizione quantità

per realizzazione nuovo  canale SITAF scatolare 4x3

 interno 2.00 320.00 3.00 1,920.00

esterno 2.00 320.00 3.40 2,176.00

soletta 320.00 3.00 960.00

per realizzazione pozzetti sifone bealera

 interno 2.00 6.20 3.40 42.16

esterno 2.00 7.80 3.80 59.28

soletta 2.10 1.00 2.10

Sommano m² 5,159.54 9.59 49,478.45 30% 14,843.54

IT-CA-589
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-8) Descrizione quantità

per realizzazione nuovo  canale SITAF scatolare 4x3 320.00 4.00 0.40 512.00

per realizzazione pozzetti sifone bealera 2.00 2.50 1.40 0.40 2.80

Sommano m³ 514.80 60.10 30,939.48 29% 9,096.21

IT-CA-583
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere in elevazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-2) Descrizione quantità

per realizzazione nuovo  canale SITAF scatolare 4x3

 pareti 2.00 320.00 3.00 0.30 576.00
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soletta 320.00 4.00 0.30 384.00

per realizzazione pozzetti sifone bealera

 pareti 2.00 7.00 3.40 47.60

soletta 2.10 1.00 0.30 0.63

Sommano m³ 1,008.23 71.10 71,685.15 37% 26,738.56

IT-CA-624
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP4-1) Descrizione quantità

canale superficiale scatolare e pozzetti sifone bealera incidenza 80 kg/mc 121,842.40 121,842.40

Sommano kg 121,842.40 1.03 125,497.67 23% 29,162.68

IT-CA-156

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; 

SUPERIORE  A 1 MC E FINO AD 2 MC. DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, 

camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610B) Descrizione quantità

per realizzazione nuovo  canale SITAF 3.00 2.00 6.00

deviazione canali consorzio 5.00 3.00 15.00

per realizzazione nuovo  canale bealera via Montello 5.00 3.00 15.00

altri pozzetti e bocchette irrigue 5.00 3.00 15.00

deviazione sistema irriguo a monte area Sitaf  a sud A32 5.00 3.00 15.00

Sommano m³ 66.00 293.13 19,346.55 30% 5,803.96

IT-CA-122
 CHIUSINO    CIECO   CARRABILE    STRADALE,   DELLE DIMENSIONI DI CM 65 

X 55 CIRCA.

(BAPSA334B) Descrizione quantità

per realizzazione nuovo  canale SITAF 3.00 3.00

deviazione canali consorzio 5.00 5.00

per realizzazione nuovo  canale bealera via Montello 5.00 5.00

deviazione sistema irriguo a monte area Sitaf  a sud A32 5.00 5.00

Sommano cad 18.00 22.60 406.77 30% 122.03

IT-CA-043
ACCIAIO  IN  PROFILATI,   DELLA  QUALITÀ  S355, LAVORATO PER 

CARPENTERIA METALLICA IN GENERE.

(BAMEA1006F) Descrizione quantità 

per realizzazione partatoie di controllo flussi irrigui 6,000.00 6,000.00

Sommano kg 6,000.00 1.33 7,964.60 0% 0.00

IT-CA-056
RIVESTIMENTO DI SCARPATE DI RILEVATI  FERROVIARI O STRADALI, 

MEDIANTE UNO STRATO DI TERRENO VEGETALE, DELLO SPESSORE FINITO 

DI ALMENO 20 CM.

(BAMTA320A) Descrizione quantità canali scolo ripristino 

per realizzazione nuovo  canale SITAF 230.00 6.00 1,380.00

deviazione canali consorzio 430.00 2.00 860.00

Sommano m² 2,240.00 1.27 2,847.30 30% 854.19

IT-CA-067

SEMINA MANUALE  A SPAGLIO,  DI IDONEO MISCUGLIO DI GRAMINACEE E 

LEGUMINOSE ED EVENTUALMENTE DI SPECIE ARBUSTIVE, COMPRESA LA 

LAVORAZIONE DEL TERRENO, LA FORNITURA DEL  SEME,  LA RULLATURA, I 

RIPRISTINI E LE CURE COLTURALI E MANUTENZIONE.

(BAMTB201A) Descrizione quantità canali scolo ripristino 

per realizzazione nuovo  canale SITAF 230.00 6.00 1,380.00

deviazione canali consorzio 430.00 2.00 860.00

Sommano m² 2,240.00 0.19 432.50 30% 129.75

Piana di Susa - Opere civili - Sistemazioni idrauliche  -  

interferenze reticolo irriguo in sinistra dora e spostamento 

canalizzazione SITAF

596,621.58 156,938.53
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TUNNEL DI BASE - LAVORI PRELIMINARI

Bonifica ordigni bellici

Zona Piana di Susa

IT-CA-072
BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI CERCA MINE 

ED IN PRESENZA DI ACQUA

(BAOBA0001A) area cantiere e piste d'accesso, via montello e portale interconnessione 300.000,00 300.000,00

Sommano m² 300.000,00 0,19 57.924,38 30% 17.377,31

IT-CA-073 PERFORAZIONI OER LA RICERCA E LOCALIZZAZIONE ORDIGNI

(BAOBA0002A) zona portale e scavi 60.000,00 0,25 15,00 225.000,00

Sommano m 225.000,00 1,91 430.812,55 30% 129.243,77

IT-CA-074

RICERCA E LOCALIZZAZIONE ORDIGNI SU FONDALI LACUSTRI O ALVEI DI 

FIUMI OVE IL PELO LIBERO DELL'ACQUA SIA SUPERIORE A 1,50 M  E FINO a 2 

M

(BAOBA0003B) zona torrente clarea 15.000,00 15.000,00

Sommano m² 15.000,00 0,83 12.429,61 30% 3.728,88

IT-CA-075
LOCALIZZAZIONE ORDIGNI FINO ALLA PROFONDITA DI MT 8 DEL FONDO 

ALVEO, PER ALTEZZA DEL PELO LIBERO DA OLTRE MT 2 A M 4

(BAOBA0004B) 15.000,00 0,30 8,00 36.000,00

Sommano m 36.000,00 4,47 160.740,14 30% 48.222,04

IT-CA-076
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI I NECESSARI SCAVI 

ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE A MANO FINO A M 2 DI PROFONDITA

(BAOBB5000A) 25 scavi 25,00 4,00 1,00 100,00

Sommano m³ 100,00 2,33 233,31 30% 69,99

IT-CA-077
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI I NECESSARI SCAVI 

ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE A MANO DA OLTRE M 2 A M 4 DI PROFONDITA

(BAOBB5000B) 25 scavi 25,00 8,00 1,00 200,00

Sommano m³ 200,00 2,87 574,42 30% 172,33

IT-CA-078
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI I NECESSARI SCAVI 

ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE A MANO DA OLTRE M 4 A M 6 DI PROFONDITA

(BAOBB5000C) 25 scavi 25,00 12,00 1,00 300,00

Sommano m³ 300,00 3,61 1.083,67 30% 325,10

IT-CA-079
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI I NECESSARI SCAVI 

ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE A MANO DA OLTRE M 6 A M 8 DI PROFONDITA

(BAOBB5000D) 25 scavi 25,00 16,00 1,00 400,00

Sommano m³ 400,00 4,26 1.702,33 30% 510,70

IT-CA-080
SOVRAPPREZZO ALLE VOCI BA.OB.B.5000, BA.OB.B.5001 E BA.OB.C.5001 

QUANDO GLI SCAVI VENGONO ESEGUITI IN PRESENZA DI ACQUA

(BAOBB5002A) 30 scavi 1/2 in acqua 1.000,00 0,50 500,00

Sommano m³ 500,00 0,26 128,72 30% 38,62

IT-CA-081
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI GLI SCAVI SUBACQUEI 

FINO A  2 M DI PROFONDITA PER ALTEZZA DEL PELO LIBERO DA M 2 A M 4

(BAOBB5003E) 4 scavi 4,00 6,00 24,00

Sommano m³ 24,00 5,10 122,41 30% 36,72

IT-CA-082
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI GLI SCAVI SUBACQUEI 

DA M 2 A M 4 DI PROFONDITA PER ALTEZZA DEL PELO LIBERO DA M 2 A M 4

(BAOBB5003F) 4 scavi 4,00 8,00 32,00

Sommano m³ 32,00 6,90 220,88 30% 66,27

IT-CA-083
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI GLI SCAVI SUBACQUEI 

DA M 4 A M 6 DI PROFONDITA PER ALTEZZA DEL PELO LIBERO DA M 2 A M 4

(BAOBB5003G) 4 scavi 4,00 12,00 48,00

Sommano m³ 48,00 8,71 418,21 30% 125,46

IT-CA-084
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI GLI SCAVI SUBACQUEI 

DA M 6 A M 8 DI PROFONDITA PER ALTEZZA DEL PELO LIBERO DA M 2 A M 4

(BAOBB5003H) 4 scavi 4,00 16,00 64,00

Sommano m³ 64,00 10,41 666,26 30% 199,88

IT-CA-085 TAGLIO DI VEGETAZIONE DI TIPO ERBACEO

(BAOBD5000A) area totale 300.000,00 0,85 255.000,00

Sommano m² 255.000,00 0,08 20.514,88 30% 6.154,47

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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IT-CA-086 TAGLIO DI VEGETAZIONE DI TIPO ARBUSTIVO

(BAOBD5000B) area totale 300.000,00 0,10 30.000,00

Sommano m² 30.000,00 0,19 5.792,44 30% 1.737,73

IT-CA-087
REINTERRI DI SCAVI A STRATI ORIZZONTALI DI ALTEZZA FINO A 50 CM CON 

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

(BAOBE6000A) volumi scavi 1.668,00 1.668,00

Sommano m³ 1.668,00 0,31 523,35 30% 157,00

TUNNEL DI BASE - LAVORI PRELIMINARI  -  Bonifica ordigni 

bellici
693.887,56 208.166,27
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INTERVENTI PRESSO L'AREA DI SUSA OVEST

001

Semina manuale a spaglio, di idoneo miscuglio di graminacee e 

leguminose ed eventualmente di specie arbustive, compresa la 

lavorazione del terreno, la fornitura del seme, la rullatura, i ripristini e le 

cure colturali e manutenzione.

(BA.MT.B.2 01.A) Descrizione quantità 1 031.00 1.00 1.00 1.00 1 031.00

Sommano mq 1 031.00 0.19 199.07 0% 0.00

004
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale filtrato e vagliato con 

assenza di pietre o ciottoli ed altre impurezze.

(BA.MT.B.3 14.A) Descrizione quantità 515.50 1.00 1.00 1.00 515.50

Sommano mc 515.50 4.55 2 343.18 0% 0.00

051

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Rosa canina 0 r = 3, 

z

(NP6) Descrizione quantità 56.00 1.00 1.00 1.00 56.00

Sommano cad 56.00 3.02 168.95 0% 0.00

054

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Ligustrum vulgare

(NP9) Descrizione quantità 60.00 1.00 1.00 1.00 60.00

Sommano cad 60.00 1.03 61.79 0% 0.00

053

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Viburnum lantana

(NP8) Descrizione quantità 48.00 1.00 1.00 1.00 48.00

Sommano cad 48.00 1.09 52.13 0% 0.00

020

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella cornus sanguinea h. = 1,00 - 1,25 z

(18.P06.A55.020) Descrizione quantità 82.00 1.00 1.00 1.00 82.00

Sommano cad 82.00 12.78 1 048.25 0% 0.00

021

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella hyppophae ramnoides h. = 1,00 - 1,25 

r = 3 z/v

(18.P06.A55.065) Descrizione quantità 8.00 1.00 1.00 1.00 8.00

Sommano cad 8.00 8.23 65.84 0% 0.00

047

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Amelanchier ovalis 

h=100 r = 3z

(NP1) Descrizione quantità 100.00 1.00 1.00 1.00 100.00

Sommano cad 100.00 1.49 148.83 0% 0.00

048

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Coronilla emerus r 

= 3, z

(NP2) Descrizione quantità 90.00 1.00 1.00 1.00 90.00

Sommano cad 90.00 1.09 97.75 0% 0.00

019

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella crataegus oxyacantha monogyna h. = 

1,00 - 1,25 r = 3 z

(18.P06.A55.035) Descrizione quantità 35.00 1.00 1.00 1.00 35.00

Sommano cad 35.00 7.10 248.63 0% 0.00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

018

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella corylus avellana h. = 1,00 - 1,25 r = 3 

z 

(18.P06.A55.025) Descrizione quantità 16.00 1.00 1.00 1.00 16.00

Sommano cad 16.00 11.77 188.32 0% 0.00

049

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Prunus mahaleb  r = 

3, z

(np3) Descrizione quantità 38.00 1.00 1.00 1.00 38.00

Sommano cad 38.00 1.09 41.27 0% 0.00

052

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Prunus spinosa

(np7) Descrizione quantità 22.00 1.00 1.00 1.00 22.00

Sommano cad 22.00 1.09 23.89 0% 0.00

027

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare 

(shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con 

sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente 

diametro minimo pari a cm 3.

(18.A03.B23.005) Descrizione quantità 555.00 1.00 1.00 1.00 555.00

Sommano cad 555.00 1.66 919.79 0% 0.00

032

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - 

cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso 

acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.

(18.A03.B20.005) Descrizione quantità 555.00 1.00 1.00 1.00 555.00

Sommano cad 555.00 1.32 732.26 0% 0.00

028

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla 

profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).

(18.A03.B01.001) Descrizione quantità 0.10 1.00 1.00 1.00 0.10

Sommano ha 0.10 129.59 13.36 0% 0.00

029
ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.

(18.A03.B02.005) Descrizione quantità 0.10 1.00 1.00 1.00 0.10

Sommano ha 0.10 112.82 11.63 0% 0.00

031

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, 

compreso acquisto e fornitura del concime.

(18.A03.B06.005) Descrizione quantità 0.10 1.00 1.00 1.00 0.10

Sommano ha 0.10 225.64 23.26 0% 0.00

034

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana 

comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta 

cessione, kg 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, 

piantagione dei soggetti e due bagnamenti buca di cm 50 x 50 x 50

(18.A02.B17.010) Descrizione quantità 555.00 1.00 1.00 1.00 555.00

Sommano cad 555.00 10.43 5 786.65 0% 0.00

066 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arbustive piantumate

(np26) Descrizione quantità 555.00 1.00 1.00 1.00 555.00

Sommano cad 555.00 1.49 826.03 0% 0.00

067 Sostituzione fallanze

(np27) Descrizione quantità 2 145.66 1.00 1.00 0.05 107.28

Sommano % 107.28 1.00 107.02 0% 0.00

INTERVENTI PRESSO L'AREA DI SUSA OVEST  -  13 107.91 0.00

Pagina 2 / 2



1.1.2.2.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

INTERVENTI PRESSO L'AREA SUSA EST

002

Semina idraulica su terreni in pendenza, eseguita con attrezzatura a 

pressione, consistenti in: fornitura e spargimento di idoneo miscuglio di 

graminacee e leguminose ed eventualmente di specie arbustive, fornitura 

e somministrazione di collanti, fertilizzanti e sostanze organiche. 

(BA.MT.B.2 03.A) Descrizione quantità 11 026.00 1.00 1.00 1.00 11 026.00

Sommano mq 11 026.00 0.31 3 370.78 0% 0.00

004
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale filtrato e vagliato con 

assenza di pietre o ciottoli ed altre impurezze.

(BA.MT.B.3 14.A) Descrizione quantità 5 513.00 1.00 1.00 1.00 5 513.00

Sommano mc 5 513.00 4.55 25 059.09 0% 0.00

005

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 

2,20 z

(18.P06.A45.010) Descrizione quantità 60.00 1.00 1.00 1.00 60.00

Sommano cad 60.00 32.87 1 972.33 0% 0.00

019

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella crataegus oxyacantha monogyna h. = 

1,00 - 1,25 r = 3 z

(18.P06.A55.035) Descrizione quantità 521.00 1.00 1.00 1.00 521.00

Sommano cad 521.00 7.10 3 701.07 0% 0.00

051

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Rosa canina 0 r = 3, 

z

(NP6) Descrizione quantità 204.00 1.00 1.00 1.00 204.00

Sommano cad 204.00 3.02 615.45 0% 0.00

020

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella cornus sanguinea h. = 1,00 - 1,25 z

(18.p06.a55.020) Descrizione quantità 413.00 1.00 1.00 1.00 413.00

Sommano cad 413.00 12.78 5 279.62 0% 0.00

054

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Ligustrum vulgare

(NP9) Descrizione quantità 252.00 1.00 1.00 1.00 252.00

Sommano cad 252.00 1.03 259.50 0% 0.00

018

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella corylus avellana h. = 1,00 - 1,25 r = 3 

z 

(18.p06.a55.025) Descrizione quantità 195.00 1.00 1.00 1.00 195.00

Sommano cad 195.00 11.77 2 295.13 0% 0.00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

059

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri Ulmus minor

(NP19) Descrizione quantità 66.00 1.00 1.00 1.00 66.00

Sommano cad 66.00 7.48 493.81 0% 0.00

047

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Amelanchier ovalis 

h=100 r = 3z

(NP1) Descrizione quantità 365.00 1.00 1.00 1.00 365.00

Sommano cad 365.00 1.49 543.24 0% 0.00

049

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Prunus mahaleb  r = 

3, z

(NP3) Descrizione quantità 42.00 1.00 1.00 1.00 42.00

Sommano cad 42.00 1.09 45.62 0% 0.00

053

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Viburnum lantana

(NP8) Descrizione quantità 602.00 1.00 1.00 1.00 602.00

Sommano cad 602.00 1.09 653.82 0% 0.00

023

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella Sambucus nigra h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z

(18.P06.A55.120) Descrizione quantità 42.00 1.00 1.00 1.00 42.00

Sommano cad 42.00 6.92 290.59 0% 0.00

021

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella hyppophae ramnoides h. = 1,00 - 1,25 

r = 3 z/v

(18.P06.A55.065) Descrizione quantità 116.00 1.00 1.00 1.00 116.00

Sommano cad 116.00 8.23 954.69 0% 0.00

033

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana 

comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, 

collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 

più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri 

fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0,200 di concime a 

lenta cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, carico e trasporto 

delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La 

conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 80 

litri per le buche di m 2 x 2 e 50 litri per quelle di m 1,50 x 1,50 buca di m 

1,50 x 1,50 x 0,90

(18.A02.B14.010) Descrizione quantità 126.00 1.00 1.00 1.00 126.00

Sommano cad 126.00 85.67 10 794.64 0% 0.00

034

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana 

comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta 

cessione, kg 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, 

piantagione dei soggetti e due bagnamenti buca di cm 50 x 50 x 50

(18.A02.B17.010) Descrizione quantità 2 752.00 1.00 1.00 1.00 2 752.00

Sommano cad 2 752.00 10.43 28 693.42 0% 0.00

026

ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Pali tutori stagionati, scortecciati ed 

appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 

- 8

(18.P07.A05.005) Descrizione quantità 378.00 1.00 1.00 1.00 378.00

Sommano cad 378.00 4.72 1 785.08 0% 0.00
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00
ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Legacci per piante, in materiale plastico - 

altezza mm 35

(18.P07.A30.005) Descrizione quantità 126.00 1.00 1.00 1.00 126.00

Sommano m 126.00 0.22 27.37 0% 0.00

027

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare 

(shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con 

sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente 

diametro minimo pari a cm 3.

(18.A03.B23.005) Descrizione quantità 2 878.00 1.00 1.00 1.00 2 878.00

Sommano cad 2 878.00 1.66 4 769.65 0% 0.00

032

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - 

cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso 

acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.

(18.A03.B20.005) Descrizione quantità 2 878.00 1.00 1.00 1.00 2 878.00

Sommano cad 2 878.00 1.32 3 797.20 0% 0.00

028

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla 

profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).

(18.A03.B01.001) Descrizione quantità 1.10 1.00 1.00 1.00 1.10

Sommano ha 1.10 129.59 142.89 0% 0.00

029
ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.

(18.A03.B02.005) Descrizione quantità 1.10 1.00 1.00 1.00 1.10

Sommano ha 1.10 112.82 124.40 0% 0.00

031

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, 

compreso acquisto e fornitura del concime.

(18.A03.B06.005) Descrizione quantità 1.10 1.00 1.00 1.00 1.10

Sommano ha 1.10 225.64 248.79 0% 0.00

066 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arbustive piantumate

(np26) Descrizione quantità 2 752.00 1.00 1.00 1.00 2 752.00

Sommano cad 2 752.00 1.49 4 095.90 0% 0.00

065 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arboree piantumate

(np25) Descrizione quantità 126.00 1.00 1.00 1.00 126.00

Sommano cad 126.00 4.61 580.84 0% 0.00

067 Sostituzione fallanze

(np27) Descrizione quantità 17 104.86 1.00 1.00 0.05 855.24

Sommano % 855.24 1.00 853.18 0% 0.00

INTERVENTI PRESSO L'AREA SUSA EST  -  101 448.09 0.00
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1.1.2.2.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

INTERVENTI PRESSO L'AREA TECNICA DI SUSA

001

Semina manuale a spaglio, di idoneo miscuglio di graminacee e 

leguminose ed eventualmente di specie arbustive, compresa la 

lavorazione del terreno, la fornitura del seme, la rullatura, i ripristini e le 

cure colturali e manutenzione.

(BA.MT.B.2 01.A) Descrizione quantità 4 553.00 1.00 1.00 1.00 4 553.00

Sommano mq 4 553.00 0.19 879.10 0% 0.00

004
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale filtrato e vagliato con 

assenza di pietre o ciottoli ed altre impurezze.

(BA.MT.B.3 14.A) Descrizione quantità 3 700.50 1.00 1.00 1.00 3 700.50

Sommano mc 3 700.50 4.55 16 820.45 0% 0.00

035

OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi 

sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della 

direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed 

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

(18.A02.F01.030) Descrizione quantità 2 848.00 1.00 1.00 0.10 284.80

Sommano mc 284.80 19.73 5 618.10 0% 0.00

036

OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA RIVEGETAZIONE

Posa di una dorsale di irrigazione comprensiva di tubo di polietilene per 

irrigazione (pn 10 in rotoli diametro 63 mm), con scavo già preparato, 

incluse

le bocchette di adduzione, le raccorderie necessarie e ogni altro onere ed 

accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.

(18.A02.A22.005) Descrizione quantità 6 900.00 1.00 1.00 1.00 6 900.00

Sommano m 6 900.00 6.01 41 466.61 0% 0.00

019

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella crataegus oxyacantha monogyna h. = 

1,00 - 1,25 r = 3 z

(18.P06.A55.035) Descrizione quantità 175.00 1.00 1.00 1.00 175.00

Sommano cad 175.00 7.10 1 243.16 0% 0.00

051

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Rosa canina 0 r = 3, 

z

(NP6) Descrizione quantità 150.00 1.00 1.00 1.00 150.00

Sommano cad 150.00 3.02 452.53 0% 0.00

054

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Ligustrum vulgare

(NP9) Descrizione quantità 200.00 1.00 1.00 1.00 200.00

Sommano cad 200.00 1.03 205.95 0% 0.00

053

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Viburnum lantana

(NP8) Descrizione quantità 277.00 1.00 1.00 1.00 277.00

Sommano cad 277.00 1.09 300.84 0% 0.00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

020

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella cornus sanguinea h. = 1,00 - 1,25 z

(18.P06.A55.020) Descrizione quantità 125.00 1.00 1.00 1.00 125.00

Sommano cad 125.00 12.78 1 597.95 0% 0.00

021

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella hyppophae ramnoides h. = 1,00 - 1,25 

r = 3 z/v

(18.P06.A55.065) Descrizione quantità 100.00 1.00 1.00 1.00 100.00

Sommano cad 100.00 8.23 823.01 0% 0.00

018

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella corylus avellana h. = 1,00 - 1,25 r = 3 

z 

(18.P06.A55.025) Descrizione quantità 110.00 1.00 1.00 1.00 110.00

Sommano cad 110.00 11.77 1 294.69 0% 0.00

047

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Amelanchier ovalis 

h=100 r = 3z

(NP1) Descrizione quantità 277.00 1.00 1.00 1.00 277.00

Sommano cad 277.00 1.49 412.27 0% 0.00

057

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri Tilia platyphyllos cfr = 10 - 12 z

(NP17) Descrizione quantità 56.00 1.00 1.00 1.00 56.00

Sommano cad 56.00 13.92 779.40 0% 0.00

007

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri betula verrucosa pendula cfr = 10 - 

12 z

(18.P06.A45.070) Descrizione quantità 15.00 1.00 1.00 1.00 15.00

Sommano cad 15.00 37.35 560.30 0% 0.00

016

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri sorbus aucuparia , sorbus aria cfr 

= 10 - 12 z

(18.P06.A45.310) Descrizione quantità 11.00 1.00 1.00 1.00 11.00

Sommano cad 11.00 54.95 604.45 0% 0.00

061

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Rubus fruticosus

(np21) Descrizione quantità 655.00 1.00 1.00 1.00 655.00

Sommano cad 655.00 1.49 974.86 0% 0.00
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1.1.2.2.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

033

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana 

comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, 

collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 

più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri 

fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0,200 di concime a 

lenta cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, carico e trasporto 

delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La 

conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 80 

litri per le buche di m 2 x 2 e 50 litri per quelle di m 1,50 x 1,50 buca di m 

1,50 x 1,50 x 0,90

(18.A02.B14.010) Descrizione quantità 82.00 1.00 1.00 1.00 82.00

Sommano cad 82.00 85.67 7 025.08 0% 0.00

034

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana 

comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta 

cessione, kg 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, 

piantagione dei soggetti e due bagnamenti buca di cm 50 x 50 x 50

(18.A02.B17.010) Descrizione quantità 1 414.00 1.00 1.00 1.00 1 414.00

Sommano cad 1 414.00 10.43 14 742.91 0% 0.00

026

ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Pali tutori stagionati, scortecciati ed 

appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 

- 8

(18.P07.A05.005) Descrizione quantità 246.00 1.00 1.00 1.00 246.00

Sommano cad 246.00 4.72 1 161.72 0% 0.00

00
ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Legacci per piante, in materiale plastico - 

altezza mm 35

(18.P07.A30.005) Descrizione quantità 82.00 1.00 1.00 1.00 82.00

Sommano m 82.00 0.22 17.81 0% 0.00

027

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare 

(shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con 

sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente 

diametro minimo pari a cm 3.

(18.A03.B23.005) Descrizione quantità 1 496.00 1.00 1.00 1.00 1 496.00

Sommano cad 1 496.00 1.66 2 479.29 0% 0.00

029
ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.

(18.A03.B02.005) Descrizione quantità 0.74 1.00 1.00 1.00 0.74

Sommano ha 0.74 112.82 83.50 0% 0.00

031

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, 

compreso acquisto e fornitura del concime.

(18.A03.B06.005) Descrizione quantità 0.74 1.00 1.00 1.00 0.74

Sommano ha 0.74 225.64 167.00 0% 0.00

044

Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive per operazioni di verde 

urbano compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio 

umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto PVC 

compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante 

ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione 

del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione 

vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densità di 

5 - 7 piantine al m² secondo le indicazioni della D. L. compreso lo scavo di 

sbancamento della profondità di cm 40, il carico ed il trasporto in 

discarica

(18.A02.B18.010) Descrizione quantità 65.50 1.00 1.00 1.00 65.50

Sommano mq 65.50 22.36 1 464.40 0% 0.00

066 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arbustive piantumate

(np26) Descrizione quantità 2 069.00 1.00 1.00 1.00 2 069.00

Sommano cad 2 069.00 1.49 3 079.36 0% 0.00

065 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arboree piantumate

(np25) Descrizione quantità 82.00 1.00 1.00 1.00 82.00

Sommano cad 82.00 4.61 378.00 0% 0.00

067 Sostituzione fallanze

(np27) Descrizione quantità 9 249.42 1.00 1.00 0.05 462.47

Sommano % 462.47 1.00 461.35 0% 0.00

Pagina 3 / 4



1.1.2.2.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI
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INTERVENTI PRESSO L'AREA TECNICA DI SUSA  -  105 094.13 0.00
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1.1.2.2.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

INTERVENTI PRESSO IL PONTE SULLA DORA A SUSA

002

Semina idraulica su terreni in pendenza, eseguita con attrezzatura a 

pressione, consistenti in: fornitura e spargimento di idoneo miscuglio di 

graminacee e leguminose ed eventualmente di specie arbustive, fornitura 

e somministrazione di collanti, fertilizzanti e sostanze organiche. 

(BA.MT.B.2 03.A) Descrizione quantità 16 194.00 1.00 1.00 1.00 16 194.00

Sommano mq 16 194.00 0.31 4 950.70 0% 0.00

004
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale filtrato e vagliato con 

assenza di pietre o ciottoli ed altre impurezze.

(BA.MT.B.3 14.A) Descrizione quantità 4 948.20 1.00 1.00 1.00 4 948.20

Sommano mc 4 948.20 4.55 22 491.82 0% 0.00

010

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 

12 ha = 2,20 z

(18.P06.A45.185) Descrizione quantità 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00

Sommano cad 10.00 26.51 265.08 0% 0.00

005

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 

2,20 z

(18.P06.A45.010) Descrizione quantità 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00

Sommano cad 10.00 32.87 328.72 0% 0.00

012

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri populus nigra pyram. 

(assimilabile a Populus tremula) h. = 3,00 3,50 z/rn

(18.P06.A45.235) Descrizione quantità 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00

Sommano cad 10.00 19.64 196.38 0% 0.00

033

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana 

comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, 

collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 

più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri 

fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0,200 di concime a 

lenta cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, carico e trasporto 

delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La 

conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 80 

litri per le buche di m 2 x 2 e 50 litri per quelle di m 1,50 x 1,50 buca di m 

1,50 x 1,50 x 0,90

(18.A02.B14.010) Descrizione quantità 30.00 1.00 1.00 1.00 30.00

Sommano cad 30.00 85.67 2 570.15 0% 0.00

026

ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Pali tutori stagionati, scortecciati ed 

appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 

- 8

(18.P07.A05.005) Descrizione quantità 90.00 1.00 1.00 1.00 90.00

Sommano cad 90.00 4.72 425.02 0% 0.00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

00
ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Legacci per piante, in materiale plastico - 

altezza mm 35

(18.P07.A30.005) Descrizione quantità 30.00 1.00 1.00 1.00 30.00

Sommano m 30.00 0.22 6.52 0% 0.00

027

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare 

(shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con 

sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente 

diametro minimo pari a cm 3.

(18.A03.B23.005) Descrizione quantità 30.00 1.00 1.00 1.00 30.00

Sommano cad 30.00 1.66 49.72 0% 0.00

032

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - 

cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso 

acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.

(18.A03.B20.005) Descrizione quantità 30.00 1.00 1.00 1.00 30.00

Sommano cad 30.00 1.32 39.58 0% 0.00

028

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla 

profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).

(18.A03.B01.001) Descrizione quantità 1.62 1.00 1.00 1.00 1.62

Sommano ha 1.62 129.59 209.86 0% 0.00

029
ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.

(18.A03.B02.005) Descrizione quantità 1.62 1.00 1.00 1.00 1.62

Sommano ha 1.62 112.82 182.71 0% 0.00

031

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, 

compreso acquisto e fornitura del concime.

(18.A03.B06.005) Descrizione quantità 1.62 1.00 1.00 1.00 1.62

Sommano ha 1.62 225.64 365.40 0% 0.00

072 Fornitura lastre cemento lisce spigoli smussati cm 100x50x5

(np31) Descrizione quantità 12.50 1.00 1.00 1.00 12.50

Sommano mq 12.50 22.93 286.60 0% 0.00

065 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arboree piantumate

(np25) Descrizione quantità 30.00 1.00 1.00 1.00 30.00

Sommano cad 30.00 4.61 138.29 0% 0.00

067 Sostituzione fallanze

(np27) Descrizione quantità 790.19 1.00 1.00 0.05 39.51

Sommano % 39.51 1.00 39.41 0% 0.00

INTERVENTI PRESSO IL PONTE SULLA DORA A SUSA  -  32 545.97 0.00
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1.1.2.2.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

INTERVENTI PRESSO IL SOTTOPASSO FAUNISTICO

002

Semina idraulica su terreni in pendenza, eseguita con attrezzatura a 

pressione, consistenti in: fornitura e spargimento di idoneo miscuglio di 

graminacee e leguminose ed eventualmente di specie arbustive, fornitura 

e somministrazione di collanti, fertilizzanti e sostanze organiche. 

(BA.MT.B.2 03.A) Descrizione quantità 2 564.00 1.00 1.00 1.00 2 564.00

Sommano mq 2 564.00 0.31 783.85 0% 0.00

004
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale filtrato e vagliato con 

assenza di pietre o ciottoli ed altre impurezze.

(BA.MT.B.3 14.A) Descrizione quantità 1 282.00 1.00 1.00 1.00 1 282.00

Sommano mc 1 282.00 5.65 7 243.30 0% 0.00

019

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella crataegus oxyacantha monogyna h. = 

1,00 - 1,25 r = 3 z

(18.P06.A55.035) Descrizione quantità 144.00 1.00 1.00 1.00 144.00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

Sommano cad 144.00 7.10 1 022.94 0% 0.00

051

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Rosa canina 0 r = 3, 

z

(np6) Descrizione quantità 144.00 1.00 1.00 1.00 144.00

Sommano cad 144.00 3.02 434.43 0% 0.00

052

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Prunus spinosa

(NP7) Descrizione quantità 144.00 1.00 1.00 1.00 144.00

Sommano cad 144.00 1.09 156.40 0% 0.00

020

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella cornus sanguinea h. = 1,00 - 1,25 z

(18.P06.A55.020) Descrizione quantità 144.00 1.00 1.00 1.00 144.00

Sommano cad 144.00 12.78 1 840.84 0% 0.00

034

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana 

comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta 

cessione, kg 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, 

piantagione dei soggetti e due bagnamenti buca di cm 50 x 50 x 50

(18.A02.B17.010) Descrizione quantità 576.00 1.00 1.00 1.00 576.00

Sommano cad 576.00 10.43 6 005.60 0% 0.00

027

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare 

(shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con 

sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente 

diametro minimo pari a cm 3.

(18.A03.B23.005) Descrizione quantità 576.00 1.00 1.00 1.00 576.00

Sommano cad 576.00 1.66 954.59 0% 0.00
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1.1.2.2.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

032

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - 

cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso 

acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.

(18.A03.B20.005) Descrizione quantità 576.00 1.00 1.00 1.00 576.00

Sommano cad 576.00 1.32 759.97 0% 0.00

028

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla 

profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).

(18.A03.B01.001) Descrizione quantità 0.26 1.00 1.00 1.00 0.26

Sommano ha 0.26 129.59 33.23 0% 0.00

029
ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.

(18.A03.B02.005) Descrizione quantità 0.26 1.00 1.00 1.00 0.26

Sommano ha 0.26 112.82 28.93 0% 0.00

031

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, 

compreso acquisto e fornitura del concime.

(18.A03.B06.005) Descrizione quantità 0.26 1.00 1.00 1.00 0.26

Sommano ha 0.26 225.64 57.85 0% 0.00

045

VIABILITA' FORESTALE

Fornitura e posa in opera di legname in tavole o travatura di larice o di 

castagno lavorato a quattro fili per la costruzione dell'impalcato o delle 

strutture portanti di passerelle, paravalanghe e strutture similari, 

compreso una mano di vernice impregnante, la ferramenta fucinata, la 

bulloneria, la chioderia e la reggettatura per il fissaggio delle parti 

componenti, compreso inoltre lo sfrido ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte, con l'esclusione di eventuali ponti di 

servizio ed opere murarie.

(18.A03.A14.005) Descrizione quantità 17.00 1.00 1.00 1.00 17.00

Sommano mc 17.00 871.78 14 820.23 0% 0.00

066 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arbustive piantumate

(np26) Descrizione quantità 576.00 1.00 1.00 1.00 576.00

Sommano cad 576.00 1.49 857.28 0% 0.00

067 Sostituzione fallanze

(np27) Descrizione quantità 3 454.61 1.00 1.00 0.05 172.73

Sommano % 172.73 1.00 172.31 0% 0.00

18.A02.D00.005

CANALIZZAZIONI E DRENAGGI. Fornitura e posa in opera di canaletta a 

sezione trapezia in geocomposito, costituito dall'accoppiamento di una 

geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto 

intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile 

(PL) sul lato inferiore, per la formazione di canalizzazioni. canaletta a 

sagoma trapezia con sponde inclinate di ca

30° rispetto all'orizzontale, avente larghezza di base pari a ca. 30 cm e in 

sponda pari a ca. 25 cm

18.A02.D00.005 Descrizione quantità 151.00 1.00 1.00 1.00 151.00

Sommano mq 151.00 17.23 2 602.11 23% 593.28

042

Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con 

resistenza a trazione e a lacerazione non inferiori rispettivamente a 17 

kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che trasversale, stabilizzata ai 

raggi solari

(22.P21.A15.005) Descrizione quantità 1 089.00 1.00 1.00 1.00 1 089.00

Sommano mq 1 089.00 3.68 4 003.81 0% 0.00

005
Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

(BA.MT.A.3003.A) Descrizione quantità 1 240.00 1.00 1.00 2.00 2 480.00

Sommano mc 2 480.00 2.49 6 185.04 0% 0.00

071
Fornitura di mattoni e blocchi in laterizio  a fori orizzontali per murature 

di tamponamento (15x12x24)

(101.P04.F15.010) Descrizione quantità 90.00 1.00 1.00 1.00 90.00

Sommano cad 90.00 0.32 28.96 0% 0.00

072 Fornitura lastre cemento lisce spigoli smussati cm 100x50x5

(np31) Descrizione quantità 12.50 1.00 1.00 1.00 12.50

Sommano mq 12.50 22.93 286.60 0% 0.00
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INTERVENTI PRESSO IL SOTTOPASSO FAUNISTICO  -  48 278.26 593.28

Pagina 3 / 3



1.1.2.2.2.6.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

INTERVENTI PRESSO L'AGRIPARCO SUD AREA TECNICA

001

Semina manuale a spaglio, di idoneo miscuglio di graminacee e leguminose 

ed eventualmente di specie arbustive, compresa la lavorazione del terreno, 

la fornitura del seme, la rullatura, i ripristini e le cure colturali e 

manutenzione.

(BA.MT.B.2 01.A) Descrizione quantità 18.179,00 1,00 1,00 1,00 18.179,00

Sommano mq 18.179,00 0,19 3.510,02 0% 0,00

004
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale filtrato e vagliato con assenza 

di pietre o ciottoli ed altre impurezze.

(BA.MT.B.3 14.A) Descrizione quantità 9.089,50 1,00 1,00 1,00 9.089,50

Sommano mc 9.089,50 4,55 41.315,91 0% 0,00

005

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a 

metri 1,00 da terra h. = altezza com

(18.P06.A45.010) Descrizione quantità 23,00 1,00 1,00 1,00 23,00

Sommano cad 23,00 32,87 756,06 0% 0,00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

013

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a 

metri 1,00 da terra h. = altezza com

(18.P06.A45.250) Descrizione quantità 67,00 1,00 1,00 1,00 67,00

Sommano cad 67,00 31,94 2.139,90 0% 0,00

057

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a 

metri 1,00 da terra h. = altezza com

(NP17) Descrizione quantità 23,00 1,00 1,00 1,00 23,00

Sommano cad 23,00 13,92 320,11 0% 0,00

007

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a 

metri 1,00 da terra h. = altezza com

(18.p06.a45.070) Descrizione quantità 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sommano cad 1,00 37,35 37,35 0% 0,00

016

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a 

metri 1,00 da terra h. = altezza com

(18.p06.a45.310) Descrizione quantità 9,00 1,00 1,00 1,00 9,00

Sommano cad 9,00 44,21 397,87 0% 0,00
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1.1.2.2.2.6.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

056

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a 

metri 1,00 da terra h. = altezza com

(NP16) Descrizione quantità 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00

Sommano cad 5,00 6,03 30,17 0% 0,00

019

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi 

in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto 

in metri r = numero mini

(18.P06.A55.035) Descrizione quantità 273,00 1,00 1,00 1,00 273,00

Sommano cad 273,00 7,10 1.939,33 0% 0,00

020

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi 

in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto 

in metri r = numero mini

(18.P06.A55.020) Descrizione quantità 195,00 1,00 1,00 1,00 195,00

Sommano cad 195,00 12,78 2.492,80 0% 0,00

047

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v

(NP1) Descrizione quantità 450,00 1,00 1,00 1,00 450,00

Sommano cad 450,00 1,49 669,75 0% 0,00

051

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v

(NP6) Descrizione quantità 249,00 1,00 1,00 1,00 249,00

Sommano cad 249,00 3,02 751,21 0% 0,00

053

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v

(NP8) Descrizione quantità 450,00 1,00 1,00 1,00 450,00

Sommano cad 450,00 1,09 488,74 0% 0,00

054

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v

(NP9) Descrizione quantità 331,00 1,00 1,00 1,00 331,00

Sommano cad 331,00 1,03 340,85 0% 0,00

018

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi 

in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto 

in metri r = numero mini

(18.p06.a55.025) Descrizione quantità 180,00 1,00 1,00 1,00 180,00

Sommano cad 180,00 11,77 2.118,58 0% 0,00

021

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi 

in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto 

in metri r = numero mini

(18.p06.a55.065) Descrizione quantità 164,00 1,00 1,00 1,00 164,00

Sommano cad 164,00 8,23 1.349,73 0% 0,00
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Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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033

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana 

comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, 

collocamento del p

(18.A02.B14.010) Descrizione quantità 128,00 1,00 1,00 1,00 128,00

Sommano cad 128,00 85,67 10.965,99 0% 0,00

034

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana 

comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale 

di risulta, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta cessione, 

(18.A02.B17.010) Descrizione quantità 2.292,00 1,00 1,00 1,00 2.292,00

Sommano cad 2.292,00 10,43 23.897,28 0% 0,00

026

ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Pali tutori stagionati, scortecciati ed 

appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 - 

8

(18.P07.A05.005) Descrizione quantità 384,00 1,00 1,00 1,00 384,00

Sommano cad 384,00 4,72 1.813,42 0% 0,00

00
ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Legacci per piante, in materiale plastico - 

altezza mm 35

(18.P07.A30.005) Descrizione quantità 128,00 1,00 1,00 1,00 128,00

Sommano m 128,00 0,22 27,80 0% 0,00

027

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare 

(shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con 

sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avesostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù ave

(18.A03.B23.005) Descrizione quantità 2.420,00 1,00 1,00 1,00 2.420,00

Sommano cad 2.420,00 1,66 4.010,62 0% 0,00

032

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - 

cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso 

acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.

(18.A03.B20.005) Descrizione quantità 2.420,00 1,00 1,00 1,00 2.420,00

Sommano cad 2.420,00 1,32 3.192,92 0% 0,00

030

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI

Scarificatura o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla 

profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato 

contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operaz

(18.A03.B04.005) Descrizione quantità 1,82 1,00 1,00 1,00 1,82

Sommano ha 1,82 338,47 615,31 0% 0,00

028

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità 

di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).

(18.A03.B01.001) Descrizione quantità 1,82 1,00 1,00 1,00 1,82

Sommano ha 1,82 129,59 235,58 0% 0,00

029
ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.

(18.A03.B02.005) Descrizione quantità 1,82 1,00 1,00 1,00 1,82

Sommano ha 1,82 112,82 205,10 0% 0,00

031

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso 

acquisto e fornitura del concime.

(18.A03.B06.005) Descrizione quantità 1,82 1,00 1,00 1,00 1,82

Sommano ha 1,82 225,64 410,19 0% 0,00

066 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arbustive piantumate

(np26) Descrizione quantità 2.292,00 1,00 1,00 1,00 2.292,00

Sommano cad 2.292,00 1,49 3.411,26 0% 0,00
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065 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arboree piantumate

(np25) Descrizione quantità 128,00 1,00 1,00 1,00 128,00

Sommano cad 128,00 4,61 590,06 0% 0,00

067 Sostituzione fallanze

(np27) Descrizione quantità 13.832,46 1,00 1,00 0,05 691,62

Sommano % 691,62 1,00 689,95 0% 0,00

Opere e misure funzionali alla gestione agricola e alla fruizione 

dell’Agriparco

Descrizione quantità 750.000,00 1,00 1,00 1,00 750.000,00

Sommano cad 750.000,00 1,00 750.000,00 0% 0,00

INTERVENTI PRESSO L'AGRIPARCO SUD AREA TECNICA  -  858.723,88 0,00
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1.1.2.2.2.6.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

INTERVENTI PRESSO L'AGRIPARCO NORD AREA TECNICA

037

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Diradamento dall'alto - riduzione della biomassa legnosa a carico di piante 

presenti nel piano dominante e codominante; eliminazione delle piante 

malformate, deperenti e riduzione nei nuclei troppo densi, compresa 

sramatura, depe

(18.A03.C03.005) Descrizione quantità 1,87 1,00 1,00 1,00 1,87

Sommano ha 1,87 1.282,04 2.394,34 0% 0,00

038

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante 

sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti.

Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre 

la competizione

(18.A03.C07.005) Descrizione quantità 5,52 1,00 1,00 1,00 5,52

Sommano ha 5,52 1.025,63 5.662,51 0% 0,00

039

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo 

diradamento di tipo selettivo massale con candidati a vantaggio dei 

polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni malformati,  in 

sovrannumero, conco

(18.A03.C08.005) Descrizione quantità 3,65 1,00 1,00 1,00 3,65

Sommano ha 3,65 2.153,81 7.868,74 0% 0,00

040

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto 

a taglio di

preparazione consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al 

fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, al

(18.A03.C09.005) Descrizione quantità 3,65 1,00 1,00 1,00 3,65

Sommano ha 3,65 1.948,69 7.119,34 0% 0,00

043

MIGLIORAMENTI DEI PRATI PASCOLI E DEI PASCOLI MONTANI

Intervento globale di ripristino del cotico erboso, comprensivo di 

interventi di allontanamento della vegetazione arbustiva invadente e 

spietramento localizzato

(18.A03.E04.005) Descrizione quantità 0,87 1,00 1,00 1,00 0,87

Sommano ha 0,87 923,05 803,15 0% 0,00

068
Ulteriori interventi migliorativi per l'Agriparco Nord  meglio definibili in 

progettazione esecutiva

(np28) Descrizione quantità 23.848,08 1,00 1,00 0,50 11.924,04

Sommano % 11.924,04 1,00 11.895,26 0% 0,00

Opere e misure funzionali alla gestione agricola e alla fruizione 

dell’Agriparco

Descrizione quantità 500.000,00 1,00 1,00 1,00 500.000,00

Sommano cad 500.000,00 1,00 500.000,00 0% 0,00

INTERVENTI PRESSO L'AGRIPARCO NORD AREA TECNICA  -  535.743,34 0,00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.2.7.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

INTERVENTI CONNESSI ALLA NUOVA VIABILITA DI SUSA

003

Semina idraulica su terreni in pendenza, eseguita con attrezzatura a 

pressione, consistenti in: fornitura e spargimento di miscuglio di graminacee 

e leguminose, fornitura e somministrazione di collanti, fertilizzanti e coltre 

protettiva del suolo costituita da fibre naturali (paglia etc.).

(BA.MT.B.2 04.A) Descrizione quantità 34 349.00 1.00 1.00 1.00 34 349.00

Sommano mq 34 349.00 0.54 18 514.75 0% 0.00

004
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale filtrato e vagliato con assenza di 

pietre o ciottoli ed altre impurezze.

(BA.MT.B.3 14.A) Descrizione quantità 10 714.50 1.00 1.00 1.00 10 714.50

Sommano mc 10 714.50 4.55 48 702.27 0% 0.00

051

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali  

z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Rosa canina 0 r = 3, z

(NP6) Descrizione quantità 84.00 1.00 1.00 1.00 84.00

Sommano cad 84.00 3.02 253.42 0% 0.00

054

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali  

z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Ligustrum vulgare

(NP9) Descrizione quantità 112.00 1.00 1.00 1.00 112.00

Sommano cad 112.00 1.03 115.33 0% 0.00

053

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali  

z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Viburnum lantana

(NP8) Descrizione quantità 90.00 1.00 1.00 1.00 90.00

Sommano cad 90.00 1.09 97.75 0% 0.00

020

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi 

in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in 

metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito 

in vaso o fitocella cornus sanguinea h. = 1,00 - 1,25 z

(18.P06.A55.020) Descrizione quantità 60.00 1.00 1.00 1.00 60.00

Sommano cad 60.00 12.78 767.02 0% 0.00

021

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi 

in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in 

metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito 

in vaso o fitocella hyppophae ramnoides h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z/v

(18.P06.A55.065) Descrizione quantità 28.00 1.00 1.00 1.00 28.00

Sommano cad 28.00 8.23 230.44 0% 0.00

018

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi 

in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in 

metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito 

in vaso o fitocella corylus avellana h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z 

(18.P06.A55.025) Descrizione quantità 36.00 1.00 1.00 1.00 36.00

Sommano cad 36.00 11.77 423.72 0% 0.00

047

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali  

z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Amelanchier ovalis h=100 r = 

3z

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.2.7.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

(NP1) Descrizione quantità 90.00 1.00 1.00 1.00 90.00

Sommano cad 90.00 1.49 133.95 0% 0.00

019

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi 

in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in 

metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito 

in vaso o fitocella crataegus oxyacantha monogyna h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z

(18.P06.A55.035) Descrizione quantità 84.00 1.00 1.00 1.00 84.00

Sommano cad 84.00 8.83 741.72 0% 0.00

034

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana 

comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale 

di risulta, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta cessione, kg 10 

di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, piantagione dei 

soggetti e due bagnamenti buca di cm 50 x 50 x 50

(18.A02.B17.010) Descrizione quantità 584.00 1.00 1.00 1.00 584.00

Sommano cad 584.00 10.43 6 089.01 0% 0.00

027

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) 

di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in 

legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo 

pari a cm 3.

(18.A03.B23.005) Descrizione quantità 584.00 1.00 1.00 1.00 584.00

Sommano cad 584.00 1.66 967.85 0% 0.00

032

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico 

biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, 

posa ed ancoraggio con picchetti.

(18.A03.B20.005) Descrizione quantità 584.00 1.00 1.00 1.00 584.00

Sommano cad 584.00 1.32 770.52 0% 0.00

028

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità 

di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).

(18.A03.B01.001) Descrizione quantità 3.43 1.00 1.00 1.00 3.43

Sommano ha 3.43 129.59 445.13 0% 0.00

029
ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.

(18.A03.B02.005) Descrizione quantità 3.43 1.00 1.00 1.00 3.43

Sommano ha 3.43 112.82 387.54 0% 0.00

031

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso 

acquisto e fornitura del concime.

(18.A03.B06.005) Descrizione quantità 3.43 1.00 1.00 1.00 3.43

Sommano ha 3.43 225.64 775.05 0% 0.00

18.A02.A22.005

OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA RIVEGETAZIONE

Posa di una dorsale di irrigazione comprensiva di tubo di polietilene per 

irrigazione (pn 10 in rotoli diametro 63 mm), con scavo già preparato, incluse

le bocchette di adduzione, le raccorderie necessarie e ogni altro onere ed 

accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.

(18.A02.A22.005) Descrizione quantità 1 224.00 1.00 1.00 1.00 1 224.00

Sommano m 1 224.00 6.01 7 355.82 0% 0.00

066 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arbustive piantumate

(np26) Descrizione quantità 584.00 1.00 1.00 1.00 584.00

Sommano cad 584.00 1.49 869.19 0% 0.00

067 Sostituzione fallanze

(np27) Descrizione quantità 2 763.35 1.00 1.00 0.05 138.17

Sommano % 138.17 1.00 137.83 0% 0.00

INTERVENTI CONNESSI ALLA NUOVA VIABILITA DI SUSA  -  87 778.30 0.00

Pagina 2 / 2
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DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PISTA CICLABILE

Tratto da strada poderale a innesto su SS24

005
Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2  m

(BA.MT.A.3003.A) Scavo per preparazione pacchetto pavimentazione 170.00 2.50 0.40 170.00

Sommano mc 170.00 2.49 423.97 0% 0.00

077 Geotessuto leggero a filo continuo 

(25.A16.A00.005) foglio di geotessile per evitare risalita capillare 170.00 2.50 425.00

Sommano mq 425.00 2.71 1 152.25 0% 0.00

076
Sottofondo stabilizzato per uno spessore di 20cm costituito da ghiaia e 

sabbia mista naturale

(BAPSA306A) Sottofondo  di fondazione spessore 20cm 170.00 2.50 425.00

Sommano mq 425.00 2.93 1 244.57 0% 0.00

078

Pavimentazione per strade minori formata da: - strato di fondazione, di 

inerti stabilizzati all'acqua e compattati, dello

spessore finito non inferiore a 20 cm; - strato di conglomerato bituminoso 

semiaperto, cilindrato, dello spessore finito

non inferiore a 4 cm.

(BAPSA303A) Pacchetto superiore 16+4 170.00 2.50 425.00

Sommano mq 425.00 4.56 1 938.66 0% 0.00

079

Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale da porre in opera 

mediante adesivo monocomponente da stendere sulla sola 

pavimentazione

(BAPSA539A) 2mq di segnaletica ogni 50m di pista 170.00 0.04 6.80

Sommano mq 6.80 23.11 157.12 0% 0.00

Tratto su SS24 preesistente

079

Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale da porre in opera 

mediante adesivo monocomponente da stendere sulla sola 

pavimentazione

(BAPSA539A) 2mq di segnaletica ogni 50m di pista 220.00 0.04 8.80

Sommano mq 8.80 23.11 203.33 0% 0.00

Tratto definitivo in zona Agriparco durante il cantiere

005
Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2  m

(BA.MT.A.3003.A) Scavo per preparazione pacchetto pavimentazione 150.00 2.50 0.40 150.00

Sommano mc 150.00 2.49 374.09 0% 0.00

077 Geotessuto leggero a filo continuo 

(25.A16.A00.005) foglio di geotessile per evitare risalita capillare 150.00 2.50 375.00

Sommano mq 375.00 2.71 1 016.69 0% 0.00

076
Sottofondo stabilizzato per uno spessore di 20cm costituito da ghiaia e 

sabbia mista naturale

(BAPSA306A) Sottofondo  di fondazione spessore 20cm 150.00 2.50 375.00

Sommano mq 375.00 2.93 1 098.15 0% 0.00

078

Pavimentazione per strade minori formata da: - strato di fondazione, di 

inerti stabilizzati all'acqua e compattati, dello

spessore finito non inferiore a 20 cm; - strato di conglomerato bituminoso 

semiaperto, cilindrato, dello spessore finito

non inferiore a 4 cm.

(BAPSA303A) Pacchetto superiore 16+4 150.00 2.50 375.00

Sommano mq 375.00 4.56 1 710.58 0% 0.00

079

Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale da porre in opera 

mediante adesivo monocomponente da stendere sulla sola 

pavimentazione

(BAPSA539A) 2mq di segnaletica ogni 50m di pista 150.00 0.04 6.00

Sommano mq 6.00 23.11 138.63 0% 0.00

Tratto pista in Agriparco durante il cantiere

005
Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2  m

(BA.MT.A.3003.A) Scavo per preparazione pacchetto pavimentazione 200.00 2.50 0.40 200.00

Sommano mc 200.00 2.49 498.79 0% 0.00

077 Geotessuto leggero a filo continuo 

(25.A16.A00.005) foglio di geotessile per evitare risalita capillare 200.00 2.50 500.00

Sommano mq 500.00 2.71 1 355.59 0% 0.00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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076
Sottofondo stabilizzato per uno spessore di 20cm costituito da ghiaia e 

sabbia mista naturale

(BAPSA306A) Sottofondo  di fondazione spessore 20cm 200.00 2.50 500.00

Sommano mq 500.00 2.93 1 464.20 0% 0.00

078

Pavimentazione per strade minori formata da: - strato di fondazione, di 

inerti stabilizzati all'acqua e compattati, dello

spessore finito non inferiore a 20 cm; - strato di conglomerato bituminoso 

semiaperto, cilindrato, dello spessore finito

non inferiore a 4 cm.

(BAPSA303A) Pacchetto superiore 16+4 200.00 2.50 500.00

Sommano mq 500.00 4.56 2 280.77 0% 0.00

079

Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale da porre in opera 

mediante adesivo monocomponente da stendere sulla sola 

pavimentazione

(BAPSA539A) 2mq di segnaletica ogni 50m di pista 200.00 0.04 8.00

Sommano mq 8.00 23.11 184.84 0% 0.00

080
Demolizione andante di pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso, compresa l'eventuale sottostante ossatura di pietrame.

(BADEA506A) 2mq di segnaletica ogni 50m di pista 200.00 2.50 0.40 200.00

Sommano mq 200.00 7.02 1 403.06 0% 0.00

Tratto pista in Agriparco in sistemazione finale

005
Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2  m

(BA.MT.A.3003.A) Scavo per preparazione pacchetto pavimentazione 115.00 2.50 0.40 115.00

90.00 5.00 0.40 180.00

Sommano mc 295.00 2.49 735.72 0% 0.00

077 Geotessuto leggero a filo continuo 

(25.A16.A00.005) foglio di geotessile per evitare risalita capillare 115.00 2.50 287.50

90.00 5.00 450.00

Sommano mq 737.50 2.71 1 999.50 0% 0.00

076
Sottofondo stabilizzato per uno spessore di 20cm costituito da ghiaia e 

sabbia mista naturale

(BAPSA306A) Sottofondo  di fondazione spessore 20cm 115.00 2.50 287.50

90.00 5.00 450.00

Sommano mq 737.50 2.93 2 159.69 0% 0.00

078

Pavimentazione per strade minori formata da: - strato di fondazione, di 

inerti stabilizzati all'acqua e compattati, dello

spessore finito non inferiore a 20 cm; - strato di conglomerato bituminoso 

semiaperto, cilindrato, dello spessore finito

non inferiore a 4 cm.

(BAPSA303A) Pacchetto superiore 16+4 115.00 2.50 287.50

90.00 5.00 450.00

Sommano mq 737.50 4.56 3 364.14 0% 0.00

079

Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale da porre in opera 

mediante adesivo monocomponente da stendere sulla sola 

pavimentazione

(BAPSA539A) 2mq di segnaletica ogni 50m di pista 115.00 0.04 4.60

90.00 0.04 3.60

Sommano mq 8.20 23.11 189.46 0% 0.00

PISTA CICLABILE  -  25 093.82 0.00
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1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S1 (Geom. A) 

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

IT-S-001
PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORMAZIONE DI INFILAGGI SUB 

ORIZZONTALI CON  PERFORAZIONE DEL DIAMETRO DA 100 A 150 MM

(GCCOA001A) Perforazioni a realizare per ml = (32 ud * 12 m) / 8 m = 48 ud di 1 m. 32,00 12,00 0,13 215,00 10.320,00

Sommano m 10.320,00 16,44 169.619,95 30% 50.885,99

IT-S-003
TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO DELLA CLASSE S275JR O SUPERIORE, 

PER OGNI KG DI TUBO MESSO IN OPERA

(GCCOA302A)
Tubi per ml = (32 ud * 12 m) / 8 m = 48 ud di 1 m.

Tubo in acciaio Ø 76.2 mm x 5.5 mm -> 9.59 kg/ml
48,00 1,00 9,59 215,00 98.968,80

Sommano kg 98.968,80 0,68 66.881,57 30% 20.064,47

IT-S-004
PERFORAZIONI PER FORI DEL DIAMETRO DA MM 75 A MM 100,  FINO A 

METRI  20  DI LUNGHEZZA

(GCCOB002A)
Perforazioni per ml = (50 ud * 14 m) / 8 m = 87,5 ud di 1 m.

Zona d'iniezioni = 50% x 101.00 = 50.50 m
50,00 14,00 0,13 50,50 4.418,75

Sommano m 4.418,75 10,96 48.417,84 30% 14.525,35

IT-S-005 TUBI A VALVOLA IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO NON INFERIORE A MM40

(GCCOB005A)

Tubi per ml = (50 ud * 14 m) / 8 m = 87,5 ud di 1 m.

Zona d'iniezioni = 50% x 101.00 = 50.50 m

Tubo PVC DN 50 mm.

50,00 14,00 0,13 50,50 4.418,75

Sommano m 4.418,75 4,11 18.165,58 30% 5.449,67

IT-S-006

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO CON ACQUA, CEMENTO E BENTONITE PER 

ASSORBIMENTO DI MATERIALE, MISURATO A SECCO, FINO A KG  50  PER 

METRO LINEARE DI FORO, PER OGNI CHILOGRAMMO DI MATERIALE.

(GCCOB006A)
Perforazioni per ml  = (25 ud * 14 m) / 8 m = 43.75 ud di 1 m.

Valore medio assunto per m lineare di perforazione = 50 kg
43,75 50,50 1,00 50,00 110.468,75

Sommano kg 110.468,75 0,06 6.221,09 30% 1.866,33

IT-S-007

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO CON ACQUA, CEMENTO E BENTONITE PER 

ASSORBIMENTO DI MATERIALE, MISURATO A SECCO, FINO A KG  100  PER 

METRO LINEARE DI FORO, PER OGNI CHILOGRAMMO DI MATERIALE.

(GCCOB006B)
Perforazioni per ml  = (25 ud * 14 m) / 8 m = 43.75 ud di 1 m.

Valore medio assunto per m lineare di perforazione = 100 kg
43,75 50,50 1,00 100,00 220.937,50

Sommano kg 220.937,50 0,04 8.887,27 30% 2.666,18

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S1 

(Geom. A) 

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

318.193,30 95.457,99

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S1 (Geom. A) - Scavo

Scavo 

IT-S-090
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S1 (Geom. A) (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-24)
Sezione di scavo = 157.29 m2. 

25% della lunghezza del tunnel viene scavato in terreno classe II.
157,29 215,00 0,25 1,00 8.454,34

Sommano m3 8.454,34 86,60 732.175,26 72% 530.772,28

IT-S-091
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S1 (Geom. A) (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-25)
Sezione di scavo = 157.29 m2. 

25% della lunghezza del tunnel viene scavato in terreno classe III.
157,29 215,00 0,25 1,00 8.454,34

Sommano m3 8.454,34 92,34 780.688,66 74% 575.056,17

IT-S-118
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S1 (Geom. A) (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-52)
Sezione di scavo = 157.29 m2. 

50% della lunghezza del tunnel viene scavato in terreno classe IV.
157,29 215,00 0,50 1,00 16.908,68

Sommano m3 16.908,68 97,05 1.640.946,68 75% 1.227.869,54

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S1 

(Geom. A) - Scavo
3.153.810,61 2.333.697,99

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S1 (Geom. A) - Sostegni

Sostegni

IT-S-148
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE  DEL TIPO TH, ACCIAIO TIPO S355 

(O SIMILARI)

(NP2-2)
THN 29 -> Peso = 29 kg/ml

THN 29 = 1'064.14 kg per metro galleria
1.064,14 215,00 1,00 1,00 228.790,10

Sommano kg 228.790,10 1,72 394.357,24 26% 103.552,69

IT-S-150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BULLONI AUTOPERFORANTI IN ACCIAIO 

(fyk 160) DIAMETRO 32MM, DI QUALSIASI LUNGHEZZA

(NP2-4)
Bulloni = (22 + 23) / 2 = 22.5 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 4.00 m
22,50 215,00 1,00 4,00 19.350,00

Sommano m 19.350,00 22,04 426.503,98 13% 56.725,15

IT-S-021

ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA 

ELETTROSALDATA

(GCRVA307A)
Rete Ø 6 mm e maglia 150 x 150 mm -> 2.98 kg/m2

Rete da uttilizzare per metro galleria = 30.74 m2
30,74 215,00 1,00 2,98 19.695,12

Sommano kg 19.695,12 1,30 25.668,62 30% 7.700,59

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (7.64/0.20) = 382.00 m2 382,00 215,00 1,00 1,00 82.130,00

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 12.95= 6.475 m3 per metro galleria

Sezione = 10 x (6.475/0.43) = 150.60 m2

150,60 215,00 1,00 1,00 32.379,00

Sommano m²xcm 114.509,00 1,26 143.903,45 18% 25.871,02

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 10 x (7.64/0.20) = 382.00 m2 382,00 215,00 1,00 1,00 82.130,00

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 12.95= 6.475 m3 per metro galleria

Sezione = 33 x (6.475/0.43) = 496.92 m2

496,92 215,00 1,00 1,00 106.837,80

Sommano m²xcm 188.967,80 1,08 204.631,63 21% 42.693,50

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S1 

(Geom. A) - Sostegni
1.195.064,92 236.542,94

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S1 (Geom. A) - Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non 

drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro  Volta = 24.05 m 24,05 215,00 1,00 1,00 5.170,75

Sommano m² 5.170,75 24,45 126.404,74 14% 18.293,60

IT-S-161

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

SOVRASTANTE STRATO DI IMBEVIMENTO DI TESSUTO NON TESSUTO

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 17.41 m 17,41 215,00 1,00 1,00 3.743,15

Sommano m² 3.743,15 28,60 107.057,00 18% 19.422,91

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S1 

(Geom. A) - Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full 

round

233.461,75 37.716,50

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.1.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S1 (Geom. A) - Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume del arco rovescio = 15.27 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 di rete elettrosaldata nel arco 

rovescio.

15,27 215,00 50,00 1,00 164.152,50

Sommano kg 164.152,50 1,15 189.094,84 23% 44.401,61

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti =23.42 m per metro galleria 23,42 215,00 1,00 1,00 5.035,30

Tapa calotta e piedritti ogni 10 m = 17.98 m2 -> 1.80 m 1,80 215,00 1,00 1,00 387,00

Sommano m2 5.422,30 9,26 50.209,71 30% 15.062,91

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 6.16 m per metro galleria 6,16 215,00 1,00 1,00 1.324,40

Tapa arco rovescio ogni 10 m =  = 15.27 m2 -> 1.527 m 1,53 215,00 1,00 1,00 328,31

Sommano m2 1.652,71 9,26 15.303,81 30% 4.591,14

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 17.98 m3 per metro galleria 17,98 215,00 1,00 1,00 3.865,70

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase 

-> 50 % x 12.95 = 6.475 m3 per metro galleria
6,48 215,00 1,00 1,00 1.392,23

Sommano m3 5.257,93 66,40 349.126,72 30% 105.087,14

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume del arco rovescio = 15.27 m3 per metro galleria 15,27 215,00 1,00 1,00 3.283,05

Sommano m3 3.283,05 62,30 204.534,02 27% 54.815,12

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 12,90 x 0,10 = 1.29 m3 per metro galleria. 1,00 215,00 12,90 0,10 277,35

Sommano m3 277,35 44,10 12.231,14 35% 4.268,67

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume del arco rovescio = 15.27 m3 per metro galleria 15,27 215,00 1,00 1,00 3.283,05

Sommano m3 3.283,05 2,78 9.112,25 30% 2.733,67

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S1 

(Geom. A) - Rivestimenti 
829.612,48 230.960,26

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S1 (Geom. A) - Finiture 

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.7+0.7+0.4 = 1,80 m2 1,80 215,00 1,00 1,00 387,00

Sommano m² 387,00 9,26 3.583,56 30% 1.075,07

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 215,00 1,00 1,00 86,00

Sommano m² 86,00 9,26 796,35 30% 238,90

MATERIE PERICOLOSE 

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale 1,00 215,00 1,00 1,00 215,00

Sommano m 215,00 16,94 3.641,86 30% 1.099,22

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale. 

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 215,00 1,00 1,00 5.805,00

Sommano kg 5.805,00 2,58 14.991,19 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale 27,00 215,00 1,00 1,00 5.805,00

Sommano kg 5.805,00 2,48 14.384,07 100% 14.326,53

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta trasversale ogni 12.00 m 1,00 215,00 3,66 0,08 65,58

Sommano m 65,58 16,94 1.110,77 30% 335,26

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale.

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 215,00 3,66 0,08 1.770,53

Sommano kg 1.770,53 2,58 4.572,31 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale 27,00 215,00 3,66 0,08 1.770,53

Sommano kg 1.770,53 2,48 4.387,14 100% 4.369,59

IT-S-064
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 500

(08.P03.I03.025) Colletore materie pericolose PEHD DN 500 1,00 215,00 1,00 1,00 215,00

Sommano m 215,00 57,22 12.303,26 31% 3.766,03

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 2 chiusini per pozzetto.
1,00 215,00 0,02 100,00 447,92

Sommano kg 447,92 2,58 1.156,73 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48].  2 chiusini per pozzetto.
1,00 215,00 0,02 100,00 447,92

Sommano kg 447,92 2,48 1.109,88 100% 1.105,44

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 215,00 0,02 50,00 223,96

Sommano kg 223,96 2,58 578,36 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 215,00 0,02 50,00 223,96

Sommano kg 223,96 2,48 554,94 100% 552,72

IT-S-050
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 4 MC 

E PER OGNI MC SUPERIORE DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per 

altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610E)
Fornitura e posa pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]
1,00 215,00 0,02 5,83 26,11

Sommano m³ 26,11 127,78 3.336,78 30% 1.001,03

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 12 tubi, Ø110 12,00 215,00 1,00 1,00 2.580,00

Ramo Pk BP 0+138.5 -> connessione transversale con 5 tubi, Ø110  5,00 10,00 1,00 1,00 50,00

Sommano m 2.630,00 3,57 9.394,37 30% 2.818,31

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.1.1.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 75cm circa ogni 30m. V = 0.50 x 

1.00 x 0.75 = 0.375 m3 
1,00 215,00 0,03 0,38 2,69

Ramo Pk BP 0+138.5 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.75 = 0.375 m3 1,00 1,00 1,00 0,38 0,38

Ramo Pk BP 0+138.5 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.40 = 0.200 m3 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20

Sommano m³ 3,26 191,67 625,31 30% 187,59

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 215,00 0,03 90,00 645,00

Ramo Pk BP 0+138.5 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 825,00 0,92 756,64 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 215,00 0,03 90,00 645,00

Ramo Pk BP 0+138.5 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 825,00 2,48 2.044,25 100% 2.036,07

MEDIA TENSIONE / SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per media tensione in PVC 4 tubi Ø200 4,00 215,00 1,00 1,00 860,00

Cavidotto per segnalamento in PVC 4 tubi Ø200 4,00 215,00 1,00 1,00 860,00

Ramo Pk BP 0+138.5 -> connessione transversale con 1 tubo, Ø200  1,00 10,00 1,00 1,00 10,00

Sommano m 1.730,00 8,33 14.418,99 30% 4.325,70

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 48/150 di profondità 106 cm circa ogni 30m. V = 0.48 x 

1.50 x 1.06 = 0.763 m3.
2,00 215,00 0,03 0,76 10,94

Ramo Pk BP 0+138.5 -> 1 unità - V = 1.07 x 0.50 x 0.70 = 0.360 m3. 1,00 1,00 1,00 0,36 0,36

Ramo Pk BP 0+138.5 -> 1 unità - V = 0.70 x 0.50 x 0.55 = 0.193 m3. 1,00 1,00 1,00 0,19 0,19

Sommano m³ 11,49 191,67 2.202,11 30% 660,63

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 215,00 0,03 140,00 2.006,67

Ramo Pk BP 0+138.5 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 95,00 95,00

Ramo Pk BP 0+138.5 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 60,00 60,00

Sommano kg 2.161,67 0,92 1.982,54 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 215,00 0,03 140,00 2.006,67

Ramo Pk BP 0+138.5 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 95,00 95,00

Ramo Pk BP 0+138.5 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 60,00 60,00

Sommano kg 2.161,67 2,48 5.356,34 100% 5.334,92

SEGNALAMENTO/TELECOM

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 5,00 215,00 1,00 1,00 1.075,00

5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 (connessione trasvesale) ogni 30 m. 5,00 215,00 6,00 0,03 215,00

Sommano m 1.290,00 8,33 10.751,73 30% 3.225,52

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro in cls  70/100 di profondità 70cm  ogni 30m 1,00 215,00 0,03 0,49 3,51

Sommano m³ 3,51 191,67 673,06 30% 201,92

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 con telaio 1,00 215,00 0,03 135,00 967,50

Sommano kg 967,50 0,92 887,33 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 1,00 215,00 0,03 135,00 967,50

Sommano kg 967,50 2,48 2.397,35 100% 2.387,76

VARIO

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25)

Sezione di riempimento (lordo) = 23.308 m3

% Cavidotto per media tensione in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Cavidotto per cavi segnalamento in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC 5 Ø 200 = 0.157 m3

% Cavidotto per bassa tensione in PVC 12 Ø 110 = 0.114 m3

% Colettore materie pericolose in PEHD 1 Ø 500 = 0.196 m3

% Canale per la posa della condotta antiincendio 

->  40 x 70 cm (larg. x prof.) = 0.28 m3 

Sezione di riempimento (netto) = 

23.308 - (0.126+0.126+0.157+0.114+0.196+0.280) = 22.309 m3

22,31 215,00 1,00 1,00 4.796,44
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1.1.2.3.1.1.1.1.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Sommano m³ 4.796,44 54,70 262.364,99 28% 73.724,56

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Getto del riempimento -> 1.22+0.83+0.79+0.39 = 3.23 m2 3,23 215,00 1,00 1,00 694,45

Tapa del getto di riempimento ogni 24 m = 23.308 m2 23,31 215,00 1,00 0,04 208,80

Sommano m² 903,25 9,26 8.363,97 30% 2.509,19

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento.

Larg. = 6.10+1.22+3.66+0.83+0.79+0.39+1.20 = 14.19 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica in special modo 

nei angoli -> 10 %.

1,10 215,00 14,19 3,08 10.336,28

Sommano kg 10.336,28 1,32 13.637,57 30% 4.091,27

IT-S-020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99

(GCLFE301A) Mancorrenti 2,00 215,00 1,00 3,20 1.376,00

Sommano kg 1.376,00 1,35 1.859,76 30% 557,93

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S1 (Geom. A) - 

Finiture 
404.223,51 129.931,18
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1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S2 (Geom. B) - 

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

IT-S-001
PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORMAZIONE DI INFILAGGI SUB 

ORIZZONTALI CON  PERFORAZIONE DEL DIAMETRO DA 100 A 150 MM

(GCCOA001A) Perforazioni a realizzare per ml = (20 ud * 12 m) / 8 m = 30 ud di 1 m. 20,00 12,00 0,13 380,00 11.400,00

Sommano m 11.400,00 16,44 187.370,88 30% 56.211,26

IT-S-003
TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO DELLA CLASSE S275JR O SUPERIORE, 

PER OGNI KG DI TUBO MESSO IN OPERA

(GCCOA302A)
Tubi per ml = (20 ud * 12 m) / 8 m = 30 ud di 1 m.

Tubo in acciaio Ø 76.2 mm x 5.5 mm -> 9.59 kg/ml
30,00 1,00 9,59 380,00 109.326,00

Sommano kg 109.326,00 0,68 73.880,80 30% 22.164,24

IT-S-004
PERFORAZIONI PER FORI DEL DIAMETRO DA MM 75 A MM 100,  FINO A 

METRI  20  DI LUNGHEZZA

(GCCOB002A)
Perforazioni per ml = (41 ud * 14 m) / 8 m = 71.75 ud di 1 m.

Zona d'iniezioni = 50% x (50.00+130.00) = 90.00 m
71,75 90,00 1,00 1,00 6.457,50

Sommano m 6.457,50 10,96 70.757,16 30% 21.227,15

IT-S-005 TUBI A VALVOLA IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO NON INFERIORE A MM40

(GCCOB005A)

Tubi per ml = (41 ud * 14 m) / 8 m = 71.75 ud di 1 m.

Zona d'iniezioni = 50% x (50.00+130.00) = 90.00 m

Tubo PVC DN 50 mm.

71,75 90,00 1,00 1,00 6.457,50

Sommano m 6.457,50 4,11 26.546,92 30% 7.964,08

IT-S-006

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO CON ACQUA, CEMENTO E BENTONITE PER 

ASSORBIMENTO DI MATERIALE, MISURATO A SECCO, FINO A KG  50  PER 

METRO LINEARE DI FORO, PER OGNI CHILOGRAMMO DI MATERIALE.

(GCCOB006A)
Perforazioni per ml  = (20.5 ud * 14 m) / 8 m = 35.875 ud di 1 m.

Valore medio assunto per m lineare di perforazione = 50 kg
35,88 90,00 1,00 50,00 161.437,50

Sommano kg 161.437,50 0,06 9.091,41 30% 2.727,42

IT-S-007

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO CON ACQUA, CEMENTO E BENTONITE PER 

ASSORBIMENTO DI MATERIALE, MISURATO A SECCO, FINO A KG  100  PER 

METRO LINEARE DI FORO, PER OGNI CHILOGRAMMO DI MATERIALE.

(GCCOB006B)
Perforazioni per ml  = (20.5 ud * 14 m) / 8 m = 35.875 ud di 1 m.

Valore medio assunto per m lineare di perforazione = 100 kg
35,88 90,00 1,00 100,00 322.875,00

Sommano kg 322.875,00 0,04 12.987,73 30% 3.896,32

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S2 

(Geom. B) - 

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

380.634,91 114.190,47

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S2 (Geom. B) - Scavo

Scavo 

IT-S-092
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S2 (Geom. B) (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-26)
Sezione di scavo = 90.99 m2.

Percentuale di scavo in terreno classe II -> 25% 
90,99 380,00 1,00 0,25 8.644,05

Sommano m³ 8.644,05 69,65 602.089,12 55% 331.004,55

IT-S-093
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S2 (Geom. B) (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-27)
Sezione di scavo = 90.99 m2. 

Percentuale di scavo in terreno classe III -> 25%
90,99 180,00 1,00 0,25 4.094,55

Sezione di scavo = 90.99 m2. 

Percentuale di scavo in terreno classe III -> 75% 
90,99 200,00 1,00 0,75 13.648,50

Sommano m³ 17.743,05 94,59 1.678.250,62 72% 1.203.804,70

IT-S-119
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B

(NP1-53)
Sezione di scavo = 90.99 m2. 

Percentuale di scavo in terreno classe IV -> 50%
90,99 180,00 1,00 0,50 8.189,10

Sommano m³ 8.189,10 97,33 797.036,21 71% 562.238,40

IT-S-032

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTE DI 

GALLERIA DISTANTI DALL'IMBOCCO IN NATURALE OLTRE 1000 M PER 

TRATTE TRA 1000 E 3000M    

(GCSVA001A) Lunghezza che soprapassa i 1'000 m -> 330 m di scavo. 90,99 330,00 1,00 1,00 30.026,70

Sommano % 30.026,70 0,04 1.201,07 30% 360,32

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S2 

(Geom. B) - Scavo
3.078.577,02 2.097.407,98

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S2 (Geom. B) - Sostegni

Sostegni

IT-S-148
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE  DEL TIPO TH, ACCIAIO TIPO S355 

(O SIMILARI)

(NP2-2)
THN 29 -> Peso = 29 kg/ml

THN 29 = 728.19 kg per metro galleria
728,19 380,00 1,00 1,00 276.712,20

Sommano kg 276.712,20 1,72 476.958,83 26% 125.242,71

IT-S-150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BULLONI AUTOPERFORANTI IN ACCIAIO 

(fyk 160) DIAMETRO 32MM, DI QUALSIASI LUNGHEZZA

(NP2-4)
Bulloni = (8 + 9) / 2 = 8.5 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 4.00 m
8,50 380,00 1,00 4,00 12.920,00

Sommano m 12.920,00 22,04 284.776,82 13% 37.875,40

IT-S-021

ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA 

ELETTROSALDATA

(GCRVA307A)
Rete Ø 6 mm e maglia 150 x 150 mm -> 2.98 kg/m2

Rete da uttilizzare per metro galleria = 25.06 m2
25,06 380,00 1,00 2,98 28.377,94

Sommano kg 28.377,94 1,30 36.984,93 30% 11.095,48

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (5.88/0.20) = 294.00 m2 294,00 380,00 1,00 1,00 111.720,00

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 10.51 = 5.255 m3 per metro galleria

Sezione = 10 x (5.255/0.43) = 122.21 m2

122,21 380,00 1,00 1,00 46.439,80

Sommano m²xcm 158.159,80 1,26 198.759,41 18% 35.733,04

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 10 x (5.88/0.20) = 294.00 m2 294,00 380,00 1,00 1,00 111.720,00

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 10.51 = 5.255 m3 per metro galleria

Sezione = 33 x (5.255/0.43) = 403.29 m2

403,29 380,00 1,00 1,00 153.250,20

Sommano m²xcm 264.970,20 1,08 286.933,99 21% 59.864,72

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S2 

(Geom. B) - Sostegni
1.284.413,98 269.811,35

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S2 (Geom. B) - Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non 

drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 18.54 m 18,54 380,00 1,00 1,00 7.045,20

Sommano m² 7.045,20 24,45 172.227,76 14% 24.925,21

IT-S-161

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

SOVRASTANTE STRATO DI IMBEVIMENTO DI TESSUTO NON TESSUTO

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio= 11.83 m 11,83 380,00 1,00 1,00 4.495,40

Sommano m² 4.495,40 28,60 128.571,94 18% 23.326,27

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S2 

(Geom. B) - Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full 

round

300.799,70 48.251,48

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

Pagina 1 / 1



1.1.2.3.1.1.1.1.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S2 (Geom. B) - Rivestimenti 

Rivestimenti 

038
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume del arco rovescio = 6.52 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 di rete elettrosaldata nel arco 

rovescio.

6,52 380,00 50,00 1,00 123.880,00

Sommano kg 123.880,00 1,15 142.703,09 23% 33.508,30

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 18.36 m per metro galleria 18,36 380,00 1,00 1,00 6.976,80

Tapa calotta e piedritti ogni 10 m = 10.37 -> 1.037 m 1,04 380,00 1,00 1,00 394,06

Sommano m² 7.370,86 9,26 68.253,10 30% 20.475,93

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 6.18 m per metro galleria 6,18 380,00 1,00 1,00 2.348,40

Tapa arco rovescio ogni 10 m =  = 6.52 -> 0.652 m 0,65 380,00 1,00 1,00 247,76

Sommano m² 2.596,16 9,26 24.040,07 30% 7.212,02

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 10.37 m3 per metro galleria 10,37 380,00 1,00 1,00 3.940,60

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase 

-> 50 % x 10.51 = 5.255 m3 per metro galleria
5,26 380,00 1,00 1,00 1.996,90

Sommano m³ 5.937,50 66,40 394.250,00 30% 118.669,25

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume del arco rovescio = 6.52 m3 per metro galleria 6,52 380,00 1,00 1,00 2.477,60

Sommano m³ 2.477,60 62,30 154.354,48 27% 41.367,00

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 0.69 m3 per metro galleria. 1,00 380,00 6,90 0,10 262,20

Sommano m³ 262,20 44,10 11.563,02 35% 4.035,49

196

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume del arco rovescio = 6.52 m3 per metro galleria 6,52 380,00 1,00 1,00 2.477,60

Sommano m³ 2.477,60 2,78 6.876,69 30% 2.063,01

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S2 

(Geom. B) - Rivestimenti 
802.040,44 227.331,00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S2 (Geom. B) - Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.70+0.40= 1.80 m2 1.80 380.00 1.00 1.00 684.00

Sommano m² 684.00 9.26 6,333.74 30% 1,900.12

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0.40 380.00 1.00 1.00 152.00

Sommano m² 152.00 9.26 1,407.50 30% 422.25

MATERIE PERICOLOSE 

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale 1.00 380.00 1.00 1.00 380.00

Sommano m 380.00 16.94 6,436.78 30% 1,942.81

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale. 

-> 27,00 kg / metro canaletta
27.00 380.00 1.00 1.00 10,260.00

Sommano kg 10,260.00 2.58 26,496.06 0% 0.00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400per canaletta longitudinale 27.00 380.00 1.00 1.00 10,260.00

Sommano kg 10,260.00 2.48 25,423.01 100% 25,321.32

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta trasversale ogni 12.00 m 1.00 380.00 3.66 0.08 115.90

Sommano m 115.90 16.94 1,963.22 30% 592.56

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale.

-> 27,00 kg / metro canaletta
27.00 380.00 3.66 0.08 3,129.30

Sommano kg 3,129.30 2.58 8,081.30 0% 0.00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale 27.00 380.00 3.66 0.08 3,129.30

Sommano kg 3,129.30 2.48 7,754.02 100% 7,723.00

IT-S-064
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 500

(08.P03.I03.025) Colletore materie pericolose PEHD DN 500 1.00 380.00 1.00 1.00 380.00

Sommano m 380.00 57.22 21,745.29 31% 6,656.23

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 2 chiusini per pozzetto.
1.00 380.00 0.02 100.00 791.67

Sommano kg 791.67 2.58 2,044.45 0% 0.00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48].  2 chiusini per pozzetto.
1.00 380.00 0.02 100.00 791.67

Sommano kg 791.67 2.48 1,961.65 100% 1,953.81

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1.00 380.00 0.02 50.00 395.83

Sommano kg 395.83 2.58 1,022.22 0% 0.00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1.00 380.00 0.02 50.00 395.83

Sommano kg 395.83 2.48 980.83 100% 976.90

IT-S-050
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 4 MC E 

PER OGNI MC SUPERIORE DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per 

altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610E)
Fornitura e posa pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]
1.00 380.00 0.02 5.83 46.15

Sommano m³ 46.15 127.78 5,897.56 30% 1,769.27

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO DI 

MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 12 tubi, Ø110 12.00 380.00 1.00 1.00 4,560.00

Ramo Pk BP 1+764 -> connessione transversale con 5 tubi, Ø110  5.00 10.00 1.00 1.00 50.00

Sommano m 4,610.00 3.57 16,466.93 30% 4,940.08

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 75cm circa ogni 30m. V = 0.50 x 

1.00 x 0.75 = 0.375 m3 
1.00 380.00 0.03 0.38 4.75

Ramo Pk BP 1+764 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.75 = 0.375 m3 1.00 1.00 1.00 0.38 0.38

Ramo Pk BP 1+764 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.40 = 0.200 m3 1.00 1.00 1.00 0.20 0.20

Sommano m³ 5.33 191.67 1,020.62 30% 306.19

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.1.1.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO OLTRE 

KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1.00 380.00 0.03 90.00 1,140.00

Ramo Pk BP 1+764 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2.00 1.00 1.00 90.00 180.00

Sommano kg 1,320.00 0.92 1,210.62 0% 0.00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1.00 380.00 0.03 90.00 1,140.00

Ramo Pk BP 1+764 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2.00 1.00 1.00 90.00 180.00

Sommano kg 1,320.00 2.48 3,270.80 100% 3,257.71

MEDIA TENSIONE / SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO DI 

MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per media tensione in PVC 4 tubi Ø200 4.00 380.00 1.00 1.00 1,520.00

Cavidotto per segnalamento in PVC 4 tubi Ø200 4.00 380.00 1.00 1.00 1,520.00

Ramo Pk BP 1+764 -> connessione transversale con 1 tubo, Ø200  1.00 10.00 1.00 1.00 10.00

Sommano m 3,050.00 8.33 25,420.76 30% 7,626.23

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 48/150 di profondità 106 cm circa ogni 30m. V = 0.48 x 

1.50 x 1.06 = 0.763 m3.
2.00 380.00 0.03 0.76 19.33

Ramo Pk BP 1+764 -> 1 unità - V = 1.07 x 0.50 x 0.70 = 0.360 m3. 1.00 1.00 1.00 0.36 0.36

Ramo Pk BP 1+764 -> 1 unità - V = 0.70 x 0.50 x 0.55 = 0.193 m3. 1.00 1.00 1.00 0.19 0.19

Sommano m³ 19.88 191.67 3,810.75 30% 1,143.23

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO OLTRE 

KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2.00 380.00 0.03 140.00 3,546.67

Ramo Pk BP 1+764 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio 1.00 1.00 1.00 95.00 95.00

Ramo Pk BP 1+764 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio
1.00 1.00 1.00 60.00 60.00

Sommano kg 3,701.67 0.92 3,394.93 0% 0.00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2.00 380.00 0.03 140.00 3,546.67

Ramo Pk BP 1+764 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio
1.00 1.00 1.00 95.00 95.00

Ramo Pk BP 1+764 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio
1.00 1.00 1.00 60.00 60.00

Sommano kg 3,701.67 2.48 9,172.27 100% 9,135.58

SEGNALAMENTO/TELECOM

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO DI 

MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 5 tubi per cavi di segnalamiento e telecom in PVC Ø200 5.00 380.00 1.00 1.00 1,900.00

5 tubi per cavi di segnalamiento e telecom in PVC Ø200 (connessione trasvesale) ogni 30 m. 5.00 380.00 6.00 0.03 380.00

Sommano m 2,280.00 8.33 19,003.06 30% 5,700.92

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro in cls  70/100 di profondità 70cm  ogni 30m 1.00 380.00 0.03 0.49 6.21

Sommano m³ 6.21 191.67 1,189.60 30% 356.88

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO OLTRE 

KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 con telaio 1.00 380.00 0.03 135.00 1,710.00

Sommano kg 1,710.00 0.92 1,568.30 0% 0.00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 1.00 380.00 0.03 135.00 1,710.00

Sommano kg 1,710.00 2.48 4,237.17 100% 4,220.22

VARIO

IT-S-186

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti vari 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25)

Sezione di riempimento (lordo) = 10.425 m3

% Cavidotto per media tensione in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Cavidotto per cavi segnalamento in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC 5 Ø 200 = 0.157 m3

% Cavidotto per bassa tensione in PVC 12 Ø 110 = 0.114 m3

% Colettore materie pericolose in PEHD 1 Ø 500 = 0.196 m3

% Canale per la posa della condotta antiincendio 

->  40 x 70 cm (larg. x prof.) = 0.28 m3 

Sezione di riempimento (netto) = 

10.425 - (0.126+0.126+0.157+0.114+0.196+0.280) = 9.426 m3

9.43 380.00 1.00 1.00 3,581.88

Sommano m³ 3,581.88 54.70 195,928.84 28% 55,056.00

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Getto del riempimento -> 1.22+0.83+0.79+0.39 = 3.23 m2 3.23 380.00 1.00 1.00 1,227.40

Tapa del getto di riempimento ogni 24 m = 10.425 m2 10.43 380.00 1.00 0.04 165.06

Sommano m² 1,392.46 9.26 12,894.00 30% 3,868.20

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento.

Larg. = 2.00+1.22+3.66+0.83+0.79+0.39+1.20 = 10.09 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica in special modo 

nei angoli -> 10 %.

1.10 380.00 10.09 3.08 12,990.27

Sommano kg 12,990.27 1.32 17,139.21 30% 5,141.76

IT-S-020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99
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1.1.2.3.1.1.1.1.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

(GCLFE301A) Mancorrenti 2.00 380.00 1.00 3.20 2,432.00

Sommano kg 2,432.00 1.35 3,287.02 30% 986.10

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S2 (Geom. B) - 

Finiture 
436,562.50 150,997.38
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1.1.2.3.1.1.1.1.3.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S3 (Geom. C) - Scavo

Scavo 

IT-S-094
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S3 (Geom. C) (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-28)
Sezione di scavo = 347.53 m2. 

25% della lunghezza del tunnel viene scavato in terreno classe II.
347,53 24,00 1,00 1,00 8.340,72

Sommano m³ 8.340,72 83,25 694.336,11 53% 369.683,46

IT-S-095
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S3 (Geom. C) (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-29)
Sezione di scavo = 347.53 m2. 

75% della lunghezza del tunnel viene scavato in terreno classe III.
347,53 72,00 1,00 1,00 25.022,16

Sommano m³ 25.022,16 83,50 2.089.374,64 54% 1.122.725,41

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S3 

(Geom. C) - Scavo
2.783.710,75 1.492.408,88

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.3.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S3 (Geom. C) - Sostegni

Sostegni

IT-S-153
TIRANTI DI ANCORAGGIO INIETTATI CON MALTA SN M 25, (Carico di 

snervamento 246 kN), DIAMETRO 32MM, DI QUALSIASI LUNGHEZZA

(NP2-7)
Bulloni = (26+27)/3.0 = 17.67 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 6.00 m
17,67 96,00 6,00 1,00 10.177,92

Sommano m 10.177,92 23,80 242.253,72 14% 34.980,38

IT-S-021

ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA 

ELETTROSALDATA

(GCRVA307A)
Rete Ø 6 mm e maglia 150 x 150 mm -> 2.98 kg/m2

Rete da uttilizzare per metro galleria = 43.07 m2
43,07 96,00 2,98 1,00 12.321,47

Sommano kg 12.321,47 1,30 16.058,55 30% 4.817,56

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (10.94/0.25) = 437.60 m2 437,60 96,00 1,00 1,00 42.009,60

Sommano m²xcm 42.009,60 1,26 52.793,46 18% 9.491,23

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 15 x (10.94/0.25) = 656.40 m2 656,40 96,00 1,00 1,00 63.014,40

Sommano m²xcm 63.014,40 1,08 68.237,76 21% 14.236,84

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S3 

(Geom. C) - Sostegni
379.343,49 63.526,02

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.3.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S3 (Geom. C) - Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non 

drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 37.75 m 37,75 96,00 1,00 1,00 3.624,00

Sommano m² 3.624,00 24,45 88.592,72 14% 12.821,35

IT-S-161

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

SOVRASTANTE STRATO DI IMBEVIMENTO DI TESSUTO NON TESSUTO

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 28.78 m 28,78 96,00 1,00 1,00 2.762,88

Sommano m² 2.762,88 28,60 79.020,52 18% 14.336,36

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S3 

(Geom. C) - Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full 

round

167.613,24 27.157,71

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.3.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S3 (Geom. C) - Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume del arco rovescio = 39.93 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C   nel arco 

rovescio.

39,93 96,00 50,00 1,00 191.664,00

Sommano kg 191.664,00 1,15 220.786,61 23% 51.843,20

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 36.00 m per metro galleria 36,00 96,00 1,00 1,00 3.456,00

Tapa calotta e piedritti ogni 10 m = 38.55 -> 3.855 m 3,86 96,00 1,00 1,00 370,08

Sommano m² 3.826,08 9,26 35.428,95 30% 10.628,68

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 6.20 m per metro galleria 6,20 96,00 1,00 1,00 595,20

Tapa arco rovescio ogni 10 m =  = 39.93 -> 3.993 m 3,99 96,00 1,00 1,00 383,33

Sommano m² 978,53 9,26 9.061,03 30% 2.718,31

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 38.55 m3 per metro galleria 38,55 96,00 1,00 1,00 3.700,80

Sommano m³ 3.700,80 66,40 245.733,12 30% 73.965,67

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume del arco rovescio = 39.93 m3 per metro galleria 39,93 96,00 1,00 1,00 3.833,28

Sommano m³ 3.833,28 62,30 238.813,34 27% 64.001,98

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 2.45 m3 per metro galleria. 1,00 96,00 24,50 0,10 235,20

Sommano m³ 235,20 44,10 10.372,32 35% 3.619,94

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume del arco rovescio = 39.93 m3 per metro galleria 39,93 96,00 1,00 1,00 3.833,28

Sommano m³ 3.833,28 2,78 10.639,43 30% 3.191,83

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S3 

(Geom. C) - Rivestimenti 
770.834,80 209.969,60

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.3.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S3 (Geom. C) - Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.7+0.7+0.4 = 1,80 m2 1,80 40,00 1,00 1,00 72,00

Sommano m² 72,00 9,26 666,71 30% 200,01

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 40,00 1,00 1,00 16,00

Sommano m² 16,00 9,26 148,16 30% 44,45

MATERIE PERICOLOSE 

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale m 1,00 96,00 1,00 1,00 96,00

96,00 16,94 1.626,13 30% 490,82

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale. 

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 96,00 1,00 1,00 2.592,00

kg 2.592,00 2,58 6.693,74 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400per canaletta longitudinale 27,00 96,00 1,00 1,00 2.592,00

kg 2.592,00 2,48 6.422,65 100% 6.396,96

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta trasversale ogni 12.00 m 1,00 96,00 3,66 0,08 29,28

m 29,28 16,94 495,97 30% 149,70

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale.

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 96,00 3,66 0,08 790,56

kg 790,56 2,58 2.041,59 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale 27,00 96,00 3,66 0,08 790,56

kg 790,56 2,48 1.958,91 100% 1.951,07

IT-S-064
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 500

(08.P03.I03.025) Colletore materie pericolose PEHD DN 500 1,00 96,00 1,00 1,00 96,00

Sommano m 96,00 57,22 5.493,55 31% 1.681,58

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 2 chiusini per pozzetto.
1,00 96,00 0,02 100,00 200,00

kg 200,00 2,58 516,49 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48].  2 chiusini per pozzetto.
1,00 96,00 0,02 100,00 200,00

kg 200,00 2,48 495,58 100% 493,59

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 96,00 0,02 50,00 100,00

Sommano kg 100,00 2,58 258,25 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 96,00 0,02 50,00 100,00

Sommano kg 100,00 2,48 247,79 100% 246,80

IT-S-050
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 4 MC 

E PER OGNI MC SUPERIORE DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per 

altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610E)
Fornitura e posa pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]
1,00 96,00 0,02 5,83 11,66

Sommano m³ 11,66 127,78 1.489,91 30% 446,97

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 12 tubi, Ø110 12,00 96,00 1,00 1,00 1.152,00

Sommano m 1.152,00 3,57 4.114,95 30% 1.234,48

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.1.1.3.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 75cm circa ogni 30m. V = 0.50 x 

1.00 x 0.75 = 0.375 m3 
1,00 96,00 0,03 0,38 1,20

Sommano m³ 1,20 191,67 230,00 30% 69,00

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 96,00 0,03 90,00 288,00

Sommano kg 288,00 0,92 264,14 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 96,00 0,03 90,00 288,00

Sommano kg 288,00 2,48 713,63 100% 710,77

MEDIA TENSIONE / SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per media tensione in PVC 4 tubi Ø200 4,00 96,00 1,00 1,00 384,00

Cavidotto per segnalamento in PVC 4 tubi Ø200 4,00 96,00 1,00 1,00 384,00

Sommano m 768,00 8,33 6.401,03 30% 1.920,31

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 48/150 di profondità 106 cm circa ogni 30m. V = 0.48 x 

1.50 x 1.06 = 0.763 m3.
2,00 96,00 0,03 0,76 4,88

Sommano m³ 4,88 191,67 935,94 30% 280,78

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 96,00 0,03 140,00 896,00

Sommano kg 896,00 0,92 821,75 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 96,00 0,03 140,00 896,00

Sommano kg 896,00 2,48 2.220,18 100% 2.211,30

SEGNALAMENTO/TELECOM

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 5,00 96,00 1,00 1,00 480,00

5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 (connessione trasvesale) ogni 30 m. 5,00 96,00 6,00 0,03 96,00

Sommano m 576,00 8,33 4.800,77 30% 1.440,23

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro in cls  70/100 di profondità 70cm  ogni 30m 1,00 96,00 0,03 0,49 1,57

Sommano m³ 1,57 191,67 300,53 30% 90,16

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 con telaio 1,00 96,00 0,03 135,00 432,00

Sommano kg 432,00 0,92 396,20 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 1,00 96,00 0,03 135,00 432,00

Sommano kg 432,00 2,48 1.070,44 100% 1.066,16

VARIO

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25)

Sezione di riempimento (lordo) = 44.93 m3

% Cavidotto per media tensione in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Cavidotto per cavi segnalamento in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC 5 Ø 200 = 0.157 m3

% Cavidotto per bassa tensione in PVC 12 Ø 110 = 0.114 m3

% Colettore materie pericolose in PEHD 1 Ø 500 = 0.196 m3

% Canale per la posa della condotta antiincendio 

->  40 x 70 cm (larg. x prof.) = 0.28 m3 

Sezione di riempimento (netto) = 

44.93 - (0.126+0.126+0.157+0.114+0.196+0.280) = 43.931 m3

43,93 96,00 1,00 1,00 4.217,38

Sommano m³ 4.217,38 54,70 230.690,47 28% 64.824,02

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Getto del riempimento ->1.22+0.83+0.79+0.39 = 3.21 m2 3,21 96,00 1,00 1,00 308,16

Tapa del getto di riempimento ogni 24 m = 44.93 m2 44,93 96,00 1,00 0,04 179,72

Sommano m² 487,88 9,26 4.517,70 30% 1.355,31

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento.

Larg. = 1.60+1.22+3.66+0.83+0.79+0.39+7.00 = 15.47 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica in special modo 

nei angoli -> 10 %.

1,10 96,00 15,47 3,08 5.031,59

Sommano kg 5.031,59 1,32 6.638,62 30% 1.991,59
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1.1.2.3.1.1.1.1.3.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99

(GCLFE301A) Mancorrenti 2,00 96,00 1,00 3,20 614,40

Sommano kg 614,40 1,35 830,40 30% 249,12

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S3 (Geom. C) - 

Finiture 
293.502,17 89.545,18
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1.1.2.3.1.1.1.1.6.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI 

Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

IT-S-044
MICROPALI ARMATI CON TUBI VALVOLATI, CON TUBI FORMA DEL 

DIAMETRO ESTERNO DA MM100 A MM125

(GRCOE303A) 80 micropali à 15.0 m di lunghezza. 80,00 15,00 1,00 1,00 1.200,00

Sommano m 1.200,00 24,33 29.193,89 30% 8.758,17

IT-S-045 TUBI IN ACCIAIO VALVOLATI DELLA CLASSE s275

(GRCOE304A) Tubo in acciaio Ø 114.3 mm x 8 mm -> 21 .00 kg/ml 80,00 15,00 1,00 21,00 25.200,00

Sommano kg 25.200,00 0,80 20.273,53 30% 6.082,06

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI   -  Sez. - TdI-S7 

(Geom. F) - Pre-consolidamenti e Pre-sostegni
49.467,42 14.840,23

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.6.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - Scavo

Scavo in tradizionale

IT-S-100
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S7 (Geom. F) (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-34)

Sezione di scavo = 79.03 m2. 

25% della lunghezza del tunnel viene scavato in terreno classe II. 79,03 286,25 1,00 1,00 22.622,34

Sommano m³ 22.622,34 63,38 1.433.908,73 36% 520.649,22

IT-S-101
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S7 (Geom. F) (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-35)

Sezione di scavo = 79.03 m2. 

75% della lunghezza del tunnel viene scavato in terreno classe III. 79,03 858,75 1,00 1,00 67.867,01

Sommano m³ 67.867,01 65,82 4.466.806,11 38% 1.703.871,75

IT-S-032

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTE DI 

GALLERIA DISTANTI DALL'IMBOCCO IN NATURALE OLTRE 1000 M PER 

TRATTE TRA 1000 E 3000M    

(GCSVA001A)
Sezione di scavo = 79.03 m2. 

Lunghezza con distanza di piu di 1000 m -> 583 m.
79,03 583,00 1,00 1,00 46.074,49

Sommano % 46.074,49 0,04 1.842,98 30% 552,89

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S7 

(Geom. F) - Scavo  -  Scavo in tradizionale
5.902.557,82 2.225.073,86

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.6.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - Sostegni

Sostegni

IT-S-029

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INIEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 2MM, DIAM. ESTERNO 25MM ESPANDIBILI 

FINO A 41MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI A 

100kN.

(GCRVC002A)
Bulloni = (10+11)/5.0 = 4.20 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 4.00 m
4,20 1.145,00 4,00 1,00 19.236,00

Sommano m 19.236,00 12,05 231.822,43 30% 69.546,73

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.
4,43 1.145,00 35,00 1,00 177.532,25

Sommano kg 177.532,25 0,92 162.821,21 30% 48.846,36

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (4.43/0.15) = 295.33 m2 295,33 1.145,00 1,00 1,00 338.152,85

Sommano m²xcm 338.152,85 1,26 424.956,66 18% 76.398,87

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 5 x (4.43/0.15) = 147.67 m2 147,67 1.145,00 1,00 1,00 169.082,15

Sommano m²xcm 169.082,15 1,08 183.097,63 21% 38.200,73

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S7 

(Geom. F) - Sostegni
1.002.697,93 232.992,70

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.6.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - Impermeabilizzazioni e drenaggi

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

(NP3-1) Perimetro Volta = 18.54 m 18,54 1.145,00 1,00 1,00 21.228,30

Sommano m² 21.228,30 24,45 518.949,44 14% 75.103,60

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 11.83 m 11,83 1.145,00 1,00 1,00 13.545,35

Sommano m² 13.545,35 28,60 387.407,55 18% 70.285,74

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S7 

(Geom. F) - Impermeabilizzazioni e drenaggi
906.357,00 145.389,34

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.6.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume del arco rovescio = 6.52 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

6,52 1.145,00 50,00 1,00 373.270,00

Sommano kg 373.270,00 1,15 429.986,94 23% 100.965,80

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 18.36 m per metro galleria 18,36 1.145,00 1,00 1,00 21.022,20

Tapa calotta e piedritti ogni 10 m = 10.37 -> 1.037 m 1,04 1.145,00 1,00 1,00 1.188,28

Sommano m² 22.210,48 9,26 205.665,84 30% 61.699,75

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 6.17 m per metro galleria 6,17 1.145,00 1,00 1,00 7.064,65

Tapa arco rovescio ogni 10 m =  = 6.52 -> 0.652 m 0,65 1.145,00 1,00 1,00 746,54

Sommano m² 7.811,19 9,26 72.330,49 30% 21.699,15

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 10.37 m3 per metro galleria 10,37 1.145,00 1,00 1,00 11.873,65

Sommano m³ 11.873,65 66,40 788.410,36 30% 237.311,52

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume della calotta e piedritti = 6.52 m3 per metro galleria 6,52 1.145,00 1,00 1,00 7.465,40

Sommano m³ 7.465,40 62,30 465.094,42 27% 124.645,30

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 6.90 x 0,10 = 0.69 m3 per metro galleria. 1,00 1.145,00 6,90 0,10 790,05

Sommano m³ 790,05 44,10 34.841,21 35% 12.159,58

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume del arco rovescio = 6.52 m3 per metro galleria 6,52 1.145,00 1,00 1,00 7.465,40

Sommano m³ 7.465,40 2,78 20.720,54 30% 6.216,16

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S7 

(Geom. F) - Rivestimenti 
2.017.049,79 564.697,27

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.6.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.7+0.7+0.4 = 1,80 m2 1,80 1.145,00 1,00 1,00 2.061,00

Sommano m² 2.061,00 9,26 19.084,56 30% 5.725,37

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 1.145,00 1,00 1,00 458,00

Sommano m² 458,00 9,26 4.241,01 30% 1.272,30

MATERIE PERICOLOSE 

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale 1,00 1.145,00 1,00 1,00 1.145,00

Sommano m 1.145,00 16,94 19.395,03 30% 5.854,00

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale. 

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 1.145,00 1,00 1,00 30.915,00

Sommano kg 30.915,00 2,58 79.836,81 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400per canaletta longitudinale 27,00 1.145,00 1,00 1,00 30.915,00

Sommano kg 30.915,00 2,48 76.603,54 100% 76.297,13

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta trasversale ogni 12.00 m 1,00 1.145,00 3,66 0,08 349,23

Sommano m 349,23 16,94 5.915,49 30% 1.785,47

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale.

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 1.145,00 3,66 0,08 9.429,08

Sommano kg 9.429,08 2,58 24.350,23 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale 27,00 1.145,00 3,66 0,08 9.429,08

Sommano kg 9.429,08 2,48 23.364,08 100% 23.270,62

IT-S-064
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 500

(08.P03.I03.025) Colletore materie pericolose PEHD DN 500 1,00 1.145,00 1,00 1,00 1.145,00

Sommano m 1.145,00 57,22 65.522,00 31% 20.056,29

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 2 chiusini per pozzetto.
1,00 1.145,00 0,02 100,00 2.385,42

Sommano kg 2.385,42 2,58 6.160,25 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48].  2 chiusini per pozzetto.
1,00 1.145,00 0,02 100,00 2.385,42

Sommano kg 2.385,42 2,48 5.910,77 100% 5.887,12

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 1.145,00 0,02 50,00 1.192,71

Sommano kg 1.192,71 2,58 3.080,12 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 1.145,00 0,02 50,00 1.192,71

Sommano kg 1.192,71 2,48 2.955,38 100% 2.943,56

IT-S-050
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 4 MC 

E PER OGNI MC SUPERIORE DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per 

altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610E)
Fornitura e posa pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]
1,00 1.145,00 0,02 5,83 139,07

Sommano m³ 139,07 127,78 17.770,28 30% 5.331,08

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 12 tubi, Ø110 12,00 1.145,00 1,00 1,00 13.740,00

Ramo Pk BP 0+469 -> connessione transversale con 5 tubi, Ø110  5,00 10,00 1,00 1,00 50,00

Ramo Pk BP 0+800 -> connessione transversale con 5 tubi, Ø110 5,00 10,00 1,00 1,00 50,00

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.1.1.6.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Ramo Pk BP 1+113 -> connessione transversale con 5 tubi, Ø110 5,00 10,00 1,00 1,00 50,00

Ramo Pk BP 1+436 -> connessione transversale con 5 tubi, Ø110 5,00 10,00 1,00 1,00 50,00

Sommano m 13.940,00 3,57 49.793,72 30% 14.938,12

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 75cm circa ogni 30m. V = 0.50 x 

1.00 x 0.75 = 0.375 m3 
1,00 1.145,00 0,03 0,38 14,31

Ramo Pk BP 0+469 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.75 = 0.375 m3 1,00 1,00 1,00 0,38 0,38

Ramo Pk BP 0+469 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.40 = 0.200 m3 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20

Ramo Pk BP 0+800 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.75 = 0.375 m3 1,00 1,00 1,00 0,38 0,38

Ramo Pk BP 0+800 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.40 = 0.200 m3 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20

Ramo Pk BP 1+113 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.75 = 0.375 m3 1,00 1,00 1,00 0,38 0,38

Ramo Pk BP 1+113 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.40 = 0.200 m3 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20

Ramo Pk BP 1+436 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.75 = 0.375 m3 1,00 1,00 1,00 0,38 0,38

Ramo Pk BP 1+436 -> V = 1.00 x 0.50 x 0.40 = 0.200 m3 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20

Sommano m³ 16,61 191,67 3.184,04 30% 955,21

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 1.145,00 0,03 90,00 3.435,00

Ramo Pk BP 0+469 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Ramo Pk BP 0+800 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Ramo Pk BP 1+113 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Ramo Pk BP 1+436 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 4.155,00 0,92 3.810,70 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 1.145,00 0,03 90,00 3.435,00

Ramo Pk BP 0+469 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Ramo Pk BP 0+800 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Ramo Pk BP 1+113 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Ramo Pk BP 1+436 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 4.155,00 2,48 10.295,58 100% 10.254,39

MEDIA TENSIONE / SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per media tensione in PVC 4 tubi Ø200 4,00 1.145,00 1,00 1,00 4.580,00

Cavidotto per segnalamento in PVC 4 tubi Ø200 4,00 1.145,00 1,00 1,00 4.580,00

Ramo Pk BP 0+469 -> connessione transversale con 1 tubo, Ø200  1,00 10,00 1,00 1,00 10,00

Ramo Pk BP 0+800 -> connessione transversale con 1 tubo, Ø200  1,00 10,00 1,00 1,00 10,00

Ramo Pk BP 1+113 -> connessione transversale con 1 tubo, Ø200  1,00 10,00 1,00 1,00 10,00

Ramo Pk BP 1+436 -> connessione transversale con 1 tubo, Ø200  1,00 10,00 1,00 1,00 10,00

Sommano m 9.200,00 8,33 76.679,00 30% 23.003,70

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 48/150 di profondità 106 cm circa ogni 30m. V = 0.48 x 

1.50 x 1.06 = 0.763 m3.
2,00 1.145,00 0,03 0,76 58,24

Ramo Pk BP 0+469 -> 1 unità - V = 1.07 x 0.50 x 0.70 = 0.360 m3. 1,00 1,00 1,00 0,36 0,36

Ramo Pk BP 0+469 -> 1 unità - V = 0.70 x 0.50 x 0.55 = 0.193 m3. 1,00 1,00 1,00 0,19 0,19

Ramo Pk BP 0+800 -> 1 unità - V = 1.07 x 0.50 x 0.70 = 0.360 m3. 1,00 1,00 1,00 0,36 0,36

Ramo Pk BP 0+800 -> 1 unità - V = 0.70 x 0.50 x 0.55 = 0.193 m3. 1,00 1,00 1,00 0,19 0,19

Ramo Pk BP 1+113 -> 1 unità - V = 1.07 x 0.50 x 0.70 = 0.360 m3. 1,00 1,00 1,00 0,36 0,36

Ramo Pk BP 1+113 -> 1 unità - V = 0.70 x 0.50 x 0.55 = 0.193 m3. 1,00 1,00 1,00 0,19 0,19

Ramo Pk BP 1+436 -> 1 unità - V = 1.07 x 0.50 x 0.70 = 0.360 m3. 1,00 1,00 1,00 0,36 0,36

Ramo Pk BP 1+436 -> 1 unità - V = 0.70 x 0.50 x 0.55 = 0.193 m3. 1,00 1,00 1,00 0,19 0,19

Sommano m³ 60,45 191,67 11.587,00 30% 3.476,10

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 1.145,00 0,03 140,00 10.686,67

Ramo Pk BP 0+469 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 95,00 95,00

Ramo Pk BP 0+469 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 60,00 60,00

Ramo Pk BP 0+800 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 95,00 95,00

Ramo PkBP 0+800 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 60,00 60,00

Ramo Pk BP 1+113 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 95,00 95,00

Ramo Pk BP 1+113 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 60,00 60,00

Ramo Pk BP 1+113 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 95,00 95,00

Ramo Pk BP 1+436 -> Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 60,00 60,00

Sommano kg 11.306,67 0,92 10.369,75 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) posa in opera di chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 1.145,00 0,03 140,00 10.686,67

Ramo Pk BP 0+469 -> posa in opera di chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 95,00 95,00

Ramo Pk BP 0+469 -> Posa in opera di chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 60,00 60,00
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1.1.2.3.1.1.1.1.6.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Ramo Pk BP 0+800 -> posa in opera di chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 95,00 95,00

Ramo Pk BP 0+800 -> Posa in opera di chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 60,00 60,00

Ramo Pk BP 1+113 -> posa in opera di chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 95,00 95,00

Ramo Pk BP 1+113 -> Posa in opera di chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 60,00 60,00

Ramo Pk BP 1+436 -> posa in opera di chiusini in ghisa classe B125 luce 950x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 95,00 95,00

Ramo Pk BP 1+436 -> Posa in opera di chiusini in ghisa classe B125 luce 600x400 con telaio 1,00 1,00 1,00 60,00 60,00

Sommano kg 11.306,67 2,48 28.016,52 100% 27.904,45

SEGNALAMENTO/TELECOM

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 5,00 1.145,00 1,00 1,00 5.725,00

5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 (connessione trasvesale) ogni 30 m. 5,00 1.145,00 6,00 0,03 1.145,00

Sommano m 6.870,00 8,33 57.259,21 30% 17.177,76

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro in cls  70/100 di profondità 70cm  ogni 30m 1,00 1.145,00 0,03 0,49 18,70

Sommano m³ 18,70 191,67 3.584,46 30% 1.075,34

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 con telaio 1,00 1.145,00 0,03 135,00 5.152,50

Sommano kg 5.152,50 0,92 4.725,54 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 1,00 1.145,00 0,03 135,00 5.152,50

Sommano kg 5.152,50 2,48 12.767,26 100% 12.716,19

VARIO

IT-S-186

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25)

Sezione di riempimento (lordo) = 10.440 m3

% Cavidotto per media tensione in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Cavidotto per cavi segnalamento in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC 5 Ø 200 = 0.157 m3

% Cavidotto per bassa tensione in PVC 12 Ø 110 = 0.114 m3

% Colettore materie pericolose in PEHD 1 Ø 500 = 0.196 m3

% Canale per la posa della condotta antiincendio 

->  40 x 70 cm (larg. x prof.) = 0.28 m3 

Sezione di riempimento (netto) = 

10.440 - (0.126+0.126+0.157+0.114+0.196+0.280) = 9.441 m3

9,44 1.145,00 1,00 1,00 10.809,95

Sommano m³ 10.809,95 54,70 591.303,99 28% 166.156,42

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Getto del riempimento ->1.22+0.83+0.79+0.39 = 3.23 m2 3,23 1.145,00 1,00 1,00 3.698,35

Tapa del getto di riempimento ogni 24 m = 10.44 m2 10,44 1.145,00 1,00 0,04 498,08

Sommano m² 4.196,43 9,26 38.858,29 30% 11.657,49

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento.

Larg. = 2.00+1.22+3.66+0.83+0.79+0.39+1.20 = 10.09 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica in special modo 

nei angoli -> 10 %.

1,10 1.145,00 10,09 3,08 39.141,73

Sommano kg 39.141,73 1,32 51.643,16 30% 15.492,95

IT-S-020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99

(GCLFE301A) Mancorrenti 2,00 1.145,00 1,00 3,20 7.328,00

Sommano kg 7.328,00 1,35 9.904,30 30% 2.971,29

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - 

Finiture 
1.317.972,06 456.202,36
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1.1.2.3.1.1.1.1.7.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S8 (Geom. G) - Scavo

Scavo in tradizionale

114
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO G (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-36)

Sezione di scavo = 81.75 m2. 

25% della lunghezza del tunnel viene scavato in terreno classe II. 81,75 37,50 1,00 1,00 3.065,63

Sommano m³ 3.065,63 69,06 211.698,23 41% 86.476,97

115
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO G (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-37)

Sezione di scavo = 81.75 m2. 

75% della lunghezza del tunnel viene scavato in terreno classe III. 81,75 112,50 1,00 1,00 9.196,88

Sommano m³ 9.196,88 73,78 678.546,18 42% 284.043,38

058

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTE DI 

GALLERIA DISTANTI DALL'IMBOCCO IN NATURALE OLTRE 1000 M PER 

TRATTE TRA 1000 E 3000M    

(GCSVA001A)
Sezione di scavo = 81.75 m2. 

Lunghezza con distanza di piu di 1000 m -> 75 m.
81,75 75,00 1,00 1,00 6.131,25

Sommano % 6.131,25 0,04 245,25 30% 73,58

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S8 

(Geom. G) - Scavo  -  Scavo in tradizionale
890.489,67 370.593,93

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.7.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S8 (Geom. G) - Sostegni

Sostegni

IT-S-029

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INIEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 2MM, DIAM. ESTERNO 25MM ESPANDIBILI 

FINO A 41MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI A 

100kN.

(GCRVC002A)
Bulloni = (10+11)/5.0 = 4.20 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 4.00 m
4,20 150,00 4,00 1,00 2.520,00

Sommano m 2.520,00 12,05 30.369,75 30% 9.110,93

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.
3,12 150,00 35,00 1,00 16.380,00

Sommano kg 16.380,00 0,92 15.022,69 30% 4.506,81

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (3.12/0.15) = 208.00 m2 208,00 150,00 1,00 1,00 31.200,00

Sommano m²xcm 31.200,00 1,26 39.209,04 18% 7.049,02

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 5 x (3.12/0.15) = 104.00 m2 104,00 150,00 1,00 1,00 15.600,00

Sommano m²xcm 15.600,00 1,08 16.893,11 21% 3.524,51

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S8 

(Geom. G) - Sostegni
101.494,58 24.191,26

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.7.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S8 (Geom. G) - Impermeabilizzazioni e drenaggi

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

(NP3-1) Perimetro Volta = 18.23 m 18,23 150,00 1,00 1,00 2.734,50

Sommano m² 2.734,50 24,45 66.847,90 14% 9.674,39

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 13.80 m 13,80 150,00 1,00 1,00 2.070,00

Sommano m² 2.070,00 28,60 59.203,61 18% 10.741,06

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S8 

(Geom. G) - Impermeabilizzazioni e drenaggi
126.051,51 20.415,45

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.7.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S8 (Geom. G) - Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume del arco rovescio = 

10.37 - 2*(1.92*1.60) = 4.226 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C nel arco 

rovescio.

4,23 150,00 50,00 1,00 31.695,00

Volume della trave d'irrigidamento = 2*(1.92*1.60) = 6.144 m3 per metro 

galleria

Fornitura e posa in opera di 100 kg/m3 d'armatura classe B450C nella trave 

d'irrigidamento.

6,14 150,00 100,00 1,00 92.160,00

Sommano kg 123.855,00 1,15 142.674,29 23% 33.501,54

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 18.36 m per metro galleria 18,36 150,00 1,00 1,00 2.754,00

Tapa calotta e piedritti ogni 10 m = 10.33 -> 1.033 m 1,03 150,00 1,00 1,00 154,95

Sommano m² 2.908,95 9,26 26.936,46 30% 8.080,94

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 6.17 m per metro galleria 6,17 150,00 1,00 1,00 925,50

Tapa arco rovescio ogni 10 m =  = 10.37 -> 1.037 m 1,04 150,00 1,00 1,00 155,55

Sommano m² 1.081,05 9,26 10.010,37 30% 3.003,11

IT-S-180

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C35/45 - Per arco rovescio e trave di 

irrigidimento (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-19)
Volume del arco rovescio e trave d'irrigidimento = 10.37 m3 per metro 

galleria
10,37 150,00 1,00 1,00 1.555,50

Sommano m³ 1.555,50 65,10 101.263,05 31% 31.087,76

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 10.33 m3 per metro galleria 10,33 150,00 1,00 1,00 1.549,50

Sommano m³ 1.549,50 66,40 102.886,80 30% 30.968,93

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 8.80 x 0,10 = 0.88 m3 per metro galleria. 1,00 150,00 8,80 0,10 132,00

Sommano m³ 132,00 44,10 5.821,20 35% 2.031,60

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume del arco rovescio = 4.226 m3 per metro galleria 4,23 150,00 1,00 1,00 633,90

Sommano m³ 633,90 2,78 1.759,42 30% 527,83

IT-S-026

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA 

OLTRE 50 KG/M3

(GCRVA601M) Volume della trave d'irrigidamento = 6.144 m3 per metro galleria 6,14 150,00 1,00 1,00 921,60

Sommano m³ 921,60 5,57 5.130,71 30% 1.539,21

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S8 

(Geom. G) - Rivestimenti 
396.482,29 110.740,91

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.1.1.7.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S8 (Geom. G) - Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.7+0.7+0.4 = 1,80 m2 1,80 150,00 1,00 1,00 270,00

Sommano m² 270,00 9,26 2.500,16 30% 750,05

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 150,00 1,00 1,00 60,00

Sommano m² 60,00 9,26 555,59 30% 166,68

MATERIE PERICOLOSE 

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale 1,00 150,00 1,00 1,00 150,00

Sommano m 150,00 16,94 2.540,83 30% 766,90

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale. 

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 150,00 1,00 1,00 4.050,00

Sommano kg 4.050,00 2,58 10.458,97 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400per canaletta longitudinale 27,00 150,00 1,00 1,00 4.050,00

Sommano kg 4.050,00 2,48 10.035,40 100% 9.995,26

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta trasversale ogni 12.00 m 1,00 150,00 3,66 0,08 45,75

Sommano m 45,75 16,94 774,95 30% 233,90

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale.

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 150,00 3,66 0,08 1.235,25

Sommano kg 1.235,25 2,58 3.189,99 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale 27,00 150,00 3,66 0,08 1.235,25

Sommano kg 1.235,25 2,48 3.060,80 100% 3.048,55

IT-S-064
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 500

(08.P03.I03.025) Colletore materie pericolose PEHD DN 500 1,00 150,00 1,00 1,00 150,00

Sommano m 150,00 57,22 8.583,67 31% 2.627,46

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 2 chiusini per pozzetto.
1,00 150,00 0,02 100,00 312,50

Sommano kg 312,50 2,58 807,02 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48].  2 chiusini per pozzetto.
1,00 150,00 0,02 100,00 312,50

Sommano kg 312,50 2,48 774,34 100% 771,24

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 150,00 0,02 50,00 156,25

Sommano kg 156,25 2,58 403,51 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 150,00 0,02 50,00 156,25

Sommano kg 156,25 2,48 387,17 100% 385,62

IT-S-050
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 4 MC 

E PER OGNI MC SUPERIORE DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per 

altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610E)
Fornitura e posa pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]
1,00 150,00 0,02 5,83 18,22

Sommano m³ 18,22 127,78 2.327,98 30% 698,40

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 12 tubi, Ø110 12,00 150,00 1,00 1,00 1.800,00

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.1.1.7.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Sommano m 1.800,00 3,57 6.429,61 30% 1.928,88

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 75cm circa ogni 30m. V = 0.50 x 

1.00 x 0.75 = 0.375 m3 
1,00 150,00 0,03 0,38 1,88

Sommano m³ 1,88 191,67 359,37 30% 107,81

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 150,00 0,03 90,00 450,00

Sommano kg 450,00 0,92 412,71 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 150,00 0,03 90,00 450,00

Sommano kg 450,00 2,48 1.115,04 100% 1.110,58

MEDIA TENSIONE / SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per media tensione in PVC 4 tubi Ø200 4,00 150,00 1,00 1,00 600,00

Cavidotto per segnalamento in PVC 4 tubi Ø200 4,00 150,00 1,00 1,00 600,00

Sommano m 1.200,00 8,33 10.001,61 30% 3.000,48

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 48/150 di profondità 106 cm circa ogni 30m. V = 0.48 x 

1.50 x 1.06 = 0.763 m3.
2,00 150,00 0,03 0,76 7,63

Sommano m³ 7,63 191,67 1.462,41 30% 438,72

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 150,00 0,03 140,00 1.400,00

Sommano kg 1.400,00 0,92 1.283,99 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) posa in opera di chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 150,00 0,03 140,00 1.400,00

Sommano kg 1.400,00 2,48 3.469,03 100% 3.455,15

SEGNALAMENTO/TELECOM

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 5,00 150,00 1,00 1,00 750,00

5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 (connessione trasvesale) ogni 30 m. 5,00 150,00 6,00 0,03 150,00

Sommano m 900,00 8,33 7.501,21 30% 2.250,36

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro in cls  70/100 di profondità 70cm  ogni 30m 1,00 150,00 0,03 0,49 2,45

Sommano m³ 2,45 191,67 469,58 30% 140,87

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 con telaio 1,00 150,00 0,03 135,00 675,00

Sommano kg 675,00 0,92 619,07 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 1,00 150,00 0,03 135,00 675,00

Sommano kg 675,00 2,48 1.672,57 100% 1.665,88

VARIO

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25)

Sezione di riempimento (lordo) = 10.440 m3

% Cavidotto per media tensione in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Cavidotto per cavi segnalamento in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC 5 Ø 200 = 0.157 m3

% Cavidotto per bassa tensione in PVC 12 Ø 110 = 0.114 m3

% Colettore materie pericolose in PEHD 1 Ø 500 = 0.196 m3

% Canale per la posa della condotta antiincendio 

->  40 x 70 cm (larg. x prof.) = 0.28 m3 

Sezione di riempimento (netto) = 

10.440 - (0.126+0.126+0.157+0.114+0.196+0.280) = 9.441 m3

9,44 150,00 1,00 1,00 1.416,15

Sommano m³ 1.416,15 54,70 77.463,41 28% 21.767,22

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Getto del riempimento ->1.22+0.83+0.79+0.39 = 3.23 m2 3,23 150,00 1,00 1,00 484,50

Tapa del getto di riempimento ogni 24 m = 10.44 m2 10,44 150,00 1,00 0,04 65,25

Sommano m² 549,75 9,26 5.090,61 30% 1.527,18

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento.

Larg. = 2.00+1.22+3.66+0.83+0.79+0.39+1.20 = 10.09 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica in special modo 

nei angoli -> 10 %.

1,10 150,00 10,09 3,08 5.127,74
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1.1.2.3.1.1.1.1.7.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Sommano kg 5.127,74 1,32 6.765,48 30% 2.029,64

IT-S-020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99

(GCLFE301A) Mancorrenti 2,00 150,00 1,00 3,20 960,00

Sommano kg 960,00 1,35 1.297,51 30% 389,25

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S8 (Geom. G) - 

Finiture 
171.813,56 59.256,09
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE ALLARGATA

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

IT-S-001
PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORMAZIONE DI INFILAGGI SUB 

ORIZZONTALI CON  PERFORAZIONE DEL DIAMETRO DA 100 A 150 MM

(GCCOA001A) BD: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 7,50 m = 150 m. 20,00 7,50 1,00 1,00 150,00

BP: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 12,00 m = 240 m. 20,00 12,00 1,00 1,00 240,00

NL BD: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 7,50 m = 150 m. 20,00 7,50 1,00 1,00 150,00

Sommano m 540,00 16,44 8.875,46 30% 2.662,64

IT-S-003
TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO DELLA CLASSE S275JR O SUPERIORE, 

PER OGNI KG DI TUBO MESSO IN OPERA

(GCCOA302A)
BD: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 7,50 m = 150 m.

Tubo in acciaio Ø 76.2 mm x 5.5 mm -> 9.59 kg/ml
20,00 7,50 1,00 9,59 1.438,50

BP: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 12,00 m = 240 m.

Tubo in acciaio Ø 76.2 mm x 5.5 mm -> 9.59 kg/ml
20,00 12,00 1,00 9,59 2.301,60

NL BD: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 7,50 m = 150 m.

Tubo in acciaio Ø 76.2 mm x 5.5 mm -> 9.59 kg/ml
20,00 7,50 1,00 9,59 1.438,50

Sommano kg 5.178,60 0,68 3.499,62 30% 1.049,89

IT-S-035

CASSEFORME PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE, DI QUALSIASI GENERE, 

ANCHE PER VOLTI DI QUALSIASI LUCE, CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI 

ALTEZZA SUPERIORE A 4M E FINO A 8M

(BACZA305B)

Trave di corona armata:

Lunghezza = 11.11 m; Larghezza = 30 cm; Altezza = 60 cm

Sezione = 11.11 x (0.30 + 0.60 + 0.30) + 2 x 0.60 x 0.30 = 13.69 m2

2,00 13,69 1,00 1,00 27,38

Sommano m² 27,38 11,50 314,82 30% 94,45

IT-S-172

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione(al lordo della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-11)
Trave di corona armata:

Lunghezza = 11.11 m; Larghezza = 30 cm; Altezza = 60 cm
1,00 11,11 0,30 0,60 2,00

Sommano m³ 2,00 92,60 185,18 22% 40,00

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21)
Trave di corona armata:

Lunghezza = 11.11 m; Larghezza = 30 cm; Altezza = 60 cm
1,00 11,11 0,30 0,60 2,00

Sommano m³ 2,00 66,40 132,79 30% 39,97

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume trave di corona armata = 2.00 m3 

Fornitura e posa in opera di 150 kg/m3 d'armatura classe B450C  nella trave 

di corona armata.

2,00 2,00 150,00 1,00 600,00

Sommano kg 600,00 1,15 691,17 23% 162,29

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE ALLARGATA

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

13.699,03 4.049,23

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5 

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

Scavo 

IT-S-110

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-44)
Sezione di scavo = 53.18 m2

Lunghezza della sezione allargata connessa a BP = 7.50 m

Lunghezza della sezione allargata connessa a BD = 7.75 m

53,18 15,25 1,00 1,00 811,00

Sommano m3 811,00 115,00 93.267,11 64% 59.733,45

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5 

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

93.267,11 59.733,45

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

Sostegni

IT-S-148
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE  DEL TIPO TH, ACCIAIO TIPO S355 

(O SIMILARI)

(NP2-2)
THN 29 -> Peso = 29 kg/ml

THN 29 = 511.01 kg per metro galleria
511,01 15,25 1,00 1,00 7.792,90

Sommano kg 7.792,90 1,72 13.432,34 26% 3.527,15

IT-S-150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BULLONI AUTOPERFORANTI IN ACCIAIO 

(fyk 160) DIAMETRO 32MM, DI QUALSIASI LUNGHEZZA

(NP2-4)
Bulloni = (12 + 13) / 2 = 12.5 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
12,50 15,25 3,00 1,00 571,88

Sommano m 571,88 22,04 12.605,01 13% 1.676,47

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 3.51 m3 3,51 15,25 35,00 1,00 1.873,46

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 7.56 = 3.78 m3 per metro galleria
3,78 15,25 35,00 1,00 2.017,58

Sommano kg 3.891,04 0,92 3.568,61 30% 1.070,58

IT-S-216

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-55) Sezione = 10 x (3.51/0.20) = 175.50 m2 175,50 7,75 1,00 1,00 1.360,13

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 7.56 = 3.78 m3 per metro galleria

Sezione = 10 x (3.78/0.43) = 87.91 m2

87,91 7,75 1,00 1,00 681,28

Sommano m²xcm 2.041,40 1,57 3.196,08 14% 461,21

IT-S-217

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-56) Sezione = 10 x (3.51/0.20) = 175.50 m2 175,50 7,75 1,00 1,00 1.360,13

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 7.56 = 3.78 m3 per metro galleria

Sezione = 33 x (3.78/0.43) = 290.09 m2

290,09 7,75 1,00 1,00 2.248,22

Sommano m²xcm 3.608,35 1,33 4.799,23 17% 815,23

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (3.51/0.20) = 175.50 m2 175,50 7,50 1,00 1,00 1.316,25

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 7.56 = 3.78 m3 per metro galleria

Sezione = 10 x (3.78/0.43) = 87.91 m2

87,91 7,50 1,00 1,00 659,30

Sommano m²xcm 1.975,55 1,26 2.482,68 18% 446,34

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 10 x (3.51/0.20) = 175.50 m2 175,50 7,50 1,00 1,00 1.316,25

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 7.56 = 3.78 m3 per metro galleria

Sezione = 33 x (3.78/0.43) = 290.09 m2

290,09 7,50 1,00 1,00 2.175,70

Sommano m²xcm 3.491,95 1,08 3.781,40 21% 788,94

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

43.865,35 8.785,92

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 12.50 m 12,50 15,25 1,00 1,00 190,63

Sommano m² 190,63 24,45 4.660,04 14% 674,41

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 10.28 m 10,28 15,25 1,00 1,00 156,77

Sommano m² 156,77 28,60 4.483,74 18% 813,47

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

9.143,78 1.487,88

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

6,11 15,25 50,00 1,00 4.658,88

Sommano kg 4.658,88 1,15 5.366,77 23% 1.260,18

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 11.69 m per metro galleria 11,69 15,25 1,00 1,00 178,27

Tapa calotta e piedritti ogni 7.625 m = 6.26 m2 -> 0.82 m 0,82 15,25 1,00 1,00 12,52

Sommano m² 190,79 9,26 1.766,71 30% 530,01

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.85 m per metro galleria 4,85 15,25 1,00 1,00 73,96

Tapa arco rovescio ogni 7.625 m =  6.11 m2 -> 0.614 m 0,80 15,25 1,00 1,00 12,22

Sommano m² 86,18 9,26 798,04 30% 239,41

IT-S-172

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione(al lordo della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-11) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 7,75 1,00 1,00 48,52

Sommano m³ 48,52 92,60 4.492,49 22% 970,38

IT-S-174

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-13) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 7,75 1,00 1,00 47,35

Sommano m³ 47,35 87,90 4.162,28 19% 790,83

IT-S-178

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al lordo della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-17) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 7,75 7,20 0,10 5,58

Sommano m³ 5,58 73,40 409,57 21% 86,01

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 7,50 1,00 1,00 46,95

Sommano m³ 46,95 66,40 3.117,48 30% 938,36

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 7,50 1,00 1,00 45,83

Sommano m³ 45,83 62,30 2.854,90 27% 765,11

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 7,50 6,00 0,10 4,50

Sommano m³ 4,50 44,10 198,45 35% 69,26

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 4,50 15,25 1,00 1,00 68,63

Sommano m³ 68,63 2,78 190,47 30% 57,14

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

23.357,17 5.706,70

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1,80 15,25 1,00 1,00 27,45

Sommano m² 27,45 9,26 254,18 30% 76,25

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 15,25 1,00 1,00 6,10

Sommano m² 6,10 9,26 56,49 30% 16,95

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5,00 15,25 1,00 1,00 76,25

Sommano m 76,25 3,57 272,37 30% 81,71

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 40 cm circa.

 V = 0.50 x 0.90 x 0.40 = 0.18 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,18 0,36

Sommano m³ 0,36 191,67 69,00 30% 20,70

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 0,92 165,08 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 2,48 446,02 100% 444,23

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1,00 15,25 1,00 1,00 15,25

Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200 -> Trasversale = 2 x 0.60 m 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20

Sommano m 16,45 8,33 137,11 30% 41,13

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/90 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 0.90 x 0.50 = 0.225 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,23 0,45

Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/320 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 3.20 x 0.50 = 0.800 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,80 1,60

Sommano m³ 2,05 191,67 392,91 30% 117,87

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 0,92 697,02 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 2,48 1.883,19 100% 1.875,65

VARIO

IT-S-176
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-15) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 7,75 1,00 1,00 37,74

Sommano m³ 37,74 79,30 2.992,98 19% 580,64

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 7,50 1,00 1,00 36,53

Sommano m³ 36,53 54,70 1.997,92 28% 561,41

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-182
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre opere in 

elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21)

Parete antiincendio tra ramo e Tunnel d'Interconnessione:

Superficie parete (lordi) = 23.52 m2

% Portone -> 2.00 x 2.25 m = 4.50 m2

% 3 Aperture -> 0.60 x 0.60 x 3 = 1,08 m2

Superficie parete (netto) = 

23.52 - (4.50 + 1.08) = 17.94 m2

Spessore della parete = 0.20 m 

Volume parete (netto) = 17.94 x 0.20 = 3.588 -> 3.60 m3

3,60 2,00 1,00 1,00 7,20

Sommano m³ 7,20 66,40 478,08 30% 143,90

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento = 4.87 m2 4,87 2,00 1,00 1,00 9,74

Getto della parete antiincendio -> 17.94 m2 2,00 17,94 2,00 1,00 71,76

Portone -> 0.20 x (2.25 + 2.00 + 2.25) = 1.30 m2 2,00 6,50 0,20 1,00 2,60

 3 Aperture -> 0.20 x 4 x 0.60 = 0.48 m2 3,00 2,40 0,20 1,00 1,44

Sommano m² 85,54 9,26 792,09 30% 237,63

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 5.00 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1,10 15,25 5,00 3,08 258,34

Armatura = 120 kg (valore supposto) per m3 di calcestruzzo  per la parete antiincendio. 3,60 2,00 120,00 1,00 864,00

PROTEZIONI AL FUOCO

IT-S-235 Fornitura e posa di pannelli tipo PROMAT-T 35mm su superficie piana

(NP6-9) Promat-t 35 17,94 2,00 35,88

Sommano m² 35,88 95,41 3.423,16 24% 809,28

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

14.057,59 5.007,37

Pagina 2 / 2



1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5 

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

Scavo 

IT-S-110

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-44)
Sezione di scavo = 32.99 m2

Lunghezza della sezione corrente tipo connessa a BP = 15.56 m

Lunghezza della sezione corrente tipo connessa a BD = 1.00 m

32,99 16,56 1,00 1,00 546,31

Sommano m3 546,31 115,00 62.827,96 64% 40.238,52

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5 

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

62.827,96 40.238,52

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

Sostegni

IT-S-148
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE  DEL TIPO TH, ACCIAIO TIPO S355 

(O SIMILARI)

(NP2-2)
THN 29 -> Peso = 29 kg/ml

THN 29 = 415.00 kg per metro galleria
415,00 16,56 1,00 1,00 6.872,40

Sommano kg 6.872,40 1,72 11.845,71 26% 3.110,52

IT-S-150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BULLONI AUTOPERFORANTI IN ACCIAIO 

(fyk 160) DIAMETRO 32MM, DI QUALSIASI LUNGHEZZA

(NP2-4)
Bulloni = (5 + 6) / 3 = 3,67 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
3,67 16,56 3,00 1,00 182,16

Sommano m 182,16 22,04 4.015,13 13% 534,01

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 2.14 m3 2,14 16,56 35,00 1,00 1.240,34

Sommano kg 1.240,34 0,92 1.137,56 30% 341,27

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (2.14/0.15) = 142.67 m2 142,67 16,56 1,00 1,00 2.362,56

Sommano m²xcm 2.362,56 1,26 2.969,03 18% 533,77

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 5 x (2.14/0.15) = 71.33 m2 71,33 16,56 1,00 1,00 1.181,28

Sommano m²xcm 1.181,28 1,08 1.279,20 21% 266,89

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

21.246,62 4.786,46

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 10.96 m 10,96 16,56 1,00 1,00 181,50

Sommano m² 181,50 24,45 4.436,91 14% 642,12

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 8.45 m 8,45 15,25 1,00 1,00 128,86

Sommano m² 128,86 28,60 3.685,57 18% 668,66

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

8.122,48 1.310,78

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

Pagina 1 / 1



1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

4,31 16,56 50,00 1,00 3.568,68

Sommano kg 3.568,68 1,15 4.110,93 23% 965,29

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 10.30 m per metro galleria 10,30 16,56 1,00 1,00 170,57

Tapa calotta e piedritti ogni 10,00 m = 5.07 m2 -> 0.507 m 0,51 16,56 1,00 1,00 8,40

Sommano m² 178,96 9,26 1.657,18 30% 497,15

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.48 m2 per metro galleria 4,48 16,56 1,00 1,00 74,19

Tapa arco rovescio ogni 10.00 m =  4.31 m2 -> 0.431 m 0,43 16,56 1,00 1,00 7,14

Sommano m² 81,33 9,26 753,07 30% 225,92

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 5.07 m3 per metro galleria 5,07 16,56 1,00 1,00 83,96

Sommano m³ 83,96 66,40 5.574,89 30% 1.678,04

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 16,56 1,00 1,00 71,37

Sommano m³ 71,37 62,30 4.446,58 27% 1.191,68

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 5.80 x 0,10 = 0.58 m3 per metro galleria. 1,00 16,56 5,80 0,10 9,60

Sommano m³ 9,60 44,10 423,57 35% 147,83

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 16,56 1,00 1,00 71,37

Sommano m³ 71,37 2,78 198,10 30% 59,43

FORNITURA E POSA DI PIASTRE D'ACCIAIO PER DAR L'ACCESSO AI DUE 

TUNNEL (INCLUSO PILASTRI E TRAVI) PER UN CARICO UTILE DI 1'000 KG/M2. 

() Lunghezza = 4.40 m. Larghezza = 3.00 m aprox. 1,00 4,40 3,00 1,00 13,20

Sommano m
2 13,20 0,00 0,00 0% 0,00

FORNITURA DI MATERIALI PER LA POSA DI UN'OPERA MURARIA CON UNO 

SPESSORE DI 25 CM ED UNA ALTEZZA DI 4.00 M APROX. 

(BAMUA312A) Lunghezza = 6.80 m. Altezza = 4.00 m aprox. 2,00 6,80 4,00 0,25 13,60

Sommano m³ 13,60 83,10 1.130,12 30% 339,04

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

18.294,44 5.104,38

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE CORRENTE TIPO

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1,80 16,56 1,00 1,00 29,81

Sommano m² 29,81 9,26 276,02 30% 82,81

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 16,56 1,00 1,00 6,62

Sommano m² 6,62 9,26 61,34 30% 18,40

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5,00 16,56 1,00 1,00 82,80

Sommano m 82,80 3,57 295,76 30% 88,73

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 40 cm.

->  V = 0.50 x 1.00 x 0.40 = 0.20 m3 

-> E previsto la costruzione di 2 pozzetti lungo questa sezione corrente tipo.   

2,00 1,00 1,00 0,18 0,36

Sommano m³ 0,36 191,67 69,00 30% 20,70

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> Per i 2 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 0,92 165,08 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> Per i 2 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 2,48 446,02 100% 444,23

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1,00 16,56 1,00 1,00 16,56

Sommano m 16,56 8,33 138,02 30% 41,41

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/90 di profondità 50 cm circa ogni 30 m circa. -> V = 

0.50 x 0.90 x 0.50 = 0.225 m3 

-> E previsto la costruzione di 2 pozzetti lungo questa sezione corrente tipo. 

2,00 1,00 1,00 0,23 0,45

Sommano m³ 0,45 191,67 86,25 30% 25,87

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio

-> Per i 2 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.      
2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Sommano kg 160,00 0,92 146,74 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio

-> Per i 2 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.    
2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Sommano kg 160,00 2,48 396,46 100% 394,87

VARIO

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 2.38 m3 2,38 16,56 1,00 1,00 39,41

Sommano m³ 39,41 54,70 2.155,88 28% 605,80

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento = 2 x 2.38 m2 2,38 1,00 1,00 2,00 4,76

Sommano m² 4,76 9,26 44,08 30% 13,22

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 3.50 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1,10 16,56 3,50 3,08 196,37

Sommano kg 196,37 1,32 259,09 30% 77,73

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+381 - BP 0+138,5  

SEZIONE CORRENTE TIPO

Finiture 

4.539,74 1.813,78
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

Scavo 

IT-S-109

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-43)
Sezione di scavo = 45.37 m2

Lunghezza media della sezione allargata connessa a BP = 7.75 m

Lunghezza media della sezione allargata connessa a BD = 7.75 m

45,37 15,50 1,00 1,00 703,24

Sommano m3 703,24 99,22 69.778,00 57% 39.462,66

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

69.778,00 39.462,66

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

Sostegni

IT-S-029

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INIEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 2MM, DIAM. ESTERNO 25MM ESPANDIBILI 

FINO A 41MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI A 

100kN.

(GCRVC002A)
Bulloni = (12 + 13) / 2 = 12.5 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
12,50 15,50 3,00 1,00 581,25

Sommano m 581,25 12,05 7.004,93 30% 2.101,48

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 3.26 m3 3,26 15,50 35,00 1,00 1.768,55

Sommano kg 1.768,55 0,92 1.622,00 30% 486,60

IT-S-216

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-55) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,57 1.977,78 14% 285,41

IT-S-217

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-56) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,33 1.680,17 17% 285,41

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,26 1.587,53 18% 285,41

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,08 1.367,96 21% 285,41

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

15.240,37 3.729,70

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 12.50 m 12,50 15,50 1,00 1,00 193,75

Sommano m² 193,75 24,45 4.736,43 14% 685,47

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 10.28 m 10,28 15,50 1,00 1,00 159,34

Sommano m² 159,34 28,60 4.557,25 18% 826,80

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

9.293,68 1.512,27

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

6,11 15,50 50,00 1,00 4.735,25

Sommano kg 4.735,25 1,15 5.454,75 23% 1.280,84

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 11.69 m per metro galleria 11,69 15,50 1,00 1,00 181,20

Tapa calotta e piedritti ogni 7,50 m = 6.26 m2 -> 0.835 m 0,83 15,50 1,00 1,00 12,94

Sommano m² 194,13 9,26 1.797,64 30% 539,29

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.85 m per metro galleria 4,85 15,50 1,00 1,00 75,18

Tapa arco rovescio ogni 7,50 m =  6.11 m2 -> 0.815 m 0,82 15,50 1,00 1,00 12,66

Sommano m² 87,83 9,26 813,32 30% 244,00

IT-S-172

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione(al lordo della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-11) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 7,75 1,00 1,00 48,52

Sommano m³ 48,52 92,60 4.492,49 22% 970,38

IT-S-174

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-13) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 7,75 1,00 1,00 47,35

Sommano m³ 47,35 87,90 4.162,28 19% 790,83

IT-S-178

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al lordo della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-17) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 7,75 7,20 0,10 5,58

Sommano m³ 5,58 73,40 409,57 21% 86,01

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 7,75 1,00 1,00 48,52

Sommano m³ 48,52 66,40 3.221,40 30% 969,64

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 7,75 1,00 1,00 47,35

Sommano m³ 47,35 62,30 2.950,06 27% 790,62

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 7,75 7,20 0,10 5,58

Sommano m³ 5,58 44,10 246,08 35% 85,88

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 15,50 1,00 1,00 94,71

Sommano m³ 94,71 2,78 262,86 30% 78,86

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

23.810,45 5.836,34

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1,80 15,50 1,00 1,00 27,90

Sommano m² 27,90 9,26 258,35 30% 77,50

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 15,50 1,00 1,00 6,20

Sommano m² 6,20 9,26 57,41 30% 17,22

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5,00 15,50 1,00 1,00 77,50

Sommano m 77,50 3,57 276,83 30% 83,05

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 40 cm circa.

 V = 0.50 x 0.90 x 0.40 = 0.18 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,18 0,36

Sommano m³ 0,36 191,67 69,00 30% 20,70

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 0,92 165,08 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 2,48 446,02 100% 444,23

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1,00 15,50 1,00 1,00 15,50

Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200 -> Trasversale = 2 x 0.60 m 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20

Sommano m 16,70 8,33 139,19 30% 41,76

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/90 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 0.90 x 0.50 = 0.225 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,23 0,45

Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/320 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 3.20 x 0.50 = 0.800 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,80 1,60

Sommano m³ 2,05 191,67 392,91 30% 117,87

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 0,92 697,02 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 2,48 1.883,19 100% 1.875,65

VARIO

IT-S-176
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-15) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 7,75 1,00 1,00 37,74

Sommano m³ 37,74 79,30 2.992,98 19% 580,64

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 7,75 1,00 1,00 37,74

Sommano m³ 37,74 54,70 2.064,51 28% 580,13

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-182
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre opere in 

elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21)

Parete antiincendio tra ramo e Tunnel d'Interconnessione:

Superficie parete (lordi) = 23.52 m2

% Portone -> 2.00 x 2.25 m = 4.50 m2

% 3 Aperture -> 0.60 x 0.60 x 3 = 1,08 m2

Superficie parete (netto) = 23.52 - (4.50 + 1.08) = 17.94 m2

Spessore della parete = 0.20 m 

Volume parete (netto) = 17.94 x 0.20 = 3.588 -> 3.60 m3

3,60 2,00 1,00 1,00 7,20

Sommano m³ 7,20 66,40 478,08 30% 143,90

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento = 4.87 m2 4,87 2,00 1,00 1,00 9,74

Getto della parete antiincendio -> 17.94 m2 2,00 17,94 2,00 1,00 71,76

Portone -> 0.20 x (2.25 + 2.00 + 2.25) = 1.30 m2 2,00 6,50 0,20 1,00 2,60

 3 Aperture -> 0.20 x 4 x 0.60 = 0.48 m2 3,00 2,40 0,20 1,00 1,44

Sommano m² 85,54 9,26 792,09 30% 237,63

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 5.00 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1,10 15,50 5,00 3,08 262,57

Armatura = 120 kg (valore supposto) per m3 di calcestruzzo  per la parete antiincendio. 3,60 2,00 120,00 1,00 864,00

Sommano kg 1.126,57 1,32 1.486,38 30% 445,92

PROTEZIONI AL FUOCO

IT-S-235 Fornitura e posa di pannelli tipo PROMAT-T 35mm su superficie piana

(NP6-9) Promat-t 35 17,94 2,00 1,00 1,00 35,88

Sommano m² 35,88 95,41 3.423,16 24% 809,28

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

15.622,21 5.475,49
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

Scavo 

IT-S-109

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-43)
Sezione di scavo = 32.99 m2

Lunghezza della sezione di scavo = 95.59 m
32,99 95,59 1,00 1,00 3.153,51

Sommano m3 3.153,51 99,22 312.905,23 57% 176.962,25

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

312.905,23 176.962,25

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

Sostegni

IT-S-029

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INIEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 2MM, DIAM. ESTERNO 25MM ESPANDIBILI 

FINO A 41MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI A 

100kN.

(GCRVC002A)
Bulloni = (5 + 6) / 3 = 3.67 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
3,67 95,59 3,00 1,00 1.052,45

Sommano m 1.052,45 12,05 12.683,54 30% 3.805,06

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 2.14 m3 2,14 95,59 35,00 1,00 7.159,69

Sommano kg 7.159,69 0,92 6.566,41 30% 1.969,92

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (2.14/0.15) = 142.67 m2 142,67 95,59 1,00 1,00 13.637,83

Sommano m²xcm 13.637,83 1,26 17.138,65 18% 3.081,19

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 5 x (2.14/0.15) = 71.33 m2 71,33 95,59 1,00 1,00 6.818,43

Sommano m²xcm 6.818,43 1,08 7.383,63 21% 1.540,49

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

43.772,23 10.396,67

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 10.96 m 10,96 95,59 1,00 1,00 1.047,67

Sommano m² 1.047,67 24,45 25.611,37 14% 3.706,54

IT-S-161

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

SOVRASTANTE STRATO DI IMBEVIMENTO DI TESSUTO NON TESSUTO

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 8.45 m 8,45 95,59 1,00 1,00 807,74

Sommano m² 807,74 28,60 23.101,86 18% 4.191,27

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

48.713,24 7.897,81

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

4,31 95,59 50,00 1,00 20.599,65

Sommano kg 20.599,65 1,15 23.729,68 23% 5.572,00

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 10.30 m per metro galleria 10,30 95,59 1,00 1,00 984,58

Tapa calotta e piedritti ogni 10,00 m = 5.07 m2 -> 0.507 m 0,51 95,59 1,00 1,00 48,46

Sommano m² 1.033,04 9,26 9.565,81 30% 2.869,74

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.48 m2 per metro galleria 4,48 95,59 1,00 1,00 428,24

Tapa arco rovescio ogni 10.00 m =  4.31 m2 -> 0.431 m 0,43 95,59 1,00 1,00 41,20

Sommano m² 469,44 9,26 4.346,97 30% 1.304,09

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 5.07 m3 per metro galleria 5,07 95,59 1,00 1,00 484,64

Sommano m³ 484,64 66,40 32.180,18 30% 9.686,23

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 95,59 1,00 1,00 411,99

Sommano m³ 411,99 62,30 25.667,16 27% 6.878,80

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 5.80 x 0,10 = 0.58 m3 per metro galleria. 1,00 95,59 5,80 0,10 55,44

Sommano m³ 55,44 44,10 2.445,00 35% 853,31

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 95,59 1,00 1,00 411,99

Sommano m³ 411,99 2,78 1.143,50 30% 343,05

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

99.078,31 27.507,22

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE CORRENTE TIPO   

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1,80 95,59 1,00 1,00 172,06

Sommano m² 172,06 9,26 1.593,27 30% 477,98

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 95,59 1,00 1,00 38,24

Sommano m² 38,24 9,26 354,06 30% 106,22

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5,00 95,59 1,00 1,00 477,95

Sommano m 477,95 3,57 1.707,24 30% 512,17

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 40 cm circa ogni 26m circa. ->  V = 

0.50 x 1.00 x 0.40 = 0.20 m3 

-> Sono previsti la costruzione di 3 pozzetti lungo questa sezione corrente tipo.   

3,00 1,00 1,00 0,20 0,60

Sommano m³ 0,60 191,67 115,00 30% 34,50

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio ogni 26 m aprox. -> Per i 3 

pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
3,00 1,00 1,00 90,00 270,00

Sommano kg 270,00 0,92 247,63 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> Per i 3 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
3,00 1,00 1,00 90,00 270,00

Sommano kg 270,00 2,48 669,03 100% 666,35

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1,00 95,59 1,00 1,00 95,59

Sommano m 95,59 8,33 796,71 30% 239,01

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/90 di profondità 50 cm circa ogni 25 m circa. -> V = 

0.50 x 0.90 x 0.50 = 0.225 m3 

-> Sono previsti la costruzione di 3 pozzetti lungo questa sezione corrente tipo.

3,00 1,00 1,00 0,23 0,68

Sommano m³ 0,68 191,67 129,37 30% 38,81

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 3,00 1,00 1,00 80,00 240,00

Sommano kg 240,00 0,92 220,11 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 3,00 1,00 1,00 80,00 240,00

Sommano kg 240,00 2,48 594,69 100% 592,31

VARIO

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 2.38 m3 2,38 95,59 1,00 1,00 227,50

Sommano m³ 227,50 54,70 12.444,48 28% 3.496,90

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento ogni 24 m = 2.38 m2 2,38 95,59 1,00 0,04 9,48

Sommano m² 9,48 9,26 87,78 30% 26,33

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.2.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 3.50 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1,10 95,59 3,50 3,08 1.133,51

Sommano kg 1.133,51 1,32 1.495,54 30% 448,66

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 0+710 - BP 0+469 

SEZIONE CORRENTE TIPO   

Finiture 

20.454,90 6.639,25

Pagina 2 / 2



1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+000 - BP 0+800

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

Scavo 

IT-S-109

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-43)
Sezione di scavo = 45.37 m2

Lunghezza media della sezione allargata connessa a BP = 7.75 m

Lunghezza media della sezione allargata connessa a BD = 7.75 m

45,37 15,50 1,00 1,00 703,24

Sommano m3 703,24 99,22 69.778,00 57% 39.462,66

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+000 - BP 0+800

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

69.778,00 39.462,66

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+000 - BP 0+800

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

Sostegni

IT-S-029

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INIEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 2MM, DIAM. ESTERNO 25MM ESPANDIBILI 

FINO A 41MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI A 

100kN.

(GCRVC002A)
Bulloni = (12 + 13) / 2 = 12.5 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
12,50 15,50 3,00 1,00 581,25

Sommano m 581,25 12,05 7.004,93 30% 2.101,48

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 3.26 m3 3,26 15,50 35,00 1,00 1.768,55

Sommano kg 1.768,55 0,92 1.622,00 30% 486,60

IT-S-216

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-55) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,57 1.977,78 14% 285,41

IT-S-217

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-56) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,33 1.680,17 17% 285,41

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,26 1.587,53 18% 285,41

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,08 1.367,96 21% 285,41

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+000 - BP 0+800

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

15.240,37 3.729,70

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 12.50 m 12,50 15,50 1,00 1,00 193,75

Sommano m² 193,75 24,45 4.736,43 14% 685,47

IT-S-161

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

SOVRASTANTE STRATO DI IMBEVIMENTO DI TESSUTO NON TESSUTO

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 10.28 m 10,28 15,50 1,00 1,00 159,34

Sommano m² 159,34 28,60 4.557,25 18% 826,80

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

9.293,68 1.512,27

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

6,11 15,50 50,00 1,00 4.735,25

Sommano kg 4.735,25 1,15 5.454,75 23% 1.280,84

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 11.69 m per metro galleria 11,69 15,50 1,00 1,00 181,20

Tapa calotta e piedritti ogni 7,50 m = 6.26 m2 -> 0.835 m 0,83 15,50 1,00 1,00 12,94

Sommano m² 194,13 9,26 1.797,64 30% 539,29

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.85 m per metro galleria 4,85 15,50 1,00 1,00 75,18

Tapa arco rovescio ogni 7,50 m =  6.11 m2 -> 0.815 m 0,82 15,50 1,00 1,00 12,66

Sommano m² 87,83 9,26 813,32 30% 244,00

IT-S-172

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione(al lordo della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-11) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 7,75 1,00 1,00 48,52

Sommano m³ 48,52 92,60 4.492,49 22% 970,38

IT-S-174

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-13) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 7,75 1,00 1,00 47,35

Sommano m³ 47,35 87,90 4.162,28 19% 790,83

IT-S-178

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al lordo della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-17) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 7,75 7,20 0,10 5,58

Sommano m³ 5,58 73,40 409,57 21% 86,01

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 7,75 1,00 1,00 48,52

Sommano m³ 48,52 66,40 3.221,40 30% 969,64

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 7,75 1,00 1,00 47,35

Sommano m³ 47,35 62,30 2.950,06 27% 790,62

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 7,75 7,20 0,10 5,58

Sommano m³ 5,58 44,10 246,08 35% 85,88

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 15,50 1,00 1,00 94,71

Sommano m³ 94,71 2,78 262,86 30% 78,86

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

23.810,45 5.836,34

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1,80 15,50 1,00 1,00 27,90

Sommano m² 27,90 9,26 258,35 30% 77,50

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 15,50 1,00 1,00 6,20

Sommano m² 6,20 9,26 57,41 30% 17,22

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5,00 15,50 1,00 1,00 77,50

Sommano m 77,50 3,57 276,83 30% 83,05

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 40 cm circa.

 V = 0.50 x 0.90 x 0.40 = 0.18 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,18 0,36

Sommano m³ 0,36 191,67 69,00 30% 20,70

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 0,92 165,08 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 2,48 446,02 100% 444,23

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1,00 15,50 1,00 1,00 15,50

Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200 -> Trasversale = 2 x 0.60 m 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20

Sommano m 16,70 8,33 139,19 30% 41,76

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/90 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 0.90 x 0.50 = 0.225 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,23 0,45

Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/320 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 3.20 x 0.50 = 0.800 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,80 1,60

Sommano m³ 2,05 191,67 392,91 30% 117,87

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 0,92 697,02 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 2,48 1.883,19 100% 1.875,65

VARIO

IT-S-176
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-15) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 7,75 1,00 1,00 37,74

Sommano m³ 37,74 79,30 2.992,98 19% 580,64

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 7,75 1,00 1,00 37,74

Sommano m³ 37,74 54,70 2.064,51 28% 580,13

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-182
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre opere in 

elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21)

Parete antiincendio tra ramo e Tunnel d'Interconnessione:

Superficie parete (lordi) = 23.52 m2

% Portone -> 2.00 x 2.25 m = 4.50 m2

% 3 Aperture -> 0.60 x 0.60 x 3 = 1,08 m2

Superficie parete (netto) = 23.52 - (4.50 + 1.08) = 17.94 m2

Spessore della parete = 0.20 m 

Volume parete (netto) = 17.94 x 0.20 = 3.588 -> 3.60 m3

3,60 2,00 1,00 1,00 7,20

Sommano m³ 7,20 66,40 478,08 30% 143,90

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento = 4.87 m2 4,87 2,00 1,00 1,00 9,74

Getto della parete antiincendio -> 17.94 m2 2,00 17,94 2,00 1,00 71,76

Portone -> 0.20 x (2.25 + 2.00 + 2.25) = 1.30 m2 2,00 6,50 0,20 1,00 2,60

 3 Aperture -> 0.20 x 4 x 0.60 = 0.48 m2 3,00 2,40 0,20 1,00 1,44

Sommano m² 85,54 9,26 792,09 30% 237,63

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 5.00 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1,10 15,50 5,00 3,08 262,57

Armatura = 120 kg (valore supposto) per m3 di calcestruzzo  per la parete antiincendio. 3,60 2,00 120,00 1,00 864,00

Sommano kg 1.126,57 1,32 1.486,38 30% 445,92

PROTEZIONI AL FUOCO

IT-S-235 Fornitura e posa di pannelli tipo PROMAT-T 35mm su superficie piana

(NP6-9) Promat-t 35 17,94 2,00 1,00 1,00 35,88

Sommano m² 35,88 95,41 3.423,16 24% 809,28

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

15.622,21 5.475,49

Pagina 2 / 2



1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

Scavo 

IT-S-109

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-43)
Sezione di scavo = 32.99 m2

Lunghezza della sezione di scavo = 100.93 m
32,99 100,93 1,00 1,00 3.329,68

Sommano m3 3.329,68 99,22 330.385,24 57% 186.848,00

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

330.385,24 186.848,00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

Sostegni

IT-S-029

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INIEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 2MM, DIAM. ESTERNO 25MM ESPANDIBILI 

FINO A 41MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI A 

100kN.

(GCRVC002A)
Bulloni = (5 + 6) / 3 = 3.67 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
3,67 100,93 3,00 1,00 1.111,24

Sommano m 1.111,24 12,05 13.392,09 30% 4.017,63

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 2.14 m3 2,14 100,93 35,00 1,00 7.559,66

Sommano kg 7.559,66 0,92 6.933,23 30% 2.079,97

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (2.14/0.15) = 142.67 m2 142,67 100,93 1,00 1,00 14.399,68

Sommano m²xcm 14.399,68 1,26 18.096,08 18% 3.253,32

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 5 x (2.14/0.15) = 71.33 m2 71,33 100,93 1,00 1,00 7.199,34

Sommano m²xcm 7.199,34 1,08 7.796,10 21% 1.626,55

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

46.217,50 10.977,46

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 10.96 m 10,96 100,93 1,00 1,00 1.106,19

Sommano m² 1.106,19 24,45 27.042,12 14% 3.913,60

IT-S-161

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

SOVRASTANTE STRATO DI IMBEVIMENTO DI TESSUTO NON TESSUTO

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 8.45 m 8,45 100,93 1,00 1,00 852,86

Sommano m² 852,86 28,60 24.392,42 18% 4.425,41

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

51.434,53 8.339,01

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

4,31 100,93 50,00 1,00 21.750,42

Sommano kg 21.750,42 1,15 25.055,31 23% 5.883,27

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 10.30 m per metro galleria 10,30 100,93 1,00 1,00 1.039,58

Tapa calotta e piedritti ogni 10,00 m = 5.07 m2 -> 0.507 m 0,51 100,93 1,00 1,00 51,17

Sommano m² 1.090,75 9,26 10.100,19 30% 3.030,06

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.48 m2 per metro galleria 4,48 100,93 1,00 1,00 452,17

Tapa arco rovescio ogni 10.00 m =  4.31 m2 -> 0.431 m 0,43 100,93 1,00 1,00 43,50

Sommano m² 495,67 9,26 4.589,81 30% 1.376,94

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 5.07 m3 per metro galleria 5,07 100,93 1,00 1,00 511,72

Sommano m³ 511,72 66,40 33.977,88 30% 10.227,34

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 100,93 1,00 1,00 435,01

Sommano m³ 435,01 62,30 27.101,02 27% 7.263,07

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 5.80 x 0,10 = 0.58 m3 per metro galleria. 1,00 100,93 5,80 0,10 58,54

Sommano m³ 58,54 44,10 2.581,59 35% 900,97

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 100,93 1,00 1,00 435,01

Sommano m³ 435,01 2,78 1.207,38 30% 362,22

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+000 - BP 0+800 

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

104.613,18 29.043,87

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+000 - BP 0+800

SEZIONE CORRENTE TIPO   

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1,80 100,93 1,00 1,00 181,67

Sommano m² 181,67 9,26 1.682,27 30% 504,68

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 100,93 1,00 1,00 40,37

Sommano m² 40,37 9,26 373,84 30% 112,15

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5,00 100,93 1,00 1,00 504,65

Sommano m 504,65 3,57 1.802,61 30% 540,78

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)

Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 40 cm circa ogni 27 m circa. ->  V = 

0.50 x 1.00 x 0.40 = 0.20 m3 

-> Sono previsti la costruzione di 3 pozzetti lungo questa sezione corrente tipo.   

3,00 1,00 1,00 0,20 0,60

Sommano m³ 0,60 191,67 115,00 30% 34,50

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio.

-> Per i 3 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
3,00 1,00 1,00 90,00 270,00

Sommano kg 270,00 0,92 247,63 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> Per i 3 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
3,00 1,00 1,00 90,00 270,00

Sommano kg 270,00 2,48 669,03 100% 666,35

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1,00 100,93 1,00 1,00 100,93

Sommano m 100,93 8,33 841,22 30% 252,37

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)

Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/90 di profondità 40 cm circa ogni 26 m circa. -> V = 

0.50 x 0.90 x 0.50 = 0.225 m3 

->Sono previsti la costruzione di 3 pozzetti lungo questa sezione corrente tipo.

3,00 1,00 1,00 0,23 0,68

Sommano m³ 0,68 191,67 129,37 30% 38,81

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio.

-> Per i 3 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
3,00 1,00 1,00 80,00 240,00

Sommano kg 240,00 0,92 220,11 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio.

-> Per i 3 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
3,00 1,00 1,00 80,00 240,00

Sommano kg 240,00 2,48 594,69 100% 592,31

VARIO

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 2.38 m3 2,38 100,93 1,00 1,00 240,21

Sommano m³ 240,21 54,70 13.139,67 28% 3.692,25

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento ogni 24 m = 2.38 m2 2,38 100,93 1,00 0,04 10,01

Sommano m² 10,01 9,26 92,68 30% 27,80

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.3.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 3.50 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1,10 100,93 3,50 3,08 1.196,83

Sommano kg 1.196,83 1,32 1.579,08 30% 473,72

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+000 - BP 0+800

SEZIONE CORRENTE TIPO   

Finiture 

21.487,21 6.935,73
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+270 - BP 1+113

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

Scavo 

IT-S-109

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-43)

Sezione di scavo = 45.37 m2

Lunghezza media della sezione allargata connessa a BP = 7.75 m

Lunghezza media della sezione allargata connessa a BD = 7.75 m

45,37 15,50 1,00 1,00 703,24

Sommano m3 703,24 99,22 69.778,00 57% 39.462,66

IT-S-032

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTE DI GALLERIA 

DISTANTI DALL'IMBOCCO IN NATURALE OLTRE 1000 M PER TRATTE TRA 1000 

E 3000M    

(GCSVA001A) Sezione di scavo = 36,63 m2 % 45,37 15,50 1,00 1,00 703,24

Sommano 703,24 0,04 28,13 30% 8,44

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+270 - BP 1+113

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

69.806,13 39.471,10

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

Sostegni

IT-S-029

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INIEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 2MM, DIAM. ESTERNO 25MM ESPANDIBILI 

FINO A 41MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI A 

100kN.

(GCRVC002A)
Bulloni = (12 + 13) / 2 = 12.5 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
12,50 15,50 3,00 1,00 581,25

Sommano m 581,25 12,05 7.004,93 30% 2.101,48

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 3.26 m3 3,26 15,50 35,00 1,00 1.768,55

Sommano kg 1.768,55 0,92 1.622,00 30% 486,60

IT-S-216

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-55) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,57 1.977,78 14% 285,41

IT-S-217

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-56) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,33 1.680,17 17% 285,41

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,26 1.587,53 18% 285,41

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,08 1.367,96 21% 285,41

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

15.240,37 3.729,70

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 12.50 m 12,50 15,50 1,00 1,00 193,75

Sommano m² 193,75 24,45 4.736,43 14% 685,47

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 10.28 m 10,28 15,50 1,00 1,00 159,34

Sommano m² 159,34 28,60 4.557,25 18% 826,80

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

9.293,68 1.512,27

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

6,11 15,50 50,00 1,00 4.735,25

Sommano kg 4.735,25 1,15 5.454,75 23% 1.280,84

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 11.69 m per metro galleria 11,69 15,50 1,00 1,00 181,20

Tapa calotta e piedritti ogni 7,50 m = 6.26 m2 -> 0.835 m 0,83 15,50 1,00 1,00 12,94

Sommano m² 194,13 9,26 1.797,64 30% 539,29

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.85 m per metro galleria 4,85 15,50 1,00 1,00 75,18

Tapa arco rovescio ogni 7,50 m =  6.11 m2 -> 0.815 m 0,82 15,50 1,00 1,00 12,66

Sommano m² 87,83 9,26 813,32 30% 244,00

IT-S-172

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione(al lordo della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-11) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 7,75 1,00 1,00 48,52

Sommano m³ 48,52 92,60 4.492,49 22% 970,38

IT-S-174

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-13) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 7,75 1,00 1,00 47,35

Sommano m³ 47,35 87,90 4.162,28 19% 790,83

IT-S-178

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al lordo della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-17) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 7,75 7,20 0,10 5,58

Sommano m³ 5,58 73,40 409,57 21% 86,01

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 7,75 1,00 1,00 48,52

Sommano m³ 48,52 66,40 3.221,40 30% 969,64

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 7,75 1,00 1,00 47,35

Sommano m³ 47,35 62,30 2.950,06 27% 790,62

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 7,75 7,20 0,10 5,58

Sommano m³ 5,58 44,10 246,08 35% 85,88

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 15,50 1,00 1,00 94,71

Sommano m³ 94,71 2,78 262,86 30% 78,86

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

23.810,45 5.836,34

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1,80 15,50 1,00 1,00 27,90

Sommano m² 27,90 9,26 258,35 30% 77,50

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 15,50 1,00 1,00 6,20

Sommano m² 6,20 9,26 57,41 30% 17,22

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5,00 15,50 1,00 1,00 77,50

Sommano m 77,50 3,57 276,83 30% 83,05

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 40 cm circa.

 V = 0.50 x 0.90 x 0.40 = 0.18 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,18 0,36

Sommano m³ 0,36 191,67 69,00 30% 20,70

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 0,92 165,08 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 2,48 446,02 100% 444,23

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1,00 15,50 1,00 1,00 15,50

Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200 -> Trasversale = 2 x 0.60 m 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20

Sommano m 16,70 8,33 139,19 30% 41,76

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/90 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 0.90 x 0.50 = 0.225 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,23 0,45

Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/320 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 3.20 x 0.50 = 0.800 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,80 1,60

Sommano m³ 2,05 191,67 392,91 30% 117,87

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 0,92 697,02 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 2,48 1.883,19 100% 1.875,65

VARIO

IT-S-176
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-15) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 7,75 1,00 1,00 37,74

Sommano m³ 37,74 79,30 2.992,98 19% 580,64

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 7,75 1,00 1,00 37,74

Sommano m³ 37,74 54,70 2.064,51 28% 580,13

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-182
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre opere in 

elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21)

Parete antiincendio tra ramo e Tunnel d'Interconnessione:

Superficie parete (lordi) = 23.52 m2

% Portone -> 2.00 x 2.25 m = 4.50 m2

% 3 Aperture -> 0.60 x 0.60 x 3 = 1,08 m2

Superficie parete (netto) = 23.52 - (4.50 + 1.08) = 17.94 m2

Spessore della parete = 0.20 m 

Volume parete (netto) = 17.94 x 0.20 = 3.588 -> 3.60 m3

3,60 2,00 1,00 1,00 7,20

Sommano m³ 7,20 66,40 478,08 30% 143,90

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento = 4.87 m2 4,87 2,00 1,00 1,00 9,74

Getto della parete antiincendio -> 17.94 m2 2,00 17,94 2,00 1,00 71,76

Portone -> 0.20 x (2.25 + 2.00 + 2.25) = 1.30 m2 2,00 6,50 0,20 1,00 2,60

 3 Aperture -> 0.20 x 4 x 0.60 = 0.48 m2 3,00 2,40 0,20 1,00 1,44

Sommano m² 85,54 9,26 792,09 30% 237,63

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 5.00 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1,10 15,50 5,00 3,08 262,57

Armatura = 120 kg (valore supposto) per m3 di calcestruzzo  per la parete antiincendio. 3,60 2,00 120,00 1,00 864,00

Sommano kg 1.126,57 1,32 1.486,38 30% 445,92

PROTEZIONI AL FUOCO

IT-S-235 Fornitura e posa di pannelli tipo PROMAT-T 35mm su superficie piana

(NP6-9) Promat-t 35 17,94 2,00 1,00 1,00 35,88

Sommano m² 35,88 95,41 3.423,16 24% 809,28

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

15.622,21 5.475,49
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

Scavo 

IT-S-109

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-43)
Sezione di scavo = 32.99 m2

Lunghezza della sezione di scavo = 84.78 m
32,99 84,78 1,00 1,00 2.796,89

Sommano m3 2.796,89 99,22 277.519,67 57% 156.950,10

IT-S-032

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTE DI GALLERIA 

DISTANTI DALL'IMBOCCO IN NATURALE OLTRE 1000 M PER TRATTE TRA 1000 

E 3000M    

(GCSVA001A) Sezione di scavo = 32.99 m2 % 32,99 84,78 1,00 1,00 2.796,89

Sommano 2.796,89 0,04 111,88 30% 33,56

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

277.631,55 156.983,66

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

Sostegni

IT-S-029

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INIEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 2MM, DIAM. ESTERNO 25MM ESPANDIBILI 

FINO A 41MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI A 

100kN.

(GCRVC002A)
Bulloni = (5 + 6) / 3 = 3.67 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
3,67 84,78 3,00 1,00 933,43

Sommano m 933,43 12,05 11.249,19 30% 3.374,76

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 2.14 m3 2,14 84,78 35,00 1,00 6.350,02

Sommano kg 6.350,02 0,92 5.823,83 30% 1.747,15

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (2.14/0.15) = 142.67 m2 142,67 84,78 1,00 1,00 12.095,56

Sommano m²xcm 12.095,56 1,26 15.200,49 18% 2.732,75

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 5 x (2.14/0.15) = 71.33 m2 71,33 84,78 1,00 1,00 6.047,36

Sommano m²xcm 6.047,36 1,08 6.548,63 21% 1.366,28

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+270 - BP 1+113 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

38.822,15 9.220,94

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+270 - BP 1+113

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 10.96 m 10,96 84,78 1,00 1,00 929,19

Sommano m² 929,19 24,45 22.715,06 14% 3.287,38

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 8.45 m 8,45 84,78 1,00 1,00 716,39

Sommano m² 716,39 28,60 20.489,34 18% 3.717,30

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 1+270 - BP 1+113

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi

43.204,40 7.004,67

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+270 - BP 1+113

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

4,31 84,78 50,00 1,00 18.270,09

Sommano kg 18.270,09 1,15 21.046,16 23% 4.941,88

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 10.30 m per metro galleria 10,30 84,78 1,00 1,00 873,23

Tapa calotta e piedritti ogni 10,00 m = 5.07 m2 -> 0.507 m 0,51 84,78 1,00 1,00 42,98

Sommano m² 916,22 9,26 8.484,04 30% 2.545,21

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.48 m2 per metro galleria 4,48 84,78 1,00 1,00 379,81

Tapa arco rovescio ogni 10.00 m =  4.31 m2 -> 0.431 m 0,43 84,78 1,00 1,00 36,54

Sommano m² 416,35 9,26 3.855,38 30% 1.156,61

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 5.07 m3 per metro galleria 5,07 84,78 1,00 1,00 429,83

Sommano m³ 429,83 66,40 28.541,02 30% 8.590,85

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 84,78 1,00 1,00 365,40

Sommano m³ 365,40 62,30 22.764,53 27% 6.100,89

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 5.80 x 0,10 = 0.58 m3 per metro galleria. 1,00 84,78 5,80 0,10 49,17

Sommano m³ 49,17 44,10 2.168,50 35% 756,81

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 84,78 1,00 1,00 365,40

Sommano m³ 365,40 2,78 1.014,19 30% 304,26

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+270 - BP 1+113

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

87.873,82 24.396,51

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.4.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+270 - BP 1+113

SEZIONE CORRENTE TIPO   

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1,80 84,78 1,00 1,00 152,60

Sommano m² 152,60 9,26 1.413,09 30% 423,93

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 84,78 1,00 1,00 33,91

Sommano m² 33,91 9,26 314,02 30% 94,21

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5,00 84,78 1,00 1,00 423,90

Sommano m 423,90 3,57 1.514,17 30% 454,25

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)

Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 40 cm circa ogni 30 m circa. ->  V 

= 0.50 x 1.00 x 0.40 = 0.20 m3 

-> Sono previsti la costruzione di 2 pozzetti lungo questa sezione corrente tipo.   

2,00 1,00 1,00 0,20 0,40

Sommano m³ 0,40 191,67 76,67 30% 23,00

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio.

-> Per i 2 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 0,92 165,08 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> Per i 2 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 2,48 446,02 100% 444,23

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1,00 84,78 1,00 1,00 84,78

Sommano m 84,78 8,33 706,61 30% 211,98

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)

Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/90 di profondità 40 cm circa ogni 30 m circa. -> V = 

0.50 x 0.90 x 0.50 = 0.225 m3 

->Sono previsti la costruzione di 2 pozzetti lungo questa sezione corrente tipo.

2,00 1,00 1,00 0,23 0,45

Sommano m³ 0,45 191,67 86,25 30% 25,87

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio.

-> Per i 2 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Sommano kg 160,00 0,92 146,74 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio.

-> Per i 2 pozzetti previsti lungo questa sezione corrente tipo.   
2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Sommano kg 160,00 2,48 396,46 100% 394,87

VARIO

IT-S-186

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 2.38 m3 2,38 84,78 1,00 1,00 201,78

Sommano m³ 201,78 54,70 11.037,17 28% 3.101,44

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento ogni 24 m = 2.38 m2 2,38 84,78 1,00 0,04 8,41

Sommano m² 8,41 9,26 77,85 30% 23,36

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 3.50 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1,10 84,78 3,50 3,08 1.005,32

Sommano kg 1.005,32 1,32 1.326,41 30% 397,92

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+270 - BP 1+113

SEZIONE CORRENTE TIPO   

Finiture 

17.706,55 5.595,07

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

Scavo 

IT-S-108

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-42)
Sezione di scavo = 45.37 m2

Lunghezza media della sezione allargata connessa a BP = 7.75 m

Lunghezza media della sezione allargata connessa a BD = 7.75 m

45,37 15,50 1,00 1,00 703,24

Sommano m3 703,24 84,34 59.308,00 45% 26.430,48

IT-S-032

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTE DI GALLERIA 

DISTANTI DALL'IMBOCCO IN NATURALE OLTRE 1000 M PER TRATTE TRA 1000 

E 3000M    

(GCSVA001A) Sezione di scavo = 45.37 m2 % 45,37 15,50 1,00 1,00 703,24

Sommano 703,24 0,04 28,13 30% 8,44

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

59.336,13 26.438,92

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+550 - BP 1+436 

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

Sostegni

IT-S-029

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INIEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 2MM, DIAM. ESTERNO 25MM ESPANDIBILI 

FINO A 41MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI A 

100kN.

(GCRVC002A)
Bulloni = (12 + 13) / 2 = 12.5 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
12,50 15,50 3,00 1,00 581,25

Sommano m 581,25 12,05 7.004,93 30% 2.101,48

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 3.26 m3 3,26 15,50 35,00 1,00 1.768,55

Sommano kg 1.768,55 0,92 1.622,00 30% 486,60

IT-S-216

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-55) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,57 1.977,78 14% 285,41

IT-S-217

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-56) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,33 1.680,17 17% 285,41

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,26 1.587,53 18% 285,41

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 10 x (3.26/0.20) = 163.00 m2 163,00 7,75 1,00 1,00 1.263,25

Sommano m²xcm 1.263,25 1,08 1.367,96 21% 285,41

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+550 - BP 1+436 

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

15.240,37 3.729,70

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+550 - BP 1+436 

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 12.50 m 12,50 15,50 1,00 1,00 193,75

Sommano m² 193,75 24,45 4.736,43 14% 685,47

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 10.28 m 10,28 15,50 1,00 1,00 159,34

Sommano m² 159,34 28,60 4.557,25 18% 826,80

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 1+550 - BP 1+436 

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

9.293,68 1.512,27

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

Pagina 1 / 1



1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

6,11 15,50 50,00 1,00 4.735,25

Sommano kg 4.735,25 1,15 5.454,75 23% 1.280,84

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 11.69 m per metro galleria 11,69 15,50 1,00 1,00 181,20

Tapa calotta e piedritti ogni 7,50 m = 6.26 m2 -> 0.835 m 0,83 15,50 1,00 1,00 12,94

Sommano m² 194,13 9,26 1.797,64 30% 539,29

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.85 m per metro galleria 4,85 15,50 1,00 1,00 75,18

Tapa arco rovescio ogni 7,50 m =  6.11 m2 -> 0.815 m 0,82 15,50 1,00 1,00 12,66

Sommano m² 87,83 9,26 813,32 30% 244,00

IT-S-172

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione(al lordo della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-11) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 7,75 1,00 1,00 48,52

Sommano m³ 48,52 92,60 4.492,49 22% 970,38

IT-S-174

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-13) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 7,75 1,00 1,00 47,35

Sommano m³ 47,35 87,90 4.162,28 19% 790,83

IT-S-178

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al lordo della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-17) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 7,75 7,20 0,10 5,58

Sommano m³ 5,58 73,40 409,57 21% 86,01

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 7,75 1,00 1,00 48,52

Sommano m³ 48,52 66,40 3.221,40 30% 969,64

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 7,75 1,00 1,00 47,35

Sommano m³ 47,35 62,30 2.950,06 27% 790,62

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 7,75 7,20 0,10 5,58

Sommano m³ 5,58 44,10 246,08 35% 85,88

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 15,50 1,00 1,00 94,71

Sommano m³ 94,71 2,78 262,86 30% 78,86

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

23.810,45 5.836,34

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+550 - BP 1+436 

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1,80 15,50 1,00 1,00 27,90

Sommano m² 27,90 9,26 258,35 30% 77,50

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 15,50 1,00 1,00 6,20

Sommano m² 6,20 9,26 57,41 30% 17,22

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5,00 15,50 1,00 1,00 77,50

Sommano m 77,50 3,57 276,83 30% 83,05

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 40 cm circa.

 V = 0.50 x 0.90 x 0.40 = 0.18 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,18 0,36

Sommano m³ 0,36 191,67 69,00 30% 20,70

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 0,92 165,08 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 2,48 446,02 100% 444,23

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1,00 15,50 1,00 1,00 15,50

Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200 -> Trasversale = 2 x 0.60 m 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20

Sommano m 16,70 8,33 139,19 30% 41,76

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/90 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 0.90 x 0.50 = 0.225 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,23 0,45

Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/320 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 3.20 x 0.50 = 0.800 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,80 1,60

Sommano m³ 2,05 191,67 392,91 30% 117,87

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 0,92 697,02 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 2,48 1.883,19 100% 1.875,65

VARIO

IT-S-176
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-15) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 7,75 1,00 1,00 37,74

Sommano m³ 37,74 79,30 2.992,98 19% 580,64

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 7,75 1,00 1,00 37,74

Sommano m³ 37,74 54,70 2.064,51 28% 580,13

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-182
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre opere in 

elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21)

Parete antiincendio tra ramo e Tunnel d'Interconnessione:

Superficie parete (lordi) = 23.52 m2

% Portone -> 2.00 x 2.25 m = 4.50 m2

% 3 Aperture -> 0.60 x 0.60 x 3 = 1,08 m2

Superficie parete (netto) = 23.52 - (4.50 + 1.08) = 17.94 m2

Spessore della parete = 0.20 m 

Volume parete (netto) = 17.94 x 0.20 = 3.588 -> 3.60 m3

3,60 2,00 1,00 1,00 7,20

Sommano m³ 7,20 66,40 478,08 30% 143,90

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento = 4.87 m2 4,87 2,00 1,00 1,00 9,74

Getto della parete antiincendio -> 17.94 m2 2,00 17,94 2,00 1,00 71,76

Portone -> 0.20 x (2.25 + 2.00 + 2.25) = 1.30 m2 2,00 6,50 0,20 1,00 2,60

 3 Aperture -> 0.20 x 4 x 0.60 = 0.48 m2 3,00 2,40 0,20 1,00 1,44

Sommano m² 85,54 9,26 792,09 30% 237,63

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 5.00 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1,10 15,50 5,00 3,08 262,57

Armatura = 120 kg (valore supposto) per m3 di calcestruzzo  per la parete antiincendio. 3,60 2,00 120,00 1,00 864,00

Sommano kg 1.126,57 1,32 1.486,38 30% 445,92

PROTEZIONI AL FUOCO

IT-S-235 Fornitura e posa di pannelli tipo PROMAT-T 35mm su superficie piana

(NP6-9) Promat-t 35 17,94 2,00 1,00 1,00 35,88

Sommano m² 35,88 95,41 3.423,16 24% 809,28

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+550 - BP 1+436 

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

15.622,21 5.475,49
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

Scavo 

IT-S-108

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-42)
Sezione di scavo = 32.99 m2

Lunghezza della sezione di scavo = 58.19 m
32,99 58,19 1,00 1,00 1.919,69

Sommano m3 1.919,69 84,34 161.898,74 45% 72.149,83

IT-S-032

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTE DI GALLERIA 

DISTANTI DALL'IMBOCCO IN NATURALE OLTRE 1000 M PER TRATTE TRA 1000 

E 3000M    

(GCSVA001A) Sezione di scavo = 32.99 m2 % 32,99 58,19 1,00 1,00 1.919,69

Sommano 1.919,69 0,04 76,79 30% 23,04

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

161.975,53 72.172,87

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

Sostegni

IT-S-029

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INIEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 2MM, DIAM. ESTERNO 25MM ESPANDIBILI 

FINO A 41MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI A 

100kN.

(GCRVC002A)
Bulloni = (5 + 6) / 3 = 3.67 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
3,67 58,19 3,00 1,00 640,67

Sommano m 640,67 12,05 7.721,05 30% 2.316,31

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 2.14 m3 2,14 58,19 35,00 1,00 4.358,43

Sommano kg 4.358,43 0,92 3.997,27 30% 1.199,18

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (2.14/0.15) = 142.67 m2 142,67 58,19 1,00 1,00 8.301,97

Sommano m²xcm 8.301,97 1,26 10.433,08 18% 1.875,66

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 5 x (2.14/0.15) = 71.33 m2 71,33 58,19 1,00 1,00 4.150,69

Sommano m²xcm 4.150,69 1,08 4.494,75 21% 937,77

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

26.646,16 6.328,93

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 10.96 m 10,96 58,19 1,00 1,00 637,76

Sommano m² 637,76 24,45 15.590,81 14% 2.256,34

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 8.45 m 8,45 58,19 1,00 1,00 491,71

Sommano m² 491,71 28,60 14.063,16 18% 2.551,42

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi

29.653,97 4.807,76

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

4,31 58,19 50,00 1,00 12.539,95

Sommano kg 12.539,95 1,15 14.445,34 23% 3.391,93

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 10.30 m per metro galleria 10,30 58,19 1,00 1,00 599,36

Tapa calotta e piedritti ogni 10,00 m = 5.07 m2 -> 0.507 m 0,51 58,19 1,00 1,00 29,50

Sommano m² 628,86 9,26 5.823,15 30% 1.746,94

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.48 m2 per metro galleria 4,48 58,19 1,00 1,00 260,69

Tapa arco rovescio ogni 10.00 m = 4.31 m2 -> 0.431 m 0,43 58,19 1,00 1,00 25,08

Sommano m² 285,77 9,26 2.646,20 30% 793,86

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 5.07 m3 per metro galleria 5,07 58,19 1,00 1,00 295,02

Sommano m³ 295,02 66,40 19.589,55 30% 5.896,45

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 58,19 1,00 1,00 250,80

Sommano m³ 250,80 62,30 15.624,77 27% 4.187,44

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 5.80 x 0,10 = 0.58 m3 per metro galleria. 1,00 58,19 5,80 0,10 33,75

Sommano m³ 33,75 44,10 1.488,38 35% 519,45

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 58,19 1,00 1,00 250,80

Sommano m³ 250,80 2,78 696,10 30% 208,83

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

60.313,49 16.744,90

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.5.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE CORRENTE TIPO   

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1.80 58.19 1.00 1.00 104.74

Sommano m² 104.74 9.26 969.90 30% 290.97

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0.40 58.19 1.00 1.00 23.28

Sommano m² 23.28 9.26 215.53 30% 64.66

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO DI 

MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5.00 58.19 1.00 1.00 290.95

Sommano m 290.95 3.57 1,039.27 30% 311.78

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)

Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 40 cm circa ogni 30 m circa. ->  V = 

0.50 x 1.00 x 0.40 = 0.20 m3 

-> E previsto la costruzione di 1 pozzetto lungo questa sezione corrente tipo.   

1.00 1.00 1.00 0.20 0.20

Sommano m³ 0.20 191.67 38.33 30% 11.50

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO OLTRE 

KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio.

-> Per il pozzetto previsto lungo questa sezione corrente tipo.   
1.00 1.00 1.00 90.00 90.00

Sommano kg 90.00 0.92 82.54 0% 0.00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> Per il pozzetto previsto lungo questa sezione corrente tipo.    
1.00 1.00 1.00 90.00 90.00

Sommano kg 90.00 2.48 223.01 100% 222.12

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO DI 

MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1.00 58.19 1.00 1.00 58.19

Sommano m 58.19 8.33 484.99 30% 145.50

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)

Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/90 di profondità 40 cm circa ogni 30 m circa. -> V = 

0.50 x 0.90 x 0.50 = 0.225 m3 

-> E previsto la costruzione di 1 pozzetto lungo questa sezione corrente tipo. 

1.00 1.00 1.00 0.23 0.23

Sommano m³ 0.23 191.67 43.12 30% 12.94

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO OLTRE 

KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio.

-> Per il pozzetto previsto lungo questa sezione corrente tipo.      
1.00 1.00 1.00 80.00 80.00

Sommano kg 80.00 0.92 73.37 0% 0.00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio.

-> Per il pozzetto previsto lungo questa sezione corrente tipo.      
1.00 1.00 1.00 80.00 80.00

Sommano kg 80.00 2.48 198.23 100% 197.44

VARIO

IT-S-186

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 2.38 m3 2.38 58.19 1.00 1.00 138.49

Sommano m³ 138.49 54.70 7,575.52 28% 2,128.72

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento ogni 20 m circa = 2.38 m2 2.38 58.19 1.00 0.05 6.92

Sommano m² 6.92 9.26 64.12 30% 19.24

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 3.50 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1.10 58.19 3.50 3.08 690.02

Sommano kg 690.02 1.32 910.40 30% 273.12

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+550 - BP 1+436

SEZIONE CORRENTE TIPO   

Finiture 

11,918.35 3,677.98

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Pagina 1 / 1



1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+858 - BP 1+764 

SEZIONE ALLARGATA

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

IT-S-001
PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORMAZIONE DI INFILAGGI SUB 

ORIZZONTALI CON  PERFORAZIONE DEL DIAMETRO DA 100 A 150 MM

(GCCOA001A) BD: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 7,50 m = 150 m. 20,00 7,50 1,00 1,00 150,00

BP: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 12,00 m = 240 m. 20,00 12,00 1,00 1,00 240,00

NL BD: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 7,50 m = 150 m. 20,00 7,50 1,00 1,00 150,00

Sommano m 540,00 16,44 8.875,46 30% 2.662,64

IT-S-003
TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO DELLA CLASSE S275JR O SUPERIORE, 

PER OGNI KG DI TUBO MESSO IN OPERA

(GCCOA302A)
BD: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 7,50 m = 150 m.

Tubo in acciaio Ø 76.2 mm x 5.5 mm -> 9.59 kg/ml
20,00 7,50 1,00 9,59 1.438,50

BP: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 12,00 m = 240 m.

Tubo in acciaio Ø 76.2 mm x 5.5 mm -> 9.59 kg/ml
20,00 12,00 1,00 9,59 2.301,60

NL BD: Perforazioni a realizzare = 20 ud x 7,50 m = 150 m.

Tubo in acciaio Ø 76.2 mm x 5.5 mm -> 9.59 kg/ml
20,00 7,50 1,00 9,59 1.438,50

Sommano kg 5.178,60 0,68 3.499,62 30% 1.049,89

IT-S-035

CASSEFORME PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE, DI QUALSIASI GENERE, 

ANCHE PER VOLTI DI QUALSIASI LUCE, CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI 

ALTEZZA SUPERIORE A 4M E FINO A 8M

(BACZA305B)

Trave di corona armata:

Lunghezza = 11.11 m; Larghezza = 30 cm; Altezza = 60 cm

Sezione = 11.11 x (0.30 + 0.60 + 0.30) + 2 x 0.60 x 0.30 = 13.69 m2

2,00 13,69 1,00 1,00 27,38

Sommano m² 27,38 11,50 314,82 30% 94,45

IT-S-172

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione(al lordo della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-11)
Trave di corona armata:

Lunghezza = 11.11 m; Larghezza = 30 cm; Altezza = 60 cm
1,00 11,11 0,30 0,60 2,00

Sommano m³ 2,00 92,60 185,18 22% 40,00

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21)
Trave di corona armata:

Lunghezza = 11.11 m; Larghezza = 30 cm; Altezza = 60 cm
1,00 11,11 0,30 0,60 2,00

Sommano m³ 2,00 66,40 132,79 30% 39,97

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume trave di corona armata = 2.00 m3 

Fornitura e posa in opera di 150 kg/m3 d'armatura classe B450C  nella trave 

di corona armata.

2,00 2,00 150,00 1,00 600,00

Sommano kg 600,00 1,15 691,17 23% 162,29

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+858 - BP 1+764 

SEZIONE ALLARGATA

Pre-consolidamenti e Pre-sostegni

13.699,03 4.049,23

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+858 - BP 1+764 

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

Scavo 

IT-S-110

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-44)
Sezione di scavo = 53.18 m2

Lunghezza della sezione allargata connessa a BP = 8.00 m

Lunghezza della sezione allargata connessa a BD = 7.70 m

53,18 15,70 1,00 1,00 834,93

Sommano m3 834,93 115,00 96.019,25 64% 61.496,07

IT-S-032

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTE DI GALLERIA 

DISTANTI DALL'IMBOCCO IN NATURALE OLTRE 1000 M PER TRATTE TRA 1000 

E 3000M    

(GCSVA001A) Sezione di scavo = 53.18 m2 % 53,18 15,70 1,00 1,00 834,93

Sommano 834,93 0,04 33,40 30% 10,02

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+858 - BP 1+764 

SEZIONE ALLARGATA 

Scavo

96.052,65 61.506,09

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+858 - BP 1+764

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

Sostegni

IT-S-148
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE  DEL TIPO TH, ACCIAIO TIPO S355 

(O SIMILARI)

(NP2-2)
THN 29 -> Peso = 29 kg/ml

THN 29 = 511.01 kg per metro galleria
511,01 15,70 1,00 1,00 8.022,86

Sommano kg 8.022,86 1,72 13.828,71 26% 3.631,23

IT-S-150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BULLONI AUTOPERFORANTI IN ACCIAIO 

(fyk 160) DIAMETRO 32MM, DI QUALSIASI LUNGHEZZA

(NP2-4)
Bulloni = (12 + 13) / 2 = 12.5 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
12,50 15,70 3,00 1,00 588,75

Sommano m 588,75 22,04 12.976,96 13% 1.725,94

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 3.51 m3 3,51 15,70 35,00 1,00 1.928,75

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 7.56 = 2.78 m3 per metro galleria
2,78 15,70 35,00 1,00 1.527,61

Sommano kg 3.456,36 0,92 3.169,95 30% 950,98

IT-S-216

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-55) Sezione = 10 x (3.51/0.20) = 175.50 m2 175,50 7,70 1,00 1,00 1.351,35

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 7.56 = 3.78 m3 per metro galleria

Sezione = 10 x (3.78/0.43) = 87.91 m2

87,91 7,70 1,00 1,00 676,88

Sommano m²xcm 2.028,23 1,57 3.175,46 14% 458,24

IT-S-217

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al lordo degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-56) Sezione = 10 x (3.51/0.20) = 175.50 m2 175,50 7,70 1,00 1,00 1.351,35

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 7.56 = 3.78 m3 per metro galleria

Sezione = 33 x (3.78/0.43) = 290.09 m2

290,09 7,70 1,00 1,00 2.233,72

Sommano m²xcm 3.585,07 1,33 4.768,27 17% 809,97

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (3.51/0.20) = 175.50 m2 175,50 8,00 1,00 1,00 1.404,00

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 7.56 = 3.78 m3 per metro galleria

Sezione = 10 x (3.78/0.43) = 87.91 m2

87,91 8,00 1,00 1,00 703,26

Sommano m²xcm 2.107,26 1,26 2.648,19 18% 476,09

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 10 x (3.51/0.20) = 175.50 m2 175,50 8,00 1,00 1,00 1.404,00

Volume del riepimento della volta realizzato nella 2ª fase

-> 50 % x 7.56 = 3.78 m3 per metro galleria

Sezione = 33 x (3.78/0.43) = 290.09 m2

290,09 8,00 1,00 1,00 2.320,74

Sommano m²xcm 3.724,74 1,08 4.033,49 21% 841,53

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+858 - BP 1+764

SEZIONE ALLARGATA 

Sostegni

44.601,03 8.893,99

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+858 - BP 1+764  

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 12.50 m 12,50 15,70 1,00 1,00 196,25

Sommano m² 196,25 24,45 4.797,55 14% 694,31

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 10.28 m 10,28 15,70 1,00 1,00 161,40

Sommano m² 161,40 28,60 4.616,05 18% 837,47

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 1+858 - BP 1+764  

SEZIONE ALLARGATA

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

9.413,60 1.531,78

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+858 - BP 1+764  

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

6,11 15,70 50,00 1,00 4.796,35

Sommano kg 4.796,35 1,15 5.525,14 23% 1.297,36

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 11.69 m per metro galleria 11,69 15,70 1,00 1,00 183,53

Tapa calotta e piedritti ogni 7.85 m = 6.26 m2 -> 0.80 m 0,80 15,70 1,00 1,00 12,52

Sommano m² 196,05 9,26 1.815,42 30% 544,63

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.85 m per metro galleria 4,85 15,70 1,00 1,00 76,15

Tapa arco rovescio ogni 7.85 m = 6.11 m2 -> 0.78 m 0,78 15,70 1,00 1,00 12,22

Sommano m² 88,37 9,26 818,25 30% 245,47

IT-S-172

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione(al lordo della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-11) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 7,70 1,00 1,00 48,20

Sommano m³ 48,20 92,60 4.463,51 22% 964,12

IT-S-174

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-13) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 7,70 1,00 1,00 47,05

Sommano m³ 47,05 87,90 4.135,43 19% 785,73

IT-S-178

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al lordo della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BD 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-17) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 7,70 7,20 0,10 5,54

Sommano m³ 5,54 73,40 406,93 21% 85,46

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 6.26 m3 per metro galleria 6,26 8,00 1,00 1,00 50,08

Sommano m³ 50,08 66,40 3.325,31 30% 1.000,92

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 6,11 8,00 1,00 1,00 48,88

Sommano m³ 48,88 62,30 3.045,22 27% 816,12

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 7.20 x 0,10 = 0.72 m3 per metro galleria. 1,00 8,00 6,00 0,10 4,80

Sommano m³ 4,80 44,10 211,68 35% 73,88

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 6.11 m3 per metro galleria 4,50 15,70 1,00 1,00 70,65

Sommano m³ 70,65 2,78 196,09 30% 58,83

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+858 - BP 1+764  

SEZIONE ALLARGATA  

Rivestimenti 

23.942,98 5.872,51

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+858 - BP 1+764  

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1,80 15,70 1,00 1,00 28,26

Sommano m² 28,26 9,26 261,68 30% 78,51

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 15,70 1,00 1,00 6,28

Sommano m² 6,28 9,26 58,15 30% 17,45

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5,00 15,70 1,00 1,00 78,50

Sommano m 78,50 3,57 280,40 30% 84,12

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 40 cm circa.

 V = 0.50 x 1.00 x 0.40 = 0.20 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,20 0,40

Sommano m³ 0,40 191,67 76,67 30% 23,00

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 0,92 165,08 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio 

-> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 90,00 180,00

Sommano kg 180,00 2,48 446,02 100% 444,23

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1,00 15,70 1,00 1,00 15,70

Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200 -> Trasversale = 2 x 0.60 m 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20

Sommano m 16,90 8,33 140,86 30% 42,26

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/90 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 0.90 x 0.50 = 0.225 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,23 0,45

Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/320 di profondità 50 cm circa. 

V = 0.50 x 3.20 x 0.50 = 0.800 m3 -> 1 camera in ogni sezione allargata
2,00 1,00 1,00 0,80 1,60

Sommano m³ 2,05 191,67 392,91 30% 117,87

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 0,92 697,02 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x800 con telaio 2,00 1,00 1,00 80,00 160,00

Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x3000 con telaio 2,00 1,00 1,00 300,00 600,00

Sommano kg 760,00 2,48 1.883,19 100% 1.875,65

VARIO

IT-S-176
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BD (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-15) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 7,70 1,00 1,00 37,50

Sommano m³ 37,50 79,30 2.973,67 19% 576,89

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 4.87 m3 4,87 8,00 1,00 1,00 38,96

Sommano m³ 38,96 54,70 2.131,11 28% 598,84

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-182
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre opere in 

elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21)

Parete antiincendio tra ramo e Tunnel d'Interconnessione:

Superficie parete (lordi) = 23.52 m2

% Portone -> 2.00 x 2.25 m = 4.50 m2

% 3 Aperture -> 0.60 x 0.60 x 3 = 1,08 m2

Superficie parete (netto) = 

23.52 - (4.50 + 1.08) = 17.94 m2

Spessore della parete = 0.20 m 

Volume parete (netto) = 17.94 x 0.20 = 3.588 -> 3.60 m3

3,60 2,00 1,00 1,00 7,20

Sommano m³ 7,20 66,40 478,08 30% 143,90

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento = 4.87 m2 4,87 2,00 1,00 1,00 9,74

Getto della parete antiincendio -> 17.94 m2 2,00 17,94 2,00 1,00 71,76

Portone -> 0.20 x (2.25 + 2.00 + 2.25) = 1.30 m2 2,00 6,50 0,20 1,00 2,60

 3 Aperture -> 0.20 x 4 x 0.60 = 0,48 m2 3,00 2,40 0,20 1,00 1,44

Sommano m² 85,54 9,26 792,09 30% 237,63

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 5.00 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1,10 15,70 5,00 3,08 265,96

Armatura = 120 kg per m3 di calcestruzzo (valore supposto) per la parete antiincendio. 3,60 2,00 120,00 1,00 864,00

Sommano kg 1.129,96 1,32 1.490,85 30% 447,26

PROTEZIONI AL FUOCO

IT-S-235 Fornitura e posa di pannelli tipo PROMAT-T 35mm su superficie piana

(NP6-9) Promat-t 35 17,94 2,00 35,88

Sommano m² 35,88 95,41 3.423,16 24% 809,28

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+858 - BP 1+764  

SEZIONE ALLARGATA   

Finiture 

15.690,95 5.496,89
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+858 - BP 1+764

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

Scavo 

IT-S-110

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA 

APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-44)
Sezione di scavo = 32.99 m2

Lunghezza della sezione di scavo = 23.30 m
32,99 23,30 1,00 1,00 768,67

Sommano m3 768,67 115,00 88.399,25 64% 56.615,80

IT-S-032

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTE DI GALLERIA 

DISTANTI DALL'IMBOCCO IN NATURALE OLTRE 1000 M PER TRATTE TRA 1000 

E 3000M    

(GCSVA001A) Sezione di scavo = 32.99 m2 % 32,99 23,30 1,00 1,00 768,67

Sommano 768,67 0,04 30,75 30% 9,22

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+858 - BP 1+764

SEZIONE CORRENTE TIPO 

Scavo

88.429,99 56.625,02

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+858 - BP 1+764 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

Sostegni

IT-S-148
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE  DEL TIPO TH, ACCIAIO TIPO S355 

(O SIMILARI)

(NP2-2)
THN 29 -> Peso = 29 kg/ml

THN 29 = 415.00 kg per metro galleria
415,00 23,30 1,00 1,00 9.669,50

Sommano kg 9.669,50 1,72 16.666,97 26% 4.376,51

IT-S-150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BULLONI AUTOPERFORANTI IN ACCIAIO 

(fyk 160) DIAMETRO 32MM, DI QUALSIASI LUNGHEZZA

(NP2-4)
Bulloni = (5 + 6) / 3 = 3,67 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 3.00 m
3,67 23,30 3,00 1,00 256,30

Sommano m 256,30 22,04 5.649,30 13% 751,36

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.

Calcestruzzo proiettato = 2.14 m3 2,14 23,30 35,00 1,00 1.745,17

Sommano kg 1.745,17 0,92 1.600,56 30% 480,17

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (2.14/0.15) = 142.67 m2 142,67 23,30 1,00 1,00 3.324,13

Sommano m²xcm 3.324,13 1,26 4.177,44 18% 751,02

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 5 x (2.14/0.15) = 71.33 m2 71,33 23,30 1,00 1,00 1.662,07

Sommano m²xcm 1.662,07 1,08 1.799,84 21% 375,51

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+858 - BP 1+764 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Sostegni

29.894,10 6.734,57

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+858 - BP 1+764 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Perimetro Volta = 10.96 m 10,96 23,30 1,00 1,00 255,37

Sommano m² 255,37 24,45 6.242,76 14% 903,47

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 8.45 m 8,45 23,30 1,00 1,00 196,89

Sommano m² 196,89 28,60 5.631,06 18% 1.021,62

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  Ramo BD 1+858 - BP 1+764 

SEZIONE CORRENTE TIPO

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

11.873,82 1.925,09

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+858 - BP 1+764

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

4,31 23,30 50,00 1,00 5.021,15

Sommano kg 5.021,15 1,15 5.784,09 23% 1.358,17

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 10.30 m per metro galleria 10,30 23,30 1,00 1,00 239,99

Tapa calotta e piedritti ogni 10,00 m = 5.07 m2 -> 0.507 m 0,51 23,30 1,00 1,00 11,81

Sommano m² 251,80 9,26 2.331,66 30% 699,50

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 4.48 m2 per metro galleria 4,48 23,30 1,00 1,00 104,38

Tapa arco rovescio ogni 10.00 m =  4.31 m2 -> 0.431 m 0,43 23,30 1,00 1,00 10,04

Sommano m² 114,43 9,26 1.059,57 30% 317,87

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 5.07 m3 per metro galleria 5,07 23,30 1,00 1,00 118,13

Sommano m³ 118,13 66,40 7.843,90 30% 2.361,01

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 23,30 1,00 1,00 100,42

Sommano m³ 100,42 62,30 6.256,35 27% 1.676,70

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 5.80 x 0,10 = 0.58 m3 per metro galleria. 1,00 23,30 5,80 0,10 13,51

Sommano m³ 13,51 44,10 595,97 35% 207,99

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume arco rovescio = 4.31 m3 per metro galleria 4,31 23,30 1,00 1,00 100,42

Sommano m³ 100,42 2,78 278,73 30% 83,62

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+858 - BP 1+764

SEZIONE CORRENTE TIPO  

Rivestimenti 

24.150,27 6.704,87

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.2.1.1.6.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0

Ramo BD 1+858 - BP 1+764

SEZIONE CORRENTE TIPO

Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.40+0.70 = 1.80 m2 1,80 23,30 1,00 1,00 41,94

Sommano m² 41,94 9,26 388,36 30% 116,51

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 23,30 1,00 1,00 9,32

Sommano m² 9,32 9,26 86,30 30% 25,89

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 5 tubi, Ø110 5,00 23,30 1,00 1,00 116,50

Sommano m 116,50 3,57 416,14 30% 124,84

SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 1 tubo Ø200  -> Longitudinale 1,00 23,30 1,00 1,00 23,30

Sommano m 23,30 8,33 194,20 30% 58,26

VARIO

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25) Sezione di riempimento (netto) = 2.38 m3 2,38 23,30 1,00 1,00 55,45

Sommano m³ 55,45 54,70 3.033,33 28% 852,37

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Tapa del getto di riempimento ogni 24 m = 2.38 m2 2,38 23,30 1,00 0,04 2,31

Sommano m² 2,31 9,26 21,40 30% 6,42

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento. Larghezza = 3.50 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica 

-> 10 %.

1,10 23,30 3,50 3,08 276,29

Sommano kg 276,29 1,32 364,54 30% 109,36

TUNNEL D'INTERCONNESSIONE - BINARIO DISPARI 

RAMI TIPO R0  -  Ramo BD 1+858 - BP 1+764

SEZIONE CORRENTE TIPO

Finiture 

4.504,26 1.293,65

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.3.1.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S3 (Geom. C) - Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.70+0.40 = 1.80 m2 (longitudinale) 1,80 96,00 1,00 1,00 172,80

Realizzazione canaletta -> 0.70+0.70+0.40 = 1.80 m2 (connessione trasversale) 1,80 8,00 1,00 1,00 14,40

Sommano m² 187,20 9,26 1.733,44 30% 520,03

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 104,00 1,00 1,00 41,60

Sommano m² 41,60 9,26 385,21 30% 115,56

MATERIE PERICOLOSE 

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale 1,00 96,00 1,00 1,00 96,00

Sommano m 96,00 16,94 1.626,13 30% 490,82

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale. 

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 96,00 1,00 1,00 2.592,00

Sommano kg 2.592,00 2,58 6.693,74 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400per canaletta longitudinale 27,00 96,00 1,00 1,00 2.592,00

Sommano kg 2.592,00 2,48 6.422,65 100% 6.396,96

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta trasversale ogni 12.00 m 1,00 96,00 3,66 0,08 29,28

Sommano m 29,28 16,94 495,97 30% 149,70

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale.

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 96,00 3,66 0,08 790,56

Sommano kg 790,56 2,58 2.041,59 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale 27,00 96,00 3,66 0,08 790,56

Sommano kg 790,56 2,48 1.958,91 100% 1.951,07

IT-S-064
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 500

(08.P03.I03.025) Colletore materie pericolose PEHD DN 500 1,00 96,00 1,00 1,00 96,00

Sommano m 96,00 57,22 5.493,55 31% 1.681,58

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 2 chiusini per pozzetto.
1,00 96,00 0,02 100,00 200,00

Sommano kg 200,00 2,58 516,49 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48].  2 chiusini per pozzetto.
1,00 96,00 0,02 100,00 200,00

Sommano kg 200,00 2,48 495,58 100% 493,59

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 96,00 0,02 50,00 100,00

Sommano kg 100,00 2,58 258,25 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 96,00 0,02 50,00 100,00

Sommano kg 100,00 2,48 247,79 100% 246,80

IT-S-050
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 4 MC 

E PER OGNI MC SUPERIORE DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per 

altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610E)
Fornitura e posa pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]
1,00 96,00 0,02 5,83 11,66

Sommano m³ 11,66 127,78 1.489,91 30% 446,97

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 12 tubi, Ø110 12,00 76,00 1,00 1,00 912,00

Sommano m 912,00 3,57 3.257,67 30% 977,30

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.3.1.1.3.1.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 75cm circa ogni 30m. V = 0.50 x 

1.00 x 0.75 = 0.375 m3 
1,00 76,00 0,03 0,38 0,95

Sommano m³ 0,95 191,67 182,08 30% 54,62

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 76,00 0,03 90,00 228,00

Sommano kg 228,00 0,92 209,11 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 76,00 0,03 90,00 228,00

Sommano kg 228,00 2,48 564,96 100% 562,70

MEDIA TENSIONE / SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per media tensione in PVC 4 tubi Ø200 4,00 96,00 1,00 1,00 384,00

Cavidotto per segnalamento in PVC 4 tubi Ø200 4,00 96,00 1,00 1,00 384,00

Sommano m 768,00 8,33 6.401,03 30% 1.920,31

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 48/150 di profondità 106 cm circa ogni 30m. V = 0.48 x 

1.50 x 1.06 = 0.763 m3.
2,00 96,00 0,03 0,76 4,88

Sommano m³ 4,88 191,67 935,94 30% 280,78

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 96,00 0,03 140,00 896,00

Sommano kg 896,00 0,92 821,75 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 96,00 0,03 140,00 896,00

Sommano kg 896,00 2,48 2.220,18 100% 2.211,30

SEGNALAMENTO/TELECOM

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 5,00 76,00 1,00 1,00 380,00

5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 (connessione trasvesale) 5,00 6,00 3,00 1,00 90,00

Sommano m 470,00 8,33 3.917,30 30% 1.175,19

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro in cls  70/100 di profondità 70cm  ogni 30m 1,00 76,00 0,03 0,49 1,24

Sommano m³ 1,24 191,67 237,92 30% 71,38

IT-S-054
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 con telaio 1,00 76,00 0,03 135,00 342,00

Sommano kg 342,00 0,92 313,66 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 1,00 76,00 0,03 135,00 342,00

Sommano kg 342,00 2,48 847,43 100% 844,04

VARIO

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25)

Sezione di riempimento (lordo) = 20.67 m3

% Cavidotto per media tensione in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Cavidotto per cavi segnalamento in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC 5 Ø 200 = 0.157 m3

% Cavidotto per bassa tensione in PVC 12 Ø 110 = 0.114 m3

% Colettore materie pericolose in PEHD 1 Ø 500 = 0.196 m3

% Canale per la posa della condotta antiincendio 

->  40 x 70 cm (larg. x prof.) = 0.28 m3 

Sezione di riempimento (netto) = 

20.67 - (0.126+0.126+0.157+0.114+0.196+0.280) = 19.671 m3

19,67 96,00 1,00 1,00 1.888,42

Sommano m³ 1.888,42 54,70 103.296,36 28% 29.026,28

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Getto del riempimento -> 1.22+0.83+0.79+0.39 = 3.23 m2 3,23 96,00 1,00 1,00 310,08

Tapa del getto di riempimento ogni 24 m = 20,67 m2 20,67 96,00 1,00 0,04 82,68

Sommano m² 392,76 9,26 3.636,90 30% 1.091,07

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento.

Larg. = 2.00+1.22+3.66+0.83+0.79+0.39+0.90+1.40 = 10.36 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica in special modo 

nei angoli -> 10 %.

1,10 96,00 10,36 3,08 3.369,57

Sommano kg 3.369,57 1,32 4.445,77 30% 1.333,73
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1.1.2.3.1.1.3.1.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99

(GCLFE301A) Mancorrenti 1,00 96,00 1,00 3,20 307,20

Sommano kg 307,20 1,35 415,20 30% 124,56

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S3 (Geom. 

C) - Finiture 
161.562,47 52.166,34
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1.1.2.3.1.1.3.1.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - Scavo

Scavo in tradizionale

IT-S-100
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S7 (Geom. F) (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-34)

Sezione di scavo = 79.03 m2. 

25% della lunghezza del tunnel viene scavato in terreno classe II. 79,03 37,39 1,00 0,25 738,73

Sommano m³ 738,73 63,38 46.824,32 36% 17.001,81

IT-S-101
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA 

APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S7 (Geom. F) (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-35)

Sezione di scavo = 79.03 m2. 

75% della lunghezza del tunnel viene scavato in terreno classe III. 79,03 37,39 1,00 0,75 2.216,20

Sommano m³ 2.216,20 65,82 145.863,65 38% 55.639,97

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-

S7 (Geom. F) - Scavo  -  Scavo in tradizionale
192.687,97 72.641,78

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.3.1.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - Sostegni

Sostegni

IT-S-029

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INIEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 2MM, DIAM. ESTERNO 25MM ESPANDIBILI 

FINO A 41MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI A 

100kN.

(GCRVC002A)
Bulloni = (10+11)/5.0 = 4.20 ud per metro galleria

Lunghezza Bulloni = 4.00 m
4,20 37,39 4,00 1,00 628,15

Sommano m 628,15 12,05 7.570,17 30% 2.271,05

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
Fibre metalliche con una quantità non inferiore a 35 kg/m3 di calcestruzzo 

proiettato.
4,43 37,39 35,00 1,00 5.797,32

Sommano kg 5.797,32 0,92 5.316,93 30% 1.595,08

IT-S-218

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-57) Sezione = 10 x (4.43/0.15) = 295.33 m2 295,33 37,39 1,00 1,00 11.042,51

Sommano m²xcm 11.042,51 1,26 13.877,13 18% 2.494,84

IT-S-219

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-58) Sezione = 5 x (4.43/0.15) = 147.67 m2 147,67 37,39 1,00 1,00 5.521,26

Sommano m²xcm 5.521,26 1,08 5.978,92 21% 1.247,42

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-

S7 (Geom. F) - Sostegni  -  Sostegni
32.743,14 7.608,38

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.3.1.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - 

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

Impermeabilizzazioni e drenaggi

IT-S-157
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

(NP3-1) Perimetro Volta = 18.54 m 18,54 37,39 1,00 1,00 693,21

Sommano m² 693,21 24,45 16.946,31 14% 2.452,51

IT-S-161
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE E 

(NP3-5) Perimetro Arco Rovescio = 11.83 m 11,83 37,39 1,00 1,00 442,32

Sommano m² 442,32 28,60 12.650,80 18% 2.295,18

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-

S7 (Geom. F) - 

Impermeabilizzazioni e drenaggi - Non drenato - Full round

29.597,11 4.747,69

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.3.1.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - Rivestimenti 

Rivestimenti 

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)

Volume del arco rovescio = 6.52 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3 d'armatura classe B450C  nel arco 

rovescio.

6,52 37,39 50,00 1,00 12.189,14

Sommano kg 12.189,14 1,15 14.041,23 23% 3.297,04

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Perimetro della calotta e piedritti = 18.36 m per metro galleria 18,36 37,39 1,00 1,00 686,48

Tapa calotta e piedritti ogni 10 m = 10.37 -> 1.037 m 1,04 37,39 1,00 1,00 38,80

Sommano m² 725,28 9,26 6.716,02 30% 2.014,81

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Perimetro del arco rovescio = 6.17 m per metro galleria 6,17 37,39 1,00 1,00 230,70

Tapa arco rovescio ogni 10 m =  = 6.52 -> 0.652 m 0,65 37,39 1,00 1,00 24,38

Sommano m² 255,07 9,26 2.361,95 30% 708,59

IT-S-182

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Tunnel di Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-21) Volume della calotta e piedritti = 10.37 m3 per metro galleria 10,37 37,39 1,00 1,00 387,73

Sommano m³ 387,73 66,40 25.745,56 30% 7.749,41

IT-S-184

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di 

Interconnessione BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-23) Volume della calotta e piedritti = 6.52 m3 per metro galleria 6,52 37,39 1,00 1,00 243,78

Sommano m³ 243,78 62,30 15.187,67 27% 4.070,30

IT-S-188

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione BP 

(Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-27) Volume Magrone = 6.90 x 0,10 = 0.69 m3 per metro galleria. 1,00 37,39 6,90 0,10 25,80

Sommano m³ 25,80 44,10 1.137,74 35% 397,07

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Volume del arco rovescio = 6.52 m3 per metro galleria 6,52 37,39 1,00 1,00 243,78

Sommano m³ 243,78 2,78 676,63 30% 202,99

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-

S7 (Geom. F) - Rivestimenti 
65.866,80 18.440,20

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.3.1.1.3.1.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI

Sez. - TdI-S7 (Geom. F) - Finiture 

Finiture

CONDOTTA ANTIINCENDIO 

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Realizzazione canaletta -> 0.70+0.70+0.40 = 1.80 m2 1,80 37,39 1,00 1,00 67,30

Sommano m² 67,30 9,26 623,21 30% 186,96

IT-S-019
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro quadrato.
0,40 37,39 1,00 1,00 14,96

Sommano m² 14,96 9,26 138,49 30% 41,55

MATERIE PERICOLOSE 

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale 1,00 37,39 1,00 1,00 37,39

Sommano m 37,39 16,94 633,35 30% 191,16

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale. 

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 37,39 1,00 1,00 1.009,53

Sommano kg 1.009,53 2,58 2.607,07 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400per canaletta longitudinale 27,00 37,39 1,00 1,00 1.009,53

Sommano kg 1.009,53 2,48 2.501,49 100% 2.491,48

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta trasversale ogni 12.00 m 1,00 37,39 3,66 0,08 11,40

Sommano m 11,40 16,94 193,17 30% 58,30

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale.

-> 27,00 kg / metro canaletta
27,00 37,39 3,66 0,08 307,91

Sommano kg 307,91 2,58 795,16 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale 27,00 37,39 3,66 0,08 307,91

Sommano kg 307,91 2,48 762,95 100% 759,90

IT-S-064
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 500

(08.P03.I03.025) Colletore materie pericolose PEHD DN 500 1,00 37,39 1,00 1,00 37,39

Sommano m 37,39 57,22 2.139,62 31% 654,94

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 2 chiusini per pozzetto.
1,00 37,39 0,02 100,00 77,90

Sommano kg 77,90 2,58 201,16 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48].  2 chiusini per pozzetto.
1,00 37,39 0,02 100,00 77,90

Sommano kg 77,90 2,48 193,02 100% 192,24

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzetti sifonati ogni 48 m con 

telaio. 1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 37,39 0,02 50,00 38,95

Sommano kg 38,95 2,58 100,58 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 1 chiusino per pozzetto. 
1,00 37,39 0,02 50,00 38,95

Sommano kg 38,95 2,48 96,51 100% 96,12

IT-S-050
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 4 MC 

E PER OGNI MC SUPERIORE DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per 

altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610E)
Fornitura e posa pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]
1,00 37,39 0,02 5,83 4,54

Sommano m³ 4,54 127,78 580,29 30% 174,09

BASSA TENSIONE

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 12 tubi, Ø110 12,00 37,39 1,00 1,00 448,68

Sommano m 448,68 3,57 1.602,69 30% 480,81

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro in cls prefabbricata 50/100 di profondità 75cm circa ogni 30m. V = 0.50 x 

1.00 x 0.75 = 0.375 m3 
1,00 37,39 0,03 0,38 0,47

Sommano m³ 0,47 191,67 89,58 30% 26,87

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 37,39 0,03 90,00 112,17

Sommano kg 112,17 0,92 102,88 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x900 con telaio -> Ogni 30 m 1,00 37,39 0,03 90,00 112,17

Sommano kg 112,17 2,48 277,94 100% 276,83

MEDIA TENSIONE / SEGNALAMENTO

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per media tensione in PVC 4 tubi Ø200 4,00 37,39 1,00 1,00 149,56

Cavidotto per segnalamento in PVC 4 tubi Ø200 4,00 37,39 1,00 1,00 149,56

Sommano m 299,12 8,33 2.493,07 30% 747,92

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Camera da tiro  in cls prefabbricata 48/150 di profondità 106 cm circa ogni 30m. V = 0.48 x 

1.50 x 1.06 = 0.763 m3.
2,00 37,39 0,03 0,76 1,90

Sommano m³ 1,90 191,67 364,53 30% 109,36

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 37,39 0,03 140,00 348,97

Sommano kg 348,97 0,92 320,06 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) posa in opera di chiusini in ghisa classe B125 luce 400x1400 con telaio 2,00 37,39 0,03 140,00 348,97

Sommano kg 348,97 2,48 864,71 100% 861,25

SEGNALAMENTO/TELECOM

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 5,00 37,39 1,00 1,00 186,95

5 tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC Ø200 (connessione trasvesale) ogni 30 m. 5,00 37,39 6,00 0,03 37,39

Sommano m 224,34 8,33 1.869,80 30% 560,94

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro in cls  70/100 di profondità 70cm  ogni 30m 1,00 37,39 0,03 0,49 0,61

Sommano m³ 0,61 191,67 117,05 30% 35,12

GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 con telaio 1,00 37,39 0,03 135,00 168,26

Sommano kg 168,26 0,92 154,31 0% 0,00

POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 600x900 1,00 37,39 0,03 135,00 168,26

Sommano kg 168,26 2,48 416,92 100% 415,25

VARIO

IT-S-186
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Tunnel di Interconnessione 

BP (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP4-25)

Sezione di riempimento (lordo) = 10.440 m3

% Cavidotto per media tensione in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Cavidotto per cavi segnalamento in PVC 4 Ø 200 = 0.126 m3

% Tubi per cavi di segnalamento e telecom in PVC 5 Ø 200 = 0.157 m3

% Cavidotto per bassa tensione in PVC 12 Ø 110 = 0.114 m3

% Colettore materie pericolose in PEHD 1 Ø 500 = 0.196 m3

% Canale per la posa della condotta antiincendio 

->  40 x 70 cm (larg. x prof.) = 0.28 m3 

Sezione di riempimento (netto) = 

10.440 - (0.126+0.126+0.157+0.114+0.196+0.280) = 9.441 m3

9,44 37,39 1,00 1,00 353,00

Sommano m³ 353,00 54,70 19.309,04 28% 5.425,84

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Getto del riempimento -> 1.22+0.83+0.79+0.39 = 3.23 m2 3,23 37,39 1,00 1,00 120,77

Tapa del getto di riempimento ogni 24 m = 10.44 m2 10,44 37,39 1,00 0,04 16,26

Sommano m² 137,03 9,26 1.268,92 30% 380,68

IT-S-028
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA RETICOLARE  COSTITUITA DA 

BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450C

(GCRVB3100A)

Rete metallica Ø 5 mm con maglia 100 x 100 mm messa su lungo tutta la superficie del 

riepimiento.

Larg. = 2.00+1.22+3.66+0.83+0.79+0.39+1.20 = 10.09 m

Fattore adottato per tener conto della sovraposizione della rete metallica in special modo 

nei angoli -> 10 %.

1,10 37,39 10,09 3,08 1.278,17

Sommano kg 1.278,17 1,32 1.686,41 30% 505,92
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IT-S-020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99

(GCLFE301A) Mancorrenti 2,00 37,39 1,00 3,20 239,30

Sommano kg 239,30 1,35 323,43 30% 97,03

NUOVA LINEA TUNNEL D'ORSIERA - BINARIO PARI  -  Sez. - TdI-S7 (Geom. 

F) - Finiture 
42.827,39 14.770,57
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