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1 PREMESSA 

 

La presente VERIFICA IDRAULICA è redatta a corredo dello studio PRELIMINARE degli interventi di 

SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TRATTO DEL TORRENTE GRANA – MELLEA INTERCORRENTE NEI 

COMUNI DI FOSSANO E CENTALLO – PRIMO E SECONDO STRALCIO. 

Tale studio nasce a completamento dell’altro Progetto, attualmente in fase di Studio di Fattibilità, 

comprendente il TERZO STRALCIO i seguenti interventi: 

 

1. Rilevato arginale in sponda destra a monte del ponte nel Comune di Centallo (da Sez. Hecras 29 a 

sez. Hecras 26) 

2. Ricalibratura dell’alveo in Comune di Centallo dalla sez. Hecras 26 alla sez. Hecras 24; 

3. Difese spondali in sponda sinistra nel Comune di Fossano dalla sez.4 alla sez. 9; 

4. Difese spondali in sponda sinistra nel Comune di Fossano, dalla sez.11 alla sez.18 

5. Difese spondali in sponda destra nel Comune di Fossano, sezione 12 

6. Riempimento in sponda sinistra con materiale proveniente dal disalveo a valle del ponte di Centallo 

(Comune di Fossano) 

7. n° 3 Pennelli in sponda sinistra (Comune Fossano); 

8. Ricalibratura alveo in Comune di Fossano nel tratto di intervento, a monte della traversa.  

 

2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO PRIMO STRALCIO 

 

Nel primo stralcio, si prevede la realizzazione di un argine in sponda destra in territorio compreso nel 

comune di Centallo, in corrispondenza delle sezioni n°59 e n°58 del P.A.I. 

Si riporta di seguito la planimetria degli interventi in progetto: si nota come a monte del ponte si intenda 

realizzare l’argine in sponda destra, dimensionato in funzione della Tr 200 e garantendo un franco di 10 cm, 

mentre a valle viene programmata una risagomatura dell’alveo su entrambe le sponde per un tratto di circa 

400 m. 
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Figura 1: Planimetria con individuazione argine di Centallo 

 

3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO SECONDO STRALCIO 

 

Nel secondo stralcio, si prevede la realizzazione di una difesa spondale in sponda sinistra in territorio 

compreso nel comune di Fossano, in tratto tra la sezione n°54 e la sezione n°53 del P.A.I. 

Sul retro della difesa spondale, sono previsti due pennelli deterrenti in gabbioni metallici. 

 

PONTE 
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4 DATI DI PORTATA DI PIENA 

Al fine delle verifiche idrauliche del tratto in esame, sono stata considerate due condizioni di portata: 

• Portata per Tempo di Ritorno TR200 = 540mc/sec (il cui valore è stato tratto dal “PAI – Relazione 

sulle linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi”, mediando le portate 

individuate per la sezione PAI 54 e la sezione PAI 67; 

• Portata di Progetto, concordata con i Tecnici dell’AIPO, pari a 320mc/sec. 

 

 

5 VERIFICHE  IDRAULICHE 
 

Si è condotta una prima verifica idraulica dove il modello è quello dello stato attuale. La topografia del 

terreno è tratta dal modello DTM fornito dalla Regione Piemonte al Comune di Fossano. 
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Una seconda verifica idraulica è quella condotta con la modellazione del terreno nella quale sono inseriti gli 

interventi in progetto. Si osserva che in questo secondo modello idraulico NON si tiene in conto degli 

interventi di cui al terzo stralcio. 

Per una verifica idraulica completa, in condizioni finali in cui siano stati realizzati tutti gli interventi previsti nel 

primo, secondo e terzo stralcio, si faccia riferimento allo studio di fattibilità relativo al terzo stralcio. 

 

La prima verifica, condotta con la modellazione in condizioni attuali ed utilizzando la portata corrispondente 

ad un tempo di ritorno pari a 200anni utilizzata nel PAI, ha sostanzialmente confermato la fascia B indicata 

nel PAI stesso. 

 

La seconda verifica, condotta in presenza delle opere in progetto, è stata condotta utilizzando una portata di 

320mc/sec. 

Si evidenzia che: 

• L’intervento previsto nel primo stralcio permette di proteggere il centro abitato di Centallo dalle piene 

corrispondenti ai 200anni. 

• Il dimensionamento dell’argine (intervento del primo stralcio) è stato condotto in modo tale da far 

transitare la portata con il Tr 200 e imponendo un franco di sponda di 10 cm, così come concordato 

con i tecnici dell’AIPO. 

• Le difese spondali in massi di cava di cui all’intervento previsto nel secondo stralcio sono 

sormontabili dalla piena e quindi hanno funzione di solo presidio dall’erosione e lasciano inalterate le 

aree di espansione. 

 

Di seguito, si riportano le risultanze delle due modellazioni. 
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5.1.1 SCENARIO N. 1 – STATO ATTUALE 

 

Figura 2: Planimetria stato attuale 
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Figura 3: Profilo Longitudinale 
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5.1.2       SCENARIO N. 2 – PROGETTO 

 

Figura 4: Planimetria 
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