



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO



COMUNE DI CENTALLO

COMUNE DI FOSSANO

PROGETTO:

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
NEL TRATTO DEL TORRENTE GRANA-MELLEA
INTERCORRENTE NEI COMUNI DI FOSSANO E CENTALLO

PROGETTO PRELIMINARE


OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO N.

1.8

SCALA:
//



STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ed ARCHITETTURA

dott.ing. Giuseppe Battaglia

dott.ing. Fausto Mulattieri

dott.ing. Francesca Delpodio

dott.arch. Maura Bestiale

Piazzetta G. Besio, 3 12084 Mondovì

p.IVA 02093340046-FAX 0174/551355-TEL 0174/40609-40288

studio@battagliamulattieri.it

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	FIRMA	APPROVATO
0	07-2010	EMISSIONE		
1	09-2010	MODIFICHE ARGINE PER PORTATE TR200		
2	04-2011	MODIFICHE STRALCIO FOSSANO		
3	05-2011	MODIFICHE ARGINE E DISALVEO CENTALLO		

DATA: Maggio 2011

NOME FILE: 1918-PRE-Ail. 1.8-Quadro Economico.xls

PROTOCOLLO: 1918

A)	LAVORI			
A1	LAVORI A CORPO	€	420,500.00	
A2	LAVORI A MISURA	€	-	
A3	A4+A5 Importo di progetto a computo	€	420,500.00	
A4	Importo soggetto a ribasso d'asta	€	420,500.00	
A5	Oneri per sicurezza compresi nei prezzi			
A6	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	16,820.00	
A7	A5+A6 Totale oneri per la sicurezza	€	16,820.00	
A8	A4+A7 TOTALE LAVORI	€	437,320.00	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Lavori in economia e forniture esclusi dall'appalto	€	-	
B 2	Indagini :			
B 2.1	Indagini geologiche	€	1,100.00	
B 2.2	Accertamenti, ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	€	2,500.00	
B 2.3	Rilievi	€	-	
		tot. €	3,600.00	
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-	
B 4	Imprevisti:			
B 4.1	Imprevisti sui lavori in fase esecutiva	€	12,712.72	
B 4.2	Tratto scogliera già compreso in progetto coutenza	€	-	
B 5	Acquisizione aree o immobili, sevitù di passaggio	€	98,000.00	
B 6	Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge	€	-	
B 7	Spese tecniche compresa C.N.P.A.I.A.			
B 7.1	PROGETTAZIONE SINO ALL'ESECUTIVO PROGETTAZIONE SICUREZZA DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE	€	26,325.52	
B 7.2	C.N.A.P.A.I.A. (4% su voci precedenti)	€	1,053.02	
B 7.3	Spese per incentivo alla progettazione	€	1,749.28	
B 7.4	Spese per AIPO (2% su importo lavori+spese per acquisizione aree)	€	10,706.40	
		tot. €	39,834.22	
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto (espropriazione,frazionamenti)	€	4,000.00	
B9	Spese per commissioni giudicatrici	€	-	
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-	
B11	Spese per collaudo / verifiche	€	-	
B12	I.V.A ed eventuali altre imposte:			
B 12.1	I.V.A. al 21% sui lavori	€	91,837.20	
B 12.2	I.V.A. al 10% sui lavori			
B 12.3	I.V.A. al 21% su imprevisti	€	-	
B 12.4	I.V.A. su spese tecniche e di consulenza (B7.1+B7.2+B8)	€	6,589.49	
B 12.5	I.V.A. su spese (B2+B11)	€	756.00	
B 12.6	IMPOSTA AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	€	225.00	
		€	99,407.69	
	arrotondam.	€	125.37	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	257,680.00	
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	695,000.00	