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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CEMENTO
06.03.012.a ARMATO DI CLASSE 300 per lo smaltimento delle acque meteoriche, con predisposizioni atte

all'innesto delle tubazioni  ... cco delle tubazioni e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI CM 40X40X80

SOMMANO... cadauno 10,00 97,03 970,30 0,001

2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CEMENTO
06.03.012.b ARMATO DI CLASSE 300 per lo smaltimento delle acque meteoriche, con predisposizioni atte

all'innesto delle tubazioni  ... cco delle tubazioni e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI CM 80X80X80

SOMMANO... cadauno 50,00 184,56 9´228,00 0,010

3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CEMENTO
06.03.012.d ARMATO DI CLASSE 300 per lo smaltimento delle acque meteoriche, con predisposizioni atte

all'innesto delle tubazioni  ...  delle tubazioni e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI CM 100X130X220

SOMMANO... cadauno 21,00 870,05 18´271,05 0,020

4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
06.07.005 FUSIONE

di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere
provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

SOMMANO... Kg 3´250,00 2,65 8´612,50 0,009

5 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
08.P03.I06.0 prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenzia ...
20 rincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 250
SOMMANO... m 70,00 26,21 1´834,70 0,002

6 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
08.P03.I06.0 prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenzia ...
30 rincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 400
SOMMANO... m 710,00 51,66 36´678,60 0,040

7 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
08.P03.I06.0 prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenzia ...
35 rincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 500
SOMMANO... m 55,00 78,14 4´297,70 0,005

8 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
08.P03.I06.0 prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenzia ...
40 trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 630
SOMMANO... m 140,00 101,84 14´257,60 0,016

9 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
08.P03.I06.0 prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenzia ...
45 trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 800
SOMMANO... m 150,00 168,69 25´303,50 0,028

10 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
08.P03.I06.0 prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenzia ...
50 trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 1000
SOMMANO... m 60,00 242,02 14´521,20 0,016

11 Tubazioni in poliestere rinfozato con fi bre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e
08.P03.L15.0 9033, per condotte a gravita', aventi rigidezza verifi cata all'interramento secondo le no ... pera
10 completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte):

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133´975,15
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R I P O R T O 133´975,15

Diametro 300
SOMMANO... m 180,00 83,23 14´981,40 0,017

12 Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre
08.P03.N81 di vetro, classe D carico A15- F900 secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, del ... o in

calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la lavorazione fi nita a regola
d'arte e collaudabile

SOMMANO... ml 280,00 561,87 157´323,60 0,173

13 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente
12.09.121 sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia

mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
SOMMANO... Kg 1´650,00 9,80 16´170,00 0,018

14 ELEMENTI DI SOPRALZO PER CASSETTE DI RACCORDO DELLE DIMENSIONI
15.14.043 INTERNE DI CM 50*50*50 CIRCA

prefabbricato, armate con ferri incrociati, compreso lo scavo necessario ed il sottofon ... ento
normale Portland per mc di inerte, provvisto e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusa la
botola o caditoia

SOMMANO... cadauno 29,00 19,60 568,40 0,001

15 SOSTITUZIONE O NUOVA POSA DI BOTOLE E CADITOIE SPECIALI BOTOLE PER
15.14.046 POZZETTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50*50*50 CIRCA

armate, prefabbricate cerchiate per traffico pesante, complet ... olizione dell'esistente con
trasporto a rifuto del materiale, il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte

SOMMANO... cadauno 29,00 56,87 1´649,23 0,002

16 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per formazione di, grigliati, coperture di pozzetti, telai
24.A04.K02 per paratoie, ecc. compresa verniciatura con doppia mano di vernice e previa mano di

antiruggine:
SOMMANO... kg 629,38 2,50 1´573,45 0,002

17 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.004 SCAVI

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E BONIFICHEeseguito anche a campioni
di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o co ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero

SOMMANO... mc 23´760,31 9,91 235´464,67 0,259

18 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3compreso lo scavo scorticamento per
una profondi ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SOMMANO... mq 20´077,21 2,40 48´185,30 0,053

19 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATEfornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e ... on sia stato possibile
il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA

SOMMANO... mc 13´349,01 33,92 452´798,41 0,499

20 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATEfornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e ...  possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

SOMMANO... mc 0,00 3,75 0,00 0,000

21 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7di materiali idonei provenienti sia dagli sc ... arpate,
rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte

SOMMANO... mc 1´355,12 1,66 2´249,50 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´064´939,11
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R I P O R T O 1´064´939,11

22 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie  ... materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla
profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento

SOMMANO... mc 23,04 5,91 136,17 0,000

23 OPERE D'ARTE
B.01.020 SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM
sovraprezzo agli scavi di fondazione descritti nelle altre voci d ... d ogni altro onere, fornitura e
magistero che permettano di mantenere asciutto il cavo per ogni successiva lavorazione

SOMMANO... % 5´549,60 20,00 1´109,92 0,001

24 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEAeseguiti con
perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizion ... dità di un diametro. Per
ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
- DIAMETRI MM 1200

SOMMANO... ml 960,00 257,35 247´056,00 0,272

25 OPERE D'ARTE
B.02.035.d FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEAeseguiti con
perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizion ... dità di un diametro. Per
ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
- DIAMETRI MM 1500

SOMMANO... ml 320,00 368,66 117´971,20 0,130

26 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIAsola perforazione di micropali con andamento vertica ... lta e qualsiasi
altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO... ml 2´525,50 22,24 56´167,12 0,062

27 OPERE D'ARTE
B.02.105.d FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONEpali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o s ...  la fornitura
degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO... ml 2´525,50 29,43 74´325,46 0,082

28 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONEfornitura e posa in opera, nei fori dei pali
speciali o micropali, di armatura portante costituit ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per
la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte

SOMMANO... KG 105´843,71 1,58 167´233,06 0,184

29 OPERE D'ARTE
B.02.140.b FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE
D'ANCORAGGIOtiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabil ... ento dei tiranti
da compensare a parte con la voce apposita
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON

SOMMANO... ml 1´761,00 22,65 39´886,65 0,044

30 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONEconglomerato cementizio per opere in
fondazione, a prestazione garantita fino alla classe di e ... i del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

SOMMANO... mc 413,82 91,48 37´856,26 0,042

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´806´680,95
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R I P O R T O 1´806´680,95

31 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONEconglomerato cementizio per opere in
fondazione, a prestazione garantita fino alla classe di e ... i del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)

SOMMANO... mc 980,35 123,05 120´632,07 0,133

32 OPERE D'ARTE
B.03.031.e MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONEconglomerato cementizio per opere in
fondazione, a prestazione garantita fino alla classe di e ... i del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)

SOMMANO... mc 1´217,61 135,07 164´462,58 0,181

33 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONEConglomerato cementizio per opere in
elevazione, a prestazione garantita fino alla classe di e ... ioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

SOMMANO... mc 47,52 147,01 6´985,91 0,008

34 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIper strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... ido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

SOMMANO... mq 4´256,82 26,68 113´571,98 0,125

35 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAacciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsia ... l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

SOMMANO... KG 299´257,25 1,18 353´123,55 0,389

36 OPERE D'ARTE
B.06.002.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK
30 N/mmq) IN OPERAconglomerato cementizio spruzzato confezio ... rma di legge secondo le
indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto
- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 239´497,95 10,47 2´507´543,53 2,763

37 OPERE D'ARTE
B.06.002.b OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK
30 N/mmq) IN OPERAconglomerato cementizio spruzzato confezio ... ma di legge secondo le
indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto
- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 74´407,35 20,94 1´558´089,92 1,717

38 OPERE D'ARTE
B.06.002.c OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK
30 N/mmq) IN OPERAconglomerato cementizio spruzzato confezio ... ma di legge secondo le
indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto
- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 7´177,56 31,41 225´447,16 0,248

39 OPERE D'ARTE
B.06.002.d OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK
30 N/mmq) IN OPERAconglomerato cementizio spruzzato confezio ... ma di legge secondo le
indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto
- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 35´300,85 40,06 1´414´152,06 1,558

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´270´689,71



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 8´270´689,71

40 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.b OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAMERivestimento di opere in
calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di gr ... a per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM

SOMMANO... mq 1´225,16 127,07 155´681,09 0,172

41 OPERE D'ARTE
B.06.095 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2
MMimpermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, ar ... e trattasi di
applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto

SOMMANO... mq 2´522,63 25,53 64´402,75 0,071

42 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.012 MURATURE E CONGLOMERATICALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 N/

mmq)Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
cla ... ravetto (UNI 11039-2), per una classe di resistenza cilindrica del conglomerato non
inferiore a 25 N/mm2, UNI EN 206-1

SOMMANO... KG 467´326,18 2,95 1´378´612,24 1,519

43 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.013.b MURATURE E CONGLOMERATICALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 N/

mmq)Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
cla ...  unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del
lavoro
- CON NP-IPE IN S275

SOMMANO... 2´702
KG 964,00 2,15 5´811´372,60 6,404

44 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.002.a INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEOo comunque
inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,  ... potranno essere di qualsiasi lunghezza e
verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo
- DIAMETRO MM 65-100

SOMMANO... ml 50´010,62 21,30 1´065´226,20 1,174

45 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.003.a INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATOFornitura e posa in
opera in sotterraneo, in fori compensati con il prec ... nere di esecuzione delle valvole che
verranno compensate a parte solo se utilizzate
- TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

SOMMANO... KG 871´065,60 1,63 1´419´836,93 1,565

46 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.005.b INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIAdi miscela cementizia costituita da
cemento, sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque
natura
- PER DIAMETRI ESTERNI MM 101-140

SOMMANO... ml 27´220,80 15,15 412´395,12 0,454

47 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.007.a INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIAdato in
opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di ... ne in sotterraneo. Misurazione: da bocca
foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina
- TUBO IN VETRORESINA

SOMMANO... ml 44´856,00 40,97 1´837´750,32 2,025

48 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.007.b INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIAdato in
opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di ... ghisaggio primario del tubo con malta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´415´966,96
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R I P O R T O 20´415´966,96

cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali
SOMMANO... cad 89´712,00 5,66 507´769,92 0,560

49 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.035.a INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
- DA ML. 4,50

SOMMANO... cad 4´776,80 139,41 665´933,69 0,734

50 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.035.b INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
- DA ML. 6,00

SOMMANO... cad 5´684,00 187,36 1´064´954,24 1,174

51 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.040 INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

COMPENSO PERCENTENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO PER OPERE DA
ESEGUIRE IN SOTTERRANEOquando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
sotterraneo

SOMMANO... 5´655
% 242,19 10,00 565´524,23 0,623

52 COSTI ELEMENTARI
CE.3.05.b MATERIALI METALLICI

PROFILATI IN ACCIAIO
- FE 430 IPE/HEA PER CARPENTERIA

SOMMANO... KG 13´843,58 1,06 14´674,19 0,016

53 COSTI ELEMENTARI
CE.3.100 MATERIALI METALLICI

TESTATA DI ANCORAGGIO A TESATURA DI BARRE IN FIBRA DI VETRO E RESINA
POLIESTERE DIAMETRO 32 MMcostituito da piastra di ripartizione in accia ... r iniezione di
malta cementizia o resina, centratore in materiale plastico. Resistenza a rottura della testata 30
tonn

SOMMANO... cad 86,00 225,00 19´350,00 0,021

54 COSTI ELEMENTARI
CE.6.43 MATERIALI PER PERFORAZIONI E VARI

GEOSTUOIA ANTIEROSIONE CON RESISTENZA 18KN/MLCon resistenza alla trazione di
18 kN/m e spessore non inferiore a 18 mm

SOMMANO... mq 11´600,00 4,15 48´140,00 0,053

55 PAVIMENTAZIONI
D.01.001 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria
continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta  ... ornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento

SOMMANO... mc 4´833,39 17,23 83´279,32 0,092

56 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATOda stendere con vibrofinitrice, con
spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (ine ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento

SOMMANO... mc 4´805,35 33,15 159´297,35 0,176

57 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.f PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEprovvisto di marchiatura CE,
secondo le prescrizioni del CSA.Miscela costituita da inerti (piet ... ello compreso tra 70 e 90 °C
e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA

SOMMANO... mq 31´257,98 15,18 474´496,14 0,523

58 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.n PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, pro ... ello compreso
tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´019´386,04
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SOMMANO... mq 31´357,65 10,55 330´823,20 0,365

59 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.g PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strato di usura tipo A (4-6 cm), provvisto di march ... tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA.PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE
SUPERIORE A 5 CM

SOMMANO... mc 1´254,31 180,32 226´177,18 0,249

60 LAVORI DIVERSI
E.01.027.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI METALLICIin rete metallica a doppia
torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva eur ... ne necessaria per la creazione di facce
piane ed ogni altra prestazione od onere
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

SOMMANO... mc 68,00 77,31 5´257,08 0,006

61 LAVORI DIVERSI
E.01.027.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI METALLICIin rete metallica a doppia
torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva eur ... ne necessaria per la creazione di facce
piane ed ogni altra prestazione od onere
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

SOMMANO... mc 48,00 94,72 4´546,56 0,005

62 OPERE IN VERDE
F.01.016 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTOIdrosemina
realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessil ... imi sei mesi per dare la
garanzia dell'atteccimento compreso altresì l'onere del riempimento delle parti non innerbite

SOMMANO... mq 11´600,00 4,21 48´836,00 0,054

63 OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RIVESTIMENTO DI SCARPATE
F.01.019.2.b MEDIANTE PIANTAGIONE compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato

nelle Norme Tecniche, con impiant ... reno, concimazione e cure culturali fino al completo
attecchimento - CON SPECIE ARBUSTIVE con densità di 6 piantine a mq

SOMMANO... mq 13´070,00 13,51 176´575,70 0,195

64 Idrosemina  superfici inclinate OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SEMINA
F.01.035 ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE compresa la

fornitura del seme e del concime, il n ...  cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO... mq 13´096,00 1,29 16´893,84 0,019

65 inerbimento superfici piane OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SEMINA
F.01.036 ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON

L'IMPIEGO DI COLLANTE come scarto di cellulos ... le cure colturali la manutenzione gli
sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO... mq 1´243,00 1,29 1´603,47 0,002

66 barriera antirumore composta da pannello PMMA incolore spessore 15 mm
G.05.015.a SOMMANO... mq 392,00 265,04 103´895,68 0,114

67 SEGNALETICA
H.01.001.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE SOLVENTEesecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto cost ... iale
d'appalto.Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SOMMANO... ml 3´357,70 0,40 1´343,08 0,001

68 SEGNALETICA
H.01.001.c SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE SOLVENTEesecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto cost ... iale
d'appalto.Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SOMMANO... ml 6´081,31 0,54 3´283,91 0,004

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´938´621,74
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69 SEGNALETICA
H.01.001.e SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE SOLVENTEesecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto cost ... ale
d'appalto.Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SOMMANO... mq 137,53 3,83 526,74 0,001

70 SEGNALETICA
H.02.001.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.1fornitura di
segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10  ... ezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90

SOMMANO... cad 15,00 41,71 625,65 0,001

71 SEGNALETICA
H.02.005.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.1	fornitura di
segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sca ...  è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 60

SOMMANO... cad 27,00 41,97 1´133,19 0,001

72 SEGNALETICA
H.02.005.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.1	fornitura di
segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sca ...  è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90

SOMMANO... cad 2,00 84,09 168,18 0,000

73 SEGNALETICA
H.02.017.a SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.1fornitura di
pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio  ...  di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

SOMMANO... mq 41,90 143,69 6´020,61 0,007

74 SEGNALETICA
H.02.028.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDOcompleto di
tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è comprensivo ... manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MMdel peso non inferiore a 4,20 kg/ml

SOMMANO... ml 81,60 6,82 556,51 0,001

75 SEGNALETICA
H.02.028.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDOcompleto di
tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è comprensivo ... manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 90 MMdel peso non inferiore a 8,00 kg/ml

SOMMANO... ml 119,80 11,98 1´435,20 0,002

76 SEGNALETICA
H.03.005 SEGNALETICA COMPLEMENTARE

DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10fornitura di
delineatore di ostacoli a sezione semicircolare (sviluppo cm 40 di sem ...  giallo.Il prezzo è
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS

SOMMANO... cad 11,00 48,00 528,00 0,001

77 LAVORI DIVERSI
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità

SOMMANO... ml 873,00 11,31 9´873,63 0,011

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´959´489,45
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78 LAVORI DIVERSI
I.01.012.b TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO forniti e posti in opera, sia all'esterno che in
galleria, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve ... ali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80

SOMMANO... ml 3´784,52 8,18 30´957,37 0,034

79 LAVORI DIVERSI
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
- DI CM 50X50X20In elementi prefabbricati in cong ... io mediante tondini di acciaio del
diam.24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche

SOMMANO... M 770,00 19,16 14´753,20 0,016

80 LAVORI DIVERSI
I.02.005 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE in conglomerato
cementizio armato e vibrato, per il rivestiment ... te, solo escluso lo scavo per la formazione
della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento

SOMMANO... mq 762,50 17,56 13´389,50 0,015

81 LAVORI DIVERSI
I.02.016 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATIcomplesso di
bocchetta per la raccolta e lo scarico di acq ...  dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di
pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque

SOMMANO... cad 10,00 85,19 851,90 0,001

82 LAVORI DIVERSI
I.02.018.c CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di
diametro variabile da cm10 a cm ... a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto
- DIAMETRO ESTERNO MM 160

SOMMANO... M 10,00 12,05 120,50 0,000

83 messa a dimora di arbusto
N.P. mit. 01 SOMMANO... cadauno 35´059,00 9,08 318´335,72 0,351

84 camellia Japonica (camelia)
N.P. mit. 02 SOMMANO... cadauno 18,00 27,20 489,60 0,001

85 azalea Japonica (azalea)
N.P. mit. 03 SOMMANO... cadauno 8,00 18,90 151,20 0,000

86 Juniperus horizontalis (ginepro) - J
N.P. mit. 04 SOMMANO... cadauno 16,00 7,20 115,20 0,000

87 Hedera helix (edera) - HH
N.P. mit. 05 SOMMANO... cadauno 337,00 7,00 2´359,00 0,003

88 Cornus sanguinea (sanguinella) - CS
N.P. mit. 06 SOMMANO... cadauno 5´740,00 10,10 57´974,00 0,064

89 Euonymus europaeus (berretta del prete) - EE
N.P. mit. 07 SOMMANO... cadauno 5´024,00 7,00 35´168,00 0,039

90 Laburnum anagyroides (maggiociondolo) - LA
N.P. mit. 08 SOMMANO... cadauno 4´503,00 10,10 45´480,30 0,050

91 Ligustrum vulgare (ligustro) - LV
N.P. mit. 09 SOMMANO... cadauno 4´482,00 7,00 31´374,00 0,035

92 Viburnum lantana (lantana) - VI
N.P. mit. 10 SOMMANO... cadauno 5´327,00 6,80 36´223,60 0,040

93 Coronilla emerus (coronilla) CE
N.P. mit. 11 SOMMANO... cadauno 5´222,00 10,10 52´742,20 0,058

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´599´974,74
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94 Frangula alnus (frangula) - FA
N.P. mit. 12 SOMMANO... cadauno 87,00 10,10 878,70 0,001

95 Crataegus monogyna (biancospino) - CM
N.P. mit. 13 SOMMANO... cadauno 1´648,00 7,00 11´536,00 0,013

96 Salix eleagnos (salice ripaiolo)  - SE
N.P. mit. 14 SOMMANO... cadauno 434,00 10,10 4´383,40 0,005

97 Salix purpurea (salice rosso) - SP
N.P. mit. 15 SOMMANO... cadauno 434,00 10,10 4´383,40 0,005

98 Sambucus nigra  (sambuco) - SN
N.P. mit. 16 SOMMANO... cadauno 434,00 7,00 3´038,00 0,003

99 Corylus avellana (nocciolo) - CA
N.P. mit. 17 SOMMANO... cadauno 1´345,00 7,00 9´415,00 0,010

100 messa a dimora di albero
N.P. mit. 18 SOMMANO... cadauno 261,00 57,45 14´994,45 0,017

101 garanzia e manutenzione anni uno
N.P. mit. 19 SOMMANO... cadauno 261,00 87,84 22´926,24 0,025

102 Acer pseudoplatanus (acero di monte) - AC
N.P. mit. 20 SOMMANO... cadauno 59,00 76,10 4´489,90 0,005

103 Quercus petrae (rovere) - QP
N.P. mit. 21 SOMMANO... cadauno 80,00 86,90 6´952,00 0,008

104 Sorbus aria (sorbo montano) - SA
N.P. mit. 22 SOMMANO... cadauno 38,00 59,80 2´272,40 0,003

105 Fraxinus excelsior - FE
N.P. mit. 23 SOMMANO... cadauno 42,00 56,50 2´373,00 0,003

106 Salix alba - SA
N.P. mit. 24 SOMMANO... cadauno 42,00 49,00 2´058,00 0,002

107 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in cemento vibrocompresso additivato, con
NP.IDR.01 profili salvabordo zincati, a norma UNI-EN 1433:2008 dimensioni 400 x 400 mm

SOMMANO... m 530,00 320,00 169´600,00 0,187

108 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea flangiata costruita in polietilene con
NP.IDR.02 metallerie in acciaio inox, per accoppiamento a perete verticale, battente inclinato, tenuta

idraulica 0,5 bar, guarnizione di tenuta in EPDM - DN800
SOMMANO... cadauno 1,00 6´440,00 6´440,00 0,007

109 Fornitura di disoleatore tipo KMC-SMA 80-9,6-EN con potenzialità di 80 l/s in continuo
NP.IDR.03 realizzato e certificato da ente terzo (criterio 1) secondo il sistema S II I P della normati ... così

la fuoriuscita di sostanze inquinanti dalle fessure create sulla vasca di cemento per l'inserimento
delle tubazioni

SOMMANO... cadauno 1,00 26´880,00 26´880,00 0,030

110 Fornitura di disoleatore tipo KMC-SMA 200-22,2-EN con potenzialità di 200 l/s in continuo
NP.IDR.04 realizzato e certificato da ente terzo (criterio 1) secondo il sistema S II I P della norm ... così la

fuoriuscita di sostanze inquinanti dalle fessure create sulla vasca di cemento per l'inserimento
delle tubazioni

SOMMANO... cadauno 1,00 42´714,00 42´714,00 0,047

111 Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata di accumulo da ca. 40 mc come da eleborato
NP.IDR.05 progettuale

SOMMANO... cadauno 2,00 22´428,00 44´856,00 0,049

112 Fornitura e posa in opera di regolatore di portata - Q = 80 l/s delta max = 1,0 m
NP.IDR.06 SOMMANO... cadauno 1,00 7´019,60 7´019,60 0,008

113 Fornitura e posa in opera di regolatore di portata - Q = 200 l/s delta max = 1,0 m
NP.IDR.07 SOMMANO... cadauno 1,00 9´682,40 9´682,40 0,011

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´996´867,23
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114 Fornitura e posa in opera di impianto di separazione idrocarburi di origine minerale a
NP.IDR.08 coalescenza, di classe 1, per liquidi leggeri minerali (= 0,95 g/cm3), con contenuto massimo  ...

ienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008
certificato ICMQ.
NS = 10 lt/sec;

SOMMANO... cadauno 4,00 7´049,69 28´198,76 0,031

115 LAVORI IN SOTTERRANEO
NP4 INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO
o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, ... ni potranno essere di
qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo
- DIAMETRO MM 160

SOMMANO... ml 27´220,80 25,08 682´697,67 0,752

Parziale LAVORI A MISURA euro 26´707´763,66 29,432
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´707´763,66
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LAVORI A CORPO

116 NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER ALTEZZE SINO A M 40 E SBRACCIO SINO
01.01.061 A M 20

montata su autocarro idoneo dotata di sistemi di sicurezza, certificati di collaudo di tutti gli Enti
... occiose, etc. l'esecuzione di lavori quali manutenzione, di sgancio di pareti instabili, restauri
di cementi armati, etc

SOMMANO... h 480,00 1,48 710,40 0,001

117 Realizzazione di solaio piano in lastre alveolari precompresse autoportanti ad estradosso e
01.A07.E49. intradosso piani con finitura dell'intradosso da cassero in acciaio, prodotte in "serie  ... i con getti
010 integrativi in cantiere con calcestruzzo a granulometria fine di classe Rck >=25 N/mm² Spessore

lastra 20 cm
SOMMANO... m² 10´179,12 38,16 388´435,22 0,428

118 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
03.01.001.a anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto

o bagnato,  ...  a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento

SOMMANO... mc 1´145,52 7,58 8´683,04 0,010

119 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
03.01.007.a PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità

SOMMANO... mc 240,72 1,45 349,04 0,000

120 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
03.04.001.a Anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,

inerti ed acqua in confo ... are l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e
il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

SOMMANO... mc 112,79 60,88 6´866,65 0,008

121 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN CALCESTRUZZO,CALCESTRUZZO
03.04.006.b ARMATO NORMALE O PRECOMPRESSO

a prestazione garantita fino a classe di esposizione XC1, XC2 secondo le norme UNI EN  ...
ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura.
Per qualsiasi classe di consistenza
- CLASSE 25/30 (Rck=>30 N/mmq)

SOMMANO... mc 826,00 89,85 74´216,09 0,082

122 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA - CLASSE B450C
03.04.014 Fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata e controllato in stabilimento

di qualsiasi diametro, pe ... gomato e posto in opera a regola d'arte, compreso lo sfrido, legature
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

SOMMANO... Kg 95´921,20 1,22 117´023,87 0,129

123 CASSEFORME PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIE
03.05.001 metalliche o in legname per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario o

precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia, ecc.
Per metro quadro a qualsiasi altezza

SOMMANO... mq 5´477,43 19,43 106´426,47 0,117

124 Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Blocchi in gesso per realizzare tramezze da cm
03.P05.B04.0 6-8-10, con struttura interna alveolare e superfici laterali levigate, modellate con incastri
10 maschio femmina. Classe REI 120, con prestazioni termico-acustiche, (U <= 1,00 W/m² K).

Spessore muro 20 cm
SOMMANO... m² 4´726,02 32,20 152´177,84 0,168

125 PERFORAZIONI DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
05.01.036.a su impalcati di opere d'arte e su manufatti diversi da eseguirsi mediante attrezzature adeguate

con tutte le precauzion ... eguiti con utensili a percussione e rotazione, quali trapani speciali e
fioretti.
Per ogni centimetro di perforazione

SOMMANO... cm 90´885,60 1,48 134´510,69 0,148

126 IMPERMEABILIZZAZIONE DI MANUFATTI CON MEMBRANE PREFABBRICATE
05.02.076 compresi e compensati nel prezzo:

COMMITTENTE: 
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- la pulizia a fondo della superficie da impermeabilizzare;
- la fornitura dei mat ... o Speciale e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte e secondo gli ordini della D.L.

SOMMANO... mq 178,20 11,35 2´022,57 0,002

127 Fornitura e posa di vernice intumescenteper la compartimentazione a REI 120 di tubi, canaline,
05.P71.G90. cavi e qualunque superficie richiesta, previa pulitura delle stesse, da stendere a pennello o a
005 spruzzo nella quantita' di mani necessarie.

SOMMANO... m² 1´090,62 28,57 31´159,01 0,034

128 Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusura di vani di passaggio di cavi, tubi,
05.P71.H00. ecc.,nella quantita' necessaria perassicurare la compartimentazione REI 120.
005 SOMMANO... dm² 7´876,73 17,80 140´205,79 0,155

129 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA
06.04.031.a comprendente fornitura e posa in aderenza alla pendice di pannelli a doppia torsione in accordo

con le "Linee Guida per la redazione di ...  infine l'onere per la fornitura e posa della segnaletica
e del pilotaggio del traffico
- PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M

SOMMANO... mq 1´300,00 58,26 75´738,00 0,083

130 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA
06.04.031.b comprendente fornitura e posa in aderenza alla pendice di pannelli a doppia torsione in accordo

con le "Linee Guida per la
redazione d ... ER MAGLIA QUADRATA 3X3 M
per infittimento della maglia degli ancoraggi e del reticolato in fune da 3 x 6 ml, a 3 x 3 ml

SOMMANO... mq 1´300,00 41,75 54´275,00 0,060

131 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie,
06.07.001 staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato,  ...  per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE
E UNA MANO ANTIRUGGINE

SOMMANO... kg 600,00 2,65 1´590,00 0,002

132 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
06.07.005 FUSIONE

di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere
provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

SOMMANO... Kg 250,00 1,82 455,00 0,001

133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
06.07.005 FUSIONE

di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere
provvisionali, ogni opera muraria
occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO... kg 18´159,40 2,65 48´122,40 0,053

134 FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME
06.08.001 NATURALE

di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate
subacquee, per  ... pazione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma
prescritta compreso l'intasamento dei vani

SOMMANO... mc 318,78 36,55 11´651,41 0,013

135 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.P03.H10. bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
085 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del

diametro esterno di cm 16
SOMMANO... ml 338,40 14,74 4´988,01 0,005

136 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
08.P03.I06.0 prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenzia ...
20 trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 250
SOMMANO... ml 6´345,30 26,21 166´310,31 0,183

137 PORTALE A CAVALLETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO A CAVALLETTO
09.06.002 idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:

- struttura costituita con elementi a  ... ovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno

COMMITTENTE: 
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effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo
SOMMANO... Kg 18´000,00 3,71 66´780,00 0,074

138 SEGNALETICA STRADALE
09.06.003 PORTALI

PORTALE A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDOidoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:- struttura costituita c ... ovrà trovare riscontro
con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo

SOMMANO... Kg 14´000,00 3,51 49´140,00 0,054

139 POSA IN OPERA DI PORTALE
09.06.005.b Posa in opera di portale compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e

mantenimento della relativa segnaletica
- A CAVALLETTO

SOMMANO... cad 2,00 778,92 1´557,84 0,002

140 SEGNALETICA STRADALE
09.06.005.c PORTALI

POSA IN OPERA DI PORTALEPosa in opera di portale compresi gli oneri per la deviazione
del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica
- A BANDIERA

SOMMANO... cad 2,00 478,94 957,88 0,001

141 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE FORMATE DI MEZZI TUBI DI
10.03.012 CEMENTO

del diametro interno di cm 40, compreso lo scavo, l'esecuzione del raccordo alla banchina
stradale in congl ... rreno di appoggio delle canalette e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto e finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO... ml 297,00 26,92 7´995,24 0,009

142 Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo,
12.01.002.b il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo sca ...  risulta fino a

qualsiasi distanza.
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
- IN CEMENTO 400X400 MM

SOMMANO... cad 63,00 91,00 5´733,00 0,006

143 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE CON
12.01.002.d RESISTENZA DI ROTTURA MINIMA DI T12,5

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all' ...  risulta fino a
qualsiasi distanza.
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
- IN CEMENTO 600X600 MM

SOMMANO... cad 44,00 136,00 5´984,00 0,007

144 Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo,
12.01.002.g il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo sca ...

È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
- INCREMENTO PER CHIUSINO CON RESISTENZA A ROTTURA DI T 60

SOMMANO... cad 43,00 20,10 864,30 0,001

145 POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER CANALIZZAZIONI ELETTRICHE
12.01.009.a realizzato in muratura di mattoni pieni dello spessore di due o più teste, o in calcestruzzo armato

dello spessore  ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
- POZZETTO CON DIMENSIONI ASSIMILABILI A 80 X 80 X 80 CM

SOMMANO... cad 4,00 216,00 864,00 0,001

146 POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER CANALIZZAZIONI ELETTRICHE
12.01.009.b realizzato in muratura di mattoni pieni dello spessore di due o più teste, o in calcestruzzo armato

dello spessore  ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
- POZZETTO CON DIMENSIONI ASSIMILABILI A 100 X 100 X 100 CM

SOMMANO... cad 18,00 337,00 6´066,00 0,007

147 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER
12.01.017 LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE

in terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni  ... eccanici, compreso ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra

SOMMANO... m 1´450,00 12,35 17´907,50 0,020

148 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE

COMMITTENTE: 
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12.02.002 comprendente:
- n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra trasparente costruito in materiale resistente
agli urti, forn ... itura, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte, fornito e posto in opera

SOMMANO... cad 9,00 247,19 2´224,71 0,002

149 PORTA AD ANTA SINGOLA IN VETRORESINA
12.02.003 da 0,80 x 2,20 circa, il tutto fornito e posto in opera

SOMMANO... cad 7,00 485,62 3´399,34 0,004

150 LAMIERA D'ACCIAIO STRIATA
12.02.004 fornitura e posa in opera di lamiera d'acciaio striata, spessore 12/10 con telaio di supporto in

profilati di acciaio formati a freddo, zincati a caldo,  ...  collegamento a terra delle tratte continue
con corda di rame della sezione minima di 6 mmq con capicorda ed accessori

SOMMANO... mq 304,80 200,09 60´987,43 0,067

151 fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zincata, griglia dim. 0.80 x 0.40 m con rete
12.02.005 antinsetto

SOMMANO... Kg 1´140,00 4,53 5´164,20 0,006

152 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI
12.02.006 TRASFORMAZIONE

fornitura e posa in opera di interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono
cab ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
ed a perfetta regola d'arte

SOMMANO... cad 26,00 1´573,92 40´921,92 0,045

153 PORTA IN SMC (VETRORESINA) PER CABINA A DUE ANTE
12.02.007.a tipo Enel Nazionale incernierata a un telaio in vetroresina delle dimensioni esterne mm 2175 x

1229, dimensioni utili ingresso mm  ... del foro, la ripresa dell'intonaco, la tinteggiatura.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

SOMMANO... cad 42,00 725,32 30´463,44 0,034

154 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA
12.02.009 fornitura e posa in opera di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

pulsante di emergenza entro quadretto, relé ausiliar ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte

SOMMANO... cad 16,00 503,61 8´057,76 0,009

155 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6
12.02.010 per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente

indicato per install ... zione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO... cad 30,00 93,00 2´790,00 0,003

156 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)
12.02.011 per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato

per utilizzo su appar ... zione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO... cad 32,00 133,37 4´267,84 0,005

157 TERMOSTATO ELETTRONICO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI
12.02.012 CONDIZIONAMENTO DI CABINA

220V - 50Hz, carico massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di regolazione +5/+30°C ...
ntaggio a parete, temperatura di funzionamento 0 - 40°C, classe di protezione IP30.
Il tutto fornito e posto in opera

SOMMANO... cad 13,00 160,84 2´090,92 0,002

158 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE
12.02.013 RAFFREDDATO AD ARIA

del tipo con condensatore remoto esterno, condotto con griglia, Kit valvola di non ritorno, avente
potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata d'aria pari a 1500 mc/h.
Il tutto fornito e posto in opera

SOMMANO... cad 6,00 4´917,22 29´503,32 0,033

159 ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
12.02.014.a forniti e posti in opera.

Sono compresi gli allacci elettrici MT, BT e BTS, la morsetteria, i pulsanti, i fusibili, etc.

COMMITTENTE: 
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È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 SECONDARI - 2 PRIMARI

SOMMANO... cad 6,00 1´145,00 6´870,00 0,008

160 SEDIA PER LOCALE DI CABINA
12.02.023 regolabile in altezza, larghezza 50 cm, profondità 50 cm, profondità sedile 32 cm

Fornita e posta in opera
SOMMANO... cad 3,00 162,81 488,43 0,001

161 SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA
12.02.024 larghezza: 180 c, profondità: 40 cm, altezza: 74 cm

Fornita e posta in opera
SOMMANO... cad 3,00 448,70 1´346,10 0,001

162 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -
12.03.009 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di ese

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 350,00 4,38 1´533,00 0,002

163 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -
12.03.013 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di ese

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 23´028,00 3,31 76´222,68 0,084

164 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -
12.03.018 FORM X SEZ  1x 16mmq,  tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V,

Temp ... d il collegamento a regola d'arte. Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
FG7(O) M1 -FORM X SEZ  1x 16mmq

SOMMANO... m 40´480,00 3,67 148´561,60 0,164

165 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -
12.03.022 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di ese

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 7´920,00 5,53 43´797,60 0,048

166 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -
12.03.027 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di ese

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 360,00 7,02 2´527,20 0,003

167 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo FG7(O) R - 0,6/1kV -form x sez.3 x2,5mmq.
12.03.052 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R ... nto

nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte

SOMMANO... m 2´350,00 2,95 6´932,50 0,008

168 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R -
12.03.055 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di

eser ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 5´000,00 2,00 10´000,00 0,011

169 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R -
12.03.057 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di

eser ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 3´200,00 3,45 11´040,00 0,012

170 IMPIANTI TECNOLOGICI
12.03.060 CAVI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R -
tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 1´500,00 2,32 3´480,00 0,004

171 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R -

COMMITTENTE: 
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12.03.064 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di
eser ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 11´900,00 2,91 34´629,00 0,038

172 Cavo FG7(O) R - 0,6/1kV form x sez 1x50mmqFornitura e posa in opera di cavo elettrico in
12.03.085 rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione

mass ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 11´060,00 8,75 96´775,00 0,107

173 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R -
12.03.089 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di

eser ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 3´120,00 11,56 36´067,20 0,040

174 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R -
12.03.090 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di

eser ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 7´920,00 14,91 118´087,20 0,130

175 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R -
12.03.094 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di

eser ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 5´000,00 40,71 203´550,00 0,224

176 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -
12.03.119 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di es

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 34´650,00 2,41 83´506,50 0,092

177 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -
12.03.127 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di es

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 6´735,00 4,35 29´297,25 0,032

178 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -
12.03.131 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di es

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 900,00 5,62 5´058,00 0,006

179 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -
12.03.134 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di es

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 38´400,00 3,28 125´952,00 0,139

180 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -
12.03.140 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di es

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 4´642,00 10,02 46´512,84 0,051

181 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -
12.03.142 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di es

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 60´720,00 5,69 345´496,80 0,381

182 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -
12.03.151 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di es

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 3´120,00 9,14 28´516,80 0,031

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´053´648,81



pag. 19

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 30´053´648,81

183 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -
12.03.153 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di es

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 4´320,00 12,10 52´272,00 0,058

184 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -
12.03.155 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di es

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 5´520,00 15,91 87´823,20 0,097

185 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -
12.03.158 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di es

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 480,00 37,11 17´812,80 0,020

186 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato in
12.03.175 elastomero reticolato qualita' G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen ... nto

nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte

SOMMANO... m 1´450,00 1,25 1´812,50 0,002

187 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato in
12.03.178 elastomero reticolato qualita' G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen ... nto

nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte

SOMMANO... m 4´800,00 3,31 15´888,00 0,018

188 IMPIANTI TECNOLOGICI
12.03.179 CAVI

Cavo tipo N07G9-K giallo/verde, Sez:25 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
giallo/verde, Sez:25 mmq, per la linea di terra isolato in ela ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 9´600,00 4,28 41´088,00 0,045

189 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato in
12.03.183 elastomero reticolato qualita' G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen ... nto

nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte

SOMMANO... m 2´400,00 14,19 34´056,00 0,038

190 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -
12.03.196 tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di es

... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 6´720,00 20,35 136´752,00 0,151

191 Fornitura e posa in opera di esecuzione di terminali per cavi di media tensione  di tipo
12.03.320 Elastmould per attacco al trasformatore.Comprensivi di accessori e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SOMMANO... m 216,00 171,12 36´961,92 0,041

192 Fornitura e posa in opera di cavi per reti dati cat. 5, fino a 100 Mbps, di tipo non propagante
12.03.323 l'incendio, assenza di gas corrosivi, bassa emissione di fumi opachi e gas tossici rispondente

alle norme CEI 20 - 22 -III, 20 - 37 e 20 - 38
SOMMANO... m 1´602,00 7,91 12´671,82 0,014

193 Fornitura e posa in opera di cavo di media tensione del tipo isolato con gomma  etilenpropilenica
12.03.324 (G7) sottoguaina di PVC a norme CEI 20-13 tipo RG7H1R sezione 35 mmq schermato con ...

compresa incidenza giunzioni e terminali e tutto quanto necessita per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte

SOMMANO... m 600,00 29,57 17´742,00 0,020

194 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE TIPO
12.03.326 RG7H1R 18/30KV 1X95 mm²

SOMMANO... m 300,00 20,69 6´207,00 0,007
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195 Fornitura eposa in opera di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
12.03.370 posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 35 mm²

SOMMANO... m 800,00 4,66 3´728,00 0,004

196 Fornitura e posa in opera di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
12.03.371 posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 50 mm²

SOMMANO... m 400,00 6,27 2´508,00 0,003

197 Fornitura eposa in opera di Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m,
12.03.405 spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato

in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm diametro 18 mm
SOMMANO... cad 16,00 77,31 1´236,96 0,001

198 Fornitura eposa in opera di Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m,
12.03.407 spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di bat ... o di

materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm sovraprezzo per prolungamento
1,5 m, diametro 18 mm

SOMMANO... cad 64,00 16,92 1´082,88 0,001

199 Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura antiroditore a nastri di acciaio,
12.03.413 guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM

... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murarie. 2 Fibre

SOMMANO... m 700,00 3,87 2´709,00 0,003

200 Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura antiroditore a nastri di acciaio,
12.03.421 guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Resistente al fuoc

... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murarie. 4 Fibre

SOMMANO... m 16´400,00 8,57 140´548,00 0,155

201 Fornitura e posa in opera di cavo telefonico tipo TE 12x2x 0.9, armatura a nastro d'acciaio e non
12.03.432 propagante la fiamma.. Conformità alle norme CEI 20-35. Per per dorsale fonia e po ... nto nelle

varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte

SOMMANO... m 5´200,00 8,79 45´708,00 0,050

202 Cavo Tipo FG7(O) R - 0,6/1kV form x sez.1x35mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico
12.03.447 in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tension ...

nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte

SOMMANO... m 20´320,00 6,52 132´486,40 0,146

203 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuita avente potenza nominale 40 KVA e
12.04.006 autonomia di 30 minuti,  del tipo statico on-line (carico alimentato dall'inverter sia in ... sa in

servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta
regola d'arte

SOMMANO... cad 1,00 17´567,64 17´567,64 0,019

204 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuita avente potenza nominale 200 KVA e
12.04.012 autonomia di 30 minuti,  del tipo statico on-line (carico alimentato dall'inverter sia i ... sa in

servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta
regola d'arte

SOMMANO... cad 1,00 58´764,98 58´764,98 0,065

205 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuita avente potenza nominale 250 KVA e
12.04.013 autonomia di 30 minuti,  del tipo statico on-line (carico alimentato dall'inverter sia i ... sa in

servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta
regola d'arte

SOMMANO... cad 1,00 85´050,76 85´050,76 0,094

206 Fornitura e posa in opera di cisterna metallica per stoccaggio gasolio da 3000 litri, a doppia
12.04.016 camera e rivestimento anticorrosivo in vetroresina per posa interrata, con valvola limitatatrice e

pozzetto
SOMMANO... cad 6,00 3´483,01 20´898,06 0,023

207 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffredato ad acqua -1500giri da730 KVA, con
12.04.036 cofanatura insonorizzante per esterno 70 db(A) a 7 metri in campo aperto. Esecuzione co ... sa

in servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta
regola d'arte
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SOMMANO... cad 1,00 138´467,00 138´467,00 0,153

208 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffredato ad acqua -1500giri da 800 KVA, con
12.04.037 cofanatura insonorizzante per esterno 70 db(A) a 7 metri in campo aperto. Esecuzione c ... sa in

servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta
regola d'arte

SOMMANO... cad 1,00 146´203,00 146´203,00 0,161

209 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffredato ad acqua -1500giri da 1200 KVA, con
12.04.040 cofanatura insonorizzante per esterno 70 db(A) a 7 metri in campo aperto. Esecuzione  ... sa in

servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta
regola d'arte

SOMMANO... cad 1,00 223´985,00 223´985,00 0,247

210 Fornitura e posa in opera di Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione
12.06.014 pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stess ... el palo

con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00
m, lunghezza 2,0 m

SOMMANO... cad 31,00 94,41 2´926,71 0,003

211 Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in
12.06.029 accordo alla norma UNI EN 40.

Fornitura e posa in opera di Palo da lamiera in acciaio F ... llegamento alla cassetta di
derivazione: lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm

SOMMANO... cad 31,00 390,16 12´094,96 0,013

212 Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione compreso lo scavo, i casseri, il foro per
12.06.037 l'ingresso del palo,

Fornitura e posa in opera di  blocchi di fondazione in cls pe ... isulta e la lisciatura a spiovente
della parte in vista ed ogni altro onere o magistero. Dimensioni cm 100 x 100 x 120

SOMMANO... cad 31,00 134,28 4´162,68 0,005

213 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,  per il controllo della potenza assorbita e per
12.06.074 la stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con t ... i ineo

basamento in cls , il cablaggio, l'asemblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere e
magistero compreso

SOMMANO... cad 4,00 9´945,00 39´780,00 0,044

214 Regolatore di potenza - Potenza Nominale: 27,6 KVA. Fornitura e posa in opera di regolatore di
12.06.076 potenza,  per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzio ... i ineo

basamento in cls , il cablaggio, l'asemblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere e
magistero compreso

SOMMANO... cad 1,00 11´770,00 11´770,00 0,013

215 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,  per il controllo della potenza assorbita e per
12.06.078 la stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con t ... i ineo

basamento in cls , il cablaggio, l'asemblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere e
magistero compreso

SOMMANO... cad 1,00 16´563,00 16´563,00 0,018

216 Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox ad ottica asimmetrica per galleria costituito da:
12.06.094 corpo in lamiera d'acciaio inox AISI 316 L  spessore 15/10mm;  conforme alla attua ... orra per

l'installazione ed il cablaggio, esclusa la lampada; per lampada a vapori di sodio ad alta
pressione da 400W.

SOMMANO... cad 78,00 666,15 51´959,70 0,057

217 Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox ad ottica asimmetrica per galleria costituito da:
12.06.095 corpo in lamiera d'acciaio inox AISI 316 L  spessore 15/10mm;  conforme alla attua ... orra per

l'installazione ed il cablaggio, esclusa la lampada; per lampada a vapori di sodio ad alta
pressione da 250W.

SOMMANO... cad 10,00 652,01 6´520,10 0,007

218 Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox ad ottica asimmetrica per galleria costituito da:
12.06.096 corpo in lamiera d'acciaio inox AISI 316 L  spessore 15/10mm;  conforme alla attua ... orra per

l'installazione ed il cablaggio, esclusa la lampada; per lampada a vapori di sodio ad alta
pressione da 150W.

SOMMANO... cad 23,00 644,33 14´819,59 0,016

219 Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox ad ottica simmetrica per galleria costituito da:
12.06.097 corpo in lamiera d'acciaio inox AISI 316 L  spessore 15/10mm;  conforme alla attual ... orra per
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l'installazione ed il cablaggio, esclusa la lampada; per lampada a vapori di sodio ad alta
pressione da 100W.

SOMMANO... cad 378,00 652,01 246´459,78 0,272

220 Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W con corpo in policarbonato autoestinguente
12.06.099 (norme EN 60598-1, UL94),stampato ad iniezione con nervature di rinforzo, guarnizione  ...

resina rinforzata con fibre di vetro, riflettore in policarbonato autoestinguente, grado di
protezione minimo IP 54I.

SOMMANO... cad 506,00 88,89 44´978,34 0,050

221 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante  autoalimentato per circuiti di illuminazione di
12.06.104 emergenza, in esecuzione IP65 per lampada  fluorescente da 1 x 24 W, autonomia di

funzionamento 3 ore.
SOMMANO... cad 40,00 183,45 7´338,00 0,008

222 Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta pressione, tu bolare od ellittica.
12.06.121 Caratteristiche: Potenza 100Watt - flusso luminoso 9000 lm

SOMMANO... cad 390,00 32,95 12´850,50 0,014

223 Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta pressione, tu bolare od ellittica.
12.06.122 Caratteristiche: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm

SOMMANO... cad 42,00 35,03 1´471,26 0,002

224 Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta pressione, tu bolare od ellittica.
12.06.123 Caratteristiche: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm

SOMMANO... cad 10,00 36,21 362,10 0,000

225 Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta pressione, tu bolare od ellittica.
12.06.125 Caratteristiche: Potenza 400Watt - flusso luminoso 48000 lm

SOMMANO... cad 78,00 41,54 3´240,12 0,004

226 Fornitura e posa in opera di SONDA DI LUMINANZA DI VELO su sostegno (escluso dalla
12.06.158 fornitura).

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:
• Rilevatore con ele ...  compresa la realizzazione  cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di
legge ogni altro onere e magistero compreso

SOMMANO... cad 2,00 4´253,91 8´507,82 0,009

227 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante studiato per l'illuminazione radente del
12.06.159 marciapiede della galleria mediante l'installazione del medesimo sul piedritto ad un'altezza ...

compresa la realizzazione  cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere e
magistero compreso

SOMMANO... cad 646,00 227,33 146´855,18 0,162

228 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato switching da rete AC-DC adatto per
12.06.160 applicazioni ove sia necessario un elevato rapporto potenza di uscita ed una tensione part ...

compresa la realizzazione  cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere e
magistero compreso.

SOMMANO... cad 30,00 412,23 12´366,90 0,014

229 Fornitura e posa in opera di CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE
12.06.161 EQUALIZZATA 24 V DC.

Fornitura  e posa in opera di centralina di controllo e di regolazione dell'intens ... compresa la
realizzazione  cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere e magistero
compreso.

SOMMANO... cad 4,00 1´136,75 4´547,00 0,005

230 Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di
12.06.164 alluminio, per lampade al sodio alta pressione, completo di accenditore elettronico, alimentatore

e viteria zincata per il fissaggio alla staffa di sostegno dei proiettori, compreso ogni onere:
DA 150W

SOMMANO... cad 31,00 110,00 3´410,00 0,004

231 Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica. L'apparecchio ha un grado di
12.06.169 ermeticità IP 66, compreso il vano ausiliari.

Il corpo, il coperchio e il sistema d ... contempo, la funzionalita'.
Colore: qualsiasi colore RAL (standard RAL 7035) Vernice: polvere poliestere. Da 150 Watt

SOMMANO... cad 31,00 253,06 7´844,86 0,009

232 Fornitura e posa in opera di Rilevatore ottico di illuminamento  (sonda), costituito da contenitore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´196´508,33



pag. 23

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 32´196´508,33

12.06.172 in nylon a tenuta stagna e da un circuito con elemento fotosensibile per il rile ... del rilevatore
deve essere regolabile in modo da consentire la definizione dell'area in cui effettuare il
rilevamento.

SOMMANO... cad 2,00 668,34 1´336,68 0,001

233 Fornitura e posa in opera di montante in tubo di acciaio inox per protezione cavi elettrici di
12.07.001 alimentazione utenze in rame tipo FG10OM1, in esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo ...

opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.)-
diametro 33 mm

SOMMANO... m 6´354,00 23,20 147´412,80 0,162

234 Fornitura e posa in opera di passarella portacavi in acciaio inox AISI 304 traforata costruita
12.07.002 secondo norme CEI 7.6 classe IP , data in opera completa di giunti, viteria, staffe  ... io e pezzi

speciali necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi componenti. - della sezione di
mm300 x60

SOMMANO... m 6´080,00 42,13 256´150,40 0,282

235 Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente, conforme
12.07.004 CEI EN 50086: Serie media, per installazione a vista in impianti con grado di prote ...  fissato su

supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento efissaggio inclusi, del diametro
nominale di 20 mm

SOMMANO... m 1´000,00 5,80 5´800,00 0,006

236 Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente,  conforme
12.07.005 CEI EN 50086: Serie media, per installazione a vista in impianti con grado di  pro ... fissato su

supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro
nominale di 25 mm

SOMMANO... m 2´800,00 6,33 17´724,00 0,020

237 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC del tipo pesante del diametro sotto indicato per la
12.07.009 protezione dei cavi interrati compresi pezzi speciali di raccordo quali giunzioni, mani ... uzzo di

cemento di classe 200 con ricoprimento minimo di cm 10, compreso ogni onere e magistero: del
diametro di mm 60

SOMMANO... m 100,00 9,30 930,00 0,001

238 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto  per la protezione
12.07.016 dei cavi elettrici  interrati, con marchio IMQ: del diametro 50

SOMMANO... m 4´800,00 4,67 22´416,00 0,025

239 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto  per la protezione
12.07.017 dei cavi elettrici  interrati, con marchio IMQ: del diametro 63

SOMMANO... m 650,00 5,17 3´360,50 0,004

240 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto  per la protezione
12.07.020 dei cavi elettrici  interrati, con marchio IMQ: del diametro 110

SOMMANO... m 2´400,00 7,21 17´304,00 0,019

241 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto  per la protezione
12.07.023 dei cavi elettrici  interrati, con marchio IMQ: del diametro 160

SOMMANO... m 12´000,00 11,64 139´680,00 0,154

242 STAFFA PER IL FISSAGGIO CONTENITORI IN GALLERIA COMPLETA DI VITI DI
12.07.028 FISSAGGIO DEI CONTENITORI

SOMMANO... m 489,00 15,19 7´427,91 0,008

243 Fornitura e posa di contenitori di derivazione resistenti al fuoco destinati a realizzare la
12.07.032 giunzione della linea passante di cavi unipolari per l'alimentazione di proiettori da g ... a posa in

opera, compreso eventuali opere murarie e ponteggi ecc. Per sezioni cavi di linea 2x(1x25) mq
e 2x(1x35)mq.

SOMMANO... cad 79,00 197,27 15´584,33 0,017

244 Fornitura e posa di contenitori di derivazione resistenti al fuoco destinati a realizzare la
12.07.033 giunzione della linea passante di cavi unipolari per l'alimentazione di proiettori da g ... a posa in

opera, compreso eventuali opere murarie e ponteggi ecc. Per sezioni cavi di linea 2x(1x50) mq
e 2x(1x70)mq.

SOMMANO... cad 34,00 285,87 9´719,58 0,011

245 Fornitura e posa in opera di contenitori di derivazione resistenti al fuoco destinati a realizzare la
12.07.035 giunzione della linea passante di cavi unipolari per l'alimentazione di proiet ... tta posa in opera,

compreso eventuali opere murarie e ponteggi ecc. Per sezioni cavi di linea 2x(1x10) mq
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2x(1x16)mq.
SOMMANO... cad 1´060,00 185,19 196´301,40 0,216

246 Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistenti al fuoco destinati a realizzare la
12.07.037 giunzione della linea passante di cavi multipolari per l'alimentazione di proi ...  4x10, 4x16,

4x25, 4x35 mmq. E'  fornito  di attestato di conformità per superamento alla norma CEI EN
50362 ED.1 2003

SOMMANO... cad 137,00 221,43 30´335,91 0,033

247 Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione IP 54 in PVC dimensione mm 100x100x70
12.07.058 complete di morsettiera, portafusibile e fusibile

SOMMANO... cad 744,00 32,22 23´971,68 0,026

248 Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrara.
12.07.064 Diametro 50 mm

SOMMANO... m 9´600,00 4,75 45´600,00 0,050

249 FORNITURA E POSA IN OPERA DI stacco da cassetta di derivazione con spina mobile
12.07.067 diritta stagna ad alte prestazioni bassa tensione 230 V IP67  16A 2P+T SERIE CEE(inclusa

nella forn ... ra)  e cavo  tipo FG7(O) M1(INCLUSO NELLA FORNITURA) avente lunghezza
massima 5 metri per collegamento al proiettore .

SOMMANO... m 105,00 21,86 2´295,30 0,003

250 Fornitura eposa in opera di Setto separatore in acciaio inox AISI 304 spess.10/10 per canala
12.07.069 portacavi

SOMMANO... m 6´020,00 19,59 117´931,80 0,130

251 Porta tagliafuoco ad un battente in misure standard. Porta antincendio ad un battente in misure
12.08.011 standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera ... ; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120
L x H = 900 x 2150.

SOMMANO... cad 1,00 496,00 496,00 0,001

252 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
12.08.013 UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ...  la

tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120
L x H = 1250 x 2150.

SOMMANO... cad 14,00 557,00 7´798,00 0,009

253 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è
12.08.018 installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... eso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo
idraulico.

SOMMANO... cad 14,00 102,00 1´428,00 0,002

254 Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400,
12.08.021 completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120. Diametro = 550 mm.

SOMMANO... cad 84,00 519,00 43´596,00 0,048

255 Fornitura e posa in opera di GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO a norma UNI
12.09.011 EN 12845  su telaio in acciaio  composto da:

- N.1 ELETTROPOMPA DI SERVIZIO centrifuga normalizzata  ...  elettrici in rispetto delle
normative vigenti in materia.
Fornito e posto in opera  nel locale tecnico predisposto.

SOMMANO... cad 1,00 28´761,00 28´761,00 0,032

256 Regolatore di livello a conduttività adatto al controllo del livello massimo e minimo di pozzi,
12.09.022 serbatoi e cisterne.

Fornitura e posa in opera di Regolatore di livello a conduttiv ... 5 Kohm.
Fornito e posto in opera a regola d'arte, completo dei cablaggi a quadro necessari al corretto
funzionamento.

SOMMANO... cad 2,00 125,86 251,72 0,000

257 Idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento
12.09.026 antigelo, gomito al piede flangiato, composto da 2 bocche di uscita UNI 45 o UNI 70, ev ... di

scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio DN 65 2 x UNI 70 con
attacco motopompa UNI 70.

SOMMANO... cad 4,00 538,00 2´152,00 0,002

258 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero
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12.09.040 sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°  ... sterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 64 x 60 (2") (in
lastra)

SOMMANO... m 200,00 52,00 10´400,00 0,011

259 Cassetta per idrante completa da esterno, UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/
12.09.047 2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente ant ... c.a. o in

pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta in acciaio inox UNI 45 lunghezza
tubo m 25.

SOMMANO... cad 89,00 266,00 23´674,00 0,026

260 Cassetta per idrante completa da esterno, UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/
12.09.053 2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente ant ... c.a. o in

pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta in acciaio inox UNI 70 lunghezza
tubo m 25.

SOMMANO... cad 7,00 415,00 2´905,00 0,003

261 Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per
12.09.077 condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, pr ... pimento,

pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D
x s = 50 x 4,6.

SOMMANO... m 200,00 5,60 1´120,00 0,001

262 Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per
12.09.082 condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, pr ... mento,

pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D
x s = 125 x 11,4.

SOMMANO... m 2´600,00 30,50 79´300,00 0,087

263 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, per linee escluse quelle all'interno di
12.09.105 locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1, comp ... cce,

dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" -
1/2" - 3/4").

SOMMANO... Kg 1´659,02 9,20 15´262,98 0,017

264 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a
12.09.117 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, alber ... N 250,

comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro
nominale 250 (10").

SOMMANO... cad 6,00 818,00 4´908,00 0,005

265 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente
12.09.121 sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia

mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
SOMMANO... Kg 728,00 9,80 7´134,40 0,008

266 Valvola a galleggiante con corpo e pistone in ottone, PN 8, asta regolabile in acciaio inox,
12.09.127 galleggiante in plastica o acciaio inox, attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi  ... eggiante in

plastica e fino a +90° C con galleggiante in acciaio inox. DN 40 (1"1/2) con galleggiante in
acciaio inox.

SOMMANO... cad 1,00 462,00 462,00 0,001

267 Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di
12.09.135 morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie  ...

ti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W). Convettore a circolazione
forzata P = 2000.

SOMMANO... cad 1,00 78,00 78,00 0,000

268 Termostato ambiente a regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di
12.09.138 regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250

V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Fornito in opera.Termostato elettronico da parete.
SOMMANO... cad 1,00 35,10 35,10 0,000

269 Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a PERDITE RIDOTTE avente le seguenti
12.10.010 caratteristiche: tensione nominale : 24 KV, rapporto di trasformazione 20/0,4 kV, tensione ... ori

a 1400 Watt, perdite a carico a 75°C non superiori 6650 Watt; Perdite a carico a 120°C non
superiori a 7500 Watt..

SOMMANO... cad 4,00 18´016,04 72´064,16 0,079

270 Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a PERDITE RIDOTTE avente le seguenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´559´616,98



pag. 26

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 33´559´616,98

12.10.011 caratteristiche: tensione nominale : 24 KV, rapporto di trasformazione 20/0,4 kV, tensione ... ori
a 1780 Watt, perdite a carico a 75°C non superiori 8600 Watt; Perdite a carico a 120°C non
superiori a 9800 Watt..

SOMMANO... cad 2,00 24´084,99 48´169,98 0,053

271 Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV)
12.11.001 con tecnologia a LED di tipo grafico per la visualizzazione di pittogrammi predefini ...  posta

nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra
nell'apposito pozzetto.

SOMMANO... cad 8,00 4´473,71 35´789,68 0,039

272 Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV)
12.11.002 con tecnologia a LED di tipo alfanumerico in grado di presentare all'utenza testi al ... e posta

nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra
nell'apposito pozzetto

SOMMANO... cad 3,00 32´885,11 98´655,33 0,109

273 Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV)
12.11.003 con tecnologia a LED di tipo grafico full-color (Dimensioni 1200x1200) in grado di p ...  posta

nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra
nell'apposito pozzetto.

SOMMANO... cad 3,00 28´670,09 86´010,27 0,095

274 L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata
12.11.005 all'interno di un armadio di dimensioni adeguate dimensioni in vetroresina, pressato a ca ... lemi

segnalati.
Alimentazione 230V AC 50 Hz (assorbimento max 50W) completo di protezione di linea, presa
di servizio

SOMMANO... cad 4,00 5´653,16 22´612,64 0,025

275 Fornitura e Posa in Opera di CARTELLO LUMINOSO "SOS+ESTINTORE+
12.11.006 IDRANTE"Cartello luminoso per segnaletica di sicurezza in galleria costituito da un cassonetto

luminoso bifacciale a t ... te funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.Cartello luminoso
triangolare bifacciale ""SOS+Estintore+Idrante"

SOMMANO... cad 34,00 2´257,76 76´763,84 0,085

276 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso a bandiera indicante la piazzola di sosta con SOS.
12.11.010 Come da fig. II 178 art. 125 DPR 495/92, con cassonetto in profili di alluminio IP6 ... 10OM1

(escluso dalla fronitura) ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare l'opera completa e
funzionante.

SOMMANO... cad 14,00 736,51 10´311,14 0,011

277 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso indicante la distanza di 250mt , come da fig,  11
12.11.011 Circolare DIANAS prot. 7735 del 08/09/99, con cassonetto in profili di alluminio IP6 ... 0OM1,

(escluso dalla fornitura) ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare l'opera completa e
funzionante.

SOMMANO... cad 7,00 130,82 915,74 0,001

278 Fornitura e posa in opera di indicazione della distanza da uscite all'aperto o di luoghi sicuri
12.11.013 retroilluminata con cassonetto in profili di alluminio IP65, completato sulle facce ... fissata a

parete; completo di viti di fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altra fornitura, prestazione ed
onere.

SOMMANO... cad 27,00 860,32 23´228,64 0,026

279 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso monofacciale per galleria, in uscita galleria,  con
12.11.019 avviso di strada sdrucciolevole (fig. 22 art. 93 del C.d.S) e pericolo di pioggia  ... cci all'impianto

dorsale, le opere di assistenza muraria per l'installazione ed oneri per noli ed opere provvisionali.
SOMMANO... cad 2,00 2´154,61 4´309,22 0,005

280 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso bifacciale per galleria, di indicazione estintori,di
12.11.020 tipo retroiluminato, dimensioni utili delle figure rappresentate 40x80cm, conform ...  ed

accessori, conformità illuminamento, luminanza e contrasto secondo EN 12899, incluso allacci
all'impianto dorsale,

SOMMANO... cad 55,00 1´417,42 77´958,10 0,086

281 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso bifacciale per galleria, di indicazione by-pass,  di
12.11.021 tipo retoroilluminato, dimensioni utili delle figure rappresentate 50x120cm, conf ...  allacci

all'impianto dorsale, opere di assistenza muraria per installazione ed oneri per noli ed opere
provvisionali.

SOMMANO... cad 7,00 1´698,32 11´888,24 0,013
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282 Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di
12.11.023 300mm, assemblate orizzontalmente con piastra di supporto, con accensione a led ad alta  ... e,

inclusi gli allacci all'impianto dorsale, le opee di assistenza muraria e gli oneri per noli ed opere
provvisionali

SOMMANO... cad 4,00 3´158,90 12´635,60 0,014

283 Fornitura e posa in opera di cavo microfessurato per la ricezione del segnale radio in galleria,
12.12.005 equipaggiato dagli accessori di supporto e dei tenditori per il fissaggio alle pareti di  galleria, dei

connettori di collegamento e degli accessori elettrici complementari all'allestimento.
SOMMANO... m 2´200,00 66,66 146´652,00 0,162

284 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale armato a basse perdite per la trasmissione radio VHF
12.12.006 e UHF, esterno alla galleria, equipaggiato da  accessori, dei connettori di collegamento e quanto

altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO... m 300,00 8,43 2´529,00 0,003

285 Fornitura e posa in opera di impianto di antenna per la trasmissione del segnale radio in  banda
12.12.007 UHF e VHF

SOMMANO... cad 3,00 9´354,02 28´062,06 0,031

286 Fornitura e posa in opera di sistema di soccorso Sos Ethernet basato su tecnologia Voice Over IP
12.12.009 (Voip) composto da Armadio in acciaio Inox Aisi 316L per impianto Ethernet con cavo ...

Fornitura e posa in opera compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cad 34,00 4´960,33 168´651,22 0,186

287 Fornitura e posa in opera di gestore impianto in grado di gestire un numero illimitato di
12.12.011 colonnine, comprendente il software applicativo per la configurazione e la diagnostica del ...

rado di segnalare lo stato dell'impianto e di indirizzare chiamate voce su linea telefonica PSTN a
numeri predefiniti.

SOMMANO... cad 2,00 5´996,55 11´993,10 0,013

288 Fornitura e posa in opera di quadro in testata secondaria (Posizionato sul fornice opposto della
12.13.028 cabina principale)  per galleria di lunghezza maggiore 1000metri (inclusi) a singol ... ri e

interruttori scatolati e aperti,  morsetterie varie, eventuali ripartitori di connessione , telaio con
guide DIN.

SOMMANO... cad 2,00 35´097,00 70´194,00 0,077

289 Fornitura e posa in opera di Quadro di area sicura  in inox AISI 304 (L1800 x 800 x P600)
12.13.030 fissaggio a parete, comprensivo di  PLC di gestione e 1 Mby con 256 I/O digitali (compresi ... ri

e interruttori scatolati e aperti,  morsetterie varie, eventuali ripartitori di connessione , telaio con
guide DIN.

SOMMANO... cad 7,00 26´664,00 186´648,00 0,206

290 Fornitura e posa in opera di quadro supervisione  in lamiera verniciata (L2000 x 800 x P600 con
12.13.031 cassetto a scomparsa), comprensivo di  2 PC ridondanti ( cad, alimentatore, 512 Mb R ... ri e

interruttori scatolati e aperti,  morsetterie varie, eventuali ripartitori di connessione , telaio con
guide DIN.

SOMMANO... cad 1,00 101´958,00 101´958,00 0,112

291 Fornitura e posa in opera Clip di fissaggio a T per cavo termosensibile analogico,  cavo
12.14.004 termosensibile digitale e rilevazione incendio in fibra ottica.

Comprensivo di ogni altro onere, previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato,
necessario per dare l'unità in opera.

SOMMANO... cad 210,00 3,52 739,20 0,001

292 Fornitura e Posa in opera di cavo sensore di temperatura composto da due conduttori in acciaio
12.14.007 aventi diametro esterno di 0,8mm, indipendenti, e individualmente avvolti in un polim ... on

espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Sono escusi i clip di
fissaggio a T

SOMMANO... m 2´110,00 10,56 22´281,60 0,025

293 Fornitura di unità di fine linea (EOLT) che provvede a chiudere la linea del cavo digitale
12.14.008 termosensibile.

Caratteristiche tecniche:
•Materiale: policarbonato grigio (RAL 7035) c ...  previsto e/o prevedibile, anche se non
espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte

SOMMANO... cad 1,00 221,75 221,75 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´808´795,33



pag. 28

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 34´808´795,33

294 Fornitura di unità di fine linea (EOLT) che provvede a chiudere la linea del cavo digitale
12.14.009 termosensibile.

Caratteristiche tecniche:
•Materiale: policarbonato grigio (RAL 7035) c ... previsto e/o prevedibile, anche se non
espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO... cad 1,00 221,75 221,75 0,000

295 Fornitura e posa in opera di unità di test per cavo digitale termosensibile.
12.14.010 Caratteristiche tecniche:

•Materiale: policarbonato grigio (RAL 7035) con frontalino fissato con viti ... previsto e/o
prevedibile, anche se non espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.

SOMMANO... cad 3,00 551,75 1´655,25 0,002

296 Fornitura e posa in opera di unità elettronica per il controllo di zona in grado di fornire l'allarme
12.14.011 incendio e l'allarme di corto circuito e circuito aperto sia in zona, tramite  ... che se non

espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO... cad 1,00 7´618,00 7´618,00 0,008

297 Fornitura e posa in opera di strumento optoelettronico multicanale per la misura della
12.14.019 concentrazione del monossido di carbonio (CO) e del grado di opacità (OP) di tipo ottico a fa ...

delle apparecchiatura sul piedritto della galleria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO... cad 3,00 12´443,42 37´330,26 0,041

298 Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570
12.14.020 linee

Fornitura e posa in opera di telecamera  tipo FISSO Day/Night , con tecnologia DSP  ... che se
non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO... cad 34,00 2´078,30 70´662,20 0,078

299 Fornitura eposa in opera di convertitore elettrico /ottico  1 ingresso video per mfibra
12.14.021 multimodale.

-Temperatura di esercizio:da  -40 °C a +74 °C;
- Umidità relativa : 0 - 95%;
 ... che se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cad 34,00 392,63 13´349,42 0,015

300 Fornitura e posa in opera di Concentratore registratore Segnali video a 8 ingressi analogici con
12.14.022 capacità di analisi traffico.

Gli apparati di analisi e registrazione  dovranno ut ... che se non espressamente indicato,
necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cad 6,00 3´413,00 20´478,00 0,023

301 Fornitura eposa in opera di Software per il concentratore (RIF. art. XII.015.022), per rilevare per
12.14.023 ogni telecamera le seguenti anomalie: coda, incidente, fermo veicolo, occupazion ... che se non

espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO... cad 2,00 1´955,00 3´910,00 0,004

302 Attività di programmazione per sviluppo software gestione telecamere attualmente esistente in
12.14.024 sala operativa per gestione telecamere galleria Collecapretto.

SOMMANO... cad 2,00 3´851,81 7´703,62 0,008

303 Fornitura e posa in opera di  armadio rack 42 unità, 600 x 800, completo di switch 12 porte,
12.14.025 interamente cablato e collaudato, termostatato e ventilato.

l prezzo del quadro e' com ... ri scatolati e aperti, pannello rete,  morsetterie varie, eventuali
ripartitori di connessione , telaio con guide DIN.

SOMMANO... cad 3,00 2´927,41 8´782,23 0,010

304 Fornitura e posa in opera di centrale analogica ad indirizzamento, completamente
12.14.026 programmabile, conforme alla direttiva europea EN54 parte 2e parte 4.

-Controllo di 2 loop con pos ... era per pc collegabile in centrale
-grado di protezione IP 40
batteria in tampone 2x18 Ah
alimentazione 230 V 50 Hz

SOMMANO... cad 3,00 2´124,00 6´372,00 0,007

COMMITTENTE: 
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305 Fornitura e posa in opera di Rivelatori lineari di fumo per locali di bypass
12.14.033 Caratteristiche:

Alimentazione 24 Vcc
Assorbimento trasmettitore 4 mA
ricevitore 28 mA
Portata ope ... mq
Contenitore in alluminio
Compreso nella fornitura tutto il  necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO... cad 7,00 1´837,00 12´859,00 0,014

306 Fornitura e posa in operera di Postazione di controllo.
12.14.035 Gli apparati di registrazione dovranno essere connessi in rete.

Switch di rete:
Lo  switch richiesto sarà equipaggiato co ... nche se non espressamente indicato, necessario per
dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte

SOMMANO... cad 3,00 13´555,00 40´665,00 0,045

307 Fornitura, posa in opera e taratura di stazione di ripresa su palo costituita da telecamera a  colori
12.14.036 brandeggiabile a zoom motorizzato telecontrollabile conforme alle specifiche d ... lo elettrico-

ottico di trasduzione dei segnali dell'immagine video nonchè di palo controventato e plinto di
fondazione

SOMMANO... cad 2,00 10´726,61 21´453,22 0,024

308 Fornitura e posa in opera di ventilatore industrilale da tetto per estrazione di aria libera costituito
12.15.004 da: Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP 65, con rotore ... lusa), e tutte lle

opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte

SOMMANO... cad 6,00 1´219,00 7´314,00 0,008

309 Fornitura e posa in opera di sistema per misura della velocità dell'aria con verso di direzione
12.15.012 (anemometro) per galleria, realizzato con tecnica ad ultrasuoni ed integrazione, com ... to ed il

settaggio del sistema, le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte."

SOMMANO... cad 3,00 12´675,09 38´025,27 0,042

310 Fornitura e posa in opera di sistema di controllo orizzontalità e cedimento per ventilatore in
12.15.013 galleria, costituito da coppia di aste con microswitch collegate tra la struttura di ... stema, gli

oneri per noli ed opere provvisionali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte."

SOMMANO... cad 16,00 902,42 14´438,72 0,016

311 Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale di galleria avente le seguenti prestazioni e
12.15.015 dotazioni: - portata : 24 mc/h - velocità alla bocca 30.5 m/sec - spinta in aria ferm ... ti a caldo a

forma aereodinamica, nonchè dei necessari collegamenti e cablaggi elettrici il tutto in protezione
IP 55.

SOMMANO... cad 16,00 14´368,52 229´896,32 0,253

312 Fornitura e posa in opera di centralina di acquisizione dello stato dei ventilatori (vibrazioni e
12.15.017 stato degli attacchi), per il controllo di n.4 ventilatori completa di alimentazi ...  scheda

d'ingresso DI e scheda di rete. In ogni centralina è prevista un alimentatore dotato di interruttore
generale"

SOMMANO... cad 4,00 1´497,73 5´990,92 0,007

313 Fornitura e posa in opera di trasduttore sismico elettrodinamico (velocimetro) di vibrazioni,
12.15.018 secondo una qualsiasi direzione radiale, per il controllo dell'orizzontabilità e dell ... sposta in

frequenza lineare nel campo da 10 a 100 Hz. Compresi i collegamenti e prova di funzionamento
con simulatore.

SOMMANO... cad 20,00 1´113,33 22´266,60 0,025

314 Fornitua e posa in opera di Serranda di taratura in lamiera di alluminio con dimensioni interne
12.15.023 1200x1200.

Alettatura con passo 100mm in alluminio, guarnizione di tenuta in modo d ... vamento per il
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO... cad 7,00 944,79 6´613,53 0,007

315 Fornitura e Posa in opera di  Presa con interruttore di blocco e spine per elettroventilatori da
12.15.025 galleria tali da assicurare la continuità elettrica a 850°C per 90 min.

Le prese ... .

COMMITTENTE: 
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Fornitura e posa in opera compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a
perfetta regola d'arte

SOMMANO... cad 16,00 2´716,03 43´456,48 0,048

316 Variatore di velocità equipaggiata di interruttore sezionatore,potenza indicata sulla targa 30KW,
12.15.027 grado di protezione UL TYpe 12/IP54, montaggio in cassetta inclusa nella fornitura ... vamento

per il montaggio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO... cad 16,00 8´064,00 129´024,00 0,142

317 Fornitura e posa in opera di Ventilatore assiale 100% reversibile. - portata 13,5 mc/sec. DATI:
12.15.039 Spinta nominale: 540N (in campo libero e densità 1,20 kg/mc); Spinta effettiva: 540  ... istenti

ad un carico statico ciascuno di 3000kg e un sistema di sicurezza costituito da una fune in
acciaio AISI 316L.

SOMMANO... cad 2,00 12´191,94 24´383,88 0,027

318 MURATURA DI DIVISIONE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER
15.07.002 MURATURA DI SPESSORE CM 25-28

legati con malta bastarda o cementizia dosata da 150 a 300 kg di cemento tipo 325 e 150  ... 00
in compenso dell'onere delle architravature, della posa in opera di infissi serrande ecc., a perfetta
regola d'arte

SOMMANO... mq 1´382,72 32,61 45´090,50 0,050

319 FORMAZIONE DI SOLAI IN LATERO-CEMENTO SPESSORE CM 20+4
15.08.005 con a travetti a traliccio tipo bausta senza fondello, pignatte in laterizio e getti di completamento

in opera, il tutto a  ... re per il passaggio di tubazini, cavi, condutture, canne fumarie, scarichi
ecc., ogni altro onere o magistero compreso

SOMMANO... mq 917,20 40,99 37´596,02 0,041

320 COPERTURA DEL TETTO CON TEGOLE SOLO FORNITURA
15.08.018 Fornitura e posa in opera di tegole, coppi o altro, compreso ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO... mq 971,78 23,49 22´827,12 0,025

321 COPERTURA DEL TETTO CON TEGOLE SOLO POSA IN OPERA
15.08.019 Fornitura e posa in opera di tegole, coppi o altro, compreso ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO... mq 971,78 13,86 13´468,87 0,015

322 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERMA COPPI IN FERRO ZINCATO
15.08.031 e a bagno, costituite da mensole in ferro piatto da mm50*6, poste in opera ad un interasse di

circa cm 80 e da una elle  ... ione presso I.A.C.P., compresa la scopertura e copertura delle
prime tre file di coppi ed ogni altro onere o magistero

SOMMANO... m 2´153,80 23,21 49´989,69 0,055

323 FORMAZIONE DI VESPAIO PER ZONE ESTERNE AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO
15.10.001 costituito da pietrisco calcareo ben battuto e pilonato, in strati successivi di altezza non superiore

a cm10, p ... ta in opera, quindi esclusa la parte compenetrata nel terreno.
Per formazione di sottofondi, rinfianchi, platee ecc.

SOMMANO... mc 127,00 21,98 2´791,46 0,003

324 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DOSATO A 300 KG DI CEMENTO PER
15.10.004 MC DI INERTI ALLEGGERITI

dosato a kg 200 di cemento tipo 325 per mc di inerte, opportunamente mescolato, il tu ... dosso
dei muri d'ambito sarà fornito e posto in opera un listello di polistirolo espanso dello spessore
minimo di cm 1

SOMMANO... mc 142,03 123,65 17´562,01 0,019

325 PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO DELLO SPESSORE DI CM 5
15.10.006 compreso ogni onere dosato a 400 kg di cemento normale per mc di inerti, boccciardato dello

spessore
SOMMANO... mq 791,50 14,21 11´247,22 0,012

326 ESECUZIONE DI ISOLAMENTO DEL SOLAIO SOTTOTETTO
15.11.002 in corrispondenza all'estradosso del solaio stesso, con la fornitura e posa in opera di feltro in lana

di vetro a fibra lunga, trat ... l'onere della pulizia del solaio e del sottotetto, così da creare un
uniforme piano di posa, ogni altro onere compreso

SOMMANO... mq 3´905,00 8,28 32´333,40 0,036

327 SBRUFFATURA IN MALTA CEMENTIZIA

COMMITTENTE: 
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15.13.001 eventuali ponteggi e quant'altro occorra dosata a 300 kg di cemento normale per mc di sabbia,
compreso ogni altro onere

SOMMANO... mq 965,58 2,80 2´703,62 0,003

328 INTONACO CIVILE A DUE STRATI 400 KG DI CEMENTO 325 PER MC DI SABBIA
15.13.002 MALTA PER ESTERNI DOSATA A

uno grezzo e uno tirato a civile, tirato a staggia su testimoni, finemente frattazza ... impianto
idraulico, igienico, di riscaldamento, del gas, elettrico, del telefono, della televisione), di infissi,
ecc.

SOMMANO... mq 1´260,58 15,48 19´513,78 0,022

329 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO A VETRO PER FINESTRE CON
15.16.029 TAGLIO TERMICO

ad una o più ante, in alluminio verniciato a fuoco, completo di accessori, ceramica e chiusura
alla ...  ed ogni altro onere o magistero.
Misura minima contabilizzabile:
a) per un'anta 1.30 mq
b) per due ante 1.80 mq

SOMMANO... mq 17,85 237,23 4´234,56 0,005

330 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE DI GRONDA SAGOMATO IN LASTRE DI
15.17.005 RAME SPESSORE 6/10 SVILUPPO CM 50

come da direttive della D.L., esterno al cornicione di gronda, ancorato con  ...  sostegno,
compreso ogni altro onere o magistero, escluso solo l'eventuale utilizzo di ponteggi da
compensarsi a parte

SOMMANO... m 169,20 27,44 4´642,85 0,005

331 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DIAMETRO 10 CM IN RAME,
15.17.011 SPESSORE 6/10

compresi pezzi speciali quali gomiti, curve, raccordi, collari ecc., del colore a scelta della D. ...
otto al bicchiere e uno a metà della lunghezza dei singoli tubi.
Il montaggio potrà essere effettuato anche con scale

SOMMANO... m 56,00 21,45 1´201,20 0,001

332 CANCELLO RIDUCIBILE AD UNO O PIU' BATTENTI
15.18.008 costituito da doppi montanti profilati ad U in acciaio zincato dello spessore da mm1.2-1.4,

collegati da diagonali sempre in acciaio pr ... i acciaio zincato, completo di serrature ed accessori
per l'installazione e l'ancoraggio (superficie  minima  mq 3.00)

SOMMANO... mq 57,60 64,66 3´724,41 0,004

333 PREPARAZIONE DI PARETI E SOFFITTI
15.19.001 per successiva tinteggiatura, compreso raschiatura e stuccatura dell'intonaco esistente

SOMMANO... mq 1´260,60 2,06 2´596,84 0,003

334 RASATURA LEGGERA A STUCCO SU PARETI AD INTONACO CIVILE
15.19.002 con due riprese incrociate di stucco disteso a spatola e successiva scartavetratura della superficie

SOMMANO... mq 1´260,60 1,80 2´269,08 0,003

335 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO
15.19.008 Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile

in acqua in tinta unica chiar ...
- i cavalletti;
- la pulitura ad opera ultimata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

SOMMANO... mq 1´260,60 6,70 8´446,02 0,009

336 ELETTROPOMPA AUTOADDESCANTE PER IMPIANTO IDRICO DELLA POTENZA DI
15.21.042 HP 0,75

Elettropompa autoaddescante automatica in acciaio inox per distribuzione o sollevamento acqua
per impianto ... anicotti, gomiti, flange, guarnizioni compresi altresì i necessari collegamenti
elettrici per dare l'opera funzionante

SOMMANO... cad 1,00 232,28 232,28 0,000

337 TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA SU TUBAZIONE METALLICHE
15.24.016 Tamponamento antifiamma REI 120 su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di

pareti o solai, con foro inferiore ai mm  ... o, mediante applicazione di striscie o stucco
intumescente per una profondità di mm 50 Il tutto fornito e posto in opera

SOMMANO... dmq 3´426,39 1,48 5´071,06 0,006

338 INTONACO ANTIFIAMMA A SUPERFICIE RASATA

COMMITTENTE: 
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15.24.035 Con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale
espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

SOMMANO... mq 3´270,59 19,56 63´972,74 0,070

339 INTONACO ANTIFIAMMA A SUPERFICIE RASATA
15.24.035 Con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale

espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

SOMMANO... mq 16´261,31 137,72 2´239´507,62 2,468

340 CORDONATE PER MARCIAPIEDI E AIUOLE
15.25.005 Delle dimensioni di cm10*20 o 15*25, raccordate a mezzo tondo in corrispondenza dello

spigolo e con sezione rettangolare a spigoli arrotondati,  ... volti, curve, passi carrai ecc.,
compreso pure lo scavo a sezione obbligata necessario ed ogni altro onere o magistero

SOMMANO... m 271,00 17,68 4´791,28 0,005

341 PAVIMENTAZIONE PER PERCORSI PEDONALI O CARRABILI, MARCIAPIEDI ECC.
15.25.007 Costituita da elementi di cemento autobloccanti, del tipo e colore di gradimento della D.L., da

eseguirsi nel   ... ione ed in prossimità di pozzetti ed aiuole e quant'altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO... mq 302,40 30,98 9´368,35 0,010

342 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ZINCATA O PLASTIFICATA
15.25.012 DELL'ALTEZZA DI ML 2.00 COMPRESO PALETTO

A maglia delle dimensioni di mm 50*50, eseguita con filo di ferro del  ... i con una mano di
minio e due mani di smalto sintetico del colore a scelta della D.L., ed ogni altro onere o
magistero

SOMMANO... m 565,00 18,59 10´503,35 0,012

343 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo con metodo a
22.P03.A15. percussione, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro
010 impiegato fino a 100 m dal p. c. Per ogni metro lineare, per f = 500 mm

SOMMANO... m 63,80 170,69 10´890,02 0,012

344 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo con metodo a
22.P03.A15. percussione, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro
045 impiegato fino a 100 m dal p. c. Per ogni metro lineare, per f = 1. 500 mm

SOMMANO... m 63,80 335,25 21´388,95 0,024

345 CARTUCCE IN RESINA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE PER
25.A01.B15. DIAMETRO DI MM 30
010 SOMMANO... cad 3´029,52 19,72 59´742,13 0,066

346 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURAanche a campioni di
qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di  ...  canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero

SOMMANO... mc 45´137,57 3,25 146´697,11 0,162

347 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.004 SCAVI

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E BONIFICHEeseguito anche a campioni
di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o co ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero

SOMMANO... mc 5´474,10 9,91 54´248,33 0,060

348 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KMdal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.Misurato per il solo viaggio di
andata

SOMMANO... 7´255
mck 211,77 0,21 1´523´594,47 1,679

349 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003 RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KMfornitura in
cantiere di materiali per la formazione di rileva ...  la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico

COMMITTENTE: 
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del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SOMMANO... mc 68´643,72 8,79 603´378,30 0,665

350 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATEfornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e ... on sia stato possibile
il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA

SOMMANO... mc 834,50 33,92 28´306,24 0,031

351 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7di materiali idonei provenienti sia dagli sc ... arpate,
rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte

SOMMANO... mc 3´542,00 1,66 5´879,72 0,006

352 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.c RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATIdi cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento m ...
cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere

SOMMANO... mc 11´381,70 0,66 7´511,92 0,008

353 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTROfornitura e posa in opera
al di sotto dei rilevati o della sovrastruttu ... esa a superfici piane e livellate,  il compattamento
meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero

SOMMANO... mc 4´015,45 37,45 150´378,59 0,166

354 Installazione tubo inclinometro
A.4.11a SOMMANO... cadauno 2,00 943,36 1´886,72 0,002

355 Posa tubo inclinometro
A.4.11b SOMMANO... ml 60,00 943,36 56´601,60 0,062

356 Lettura tubi inclinometrici
A.4.12 SOMMANO... ml 3´000,00 943,36 2´830´080,00 3,119

357 Fornitura e posa chiusino
A.4.31 SOMMANO... cadauno 2,00 943,36 1´886,72 0,002

358 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie  ... materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla
profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento

SOMMANO... mc 7´112,58 5,91 42´035,35 0,046

359 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o
frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità

SOMMANO... mc 277,76 1,81 502,74 0,001

360 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIAsola perforazione di micropali con andamento vertica ... lta e qualsiasi
altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO... ml 6´838,00 22,24 152´077,12 0,168

361 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´896´036,36
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R I P O R T O 43´896´036,36

B.02.105.d FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONEpali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o s ...  la fornitura
degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO... ml 6´838,00 29,43 201´242,34 0,222

362 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONEfornitura e posa in opera, nei fori dei pali
speciali o micropali, di armatura portante costituit ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per
la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte

SOMMANO... KG 309´761,40 1,58 489´423,01 0,539

363 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPEdi qualsiasi tipo a profilo aperto
collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo

SOMMANO... KG 223´373,54 1,48 330´592,84 0,364

364 OPERE D'ARTE
B.02.130.b FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI
MATERIAsola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di ...  altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti
- DEL DIAMETRO MM 91/140

SOMMANO... ml 1´120,00 18,67 20´910,40 0,023

365 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI
MATERIAsola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti
- DEL DIAMETRO MM 191/240

SOMMANO... ml 4´845,00 26,15 126´696,75 0,140

366 OPERE D'ARTE
B.02.135.1.d FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI
BASSA PRESSIONEiniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali
suborizzontali, c ... esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come
da Capitolato
- PERFORO MM 191 - 240

SOMMANO... ml 1´658,00 12,28 20´360,24 0,022

367 OPERE D'ARTE
B.02.140.c FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE
D'ANCORAGGIOtiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabil ... o dei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON

SOMMANO... ml 4´185,00 28,05 117´389,25 0,129

368 OPERE D'ARTE
B.02.140.d FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE
D'ANCORAGGIOtiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabil ... o dei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON

SOMMANO... ml 660,00 33,31 21´984,60 0,024

369 OPERE D'ARTE
B.03.007 MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

MURATURA IN PIETRA DA TAGLIO PER ARMILLE, ROSTRI E CANTONALIe per
rivestimento dei rostri delle opere d'arte, per portali di galle ... a stilatura dei giunti, ponteggi,
impalcature; da valutarsi secondo il volume del parallelepipedo minimo circoscritto

SOMMANO... mc 232,82 368,78 85´859,36 0,095

370 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´310´495,15



pag. 35

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 45´310´495,15

B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONEconglomerato cementizio per opere in
fondazione, a prestazione garantita fino alla classe di e ... i del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

SOMMANO... mc 15´207,66 91,48 1´391´196,74 1,533

371 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONEconglomerato cementizio per opere in
fondazione, a prestazione garantita fino alla classe di e ... i del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)

SOMMANO... mc 2´518,12 123,05 309´854,67 0,341

372 OPERE D'ARTE
B.03.031.e MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONEconglomerato cementizio per opere in
fondazione, a prestazione garantita fino alla classe di e ... i del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)

SOMMANO... mc 691,24 135,07 93´365,78 0,103

373 OPERE D'ARTE
B.03.035.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONEConglomerato cementizio per opere in
elevazione, a prestazione garantita fino alla classe di e ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C25/30 (RCK=>30  N/mmq)

SOMMANO... mc 2´382,25 128,10 305´166,23 0,336

374 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONEConglomerato cementizio per opere in
elevazione, a prestazione garantita fino alla classe di e ... ioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

SOMMANO... mc 1´454,80 147,01 213´870,15 0,236

375 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIper strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... ido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

SOMMANO... mq 7´922,99 26,68 211´385,36 0,233

376 OPERE D'ARTE
B.04.002 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALIper getti di cemento
armato o precompresso avente curvatura tridimensionale co ... semblati in opera a contenimento
del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane

SOMMANO... mq 2´083,30 32,01 66´686,44 0,073

377 OPERE D'ARTE
B.04.004.a CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE
RETTILINEEarmatura sia metallica che di legname costruita anche  ... a 10 ml.Sono comprese
le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri
- LUCE DA M 2,01 A 10,00

SOMMANO... mq 170,88 14,82 2´532,44 0,003

378 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATEcoppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglomerato cemen ... i prefabbricate
e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della
coppella

SOMMANO... mq 1´618,21 34,95 56´556,44 0,062

379 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´961´109,40
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R I P O R T O 47´961´109,40

B.05.017.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIAcostruiti secondo i tipi approvati
dalla Direzione lavori, anche per impalcati misti a stru ... le Norme Tecniche, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
- ACCIAIO LAMINATO S355JR

SOMMANO... KG 336´506,28 2,16 726´853,56 0,801

380 OPERE D'ARTE
B.05.020.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER
C.A.P.fornitura e posa in opera di ancoraggio costituito a piastre ghiere ... ra di cementi armati
precompressi.Prezzo dato per testata di ancoraggio attiva e per ogni trefolo
- FINO A 7 TREFOLI

SOMMANO... cad*tref 709,00 13,50 9´571,50 0,011

381 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAacciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsia ... l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

SOMMANO... KG 642´465,82 1,18 758´109,67 0,835

382 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATAFornitura e posa di rete elettrosaldata in
fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di  ... ido per sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite
- RETE ACCIAIO B450C

SOMMANO... KG 3´231,84 1,40 4´524,58 0,005

383 OPERE D'ARTE
B.06.002.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK
30 N/mmq) IN OPERAconglomerato cementizio spruzzato confezio ... rma di legge secondo le
indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto
- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 299,80 10,47 3´138,90 0,003

384 OPERE D'ARTE
B.06.002.d OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK
30 N/mmq) IN OPERAconglomerato cementizio spruzzato confezio ... ma di legge secondo le
indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto
- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 2´989,33 40,06 119´752,55 0,132

385 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATOdelle
solette di ponte per la protezione contro le aggressioni chimi ... redosata a tre componenti con
spessore di 2 mmPer ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 2 di trattamento

SOMMANO... mq 1´668,29 21,04 35´100,82 0,039

386 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.b OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAMERivestimento di opere in
calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di gr ... a per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM

SOMMANO... mq 778,51 127,07 98´925,26 0,109

387 OPERE D'ARTE
B.06.095 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2
MMimpermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, ar ... e trattasi di
applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto

SOMMANO... mq 2´223,00 25,53 56´753,19 0,063

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´773´839,43
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R I P O R T O 49´773´839,43

388 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI

PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTIpannelli
in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con  ... cavo precedentemente
disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale

SOMMANO... mq 115,13 37,96 4´370,33 0,005

389 OPERE D'ARTE
B.08.030 MANUFATTI PREFABBRICATI

REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETEcompresa
sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4,0 kg di peso/mq, con chiodi ad
espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente piana e liscia

SOMMANO... mq 2´096,00 39,07 81´890,72 0,090

390 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.01.001.a SCAVI E DEMOLIZIONI

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTEScavo in sotterraneo a sezione corrente di
galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due ... 'onere di regolarizzare le superfici
degli scavi, asportando le sporgenze nel pieno rispetto della sagoma contrattuale

SOMMANO... mc 143´229,51 47,44 6´794´807,96 7,488

391 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.01.001.b SCAVI E DEMOLIZIONI

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTEScavo in sotterraneo a sezione corrente di
galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due ... on l'impiego di mezzi o metodologie di
scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti

SOMMANO... mc 25´188,54 31,03 781´600,40 0,861

392 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.01.002.a SCAVI E DEMOLIZIONI

SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONEsecondo
le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nel ... colari accorgimenti che
limitino la velocità di vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori ecc.

SOMMANO... mc 167´495,25 53,02 8´880´598,15 9,786

393 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.01.007.b SCAVI E DEMOLIZIONI

SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE SUBVERTICALIScavo per la costruzione di pozzi di
aereazione verticali o subverticali di qualsiasi sezione ... canico, ecc. Lo scavo dovrà essere
eseguito con metodologie che non danneggino le zone consolidate e le opere eseguite

SOMMANO... mc 183,20 77,92 14´274,94 0,016

394 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.01.007.c SCAVI E DEMOLIZIONI

SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE SUBVERTICALIScavo per la costruzione di pozzi di
aereazione verticali o subverticali di qualsiasi sezione ... llazione e smontaggio della fresa, di
preforo nonchè di quella del foro pilota, compresi tutti gli oneri di capitolato

SOMMANO... mc 1´252,39 152,35 190´801,62 0,210

395 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.01.009.b SCAVI E DEMOLIZIONI

COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO PER MAGGIORI VENUTE
D'ACQUACompenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei pozzi, per le sole tr ... n salita o 5 l
o frazione nelle tratte in discesa
- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA

SOMMANO... 15´019
% 945,63 8,00 1´201´595,65 1,324

396 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.001.1.a MURATURE E CONGLOMERATICALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 N/

mmq)Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
cla ... l'arco rovescio comprende gli oneri per la sagomatura della superficie
- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI

SOMMANO... mc 47´571,14 137,72 6´551´497,38 7,220

397 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.001.1.c MURATURE E CONGLOMERATICALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 N/

mmq)Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
cla ... ere di lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai piedritti e di regolarizzazione
delle superfici del getto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´275´276,58
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R I P O R T O 74´275´276,58

SOMMANO... mc 23´731,39 143,73 3´410´912,70 3,759

398 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.003.a MURATURE E CONGLOMERATICALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 N/

mmq)Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
cla ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od
altra attrezzatura mobile

SOMMANO... mq 92´550,47 23,01 2´129´586,32 2,347

399 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.003.c MURATURE E CONGLOMERATICALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 N/

mmq)Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
cla ...  onere previsto o necessario
- PER POZZI DI AEREAZIONE DI QUALUNQUE PROFONDITÀcomprese le camere
sottostanti i pozzi

SOMMANO... mq 902,53 28,66 25´866,51 0,029

400 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.003.d MURATURE E CONGLOMERATICALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 N/

mmq)Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
cla ... ta in pannelli di acciaio o in tavole in legno ovvero per casseforme a doppia curvatura per
svasi, camere, inviti ecc.

SOMMANO... mq 5´858,66 54,97 322´050,55 0,355

401 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.005.a MURATURE E CONGLOMERATICALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 N/

mmq)Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
cla ... l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.

SOMMANO... 3´170
KG 793,02 1,25 3´963´491,27 4,368

402 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.012 MURATURE E CONGLOMERATICALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 N/

mmq)Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
cla ... ravetto (UNI 11039-2), per una classe di resistenza cilindrica del conglomerato non
inferiore a 25 N/mm2, UNI EN 206-1

SOMMANO... KG 6´228,98 2,95 18´375,49 0,020

403 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.013.b MURATURE E CONGLOMERATICALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 N/

mmq)Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
cla ...  unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del
lavoro
- CON NP-IPE IN S275

SOMMANO... KG 46´006,80 2,15 98´914,62 0,109

404 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.017 INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALErealizzata nelle gallerie e nei pozzi
con guaine in PVC o tipo politilene, dello s ... nferiore a mm125; la captazione di eventuali
venute d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere

SOMMANO... mq 65´297,62 28,20 1´841´392,88 2,029

405 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.020.a INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVADrenaggio con
frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovesc ... 'onere del'esecuzione in presenza
di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere
- MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

SOMMANO... mc 25´025,32 12,23 306´059,66 0,337

406 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.025.b INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICIdelle gallerie per una
fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 all ... tarsi netti e rettilinei;- ogni altra prestazione,
fornitura ed onere
- DATA A 3 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,35 MM

SOMMANO... mq 14´805,70 11,00 162´862,70 0,179

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´554´789,28
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407 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.026.a INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO IN SOTTERRANEOin
conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sist ... erimetrali e dei fondelli non
inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione

SOMMANO... dmc 126´544,68 0,39 49´352,43 0,054

408 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.027 INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI AVANZAMENTO
DELLO SCAVO IN GALLERIAquando fomalmente indicato dalla Direzi ... to di comparatore
meccanico e quadro di taratura di tipo approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione ed
onere

SOMMANO... cad 131,00 238,34 31´222,54 0,034

409 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.029.e INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

ESTENSIMETRO MULTIBASEper la misura delle variazioni di distanza relativa tra 26 basi di
ancoraggio installate a profondità ... earidi spostamento;- struttura a tenuta stagna per protezione
della base di riscontro ed ogni altro onere
- A 6 BASI

SOMMANO... cad 5,00 4´347,28 21´736,40 0,024

410 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.029.f INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

ESTENSIMETRO MULTIBASEper la misura delle variazioni di distanza relativa tra 26 basi di
ancoraggio installate a profondità ... a per protezione della base di riscontro ed ogni altro onere
- ASTA DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO CON TUBO GUIDA

SOMMANO... ml 1´074,74 33,79 36´315,47 0,040

411 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.030 INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

CELLA DI PRESSIONE A FLUIDOatta a misurare le pressioni totali normali al piano della
cella, tra le formazioni attraversate ... ccolta dei terminali; - opere di protezione dei terminali e
relativi collegamenti; - ogni altra prestazione ed onere

SOMMANO... cad 61,00 943,36 57´544,96 0,063

412 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.040 INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

COMPENSO PERCENTENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO PER OPERE DA
ESEGUIRE IN SOTTERRANEOquando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
sotterraneo

SOMMANO... 2´783
% 371,35 10,00 278´337,16 0,307

413 COSTI ELEMENTARI
CE.12.1 INDENNITÀ DI CAVA E DI DISCARICA

INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI COMPRESE TASSE
SOMMANO... mc 362´760,59 1,10 399´036,66 0,440

414 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATOda stendere con vibrofinitrice, con
spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (ine ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento

SOMMANO... mc 14´709,30 33,15 487´613,30 0,537

415 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.f PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEprovvisto di marchiatura CE,
secondo le prescrizioni del CSA.Miscela costituita da inerti (piet ... ello compreso tra 70 e 90 °C
e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA

SOMMANO... mq 1´262,14 15,18 19´159,29 0,021

416 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-
D.01.024.g 6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD	PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)for ... a tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 5 CM

SOMMANO... mc 66,69 180,32 12´025,54 0,013

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´947´133,03
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417 LAVORI DIVERSI
E.01.030.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONEfornitura e stesa (compresi ogni onere e spes ... Cone drope test UNI EN ISO
13433 <30 mm(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione

SOMMANO... mq 20´077,21 1,74 34´934,33 0,038

418 BARRIERE
G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTOfornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza - marcate  ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO... ml 424,60 102,81 43´653,13 0,048

419 BARRIERE
G.02.003.e BARRIERE DI SICUREZZA

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
- BORDO PONTE A MURETTOfornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n°2 ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO... ml 80,90 207,46 16´783,51 0,018

420 BARRIERE
G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTIfornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO... ml 298,90 147,25 44´013,02 0,049

421 BARRIERE
G.02.004.d BARRIERE DI SICUREZZA

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTIfornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo il ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO... ml 741,70 200,93 149´029,78 0,164

422 BARRIERE
G.02.015 BARRIERE DI SICUREZZA

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVOfornitura e posa in opera di muretti
deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°23 ... i a led, la posa in
opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO... ml 3´957,85 110,76 438´371,47 0,483

423 BARRIERE
G.05.001.a BARRIERE ANTIRUMORE

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO FONOISOLANTE IN LEGNO
DI PINO O SIMILARIPRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3con
marcat ...  deve essere almeno di 200 µm in modo da realizzare una superficie esente da
pori.Sono escluse le opere di fondazione

SOMMANO... mq 229,00 214,52 49´125,08 0,054

424 LAVORI DIVERSI
I.01.012.b TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO forniti e posti in opera, sia all'esterno che in
galleria, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve ... ali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80

SOMMANO... ml 1´120,00 8,18 9´161,60 0,010

425 LAVORI DIVERSI
I.01.013.e TUBAZIONI

SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI
GEOTESSILESovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro
da mm 50  ... e ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

SOMMANO... ml 4´230,20 2,74 11´590,74 0,013

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´743´795,69
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426 Realizzazione di sigillatura di pareti REI  in corrispondenza del passaggio di impianti a mezzo di
I.A.DG8.06 sacchetti termoespandenti costituiti da un rivestimento in tessuto di vetro incom ... prese opere

provvisionali e preparazione delle pareti, avente caratteristiche di resisetnza al fuoco certificata
REI 120

SOMMANO... cad. 14,00 304,99 4´269,86 0,005

427 F.p.o. quadro distribuzione comando e controllo sistemi di pressurizzazione by pass pedonale in
I.E.DG32.04 gallerie denominato QBP come da schema elettrico allegato al progetto, in grado di g ...

ompensati  tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera perfettamente funzionante, completa e
finita a "regola d'arte".

SOMMANO... cad. 7,00 2´417,47 16´922,29 0,019

428 F.p.o. misura di temperatura ambiente realizzata a mezzo di termoresistenza PT100 diametro 6
I.E.DG32.05 mm, completa di trasmettitore di temperatura con segnale in uscita 4-20 mA separato gal ...

rendere il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. Misure poste in area sicura.
Campo scala: 0-60 °C.

SOMMANO... cad. 7,00 769,19 5´384,33 0,006

429 F.p.o. di ventilatore pressurizzazione by pass pedonale circolari assiali, ad installazione
I.E.DG32.06 orizzontale, potenza circa 2/3 kW in lamiera di acciaio inox AISI316L con flange di irri ... iunto

antivibrante, rete lato motore, nonché dei necessari collegamenti e cablaggi elettrici il tutto in
protezione IP55

SOMMANO... cad. 7,00 3´744,18 26´209,26 0,029

430 F.p.o. misura di pressione differenziale realizzata con trasmettitore di pressione con elettronica a
I.E.DG32.20 microprocessore, principio di funzionamento a sensore ceramico capacitivo per c ... oneri di

installazione per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. Campo scala: 0-
5000 mmH2O.

SOMMANO... cad. 7,00 765,42 5´357,94 0,006

431 Fornitura in opera di sistema di rilevamento traffico in grado di fornire con precisione le
I.E.DG8.03 seguenti informazioni:

- presenza di coda o traffico rallentato;
- conteggio dei veico ... 'arte secondo le specifiche tecniche di Capitolato, nonché il
collegamento (cavi e vie cavi) con il centro di controllo.

SOMMANO... corpo 2,00 13´954,76 27´909,52 0,031

432 Sistema centrale di elaborazione dei dati di traffico sarà alloggiato, all'interno della cabina (vano
I.E.DG8.04 tecnico), entro apposito armadio in lamiera verniciata, grado di protezione IP ...  connessione di

1 tastiera ed 1 mouse
1 uscita Video standard VGA
1 uscita audio tipo Jack
1 ingresso audio tipo Jack

SOMMANO... corpo 1,00 9´651,82 9´651,82 0,011

433 F.p.o. di finecorsa magnetico per controllo porte o nicchie e/o controllo estrazione estintore da
I.H.DG8.01 armadio S.O.S. comprendente:

- Sensore magnetico adatto al montaggio su serrament ... per dare il lavoro perfettamente
funzionante, funzionale ed in conformità con quanto descritto sul disciplinare tecnico.

SOMMANO... cad. 14,00 41,00 574,00 0,001

434 Fornitura e posa in opera di unità di protezione generale costituita da una struttura in lamiera di
IE.B.0004 acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio RAL 7030, delle dimensi ... rtura a

lancio di corrente, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 3,00 11´753,51 35´260,53 0,039

435 Quadro Generale BT forma 4 per cabina TRVL1 - TRVL2 per comando e protezione, composto
IE.Q.0040 da:

Armadio in carpenteria metallica, n° 3 interruttori magnetotermici estraibili motorizzat ... ,
voltometro digitale, interblocchi, collaudi ecc., e quant'altro per rendere il quadro conforme alle
normative vigenti.

SOMMANO... cadauno 3,00 34´676,75 104´030,25 0,115

436 Quadro BT per impianti speciali per comando e protezione composto da:
IE.Q.0042 Armadio in carpenteria metallica, n° 1 interruttore magnetotermico 4x32A, n° 1 interruttore

magnetotermico  t ... mpade spia di presenza rete, collaudi ecc., e quant'altro occorra per rendere
il quadro conforme alle normative vigenti.

SOMMANO... cadauno 3,00 5´522,35 16´567,05 0,018

COMMITTENTE: 
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437 Fornitura e posa in opera di quadro di media tensione a tenuta d'arco interno, 24 KV-630 A, per
IE.Q.0062 scomparto arrivo linea completo di risalita.

SOMMANO... cadauno 3,00 7´145,11 21´435,33 0,024

438 Fornitura e posa in opera di quadro di media tensione a tenuta d'arco interno, 24 KV - 630 A,
IE.Q.0063 per scomparto misure con TV a doppio secondario.

SOMMANO... cadauno 3,00 6´786,47 20´359,41 0,022

439 Fornitura e posa in opera di quadro di media tensione a tenuta d'arco interno, 24KV-630A, per
IE.Q.0064 scomparto protezione trasformatori.

SOMMANO... cadauno 6,00 9´185,09 55´110,54 0,061

440 Fornitura e posa in opera di cella di alimentazione regolatori di potenza per circuiti
IE.Q.0079 d'illuminazione (rinforzo permanente)

SOMMANO... cadauno 6,00 789,28 4´735,68 0,005

441 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione esterna alla cabina elettrica costituito da
IE.Q.0085 n, 4 proiettori equipaggiati con lampade al sodio alta pressione da 150 W e relat ... i

alimentazione e impianto di movimentazione cancello compreso di comando a distanza ed
accessori cari a norma di Legge.

SOMMANO... cadauno 10,00 4´057,80 40´578,00 0,045

442 Fornitura e posa in opera di quadro di comando dei circuiti di illuminazione di svincolo
IE.Q.0088 costituito dalle apparecchiature e dotazioni riportate nello schema unifilare di progetto e di

carpenteria di alloggiamento in esecuzione stagna con grado di protezione IP55 con frontale a
doppia anta.

SOMMANO... cadauno 2,00 18´611,99 37´223,98 0,041

443 Quadro elettrico di alimentazione impianto di illuminazione rinforzi galleria, costituito da
IE.Q.0096 carpenteria modulare prefabbricata in acciaio, a doppia portella, dim. mm 4000 x 600 (p ...  A

- n. 1 interruttore automatico 2x2 A
- n. 1 interruttore automatico 2x16 A
- n. 1 trasformatore 300 VA, 230/110 V"

SOMMANO... cadauno 2,00 18´380,97 36´761,94 0,041

444 Quadro elettrico di alimentazione impianto di illuminazione permanente galleria, costituito da
IE.Q.0097 carpenteria modulare prefabbricata in acciaio, a doppia portella, dim. mm 2400 x 600  ... - n. 1

interruttore automatico differenziale 2x6 A, 0,03 A
- n. 1 interruttore automatico differenziale 2x4 A, 0,03 A"

SOMMANO... cadauno 2,00 10´795,57 21´591,14 0,024

445 Quadro elettrico pompe vasca di accumulo, costituito da carpenteria in poliestere IP 65,
IE.Q.0100 dimensioni mm 400 x 25 (p) x 600(h), contenente :

 - n. 1 interruttore automatico magnetotermico 4x16 A
- n. 2 interruttori automatici magnetotermici 3x10 A"

SOMMANO... cadauno 2,00 339,99 679,98 0,001

446 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando e protezione, carpenteria metallica o in
IE.Q.0109 vetroresina da ubicare nella cabina esistente, di dimensioni adeguate a contenere  ... ometri

Compresi tutti gli accessori, le minuterie ed i collegamenti elettrici per darlo in opera completo e
funzionante

SOMMANO... cadauno 9,00 2´177,00 19´593,00 0,022

447 Quadro ausiliario servizi cabina per comando e protezione in BT composta da:
IE.Q.0117 Armadio in carpenteria metallica, n° 1 interruttore magnetotermico In= 63A, n° 2 interruttori

magnetot ...  4x10A, segnalatori di presenza rete, collaudi ecc. e quant'altro per rendere il quadro
conforme alle normative vigenti.

SOMMANO... cadauno 4,00 4´927,60 19´710,40 0,022

448 Fornitura e posa in opera di batteria per sicurezza interblocchi, 24 V c.c. 45 Ah, completa di
IE.S.0008 carica batterie 24 V c.c., collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno 3,00 174,88 524,64 0,001

449 Esecuzione di allacciamento combustibile per l'alimentazione del gruppo elettrogeno
IM.I.0005 SOMMANO... cadauno 3,00 1´485,83 4´457,49 0,005

450 Fornitura e posa in opera di quadro di comando impianti di ventilazione in galleria, equipaggiato
IM.V.0014 per il comando di n. 32 ventilatori.

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... cadauno 2,00 100´347,74 200´695,48 0,221

451 Fornitura ed attivazione software per la gestione segnali di periferica di by - pass con
IM.V.0015 collegamento di rete (impianto di ventilazione).

SOMMANO... cadauno 2,00 2´997,93 5´995,86 0,007

452 Quadro elettrico di alimentazione e protezione dei ventilatori costituito da carpenteria modulare
IM.V.0022 prefabbricata in acciaio, a doppia portella, dim. mm 1600 x 600(p) x 2000(h), cont ...  A

- n. 1 interruttore automatico 2x2 A
- n. 1 interruttore automatico 2x16 A
- n. 1 trasformatore 300 VA, 230/110 V"

SOMMANO... cadauno 1,00 13´688,96 13´688,96 0,015

453 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FRONT-END DI CABINA CON 5 SCHEDE DI RETE
IS.D.0009 SOMMANO... cadauno 4,00 2´721,52 10´886,08 0,012

454 Fornitura e posa in opera di stazione ripetitrice di potenza 25W su 8 canali VHF/UHF.
IS.D.0015 SOMMANO... cadauno 1,00 12´848,84 12´848,84 0,014

455 Fornitura e posa in opera di Unità di gestione periferica di colonnina SOS principale,in
IS.F.0017 contenitore rack 19",composto da:

- schede per la telealimentazione;
- convertitore DC/DC ... e di rete e di linea ed accessori;
incluso gli allacci ed i cablaggi e gli oneri per la messa in esercizio del sistema.

SOMMANO... cadauno 3,00 6´317,32 18´951,96 0,021

456 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI
IS.I.0002 Fornitura e posa in opera di impianto di rilevazione fumi fino a n, 2 rilevatori termovelocimetrici

di fumo completo di una centrale a due zone e una segnalazione acustica a sirena.
SOMMANO... a corpo 11,00 711,48 7´826,28 0,009

457 Sistema di rilevamento fumi, compresa installazione di software, startup e formazione personale
IS.I.0011 di esercizio, il software elabora immagini di 8 telecamere, compensazione automatica ...  di pre-

allarme, principio fumo
-livello allarme, presenza di fumo e/o incendio
-guasto, segnale video non presente.

SOMMANO... cadauno 4,00 35´041,13 140´164,52 0,154

458 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta sferica a contatto superficiale con
NP.App.01 rotazioni di ± 3° attorno a qualsiasi asse orizzontale e qualsiasi rotazione attorno al ... ibili le

rotazioni, ed una piana, che consente le traslazioni.
Appoggio unidirezionale Pila, carichi verticali 12500 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 7´625,00 7´625,00 0,008

459 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta sferica a contatto superficiale con
NP.App.02 rotazioni di ± 3° attorno a qualsiasi asse orizzontale e qualsiasi rotazione attorno al ... bili le

rotazioni, ed una piana, che consente le traslazioni.
Appoggio multidirezionale Pila carichi verticali 12500 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 9´625,00 9´625,00 0,011

460 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta sferica a contatto superficiale con
NP.App.03 rotazioni di ± 3° attorno a qualsiasi asse orizzontale e qualsiasi rotazione attorno al ... i le

rotazioni, ed una piana, che consente le traslazioni.
Appoggio multidirezionale Spalla A carichi verticali 3800 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 2´926,00 2´926,00 0,003

461 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta sferica a contatto superficiale con
NP.App.04 rotazioni di ± 3° attorno a qualsiasi asse orizzontale e qualsiasi rotazione attorno al ... de

possibili le rotazioni, ed una piana, che consente le traslazioni.
Appoggio fisso Spalla A carichi verticali 3800 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 1´976,00 1´976,00 0,002

462 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta sferica a contatto superficiale con
NP.App.05 rotazioni di ± 3° attorno a qualsiasi asse orizzontale e qualsiasi rotazione attorno al ... bili le

rotazioni, ed una piana, che consente le traslazioni.
Appoggi unidirezionali Spalla B carichi verticali 5700 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 3´477,00 3´477,00 0,004

463 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta sferica a contatto superficiale con
NP.App.06 rotazioni di ± 3° attorno a qualsiasi asse orizzontale e qualsiasi rotazione attorno al ... i le
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rotazioni, ed una piana, che consente le traslazioni.
Appoggio multidirezionale Spalla B carichi verticali 5700 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 4´389,00 4´389,00 0,005

464 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno, ai fini della protezione dal gelo e dal fuoco,
NP.IMP.01 costituito da coppelle in silicato di calcio idrato idoneo per l'uso in galleria, de ... tenuta in

posizione con viti autofilettanti.
Per tubazioni in acciaio sezione  Ø 2,5" - Ø int. 76,1 mm e Ø est. 177 mm.

SOMMANO... m 402,00 105,70 42´491,40 0,047

465 Fornitura e posa in opera di serranda motorizzata in acciaio inox AISI 316L, costituita da alette
NP.IMP.02 parallele a profilatura idonea e disposta entro apposito telaio, anch'esso in AISI ... rare a

temperatura di 400 °C per 2 ore.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'apparato installato a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 37,00 17´920,00 663´040,00 0,731

466 Fornitura e posa in opera di elettroventilatore di tipo assiale con girante direttamente accoppiata
NP.IMP.03 al motore elettrico, adatto per funzionamento in emergenza come estrattore di fu ... ntazione

elettrica: 400V ± 6% / 50 ± 1 Hz / 3
- Livello rumorosità in potenza sonora: 138 dB(A) 3m secondo BS848 Pt.2

SOMMANO... cadauno 2,00 70´000,00 140´000,00 0,154

467 Fornitura e posa in opera di serranda di intercettazione [on-off] del flusso aria adatta a resistere
NP.IMP.04 alle pressioni sviluppate dai ventilatori e comunque non inferiori a 1 kPa.

La ...  corsa dotato di n. 2 serie di contatti indipendenti che danno rispettivamente il segnale di
serranda aperta e chiusa.

SOMMANO... cadauno 2,00 16´240,00 32´480,00 0,036

468 Fornitura e posa in opera di diffusore in acciaio zincato a bagno
NP.IMP.05 Cannotto tondo/tondo di collegamento tra ventilatore e boccaglio, realizzato in acciaio zincato e

completo di fla ...  dotato di 2 supporti di sostegno regolabili in altezza, in acciaio zincato e di
portello di ispezione motore-ventola.

SOMMANO... cadauno 2,00 14´000,00 28´000,00 0,031

469 Fornitura e posa in opera di apparecchio a led autoalimentato con energia solare, aventi le
NP.IMP.06 seguenti specifiche:

Dimensioni corpo : lunghezza 100 mm ; larghezza 100 mm ; altezza 2 ...  ore
Accumulatore
Tipo : a condensazione
Capacità : 150 F
Funzionamento
Temperatura di funzionamento : -40°C + 80°C

SOMMANO... cadauno 74,00 198,01 14´652,74 0,016

470 Nolo di sistema di monitoraggio vibrometrico
NP1 SOMMANO... mesi 32,00 1´200,00 38´400,00 0,042

471 Monitoraggio vibrometrico: restituzione dati, relazioni e tutta l'assistenza necessaria
NP2 SOMMANO... mesi 16,00 2´000,00 32´000,00 0,035

472 LAVORI DIVERSI
NP3 TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, compreso l'onere per la formazione dei
giunti, le curv ... i speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte
- DIAMETRO INTERNO DA MM 160

SOMMANO... ml 4´230,20 8,18 34´603,03 0,038

Parziale LAVORI A CORPO euro 64´037´673,56 70,568

T O T A L E   euro 90´745´437,22 100,000

     Data, 28/05/2012

Il Tecnico
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