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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO DI
06.03.012.a CLASSE 300 - DIMENSIONI CM 40X40X80

SOMMANO... cadauno 10,00 97,03 970,30

2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO DI
06.03.012.b CLASSE 300 - DIMENSIONI CM 80X80X80

SOMMANO... cadauno 50,00 184,56 9´228,00

3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO DI
06.03.012.d CLASSE 300 - DIMENSIONI CM 100X130X220

SOMMANO... cadauno 21,00 870,05 18´271,05

4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
06.07.005 SOMMANO... Kg 3´250,00 2,65 8´612,50

5 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato SN = 8 kN/m² - diametro esterno 250
08.P03.I06.0 SOMMANO... m 70,00 26,21 1´834,70
20
6 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato SN = 8 kN/m² - diametro esterno 400
08.P03.I06.0 SOMMANO... m 710,00 51,66 36´678,60
30
7 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato SN = 8 kN/m² - diametro esterno 500
08.P03.I06.0 SOMMANO... m 55,00 78,14 4´297,70
35
8 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato SN = 8 kN/m² - diametro esterno 630
08.P03.I06.0 SOMMANO... m 140,00 101,84 14´257,60
40
9 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato SN = 8 kN/m² - diametro esterno 800
08.P03.I06.0 SOMMANO... m 150,00 168,69 25´303,50
45
10 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato SN = 8 kN/m² - diametro esterno 1000
08.P03.I06.0 SOMMANO... m 60,00 242,02 14´521,20
50
11 Tubazioni in poliestere rinfozato con fi bre di vetro PRFV - Diametro 300
08.P03.L15.0 SOMMANO... m 180,00 83,23 14´981,40
10
12 Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche completa di griglia in ghisa
08.P03.N81 SOMMANO... ml 280,00 561,87 157´323,60

13 Staffaggi in acciaio zincato per sostegno tubazioni
12.09.121 SOMMANO... Kg 1´650,00 9,80 16´170,00

14 ELEMENTI DI SOPRALZO PER CASSETTE DI RACCORDO DELLE DIMENSIONI INTERNE DI
15.14.043 CM 50*50*50 CIRCA

SOMMANO... cadauno 29,00 19,60 568,40

15 SOSTITUZIONE O NUOVA POSA DI BOTOLE E CADITOIE SPECIALI BOTOLE PER POZZETTO
15.14.046 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50*50*50 CIRCA

SOMMANO... cadauno 29,00 56,87 1´649,23

16 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per formazione di grigliati
24.A04.K02 SOMMANO... kg 629,38 2,50 1´573,45

17 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER
A.01.004 TRINCEE E BONIFICHE

SOMMANO... mc 23´760,31 9,91 235´464,67

18 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - -
A.02.001.a DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

SOMMANO... mq 20´077,21 2,40 48´185,30

19 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... E PER
A.02.004.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - - FORNITO DALL'IMPRESA

SOMMANO... mc 13´349,01 33,92 452´798,41

20 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... IMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´062´689,61
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´062´689,61

SOMMANO... mc 0,00 3,75 0,00

21 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... ATO O IN
A.02.007.b RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

SOMMANO... mc 1´355,12 1,66 2´249,50

22 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SOMMANO... mc 23,04 5,91 136,17

23 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - SOVRAPREZZO ALLO
B.01.020 SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM

SOMMANO... % 5´549,60 20,00 1´109,92

24 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - PALI TRIVE ... RANDE DIAMETRO
B.02.035.c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - - DIAMETRI MM 1200

SOMMANO... ml 960,00 257,35 247´056,00

25 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - PALI TRIVE ... RANDE DIAMETRO
B.02.035.d ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - - DIAMETRI MM 1500

SOMMANO... ml 320,00 368,66 117´971,20

26 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI
B.02.100.e MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO... ml 2´525,50 22,24 56´167,12

27 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - GETTO DI M ...  GRAVITÀ O BASSA
B.02.105.d PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO... ml 2´525,50 29,43 74´325,46

28 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN
B.02.110.b ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

SOMMANO... KG 105´843,71 1,58 167´233,06

29 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - TREFOLO PE ...  - TIRANTE INIETTATO
B.02.140.b PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON

SOMMANO... ml 1´761,00 22,65 39´886,65

30 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE - - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

SOMMANO... mc 413,82 91,48 37´856,26

31 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI
B.03.031.d FONDAZIONE - - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)

SOMMANO... mc 980,35 123,05 120´632,07

32 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI
B.03.031.e FONDAZIONE - - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)

SOMMANO... mc 1´217,61 135,07 164´462,58

33 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ...  PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE - - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

SOMMANO... mc 47,52 147,01 6´985,91

34 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE
B.04.001 ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

SOMMANO... mq 4´256,82 26,68 113´571,98

35 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - - IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

SOMMANO... KG 299´257,25 1,18 353´123,55

36 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... RCK 30 N/mmq) IN
B.06.002.a OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 239´497,95 10,47 2´507´543,53

37 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN
B.06.002.b OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 74´407,35 20,94 1´558´089,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´631´090,49
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 6´631´090,49

38 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN
B.06.002.c OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 7´177,56 31,41 225´447,16

39 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN
B.06.002.d OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 35´300,85 40,06 1´414´152,06

40 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAME
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM

SOMMANO... mq 1´225,16 127,07 155´681,09

41 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI
B.06.095 SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM

SOMMANO... mq 2´522,63 25,53 64´402,75

42 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI - FIBRE IN ACCIAIO PER
C.02.012 ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA

SOMMANO... KG 467´326,18 2,95 1´378´612,24

43 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI - ARMATURA CENTINATA IN
C.02.013.b SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN S275

SOMMANO... 2´702
KG 964,00 2,15 5´811´372,60

44 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... ZONTALI DI
C.03.002.a MICROPALI IN SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 65-100

SOMMANO... ml 50´010,62 21,30 1´065´226,20

45 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO - - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

SOMMANO... KG 871´065,60 1,63 1´419´836,93

46 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ...  PRESSIONE IN
C.03.005.b GALLERIA - - PER DIAMETRI ESTERNI MM 101-140

SOMMANO... ml 27´220,80 15,15 412´395,12

47 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... TO X
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - - TUBO IN VETRORESINA

SOMMANO... ml 44´856,00 40,97 1´837´750,32

48 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... RIA - - COMPENSO
C.03.007.b PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

SOMMANO... cad 89´712,00 5,66 507´769,92

49 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - BULLONI TIPO
C.03.035.a SUPERSWELLEX - - DA ML. 4,50

SOMMANO... cad 4´776,80 139,41 665´933,69

50 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - BULLONI TIPO
C.03.035.b SUPERSWELLEX - - DA ML. 6,00

SOMMANO... cad 5´684,00 187,36 1´064´954,24

51 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... NTUALE AI PREZZI
C.03.040 DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO

SOMMANO... 5´655
% 242,19 10,00 565´524,23

52 COSTI ELEMENTARI - MATERIALI METALLICI - PROFILATI IN ACCIAIO - - FE 430 IPE/HEA
CE.3.05.b PER CARPENTERIA

SOMMANO... KG 13´843,58 1,06 14´674,19

53 COSTI ELEMENTARI - MATERIALI METALLICI - TESTATA DI ANCOR ... BARRE IN FIBRA DI
CE.3.100 VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM

SOMMANO... cad 86,00 225,00 19´350,00

54 COSTI ELEMENTARI - MATERIALI PER PERFORAZIONI E VARI - GEOSTUOIA
CE.6.43 ANTIEROSIONE CON RESISTENZA 18KN/ML

SOMMANO... mq 11´600,00 4,15 48´140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´302´313,23
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R I P O R T O 23´302´313,23

55 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.001 GRANULARE STABILIZZATO

SOMMANO... mc 4´833,39 17,23 83´279,32

56 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

SOMMANO... mc 4´805,35 33,15 159´297,35

57 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... ME MODIFICATO
D.01.005.f HARD PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10

SOMMANO... mq 31´257,98 15,18 474´496,14

58 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... IFICATO HARD
D.01.017.n COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6

SOMMANO... mq 31´357,65 10,55 330´823,20

59 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - -
D.01.024.g CON BITUME MODIFICATO HARD

SOMMANO... mc 1´254,31 180,32 226´177,18

60 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... ESAGONALE TIPO 8X10
E.01.027.a - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

SOMMANO... mc 68,00 77,31 5´257,08

61 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... ESAGONALE TIPO 8X10
E.01.027.b - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

SOMMANO... mc 48,00 94,72 4´546,56

62 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - IDROSEMINA PER MURI VERDI CON
F.01.016 GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

SOMMANO... mq 11´600,00 4,21 48´836,00

63 OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RIVESTIMENTO DI SCA ... ento - CON SPECIE
F.01.019.2.b ARBUSTIVE con densità di 6 piantine a mq

SOMMANO... mq 13´070,00 13,51 176´575,70

64 Idrosemina  superfici inclinate OPERE IN VERDE SEMINE E R ... corre per dare il lavoro compiuto a
F.01.035 perfetta regola d'arte

SOMMANO... mq 13´096,00 1,29 16´893,84

65 inerbimento superfici piane OPERE IN VERDE SEMINE E RINVE ... corre per dare il lavoro compiuto a
F.01.036 perfetta regola d'arte

SOMMANO... mq 1´243,00 1,29 1´603,47

66 barriera antirumore composta da pannello PMMA incolore spessore 15 mm
G.05.015.a SOMMANO... mq 392,00 265,04 103´895,68

67 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE
H.01.001.a CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SOMMANO... ml 3´357,70 0,40 1´343,08

68 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE
H.01.001.c CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SOMMANO... ml 6´081,31 0,54 3´283,91

69 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE
H.01.001.e DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SOMMANO... mq 137,53 3,83 526,74

70 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
H.02.001.b ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.1 - - LATO CM 90

SOMMANO... cad 15,00 41,71 625,65

71 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
H.02.005.b ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.1 - - DIAMETRO CM 60

SOMMANO... cad 27,00 41,97 1´133,19

72 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
H.02.005.c ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.1 - - DIAMETRO CM 90

SOMMANO... cad 2,00 84,09 168,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´941´075,50
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R I P O R T O 24´941´075,50

73 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ...  DI INDICAZIONE
H.02.017.a PELL.CL.1 - - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

SOMMANO... mq 41,90 143,69 6´020,61

74 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN
H.02.028.b METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM

SOMMANO... ml 81,60 6,82 556,51

75 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN
H.02.028.c METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 90 MM

SOMMANO... ml 119,80 11,98 1´435,20

76 SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE - DELINEATORE DI OSTACOLI
H.03.005 SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10

SOMMANO... cad 11,00 48,00 528,00

77 IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 SOMMANO... ml 873,00 11,31 9´873,63

78 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO
I.01.012.b INTERNO DA MM 51 A MM 80

SOMMANO... ml 3´784,52 8,18 30´957,37

79 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE
I.02.001.a COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20

SOMMANO... M 770,00 19,16 14´753,20

80 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI
I.02.005 PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

SOMMANO... mq 762,50 17,56 13´389,50

81 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI
I.02.016 RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

SOMMANO... cad 10,00 85,19 851,90

82 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... - SCARICHI ACQUA PER
I.02.018.c IMPALCATI - - DIAMETRO ESTERNO MM 160

SOMMANO... M 10,00 12,05 120,50

83 messa a dimora di arbusto
N.P. mit. 01 SOMMANO... cadauno 35´059,00 9,08 318´335,72

84 camellia Japonica (camelia)
N.P. mit. 02 SOMMANO... cadauno 18,00 27,20 489,60

85 azalea Japonica (azalea)
N.P. mit. 03 SOMMANO... cadauno 8,00 18,90 151,20

86 Juniperus horizontalis (ginepro) - J
N.P. mit. 04 SOMMANO... cadauno 16,00 7,20 115,20

87 Hedera helix (edera) - HH
N.P. mit. 05 SOMMANO... cadauno 337,00 7,00 2´359,00

88 Cornus sanguinea (sanguinella) - CS
N.P. mit. 06 SOMMANO... cadauno 5´740,00 10,10 57´974,00

89 Euonymus europaeus (berretta del prete) - EE
N.P. mit. 07 SOMMANO... cadauno 5´024,00 7,00 35´168,00

90 Laburnum anagyroides (maggiociondolo) - LA
N.P. mit. 08 SOMMANO... cadauno 4´503,00 10,10 45´480,30

91 Ligustrum vulgare (ligustro) - LV
N.P. mit. 09 SOMMANO... cadauno 4´482,00 7,00 31´374,00

92 Viburnum lantana (lantana) - VI
N.P. mit. 10 SOMMANO... cadauno 5´327,00 6,80 36´223,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´547´232,54
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R I P O R T O 25´547´232,54

93 Coronilla emerus (coronilla) CE
N.P. mit. 11 SOMMANO... cadauno 5´222,00 10,10 52´742,20

94 Frangula alnus (frangula) - FA
N.P. mit. 12 SOMMANO... cadauno 87,00 10,10 878,70

95 Crataegus monogyna (biancospino) - CM
N.P. mit. 13 SOMMANO... cadauno 1´648,00 7,00 11´536,00

96 Salix eleagnos (salice ripaiolo)  - SE
N.P. mit. 14 SOMMANO... cadauno 434,00 10,10 4´383,40

97 Salix purpurea (salice rosso) - SP
N.P. mit. 15 SOMMANO... cadauno 434,00 10,10 4´383,40

98 Sambucus nigra  (sambuco) - SN
N.P. mit. 16 SOMMANO... cadauno 434,00 7,00 3´038,00

99 Corylus avellana (nocciolo) - CA
N.P. mit. 17 SOMMANO... cadauno 1´345,00 7,00 9´415,00

100 messa a dimora di albero
N.P. mit. 18 SOMMANO... cadauno 261,00 57,45 14´994,45

101 garanzia e manutenzione anni uno
N.P. mit. 19 SOMMANO... cadauno 261,00 87,84 22´926,24

102 Acer pseudoplatanus (acero di monte) - AC
N.P. mit. 20 SOMMANO... cadauno 59,00 76,10 4´489,90

103 Quercus petrae (rovere) - QP
N.P. mit. 21 SOMMANO... cadauno 80,00 86,90 6´952,00

104 Sorbus aria (sorbo montano) - SA
N.P. mit. 22 SOMMANO... cadauno 38,00 59,80 2´272,40

105 Fraxinus excelsior - FE
N.P. mit. 23 SOMMANO... cadauno 42,00 56,50 2´373,00

106 Salix alba - SA
N.P. mit. 24 SOMMANO... cadauno 42,00 49,00 2´058,00

107 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata dimensioni 400 x 400 mm
NP.IDR.01 SOMMANO... m 530,00 320,00 169´600,00

108 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea flangiata in polietilene - DN800
NP.IDR.02 SOMMANO... cadauno 1,00 6´440,00 6´440,00

109 Fornitura e posa in opera di disoleatore in continuo - Impianto da 80 l/s
NP.IDR.03 SOMMANO... cadauno 1,00 26´880,00 26´880,00

110 Fornitura e posa in opera di disoleatore in continuo - Impianto da 200 l/s
NP.IDR.04 SOMMANO... cadauno 1,00 42´714,00 42´714,00

111 Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata di accumulo da ca. 40 mc
NP.IDR.05 SOMMANO... cadauno 2,00 22´428,00 44´856,00

112 Fornitura e posa in opera di regolatore di portata - Q =   80 l/s delta max = 1,0 m
NP.IDR.06 SOMMANO... cadauno 1,00 7´019,60 7´019,60

113 Fornitura e posa in opera di regolatore di portata - Q = 200 l/s delta max = 1,0 m
NP.IDR.07 SOMMANO... cadauno 1,00 9´682,40 9´682,40

114 Fornitura e posa in opera di impianto di separazione idrocarburi di origine minerale a coalescenza
NP.IDR.08 SOMMANO... cadauno 4,00 7´049,69 28´198,76

115 LAVORI IN SOTTERRANEO
NP4 INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

PER ... e con ogni macchinario o sistema idoneo
- DIAMETRO MM 160

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´025´065,99
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R I P O R T O 26´025´065,99

SOMMANO... ml 27´220,80 25,08 682´697,67

Parziale LAVORI A MISURA euro 26´707´763,66
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´707´763,66
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LAVORI A CORPO

116 NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER ALTEZZE SINO A M 40 E S ... ancio di pareti instabili,
01.01.061 restauri di cementi armati, etc

SOMMANO... h 480,00 1,48 710,40

117 Realizzazione di solaio piano in lastre alveolari precomp ... metria fine di classe Rck >=25 N/mm²
01.A07.E49. Spessore lastra 20 cm
010 SOMMANO... m² 10´179,12 38,16 388´435,22

118 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
03.01.001.a SOMMANO... mc 1´145,52 7,58 8´683,04

119 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
03.01.007.a SUPERIORI A M 2,00

SOMMANO... mc 240,72 1,45 349,04

120 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE CON
03.04.001.a CEMENTO: 150 Kg/mc

SOMMANO... mc 112,79 60,88 6´866,65

121 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN CALCESTRUZZO - CLASSE 25/30 (Rck=>30 N/
03.04.006.b mmq)

SOMMANO... mc 826,00 89,85 74´216,09

122 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA - CLASSE B450C
03.04.014 SOMMANO... Kg 95´921,20 1,22 117´023,87

123 CASSEFORME PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIE
03.05.001 SOMMANO... mq 5´477,43 19,43 106´426,47

124 Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Blocchi in  ... termico-acustiche, (U <= 1,00 W/m² K).
03.P05.B04.0 Spessore muro 20 cm
10 SOMMANO... m² 4´726,02 32,20 152´177,84

125 PERFORAZIONI DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMA ...  speciali e fioretti.
05.01.036.a Per ogni centimetro di perforazione

SOMMANO... cm 90´885,60 1,48 134´510,69

126 IMPERMEABILIZZAZIONE DI MANUFATTI CON MEMBRANE PREFABBRICATE
05.02.076 SOMMANO... mq 178,20 11,35 2´022,57

127 Fornitura e posa di vernice intumescenteper la compartime ... a pennello o a spruzzo nella quantita' di
05.P71.G90. mani necessarie.
005 SOMMANO... m² 1´090,62 28,57 31´159,01

128 Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusu ... a' necessaria perassicurare la
05.P71.H00. compartimentazione REI 120.
005 SOMMANO... dm² 7´876,73 17,80 140´205,79

129 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA. comprendente ... el pilotaggio del
06.04.031.a traffico - PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M

SOMMANO... mq 1´300,00 58,26 75´738,00

130 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA comprendente  ... ancoraggi e del
06.04.031.b reticolato in fune da 3 x 6 ml, a 3 x 3 ml

SOMMANO... mq 1´300,00 41,75 54´275,00

131 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe,
06.07.001 ecc.)

SOMMANO... kg 600,00 2,65 1´590,00

132 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
06.07.005 SOMMANO... Kg 250,00 1,82 455,00

133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE ... onere per dare il lavoro
06.07.005 compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO... kg 18´159,40 2,65 48´122,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´050´730,74



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
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134 FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PI ... enere la sagoma
06.08.001 prescritta compreso l'intasamento dei vani

SOMMANO... mc 318,78 36,55 11´651,41

135 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fogna ... ola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro
08.P03.H10. esterno di cm 16
085 SOMMANO... ml 338,40 14,74 4´988,01

136 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturat ... rfettamente ultimata a regola d'arte: diametro
08.P03.I06.0 esterno 250
20 SOMMANO... ml 6´345,30 26,21 166´310,31

137 PORTALE A CAVALLETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO A CAVALLETTO
09.06.002 SOMMANO... Kg 18´000,00 3,71 66´780,00

138 SEGNALETICA STRADALE - PORTALI - PORTALE A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A
09.06.003 CALDO

SOMMANO... Kg 14´000,00 3,51 49´140,00

139 POSA IN OPERA DI PORTALE A CAVALLETTO
09.06.005.b SOMMANO... cad 2,00 778,92 1´557,84

140 SEGNALETICA STRADALE - PORTALI - POSA IN OPERA DI PORTALE - - A BANDIERA
09.06.005.c SOMMANO... cad 2,00 478,94 957,88

141 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE FORMATE DI MEZZI T ... dare il lavoro
10.03.012 compiuto e finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO... ml 297,00 26,92 7´995,24

142 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE 400X400 MM
12.01.002.b SOMMANO... cad 63,00 91,00 5´733,00

143 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE 600X600 MM
12.01.002.d SOMMANO... cad 44,00 136,00 5´984,00

144 - INCREMENTO PER CHIUSINO CON RESISTENZA A ROTTURA DI T 60
12.01.002.g SOMMANO... cad 43,00 20,10 864,30

145 POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER CANALIZZAZIONI ELETTRICHE CON
12.01.009.a DIMENSIONI ASSIMILABILI A 80 X 80 X 80 CM

SOMMANO... cad 4,00 216,00 864,00

146 POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER CANALIZZAZIONI ELETTRICHE CON
12.01.009.b DIMENSIONI ASSIMILABILI A 100 X 100 X 100 CM

SOMMANO... cad 18,00 337,00 6´066,00

147 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA
12.01.017 DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE

SOMMANO... m 1´450,00 12,35 17´907,50

148 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
12.02.002 SOMMANO... cad 9,00 247,19 2´224,71

149 PORTA AD ANTA SINGOLA IN VETRORESINA
12.02.003 SOMMANO... cad 7,00 485,62 3´399,34

150 LAMIERA D'ACCIAIO STRIATA
12.02.004 SOMMANO... mq 304,80 200,09 60´987,43

151 fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zincata, griglia dim. 0.80 x 0.40 m con rete antinsetto
12.02.005 SOMMANO... Kg 1´140,00 4,53 5´164,20

152 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI
12.02.006 TRASFORMAZIONE

SOMMANO... cad 26,00 1´573,92 40´921,92

153 PORTA IN SMC (VETRORESINA) PER CABINA A DUE ANTE
12.02.007.a SOMMANO... cad 42,00 725,32 30´463,44

154 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´540´691,27
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R I P O R T O 28´540´691,27

12.02.009 SOMMANO... cad 16,00 503,61 8´057,76

155 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6
12.02.010 SOMMANO... cad 30,00 93,00 2´790,00

156 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)
12.02.011 SOMMANO... cad 32,00 133,37 4´267,84

157 TERMOSTATO ELETTRONICO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI
12.02.012 CONDIZIONAMENTO DI CABINA

SOMMANO... cad 13,00 160,84 2´090,92

158 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE
12.02.013 RAFFREDDATO AD ARIA

SOMMANO... cad 6,00 4´917,22 29´503,32

159 ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2
12.02.014.a SECONDARI - 2 PRIMARI

SOMMANO... cad 6,00 1´145,00 6´870,00

160 SEDIA PER LOCALE DI CABINA
12.02.023 SOMMANO... cad 3,00 162,81 488,43

161 SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA
12.02.024 SOMMANO... cad 3,00 448,70 1´346,10

162 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
12.03.009 SEZ  4x 4mmq

SOMMANO... m 350,00 4,38 1´533,00

163 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
12.03.013 SEZ  1x 10mmq

SOMMANO... m 23´028,00 3,31 76´222,68

164 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
12.03.018 SEZ  1x 16mmq

SOMMANO... m 40´480,00 3,67 148´561,60

165 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
12.03.022 SEZ  1x 25mmq

SOMMANO... m 7´920,00 5,53 43´797,60

166 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
12.03.027 SEZ  1x 35mmq

SOMMANO... m 360,00 7,02 2´527,20

167 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo FG7(O) R - 0,6/1kV -form x
12.03.052 sez.3 x2,5mmq

SOMMANO... m 2´350,00 2,95 6´932,50

168 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R -FORM X SEZ
12.03.055 1x 4mmq

SOMMANO... m 5´000,00 2,00 10´000,00

169 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R -FORM X SEZ
12.03.057 3x 4mmq

SOMMANO... m 3´200,00 3,45 11´040,00

170 IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - Fornitura e posa in opera d ...  speciale IMMEQU -  FG7(O) R -
12.03.060 0,6/1kV   form x sez.1x6mmq

SOMMANO... m 1´500,00 2,32 3´480,00

171 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - sez 1x10mmq
12.03.064 SOMMANO... m 11´900,00 2,91 34´629,00

172 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - sez 1x50mmq
12.03.085 SOMMANO... m 11´060,00 8,75 96´775,00

173 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - sez 1x70mmq
12.03.089 SOMMANO... m 3´120,00 11,56 36´067,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´067´671,42
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174 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - sez 1x95mmq
12.03.090 SOMMANO... m 7´920,00 14,91 118´087,20

175 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - sez
12.03.094 1x240mmq

SOMMANO... m 5´000,00 40,71 203´550,00

176 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -  sez 1x 1,5mmq
12.03.119 SOMMANO... m 34´650,00 2,41 83´506,50

177 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -  sez 3x
12.03.127 2,5mmq

SOMMANO... m 6´735,00 4,35 29´297,25

178 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -  sez 3x
12.03.131 4mmq

SOMMANO... m 900,00 5,62 5´058,00

179 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -  sez 1x 6mmq
12.03.134 SOMMANO... m 38´400,00 3,28 125´952,00

180 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -  sez 3x
12.03.140 10mmq

SOMMANO... m 4´642,00 10,02 46´512,84

181 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -  sez 1x
12.03.142 16mmq

SOMMANO... m 60´720,00 5,69 345´496,80

182 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -  sez 1x
12.03.151 35mmq

SOMMANO... m 3´120,00 9,14 28´516,80

183 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -  sez 1x
12.03.153 50mmq

SOMMANO... m 4´320,00 12,10 52´272,00

184 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -  sez 1x
12.03.155 70mmq

SOMMANO... m 5´520,00 15,91 87´823,20

185 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 -  sez 1x
12.03.158 185mmq

SOMMANO... m 480,00 37,11 17´812,80

186 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra - Form x Sez:1x 4mmq
12.03.175 SOMMANO... m 1´450,00 1,25 1´812,50

187 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra - Form x Sez:1x 16mmq
12.03.178 SOMMANO... m 4´800,00 3,31 15´888,00

188 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra - Form x Sez:1x 25mmq
12.03.179 SOMMANO... m 9´600,00 4,28 41´088,00

189 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra - Form x Sez:1x 95mmq
12.03.183 SOMMANO... m 2´400,00 14,19 34´056,00

190 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - sez 1x
12.03.196 95mmq

SOMMANO... m 6´720,00 20,35 136´752,00

191 Fornitura e posa in opera di esecuzione di terminali per cavi di media tensione  di tipo  Elastmould
12.03.320 SOMMANO... m 216,00 171,12 36´961,92

192 Fornitura e posa in opera di cavi per reti dati cat. 5, fino a 100 Mbps,
12.03.323 SOMMANO... m 1´602,00 7,91 12´671,82

193 Fornitura e posa in opera di cavo di media tensione del tipo isolato con gomma  etilenpropilenica (G7)
12.03.324 sezione 35 mmq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´490´787,05
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SOMMANO... m 600,00 29,57 17´742,00

194 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE TIPO  RG7H1R
12.03.326 18/30KV 1X95 mm²

SOMMANO... m 300,00 20,69 6´207,00

195 Fornitura eposa in opera di Corda in rame nudo sezione nominale 35 mm²
12.03.370 SOMMANO... m 800,00 4,66 3´728,00

196 Fornitura eposa in opera di Corda in rame nudo sezione nominale 50 mm²
12.03.371 SOMMANO... m 400,00 6,27 2´508,00

197 Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron
12.03.405 SOMMANO... cad 16,00 77,31 1´236,96

198 Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron
12.03.407 SOMMANO... cad 64,00 16,92 1´082,88

199 Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 2 Fibre
12.03.413 SOMMANO... m 700,00 3,87 2´709,00

200 Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT resistente al fuoco - 4 Fibre
12.03.421 SOMMANO... m 16´400,00 8,57 140´548,00

201 cavo telefonico tipo TE 12x2x 0.9, armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma.
12.03.432 SOMMANO... m 5´200,00 8,79 45´708,00

202 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - sez 1x35mmq
12.03.447 SOMMANO... m 20´320,00 6,52 132´486,40

203 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuita avente potenza nominale 40 KVA e autonomia di
12.04.006 30 minuti

SOMMANO... cad 1,00 17´567,64 17´567,64

204 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuita avente potenza nominale 200 KVA e autonomia
12.04.012 di 30 minuti

SOMMANO... cad 1,00 58´764,98 58´764,98

205 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuita avente potenza nominale 250 KVA e autonomia
12.04.013 di 30 minuti

SOMMANO... cad 1,00 85´050,76 85´050,76

206 Fornitura e posa in opera di cisterna metallica per stoccaggio gasolio da 3000 litri
12.04.016 SOMMANO... cad 6,00 3´483,01 20´898,06

207 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffredato ad acqua -1500giri da730 KVA
12.04.036 SOMMANO... cad 1,00 138´467,00 138´467,00

208 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffredato ad acqua -1500giri da 800 KVA
12.04.037 SOMMANO... cad 1,00 146´203,00 146´203,00

209 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffredato ad acqua -1500giri da 1200 KVA
12.04.040 SOMMANO... cad 1,00 223´985,00 223´985,00

210 Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0
12.06.014 m

SOMMANO... cad 31,00 94,41 2´926,71

211 Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m,
12.06.029 SOMMANO... cad 31,00 390,16 12´094,96

212 Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - Dimensioni cm 100 x 100 x 120
12.06.037 SOMMANO... cad 31,00 134,28 4´162,68

213 Regolatore di potenza - Potenza Nominale: 17.4 KVA
12.06.074 SOMMANO... cad 4,00 9´945,00 39´780,00

214 Regolatore di potenza - Potenza Nominale: 27,6 KVA
12.06.076 SOMMANO... cad 1,00 11´770,00 11´770,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´606´414,08
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215 Regolatore di potenza - Potenza Nominale: 46.8 KVA
12.06.078 SOMMANO... cad 1,00 16´563,00 16´563,00

216 Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox ad ottica asimmet per lampada a vapori di sodio ad alta
12.06.094 pressione da 400W

SOMMANO... cad 78,00 666,15 51´959,70

217 Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox ad ottica asimmet per lampada a vapori di sodio ad alta
12.06.095 pressione da 250W

SOMMANO... cad 10,00 652,01 6´520,10

218 Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox ad ottica asimmet per lampada a vapori di sodio ad alta
12.06.096 pressione da 150W

SOMMANO... cad 23,00 644,33 14´819,59

219 Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox ad ottica simmet per lampada a vapori di sodio ad alta
12.06.097 pressione da 100W

SOMMANO... cad 378,00 652,01 246´459,78

220 Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W con corpo in policarbonato autoestinguente
12.06.099 SOMMANO... cad 506,00 88,89 44´978,34

221 Corpo illuminante di emergenza  1 x 24 W
12.06.104 SOMMANO... cad 40,00 183,45 7´338,00

222 Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta pressione - Potenza 100Watt
12.06.121 SOMMANO... cad 390,00 32,95 12´850,50

223 Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta pressione - Potenza 150Watt
12.06.122 SOMMANO... cad 42,00 35,03 1´471,26

224 Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta pressione - Potenza 250Watt
12.06.123 SOMMANO... cad 10,00 36,21 362,10

225 Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta pressione - Potenza 400Watt
12.06.125 SOMMANO... cad 78,00 41,54 3´240,12

226 Fornitura e posa in opera di SONDA DI LUMINANZA DI VELO
12.06.158 SOMMANO... cad 2,00 4´253,91 8´507,82

227 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante studiato per l'illuminazione radente del marciapiede della
12.06.159 galleria

SOMMANO... cad 646,00 227,33 146´855,18

228 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato switching da rete AC-DC
12.06.160 SOMMANO... cad 30,00 412,23 12´366,90

229 Fornitura e posa in opera di CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE
12.06.161 EQUALIZZATA 24 V DC

SOMMANO... cad 4,00 1´136,75 4´547,00

230 Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA
12.06.164 150 W

SOMMANO... cad 31,00 110,00 3´410,00

231 Apparecchio d’illuminazione pubblica da 150 Watt
12.06.169 SOMMANO... cad 31,00 253,06 7´844,86

232 Rilevatore ottico di illuminamento
12.06.172 SOMMANO... cad 2,00 668,34 1´336,68

233 Fornitura e posa in opera di montante in tubo di acciaio inox per protezione cavi elettrici - diametro 33
12.07.001 mm

SOMMANO... m 6´354,00 23,20 147´412,80

234 Fornitura e posa in opera di passarella portacavi in acciaio inox AISI 304 traforata - della sezione di
12.07.002 mm300 x60

SOMMANO... m 6´080,00 42,13 256´150,40

235 Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente del diametro nominale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´601´408,21
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12.07.004 di 20 mm
SOMMANO... m 1´000,00 5,80 5´800,00

236 Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente diametro nominale di
12.07.005 25 mm

SOMMANO... m 2´800,00 6,33 17´724,00

237 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC del tipo pesante del diametro di mm 60
12.07.009 SOMMANO... m 100,00 9,30 930,00

238 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 50
12.07.016 SOMMANO... m 4´800,00 4,67 22´416,00

239 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 63
12.07.017 SOMMANO... m 650,00 5,17 3´360,50

240 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110
12.07.020 SOMMANO... m 2´400,00 7,21 17´304,00

241 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto del diametro 160
12.07.023 SOMMANO... m 12´000,00 11,64 139´680,00

242 STAFFA PER IL FISSAGGIO CONTENITORI IN GALLERIA COMPLETA DI VITI DI FISSAGGIO
12.07.028 DEI CONTENITORI

SOMMANO... m 489,00 15,19 7´427,91

243 Fornitura e posa di contenitori di derivazione resistenti al fuoco per sezioni cavi di linea 2x(1x25) mq  e
12.07.032 2x(1x35)mq

SOMMANO... cad 79,00 197,27 15´584,33

244 Fornitura e posa di contenitori di derivazione resistenti al fuoco per sezioni cavi di linea 2x(1x50) mq  e
12.07.033 2x(1x70)mq

SOMMANO... cad 34,00 285,87 9´719,58

245 Fornitura e posa di contenitori di derivazione resistenti al fuoco per sezioni cavi di linea 2x(1x10) mq
12.07.035 2x(1x16)mq

SOMMANO... cad 1´060,00 185,19 196´301,40

246 Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistenti al fuoco per sezioni cavi di linea: 4x4,
12.07.037 4x6, 4x10 ec

SOMMANO... cad 137,00 221,43 30´335,91

247 "Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione IP 54 in PVC
12.07.058 SOMMANO... cad 744,00 32,22 23´971,68

248 Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE Diametro 50 mm
12.07.064 SOMMANO... m 9´600,00 4,75 45´600,00

249 Spina mobile  diritta stagna ad alte prestazioni bassa tensione 230 V IP67  16A 2P+T
12.07.067 SOMMANO... m 105,00 21,86 2´295,30

250 Setto separatore in acciaio inox AISI 304  spess.10/10
12.07.069 SOMMANO... m 6´020,00 19,59 117´931,80

251 Porta tagliafuoco ad un battente REI 120 L x H = 900 x 2150.
12.08.011 SOMMANO... cad 1,00 496,00 496,00

252 Porta tagliafuoco ad un battente in misure standard REI 120 L x H = 1250 x 2150.
12.08.013 SOMMANO... cad 14,00 557,00 7´798,00

253 Accessori per porte antincendio - Chiudi porta aereo idraulico.
12.08.018 SOMMANO... cad 14,00 102,00 1´428,00

254 Serranda tagliafuoco REI 120 a pala unica con imbocco per canali circolari - Diametro = 550 mm.
12.08.021 SOMMANO... cad 84,00 519,00 43´596,00

255 Fornitura e posa in opera di GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
12.09.011 SOMMANO... cad 1,00 28´761,00 28´761,00

256 Regolatore di livello a conduttività adatto al controllo del livello massimo e minimo di pozzi, serbatoi e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´339´869,62
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12.09.022 cisterne.
SOMMANO... cad 2,00 125,86 251,72

257 Idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio allaccio DN 65 2 x UNI 70 con attacco
12.09.026 motopompa UNI 70.

SOMMANO... cad 4,00 538,00 2´152,00

258 Isolante per tubazioni: D (mm). s x D = 64 x 60 (2") (in lastra).
12.09.040 SOMMANO... m 200,00 52,00 10´400,00

259 Cassetta in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo m 25.
12.09.047 SOMMANO... cad 89,00 266,00 23´674,00

260 Cassetta in acciaio inox UNI 70 lunghezza tubo m 25.
12.09.053 SOMMANO... cad 7,00 415,00 2´905,00

261 Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero - D x s (mm). D x s = 50 x 4,6.
12.09.077 SOMMANO... m 200,00 5,60 1´120,00

262 Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero - D x s = 125 x 11,4.
12.09.082 SOMMANO... m 2´600,00 30,50 79´300,00

263 Tubazioni in  ...  staffaggi. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").
12.09.105 SOMMANO... Kg 1´659,02 9,20 15´262,98

264 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange - Diametro nominale 250 (10").
12.09.117 SOMMANO... cad 6,00 818,00 4´908,00

265 Staffaggi in acciaio zincato per sostegno tubazioni
12.09.121 SOMMANO... Kg 728,00 9,80 7´134,40

266 Valvola a galleggiante con corpo e pistone in ottone, PN 8 - DN 40 (1"1/2) con galleggiante in acciaio
12.09.127 inox.

SOMMANO... cad 1,00 462,00 462,00

267 Convettore a circolazione forzata P = 2000.
12.09.135 SOMMANO... cad 1,00 78,00 78,00

268 Termostato elettronico da parete.
12.09.138 SOMMANO... cad 1,00 35,10 35,10

269 Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina - Potenza: 630 KVA
12.10.010 SOMMANO... cad 4,00 18´016,04 72´064,16

270 Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina - Potenza: 1000 KVA
12.10.011 SOMMANO... cad 2,00 24´084,99 48´169,98

271 Pannello a Messaggio Variabile freccia croce quattro strati
12.11.001 SOMMANO... cad 8,00 4´473,71 35´789,68

272 Pannello a Messaggio Variabile alfanumerico 3 x 15  h=400 mm
12.11.002 SOMMANO... cad 3,00 32´885,11 98´655,33

273 Pannello a Messaggio Variabile grafico full-color 1200x1200
12.11.003 SOMMANO... cad 3,00 28´670,09 86´010,27

274 Unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile
12.11.005 SOMMANO... cad 4,00 5´653,16 22´612,64

275 Fornitura e Posa in Opera di CARTELLO LUMINOSO "SOS+ESTINTORE+IDRANTE"
12.11.006 SOMMANO... cad 34,00 2´257,76 76´763,84

276 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso a bandiera indicante la piazzola di sosta con SOS
12.11.010 SOMMANO... cad 14,00 736,51 10´311,14

277 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso indicante la distanza di 250mt
12.11.011 SOMMANO... cad 7,00 130,82 915,74

278 Fornitura e posa in opera di indicazione della distanza da uscite all'aperto o di luoghi sicuri
12.11.013 retroilluminata

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... cad 27,00 860,32 23´228,64

279 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso monofacciale per galleria con avviso di strada
12.11.019 sdrucciolevole

SOMMANO... cad 2,00 2´154,61 4´309,22

280 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso bifacciale per galleria, di indicazione estintori,di tipo
12.11.020 retroiluminato

SOMMANO... cad 55,00 1´417,42 77´958,10

281 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso bifacciale per galleria, di indicazione by-pass,  di tipo
12.11.021 retoroilluminato

SOMMANO... cad 7,00 1´698,32 11´888,24

282 Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di  300mm
12.11.023 SOMMANO... cad 4,00 3´158,90 12´635,60

283 Fornitura e posa in opera di cavo microfessurato per la ricezione del segnale radio in galleria
12.12.005 SOMMANO... m 2´200,00 66,66 146´652,00

284 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale armato a basse perdite per la trasmissione radio VHF e UHF
12.12.006 SOMMANO... m 300,00 8,43 2´529,00

285 Fornitura e posa in opera di impianto di antenna per la trasmissione del segnale radio in  banda UHF e
12.12.007 VHF

SOMMANO... cad 3,00 9´354,02 28´062,06

286 Armadio  di Soccorso Sos per impianto ethernet con cavo telefonico
12.12.009 SOMMANO... cad 34,00 4´960,33 168´651,22

287 Gestore impianto che gestisce un numero illimitato di colonnine
12.12.011 SOMMANO... cad 2,00 5´996,55 11´993,10

288 Fornitura e posa in opera di quadro in testata secondaria per galleria di lunghezza maggiore 1000metri a
12.13.028 singolo fornice

SOMMANO... cad 2,00 35´097,00 70´194,00

289 Fornitura e posa in opera di quadro area sicura  per galleria di lunghezza maggiore 1000metri a singolo
12.13.030 fornice

SOMMANO... cad 7,00 26´664,00 186´648,00

290 Fornitura e posa in opera di quadro supervisione per galleria di lunghezza maggiore 1000metri  a singolo
12.13.031 fornice

SOMMANO... cad 1,00 101´958,00 101´958,00

291 Fornitura e posa in opera Clip di fissaggio a T per cavo termosensibile analogico
12.14.004 SOMMANO... cad 210,00 3,52 739,20

292 SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
12.14.007 SOMMANO... m 2´110,00 10,56 22´281,60

293 UNITA' DI INIZIO LINEA PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
12.14.008 SOMMANO... cad 1,00 221,75 221,75

294 UNITÀ DI FINE LINEA PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
12.14.009 SOMMANO... cad 1,00 221,75 221,75

295 UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
12.14.010 SOMMANO... cad 3,00 551,75 1´655,25

296 UNITÀ DI CONTROLLO CAVO SENSORE DIGITALE PER LA RIVELAZIONE DEGLI INCENDI
12.14.011 IN GALLERIA in grado di gestire sino a 6000 m

SOMMANO... cad 1,00 7´618,00 7´618,00

297 Dispositivo optoelettronico per la misura della visibilità e del CO in galleria
12.14.019 SOMMANO... cad 3,00 12´443,42 37´330,26

298 Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee
12.14.020 SOMMANO... cad 34,00 2´078,30 70´662,20

COMMITTENTE: 
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299 Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso video
12.14.021 SOMMANO... cad 34,00 392,63 13´349,42

300 Concentratore registratore Segnali video a 8 ingressi analogici con capacità di analisi traffico
12.14.022 SOMMANO... cad 6,00 3´413,00 20´478,00

301 Software per il concentratore
12.14.023 SOMMANO... cad 2,00 1´955,00 3´910,00

302 Attività di programmazione per sviluppo software gestione telecamere
12.14.024 SOMMANO... cad 2,00 3´851,81 7´703,62

303 Armadio rack 42 unità, 600 x 800
12.14.025 SOMMANO... cad 3,00 2´927,41 8´782,23

304 Fornitura e posa in opera di centrale analogica ad indirizzamento, completamente programmabile
12.14.026 SOMMANO... cad 3,00 2´124,00 6´372,00

305 Rivelatori lineari di fumo per locali di bypass
12.14.033 SOMMANO... cad 7,00 1´837,00 12´859,00

306 Postazione di controllo
12.14.035 SOMMANO... cad 3,00 13´555,00 40´665,00

307 Fornitura, posa in opera e taratura di stazione di ripresa su palo costituita da telecamera a  colori
12.14.036 brandeggiabile

SOMMANO... cad 2,00 10´726,61 21´453,22

308 Estrattore di aria libera, Numero di poli 4, 3000 mc/h classe 1
12.15.004 SOMMANO... cad 6,00 1´219,00 7´314,00

309 Sistema per misura della velocità dell'aria con verso di direzione (anemometro) per galleria
12.15.012 SOMMANO... cad 3,00 12´675,09 38´025,27

310 Sistema di controllo orizzontalità e cedimento per ventilatore in galleria.
12.15.013 SOMMANO... cad 16,00 902,42 14´438,72

311 Ventilatore assiale di galleria  potenza motore: 27 kW -
12.15.015 SOMMANO... cad 16,00 14´368,52 229´896,32

312 Centralina di acquisizione dello stato dei ventilatori (vibrazioni e  stato degli attacchi), per il controllo di
12.15.017 n.4 ven

SOMMANO... cad 4,00 1´497,73 5´990,92

313 Trasduttore sismico elettrodinamico (velocimetro) di vibrazioni.
12.15.018 SOMMANO... cad 20,00 1´113,33 22´266,60

314 Serranda di taratura in lamiera di alluminio con dimensioni interne 1200x1200.
12.15.023 SOMMANO... cad 7,00 944,79 6´613,53

315  Presa con interruttore di blocco e spine per elettroventilatori - Corrente nominale da 125 A
12.15.025 SOMMANO... cad 16,00 2´716,03 43´456,48

316 Variatore di velocità equipaggiata di interruttore sezionatore,potenza indicata sulla targa 30KW
12.15.027 SOMMANO... cad 16,00 8´064,00 129´024,00

317 Ventilatore assiale 100% reversibile-  portata 13,5 mc/sec.
12.15.039 SOMMANO... cad 2,00 12´191,94 24´383,88

318 MURATURA DI DIVISIONE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER MURATURA DI
15.07.002 SPESSORE CM 25-28

SOMMANO... mq 1´382,72 32,61 45´090,50

319 FORMAZIONE DI SOLAI IN LATERO-CEMENTO SPESSORE CM 20+4
15.08.005 SOMMANO... mq 917,20 40,99 37´596,02

320 COPERTURA DEL TETTO CON TEGOLE SOLO FORNITURA
15.08.018 SOMMANO... mq 971,78 23,49 22´827,12

321 COPERTURA DEL TETTO CON TEGOLE SOLO POSA IN OPERA

COMMITTENTE: 
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15.08.019 SOMMANO... mq 971,78 13,86 13´468,87

322 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERMA COPPI IN FERRO ZINCATO
15.08.031 SOMMANO... m 2´153,80 23,21 49´989,69

323 FORMAZIONE DI VESPAIO PER ZONE ESTERNE AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO
15.10.001 SOMMANO... mc 127,00 21,98 2´791,46

324 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DOSATO A 300 KG DI CEMENTO PER MC DI
15.10.004 INERTI ALLEGGERITI

SOMMANO... mc 142,03 123,65 17´562,01

325 PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO DELLO SPESSORE DI CM 5
15.10.006 SOMMANO... mq 791,50 14,21 11´247,22

326 ESECUZIONE DI ISOLAMENTO DEL SOLAIO SOTTOTETTO
15.11.002 SOMMANO... mq 3´905,00 8,28 32´333,40

327 SBRUFFATURA IN MALTA CEMENTIZIA
15.13.001 SOMMANO... mq 965,58 2,80 2´703,62

328 INTONACO CIVILE A DUE STRATI 400 KG DI CEMENTO 325 PER MC DI SABBIA MALTA PER
15.13.002 ESTERNI DOSATA A

SOMMANO... mq 1´260,58 15,48 19´513,78

329 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO A VETRO PER FINESTRE CON TAGLIO
15.16.029 TERMICO

SOMMANO... mq 17,85 237,23 4´234,56

330 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE DI GRONDA SAGOMATO IN LASTRE DI RAME
15.17.005 SPESSORE 6/10 SVILUPPO CM 50

SOMMANO... m 169,20 27,44 4´642,85

331 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DIAMETRO 10 CM IN RAME, SPESSORE 6/
15.17.011 10

SOMMANO... m 56,00 21,45 1´201,20

332 CANCELLO RIDUCIBILE AD UNO O PIU' BATTENTI
15.18.008 SOMMANO... mq 57,60 64,66 3´724,41

333 PREPARAZIONE DI PARETI E SOFFITTI
15.19.001 SOMMANO... mq 1´260,60 2,06 2´596,84

334 RASATURA LEGGERA A STUCCO SU PARETI AD INTONACO CIVILE
15.19.002 SOMMANO... mq 1´260,60 1,80 2´269,08

335 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO
15.19.008 SOMMANO... mq 1´260,60 6,70 8´446,02

336 ELETTROPOMPA AUTOADDESCANTE PER IMPIANTO IDRICO DELLA POTENZA DI HP 0,75
15.21.042 SOMMANO... cad 1,00 232,28 232,28

337 TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA SU TUBAZIONE METALLICHE
15.24.016 Tamponame ...  una profondità di mm 50 Il tutto fornito e posto in opera

SOMMANO... dmq 3´426,39 1,48 5´071,06

338 INTONACO ANTIFIAMMA A SUPERFICIE RASATA
15.24.035 SOMMANO... mq 3´270,59 19,56 63´972,74

339 INTONACO ANTIFIAMMA A SUPERFICIE RASATA
15.24.035 Con resistenza al ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

SOMMANO... mq 16´261,31 137,72 2´239´507,62

340 CORDONATE PER MARCIAPIEDI E AIUOLE
15.25.005 SOMMANO... m 271,00 17,68 4´791,28

341 PAVIMENTAZIONE PER PERCORSI PEDONALI O CARRABILI, MARCIAPIEDI ECC.
15.25.007 SOMMANO... mq 302,40 30,98 9´368,35

342 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ZINCATA O PLASTIFICATA

COMMITTENTE: 
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15.25.012 DELL'ALTEZZA DI ML 2.00 COMPRESO PALETTO
SOMMANO... m 565,00 18,59 10´503,35

343 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durant ... o a 100 m dal p. c. Per ogni metro lineare, per
22.P03.A15. f = 500 mm
010 SOMMANO... m 63,80 170,69 10´890,02

344 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durant ...  100 m dal p. c. Per ogni metro lineare, per f =
22.P03.A15. 1. 500 mm
045 SOMMANO... m 63,80 335,25 21´388,95

345 CARTUCCE IN RESINA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE PER DIAMETRO
25.A01.B15. DI MM 30
010 SOMMANO... cad 3´029,52 19,72 59´742,13

346 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN
A.01.001 MATERIE DI QUALSIASI NATURA

SOMMANO... mc 45´137,57 3,25 146´697,11

347 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER
A.01.004 TRINCEE E BONIFICHE

SOMMANO... mc 5´474,10 9,91 54´248,33

348 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A
A.01.010 DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOMMANO... 7´255
mck 211,77 0,21 1´523´594,47

349 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - FORNITURA
A.02.003 MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

SOMMANO... mc 68´643,72 8,79 603´378,30

350 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... E PER
A.02.004.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - - FORNITO DALL'IMPRESA

SOMMANO... mc 834,50 33,92 28´306,24

351 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... ATO O IN
A.02.007.b RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

SOMMANO... mc 3´542,00 1,66 5´879,72

352 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... IONE IN RILEVATO O
A.02.007.c IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI

SOMMANO... mc 11´381,70 0,66 7´511,92

353 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI
A.02.009 CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

SOMMANO... mc 4´015,45 37,45 150´378,59

354 Installazione tubo inclinometro
A.4.11a SOMMANO... cadauno 2,00 943,36 1´886,72

355 Posa tubo inclinometro
A.4.11b SOMMANO... ml 60,00 943,36 56´601,60

356 Lettura tubi inclinometrici
A.4.12 SOMMANO... ml 3´000,00 943,36 2´830´080,00

357 Fornitura e posa chiusino
A.4.31 SOMMANO... cadauno 2,00 943,36 1´886,72

358 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SOMMANO... mc 7´112,58 5,91 42´035,35

359 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -  ...  A SEZIONE OBBLIGATA
B.01.005.a - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

SOMMANO... mc 277,76 1,81 502,74

360 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI
B.02.100.e MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´743´959,24
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R I P O R T O 43´743´959,24

SOMMANO... ml 6´838,00 22,24 152´077,12

361 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - GETTO DI M ...  GRAVITÀ O BASSA
B.02.105.d PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO... ml 6´838,00 29,43 201´242,34

362 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN
B.02.110.b ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

SOMMANO... KG 309´761,40 1,58 489´423,01

363 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

SOMMANO... KG 223´373,54 1,48 330´592,84

364 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... A PARZIALE IN
B.02.130.b QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 91/140

SOMMANO... ml 1´120,00 18,67 20´910,40

365 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - PERFORAZIO ...  PARZIALE IN
B.02.130.d QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240

SOMMANO... ml 4´845,00 26,15 126´696,75

366 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - INIEZIONI  ...  SUBORIZZONTALI -
B.02.135.1.d BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM 191 - 240

SOMMANO... ml 1´658,00 12,28 20´360,24

367 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO
B.02.140.c PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON

SOMMANO... ml 4´185,00 28,05 117´389,25

368 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO
B.02.140.d PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON

SOMMANO... ml 660,00 33,31 21´984,60

369 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - MURATURA IN PIETRA DA
B.03.007 TAGLIO PER ARMILLE, ROSTRI E CANTONALI

SOMMANO... mc 232,82 368,78 85´859,36

370 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE - - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

SOMMANO... mc 15´207,66 91,48 1´391´196,74

371 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI
B.03.031.d FONDAZIONE - - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)

SOMMANO... mc 2´518,12 123,05 309´854,67

372 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI
B.03.031.e FONDAZIONE - - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)

SOMMANO... mc 691,24 135,07 93´365,78

373 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE - - CLASSE C25/30 (RCK=>30  N/mmq)

SOMMANO... mc 2´382,25 128,10 305´166,23

374 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ...  PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE - - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

SOMMANO... mc 1´454,80 147,01 213´870,15

375 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE
B.04.001 ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

SOMMANO... mq 7´922,99 26,68 211´385,36

376 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O
B.04.002 BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI

SOMMANO... mq 2´083,30 32,01 66´686,44

377 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - ARMA ... ONTALI PER
B.04.004.a STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE DA M 2,01 A 10,00

SOMMANO... mq 170,88 14,82 2´532,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´904´552,96
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R I P O R T O 47´904´552,96

378 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPPELLA
B.04.016 PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE

SOMMANO... mq 1´618,21 34,95 56´556,44

379 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E
B.05.017.a CAVALCAVIA - - ACCIAIO LAMINATO S355JR

SOMMANO... KG 336´506,28 2,16 726´853,56

380 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - TESTATA D' ... TESATURA DI TREFOLI
B.05.020.a O CAVI PER C.A.P. - - FINO A 7 TREFOLI

SOMMANO... cad*tref 709,00 13,50 9´571,50

381 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - - IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

SOMMANO... KG 642´465,82 1,18 758´109,67

382 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - FORNITURA E POSA DI RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

SOMMANO... KG 3´231,84 1,40 4´524,58

383 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... RCK 30 N/mmq) IN
B.06.002.a OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 299,80 10,47 3´138,90

384 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN
B.06.002.d OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%

SOMMANO... mq 2´989,33 40,06 119´752,55

385 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - TRATTAMENTO PROTETTIVO
B.06.011 PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO

SOMMANO... mq 1´668,29 21,04 35´100,82

386 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAME
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM

SOMMANO... mq 778,51 127,07 98´925,26

387 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI
B.06.095 SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM

SOMMANO... mq 2´223,00 25,53 56´753,19

388 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.08.002.1 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI

SOMMANO... mq 115,13 37,96 4´370,33

389 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.08.030 CON SPRITZBETON E RETE

SOMMANO... mq 2´096,00 39,07 81´890,72

390 LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SCAVO IN GA ...  SEZIONE CORRENTE
C.01.001.a - - SECONDO MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA

SOMMANO... mc 143´229,51 47,44 6´794´807,96

391 LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SCAVO IN GA ... EZIONE CORRENTE -
C.01.001.b - IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

SOMMANO... mc 25´188,54 31,03 781´600,40

392 LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SCAVO IN SO ... ODUZIONE - - CON
C.01.002.a L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE RITARDATE

SOMMANO... mc 167´495,25 53,02 8´880´598,15

393 LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SCAVO PER P ... ON INTERVENTI
C.01.007.b CONSERVATIVI DI PRESOSTEGNO O CONSOLIDAMENTO

SOMMANO... mc 183,20 77,92 14´274,94

394 LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SCAVO PER P ... CAVO DI PREFORO A
C.01.007.c FRESA DI DIAMETRO IDONEO CON FORO PILOTA

SOMMANO... mc 1´252,39 152,35 190´801,62

395 LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - COMPENSO AG ... I 4 L O FRAZIONE
C.01.009.b PIU' DEL PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´522´183,55
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R I P O R T O 66´522´183,55

SOMMANO... 15´019
% 945,63 8,00 1´201´595,65

396 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI - CONGLOM ... TTERRANEO - -
C.02.001.1.a TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI

SOMMANO... mc 47´571,14 137,72 6´551´497,38

397 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI - CONGLOM ...  IN
C.02.001.1.c SOTTERRANEO - - TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO

SOMMANO... mc 23´731,39 143,73 3´410´912,70

398 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI - CASSEFO ... NEO - - PER
C.02.003.a CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO

SOMMANO... mq 92´550,47 23,01 2´129´586,32

399 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI - CASSEFO ... RRANEO - - PER
C.02.003.c POZZI DI AEREAZIONE DI QUALUNQUE PROFONDITÀ

SOMMANO... mq 902,53 28,66 25´866,51

400 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI - CASSEFO ... TIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

SOMMANO... mq 5´858,66 54,97 322´050,55

401 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI - FORNITU ... IPO B450C AD
C.02.005.a ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

SOMMANO... 3´170
KG 793,02 1,25 3´963´491,27

402 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI - FIBRE IN ACCIAIO PER
C.02.012 ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA

SOMMANO... KG 6´228,98 2,95 18´375,49

403 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI - ARMATURA CENTINATA IN
C.02.013.b SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN S275

SOMMANO... KG 46´006,80 2,15 98´914,62

404 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE -
C.03.017 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

SOMMANO... mq 65´297,62 28,20 1´841´392,88

405 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... IO IN FRANTUMATO
C.03.020.a DI CAVA - - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

SOMMANO... mc 25´025,32 12,23 306´059,66

406 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... IACRILICI - - DATA A
C.03.025.b 3 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,35 MM

SOMMANO... mq 14´805,70 11,00 162´862,70

407 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... - POZZETTO
C.03.026.a PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900

SOMMANO... dmc 126´544,68 0,39 49´352,43

408 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ...  INSTALLARE IN
C.03.027 FASE DI AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA

SOMMANO... cad 131,00 238,34 31´222,54

409 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ESTENSIMETRO
C.03.029.e MULTIBASE - - A 6 BASI

SOMMANO... cad 5,00 4´347,28 21´736,40

410 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... - - ASTA DI
C.03.029.f COLLEGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO CON TUBO GUIDA

SOMMANO... ml 1´074,74 33,79 36´315,47

411 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - CELLA DI PRESSIONE
C.03.030 A FLUIDO

SOMMANO... cad 61,00 943,36 57´544,96

412 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... NTUALE AI PREZZI
C.03.040 DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´750´961,08
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R I P O R T O 86´750´961,08

SOMMANO... 2´783
% 371,35 10,00 278´337,16

413 COSTI ELEMENTARI - INDENNITÀ DI CAVA E DI DISCARICA - INDENNITÀ DI DISCARICA
CE.12.1 PER MATERIALI NON INQUINANTI COMPRESE TASSE

SOMMANO... mc 362´760,59 1,10 399´036,66

414 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

SOMMANO... mc 14´709,30 33,15 487´613,30

415 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... ME MODIFICATO
D.01.005.f HARD PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10

SOMMANO... mq 1´262,14 15,18 19´159,29

416 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... al CSA.PER METRO
D.01.024.g CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 5 CM

SOMMANO... mc 66,69 180,32 12´025,54

417 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A
E.01.030.a TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

SOMMANO... mq 20´077,21 1,74 34´934,33

418 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

SOMMANO... ml 424,60 102,81 43´653,13

419 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.e PONTE A MURETTO

SOMMANO... ml 80,90 207,46 16´783,51

420 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - - BORDO
G.02.004.a LATERALE NASTRO E PALETTI

SOMMANO... ml 298,90 147,25 44´013,02

421 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - - BORDO
G.02.004.d PONTE NASTRO E PALETTI

SOMMANO... ml 741,70 200,93 149´029,78

422 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 SOMMANO... ml 3´957,85 110,76 438´371,47

423 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... LARI - -
G.05.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

SOMMANO... mq 229,00 214,52 49´125,08

424 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO
I.01.012.b INTERNO DA MM 51 A MM 80

SOMMANO... ml 1´120,00 8,18 9´161,60

425 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ...  DI GEOTESSILE - -
I.01.013.e PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

SOMMANO... ml 4´230,20 2,74 11´590,74

426 SIGILLATURA ANTIFUOCO
I.A.DG8.06 SOMMANO... cad. 14,00 304,99 4´269,86

427 F.p.o. quadro comando e controllo impianti elettrici e sistemi di pressurizzazione by pass pedonale "QBP"
I.E.DG32.04 SOMMANO... cad. 7,00 2´417,47 16´922,29

428 F.p.o. misura di temperatura ambiente realizzata a mezzo di termoresistenza PT100 come da disciplinare
I.E.DG32.05 SOMMANO... cad. 7,00 769,19 5´384,33

429 F.p.o. di ventilatore pressurizzazione by pass pedonale potenza circa 2/3 kW in acciaio AISI316 come da
I.E.DG32.06 disciplinare.

SOMMANO... cad. 7,00 3´744,18 26´209,26

430 F.p.o. misura di pressione differenziale realizzata con trasmettitore di pressione come da disciplinare
I.E.DG32.20 tecnico.

SOMMANO... cad. 7,00 765,42 5´357,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´801´939,37
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R I P O R T O 88´801´939,37

431 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RILEVAMENTO TRAFFICO
I.E.DG8.03 SOMMANO... corpo 2,00 13´954,76 27´909,52

432 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA ELABORAZIONE DATI SENSORI DI
I.E.DG8.04 RILEVAMENTO TRAFFICO

SOMMANO... corpo 1,00 9´651,82 9´651,82

433 F.p.o. di finecorsa magnetico per controllo porte o nicchie e/o estrazione estintore come da disciplinare.
I.H.DG8.01 SOMMANO... cad. 14,00 41,00 574,00

434 ARMADIO QUADRI ELETTRICI DI CABINA
IE.B.0004 SOMMANO... cadauno 3,00 11´753,51 35´260,53

435 Quadro Generale BT forma 4 per cabina TRVL1 - TRVL2
IE.Q.0040 SOMMANO... cadauno 3,00 34´676,75 104´030,25

436 QUADRO BT PER IMPIANTI SPECIALI
IE.Q.0042 SOMMANO... cadauno 3,00 5´522,35 16´567,05

437 Quadro di media tensione a tenuta d'arco interno per scomparto arrivo linea - 24 KV-630 A
IE.Q.0062 SOMMANO... cadauno 3,00 7´145,11 21´435,33

438 Quadro di media tensione a tenuta d'arco interno per scomparto misure- 24 KV-630 A
IE.Q.0063 SOMMANO... cadauno 3,00 6´786,47 20´359,41

439 Quadro di media tensione a tenuta d'arco interno per scomparto protezione trasformatori - 24 KV-630 A
IE.Q.0064 SOMMANO... cadauno 6,00 9´185,09 55´110,54

440 Cella di alimentazione regolatori di potenza per circuiti d'illuminazione
IE.Q.0079 SOMMANO... cadauno 6,00 789,28 4´735,68

441 Impianto di illuminazione esterna alla cabina elettrica
IE.Q.0085 SOMMANO... cadauno 10,00 4´057,80 40´578,00

442 Fornitura e posa in opera di quadro di comando dei circuiti di illuminazione di svincolo
IE.Q.0088 SOMMANO... cadauno 2,00 18´611,99 37´223,98

443 Quadro elettrico di alimentazione impianto di illuminazione rinforzi galleria
IE.Q.0096 SOMMANO... cadauno 2,00 18´380,97 36´761,94

444 Quadro elettrico di alimentazione impianto di illuminazione permanente galleria
IE.Q.0097 SOMMANO... cadauno 2,00 10´795,57 21´591,14

445 Quadro elettrico pompe vasca di accumulo
IE.Q.0100 SOMMANO... cadauno 2,00 339,99 679,98

446 Quadro elettrico circuiti ausiliari di sicurezza
IE.Q.0109 SOMMANO... cadauno 9,00 2´177,00 19´593,00

447 Quadro ausiliario servizi cabina
IE.Q.0117 SOMMANO... cadauno 4,00 4´927,60 19´710,40

448 BATTERIA DI SICUREZZA PER INTERBLOCCHI 24V, 45 Ah
IE.S.0008 SOMMANO... cadauno 3,00 174,88 524,64

449 ESECUZIONE ALLACCIAMENTO COMBUSTIBILE PER ALIMENTAZIONE G.E.
IM.I.0005 SOMMANO... cadauno 3,00 1´485,83 4´457,49

450 Fornitura e posa in opera di quadro di comando impianti di ventilazione in galleria
IM.V.0014 SOMMANO... cadauno 2,00 100´347,74 200´695,48

451 Fornitura ed attivazione software per la gestione segnali di periferica di by - pass
IM.V.0015 SOMMANO... cadauno 2,00 2´997,93 5´995,86

452 Quadro elettrico di alimentazione e protezione dei ventilatori
IM.V.0022 SOMMANO... cadauno 1,00 13´688,96 13´688,96

453 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FRONT-END DI CABINA CON 5 SCHEDE DI RETE
IS.D.0009 SOMMANO... cadauno 4,00 2´721,52 10´886,08

COMMITTENTE: 
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454 STAZIONE RIPETITRICE VHF/UHF
IS.D.0015 SOMMANO... cadauno 1,00 12´848,84 12´848,84

455 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA', ARMADIO RACH 19"
IS.F.0017 SOMMANO... cadauno 3,00 6´317,32 18´951,96

456 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI
IS.I.0002 SOMMANO... a corpo 11,00 711,48 7´826,28

457 Sistema di rilevamento fumi
IS.I.0011 SOMMANO... cadauno 4,00 35´041,13 140´164,52

458 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta  ... . Appoggio unidirezionale Pila, carichi verticali
NP.App.01 12500 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 7´625,00 7´625,00

459 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta  ...  Appoggio multidirezionale Pila carichi verticali
NP.App.02 12500 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 9´625,00 9´625,00

460 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta  ... poggio multidirezionale Spalla A carichi verticali
NP.App.03 3800 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 2´926,00 2´926,00

461 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta  ... lazioni. Appoggio fisso Spalla A carichi verticali
NP.App.04 3800 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 1´976,00 1´976,00

462 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta  ...  Appoggi unidirezionali Spalla B carichi verticali
NP.App.05 5700 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 3´477,00 3´477,00

463 Gli apparecchi d'appoggio strutturali del tipo a calotta  ... poggio multidirezionale Spalla B carichi verticali
NP.App.06 5700 kn

SOMMANO... cadauno 1,00 4´389,00 4´389,00

464 COPPELLE IN SILICATO DI CALCIO IDRATO CON FINITURA ESTERNA IN ACCIAIO INOX,
NP.IMP.01 REI 120 PER TUBAZIONI Ø 2,5"

SOMMANO... m 402,00 105,70 42´491,40

465 Fornitura e posa in opera di serranda motorizzata in acciaio inox AISI 316L
NP.IMP.02 SOMMANO... cadauno 37,00 17´920,00 663´040,00

466 Fornitura e posa in opera di elettroventilatore per estrazione fumi
NP.IMP.03 SOMMANO... cadauno 2,00 70´000,00 140´000,00

467 Fornitura e posa in opera di serranda di intercettazione del flusso aria
NP.IMP.04 SOMMANO... cadauno 2,00 16´240,00 32´480,00

468 Fornitura e posa in opera di diffusore in acciaio zincato a bagno
NP.IMP.05 SOMMANO... cadauno 2,00 14´000,00 28´000,00

469 SEGNALATORE A LED CON AUTO ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA
NP.IMP.06 SOMMANO... cadauno 74,00 198,01 14´652,74

470 Nolo di sistema di monitoraggio vibrometrico
NP1 SOMMANO... mesi 32,00 1´200,00 38´400,00

471 Monitoraggio vibrometrico: restituzione dati, relazioni e tutta l'assistenza necessaria
NP2 SOMMANO... mesi 16,00 2´000,00 32´000,00

472 LAVORI DIVERSI
NP3 TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DREN ... oro compiuto a regola d'arte
- DIAMETRO INTERNO DA MM 160

SOMMANO... ml 4´230,20 8,18 34´603,03

Parziale LAVORI A CORPO euro 64´037´673,56

COMMITTENTE: 
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T O T A L E   euro 90´745´437,22

     Data, 28/05/2012

Il Tecnico
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