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Arretramento argine sponda sinistra in localita Cascina Consolata

(Ipotesi "A")

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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Importo lavori a base d'appalto arrotondato

TOTALE LAVORI

di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (a detrarre da 4% di Al)

IMPORTO A BASE DI GARA

Somme a disposizione dell' Amministrazione

Spese per Rilievi topografici, Accertamenti, Indagini geologiche-geotecniche
Spese per rilocalizzazione sottoservizi (ENEL, TELECOM)
Imprevisti

Espropriazioni, occupazioni, frutti pendenti e indennizzi

Spese Tecniche per Il'espletamento dell'intera procedura espropriativa
secondo il T.U. 327/2001 ¢ il capitolato speciale d'appalto (per assistenza
REPE); IVA compresa

Spese Tecniche per le attivita' e le prestazioni del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi della
D.M. 81/2008 (comprensivo di INARCASSA 4% e IVA 20%);

Oneri per la rinaturalizzazione dei luoghi (sito di intervento ricompreso in
area "Parco Po"); IVA inclusa

Spese varie per la pubblicazione del bando di gara

Oneri per la procedura di VIA ai sensi della L.R. 40
(comprensivo di INARCASSA 4% e [VA 20%)
Prefattibilita Ambientale

Oneri per la procedura di VIA ai sensi della L.R. 40

B8.2 (comprensivo di INARCASSA 4% ¢ IVA 20%)

B9

B10

Studio di Impatto Ambientale

Incentivo alla progettazione (art. 92, c. 5 del D.Lgs 163/06 ¢ s.m.i.)
2 % dell'importo della voce Al

IVA 20 % sulla voce Al
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Importo totale perizia €

(totale lavori + somme e disposzione dell' Amministrazione)

1.620.000,00 |

1.620.000,00  1.620.000,00

Totale € |1.555.000,GO

35.000,00
20.000,00
236.600,01

620.000,00
6.000,00

42.000,00
20.000,00

5.000,00

9.000,00

30.000,00

32.400,00

324.000,00

1.380.000,00 1.380.000,00

3.000.000,00




