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Syndial Pieve V. Ampliamento impianto trattamento acqua di falda Relazione tecnica opere complementari

RELAZIONE TECNICA OPERE COMPLEMENTARI

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA DI FALDA NEL SITO SYNDIAL
DI PIEVE VERGONTE

PREMESSA
La presente relazione illustra le caratteristiche tecniche delle nuove opere a servizio
dellampliamento dellimpianto di trattamento dellacqua di falda, da realizzare nel sito

Syndial di Pieve Vergonte (VB).

In particolare:

1. Nuove opere per la viabilita (pag.2)
2. Rete di smaltimento delle acque meteoriche (pag.3)
3. Condotta di scarico impianto t.a.f. (pag.9)

Committente del progetto € la Ditta Prantner Gmbh Verfahrenstechnik di Reutlingen (D).
Committente dell’opera € la Ditta Syndial S.p.A. di San Donato Milanese (MI) (societa
soggetta all'attivita di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.), proprietaria del sito.

In allegato si produce copia del documento contenente la dichiarazione del committente

del progetto, relativa ai dati progettuali di riferimento.
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1. NUOVE OPERE PER LA VIABILITA’

Il progetto prevede la realizzazione di aree pavimentate per la viabilita interna, poste
attorno all’ampliamento dell'impianto, aventi caratteristiche analoghe a quelle attualmente
situate intorno ai basamenti esistenti.

Le superfici saranno in conglomerato bituminoso.

La preparazione del sottofondo non € compresa nel presente progetto, ma € compresa
nel progetto di bonifica e di realizzazione rilevato, le quali operazioni permetteranno di
avere un piano finale posto a quota -1.00 (la quota di riferimento assoluto 0.00 € posta
sulla sommita del cordolo perimetrale dei basamenti esistenti), dotato di idonea portanza.
In particolare si sono imposti i seguenti valori delle pressioni ammissibili sul terreno:

In corrispondenza del basamento 1: Gt amm = almeno 0.9 daN/cm?

In corrispondenza del basamento 2: Gtamm = almeno 1.7 daN/cm?®

Sulla superficie del rilevato (o anche su piani intermedi) si consiglia di eseguire prove di
compattazione su piastra secondo norma CNR B.U. 146/92: il Modulo di deformazione Md
misurato in superficie al primo ciclo di carico nell’intervallo compreso tra 0,15 e 0,25

N/mm? non dovra essere inferiore a 80 N/mm? .

La superficie finale delle aree pavimentate sara ad una quota variabile tra -0.25 e -0.42.

Dovranno essere create le opportune pendenze per il convogliamento delle acque
meteoriche, come da indicazione degli elaborati grafici.

Il progetto prevede I'esecuzione di uno strato di fondazione in misto granulare e strati

superficiali in conglomerato bituminoso.

In particolare:

rilevato con materiali ghiaio-terrosi rullati e costipati spess. cm 27-44
misto granulare anidro spess. cm 20
misto granulare bitumato (tout-venant) spess. cm 8
tappeto d’'usura in conglomerato bituminoso spess. cm 3
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2. RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Si prevede la modifica della attuale rete di smaltimento delle acque meteoriche a servizio

dei piazzali posti attorno all'impianto di trattamento acqua di falda.

Attualmente esiste una condotta principale, posta al di fuori della recinzione dell’impianto,
a cui sono allacciate griglie e cunette che raccolgono le acque meteoriche dei piazzali.
Essa proviene da aree dello stabilimento, in cui la committenza dichiara che saranno
immesse acque bianche per una portata massima pari a 100 mc/h.

La condotta principale € in polietilene corrugato DN 800. Lambita I'area dell’impianto, il
suo tracciato si sviluppa nei terreni depressi posti a sud dell’insediamento produttivo, fino
a giungere all’alveo del torrente Marmazza, in cui viene immessa I'acqua raccolta. L'ultimo

tratto di condotta (circa 20 metri) risulta avere una sezione ridotta (300 mm).

La figura seguente illustra la rete attuale:

Il progetto prevede di realizzare nuove opere per raccogliere le acque dei piazzali situati
intorno alle nuove sezioni di impianto.

In particolare si prevede la realizzazione di alcune cunette, poste a ridosso dei nuovi tratti
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di recinzione, con griglie di raccolta e un nuovo ramo di tubazione in PE corr. DN 315 in
corrispondenza della corsia posta tra la parte di impianto esistente e la nuova, con griglie
stradali di raccolta.

Si prevede poi di intercettare la condotta esistente (diam. 800 mm) nella parte nord-est,
creando un nuovo tracciato (a valle del picchetto 1), interno alla recinzione con tubazione
in PE corr. DN 500, a cui saranno allacciate le nuove captazioni delle strade. Sulla base
della necessita di recepire dal ramo esistente della rete (a monte del picch. 1) soli 100
mc/h massimi, la committenza ha richiesto di prevedere una condotta di diametro minore
rispetto al ramo di monte.

La tubazione verra poi portata esternamente al lotto ed allacciata, previa sostituzione di
un tratto che ora impedisce la posa di un’altra tubazione in progetto (scarico
dellimpianto), alla condotta principale esistente.

Nella parte terminale, presso lo scarico nel Marmazza, si prevede il rifacimento di un
breve tratto, che anche qui impedisce la posa della nuova tubazione di scarico dell’

impianto, e la sostituzione del tratto finale sottodimensionato.

La figura seguente illustra la nuova configurazione della rete:
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La posa delle condotte entro I'area dell’impianto € prevista con scavo in sezione all’interno
del nuovo rilevato e posa con letto e rinfianco in sabbia.

Al di fuori della recinzione dell'impianto si prevede la realizzazione di un nuovo rilevato per
portarsi alla quota di progetto delle condotte, posandole poi con letto e rinfianco in sabbia

e copertura in misto granulare (pezzatura massima degli inerti 10 cm).

Verifiche idrauliche

Innanzitutto si valutano le superfici di raccolta dei piazzali
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Area 1: Sup.=1680 mq
Area 2: Sup.= 1180 mq
Area 3: Sup. =1425 mq

Si quantifica I'apporto di ogni area considerando una precipitazione massima di 300 I/s/ha

Risulta quindi:

Area 1: Qmax = 1680 x 0.03 = 50.4 I/s
Area 2: Qmax=1180x0.03 =354 1/s
Area 3: Qmax = 1425 x0.03 =428 I/s



Syndial Pieve V. Ampliamento impianto trattamento acqua di falda Relazione tecnica opere complementari

La portata massima in arrivo al punto di intersezione con la tubazione in arrivo da altre

aree dello stabilimento ¢ stata dichiarata dalla committenza paria 100 mc/h = 27.8 I/s.

Le condotte in progetto sono costituite da tubi strutturati in Polietilene ad alta densita a

doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente.

Si conduce quindi, per ogni tratto, la verifica delle sezioni delle condotte (per i riferimenti

vedi le tavole grafiche di progetto):

Tratto 1-4

Qmax =27.8 +50.4 =78.21/s

PE DN 500 (diam. int. 427 mm)

i=0.34 %

Risulta, con metodo Gauckler-Strickler (Ks = 80):
Grado riempimento = 52 %

Velocita = 1.06 m/s

Tratto nuova corsia
Qmax = 354 I/S
PE DN 315 (diam. int. 271 mm)

i = 0.30 % (pendenza imposta da passaggio sopra tubo di scarico)

Risulta, con metodo Gauckler-Strickler (Ks = 80):
Grado riempimento = 74 %
Velocita = 0.81 m/s

Tratto 4-5-6

Qmax =78.2+35.4=113.61/s

PE DN 500 (diam. int. 427 mm)

i=0.34 %

Risulta, con metodo Gauckler-Strickler (Ks = 80):
Grado riempimento = 27 %
Velocita = 1.14 m/s
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Tratto 6-7  (esistente)

Qmax = 113.6 + 42.8 = 156.4 I/s
PE DN 800 (diam. int. 678 mm)
i=0.11%

Risulta, con metodo Gauckler-Strickler (Ks = 80):

Grado riempimento = 53 %
Velocita = 0.82 m/s

Tratto 7-8  (esistente)

Qmax = 156.4I/s

PE DN 800 (diam. int. 678 mm)
i=0.51%

Risulta, con metodo Gauckler-Strickler (Ks = 80):

Grado riempimento = 30 %

Velocita = 1.45 m/s

Tratto 8-10

Qmax = 156.4 I/s

PE DN 800 (diam. int. 678 mm)

i=0.34 %

Risulta, con metodo Gauckler-Strickler (Ks = 80):
Grado riempimento = 35 %
Velocita = 1.25 m/s

Relazione tecnica opere complementari
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3. CONDOTTA DI SCARICO IMPIANTO T.A.F.

Si prevede la realizzazione di una nuova condotta di scarico dell’impianto di trattamento
acqua di falda, in sostituzione di quella attuale, la cui dimensione risulta non piu adeguata
alle portate totali di progetto, e che pertanto verra abbandonata.

Essa si origina presso il nuovo basamento dell’ampliamento dell'impianto e raggiungera

I'alveo del Torrente Marmazza in cui verranno fatte confluire le acque depurate.

Si tratta di una condotta costituita da tubi strutturati in Polietilene ad alta densita a doppia
parete, corrugato esternamente e liscio internamente DN 1000 mm (diam. int. 851 mm).
Dovra permettere il transito di una portata massima che i progettisti dell'impianto hanno
quantificato in 1500 mc/h.

La prima porzione di condotta verra posata parallelamente al nuovo basamento; lungo
questo tratto sara posto un pozzetto per alloggiare un misuratore di portata elettronico, da

inserire sul fondo della tubazione.

Il tracciato & poi previsto svilupparsi, per un primo tratto una volta al di fuori del lotto,
adiacente al lato esterno della recinzione, per poi proseguire lungo il tracciato della
condotta delle acque meteoriche, fino nei pressi del torrente Marmazza.

In questa zona é situato attualmente un manufatto interrato, contenente una stazione di
pompaggio a cui affluiscono attualmente le acque di scarico dell'impianto, per essere
pompate a valle del tratto di alveo del torrente ora interessato da lavori di sistemazione.
Qui verra realizzata una cameretta fornita di paratoie per permettere I'eventuale
alternativo afflusso futuro delle acque di scarico nella vasca pompe.

In condizioni normali le acque di scarico saranno condotte all’attuale manufatto di scarico
posto sulla sponda del Marmazza (lasciato nelle medesime attuali condizioni) e da qui
scaricate nel corpo idrico.

La posa delle condotte entro I'area dell’impianto € prevista con scavo in sezione all’interno

del nuovo rilevato e posa con letto e rinfianco in sabbia.
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Al di fuori della recinzione dell'impianto si prevede la realizzazione di un nuovo rilevato per
portarsi alla quota di progetto delle condotte, posandole poi con letto e rinfianco in sabbia
e copertura in misto granulare (pezzatura massima degli inerti 10 cm).

Il progetto prevede la posa della tubazione con una pendenza costante pari a 0.5%.

La figura seguente illustra il tracciato della condotta:
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Verifiche idrauliche

Portata massima = Qmnax = 1500 mc/h =416,7 I/s
Condotta in Polietilene DN 1000 (diam. int. 851 mm)
i = Pendenza media della condotta = 0.5%

Risulta, con metodo Gauckler-Strickler (Ks = 80) in moto uniforme:

h=0,355m

Grado riempimento = 39,5 %

Velocita = 1,85 m/s
Poiché nel tratto terminale della rete, in corrispondenza dell’immissione nel torrente, &
presente il manufatto di scarico che vincola la quota di immissione a -2.64, il moto nella
condotta e influenzato da tale ostacolo: I'altezza effettiva di pelo libero nel tubo risulta

pertanto maggiore rispetto all’altezza di moto uniforme, tendendo al moto uniforme verso

monte.

Il tecnico

Ing. Alberto Padulazzi
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Mergozzo (VB)

Ing. Padulazzi

Absender: Dipi.-ing. Johannes Espe
Durchwahl: +49 (0)71 21 91 05-15

Ihre Zeichen ibre Nachricht vom Unsere Zelchen Datum &3-Wahl
05. Marz 2010

Projektierung der Erweiterung der Grundwasserbehandlungsanlage auf dem Gelénde
der Fa. Syndial in Pieve Vergonte

Sehr geehrter Harr Padulazzi,

auf Grund der Freigabe per e-mail durch Herr Zuppini (Werksleiter Syndial Pieve Vergonte)
und Herrn Dr. Patania (Projektverantwortlicher Syndial San Donato Milanese) bestétigen wir
die folgenden Punkte:

1. aus anderen Anlagenteilen werden in die Ablaufleitung flr Cberflichenwasser eine
maximale Wassermenge von 100 m*h eingeleitet

2. die Leitungen, wie sie von thnen projektiert sind, Giberschneiden sich nicht mit anderen
existierenden oder in anderen Projekien vorgesehenen Leitungen

3. in die neu geplante Ablaufleitung der Grundwasserbehandiungsanlage wird eine ma-
ximale Wassermange von 1,500 m%h aingeleitet werden.

Fiir eveniuelle Riickfragen stehen wir lhnen jederzeit gerne zur Verfilgung.

Mit freundlichen Griiten

PRANTNER GibH |
s PRANTNER
GMBH
i, A, Dipl-Ing/Johannes Espe Verfahrenstechnik
Ford-Lassalle-Str, 46
Tel, 07121/8 1050 - Fex 01 0555
72770 REUTLINGEN
Handelsregister: AG Stultpant Bankverbindungen: Staver-hn: 78 095 58300
HRE-Nr. 351790 Drasdner Bank AG: Kto-Mr. 311 051 500, BLZ 640 800 14 Ust-Idnw.; DE 146488 740
Geschafisfihrer: Peter Prantrer Krelssparkasse Reutilngen: Kto-Nr. 20657, BLZ 640 500 00

Dipd, ki Ilrgen Prantner

Allegato 1: Documento con dichiarazione degli input progettuali
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