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N. 
art.

DESIGNAZIONE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI Un. QUANTITA'
PREZZO UN.

IN EURO
IMPORTO
IN EURO

REGIONE PIEMONTE       PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 
SCARICATORI DI PIENA DELLA FOGNATURA 

COMUNALE

PROGETTO PRELIMINARE

STIMA DI MASSIMA DEI COSTI

ATTRAVERSAMENTO SP

1 Scavo in trincea
ml (2+3)/2*2.5*15 + 5% mc 98,44 6,03 593,58

2
Trasporto a discarica  dei materiale estratto dagli 
scavi oltre 20 km mc 78,75 3,59 282,71

3 Fornitura e posa tubazione in cls Φ1500 ml 15,00 263,33 3.949,95

4
Fornitura calcestruzzo uso non strutturale a dosaggio 
(200 kg/mc)
2.5mc/ml*15 mc 37,50 64,74 2.427,75

5 Getto calcestruzzo mc 37,50 31,28 1.173,00

6 Disfacimento pavimentazione stradale mq 45,00 10,30 463,50

7 Provvista e stesa tout venant bitumato (sp.20 cm) mq 45,00 25,07 1.128,15

8 Scarifica mq 150,00 5,29 793,50

9 Fornitura e stesa tappetino d'usura (sp. 3 cm) mq 150,00 3,84 576,00

10 Emulsione bituminosa per ancoraggio sulla base mq 150,00 0,56 84,00

11
Operaio comune per smontaggio e montaggio 
parapetto-guard rail esistente h 8,00 27,07 216,56

subtotale 11.688,70

TRATTO A-B (L=145 m) tubo
1 Scavo in trincea

ml (2+3)/2*2.5*145 + 5% mc 951,56 6,03 5.737,92

2
Trasporto a discarica  dei materiale estratto dagli 
scavi oltre 20 km mc 761,25 3,59 2.732,89

3 Fornitura e posa tubazione in cls Φ1500 ml 145,00 263,33 38.182,85
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3
Fornitura calcestruzzo uso non strutturale a dosaggio 
(200 kg/mc)
1.5mc/ml*145 mc 217,50 64,74 14.080,95

4 Getto calcestruzzo mc 217,50 31,28 6.803,40

5
Formazione pozzetto d'ispezione gettato in opera (dim 
int. 180*180cm h2-2,5m) n° 3,00 3100,00 9.300,00

6 Noleggio autogru da q 101 a 200 (10 ml all'ora) h 16,50 54,80 904,20

7 Ripristino terreno agricolo mq 870,00 6,00 5.220,00

subtotale 82.962,21

TRATTO B-C-C' (L=255+27 m) tubo

1 Scavo in trincea
ml (2+3)/2*2.5*282 + 5% mc 1.850,63 6,03 11.159,27

2
Trasporto a discarica  dei materiale estratto dagli 
scavi oltre 20 km mc 1.480,50 3,59 5.315,00

3 Fornitura e posa tubazione in cls Φ1500 ml 282,00 263,33 74.259,06

3
Fornitura calcestruzzo uso non strutturale a dosaggio 
(200 kg/mc)
1.5mc/ml*282 mc 423,00 64,74 27.385,02

4 Getto calcestruzzo mc 423,00 31,28 13.231,44

5
Formazione pozzetto d'ispezione gettato in opera (dim 
int. 180*180cm h2-2,5m) n° 5,00 3100,00 15.500,00

6 Noleggio autogru da q 101 a 200 (10 ml all'ora) h 30,20 54,80 1.654,96

7 Ripristino terreno agricolo mq 1.692,00 6,00 10.152,00

subtotale 158.656,74

TRATTO C'-D (L=196m) canale
1 Scavo in trincea

ml 3*1.8*196 + 5% mc 1.111,32 7,46 8.290,45

2
Trasporto a discarica  dei materiale estratto dagli 
scavi oltre 20 km mc 588,00 4,00 2.352,00

3
Fornitura calcestruzzo uso non strutturale per 
sottofondazione
ml 1.2*0.1*196 mc 23,52 64,74 1.522,68

4 Getto calcestruzzo per letto di posa mc 23,52 31,28 735,71
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5 Casseratura
ml (1*2+0.7*2)*196 mq 666,40
muretti 2*2.5*2 mq 10,00

mq 676,40 28,17 19.054,19

6 Calcestruzzo per uso strutturale XC4+XF3 (C25/30)

ml 196*(1.6*0.3+0.5*0.3*2) mc 152,88
muretti 2*((2.5*2-2.43)*0.5) mc 2,57

mc 155,45 118,18 18.371,08

7 Barre d'acciaio per armatura cls (60 kg/mc) kg 9327,00 1,41 13151,07

8
Getto calcestruzzo per strutture a sezione ridotta e 
complicata mc 155,45 38,25 5945,96

9 riempimento scavi e riprofilature sponda mc 346,92 4,90 1.699,91

10 Foritura e posa materasso tipo reno e geotessile mq 392,00 37,00 14.504,00

11 Ripristino terreno agricolo mq 1.176,00 6,00 7.056,00

12 Costruzione recinzione rustica a croce di Sant'Andrea
ml 200,00 18,62 3.724,00

subtotale 96.407,05

TRATTO D-E (L=12 m) tubo

1 Scavo in trincea
ml (2+3)/2*2.5*12+5% mc 78,75 6,03 474,86

2
Trasporto a discarica  dei materiale estratto dagli 
scavi oltre 20 km mc 63,00 3,59 226,17

3 Fornitura e posa tubazione in cls Φ1500 ml 12,00 263,33 3.159,96

3
Fornitura calcestruzzo uso non strutturale a dosaggio 
(200 kg/mc)
1.5mc/ml*12 mc 18,00 64,74 1.165,32

4 Getto calcestruzzo mc 18,00 31,28 563,04

6 Noleggio autogru da q 101 a 200 (10 ml all'ora) h 3,20 54,80 175,36

7 Disfacimento pavimentazione stradale mq 17,50 10,30 180,25

8
Provvista e stesa di misto granulare anidro per 
fondazioni stradali (sp.20 cm) mq 12,50 5,62 70,25

9 Provvista e stesa tout venant bitumato (sp.10 cm) mq 12,50 10,26 128,25

10 Scarifica mq 17,50 5,29 92,58

11 Fornitura e stesa tappetino d'usura (sp. 3 cm) mq 17,50 3,84 67,20

12 Sigillatura bordi con bitume liquido ml 10,00 1,23 12,30
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13 Ripristino terreno agricolo mq 12,00 6,00 72,00

subtotale 6.387,54

TRATTO E-E' (L=120 m) 114 m canale+6 m tubo

1 Scavo in trincea
ml 3*1.8*114 + 5% mc 646,38
ml (2+3)/2*2.5*6 + 5% mc 39,38

mc 685,76 7,46 5.115,73

2
Trasporto a discarica  dei materiale estratto dagli 
scavi oltre 20 km mc 373,50 4,00 1.494,00

3
Fornitura calcestruzzo uso non strutturale per 
sottofondazione e rinfianco tubo (200 kg/mc)
ml 1.2*0.1*114 mc 13,68
1.5mc/ml*6 mc 9,00

22,68 64,74 1.468,30

4 Getto calcestruzzo per letto di posa mc 22,68 31,28 709,43

5 Casseratura
ml (1*2+0.7*2)*114 mq 387,60
muretti 6*2.5*2*2 mq 60,00
per 17 salti 17*1*0.7 mq 11,90

mq 459,50 28,17 12.944,12
6 Calcestruzzo per uso strutturale XC4+XF3 (C25/30)

ml 114*(1.6*0.3+0.5*0.3*2) mc 88,92
muretti 6*((2.5*2-2.43)*0.5) mc 7,71
per 17 salti 17*0.3*0.5*1 mc 2,55

mc 99,18 118,18 11.721,09

7 Barre d'acciaio per armatura cls (60 kg/mc) kg 5950,80 1,41 8390,63

8
Getto calcestruzzo per strutture a sezione ridotta e 
complicata mc 99,18 38,25 3.793,64

9 riempimento scavi e riprofilature sponda mc 176,00 4,90 862,38

10 Foritura e posa materasso tipo reno e geotessile mq 228,00 37,00 8.436,00

10 Fornitura e posa tubazione in cls Φ1500 ml 6,00 263,33 1.579,98

11
Provvista e stesa di misto granulare anidro per 
fondazioni stradali (sp.20 cm) mq 18,00 5,62 101,16

12 Costruzione recinzione rustica a croce di Sant'Andrea
ml 114,00 18,62 2.122,68

13 Ripristino terreno agricolo mq 720,00 6,00 4.320,00

subtotale 63.059,13
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TRATTO E'-F (L=33 m) tubo

1 Scavo in trincea

ml (2+3)/2*2.5*33+5% mc 216,56 6,03 1.305,87

2
Trasporto a discarica  dei materiale estratto dagli 
scavi oltre 20 km mc 173,25 3,59 621,97

3 Fornitura e posa tubazione in cls Φ1500 ml 33,00 263,33 8.689,89

3
Fornitura calcestruzzo uso non strutturale a dosaggio 
(200 kg/mc)
1.5mc/ml*33 mc 49,50 64,74 3.204,63

4 Getto calcestruzzo mc 49,50 31,28 1.548,36

6 Noleggio autogru da q 101 a 200 (10 ml all'ora) h 5,30 54,80 290,44

8
Provvista e stesa di misto granulare anidro per 
fondazioni stradali (sp.20 cm) mq 12,00 5,62 67,44

Ripristino terreno agricolo mq 198,00 6,00 1.188,00

subtotale 16.916,60

TRATTO F-G (L=113 m) in terra
1 Scavo in trincea a sezione obbligata

ml (4.5+1.5)/2*1.5*113+5% mc 533,93 6,03 3.219,57

2
Trasporto a discarica  dei materiale estratto dagli 
scavi oltre 20 km mc 533,93 3,59 1.916,79

3 Operaio comune per interventi di finitura ore 11,00 27,07 297,80

4 Ripristino terreno agricolo mq 678,00 6,00 4.068,00

subtotale 9.502,16

TRATTO G-H (L=220 m) in terra
1 Scavo in trincea a sezione obbligata

ml (4.5+1.5)/2*1.5*220+5% mc 1.039,50 6,03 6.268,19

2
Trasporto a discarica  dei materiale estratto dagli 
scavi oltre 20 km mc 1.039,50 3,59 3.731,81

3 Operaio comune per interventi di finitura ore 22,00 27,07 595,60

4 Ripristino terreno agricolo mq 1.320,00 6,00 7.920,00

subtotale 18.515,59

TRATTO H-I (L=60 m attraversamento escluso)
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1 Scavo in trincea
ml (4.5+1.5)/2*1.5*60+5% mc 283,50 6,03 1.709,51

2
Trasporto a discarica  dei materiale estratto dagli 
scavi oltre 20 km mc 283,50 3,59 1.017,77

3
Fornitura calcestruzzo uso non strutturale a dosaggio 
(250 kg/mc)
ml 0.15*(1.5+4)*60 mc 49,50 68,96 3.413,52

4 Getto calcestruzzo mc 49,50 37,87 1.874,57

5 Fornitura e posa lastre prefabbricate
(1.5+2+2)*60 mq 330,00 42,01 13.863,30

6 Noleggio autogru da q 101 a 200 (5 ml all'ora) ore 14,00 47,51 665,14

7 Ripristino terreno agricolo mq 360,00 6,00 2.160,00

subtotale 24.703,80

Lavori in economia e imprevisti 6.200,49

TOTALE 495.000,00
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TOTALI
LAVORI

a) Opere €
b) Oneri per la sicurezza €
c) Totale importo lavori (a+b) € 264.407,90

d) Spese tecniche (CNPAIA incluso) €
e) Per Responsabile del Procedimento €
f) Relazione archeologica €
g) Indennizzi per espropri ed occupazioni €
h) Per pratiche amministrative espropri e servitù €
i) Imprevisti e arrotondamenti €
l) Totale somme a disposizione (d+e+f+g+h+i) € 52.592,10

TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE (c+l) 317.000,00

TOTALI
LAVORI

a) Opere €
b) Oneri per la sicurezza €
c) Totale importo lavori (a+b) € 245.592,10

d) IVA sui lavori (10%) €
e) Spese tecniche (CNPAIA incluso) €
f) IVA su Spese tecniche € 4627,20
g) Per Responsabile del Procedimento €
h) Relazione archeologica €
i) Indennizzi per espropri ed occupazioni €
l) Per pratiche amministrative espropri e servitù €

m) Imprevisti e arrotondamenti €

n) Totale somme a disposizione (d+e+f+g+h+i+l+m) € 139.407,90

TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE (c+n) 385.000,00

4.985,49

139.407,90

2.500,00
3.600,00

48.000,00
28.000,00

245.592,10

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
24.559,21
23.136,00

QUADRO ECONOMICO B (DAL PUNTO C' AL PUNTO I)
PARZIALI

238.592,10
7.000,00

QUADRO ECONOMICO A ( ATTRAVERSAMENTO SP+ TRATTO DAL  PUNTO A AL PUNTO C')
PARZIALI

256.407,90
8.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

3.004,10
52.592,10

264.407,90

24.488,00

12.000,00
3.600,00
2.500,00

7.000,00
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