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1. PREMESSA

Gli elaborati del presente progetto preliminare riguardano i lavori di sistemazione delle
piste per la pratica dello sci alpino Rossa e Blu nel comprensorio sciistico di St. Greé in
comune di Viola.

Il progetto si inserisce nel contesto degli interventi programmati dall’ Amministrazione
Comunale per la riqualificazione della stazione invernale che fanno seguito alla
realizzazione della seggiovia biposto S Grato Pian del Bal e del nastro trasportatore a
servizio degli sciatori principianti.

Entrambe le piste oggetto del presente progetto si snodano all'interno dei vecchi tracciati
utilizzati sino agli anni ‘90.

La pista blu & stata riaperta nel’lambito del precedente intervento che ha previsto
contestualmente wuna riqualificazione complessiva del comprensorio consistente
sostanzialmente nello smantellamento di tutti gli impianti funiviari dismessi, il recupero a
verde delle aree sulle quali essi insistevano e nella regimazione delle acque superficiali
e sotterranee sul pendio.

Su di essa, nel presente progetto sono previsti alcuni modesti interventi di
completamento ai fini di migliorare la regimazione delle acque sotterranee e la
sistemazione superficiale.

La pista rossa richiede, per una completa attivazione, interventi di ampliamento delle
aree libere dalla vegetazione arborea ed il rimodellamento di alcuni tratti per sistemare
pregressi fenomeni di erosione superficiale e migliorare nel complesso fruibilita e
sicurezza.

Negli elaborati dellarea di progettazione generale indicati con la sigla RG si & inteso
fornire (documenti RG02 e RG 03) un quadro generale degli interventi progettati nella
seconda fase in quanto strettamente interconnessi ed indispensabili alla
razionalizzazione del comprensorio sciistico. Oltre a cid negli elaborati RG04-05 e 06 &

contenuto l'inquadramento generale dellintervento in progetto sotto il profilo urbanistico,
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quello cartografico e catastale nonché la documentazione fotografica dei luoghi
interessati

Nell’area di Progettazione Tecnica sono invece contenuti gli elaborati tecnici inerenti il
progetto preliminare di sistemazione delle piste di discesa.

In quest’area di progettazione sono compresi i seguenti elaborati:

- PTO1 Relazione tecnica

- PT02 Calcolo sommario della spesa, quadro economico

- PTO3 Planimetria degli interventi in progetto, scala 1: 2.000

- PT04 profili longitudinali stato di fatto, scala 1: 2.000

- PTO5 profili longitudinali stato di progetto, scala 1: 2.000

- PTO06 sezioni tratti D1 — D2 , scala 1 : 200

- PTO7 sezioni tratto D5 scala 1 : 200

- PTO08 sezioni tratti D6 — D7 , scala 1 : 200

La soluzione progettuale individuata tra le diverse ipotesi alternative & di seguito
descritta negli interventi che la caratterizzano. Nelle tavole grafiche PT 03-08 sono

riportati la localizzazione e il dimensionamento degli interventi.

2. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO

2.1. Pista Blu

Si origina dalla stazione di monte della seggiovia S.Grato-Pian del Bal, a quota 1585 m,
e con un dislivello di 535 metri raggiunge la stazione di valle, percorrendo il versante in
esposizione nord, un tempo gia occupato dalla pista omonima.

La lunghezza sviluppata complessiva € di circa 1650 metri.
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Il pendio, dopo il tratto iniziale (m 1585 -1550) con pendenza media del 37% (20,5°),
condiviso con la pista rossa, pud essere suddiviso in tre parti che corrispondono ad
altrettanti cambi di pendenza:

- |l tratto superiore, piu acclive compreso tra le isoipse 1550 e 1500 con pendenze del
60% (31°)

- |l tratto intermedio tra le isoipse 1500-1150 con pendenze del 46% (25°)

- |l tratto inferiore tra le isoipse 1150 -1050 con pendenze del 29% (16°).

E’ attraversata piu volte dalla strada silvopastorale che raggiunge la sommita del
versante.

La larghezza della pista realizzata nel corso della precedente fase progettuale , oscilla
tra i 40 ed i 45 metri con una maggiore ampiezza nel tratto finale, in corrispondenza del
nastro trasportatore, intorno ai 120 metri.

Le caratteristiche tecniche del percorso, specialmente in condizioni di manto nevoso
non ottimale ne fanno una pista adatta a sciatori esperti.

Su di essa nel corso del precedente intervento sono stati eseguiti interventi di
abbattimento della vegetazione arborea che aveva invaso i vecchi tracciati abbandonati,
deceppamento e rimodellamento per la regolarizzazione del profilo e di regimazione
delle acque superficiali e sotterranee.

Gli interventi previsti su questa pista riguardano il completamento del sistema di
regimazione delle acque sotterranee con la capazione di una piccola sorgente a quota
1360 e la realizzazione di un ulteriore tratto di trincea drenante in prossimita del tratto
terminale della pista.

E’ previsto inoltre un modesto intervento di rimodellamento di un tratto della pista tra le

quote 1485 e 1460 volto all’eliminazione dei ceppi e alla regolarizzazione del profilo.
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2.2, Pista Rossa

Si dirama dalla Blu a quota 1575 percorrendo il versante sempre con esposizione nord,
ma ad ovest della seggiovia S.Grato-Pian del Bal. Presenta un’acclivita regolare, con un
cambio di pendenza intermedio e un dislivello di 525 metri. Con una lunghezza
sviluppata di circa 1720 metri, raggiunge anch’essa la stazione di partenza della
seggiovia S. Grato-Pian del Bal (1050 m.).

- Il tracciato in base alle pendenze pud essere cosi suddiviso :

- tratto superiore tra le isoipse 1470 e 1250 con pendenze del 36% (20°)

— tratto intermedio tra le isoipse 1250 e 1150 con pendenze del 50% (27°)

- tratto inferiore tra le isoipse 1150 e 1050 con pendenze del 29% (16°)

Al pari della pista blu & piu volte intersecata dalla strada silvopastorale che risale |l
versante e che nella parte inferiore del tracciato (1200-1150) rappresenta una variante al
percorso principale utilizzabile per evitare il tratto a maggiore pendenza.

A quota 1248 m infatti la pista si dirama in due tronconi uno dei quali prosegue sulla
predetta strada silvopastorale. Rappresenta un’ indispensabile alternativa alla pista blu
per gli sciatori meno esperti.

Si  presenta in parte ricoperta da vegetazione erbacea(tratto medio superiore,
recentemente decespugliato) e in parte da vegetazione arboreo-arbustiva d’invasione,
alternata a radure a prevalente copertura erbacea, utilizzate col pascolamento.

Lo stato attuale richiede interventi di ampliamento e di sistemazione per consentirne la
fruizione in sicurezza da parte degli utenti.

L’ampliamento prevede I'eliminazione della boscaglia d’'invasione presente in alcuni tratti
del percorso individuato sulle tracce di quello preesistente, sfruttando al massimo i

varchi e le radure preesistenti.
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Si rendono inoltre necessari interventi di deceppamento delle aree disboscate e di
rimodellamento di alcuni tratti della pista individuati nella planimetria riportata
nell'allegato PT03. A completamento della sistemazione il progetto prevede interventi di
regimazione delle acque superficiali con la realizzazione di un sistema di cunette,
rivestite con georete ed inerbite e di canalette ed il recupero a verde di tutte le superfici

interessate da movimenti terra.

3. ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Per l'esame delle alternative progettuali alla soluzione proposta si rimanda alla
valutazione effettuata nello studio di compatibilita ambientale dove in relazione alla
normativa vigente sono state esaminate le possibili alternative localizzative e tecniche
comprese I'opzione di non realizzazione dell’intervento

In sintesi si pud affermare che qualsiasi ipotesi alternativa che prospetti la non
realizzazione o la riduzione del tracciato della pista rossa, rappresenta una riduzione
della significativita dell'intervento di razionalizzazione del comprensorio che vedrebbe
drasticamente ridotte le sue potenzialita e di conseguenza la capacita di sopravvivenza.
Ogni altra soluzione localizzativa, alternativa alla presente proposta, produce un impatto

ambientale piu elevato.

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Le piste oggetto degli interventi di sistemazione ricadono amministrativamente nel
comune di Viola, in provincia di Cuneo.

Le piste a progetto, situate nei settori di testata del Rio Gorrei e del Rio Castorello
insistono sul pendio con esposizione Nord che da Piano Stope (quota 1750 m),
estremita settentrionale della dorsale Bric Nei-Mucceretti-Piano Stope,) digrada verso la

frazione di S.Grato( quota 1050 m).
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Per le informazioni di carattere topografico si potra fare riferimento alla documentazione
cartografica ufficiale, CTR - Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 - sezione n.,
227120 .

Nella Tavola RG05 é riportato un estratto della CTR nel quale sono individuabili le piste

in progetto.

5. INQUADRAMENTO CATASTALE

Le aree oggetto degli interventi per la riattivazione delle piste per la pratica dello sci
alpino insistono sui fogli 13 e 17 del Comune di Viola. | mappali interessati sono
individuabili nella Tavola “RG05 Corografia su base CTR e Planimetria Catastale” sulla
quale sono ubicate le aree in progetto.

| terreni sui quali insistono le piste sono per la maggior parte di proprieta del comune di
di Viola . Una rimanente parte &€ di proprieta privata; per quest’ultimi dovranno essere

acquisiti gli atti di assenso o attivate le procedure espropriative per pubblica utilita.

6. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il comune di Viola & dotato di Piano Regolatore Generale Comunale formato ai sensi
delli titoli 1l e IV della Legge urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i., approvato con
D.G.R. n° 73-29642 del 15/11/1983 nella quale sono state introdotte alcune modifiche
ex officio.

Successivamente il Piano & stato oggetto di una Variante Parziale n 1 redatta ai sensi
dell’art 1,7° comma della L.R. n° 41/97

L’ambito destinato allo sci risulta classificato come “area Agricola-Sportiva,
Campagna-Parco” normato dall’art 2.5.4 delle norme di attuazione

Per gli approfondimenti in merito si rimanda all' elaborato “RG04 Inquadramento

urbanistico”, che costituisce parte integrante del presente progetto preliminare.
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7. INTERVENTI PREVISTI

71. Eliminazione della vegetazione invadente

La riattivazione delle piste di discesa comporta in primo luogo I'eliminazione in alcuni
tratti della vegetazione arboreo-arbustiva cresciuta negli ultimi anni in conseguenza sia
della cessata manutenzione autunnale che del sottoutilizzo delle praterie estive col
pascolamento.

L’ intervento prevede che non vengano coinvolte formazioni boschive mature come le
faggete, ma esclusivamente le boscaglie di invasione che come appena detto hanno
parzialmente invaso le vecchie piste.

Si tratta di formazioni caratterizzate da una certa disomogeneita, con copertura
compresa tra il 30 e il 60% della superficie totale. La struttura & a gruppi; la densita
dei popolamenti, rilevata con specifiche aree di saggio, varia tra le 500 e le 1200
piante ad ettaro (soglia di cavallettamento 5 cm).

| tratti individuati con campitura marrone nella planimetria degli interventi in progetto
interessano una superficie complessiva di 2,15 ettari.

Nella tabella sottostante & riportato il numero di piante da abbattere stimato in base alle
aree di saggio effettuate.

Tabella 1: superfici oggetto di esbosco per la sistemazione della pista rossa

Superficie N. piante | N. piante | N. piante N. piante Massa
Zona ha @ 5cm @10cm | @ 15cm Totale legnosa m®
1 tratto D5 1,80 689 648 231 1568 24,12
2 tratti D4-D6 0,17 39 26 18 83 1,57
3 tratto D2-D3 0,13 50 22 5 77 0,90
4 tratto D1 0,05 36 17 8 61 0,88
Totale 2,15 814 713 262 1789 27,47
Percentuale sul totale 45,50 39,85 14,65 100
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Come si pud osservare Il numero totale di piante da abbattere & di circa 1789 , con
prevalenza delle classi diametriche del 5 e del 10 (circa '85% del totale); l'altezza &
comunque inferiore ai 4 m Non & previsto I'abbattimento di alberi con diametro
maggiore di 25 cm. Le specie tagliate sono principalmente costituite da sorbo degli
uccellatori (50%) , betulla (31%),salicone (15%) Il restante 4% & distribuito tra le altre

specie arboree quali frassino maggiore, acero di monte, sorbo montano.

711. Piano di abbattimento della vegetazione arborea

L’eliminazione della vegetazione arborea & stata pensata per mitigare nei limiti del
possibile la linearita della aree disboscate.

Le modalita di abbattimento ed esbosco esaminate consentono di ritenere come
soluzione ottimale quella del ricorso alla trinciatura dellintera pianta sul posto
effettuata con trinciatrici semoventi in grado di trinciare diametri fino a 20 cm.

La trinciatura consente di eliminare le problematiche legate allesbosco e di restituire
sostanza organica al suolo in quanto & prevedibile una rapida degradazione dei residui
di trinciatura stante la tipologia di piante presenti (betulla , salicone, ontano verde,).
Nei tratti piu acclivi € prevedibile il ricorso al taglio manuale con motosega. In tal caso
le piante dovranno essere tagliate rasente terra. Le ramaglie ed i cimali, nel complesso
scarsamente significativi in volume saranno ordinatamente accatastati all’interno
dell’area boscata in cumuli di ridotte dimensioni, al fine di favorire I'humificazione in
loco, disposti lungo la linea di massima pendenza e ove possibile negli avvallamenti
del terreno. L’esbosco sara eseguito con trattrici forestali sino ad intercettare la pista
forestale che interseca ripetutamente il tracciato; il legname sara quindi accatastato
nelle aree specificatamente individuate dalla direzione lavori ed accessibili ad

autocarri, per il definitivo allontanamento dall'area.
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7.2. Regimazione delle acque Superficiali

Il controllo delle acque di scorrimento superficiale, prevede una serie di interventi
complementari a quelli gia realizzati nel precedente progetto di sistemazione e studiati
per ottenere nell'area interessata la massima efficacia nello smaltimento delle acque
superficiali a garanzia della stabilita dei suoli interessati.

Gli interventi previsti , di seguito descritti, sono riportati graficamente nella tavola
“PTO3 planimetria degli interventi in progetto”

L’opera di regimazione prevede la realizzazione di un sistema di cunette trasversali
all’asse delle piste che consenta di evitare la concentrazione delle acque di pioggia sul
pendio. Una parte di queste si raccorda a quelle gia esistenti sulla strada
silvopastorale mentre la restante parte convoglia le acque di pioggia in una cunetta
longitudinale che le allontana conferendole nel naturale impluvio.

Per evitare fenomeni di erosione & previsto il rivestimento delle stesse con georete e
l'inerbimento mediante idrosemina .

Nel tratto identificato in planimetria con la sigla D7 ed immediatamente a monte dello
stesso & prevista la realizzazione di canalette in legname, preposte ad intercettare le

acque provenienti dalla pista stessa.

7.3. Regimazione delle acque sotterranee

Si tratta di un intervento di completamento dei lavori eseguiti nel precedente progetto a
sistemazione della pista blu.

Il primo intervento riguarda lintercettazione di acque di scorrimento subsuperficiale
con un’emergnza a monte della pista blu a quota 1380m s..m. E’ prevista la
realizzazione di un tratto di trincea drenante della lunghezza di circa 10 m, in grado di

captare le acque e convogliarle quindi con una tubazione nel vicino impluvio naturale.
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In corrispondenza della stazione di partenza della seggiovia si prevede di realizzare un
tratto di trincea drenante della profondita di 2,5 m e della lunghezza di circa 30, a

monte del sistema precedentemente realizzato, raccordandosi a quest’ultimo.

7.4. Rimodellamento di tratti di pista

Si tratta di lievi interventi di regolarizzazione del profilo trasversale e longitudinale di
alcuni tratti della piste rossa (ivi compresi i tratti di raccordo che utilizzano l'esistente
pista forestale) e di un tratto della pista blu, non realizzato in precedenza.

Le aree interessate sono individuate sulla tavola PT03 con le sigle F1, D1,D2, D3, D4
, D5, D6 E D7. La superficie complessiva si aggira sui 28.800 m?

Come appena affermato non sono previste delle modifiche sostanziali: il profilo
longitudinale come si pud osservare dalle tavole che riportano rispettivamente lo stato
di fatto e quello di progetto, non subisce sostanzialmente modifiche. Il profilo
trasversale prevede una regolarizzazione in modo da ottenere una sezione regolare
della larghezza minima di 40 metri.l movimento terra & pertanto finalizzato alla
rimozione dei ceppi nelle aree oggetto di disboscamento, all’eliminazione della
pietrosita superficiale ed al pareggiamento delle superfici interessate. Tutto |l
materiale movimentato sara ridistribuito in loco. Nelle tavole PT 06-PT07 e PT08 sono
riportate le sezioni con evidenziati i movimenti di scavo e riporto che come appena
affermato si compensano.

Le aree coinvolte in questa operazione verranno quindi tempestivamente inerbite con
la tecnica dell'idrosemina potenziata ad eccezione della meta inferiore del tratto D5 sul
quale, in funzione della moderata acclivita ,si interverra con la semina a spaglio.

Nel tratto D1 & previsto, su una superficie limitata (poco meno di 800 m2), un
movimento terra piu consistente finalizzato a migliorare il raccordo con la pista Blu. Il
volume di scavo si aggira sui 210 m’ ; la terra in esubero verra impiegata nella

regolarizzazione del profilo nel tratto D2.
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Nel tratto D7 coincidente con la pista pastorale & prevista una regolarizzazione del
fondo della carreggiata con eliminazione dei solchi di erosione incanalata ed il
conferimento di una lieve pendenza trasversale verso valle per facilitare lo sgrondo
delle acque piovane evitandone lo scorrimento sulla strada stessa.

Si procedera contestualmente alla riprofilatura delle scarpate ed al loro inerbimento.
Per consolidare il fondo stradale verra effettuato il ricarico dello stesso con pietrisco a

granulometria differenziata per uno spessore medio di 40 cm.

8. OPERE DI COMPENSAZIONE

Nell’ importo dei lavori di sistemazione delle piste per lo sci alpino sono compresi
anche gli interventi di compensazione previsti ai sensi del D.Lgs 227/2001, per le
superfici esboscate nellambito dei diversi progetti. Tali lavori riguardano il
miglioramento di un’area boscata all'interno del territorio comunale, della superficie di
6,5 ettari. Tale area di proprietd pubblica insiste sul mappale 30 del foglio 17
interessato dal tratto terminale della pista rossa (v Tavola RGO01). Si tratta di una
faggeta gia oggetto di un primo intervento di taglio per avviamento all’altofusto sulla
quale & previsto un taglio successivo di diradamento. La particella &€ ben servita dalla
viabilitd esistente per cui non si determina la necessita di realizzazione di nuova
viabilita. In fase di redazione del progetto definitivo verra redatto contestualmente il

progetto di miglioramento secondo la normativa forestale vigente.

9. IMPORTO DEI LAVORI - QUADRO ECONOMICO

| prezzi unitari utilizzati per la redazione del calcolo sommario della spesa sono quelli
contenuti nella sezione 18 " Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell

'Ambiente ", nella sezione 1 opere edili e nella sezione 8 Fognature del Prezziario
Opere pubbliche della Regione Piemonte, edizione Dicembre 2010; per le voci non

contemplate dall’elenco prezzi regionale & stata effettuata I'analisi dei prezzi.
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Interventi di sistemazione delle piste per lo sci alpino rossa e blu nel comprensorio

L’importo dei lavori in progetto ammonta a € 116.584,00.

L’'importo complessivo del progetto ammonta a € 200.000,00 cosi ripartiti :

A) Lavori
A1) Importo Lavori al netto della sicurezza
A2) Oneri per la sicurezza

Totale Lavori (A1+A2)

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1) I.V.A. sui lavori 21%

B2) Spese generali e tecniche, progettazione direzione lavori e 494
B3) I.V.A. su spese tecniche 21%

B4) Spese di funzione del R.U.P.

B5) Quota verifica progetto

B6) Spese acquisto terreni

B7) Fondo per Manutenzione delle opere

B8) Spese generali, imprevisti e accordi bonari

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne
(B1+ B2+ B3 + B4 + B5+ B6+B7 +B8)

TOTALE GENERALE (A+B)

Ceva, 03/02/2012 Il progettista incaricato

Dott. Agr. Pierpaolo Basiglio

113 740,49
2 843,51

116 584,00

24 482,64
20 106,26
4 222,31
699,50
650

20 000,00
5 829,20

7 426,08

83 416,00

200 000,00
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