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STRUTTURA WBS 

1.   Genio civile & Ambiente               

1.1.     Opere                        

1.1.2.       Italia                     

1.1.2.1.         Tunnel di Base             

1.1.2.1.1.           Opere civili             

1.1.2.1.1.3.             Aree di sicurezza e siti di intervento 

1.1.2.1.1.3.1.               Area di sicurezza di Clarea (Lotto 4) 

1.1.2.1.1.3.1.1.                 Galleria di ventilazione di Clarea 

1.1.2.1.1.3.1.1.9.                   Sez - S7 - ValCla   

1.1.2.1.1.3.1.1.9.1.                     Pre-consolidamenti e Pre-sostegni 

1.1.2.1.1.3.1.1.9.2.                     Scavo in tradizionale 

1.1.2.1.1.3.1.1.9.3.                     Sostegni     

1.1.2.1.1.3.1.1.9.4.                     Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.1.1.3.1.1.9.5.                     Rivestimenti    

1.1.2.1.1.3.1.1.9.6.                     Finiture     

1.1.2.1.1.3.1.2.                 Galleria della Maddalena 

1.1.2.1.1.3.1.2.1.                   Sez TBM       

1.1.2.1.1.3.1.2.1.1.                     Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.1.1.3.1.2.1.2.                     Rivestimenti    

1.1.2.1.1.3.1.2.1.3.                     Finiture     

1.1.2.1.1.3.1.2.2.                   Sez D&B - Cilindrica 

1.1.2.1.1.3.1.2.2.1.                     Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.1.1.3.1.2.2.2.                     Rivestimenti    

1.1.2.1.1.3.1.2.2.3.                     Finiture     

1.1.2.1.1.3.1.2.3.                   Sez D&B - Tronco conica 

1.1.2.1.1.3.1.2.3.1.                     Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.1.1.3.1.2.3.2.                     Rivestimenti    

1.1.2.1.1.3.1.2.3.3.                     Finiture     

1.1.2.1.1.3.1.2.4.                   Nicchia incrocio   

1.1.2.1.1.3.1.2.4.1.                     Sez S1       

1.1.2.1.1.3.1.2.4.1.1.                       Scavo in tradizionale 

1.1.2.1.1.3.1.2.4.1.2.                       Sostegni   

1.1.2.1.1.3.1.2.4.1.3.                       Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.1.1.3.1.2.4.1.4.                       Rivestimenti  

1.1.2.1.1.3.1.2.4.1.5.                       Finiture   

1.1.2.1.1.3.1.2.4.2.                     Sez S2       

1.1.2.1.1.3.1.2.4.2.1.                       Scavo in tradizionale 

1.1.2.1.1.3.1.2.4.2.2.                       Sostegni   

1.1.2.1.1.3.1.2.4.2.3.                       Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.1.1.3.1.2.4.2.4.                       Rivestimenti  

1.1.2.1.1.3.1.2.4.2.5.                       Finiture   

1.1.2.1.1.3.1.2.5.                   Nicchia inversione 

1.1.2.1.1.3.1.2.5.1.                     Zona incrocio   

1.1.2.1.1.3.1.2.5.1.1.                       Scavo in tradizionale 

1.1.2.1.1.3.1.2.5.1.2.                       Sostegni   

1.1.2.1.1.3.1.2.5.1.3.                       Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.1.1.3.1.2.5.1.4.                       Rivestimenti  

1.1.2.1.1.3.1.2.5.1.5.                       Finiture   

1.1.2.1.1.3.1.2.5.2.                     Zona inversione 

1.1.2.1.1.3.1.2.5.2.1.                       Scavo in tradizionale 
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1.1.2.1.1.3.1.2.5.2.2.                       Sostegni   

1.1.2.1.1.3.1.2.5.2.3.                       Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.1.1.3.1.2.5.2.4.                       Rivestimenti  

1.1.2.1.1.3.1.2.5.2.5.                       Finiture   

1.1.2.1.1.3.1.2.6.                   Pozzo di drenaggio 

1.1.2.1.1.3.1.2.6.1.                     Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.1.1.3.1.2.6.2.                     Rivestimenti    

1.1.2.1.1.3.1.2.6.3.                     Finiture     

1.1.2.1.1.3.1.3.                 Imbocco galleria di ventilazione di Clarea 

1.1.2.1.1.3.1.3.1.                   Sistemazioni idrauliche 

1.1.2.1.1.3.1.3.2.                   Scavi ed opere di sostegno e protezione 

1.1.2.1.1.3.1.3.2.1.                     Movimenti terra 

1.1.2.1.1.3.1.3.2.2.                     Berlinese     

1.1.2.1.1.3.1.3.2.3.                     Drenaggio     

1.1.2.1.1.3.1.3.2.4.                     Rete paramassi di protezione 

1.1.2.1.1.3.1.3.3.                   Edifici         

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.                     Centrale di ventilazione 

1.1.2.1.1.3.1.3.4.                   Piazzali e viabilità di accesso  

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.                     Principale di accesso 

1.1.2.1.1.3.1.3.4.2.                     Secondaria/cantiere 

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.                     Piazzale e muri di sostegno 

1.1.2.1.1.3.1.3.5.                   Bonifica ordigni esplosivi 

1.1.2.1.1.3.1.4.                 Imbocco galleria Maddalena 

1.1.2.1.1.3.1.4.1.                   Opere integrative in fase di cantiere 

1.1.2.1.1.3.1.4.2.                   Edifici         

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.                     Centrale di ventilazione 

1.1.2.1.1.3.1.4.3.                   Piazzali e viabilità di accesso  

1.1.2.1.1.3.1.4.3.2.                     Viabilità di accesso 

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.                     Piazzale e muri di sostegno 

1.1.2.1.1.3.1.4.4.                   Opere di protezione 

1.1.2.1.1.3.1.4.4.1.                     Vallo di protezione 

1.1.2.1.1.4.             Imbocchi Tunnel         

1.1.2.1.1.4.1.               Imbocco Est del Tunnel di Base 

1.1.2.1.1.4.1.1.                 Opere di imbocco     

1.1.2.1.1.4.1.1.1.                   Opere provvisionali 

1.1.2.1.1.4.1.1.1.1.                     Demolizioni muri esistenti 

1.1.2.1.1.4.1.1.1.2.                     Realizzazione rilevato per preparazione imbocco 

1.1.2.1.1.4.1.1.1.3.                     Scavi di sbancamento area antistante imbocco 

1.1.2.1.1.4.1.1.1.4.                     Consolidamenti e sostegni 

1.1.2.1.1.4.1.1.1.5.                     Drenaggi     

1.1.2.1.1.4.1.1.1.6.                     Dima di attacco 

1.1.2.1.1.4.1.1.1.7.                     Monitoraggio   

1.1.2.1.1.4.1.1.2.                   Cameroni di imbocco 

1.1.2.1.1.4.1.1.2.1.                     Preconsolidamento al fronte 

1.1.2.1.1.4.1.1.2.2.                     Scavo e sostegni del cunicolo pilota 

1.1.2.1.1.4.1.1.2.3.                     Rivestimento cunicolo pilota 

1.1.2.1.1.4.1.1.2.4.                     Scavo e sostegni dei cameroni 

1.1.2.1.1.4.1.1.2.5.                     Impermeablizzazioni e drenaggi 

1.1.2.1.1.4.1.1.2.6.                     Rivestimenti    

1.1.2.1.1.4.1.1.2.7.                     Finiture     

1.1.2.1.1.4.1.1.3.                   Gallerie artificiali   

1.1.2.1.1.4.1.1.3.1.                     Strutture     
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1.1.2.1.1.4.1.1.3.2.                     Finiture     

1.1.2.1.1.4.1.1.3.3.                     Impermeabilizzazioni e drenaggi 

1.1.2.1.1.4.1.1.4.                   Sistemazioni e viabilità 

1.1.2.1.1.4.1.2.                 Edifici - NLTL       

1.1.2.1.1.4.1.2.1.                   Edile         

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.                     Edificio antincendio 

1.1.2.1.1.4.1.3.                 Piazzali e viabilità di accesso - NLTL 

1.1.2.1.1.4.1.3.1.                   Viabilità/sistemazioni 

1.1.2.1.1.4.1.4.                 Sistemi di raccolta e trattamento acque- NLTL 

1.1.2.1.2.           Ambiente               

1.1.2.1.2.1.             Aree di sicurezza e siti di intervento 

1.1.2.1.2.1.1.               Imbocco di Clarea (Lotto 4) 

1.1.2.1.2.1.2.               Imbocco di Maddalena (Lotto 4) 

1.1.2.1.2.2.     
Imbocchi tunnel 

1.1.2.1.2.2.1. 
    

Imbocco est del Tunnel di Base 

1.1.2.2.         Piana di Susa               

1.1.2.2.1.           Opere civili             

1.1.2.2.1.1.             Zona - Tratta Imbocco Est del Tunnel di Base - Stazione Internazionale 

1.1.2.2.1.1.4.               Sistemi di raccolta e trattamento acque- NLTL 

1.1.2.2.1.1.5.               Infrastruttura ferroviaria   

1.1.2.2.1.1.5.1.                 Corpo ferroviario     

1.1.2.2.1.1.5.3.                 Banchine - Predisposizione impianti ferroviari 

1.1.2.2.1.1.6.               Demolizioni         

1.1.2.2.1.2.             Zona - Tratta Stazione Internazionale - Ponte Dora (incluso) 

1.1.2.2.1.2.2.               Opere d'arte e altre opere particolari - NLTL 

1.1.2.2.1.2.2.1.                 Ponte sulla Dora     

1.1.2.2.1.2.2.2.                 Muri - Opere di sostegno 

1.1.2.2.1.2.3.               Piazzali e viabilità di accesso - NLTL 

1.1.2.2.1.2.3.1.                 Viabilità/sistemazioni   

1.1.2.2.1.2.4.               Sistemi di raccolta e trattamento acque- NLTL 

1.1.2.2.1.2.5.               Infrastruttura ferroviaria   

1.1.2.2.1.2.5.1.                 Corpo ferroviario     

1.1.2.2.1.2.5.3.                 Banchine - Predisposizione impianti ferroviari 

1.1.2.2.1.2.6.               Demolizioni         

1.1.2.2.1.3.             Zona - Tratta Area Tecnica - Sottopasso Traduerivi 

1.1.2.2.1.3.1.               Edifici - NLTL         

1.1.2.2.1.3.1.1.                 Edile           

1.1.2.2.1.3.1.1.1.                   Edificio uffici - PCC   

1.1.2.2.1.3.1.1.2.                   Edificio primo soccorso - PRV 

1.1.2.2.1.3.1.1.3.                   Fabbricato servizi ausiliari - FSA 

1.1.2.2.1.3.1.1.4.                   Edificio tecnico - SSE - Sottostazione elettrica 

1.1.2.2.1.3.1.1.5.                   Edifici di protezione (1-2) - SSE - Sottostazione elettrica 

1.1.2.2.1.3.1.1.7.                   Edificio antincendio 

1.1.2.2.1.3.1.1.8.                   Edificio guardiola   

 



1.1.2.1.1.3.1.1.9.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria di ventilazione  e accesso di Val Clarea

Sezione Tipo S7

Pre-consolidamenti e pre-sostegni

IT-S-002
PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORMAZIONE DI INFILAGGI SUB 

ORIZZONTALI CON  PERFORAZIONE DEL DIAMETRO DA 151 A 200 MM

(GCCOA001B)

Perforazioni per esecuzione di infilaggi metallici con tubi in acciaio eseguiti 

ogni 9m di avanzamento: si assumono 46.67 metri di perforazione per metro 

di galleria

46,67 50,00 2.333,50

Sommano m 2.333,50 21,91 51.138,00 30% 15.341,40

IT-S-003
TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO DELLA CLASSE S275JR O SUPERIORE, 

PER OGNI KG DI TUBO MESSO IN OPERA

(GCCOA302A)
35 infilaggi Ø 139.7 spessore 10.54mm L=12m/8.5m Utile peso specifico = 

36.76Kg/m: si assumono 1493Kg per metro di galleria
1.493,00 50,00 74.650,00

Sommano kg 74.650,00 0,68 50.447,30 30% 15.134,19

IT-S-010

CHIODATURE LONGITUDINALI DEL FRONTE DI SCAVO CON TUBI IN 

VETRORESINA, COMPRESA LA PERFORAZIONE E LE INIEZIONI DI 

ANCORAGGIO

(GCCOE002A)

Consolidamento del fronte con 30-40 barre in VTR iniettate (Tubi a 

manchettes con una valvola ogni 0.5m) L=15m/Sovrapposizione 6.00m: si 

assumono 58.33m al metro di galleria

58,33 50,00 2.916,50

Sommano m 2.916,50 21,91 63.914,29 30% 19.174,29

Galleria di ventilazione  e accesso di Val Clarea  -  Sezione Tipo 

S7  -  Pre-consolidamenti e pre-sostegni
165.499,60 49.649,88

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

Pagina 1 / 1



1.1.2.1.1.3.1.1.9.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria di ventilazione e accesso di Val Clarea

Sezione tipo S7

Scavo in tradizionale

IT-S-133

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO 

DELLA GALLERIA CLAREA - SEZIONI TIPO S7 - ValCla (Prezzo applicabile Lotto 

4)

(NP1-67)
Necessario NP per consiederare le unità geologiche e la logistica del cantiere 

della galleria di clarea. Prezzo fittizio = 1Euro
1,00 50,00 104,80 5.240,00

Sommano m³ 5.240,00 110,25 577.690,20 66% 380.980,86

Galleria di ventilazione e accesso di Val Clarea  -  Sezione tipo S7  

-  Scavo in tradizionale
577.690,20 380.980,86

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

Pagina 1 / 1



1.1.2.1.1.3.1.1.9.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria di ventilazione e accesso di Val Clarea

Sezione Tipo S7

Sostegni

IT-S-150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BULLONI AUTOPERFORANTI IN ACCIAIO 

(fyk 160) DIAMETRO 32MM, DI QUALSIASI LUNGHEZZA

(NP2-4)
Bulloni  d'ancoraggio IBO R32L iniettati: si assumono 4 metri per metro di 

galleria 
4,00 50,00 200,00

Sommano m 200,00 22,04 4.408,31 13% 586,31

IT-S-224

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Galleria 

di Clarea (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-63) CALOTTA CLS fibrorinforzato-10 cm: 10 x 1 x 26 10,00 50,00 26,00 13.000,00

CALOTTA CLS -5 cm senza fibre: 5 x 1 x 24.80 5,00 50,00 24,80 6.200,00

FRONTE CLS fibrorinforzato -10cm: si assume 95.60m²/m 10,00 50,00 95,60 47.800,00

Sommano m²xcm 67.000,00 1,39 93.435,09 16% 15.137,31

IT-S-225

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm - Per 

calcestruzzi Galleria di Clarea (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-64) CALOTTA CLS fibrorinforzato -15 cm: 15 x 1 x 26.00 15,00 50,00 26,00 19.500,00

Sommano m²xcm 19.500,00 1,20 23.339,42 19% 4.405,64

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
CALOTTA+FRONTE CLS fibrorinforzato 35Kg/mc: si assumono 650.15Kg al 

metro di galleria
650,15 50,00 1,00 1,00 32.507,50

Sommano kg 32.507,50 0,92 29.813,80 30% 8.944,14

IT-S-027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE DI ACCIAIO DI TIPO S235 A 

DOPPIO T DI QUALUNQUE SERIE E PESO

(GCRVB301A) Centine 2IPN: si assumono 1560Kg per metro di galleria compresa ferraglia 1.560,00 50,00 78.000,00

Sommano kg 78.000,00 0,92 71.536,60 30% 21.460,98

Galleria di ventilazione e accesso di Val Clarea  -  Sezione Tipo 

S7  -  Sostegni
222.533,22 50.534,37

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

Pagina 1 / 1



1.1.2.1.1.3.1.1.9.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria di ventilazione e accesso di Val Clarea

Sezione Tipo S7

Impermeabilizzazione e Drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Manto impermeabile 35.05m²/m 1,00 50,00 1,00 35,05 1.752,50

Sommano m² 1.752,50 24,45 42.841,81 14% 6.200,17

IT-S-042
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN RESINE VINILICHE 

TERMOPLASTICHE, A BASE P.V.C. DEL TIPO WATERSTOP

(BAOPA314A)

Nastro in resina vinilica termoplastica per saldatura del manto di 

impermeabilizzazione al piede della volta, saldatura tipo "Waterstop": per 

tutta la lunghezza della galleria ambo i lati

2,00 50,00 1,00 1,00 100,00

Sommano m 100,00 10,04 1.004,02 30% 301,21

IT-S-011
FORI PER DRENAGGIO DI DIAMETRO NON INFERIORE A MM 90 DA OLTRE  

METRI 20 E FINO A METRI 40 DI LUNGHEZZA

(GCDRA005B) Drenaggi in avanzamento 4 fori L=30m/Utile 20m (4*30)/20 1,50 50,00 4,00 300,00

Sommano m 300,00 13,09 3.926,79 30% 1.178,04

IT-S-016 TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER DRENAGGIO ACQUA IN PVC

(GCDRA306A) 4 Tubi microfessurati del diametro di 2'':   (4*30)/20 1,50 50,00 4,00 300,00

Sommano m 300,00 5,36 1.607,40 30% 482,22

IT-S-158

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI MICROFESSURATI DA 150MM (O 

SIMILARI) IN PVC PER IL DRENAGGIO AL PIEDE DELLA GUAINA DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI CUI AL NP3-1

(NP3-2) Tubi in PVC = 2 m / m 2,00 50,00 1,00 1,00 100,00

Sommano m 100,00 13,19 1.318,64 22% 294,83

Galleria di ventilazione e accesso di Val Clarea  -  Sezione Tipo 

S7  -  Impermeabilizzazione e Drenaggi
50.698,67 8.456,46

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

Pagina 1 / 1



1.1.2.1.1.3.1.1.9.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria di ventilazione  e accesso di Val Clarea

Sezione Tipo S7

Rivestimenti

Magrone

IT-S-212

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15- Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Galleria di Clarea (Prezzo 

applicabile Lotto 4)

(NP4-51) Calcestruzzo magro classe C 12/15: si assume 1.00mc/m 1,00 50,00 50,00

m³ 50,00 55,20 2.760,00 28% 770,04

Casseforme

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Cassaforma per murette, arco-rovescio: si assume sviluppo medio 2.78m 4,56 50,00 228,00

m² 228,00 9,26 2.111,25 30% 633,37

Sommano

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Cassaforma per calotta e piedriti: si assume sviluppo medio 19.18m 19,18 50,00 958,86

m² 958,86 9,26 8.878,90 30% 2.663,67

Testate

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A)
Cassero di testata calotta+piedritti: si assume lavorazione per blocchi da 

10m; superficie della testata 17.35mq => 1.74mq/m
1,74 50,00 86,75

m² 86,75 9,26 803,29 30% 240,99

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B)
Cassero di testata per murette: si assume lavorazione per blocchi da 10m; 

superficie della testata 4.20mq => 0.42mq/m
0,42 50,00 21,00

m² 21,00 9,26 194,46 30% 58,34

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B)
Cassero di testata per arco rovescio: si assume lavorazione per blocchi da 

10m; superficie della testata 6.20mq => 0.620mq/m
0,62 50,00 31,00

m² 31,00 9,26 287,06 30% 86,12

Conglomerato cementizio

IT-S-206

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi 

Galleria di Clarea (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-45) Calcestruzzo per calotta+piedritti: 17.35mc/m 17,35 50,00 867,50

m³ 867,50 77,60 67.318,00 26% 17.368,04

IT-S-026

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA 

OLTRE 50 KG/M3

(GCRVA601M) Calcestruzzo per calotta+piedritti: 17.35mc/m 17,35 50,00 867,50

m³ 867,50 5,57 4.829,53 30% 1.448,86

IT-S-208

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di Clarea 

(Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-47) Calcestruzzo per murette: 4.20mc/m 4,20 50,00 210,00

m³ 210,00 68,90 14.469,00 24% 3.501,50

IT-S-026

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA 

OLTRE 50 KG/M3

(GCRVA601M) Calcestruzzo per murette: 4.20mc/m 4,20 50,00 210,00

m³ 210,00 5,57 1.169,11 30% 350,73

IT-S-208

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di Clarea 

(Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-47) Calcestruzzo per arco rovescio: 6.20mc/m 6,20 50,00 310,00

m³ 310,00 68,90 21.359,00 24% 5.168,88

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.1.9.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

IT-S-026

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA 

OLTRE 50 KG/M3

(GCRVA601M) Calcestruzzo per arco rovescio: 6.20mc/m 6,20 50,00 310,00

m³ 310,00 5,57 1.725,82 30% 517,75

Armature metalliche

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)
Armatura calotta e piedritti + murette: si assume 1725Kg al metro di galleria 

(80Kg/mc)
1.725,00 50,00 86.250,00

kg 86.250,00 1,15 99.355,36 23% 23.329,76

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1) Armatura arco rovescio: si assume 530Kg al metro di galleria (85Kg/mc) 530,00 50,00 26.500,00

kg 26.500,00 1,15 30.526,57 23% 7.167,99

Galleria di ventilazione  e accesso di Val Clarea  -  Sezione Tipo 

S7  -  Rivestimenti
255.787,34 63.306,03
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1.1.2.1.1.3.1.1.9.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria di ventilazione e accesso di Val Clarea

Sezione Tipo S7

Finiture

ACQUE DI DRENAGGIO

IT-S-013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5 (da usarsi per tubi da 150mm)

2 Tubi di raccordo, Ø 160 mm

(GCDRA303C) ogni 50 m:  1/50; lunghezza totale 9.50m 0,02 50,00 1,00 9,50 9,50

Sommano m 9,50 5,95 56,56 30% 16,97

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO in PVC CON DIAMETRO DI 200 MM. 1,00 50,00 1,00 1,00 50,00

Sommano m 50,00 8,33 416,73 30% 125,02

IT-S-049

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 3 MC 

E FINO AD 4 MC. DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri 

manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610D)
Fornitura e posa pozzetti per collettore centrale in cls ogni 50 m. Pozzetti cilindrici,  => 

Volume 3.86m3. 1 pozzo ogni 50 meti [0.02]

1,000 50,00 0,02 3,86 3,86

Sommano m³ 3,86 512,98 1.980,09 30% 594,03

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale ogni 50 m: 1x 0.02  

[1/50]; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm)

1,000 50,00 0,02 98,00 98,00

Sommano kg 98,00 2,58 253,08 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale ogni 50 m: 1x 0.02  

[1/50]; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm)

1,000 50,00 0,02 98,00 98,00

Sommano kg 98,00 2,48 242,83 100% 241,86

CAVIDOTTO PER ALIMENTAZIONE

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 2x4 tubi per cavi di alimentazione in PVC Ø200 8,000 50,00 1,00 1,00 400,00

Sommano m 400,00 8,33 3.333,87 30% 1.000,16

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)

2 Camere di tiro ogni 25m; dimensioni 0.70x0.70x1.15 =< V= 0.56m3; Queste camere di 

tiraggio non sono camere fognarie ma sono camere per la rete secca per cui si deve 

prevesere una VOCE/PREZZO Nuovo; CODICE ADOTTATO FITTIZIO

2,000 50,00 0,04 0,56 2,24

Sommano m³ 2,24 191,67 429,33 30% 128,80

IT-S-227
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP6-1)
Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio; 2 per blocco, ogni 25 m: 

2x 1x 0.04  [1/25]

2,000 50,00 0,04 1,00 4,00

Sommano cad 4,00 236,52 946,10 0% 0,00

CAVI PER TELECOMUNICAZIONI

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) 2 tubi per cavi telecomunicazioni in PVC Ø110 2,000 50,00 1,00 1,00 100,00

Sommano m 100,00 3,57 357,20 30% 107,16

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)

Pozzetto di ispezione 300x300mm ogni 50m; dimensioni 0.40x0.40x0.70; 1 x 0.02 [1/50]; 

volume 0.112m3;  Queste camere di tiraggio non sono camere fognarie ma sono camere 

per la rete secca per cui si deve prevesere una VOCE/PREZZO Nuovo; CODICE ADOTTATO 

FITTIZIO

1,000 50,00 0,02 0,11 0,11

Sommano m³ 0,11 191,67 21,47 30% 6,44

IT-S-228
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 400x400 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP6-2) Chiusino 300x300mm ogni 50m; 1 x 0.02 [1/50]

1,000 50,00 0,02 1,00 1,00

Sommano cad 1,00 157,68 157,68 0% 0,00

MATERIE PERICOLOSE

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale 1,00 50,00 1,00 1,00 50,00

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.1.9.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

m 50,00 16,94 846,94 30% 255,63

RIEMPIMENTO

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B)
Cassero di testata per calcestruzzo di riempimento, area sezione 8.23m2: si assume 

lavorazione per blocchi da 10m => 8.23m2/10m = 0.823m/metro di galleria
1,00 50,00 1,00 0,82 41,15

Cassero di risparmio canaletta prefabbricata, sviluppo in sezione 0.60m 1,00 50,00 1,00 0,60 30,00

Sommano m² 71,15 9,26 658,84 30% 197,65

IT-S-210
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di Clarea (Prezzo 

applicabile Lotto 4)

(NP4-49)
Calcestruzzo di riempimento per platea di base: si assume lavorazione per blocchi da 10m, 

8.23m2x1metro di galleria = 8.23mc/metro di galleria
1,00 50,00 1,00 8,23 411,50

Sommano m³ 411,50 64,60 26.582,90 24% 6.326,73

PARTIZIONI INTERNE

IT-S-035
CASSEFORME PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE, DI QUALSIASI GENERE, ANCHE PER VOLTI 

DI QUALSIASI LUCE, CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI ALTEZZA SUPERIORE A 4M E FINO A 

8M

(BACZA305B)
CASSERO PER PARTIZIONI INTERNE : si assume uno sviluppo totale di 6.35+6.22m=12.57m 

/metro di galleria; CODICE ADOTTATO FITTIZIO
1,00 50,00 1,00 12,57 628,50

Sommano m² 628,50 11,50 7.225,47 30% 2.167,64

IT-S-035
CASSEFORME PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE, DI QUALSIASI GENERE, ANCHE PER VOLTI 

DI QUALSIASI LUCE, CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI ALTEZZA SUPERIORE A 4M E FINO A 

8M

(BACZA305B)
CASSERO TESTATA PER PARTIZIONI INTERNE: SI ASSUME LAVORAZIONE PER BLOCCHI DA 

10m: si assumono 1.57m²/metro di galleria con lavorazione per setti da 10m => 

1.57/10=0.157m²/metro di galleria

1,00 50,00 1,00 0,16 7,85

Sommano m² 7,85 11,50 90,25 30% 27,07

IT-S-231
Fornitura e posa in opera di giunto ad espansione e tenuta tra i setti di separazione tra 

condotte di estrazione e condotte di ventilazione

(NP6-5)
Giunto di espansione e tenuta tipo mageba TENSA ACME (o similare) computato a metro 

lineare
1,00 50,00 1,00 0,16 7,85

Sommano m 7,85 21,00 164,85 20% 32,97

IT-S-206
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37- Per calotta, piedritti e altre opere in 

elevazione (al netto della fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Galleria di Clarea 

(Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-45)
CALCESTRUZZO PER PARTIZIONI INTERNE: si assume 1.57mc/metro di galleria con 

lavorazione per setti da 10m => 0.157mc/ metro di galleria
1,00 50,00 1,00 0,16 7,85

Sommano m³ 7,85 77,60 609,16 26% 157,16

IT-S-026
RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO SOVRAPPREZZO  PER  LA  

PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA OLTRE 50 KG/M3

(GCRVA601M)
SOVRAPPREZZO CALCESTRUZZO PER PARTIZIONI INTERNE:  Si assume 1.57mc/metro di 

galleria con lavorazione per setti da 10m => 0.157mc/ metro di galleria
1,00 50,00 1,00 0,16 7,85

Sommano m³ 7,85 5,57 43,70 30% 13,11

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C (Apllicabile a tutti i 

Lotti)

(NP5-1)
Armatura metallica del setto di separazione aria fresca/aria esausta: si assumono 232Kg/m 

di galleria
1,00 50,00 1,00 232,00 11.600,00

Sommano kg 11.600,00 1,15 13.362,58 23% 3.137,68

IT-S-020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99

(GCLFE301A) 1,00 50,00 1,00 1,00 50,00

Sommano kg 50,00 1,35 67,58 30% 20,27

Galleria di ventilazione e accesso di Val Clarea  -  Sezione Tipo S7 - Finiture 57.847,21 14.556,37
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1.1.2.1.1.3.1.2.1.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Sezione scavata con TBM

Impermeabilizzazione e Drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Manto impermeabile 12.92m²/m, sviluppo al netto delle nicchie 5862m 1,00 5.862,00 1,00 12,92 75.737,04

Sommano m² 75.737,04 24,45 1.851.476,31 14% 267.950,07

IT-S-042
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN RESINE VINILICHE 

TERMOPLASTICHE, A BASE P.V.C. DEL TIPO WATERSTOP

(BAOPA314A)
Nastro impermeabile per giunzione impermeabiliz sopra muretta = 2m / m, 

sviluppo al netto delle nicchie 5862m
2,00 5.862,00 1,00 1,00 11.724,00

Sommano m 11.724,00 10,04 117.711,60 30% 35.313,48

IT-S-158

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI MICROFESSURATI DA 150MM (O 

SIMILARI) IN PVC PER IL DRENAGGIO AL PIEDE DELLA GUAINA DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI CUI AL NP3-1

(NP3-2) Tubi in PVC = 2 m / m, sviluppo al netto delle nicchie 5862m 2,00 5.862,00 1,00 1,00 11.724,00

Sommano m 11.724,00 13,19 154.597,16 22% 34.565,28

Galleria della Maddalena  -  Sezione scavata con TBM  -  

Impermeabilizzazione e Drenaggi
2.123.785,08 337.828,84

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Sezione scavata con TBM

Rivestimenti

Casseforme

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A)
Cassaforma per calotta e piedriti: si assume sviluppo medio 11.50m, sviluppo 

al netto delle nicchie 5862m
1,00 5.862,00 1,00 11,50 67.413,00

(GCRVA308A)
Cassero di testata calotta+piedritti: si assume lavorazione per campi da 10m; 

superficie della testata 5.51mq => 0.55mq/m
1,00 5.862,00 1,00 0,55 3.229,96

m² 70.642,96 9,26 654.143,60 30% 196.243,08

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B)
Cassero di testata per arco-rovescio e murette: si assume lavorazione per 

campi da 10m; superficie della testata 3.07mq => 0.31mq/m
1,00 5.862,00 1,00 0,31 1.799,63

m² 1.799,63 9,26 16.664,35 30% 4.999,31

Conglomerato cementizio

IT-S-190

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi 

Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-29) Calcestruzzo per calotta+piedritti: 5.51mc/m 1,00 5.862,00 1,00 5,51 32.299,62

m³ 32.299,62 102,10 3.297.791,20 23% 768.385,35

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1)
Armatura per calotta+piedritti (50kg/mc):assunti 276kg/m su 385m di 

galleria (zone di applicazione sezione FS)
1,00 385,00 1,00 276,00 106.260,00

kg 106.260,00 1,15 122.405,80 23% 28.742,27

IT-S-192

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di 

Maddalena (Lotto 4)

(NP4-31) Calcestruzzo per arco-rovescio: 3.07mc/m 1,00 5.862,00 1,00 3,07 17.996,34

m³ 17.996,34 97,70 1.758.242,42 20% 356.923,21

Galleria della Maddalena  -  Sezione scavata con TBM  -  

Rivestimenti
5.849.247,37 1.355.293,21

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Sezione scavata con TBM

Finiture

ACQUE DI DRENAGGIO

IT-S-013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5 (da usarsi per tubi da 150mm)

2 Tubi di raccordo, Ø 160 mm

(GCDRA303C) ogni 50 m: (2x 1)/50; lunghezza 2.3m 0,04 6.672,00 1,00 2,30 613,82

Sommano m 613,82 5,95 3.654,30 30% 1.096,29

IT-S-057
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 355

(08.P03.H10.025) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO TIPO PVC CON DIAMETRO DI 355 MM. 1,00 6.672,00 1,00 1,00 6.672,00

Sommano m 6.672,00 55,92 373.105,97 28% 102.865,32

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti per collettore centrale in cls ogni 50 m. Al mc

ogni 50 m: 1x 0.02  [1/50]; volume 0.4m (pozzetti circolati diam.600mm) 1,000 6.672,00 0,02 0,40 53,38

Sommano m³ 53,38 191,67 10.230,33 30% 3.069,10

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005) Fornitura chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

ogni 50 m: 1x 0.02  [1/50]; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 1,000 6.672,00 0,02 98,00 13.077,12

Sommano kg 13.077,12 2,58 33.771,16 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

ogni 50 m: 1x 0.02  [1/50]; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 1,000 6.672,00 0,02 98,00 13.077,12

Sommano kg 13.077,12 2,48 32.403,48 100% 32.273,87

CAVIDOTTO PER ALIMENTAZIONE

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 2 tubi per cavi di alimentazione in PVC Ø200 2,000 6.672,00 1,00 1,00 13.344,00

Sommano m 13.344,00 8,33 111.217,89 30% 33.365,37

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera di tiro  in cls prefabbricata 1800x600mm ogni 25m

1 x 0.04 [1/25]; volume 0.49m3 1,000 6.672,00 0,04 0,49 130,77

Sommano m³ 130,77 191,67 25.064,30 30% 7.519,29

IT-S-227
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP6-1) Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio

3 per camera, ogni 25 m: 3x 1x 0.04  [1/25] 3,000 6.672,00 0,04 1,00 800,64

Sommano cad 800,64 236,52 189.371,01 0% 0,00

CAVI PER TELECOMUNICAZIONI

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) 2 tubi per cavi telecomunicazioni in PVC Ø200 2,000 6.672,00 1,00 1,00 13.344,00

Sommano m 13.344,00 3,57 47.664,81 30% 14.299,44

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Pozzetto di ispezione 300x300mm ogni 50m

1 x 0.02 [1/50]; volume 0.08m3 1,000 6.672,00 0,02 0,08 10,68

Sommano m³ 10,68 191,67 2.046,07 30% 613,82

IT-S-230
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 300x300 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP6-4) Chiusino 300x300mm ogni 50m

1 x 0.02 [1/50] 1,000 6.672,00 0,02 1,00 133,44

Sommano cad 133,44 118,26 15.780,92 0% 0,00

MATERIE PERICOLOSE ( rouge )

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale 1,00 6.672,00 1,00 1,00 6.672,00

m 6.672,00 16,94 113.016,30 30% 34.111,71

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400per canaletta longitudinale 

Al kg
1,00 6.672,00 1,00 44,00 293.568,00

kg 293.568,00 2,58 758.128,14 0% 0,00

CALCESTRUZZO DI RIEMPIMENTO

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Ogni 10m, cassero di testata per calcestruzzo di riempimento, area sezione 1.81m2 1,00 6.672,00 1,00 0,18 1.207,63

Cassaforma di risparmio canaletta prefabbricata, sviluppo in sezione 0.48m 1,00 6.672,00 1,00 0,48 3.202,56

Sommano m² 4.410,19 9,26 40.837,74 30% 12.251,32

IT-S-194
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena 

(Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-33) Area sezione 1.81m2 1,00 6.672,00 1,00 1,81 12.076,32

Sommano m³ 12.076,32 89,50 1.080.830,64 21% 221.570,28

Galleria della Maddalena  -  Sezione scavata con TBM 2.837.123,06 463.035,81
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1.1.2.1.1.3.1.2.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Sezione in tradizionale cilindrica

Impermeabilizzazione e Drenaggi

IT-S-157
MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

(NP3-1) Manto impermeabile 14.94m²/m 1,00 120,00 1,00 14,94 1.792,80

Sommano m² 1.792,80 24,45 43.826,99 14% 6.342,75

IT-S-042
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN RESINE VINILICHE 

TERMOPLASTICHE, A BASE P.V.C. DEL TIPO WATERSTOP

(BAOPA314A) Nastro impermeabile per giunzione impermeabiliz sopra muretta = 2m / m 2,00 120,00 1,00 1,00 240,00

Sommano m 240,00 10,04 2.409,65 30% 722,90

IT-S-158

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI MICROFESSURATI DA 150MM (O 

SIMILARI) IN PVC PER IL DRENAGGIO AL PIEDE DELLA GUAINA DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI CUI AL NP3-1

(NP3-2) Tubi in PVC = 2 m / m 2,00 120,00 1,00 1,00 240,00

Sommano m 240,00 13,19 3.164,73 22% 707,58

Galleria della Maddalena  -  Sezione in tradizionale cilindrica  -  

Impermeabilizzazione e Drenaggi
49.401,38 7.773,22

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.2.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Sezione in tradizionale cilindrica

Rivestimenti

Casseforme

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Cassaforma per calotta e piedriti: si assume sviluppo medio 12.0m 1,00 120,00 1,00 12,00 1.440,00

(GCRVA308A)
Cassero di testata calotta+piedritti: si assume lavorazione per campi da 10m; 

superficie della testata 10.82mq => 10.82/10 = 1.08mq/m
1,00 120,00 1,00 1,08 129,84

m² 1.569,84 9,26 14.536,49 30% 4.360,95

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Casseri murette: si assume un'altezza di 0.6 m per lato 2,00 120,00 1,00 0,60 144,00

(GCRVA308B)
Cassero di testata per arco-rovescio e murette: si assume lavorazione per 

campi da 10m; superficie della testata 7.16mq =>7.16/10 = 0.72mq/m
1,00 120,00 1,00 0,72 85,92

m² 229,92 9,26 2.129,03 30% 638,71

Conglomerato cementizio

IT-S-190

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi 

Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-29) Calcestruzzo per calotta+piedritti: 10.82mc/m 1,00 120,00 1,00 10,82 1.298,40

m³ 1.298,40 102,10 132.566,64 23% 30.888,03

IT-S-192

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di 

Maddalena (Lotto 4)

(NP4-31) Calcestruzzo per soletta di fondo: 7.16mc/m 1,00 120,00 1,00 7,16 859,20

m³ 859,20 97,70 83.943,84 20% 17.040,60

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Sovrapprezzo per soletta di fondo armata 1,00 120,00 1,00 7,16 859,20

m³ 859,20 2,78 2.384,75 30% 715,42

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1) Armatura soletta di fondo (50 kg/mc); assunti 365 kg/m 1,00 120,00 1,00 365,00 43.800,00

kg 43.800,00 1,15 50.455,24 23% 11.847,46

IT-S-196

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena (Prezzo 

applicabile Lotto 4)

(NP4-35) Magrone sotto la soletta di fondo; assunti 0.57 mc/m 1,00 120,00 1,00 0,57 68,40

m³ 68,40 78,40 5.362,56 20% 1.088,60

Galleria della Maddalena  -  Sezione in tradizionale cilindrica  -  

Rivestimenti
291.378,55 66.579,77

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.2.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Sezione in tradizionale cilindrica

Finiture

ACQUE DI DRENAGGIO

IT-S-013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5 (da usarsi per tubi da 150mm)

2 Tubi di raccordo, Ø 160 mm

(GCDRA303C) ogni 50 m: (2x 1)/50; lunghezza 2.3m 0,04 120,00 1,00 2,30 11,04

Sommano m 11,04 5,95 65,72 30% 19,72

IT-S-057
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 355

(08.P03.H10.025) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO TIPO PVC CON DIAMETRO DI 355 MM. 1,00 120,00 1,00 1,00 120,00

Sommano m 120,00 55,92 6.710,54 28% 1.850,10

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti per collettore centrale in cls ogni 50 m. Al mc

ogni 50 m: 1x 0.02  [1/50]; volume 0.4m (pozzetti circolati diam.600mm) 1,000 120,00 0,02 0,40 0,96

Sommano m³ 0,96 191,67 184,00 30% 55,20

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005) Fornitura chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

ogni 50 m: 1x 0.02  [1/50]; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 1,000 120,00 0,02 98,00 235,20

Sommano kg 235,20 2,58 607,40 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

ogni 50 m: 1x 0.02  [1/50]; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 1,000 120,00 0,02 98,00 235,20

Sommano kg 235,20 2,48 582,80 100% 580,47

CAVIDOTTO PER ALIMENTAZIONE

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 2 tubi per cavi di alimentazione in PVC Ø200 2,000 120,00 1,00 1,00 240,00

Sommano m 240,00 8,33 2.000,32 30% 600,10

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera di tiro  in cls prefabbricata 1800x600mm ogni 25m

1 x 0.04 [1/25]; volume 0.49m3 1,000 120,00 0,04 0,49 2,35

Sommano m³ 2,35 191,67 450,80 30% 135,24

IT-S-227
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP6-1) Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio

3 per camera, ogni 25 m: 3x 1x 0.04  [1/25] 3,000 120,00 0,04 1,00 14,40

Sommano cad 14,40 236,52 3.405,95 0% 0,00

CAVI PER TELECOMUNICAZIONI

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) 2 tubi per cavi telecomunicazioni in PVC Ø200 2,000 120,00 1,00 1,00 240,00

Sommano m 240,00 3,57 857,28 30% 257,18

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Pozzetto di ispezione 300x300mm ogni 50m

1 x 0.02 [1/50]; volume 0.08m3 1,000 120,00 0,02 0,08 0,19

Sommano m³ 0,19 191,67 36,80 30% 11,04

IT-S-230
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 300x300 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP6-4) Chiusino 300x300mm ogni 50m

1 x 0.02 [1/50] 1,000 120,00 0,02 1,00 2,40

Sommano cad 2,40 118,26 283,83 0% 0,00

MATERIE PERICOLOSE ( rouge )

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale 1,00 120,00 1,00 1,00 120,00

m 120,00 16,94 2.032,67 30% 613,52

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400per canaletta longitudinale 

Al kg
1,00 120,00 1,00 44,00 5.280,00

kg 5.280,00 2,58 13.635,40 0% 0,00

CALCESTRUZZO DI RIEMPIMENTO

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Ogni 10m, cassero di testata per calcestruzzo di riempimento, area sezione 3.25m2 1,00 120,00 1,00 0,33 39,00

Cassaforma di risparmio canaletta prefabbricata, sviluppo in sezione 0.48m 1,00 120,00 1,00 0,48 57,60

Sommano m² 96,60 9,26 894,50 30% 268,35

IT-S-194
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena 

(Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-33) Area sezione 3.25m2 1,00 120,00 1,00 3,25 390,00

Sommano m³ 390,00 89,50 34.905,00 21% 7.155,53

Galleria della Maddalena  -  Sezione in tradizionale cilindrica 66.653,00 11.546,43
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1.1.2.1.1.3.1.2.3.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Sezione in tradizionale troncoconica

Impermeabilizzazione e Drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Manto impermeabile 17.12m²/m 1,00 120,00 1,00 17,12 2.054,40

Sommano m² 2.054,40 24,45 50.222,10 14% 7.268,26

IT-S-042
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN RESINE VINILICHE 

TERMOPLASTICHE, A BASE P.V.C. DEL TIPO WATERSTOP

(BAOPA314A) Nastro impermeabile per giunzione impermeabiliz sopra muretta = 2m / m 2,00 120,00 1,00 1,00 240,00

Sommano m 240,00 10,04 2.409,65 30% 722,90

IT-S-158

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI MICROFESSURATI DA 150MM (O 

SIMILARI) IN PVC PER IL DRENAGGIO AL PIEDE DELLA GUAINA DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI CUI AL NP3-1

(NP3-2) Tubi in PVC = 2 m / m 2,00 120,00 1,00 1,00 240,00

Sommano m 240,00 13,19 3.164,73 22% 707,58

Galleria della Maddalena  -  Sezione in tradizionale troncoconica  -  

Impermeabilizzazione e Drenaggi
55.796,48 8.698,74

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.2.3.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Sezione in tradizionale troncoconica

Rivestimenti

Casseforme

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Cassaforma per calotta e piedriti: si assume sviluppo medio 14.4m 1,00 120,00 1,00 14,40 1.728,00

(GCRVA308A)
Cassero di testata calotta+piedritti: si assume lavorazione per campi da 10m; 

superficie della testata 12.65mq => 12.65/10 = 1.27mq/m
1,00 120,00 1,00 1,27 151,80

m² 1.879,80 9,26 17.406,68 30% 5.222,00

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Casseri murette: si assume un'altezza di 0.6 m per lato 2,00 120,00 1,00 0,60 144,00

(GCRVA308B)
Cassero di testata per arco-rovescio e murette: si assume lavorazione per 

campi da 10m; superficie della testata 7.39mq =>7.39/10 = 0.74mq/m
1,00 120,00 1,00 0,74 88,68

m² 232,68 9,26 2.154,58 30% 646,37

Conglomerato cementizio

IT-S-190

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi 

Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-29) Calcestruzzo per calotta+piedritti: 12.65mc/m 1,00 120,00 1,00 12,65 1.518,00

m³ 1.518,00 102,10 154.987,80 23% 36.112,16

IT-S-192

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di 

Maddalena (Lotto 4)

(NP4-31) Calcestruzzo per arco-rovescio: 7.39mc/m 1,00 120,00 1,00 7,39 886,80

m³ 886,80 97,70 86.640,36 20% 17.587,99

IT-S-025

RIVESTIMENTO  DI  GALLERIE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO  PER  LA  PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI MASSA DA 

15 A 50 KG/M3

(GCRVA601L) Sovrapprezzo per arco-rovescio armato 1,00 120,00 1,00 7,39 886,80

m³ 886,80 2,78 2.461,35 30% 738,41

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1) Armatura arco rovescio (50 kg/mc); assunti 378.5 kg/m 1,00 120,00 1,00 378,50 45.420,00

kg 45.420,00 1,15 52.321,39 23% 12.285,66

IT-S-196

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena (Prezzo 

applicabile Lotto 4)

(NP4-35) Magrone sotto l'arco rovescio; assunti 0.72 mc/m 1,00 120,00 1,00 0,72 86,40

m³ 86,40 78,40 6.773,76 20% 1.375,07

Galleria della Maddalena  -  Sezione in tradizionale troncoconica  -  

Rivestimenti
322.745,92 73.967,66

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.2.3.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Sezione in tradizionale troncoconica

Finiture

ACQUE DI DRENAGGIO

IT-S-013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5 (da usarsi per tubi da 150mm)

2 Tubi di raccordo, Ø 160 mm

(GCDRA303C) ogni 50 m: (2x 1)/50; lunghezza 2.3m 0,04 120,00 1,00 2,30 11,04

Sommano m 11,04 5,95 65,72 30% 19,72

IT-S-057
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 355

(08.P03.H10.025) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO TIPO PVC CON DIAMETRO DI 355 MM. 1,00 120,00 1,00 1,00 120,00

Sommano m 120,00 55,92 6.710,54 28% 1.850,10

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti per collettore centrale in cls ogni 50 m. Al mc

ogni 50 m: 1x 0.02  [1/50]; volume 0.4m (pozzetti circolati diam.600mm) 1,000 120,00 0,02 0,40 0,96

Sommano m³ 0,96 191,67 184,00 30% 55,20

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005) Fornitura chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

ogni 50 m: 1x 0.02  [1/50]; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 1,000 120,00 0,02 98,00 235,20

Sommano kg 235,20 2,58 607,40 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

ogni 50 m: 1x 0.02  [1/50]; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 1,000 120,00 0,02 98,00 235,20

Sommano kg 235,20 2,48 582,80 100% 580,47

CAVIDOTTO PER ALIMENTAZIONE

IT-S-014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 2 tubi per cavi di alimentazione in PVC Ø200 2,000 120,00 1,00 1,00 240,00

Sommano m 240,00 8,33 2.000,32 30% 600,10

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera di tiro  in cls prefabbricata 1800x600mm ogni 25m

1 x 0.04 [1/25]; volume 0.49m3 1,000 120,00 0,04 0,49 2,35

Sommano m³ 2,35 191,67 450,80 30% 135,24

IT-S-227
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP6-1) Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio

3 per camera, ogni 25 m: 3x 1x 0.04  [1/25] 3,000 120,00 0,04 1,00 14,40

Sommano cad 14,40 236,52 3.405,95 0% 0,00

CAVI PER TELECOMUNICAZIONI

IT-S-012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) 2 tubi per cavi telecomunicazioni in PVC Ø200 2,000 120,00 1,00 1,00 240,00

Sommano m 240,00 3,57 857,28 30% 257,18

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Pozzetto di ispezione 300x300mm ogni 50m

1 x 0.02 [1/50]; volume 0.08m3 1,000 120,00 0,02 0,08 0,19

Sommano m³ 0,19 191,67 36,80 30% 11,04

IT-S-230
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 300x300 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP6-4) Chiusino 300x300mm ogni 50m

1 x 0.02 [1/50] 1,000 120,00 0,02 1,00 2,40

Sommano cad 2,40 118,26 283,83 0% 0,00

MATERIE PERICOLOSE ( rouge )

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale 1,00 120,00 1,00 1,00 120,00

m 120,00 16,94 2.032,67 30% 613,52

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.3.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400per canaletta longitudinale 

Al kg
1,00 120,00 1,00 44,00 5.280,00

kg 5.280,00 2,58 13.635,40 0% 0,00

CALCESTRUZZO DI RIEMPIMENTO

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Ogni 10m, cassero di testata per calcestruzzo di riempimento, area sezione 6.20m2 1,00 120,00 1,00 0,62 74,40

Cassaforma di risparmio canaletta prefabbricata, sviluppo in sezione 0.48m 1,00 120,00 1,00 0,48 57,60

Sommano m² 132,00 9,26 1.222,30 30% 366,69

IT-S-194
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena 

(Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-33) Area sezione 6.20m2 1,00 120,00 1,00 6,20 744,00

Sommano m³ 744,00 89,50 66.588,00 21% 13.650,54

Galleria della Maddalena  -  Sezione in tradizionale troncoconica 98.663,80 18.139,79
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1.1.2.1.1.3.1.2.4.1.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio - Sezione tipo S1

Scavo in tradizionale

IT-S-135
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI 

INCROCIO - SEZIONI TIPO NS1 (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP1-69)
Sezione di scavo (allargo del cunicolo esplorativo) = 34.6 mc/m; sviluppo 

totale nicchie = 780m; 50% di S1
1,00 390,00 1,00 34,60 13.494,00

Sommano m³ 13.494,00 87,75 1.184.052,01 48% 565.886,74

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio - Sezione tipo S1  -  

Scavo in tradizionale
1.184.052,01 565.886,74

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.4.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S1

Sostegni

IT-S-030

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 3MM, DIAM. ESTERNO 36MM ESPANDIBILI 

FINO A 54MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI AI 

200kN.

(GCRVC002B) Bulloni Swellex Mn 24, lungh=4.0m: assumono 6 bulloni al metro di galleria 6,00 390,00 1,00 4,00 9.360,00

Sommano m 9.360,00 17,14 160.392,60 30% 48.117,78

IT-S-220

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati)  - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Galleria 

di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-59) FRONTE CLS fibrorinforzato - primi 10 cm: 10 x 1 x 4.94mq/m 10,00 390,00 1,00 4,94 19.266,00

(NP4-59) CALOTTA CLS fibrorinforzato - primi 10 cm: 10 x 1 x 20.43mq/m 10,00 390,00 1,00 20,43 79.677,00

(NP4-59) CALOTTA CLS-5 cm senza fibre: 5 x 1 x 20.43mq/m 5,00 390,00 1,00 20,43 39.838,50

Sommano m²xcm 138.781,50 1,29 178.433,04 18% 31.354,90

IT-S-221

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm  - Per 

calcestruzzi Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

CALOTTA CLS fibrorinforzato - 5 cm (oltre ai primi 10cm): 5 x 1 x 20.43mq/m 5,00 390,00 1,00 20,43 39.838,50

Sommano m²xcm 39.838,50 1,11 44.296,57 20% 9.000,71

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
CALOTTA CLS 15 cm fibrorinforzato 35Kg/mc: si assumono 125Kg a metro di 

galleria
1,00 390,00 1,00 125,00 48.750,00

Sommano kg 48.750,00 0,92 44.710,38 30% 13.413,11

IT-S-197
Fornitura e posa in opera di RCC per realizzazione di platea provvisoria 

(Rolled compactad Concrete)

(NP4-36) Platea in RCC, sp=20cm. Si assumono 1.80m3/m di galleria 1,00 390,00 1,00 1,80 702,00

Sommano m³ 702,00 83,70 58.757,40 16% 9.401,18

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S1  

-  Sostegni
486.589,99 111.287,69

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.4.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S1

Impermeabilizzazione e Drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Manto impermeabile 17.62m²/m 1,00 390,00 1,00 17,62 6.871,80

Sommano m² 6.871,80 24,45 167.988,81 14% 24.311,74

IT-S-042
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN RESINE VINILICHE 

TERMOPLASTICHE, A BASE P.V.C. DEL TIPO WATERSTOP

(BAOPA314A) Nastro impermeabile per giunzione impermeabiliz sopra muretta = 2m / m 2,00 390,00 1,00 1,00 780,00

Sommano m 780,00 10,04 7.831,38 30% 2.349,41

IT-S-158

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI MICROFESSURATI DA 150MM (O 

SIMILARI) IN PVC PER IL DRENAGGIO AL PIEDE DELLA GUAINA DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI CUI AL NP3-1

(NP3-2) Tubi in PVC = 2 m / m 2,00 390,00 1,00 1,00 780,00

Sommano m 780,00 13,19 10.285,38 22% 2.299,64

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S1  

-  Impermeabilizzazione e Drenaggi
186.105,56 28.960,79

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.4.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S1

Rivestimenti

Casseforme

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A)
Cassaforma per calotta e piedriti: si assume uno sviluppo sulla sezione di 

15.8m
1,00 390,00 1,00 15,80 6.162,00

(GCRVA308A)
Cassero di testata calotta+piedritti: si assume lavorazione per campi da 10m; 

superficie della testata 8.42mq => 8.42/10 = 0.84mq/m
1,00 390,00 1,00 0,84 328,38

m² 6.490,38 9,26 60.099,98 30% 18.029,99

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Casseri murette: si assume uno sviluppo sulla sezione di 2.0 m per muretta 2,00 390,00 1,00 2,00 1.560,00

(GCRVA308B)
Cassero di testata per murette: si assume lavorazione per campi da 10m; 

superficie della testata 1.41mq per muretta =>2x1.41/10 =0.28mq/m
1,00 390,00 1,00 0,28 109,98

m² 1.669,98 9,26 15.463,77 30% 4.639,13

Conglomerato cementizio

IT-S-190

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi 

Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-29) Calcestruzzo per calotta+piedritti: 8.42mc/m 1,00 390,00 1,00 8,42 3.283,80

m³ 3.283,80 102,10 335.275,98 23% 78.119,30

IT-S-192

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di 

Maddalena (Lotto 4)

(NP4-31) Calcestruzzo per murette: 1.41mc/m per muretta 1,00 390,00 1,00 2,82 1.099,80

m³ 1.099,80 97,70 107.450,46 20% 21.812,44

IT-S-196

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena (Prezzo 

applicabile Lotto 4)

(NP4-35) Magrone al di sotto delle murette: 2x0.44mc/m 1,00 390,00 1,00 0,88 343,20

m³ 343,20 78,40 26.906,88 20% 5.462,10

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S1  

-  Rivestimenti
545.197,07 128.062,97

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.4.1.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio - Sez. tipo S1

Finiture

ACQUE DI DRENAGGIO

IT-S-013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5 (da usarsi per tubi da 150mm)

(GCDRA303C) 4 Tubi di raccordo per nicchia, 10 nicchie, Ø 160 mm 40,00 1,00 1,00 4,20 168,00

Sommano m 168,00 5,95 1.000,16 30% 300,05

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti per collettore centrale in cls ogni 50 m. Al mc

2 pozzeti per nicchia, 10nicchie (pozzetti circolati diam.600mm, vol. 0.4m3) 20,00 1,00 1,00 0,40 8,00

Sommano m³ 8,00 191,67 1.533,32 30% 460,00

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005) Fornitura chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

2 chiusini per nicchia, 10nicchie; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 20,00 1,00 1,00 98,00 1.960,00

Sommano kg 1.960,00 2,58 5.061,63 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

2 chiusini per nicchia, 10nicchie; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 20,00 1,00 1,00 98,00 1.960,00

Sommano kg 1.960,00 2,48 4.856,64 100% 4.837,21

CALCESTRUZZO DI RIEMPIMENTO

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Ogni 10m, cassero di testata per calcestruzzo di riempimento, area sezione 8.31m2 1,00 402,50 1,00 0,83 334,48

Sommano m² 334,48 9,26 3.097,21 30% 929,16

IT-S-194
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena 

(Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-33) Area sezione 8.31m2 1,00 402,50 1,00 8,31 3.344,78

Sommano m³ 3.344,78 89,50 299.357,36 21% 61.368,26

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio - Sez. tipo S1 314.906,32 67.894,68

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.4.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio - Sezione tipo S2

Scavo in tradizionale

IT-S-136
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI 

INCROCIO - SEZIONI TIPO NS2 (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP1-70)
Sezione di scavo (allargo del cunicolo esplorativo) = 39.51 mc/m; sviluppo 

totale nicchie = 780m; 50% di S2
1,00 390,00 1,00 39,51 15.408,90

Sommano m³ 15.408,90 99,68 1.536.011,32 61% 929.441,24

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio - Sezione tipo S2  -  

Scavo in tradizionale
1.536.011,32 929.441,24

 

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Pagina 1 / 1



1.1.2.1.1.3.1.2.4.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S2

Sostegni

IT-S-027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE DI ACCIAIO DI TIPO S235 A 

DOPPIO T DI QUALUNQUE SERIE E PESO

(GCRVB301A) Centine HEB180, passo 1.0m: si assumono 1155 kg per metro di galleria 1,00 390,00 1,00 1.155,00 450.450,00

Sommano kg 450.450,00 0,92 413.123,89 30% 123.937,17

IT-S-220

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati)  - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Galleria 

di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-59) FRONTE CLS fibrorinforzato - primi 10 cm: 10 x 1 x 19.76mq/m 10,00 390,00 1,00 19,76 77.064,00

(NP4-59) CALOTTA CLS fibrorinforzato - primi 10 cm: 10 x 1 x 21.05mq/m 10,00 390,00 1,00 21,05 82.095,00

(NP4-59) CALOTTA CLS-5 cm senza fibre: 5 x 1 x 20.45mq/m 5,00 390,00 1,00 20,45 39.877,50

Sommano m²xcm 199.036,50 1,29 255.903,61 18% 44.968,32

IT-S-221

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm  - Per 

calcestruzzi Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

CALOTTA CLS fibrorinforzato - 10 cm (oltre ai primi 10cm): 10 x 1 x 

21.05mq/m
10,00 390,00 1,00 21,05 82.095,00

Sommano m²xcm 82.095,00 1,11 91.281,73 20% 18.547,72

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
CALOTTA CLS 20 cm, FRONTE CLS 10 cm, fibrorinforzato 35Kg/mc: si 

assumono 216Kg a metro di galleria
1,00 390,00 1,00 216,00 84.240,00

Sommano kg 84.240,00 0,92 77.259,53 30% 23.177,86

IT-S-197
Fornitura e posa in opera di RCC per realizzazione di platea provvisoria 

(Rolled compactad Concrete)

(NP4-36) Platea in RCC, sp=25cm. Si assumono 2.20m3/m di galleria 1,00 390,00 1,00 2,20 858,00

Sommano m³ 858,00 83,70 71.814,60 16% 11.490,34

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S2  

-  Sostegni
909.383,37 222.121,40

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.4.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S2

Impermeabilizzazione e Drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Manto impermeabile 17.62m²/m 1,00 390,00 1,00 17,62 6.871,80

Sommano m² 6.871,80 24,45 167.988,81 14% 24.311,74

IT-S-042
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN RESINE VINILICHE 

TERMOPLASTICHE, A BASE P.V.C. DEL TIPO WATERSTOP

(BAOPA314A) Nastro impermeabile per giunzione impermeabiliz sopra muretta = 2m / m 2,00 390,00 1,00 1,00 780,00

Sommano m 780,00 10,04 7.831,38 30% 2.349,41

IT-S-158

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI MICROFESSURATI DA 150MM (O 

SIMILARI) IN PVC PER IL DRENAGGIO AL PIEDE DELLA GUAINA DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI CUI AL NP3-1

(NP3-2) Tubi microfessurati al di sopra della muretta = 2m / m 2,00 390,00 1,00 1,00 780,00

Sommano m 780,00 13,19 10.285,38 22% 2.299,64

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S2  

-  Impermeabilizzazione e Drenaggi
186.105,56 28.960,79

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.4.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S2

Rivestimenti

Casseforme

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A)
Cassaforma per calotta e piedriti: si assume uno sviluppo sulla sezione di 

15.8m
1,00 390,00 1,00 15,80 6.162,00

(GCRVA308A)
Cassero di testata calotta+piedritti: si assume lavorazione per campi da 10m; 

superficie della testata 8.42mq => 8.42/10 = 0.84mq/m
1,00 390,00 1,00 0,84 328,38

m² 6.490,38 9,26 60.099,98 30% 18.029,99

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Casseri murette: si assume uno sviluppo sulla sezione di 1.4 m per muretta 2,00 390,00 1,00 1,40 1.092,00

(GCRVA308B)
Cassero di testata per murette e arco rovescio: si assume lavorazione per 

campi da 10m; superficie della testata 6.75mq =>6.75/10 =0.68mq/m
1,00 390,00 1,00 0,68 263,25

m² 1.355,25 9,26 12.549,42 30% 3.764,83

Conglomerato cementizio

IT-S-190

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi 

Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-29) Calcestruzzo per calotta+piedritti: 8.42mc/m 1,00 390,00 1,00 8,42 3.283,80

m³ 3.283,80 102,10 335.275,98 23% 78.119,30

IT-S-192

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di 

Maddalena (Lotto 4)

(NP4-31) Calcestruzzo per murette e arco rovescio: 6.75mc/m 1,00 390,00 1,00 6,75 2.632,50

m³ 2.632,50 97,70 257.195,25 20% 52.210,64

IT-S-196

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena (Prezzo 

applicabile Lotto 4)

(NP4-35) Magrone al di sotto di murette e arco rovescio: 0.90mc/m 1,00 390,00 1,00 0,90 351,00

m³ 351,00 78,40 27.518,40 20% 5.586,24

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio - Sezione Tipo S2  

-  Rivestimenti
692.639,03 157.710,99

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.4.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio - Sez. tipo S2

Finiture

ACQUE DI DRENAGGIO

IT-S-013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5 (da usarsi per tubi da 150mm)

(GCDRA303C) 4 Tubi di raccordo per nicchia, 11nicchie, Ø 160 mm 44,00 1,00 1,00 4,20 184,80

Sommano m 184,80 5,95 1.100,18 30% 330,05

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti per collettore centrale in cls ogni 50 m. Al mc

2 pozzeti per nicchia, 11nicchie (pozzetti circolati diam.600mm, vol. 0.4m3) 22,00 1,00 1,00 0,40 8,80

Sommano m³ 8,80 191,67 1.686,65 30% 506,00

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005) Fornitura chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

2 chiusini per nicchia, 11nicchie; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 22,00 1,00 1,00 98,00 2.156,00

Sommano kg 2.156,00 2,58 5.567,79 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

2 chiusini per nicchia, 11nicchie; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 22,00 1,00 1,00 98,00 2.156,00

Sommano kg 2.156,00 2,48 5.342,30 100% 5.320,93

CALCESTRUZZO DI RIEMPIMENTO

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Ogni 10m, cassero di testata per calcestruzzo di riempimento, area sezione 8.31m2 1,00 390,00 1,00 0,83 324,09

Sommano m² 324,09 9,26 3.001,03 30% 900,31

IT-S-194
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena 

(Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-33) Area sezione 8.31m2 1,00 390,00 1,00 8,31 3.240,90

Sommano m³ 3.240,90 89,50 290.060,55 21% 59.462,41

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio - Sez. tipo S2 306.758,50 66.519,70

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.5.1.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio e inversione - Zona incrocio

Scavo in tradizionale

IT-S-137
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI 

INVERSIONE (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP1-71)
Sezione di scavo (allargo del cunicolo esplorativo) = 39.51 mc/m; lunghezza 

nicchia = 30m
1,00 30,00 1,00 39,51 1.185,30

Sommano m³ 1.185,30 98,92 117.244,19 64% 75.254,92

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio e inversione - 

Zona incrocio  -  Scavo in tradizionale
117.244,19 75.254,92

 

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.5.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio e inversione - Zona incrocio

Sostegni

IT-S-027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE DI ACCIAIO DI TIPO S235 A 

DOPPIO T DI QUALUNQUE SERIE E PESO

(GCRVB301A) Centine HEB180, passo 1.0m: si assumono 1155 kg per metro di galleria 1,00 30,00 1,00 1.155,00 34.650,00

Sommano kg 34.650,00 0,92 31.778,76 30% 9.533,63

IT-S-220

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati)  - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Galleria 

di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-59) FRONTE CLS fibrorinforzato - primi 10 cm: 10 x 1 x 19.76mq/m 10,00 30,00 1,00 19,76 5.928,00

(NP4-59) CALOTTA CLS fibrorinforzato - primi 10 cm: 10 x 1 x 21.05mq/m 10,00 30,00 1,00 21,05 6.315,00

(NP4-59) CALOTTA CLS-5 cm senza fibre: 5 x 1 x 20.45mq/m 5,00 30,00 1,00 20,45 3.067,50

Sommano m²xcm 15.310,50 1,29 19.684,89 18% 3.459,10

IT-S-221

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm  - Per 

calcestruzzi Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

CALOTTA CLS fibrorinforzato - 10 cm (oltre ai primi 10cm): 10 x 1 x 

21.05mq/m
10,00 30,00 1,00 21,05 6.315,00

Sommano m²xcm 6.315,00 1,11 7.021,67 20% 1.426,75

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
CALOTTA CLS 20 cm, FRONTE CLS 10 cm, fibrorinforzato 35Kg/mc: si 

assumono 216Kg a metro di galleria
1,00 30,00 1,00 216,00 6.480,00

Sommano kg 6.480,00 0,92 5.943,04 30% 1.782,91

IT-S-197
Fornitura e posa in opera di RCC per realizzazione di platea provvisoria 

(Rolled compactad Concrete)

(NP4-36) Platea in RCC, sp=25cm. Si assumono 2.20m3/m di galleria 1,00 30,00 1,00 2,20 66,00

Sommano m³ 66,00 83,70 5.524,20 16% 883,87

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio e inversione - 

Zona incrocio  -  Sostegni
69.952,57 17.086,26

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.2.5.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio e inversione - Zona incrocio

Impermeabilizzazione e Drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Manto impermeabile 17.62m²/m 1,00 30,00 1,00 17,62 528,60

Sommano m² 528,60 24,45 12.922,22 14% 1.870,13

IT-S-042
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN RESINE VINILICHE 

TERMOPLASTICHE, A BASE P.V.C. DEL TIPO WATERSTOP

(BAOPA314A) Nastro impermeabile per giunzione impermeabiliz sopra muretta = 2m / m 2,00 30,00 1,00 1,00 60,00

Sommano m 60,00 10,04 602,41 30% 180,72

IT-S-158

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI MICROFESSURATI DA 150MM (O 

SIMILARI) IN PVC PER IL DRENAGGIO AL PIEDE DELLA GUAINA DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI CUI AL NP3-1

(NP3-2) Tubi microfessurati al di sopra della muretta = 2m / m 2,00 30,00 1,00 1,00 60,00

Sommano m 60,00 13,19 791,18 22% 176,90

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio e inversione - 

Zona incrocio  -  Impermeabilizzazione e Drenaggi
14.315,81 2.227,75

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.2.5.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio e inversione - Zona incrocio

Rivestimenti

Casseforme

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A)
Cassaforma per calotta e piedriti: si assume uno sviluppo sulla sezione di 

15.8m
1,00 30,00 1,00 15,80 474,00

(GCRVA308A)
Cassero di testata calotta+piedritti: si assume lavorazione per campi da 10m; 

superficie della testata 8.42mq => 8.42/10 = 0.84mq/m
1,00 30,00 1,00 0,84 25,26

m² 499,26 9,26 4.623,08 30% 1.386,92

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Casseri murette: si assume uno sviluppo sulla sezione di 1.4 m per muretta 2,00 30,00 1,00 1,40 84,00

(GCRVA308B)
Cassero di testata per murette e arco rovescio: si assume lavorazione per 

campi da 10m; superficie della testata 6.75mq =>6.75/10 =0.68mq/m
1,00 30,00 1,00 0,68 20,25

m² 104,25 9,26 965,34 30% 289,60

Conglomerato cementizio

IT-S-190

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi 

Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-29) Calcestruzzo per calotta+piedritti: 8.42mc/m 1,00 30,00 1,00 8,42 252,60

m³ 252,60 102,10 25.790,46 23% 6.009,18

IT-S-192

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di 

Maddalena (Lotto 4)

(NP4-31) Calcestruzzo per murette e arco rovescio: 6.75mc/m 1,00 30,00 1,00 6,75 202,50

m³ 202,50 97,70 19.784,25 20% 4.016,20

IT-S-196

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena (Prezzo 

applicabile Lotto 4)

(NP4-35) Magrone al di sotto di murette e arco rovescio: 0.90mc/m 1,00 30,00 1,00 0,90 27,00

m³ 27,00 78,40 2.116,80 20% 429,71

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio e inversione - 

Zona incrocio  -  Rivestimenti
53.279,93 12.131,61

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.5.1.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio e inversione - Zona incrocio

Finiture

ACQUE DI DRENAGGIO

IT-S-013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5 (da usarsi per tubi da 150mm)

(GCDRA303C) 4 Tubi di raccordo, Ø 160 mm 4,00 1,00 1,00 4,20 16,80

Sommano m 16,80 5,95 100,02 30% 30,00

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti per collettore centrale in cls ogni 50 m. Al mc

2 pozzeti per nicchia (pozzetti circolati diam.600mm, vol. 0.4m3) 2,00 1,00 1,00 0,40 0,80

Sommano m³ 0,80 191,67 153,33 30% 46,00

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005) Fornitura chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

2 chiusini per nicchia; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 2,00 1,00 1,00 98,00 196,00

Sommano kg 196,00 2,58 506,16 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

2 chiusini per nicchia; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 2,00 1,00 1,00 98,00 196,00

Sommano kg 196,00 2,48 485,66 100% 483,72

CALCESTRUZZO DI RIEMPIMENTO

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Ogni 10m, cassero di testata per calcestruzzo di riempimento, area sezione 8.31m2 1,00 30,00 1,00 0,83 24,93

Sommano m² 24,93 9,26 230,85 30% 69,25

IT-S-194
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena 

(Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-33) Area sezione 8.31m2 1,00 30,00 1,00 8,31 249,30

Sommano m³ 249,30 89,50 22.312,35 21% 4.574,03

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio e inversione - Zona incrocio 23.788,37 5.203,01

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.5.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio e inversione - Zona inversione

Scavo in tradizionale

IT-S-137
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI 

INVERSIONE (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP1-71) Sezione di scavo = 67.60 mc/m; lunghezza nicchia = 10.6m 1,00 10,60 1,00 67,60 716,56

Sommano m³ 716,56 98,92 70.878,68 64% 45.494,53

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio e inversione - 

Zona inversione  -  Scavo in tradizionale
70.878,68 45.494,53

 

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Pagina 1 / 1



1.1.2.1.1.3.1.2.5.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio e inversione - Zona inversione

Sostegni

IT-S-027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE DI ACCIAIO DI TIPO S235 A 

DOPPIO T DI QUALUNQUE SERIE E PESO

(GCRVB301A) Centine HEB180, passo 1.0m: si assumono 1155 kg per metro di galleria 1,00 10,60 1,00 1.155,00 12.243,00

Sommano kg 12.243,00 0,92 11.228,50 30% 3.368,55

IT-S-220

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati)  - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - Per calcestruzzi Galleria 

di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-59) FRONTE CLS fibrorinforzato - primi 10 cm: 10 x 1 x 62.43mq/m 10,00 10,60 1,00 62,43 6.617,58

(NP4-59) CALOTTA CLS fibrorinforzato - primi 10 cm: 10 x 1 x 21.05mq/m 10,00 10,60 1,00 21,05 2.231,30

(NP4-59) CALOTTA CLS-5 cm senza fibre: 5 x 1 x 20.45mq/m 5,00 10,60 1,00 20,45 1.083,85

Sommano m²xcm 9.932,73 1,29 12.770,63 18% 2.244,10

IT-S-221

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati) - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore oltre ai 10 cm  - Per 

calcestruzzi Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

CALOTTA CLS fibrorinforzato - 10 cm (oltre ai primi 10cm): 10 x 1 x 

21.05mq/m
10,00 10,60 1,00 21,05 2.231,30

Sommano m²xcm 2.231,30 1,11 2.480,99 20% 504,12

IT-S-022
ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A 

PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE

(GCRVA307B)
CALOTTA CLS 20 cm, FRONTE CLS 10 cm, fibrorinforzato 35Kg/mc: si 

assumono 366Kg a metro di galleria
1,00 10,60 1,00 366,00 3.879,60

Sommano kg 3.879,60 0,92 3.558,12 30% 1.067,44

IT-S-197
Fornitura e posa in opera di RCC per realizzazione di platea provvisoria 

(Rolled compactad Concrete)

(NP4-36) Platea in RCC, sp=25cm. Si assumono 2.20m3/m di galleria 1,00 10,60 1,00 2,20 23,32

Sommano m³ 23,32 83,70 1.951,88 16% 312,30

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio e inversione - 

Zona inversione  -  Sostegni
31.990,12 7.496,51

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.2.5.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio e inversione - Zona inversione

Impermeabilizzazione e Drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Manto impermeabile 17.62m²/m 1,00 10,60 1,00 17,62 186,77

Sommano m² 186,77 24,45 4.565,85 14% 660,78

IT-S-042
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN RESINE VINILICHE 

TERMOPLASTICHE, A BASE P.V.C. DEL TIPO WATERSTOP

(BAOPA314A) Nastro impermeabile per giunzione impermeabiliz sopra muretta = 2m / m 2,00 10,60 1,00 1,00 21,20

Sommano m 21,20 10,04 212,85 30% 63,86

IT-S-158

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI MICROFESSURATI DA 150MM (O 

SIMILARI) IN PVC PER IL DRENAGGIO AL PIEDE DELLA GUAINA DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI CUI AL NP3-1

(NP3-2) Tubi microfessurati al di sopra della muretta = 2m / m 2,00 10,60 1,00 1,00 21,20

Sommano m 21,20 13,19 279,55 22% 62,50

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio e inversione - 

Zona inversione  -  Impermeabilizzazione e Drenaggi
5.058,25 787,14

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.2.5.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio e inversione - Zona inversione

Rivestimenti

Casseforme

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A)
Cassaforma per calotta e piedriti: si assume uno sviluppo sulla sezione di 

15.8m
1,00 10,60 1,00 15,80 167,48

(GCRVA308A) Cassero di testata calotta+piedritti: superficie della testata 8.42mq 1,00 1,00 1,00 8,42 8,42

m² 175,90 9,26 1.628,81 30% 488,64

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Casseri murette: si assume uno sviluppo sulla sezione di 1.4 m per muretta 2,00 10,60 1,00 1,40 29,68

(GCRVA308B)
Cassero di testata per murette e arco rovescio: superficie della testata 

6.75mq
1,00 1,00 1,00 6,75 6,75

m² 36,43 9,26 337,34 30% 101,20

Conglomerato cementizio

IT-S-190

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi 

Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-29) Calcestruzzo per calotta+piedritti: 8.42mc/m 1,00 10,60 1,00 8,42 89,25

m³ 89,25 102,10 9.112,63 23% 2.123,24

IT-S-192

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di 

Maddalena (Lotto 4)

(NP4-31) Calcestruzzo per murette e arco rovescio: 6.75mc/m 1,00 10,60 1,00 6,75 71,55

m³ 71,55 97,70 6.990,44 20% 1.419,06

IT-S-196

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per magrone (al netto della 

fornitura degli aggregati)  - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena (Prezzo 

applicabile Lotto 4)

(NP4-35) Magrone al di sotto di murette e arco rovescio: 0.90mc/m 1,00 10,60 1,00 0,90 9,54

m³ 9,54 78,40 747,94 20% 151,83

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio e inversione - 

Zona inversione  -  Rivestimenti
18.817,15 4.283,98

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.5.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Nicchia di incrocio e inversione - Zona inversione

CALCESTRUZZO DI RIEMPIMENTO

IT-S-024
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA 

PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, MARCIAPIEDI

(GCRVA308B) Cassero di testata per calcestruzzo di riempimento, area sezione 10.31m2 1,00 1,00 1,00 10,31 10,31

Sommano m² 10,31 9,26 95,47 30% 28,64

IT-S-194

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C20/25 - Per cunette, marciapiedi e riempimenti 

vari (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di Maddalena 

(Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-33) Area sezione 10.31m2 1,00 10,60 1,00 10,31 109,29

Sommano m³ 109,29 89,50 9.781,10 21% 2.005,12

Galleria della Maddalena  -  Nicchia di incrocio e inversione - Zona inversione 9.876,57 2.033,77

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.6.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Pozzo di drenaggio

Impermeabilizzazione e Drenaggi

IT-S-157

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP3-1) Manto impermeabile: tot circa 500m²/m 1,00 1,00 1,00 500,00 500,00

Sommano m² 500,00 24,45 12.223,06 14% 1.768,95

Galleria della Maddalena  -  Pozzo di drenaggio  -  

Impermeabilizzazione e Drenaggi
12.223,06 1.768,95

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.2.6.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Pozzo di drenaggio

Rivestimenti

Casseforme

IT-S-023
CASSEFORME  PER  RIVESTIMENTI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

GETTATI  IN OPERA  PER CALOTTE E PIEDRITTI

(GCRVA308A) Cassaforme pozzo e calotta nicchia: superficie totale circa 400m2 1,00 1,00 1,00 400,00 400,00

m² 400,00 9,26 3.703,94 30% 1.111,18

Conglomerato cementizio

IT-S-190

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per calotta, piedritti e altre 

opere in elevazione (al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi 

Galleria di Maddalena (Prezzo applicabile Lotto 4)

(NP4-29) Calcestruzzo pozzo e calotta nicchia: volume totale circa 160 m3 1,00 1,00 1,00 160,00 160,00

m³ 160,00 102,10 16.336,00 23% 3.806,29

IT-S-226
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP5-1) Armatura pozzo: 90kg/m3, 120 m3 di cls 90,00 1,00 1,00 120,00 10.800,00

kg 10.800,00 1,15 12.441,02 23% 2.921,29

IT-S-192

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per arco rovescio e murette 

(al netto della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Galleria di 

Maddalena (Lotto 4)

(NP4-31) Calcestruzzo soletta di fondo del pozzo: circa 15m3 1,00 1,00 1,00 15,00 15,00

m³ 15,00 97,70 1.465,50 20% 297,50

Galleria della Maddalena  -  Pozzo di drenaggio  -  Rivestimenti 33.946,46 8.136,26

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.2.6.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Galleria della Maddalena

Pozzo di drenaggio

Finiture

ACQUE DI DRENAGGIO

IT-S-013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5 (da usarsi per tubi da 150mm)

(GCDRA303C) 4 tubi di raccordo, alle estremità della nicchia, lunghezza 2.3m 4,00 1,00 1,00 2,30 9,20

Sommano m 9,20 5,95 54,77 30% 16,43

IT-S-046
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti per collettore centrale in cls. Al mc

3pozzetti; volume 0.4m (pozzetti circolati diam.600mm) 3,000 1,00 1,00 0,40 1,20

Sommano m³ 1,20 191,67 230,00 30% 69,00

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005) Fornitura chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

3pozzetti; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 3,000 1,00 1,00 98,00 294,00

Sommano kg 294,00 2,58 759,24 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe D400 per pozzetti collettore centrale

3pozzetti; peso 98kg (pozzetti circolati diam.600mm) 3,000 1,00 1,00 98,00 294,00

Sommano kg 294,00 2,48 728,50 100% 725,58

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetto per lo scarico dell'acqua di drenaggio nel ramo

1pozzetti; volume 0.2m (pozzetti rettangolari apertura 600x600mm) 1,000 1,00 1,00 0,20 0,20

Sommano m³ 0,20 191,67 38,33 30% 11,50

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 pozzetto per lo scarico dell'acqua di drenaggio nel 

ramo

1 chiusino; peso 80kg (pozzetto rettangolari apertura 600x600mm) 1,000 1,00 1,00 80,00 80,00

Sommano kg 80,00 2,58 206,60 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe D400 pozzetto per lo scarico dell'acqua di drenaggio nel ramo

1 chiusino; peso 80kg pozzetto rettangolari apertura 600x600mm) 1,000 1,00 1,00 80,00 80,00

Sommano kg 80,00 2,48 198,23 100% 197,44

IT-S-057
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 355

(08.P03.H10.025) Tubo per lo scarico delle acque di drenaggio nel TdB; L=40m 1,000 40,00 1,00 1,00 40,00

Sommano m 40,00 55,92 2.236,85 28% 616,70

MATERIE PERICOLOSE ( rouge )

IT-S-229 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP6-3) Canaletta longitudinale di deviazione dei liquidi pericolosi verso il pozzo; L=3m 1,00 3,00 1,00 1,00 3,00

m 3,00 16,94 50,82 30% 15,34

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400per canaletta longitudinale 

Al kg
1,00 3,00 1,00 44,00 132,00

kg 132,00 2,58 340,88 0% 0,00

IT-S-046

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) 2pozzetti; volume 0.1m (pozzetti rettangolari 500x500mm) 2,00 1,00 1,00 0,10 0,20

m³ 0,20 191,67 38,33 30% 11,50

IT-S-055 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005) 2chiusini; peso 64kg (pozzetti rettangolari 500x500mm) 2,00 1,00 1,00 64,00 128,00

kg 128,00 2,58 330,56 0% 0,00

IT-S-056 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) 2chiusini; peso 64kg (pozzetti rettangolari 500x500mm) 2,00 1,00 1,00 64,00 128,00

kg 128,00 2,48 317,17 100% 315,90

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.2.6.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Galleria della Maddalena  -  Pozzo di drenaggio 5.530,27 1.979,39
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1.1.2.1.1.3.1.3.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Tunnel di Base - Opere civili Aree di sicurezza e siti di intervento - 

Area di sicurezza di Clarea (Lotto 4) - Imbocco galleria di 

ventilazione di Clarea

Sistemazioni idrauliche

IT-CA-046 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIALI LITOIDI

(BAMTA3001B) Descrizione quantità

Realizzazione scogliera 8,00 196,00 1.568,00

Realizzazione guado 25,00 5,00 2,00 250,00

Sommano m³ 1.818,00 1,41 2.559,53 30% 767,86

IT-CA-051
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E/O RISTRETTA IN TERRENI LITOIDI FINO ALLA 

PROFONDITA' DI 2M

(BAMTA3003E) Descrizione quantità

Realizzazione scogliera 7,50 196,00 1.470,00

Realizzazione guado 22,00 0,40 2,50 22,00

Realizzazione guado 22,00 0,40 1,50 13,20

Sommano m³ 1.505,20 6,59 9.917,61 30% 2.975,28

IT-CA-589
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-8) Descrizione quantità

Realizzazione guado 22,00 0,40 2,50 22,00

22,00 0,40 1,50 13,20

11,00 1,07 0,40 4,80 22,60

22,00 0,40 4,80 42,24

Sommano m³ 100,04 60,10 6.012,31 29% 1.767,62

IT-CA-624
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP4-1) Descrizione quantità

Realizzazione guado 100,04 80,00 8.003,07

Sommano kg 8.003,07 1,03 8.243,16 23% 1.915,52

IT-CA-225

CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, 

PILASTRI, ARCHI, VOLTE, PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, CALDANE, 

PLATEE, ETC…

In legname di qualunque forma ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista

(01.A04.H30.010) Descrizione quantità

Realizzazione guado 2,00 1,07 11,00 23,54

Realizzazione guado 2,00 0,40 22,00 17,60

Sommano m² 41,14 35,22 1.449,00 84% 1.217,16

IT-CA-587
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-6) Descrizione quantità

Realizzazione guado - rinfianchi e intasamenti 10,00 10,00

Sommano m³ 10,00 42,10 421,00 42% 176,82

IT-CA-043
ACCIAIO  IN  PROFILATI,   DELLA  QUALITÀ  S355, LAVORATO PER 

CARPENTERIA METALLICA IN GENERE.

(BAMEA1006F) Descrizione quantità

Realizzazione guado 5,00 22,00 83,20 9.152,00

Sommano kg 9.152,00 1,33 12.148,67 0% 0,00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.3.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

IT-CA-121

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a 

profilo metallico a lame, per bordo laterale, aventi caratteristiche 

prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N 2(ex A 2). Il peso 

complessivo della struttura dovrà essere non inferiore a 11 kg/m

(BAPSA3100A) Descrizione quantità

Realizzazione guado 2,00 22,00 44,00

Sommano m 44,00 28,44 1.251,33 30% 375,40

IT-CA-120 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato

(BAPSA333A) Descrizione quantità

Realizzazione guado 180,00 22,00 5,00 19.800,00

Sommano kg 19.800,00 1,50 29.787,61 30% 8.936,28

IT-CA-501
ESECUZIONE DI SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN ALVEO PROVENIENTI DA 

CAVE

(18.A01.F09.005) Descrizione quantità

Realizzazione guado 360,00 360,00

Realizzazione scogliera 15,00 196,00 2.940,00

Sommano m³ 3.300,00 70,38 232.247,79 3% 7.849,98

Tunnel di Base - Opere civili Aree di sicurezza e siti di intervento - 

Area di sicurezza di Clarea (Lotto 4) - Imbocco galleria di 

ventilazione di Clarea  -  Sistemazioni idrauliche

304.038,01 25.981,92
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1.1.2.1.1.3.1.3.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Imbocco galleria di ventilazione di Clarea

Scavi ed opere di sostegno e di protezione

Movimenti terra

IT-CA-045

SCAVO IN  GENERE  IN TERRENI  DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA  E   

DUREZZA,   ESCLUSI   I  MATERIALI LITOIDI, ESEGUITO CON QUALSIASI 

MEZZO MECCANICO

(BAMTA3001A) Sbancamento per realizzazione piattaforma per edificio e piazzale 179.976,00 1,00 1,00 1,00 179.976,00

Sommano m³ 179.976,00 1,41 253.385,36 30% 76.015,61

IT-CA-045

SCAVO IN  GENERE  IN TERRENI  DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA  E   

DUREZZA,   ESCLUSI   I  MATERIALI LITOIDI, ESEGUITO CON QUALSIASI 

MEZZO MECCANICO

(BAMTA3001A) Sbancamento per realizzazione piano tra le due berlinesi 3.350,00 1,00 1,00 1,00 3.350,00

Sommano m³ 3.350,00 1,41 4.716,41 30% 1.414,92

IT-CA-045

SCAVO IN  GENERE  IN TERRENI  DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA  E   

DUREZZA,   ESCLUSI   I  MATERIALI LITOIDI, ESEGUITO CON QUALSIASI 

MEZZO MECCANICO

(BAMTA3001A) Sbancamento per realizzazione pista di servizio a monte delle berlinesi 3.415,00 1,00 1,00 1,00 3.415,00

Sommano m³ 3.415,00 1,41 4.807,92 30% 1.442,38

IT-CA-061
RIEMPITIVI  VARI  E SISTEMAZIONE  SUPERFICIALE CON REGOLARIZZAZIONE   

DELLE   PENDENZE,   CON   TERRE PROVENIENTI DAGLI SCAVI.

(BAMTA329A)
Rilevati e riempimenti per realizzazione pista di servizio a monte delle 

berlinesi
2.950,00 1,00 1,00 1,00 2.950,00

Sommano m³ 2.950,00 0,69 2.041,03 30% 612,31

264.950,72 79.485,22

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.3.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Imbocco galleria di ventilazione di Clarea

Scavi ed opere di sostegno e di protezione

Berlinese

IT-CA-111  MICROPALI CON TUBI FORMA DA MM. 201 A MM. 225.

(BAPDA3103E) 1,00 8.640,00 1,00 1,00 8.640,00

Sommano m 8.640,00 25,24 218.050,52 30% 65.415,16

IT-CA-111  MICROPALI CON TUBI FORMA DA MM. 201 A MM. 225.

(BAPDA3103E)
Per perforazioni con riempimento tra pali, dato che il prezzo non considera i 

profilati tubolari
1,00 8.640,00 1,00 1,00 8.640,00

Sommano m 8.640,00 25,24 218.050,52 30% 65.415,16

IT-CA-108
 FORNITURA  IN  OPERA  DEI  PROFILATI  TUBOLARI  IN ACCIAIO  S275 JR,  

COSTITUENTI  L'ARMATURA  DEI MICROPALI.

(BAPDA3015A) 8,63 8.640,00 1,00 1,00 74.563,20

Sommano kg 74.563,20 0,93 69.584,32 30% 20.875,30

IT-CA-582
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C25/30 - Per opere in elevazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-1) Per trave di testata 0,54 170,00 1,00 1,00 91,80

Sommano m³ 91,80 68,70 6.306,66 39% 2.434,37

IT-CA-011

CASSEFORME    PER  STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI  GENERE,  

ANCHE  PER VOLTI  DI QUALSIASI LUCE,  CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI  

ALTEZZA FINO A M. 4.

(BACZA305A) Per trave di testata 1,80 170,00 1,00 1,00 306,00

Sommano m² 306,00 9,59 2.934,45 30% 880,33

IT-CA-624
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP4-1) Per trave di testata; tasso d'armatura ipotizzato: 10 kg/m3 7.075,00 1,00 1,00 1,00 7.075,00

Sommano kg 7.075,00 1,03 7.287,25 23% 1.693,38

IT-CA-583
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere in elevazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-2) Per trave di ripartizione 141,50 1,00 1,00 1,00 141,50

Sommano m³ 141,50 71,10 10.060,65 37% 3.752,62

IT-CA-624
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP4-1) Per trave di ripartizione;tasso d'armatura ipotizzato: 80 kg/m3 11.320,00 1,00 1,00 1,00 11.320,00

Sommano kg 11.320,00 1,03 11.659,60 23% 2.709,41

IT-CA-011

CASSEFORME    PER  STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI  GENERE,  

ANCHE  PER VOLTI  DI QUALSIASI LUCE,  CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI  

ALTEZZA FINO A M. 4.

(BACZA305A) Per trave di ripartizione 0,80 940,00 1,00 1,00 752,00

Sommano m² 752,00 9,59 7.211,46 30% 2.163,44

IT-CA-582
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C25/30 - Per opere in elevazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-1) Per muri casserati in ribasso 550,00 1,00 1,00 1,00 550,00

Sommano m³ 550,00 68,70 37.785,00 39% 14.585,01

IT-CA-011

CASSEFORME    PER  STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI  GENERE,  

ANCHE  PER VOLTI  DI QUALSIASI LUCE,  CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI  

ALTEZZA FINO A M. 4.

(BACZA305A) Per muri casserati in ribasso 1.820,00 1,00 1,00 1.820,00

Sommano m² 1.820,00 9,59 17.453,26 30% 5.235,98

IT-CA-535 TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO DA 46 A 60 TON

(25.A05.A05.020) 7.745,10 1,00 1,00 7.745,10

Sommano m 7.745,10 25,58 198.144,96 8% 16.148,81

IT-CA-537 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

(25.A05.A10.005) 479,00 1,00 1,00 479,00

Sommano cad 479,00 9,58 4.589,61 5% 227,19

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO 

MM 140/190

(25.A05.A00.015)
Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - del diametro 140-190 (per 

tiranti)
7.700,00 1,00 1,00 7.700,00

Sommano m 7.700,00 47,70 367.283,19 44% 160.062,01

MURO DI SOSTEGNO IN C.A. - ALTEZZA 2-4M

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.3.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

(25.A10.A60.010) Muri di sostegno in c.a. sopra berlinesi 1,53 119,60 1,00 1,00 182,99

Sommano m² 182,99 91,54 16.750,10 28% 4.606,28

Recinzione posta in opera su muri o muretti che verranno compensati a 

parte, compreso, altresi, l'onere dei fori per l'alloggiamento della recinzione 

nonchè la relativa suggellatura con malta cementizia

(BAPSA327C) Recinzione a monte 120,00 1,00 1,00 1,00 120,00

Sommano m 120,00 18,19 2.182,78 30% 654,84

FORNITURA E INSTALLAZIONE TUBO INCLINOMETRICO - COMPENSO PER 

L'ATTREZZAGGIO, IL TRASPORTO E L'INSTALLAZIONE DI TUTTE LE 

OCCORRENTI APPARECCHIATURE…

(IGEPA2004A) Inclinometri - attrezzaggio, trasporto, installazione 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Sommano cad 4,00 160,54 642,16 30% 192,65

FORNITURA E INSTALLAZIONE TUBO INCLINOMETRICO - SVILUPPO IN 

LUNGHEZZA TUBO INCLINOMETRICO

(IGEPA2004B) Sviluppo dei tubi inclinometrici 66,00 1,00 1,00 1,00 66,00

Sommano m 66,00 34,05 2.247,08 30% 674,12

COMPENSO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI N. 1 MIRA OTTICA DI 

CONVERGENZA

(IGEPA2015B) Mire ottiche per misure di deformazione 506,00 1,00 1,00 1,00 506,00

Sommano cad 506,00 18,62 9.419,82 30% 2.825,95

1.207.643,39 370.552,00
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1.1.2.1.1.3.1.3.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Imbocco galleria di ventilazione di Clarea

Scavi ed opere di sostegno e di protezione

Drenaggio

IT-CA-569 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO DEL DIAMETRO MM90

(25.A16.A82.025) Barbacane 5.140,00 1,00 1,00 5.140,00

Sommano m 5.140,00 7,80 40.111,02 15% 6.088,85

IT-CA-570
SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE PER 

DIAMETRO INTERNO MM 90

(25.A16.A85.010) Barbacane 5.140,00 1,00 1,00 5.140,00

Sommano m 5.140,00 1,70 8.725,18 41% 3.599,14

IT-CA-532
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO 

MM 60/90

(25.A05.A00.005) per barbacane 5.140,00 1,00 1,00 5.140,00

Sommano m 5.140,00 21,50 110.532,74 33% 35.934,19

IT-CA-063

FORMAZIONE  DELLE CANALETTE,  PER  LO  SCOLO DELLE ACQUE,  CON 

TEGOLONI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, SULLE 

SCARPATE DELLE TRINCEE.

(BAMTA330B) Canaletta al di sopra della berlinese 400,00 1,00 1,00 400,00

Sommano m 400,00 7,63 3.050,68 30% 915,21

162.419,63 46.537,39

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.3.1.3.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Imbocco galleria di ventilazione di Clarea

Scavi ed opere di sostegno e di protezione

Rete paramassi

IT-CA-579
PARAMASSI A TREFOLI D'ACCIAIO A MONTANTI A CERNIERA SFERICA CLASSE 

SESTE CAPACITA' DI ASSORBIMENTO FINO A 1500 kJ

(25.A17.A30.005) Rete paramassi 1,00 180,00 1,00 5,00 900,00

Sommano m² 900,00 288,82 259.935,64 30% 76.888,96

259.935,64 76.888,96

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

Tunnel di base

Opere Civili

Imbocco galleria di ventilazione di
Clarea

Edifici

Centrale di ventilazione

Calcestruzzo a prestazione garantita, 
in accordo alla UNI EN 206-1, con 
Classe di consistenza al getto S4, 
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, travi, 
solai in latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè d'opera, 
escluso ogni altro onere: all'interno di 
edifici in Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). Classe 
di resistenza a compressione minima 
C32/40

(IT-CA-217)

01.A04.B30.020

8620

Elevazione pilastri

23,8086,2000,6001,6004,000- pilastri 01-03-04-05 4,00 * 1,600 *
0,600 * 6,200

6,6966,2000,6000,6003,000- pilastri 02-10-11 3,00 * 0,600 *
0,600 * 6,200

13,3926,2000,6000,6006,000- pilastri 14-15-18-19-22-23 (1°
solaio) 6,00 * 0,600 * 0,600 * 6,200

5,7242,6500,6000,6006,000- pilastri 14-15-18-19-22-23 (2°
solaio) 6,00 * 0,600 * 0,600 * 2,650

11,9046,2000,6001,6002,000- pilastri 28-29 (1° solaio) 2,00 *
1,600 * 0,600 * 6,200

5,0882,6500,6001,6002,000- pilastri 28-29 (2° solaio) 2,00 *
1,600 * 0,600 * 2,650

17,8566,2000,6001,6003,000- pilastri 07-08-09 (1° solaio) 3,00 *
1,600 * 0,600 * 6,200

17,7126,1500,6001,6003,000- pilastri 07-08-09 (2° solaio) 3,00 *
1,600 * 0,600 * 6,150

24,0247,1500,7001,6003,000- pilastri 06-24-27 (1° solaio) 3,00 *
1,600 * 0,700 * 7,150

20,3286,0500,7001,6003,000- pilastri 06-24-27 (2° solaio) 3,00 *
1,600 * 0,700 * 6,050

17,1607,1500,6002,0002,000- pilastri 25-26 (1° solaio) 2,00 *
2,000 * 0,600 * 7,150

14,5206,0500,6002,0002,000- pilastri 25-26 (2° solaio) 2,00 *
2,000 * 0,600 * 6,050

21,0217,1500,7000,7006,000- pilastri 12-13-16-17-20-21 (1°
solaio) 6,00 * 0,700 * 0,700 * 7,150

17,7876,0500,7000,7006,000- pilastri 12-13-16-17-20-21 (2°
solaio) 6,00 * 0,700 * 0,700 * 6,050

37,9446,2000,6000,60017,000- pilastri 30-32-33-34 -35-36-26-40-41
-43-44-55-56-57-58-59-60 17,00 *
0,600 * 0,600 * 6,200

8,9286,2000,6001,2002,000- pilastri 31-51 2,00 * 1,200 * 0,600 *
6,200

1,8606,2000,6000,5001,000- pilastri 52 1,00 * 0,500 * 0,600 *
6,200

8,6806,2000,3501,0004,000- pilastri 38-39-49-50 4,00 * 1,000 *
0,350 * 6,200

21,7626,2000,3909,000- pilastri 37-42-45-16-46-47-48-53-54
(circolari) 9,00 * 0,390 * 6,200

1,2180,2900,7006,000mensola carroponte pilastri 06-12-16-
20-24-09-13-17-21-27 6,00 * 0,700 *
0,290

1,1600,2901,0004,000mensola carroponte pilastri 06-12-16-
20-24-09-13-17-21-28 4,00 * 1,000 *
0,290

26,4127,1000,6006,200setto A 6,200 * 0,600 * 7,100
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IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

42,0096,7000,60010,450setto B 10,450 * 0,600 * 6,700

11,4576,7000,6002,850setto C 2,850 * 0,600 * 6,700

11,4576,7000,6002,850setto C 2,850 * 0,600 * 6,700

10,4526,7000,6002,600setto C 2,600 * 0,600 * 6,700

14,6810,4002,65013,850soletta 13,850 * 2,650 * 0,400

9,1850,4002,15010,680soletta 10,680 * 2,150 * 0,400

13,7593,9000,6005,880vasche 5,880 * 0,600 * 3,900

22,5583,9000,40014,460vasche 14,460 * 0,400 * 3,900

9,5585,9000,6002,700vasche 2,700 * 0,600 * 5,900

33,2765,9000,50011,280vasche 11,280 * 0,500 * 5,900

10,1605,9000,6002,870vasche 2,870 * 0,600 * 5,900

7,7923,9000,6003,330vasche 3,330 * 0,600 * 3,900

53 618,580,000,00102,85521,328m³Totale

Calcestruzzo a prestazione garantita, 
in accordo alla UNI EN 206-1, con 
Classe di consistenza al getto S4, 
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, travi, 
solai in latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè d'opera, 
escluso ogni altro onere: all'interno di 
edifici in Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). Classe 
di resistenza a compressione minima 
C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

8630

Elevazione travi

> travi 1° solaio

16,8901,0000,60028,150T101-1 e T101-2 e T101-3 e T101-4
28,150 * 0,600 * 1,000

12,7801,0000,60021,300T102-1 e T102-2 e T102-3 21,300 *
0,600 * 1,000

4,3501,0000,6007,250T103 7,250 * 0,600 * 1,000

23,2501,0000,60038,750T104-1 e T104-2 e T104-3 e T104-4 e
T104-5 38,750 * 0,600 * 1,000

5,7960,3000,60032,200T105-1 e T105-2 e T105-3 e T105-4
32,200 * 0,600 * 0,300

11,5920,9000,40032,200T105-1 e T105-2 e T105-3 e T105-4
32,200 * 0,400 * 0,900

3,6781,0000,6006,130T106-1 6,130 * 0,600 * 1,000

28,0911,0000,70040,130T107-1 e T107-2 e T107-3 e T107-4 e
T107-5 40,130 * 0,700 * 1,000

23,3581,0000,60038,930T108-1 e T108-2 e T108-3 e T108-4 e
T108-5 38,930 * 0,600 * 1,000

23,3581,0000,60038,930T109-1 e T109-2 e T109-3 e T109-4 e
T109-5 38,930 * 0,600 * 1,000

5,0810,9000,6009,410T110 9,410 * 0,600 * 0,900

8,1000,9000,60015,000T111-1 e T111-2  15,000 * 0,600 *
0,900

20,6101,0000,60034,350T112-1 e T112-2 e T112-3 e T112-4 e
T112-5 34,350 * 0,600 * 1,000

2,5380,9000,6004,700T113 4,700 * 0,600 * 0,900

13,7210,9000,70021,780T114-1 e T114-2 e T114-3 21,780 *
0,700 * 0,900

29,0750,9000,70046,150T115-1 e T115-2 e T115-3 e T115-4 e
T115-5 e T115-6 e T115-7 46,150 *
0,700 * 0,900

3,1640,9000,6005,860T116 5,860 * 0,600 * 0,900

9,2990,9000,70014,760T117 14,760 * 0,700 * 0,900

6,6650,9000,70010,580T118 10,580 * 0,700 * 0,900

20,8870,9000,60038,680T119-1 e T119-2 e T119-3 e T119-4 e
T119-5 e T119-6 38,680 * 0,600 *
0,900
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53 618,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

1,8360,9000,6003,400T120 3,400 * 0,600 * 0,900

8,0140,9000,70012,720T121-1 e T121-2 e T121-3 12,720 *
0,700 * 0,900

4,6490,9000,7007,380T122-1 7,380 * 0,700 * 0,900

6,4950,9000,70010,310T123-1 e T123-2  10,310 * 0,700 *
0,900

8,4920,9000,70013,480T124-1 e T124-2  13,480 * 0,700 *
0,900

2,8620,9000,6005,300T125 5,300 * 0,600 * 0,900

17,3880,9000,60032,200T126-1 e T126-2 e T126-3 e T126-4
32,200 * 0,600 * 0,900

> travi solaio (+1134,75)

3,9150,9000,6007,250T201 7,250 * 0,600 * 0,900

3,9420,9000,6007,300T202 7,300 * 0,600 * 0,900

13,7160,9000,60025,400T203-1 e T203-2 e T203-3 25,400 *
0,600 * 0,900

13,7160,9000,60025,400T204-1 e T204-2 e T204-3 25,400 *
0,600 * 0,900

> travi solaio (+1138,05)

16,0681,3000,60020,600T301-1 e T301-2 e T301-3 20,600 *
0,600 * 1,300

16,0681,3000,60020,600T302-1 e T302-2 e T302-3 20,600 *
0,600 * 1,300

12,6920,4000,95033,400T303-1 e T303-2 e T303-3 e T303-4
33,400 * 0,950 * 0,400

30,3941,3000,70033,400T303-1 e T303-2 e T303-3 e T303-4
33,400 * 0,700 * 1,300

12,6920,4000,95033,400T304-1 e T304-2 e T304-3 e T304-4
33,400 * 0,950 * 0,400

30,3941,3000,70033,400T304-1 e T304-2 e T304-3 e T304-4
33,400 * 0,700 * 1,300

44 741,200,000,0094,07475,616m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato eseguito 
con pompa compreso il nolodella 
stessa In strutture complesse od a 
sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

8640

Elevazione pilastri

23,8086,2000,6001,6004,000- pilastri 01-03-04-05 4,00 * 1,600 *
0,600 * 6,200

6,6966,2000,6000,6003,000- pilastri 02-10-11 3,00 * 0,600 *
0,600 * 6,200

13,3926,2000,6000,6006,000- pilastri 14-15-18-19-22-23 (1°
solaio) 6,00 * 0,600 * 0,600 * 6,200

5,7242,6500,6000,6006,000- pilastri 14-15-18-19-22-23 (2°
solaio) 6,00 * 0,600 * 0,600 * 2,650

11,9046,2000,6001,6002,000- pilastri 28-29 (1° solaio) 2,00 *
1,600 * 0,600 * 6,200

5,0882,6500,6001,6002,000- pilastri 28-29 (2° solaio) 2,00 *
1,600 * 0,600 * 2,650

17,8566,2000,6001,6003,000- pilastri 07-08-09 (1° solaio) 3,00 *
1,600 * 0,600 * 6,200

17,7126,1500,6001,6003,000- pilastri 07-08-09 (2° solaio) 3,00 *
1,600 * 0,600 * 6,150

24,0247,1500,7001,6003,000- pilastri 06-24-27 (1° solaio) 3,00 *
1,600 * 0,700 * 7,150

20,3286,0500,7001,6003,000- pilastri 06-24-27 (2° solaio) 3,00 *
1,600 * 0,700 * 6,050

17,1607,1500,6002,0002,000- pilastri 25-26 (1° solaio) 2,00 *
2,000 * 0,600 * 7,150

14,5206,0500,6002,0002,000- pilastri 25-26 (2° solaio) 2,00 *
2,000 * 0,600 * 6,050

21,0217,1500,7000,7006,000- pilastri 12-13-16-17-20-21 (1°
solaio) 6,00 * 0,700 * 0,700 * 7,150
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98 359,78RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

17,7876,0500,7000,7006,000- pilastri 12-13-16-17-20-21 (2°
solaio) 6,00 * 0,700 * 0,700 * 6,050

37,9446,2000,6000,60017,000- pilastri 30-32-33-34 -35-36-26-40-41
-43-44-55-56-57-58-59-60 17,00 *
0,600 * 0,600 * 6,200

8,9286,2000,6001,2002,000- pilastri 31-51 2,00 * 1,200 * 0,600 *
6,200

1,8606,2000,6000,5001,000- pilastri 52 1,00 * 0,500 * 0,600 *
6,200

8,6806,2000,3501,0004,000- pilastri 38-39-49-50 4,00 * 1,000 *
0,350 * 6,200

21,7626,2000,3909,000- pilastri 37-42-45-16-46-47-48-53-54
(circolari) 9,00 * 0,390 * 6,200

1,2180,2900,7006,000mensola carroponte pilastri 06-12-16-
20-24-09-13-17-21-27 6,00 * 0,700 *
0,290

1,1600,2901,0004,000mensola carroponte pilastri 06-12-16-
20-24-09-13-17-21-28 4,00 * 1,000 *
0,290

26,4127,1000,6006,200setto A 6,200 * 0,600 * 7,100

42,0096,7000,60010,450setto B 10,450 * 0,600 * 6,700

11,4576,7000,6002,850setto C 2,850 * 0,600 * 6,700

11,4576,7000,6002,850setto C 2,850 * 0,600 * 6,700

10,4526,7000,6002,600setto C 2,600 * 0,600 * 6,700

14,6810,4002,65013,850soletta 13,850 * 2,650 * 0,400

9,1850,4002,15010,680soletta 10,680 * 2,150 * 0,400

13,7593,9000,6005,880vasche 5,880 * 0,600 * 3,900

22,5583,9000,40014,460vasche 14,460 * 0,400 * 3,900

9,5585,9000,6002,700vasche 2,700 * 0,600 * 5,900

33,2765,9000,50011,280vasche 11,280 * 0,500 * 5,900

10,1605,9000,6002,870vasche 2,870 * 0,600 * 5,900

7,7923,9000,6003,330vasche 3,330 * 0,600 * 3,900

Elevazione travi

> travi 1° solaio

16,8901,0000,60028,150T101-1 e T101-2 e T101-3 e T101-4
28,150 * 0,600 * 1,000

12,7801,0000,60021,300T102-1 e T102-2 e T102-3 21,300 *
0,600 * 1,000

4,3501,0000,6007,250T103 7,250 * 0,600 * 1,000

23,2501,0000,60038,750T104-1 e T104-2 e T104-3 e T104-4 e
T104-5 38,750 * 0,600 * 1,000

5,7960,3000,60032,200T105-1 e T105-2 e T105-3 e T105-4
32,200 * 0,600 * 0,300

11,5920,9000,40032,200T105-1 e T105-2 e T105-3 e T105-4
32,200 * 0,400 * 0,900

3,6781,0000,6006,130T106-1 6,130 * 0,600 * 1,000

28,0911,0000,70040,130T107-1 e T107-2 e T107-3 e T107-4 e
T107-5 40,130 * 0,700 * 1,000

23,3581,0000,60038,930T108-1 e T108-2 e T108-3 e T108-4 e
T108-5 38,930 * 0,600 * 1,000

23,3581,0000,60038,930T109-1 e T109-2 e T109-3 e T109-4 e
T109-5 38,930 * 0,600 * 1,000

5,0810,9000,6009,410T110 9,410 * 0,600 * 0,900

8,1000,9000,60015,000T111-1 e T111-2  15,000 * 0,600 *
0,900

20,6101,0000,60034,350T112-1 e T112-2 e T112-3 e T112-4 e
T112-5 34,350 * 0,600 * 1,000

2,5380,9000,6004,700T113 4,700 * 0,600 * 0,900

13,7210,9000,70021,780T114-1 e T114-2 e T114-3 21,780 *
0,700 * 0,900

29,0750,9000,70046,150T115-1 e T115-2 e T115-3 e T115-4 e
T115-5 e T115-6 e T115-7 46,150 *
0,700 * 0,900
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6,3602,6500,6004,000- pilastri 28-29 (2° solaio) 4,00 *
0,600 * 2,650

98 359,78RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

3,1640,9000,6005,860T116 5,860 * 0,600 * 0,900

9,2990,9000,70014,760T117 14,760 * 0,700 * 0,900

6,6650,9000,70010,580T118 10,580 * 0,700 * 0,900

20,8870,9000,60038,680T119-1 e T119-2 e T119-3 e T119-4 e
T119-5 e T119-6 38,680 * 0,600 *
0,900

1,8360,9000,6003,400T120 3,400 * 0,600 * 0,900

8,0140,9000,70012,720T121-1 e T121-2 e T121-3 12,720 *
0,700 * 0,900

4,6490,9000,7007,380T122-1 7,380 * 0,700 * 0,900

6,4950,9000,70010,310T123-1 e T123-2  10,310 * 0,700 *
0,900

8,4920,9000,70013,480T124-1 e T124-2  13,480 * 0,700 *
0,900

2,8620,9000,6005,300T125 5,300 * 0,600 * 0,900

17,3880,9000,60032,200T126-1 e T126-2 e T126-3 e T126-4
32,200 * 0,600 * 0,900

> travi solaio (+1134,75)

3,9150,9000,6007,250T201 7,250 * 0,600 * 0,900

3,9420,9000,6007,300T202 7,300 * 0,600 * 0,900

13,7160,9000,60025,400T203-1 e T203-2 e T203-3 25,400 *
0,600 * 0,900

13,7160,9000,60025,400T204-1 e T204-2 e T204-3 25,400 *
0,600 * 0,900

> travi solaio (+1138,05)

16,0681,3000,60020,600T301-1 e T301-2 e T301-3 20,600 *
0,600 * 1,300

16,0681,3000,60020,600T302-1 e T302-2 e T302-3 20,600 *
0,600 * 1,300

12,6920,4000,95033,400T303-1 e T303-2 e T303-3 e T303-4
33,400 * 0,950 * 0,400

30,3941,3000,70033,400T303-1 e T303-2 e T303-3 e T303-4
33,400 * 0,700 * 1,300

12,6920,4000,95033,400T304-1 e T304-2 e T304-3 e T304-4
33,400 * 0,950 * 0,400

30,3941,3000,70033,400T304-1 e T304-2 e T304-3 e T304-4
33,400 * 0,700 * 1,300

29 559,3910 049,2034,0029,65996,944m³Totale

Casseratura per il contenimento dei 
getti per opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando esclusivamente 
lo sviluppo delle parti a contatto dei 
getti In legname di qualunque forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

8650

Pilastri

79,3606,2001,6008,000- pilastri 01-03-04-05 8,00 * 1,600 *
6,200

29,7606,2000,6008,000- pilastri 01-03-04-05 8,00 * 0,600 *
6,200

44,6406,2000,60012,000- pilastri 02-10-11 12,00 * 0,600 *
6,200

238,0806,2000,60064,000- pilastri 14-15-18-19-22-23 (1°
solaio) 64,00 * 0,600 * 6,200

101,7602,6500,60064,000- pilastri 14-15-18-19-22-23 (2°
solaio) 64,00 * 0,600 * 2,650

39,6806,2001,6004,000- pilastri 28-29 (1° solaio) 4,00 *
1,600 * 6,200

14,8806,2000,6004,000- pilastri 28-29 (1° solaio) 4,00 *
0,600 * 6,200

16,9602,6501,6004,000- pilastri 28-29 (2° solaio) 4,00 *
1,600 * 2,650
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23,2500,60038,750T104-1 e T104-2 e T104-3 e T104-4 e
T104-5 38,750 * 0,600

127 919,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

6,3602,6500,6004,000- pilastri 28-29 (2° solaio) 4,00 *
0,600 * 2,650

59,5206,2001,6006,000- pilastri 07-08-09 (1° solaio) 6,00 *
1,600 * 6,200

22,3206,2000,6006,000- pilastri 07-08-09 (1° solaio) 6,00 *
0,600 * 6,200

59,0406,1501,6006,000- pilastri 07-08-09 (2° solaio) 6,00 *
1,600 * 6,150

22,1406,1500,6006,000- pilastri 07-08-09 (2° solaio) 6,00 *
0,600 * 6,150

68,6407,1501,6006,000- pilastri 06-24-27 (1° solaio) 6,00 *
1,600 * 7,150

30,0307,1500,7006,000- pilastri 06-24-27 (1° solaio) 6,00 *
0,700 * 7,150

58,0806,0501,6006,000- pilastri 06-24-27 (2° solaio) 6,00 *
1,600 * 6,050

25,4106,0500,7006,000- pilastri 06-24-27 (2° solaio) 6,00 *
0,700 * 6,050

45,7607,1501,6004,000- pilastri 25-26 (1° solaio) 4,00 *
1,600 * 7,150

17,1607,1500,6004,000- pilastri 25-26 (1° solaio) 4,00 *
0,600 * 7,150

38,7206,0501,6004,000- pilastri 25-26 (2° solaio) 4,00 *
1,600 * 6,050

14,5206,0500,6004,000- pilastri 25-26 (2° solaio) 4,00 *
0,600 * 6,050

60,0607,1500,70012,000- pilastri 12-13-16-17-20-21 (1°
solaio) 12,00 * 0,700 * 7,150

60,0607,1500,70012,000- pilastri 12-13-16-17-20-21 (1°
solaio) 12,00 * 0,700 * 7,150

50,8206,0500,70012,000- pilastri 12-13-16-17-20-21 (2°
solaio) 12,00 * 0,700 * 6,050

50,8206,0500,70012,000- pilastri 12-13-16-17-20-21 (2°
solaio) 12,00 * 0,700 * 6,050

223,2006,2000,60060,000- pilastri 30-32-33-35-26-40-41-43-44
-55-56-57-58-59 60,00 * 0,600 *
6,200

29,7606,2001,2004,000- pilastri 31-51 4,00 * 1,200 * 6,200

14,8806,2000,6004,000- pilastri 31-51 4,00 * 0,600 * 6,200

12,4006,2001,0002,000- pilastri 60 2,00 * 1,000 * 6,200

7,4406,2000,6002,000- pilastri 60 2,00 * 0,600 * 6,200

49,6006,2001,0008,000- pilastri 38-39-49-50 8,00 * 1,000 *
6,200

17,3606,2000,3508,000- pilastri 38-39-49-50 8,00 * 0,350 *
6,200

109,1206,2002,2008,000- pilastri 37-42-45-16-47-48-53-54
(circolari) 8,00 * 2,200 * 6,200

3,4800,29012,000mensola carroponte pilastri 06-12-16-
20-24-09-13-17-21-27 12,00 * 0,290

2,3200,2908,000mensola carroponte pilastri 06-12-16-
20-24-09-13-17-21-28 8,00 * 0,290

> travi 1° solaio

16,8900,60028,150T101-1 e T101-2 e T101-3 e T101-4
28,150 * 0,600

-2,0400,600-3,400a dedurre pilastri -3,400 * 0,600

50,4900,90028,0502,000T101-1 e T101-2 e T101-3 e T101-4
2,00 * 28,050 * 0,900

12,7800,60021,300T102-1 e T102-2 e T102-3 21,300 *
0,600

-2,1600,600-3,600a dedurre pilastri -3,600 * 0,600

38,3400,90021,3002,000T102-1 e T102-2 e T102-3 2,00 *
21,300 * 0,900

4,3500,6007,250T103 7,250 * 0,600

13,0500,9007,2502,000T103 2,00 * 7,250 * 0,900
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20,8870,9000,60038,680T119-1 e T119-2 e T119-3 e T119-4 e
T119-5 e T119-6 38,680 * 0,600 *
0,900

127 919,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

23,2500,60038,750T104-1 e T104-2 e T104-3 e T104-4 e
T104-5 38,750 * 0,600

-4,1400,600-6,900a dedurre pilastri -6,900 * 0,600

69,7500,90038,7502,000T104-1 e T104-2 e T104-3 e T104-4 e
T104-5 2,00 * 38,750 * 0,900

19,3200,60032,200T105-1 e T105-2 e T105-3 e T105-4
32,200 * 0,600

-2,4600,600-4,100a dedurre pilastri -4,100 * 0,600

6,4400,20032,200T105-1 e T105-2 e T105-3 e T105-4
32,200 * 0,200

64,4001,00032,2002,000T105-1 e T105-2 e T105-3 e T105-4
2,00 * 32,200 * 1,000

3,6780,6006,130T106-1 6,130 * 0,600

11,0340,9006,1302,000T106-1 2,00 * 6,130 * 0,900

28,0910,70040,130T107-1 e T107-2 e T107-3 e T107-4 e
T107-5 40,130 * 0,700

-3,1500,700-4,500a dedurre pilastri -4,500 * 0,700

75,8601,00037,9302,000T107-1 e T107-2 e T107-3 e T107-4 e
T107-5 2,00 * 37,930 * 1,000

23,3580,60038,930T108-1 e T108-2 e T108-3 e T108-4 e
T108-5 38,930 * 0,600

-1,4400,600-2,400a dedurre pilastri -2,400 * 0,600

70,0740,90038,9302,000T108-1 e T108-2 e T108-3 e T108-4 e
T108-5 2,00 * 38,930 * 0,900

23,3580,60038,930T109-1 e T109-2 e T109-3 e T109-4 e
T109-5 38,930 * 0,600

-2,6400,600-4,400a dedurre pilastri -4,400 * 0,600

70,0740,90038,9302,000T109-1 e T109-2 e T109-3 e T109-4 e
T109-5 2,00 * 38,930 * 0,900

4,9260,6008,210T110 8,210 * 0,600

14,7780,9008,2102,000T110 2,00 * 8,210 * 0,900

9,0000,60015,000T111-1 e T111-2  15,000 * 0,600

-0,7200,600-1,200a dedurre pilastri -1,200 * 0,600

27,0000,90015,0002,000T111-1 e T111-2  2,00 * 15,000 *
0,900

18,5490,9000,60034,350T112-1 e T112-2 e T112-3 e T112-4 e
T112-5 34,350 * 0,600 * 0,900

-1,8000,600-3,000a dedurre pilastri -3,000 * 0,600

61,8300,90034,3502,000T112-1 e T112-2 e T112-3 e T112-4 e
T112-5 2,00 * 34,350 * 0,900

2,8200,6004,700T113 4,700 * 0,600

9,4001,0004,7002,000T113 2,00 * 4,700 * 1,000

15,2460,70021,780T114-1 e T114-2 e T114-3 21,780 *
0,700

-0,700-0,700a dedurre pilastri -0,700

39,2040,90021,7802,000T114-1 e T114-2 e T114-3 2,00 *
21,780 * 0,900

32,3050,70046,150T115-1 e T115-2 e T115-3 e T115-4 e
T115-5 e T115-6 e T115-7 46,150 *
0,700

-1,860-1,860a dedurre pilastri -1,860

-1,3020,700-1,860a dedurre pilastri -1,860 * 0,700

83,0700,90046,1502,000T115-1 e T115-2 e T115-3 e T115-4 e
T115-5 e T115-6 e T115-7 2,00 *
46,150 * 0,900

3,1560,6005,260T116 5,260 * 0,600

9,4680,9005,2602,000T116 2,00 * 5,260 * 0,900

9,9120,70014,160T117 14,160 * 0,700

-0,390-0,390a dedurre pilastri e setto: -0,390

25,4880,90014,1602,000T117 2,00 * 14,160 * 0,900

6,9860,7009,980T118 9,980 * 0,700

17,9640,9009,9802,000T118 2,00 * 9,980 * 0,900
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127 919,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

20,8870,9000,60038,680T119-1 e T119-2 e T119-3 e T119-4 e
T119-5 e T119-6 38,680 * 0,600 *
0,900

-2,160-2,160a dedurre pilastri -2,160

69,6240,90038,6802,000T119-1 e T119-2 e T119-3 e T119-4 e
T119-5 e T119-6 2,00 * 38,680 *
0,900

1,9500,6003,250T120 3,250 * 0,600

5,8500,9003,2502,000T120 2,00 * 3,250 * 0,900

8,9040,70012,720T121-1 e T121-2 e T121-3 12,720 *
0,700

-0,770-0,770a dedurre pilastri -0,770

21,6360,90012,0202,000T121-1 e T121-2 e T121-3 2,00 *
12,020 * 0,900

5,1660,7007,380T122-1 7,380 * 0,700

13,2840,9007,3802,000T122-1 2,00 * 7,380 * 0,900

6,4950,9000,70010,310T123-1 e T123-2  10,310 * 0,700 *
0,900

-0,390-0,390a dedurre pilastri -0,390

18,5580,90010,3102,000T123-1 e T123-2  2,00 * 10,310 *
0,900

9,4360,70013,480T124-1 e T124-2  13,480 * 0,700

-0,390-0,390a dedurre pilastri -0,390

24,2640,90013,4802,000T124-1 e T124-2  2,00 * 13,480 *
0,900

3,1800,6005,300T125 5,300 * 0,600

9,5400,9005,3002,000T125 2,00 * 5,300 * 0,900

19,3200,60032,200T126-1 e T126-2 e T126-3 e T126-4
32,200 * 0,600

-1,8000,600-3,000a dedurre pilastri -3,000 * 0,600

57,9600,90032,2002,000T126-1 e T126-2 e T126-3 e T126-4
2,00 * 32,200 * 0,900

> travi solaio (+1134,75)

4,3500,6007,250T201 7,250 * 0,600

13,0500,9007,2502,000T201 2,00 * 7,250 * 0,900

4,0500,6006,750T202 6,750 * 0,600

12,1500,9006,7502,000T202 2,00 * 6,750 * 0,900

15,2400,60025,400T203-1 e T203-2 e T203-3 25,400 *
0,600

-1,4400,600-2,400a dedurre pilastri -2,400 * 0,600

45,7200,90025,4002,000T203-1 e T203-2 e T203-3 2,00 *
25,400 * 0,900

15,2400,60025,400T204-1 e T204-2 e T204-3 25,400 *
0,600

-2,0400,600-3,400a dedurre pilastri -3,400 * 0,600

45,7200,90025,4002,000T204-1 e T204-2 e T204-3 2,00 *
25,400 * 0,900

> travi solaio (+1138,05)

12,3600,60020,600T301-1 e T301-2 e T301-3 20,600 *
0,600

-2,1600,600-3,600a dedurre pilastri -3,600 * 0,600

37,0800,90020,6002,000T301-1 e T301-2 e T301-3 2,00 *
20,600 * 0,900

12,3600,60020,600T302-1 e T302-2 e T302-3 20,600 *
0,600

-2,4000,600-4,000a dedurre pilastri -4,000 * 0,600

37,0800,90020,6002,000T302-1 e T302-2 e T302-3 2,00 *
20,600 * 0,900

12,6920,4000,95033,400T303-1 e T303-2 e T303-3 e T303-4
33,400 * 0,950 * 0,400

-5,300-5,300a dedurre pilastri -5,300

8,3500,25033,400T303-1 e T303-2 e T303-3 e T303-4
33,400 * 0,250
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127 919,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

86,8401,30033,4002,000T303-1 e T303-2 e T303-3 e T303-4
2,00 * 33,400 * 1,300

31,7300,95033,400T304-1 e T304-2 e T304-3 e T304-4
33,400 * 0,950

-5,300-5,300a dedurre pilastri -5,300

8,3500,25033,400T304-1 e T304-2 e T304-3 e T304-4
33,400 * 0,250

86,8401,30033,4002,000T304-1 e T304-2 e T304-3 e T304-4
2,00 * 33,400 * 1,300

88,0407,1006,2002,000setto A 2,00 * 6,200 * 7,100

8,5207,1000,6002,000setto A 2,00 * 0,600 * 7,100

140,0306,70010,4502,000setto B 2,00 * 10,450 * 6,700

38,1906,7002,8502,000setto C 2,00 * 2,850 * 6,700

8,0406,7000,6002,000setto C 2,00 * 0,600 * 6,700

38,1906,7002,8502,000setto C 2,00 * 2,850 * 6,700

8,0406,7000,6002,000setto C 2,00 * 0,600 * 6,700

34,8406,7002,6002,000setto C 2,00 * 2,600 * 6,700

8,0406,7000,6002,000setto C 2,00 * 0,600 * 6,700

36,7032,65013,850soletta 13,850 * 2,650

22,9622,15010,680soletta 10,680 * 2,150

22,9323,9005,880vasche 5,880 * 3,900

24,4923,9006,280vasche 6,280 * 3,900

58,7343,90015,060vasche 15,060 * 3,900

54,0543,90013,860vasche 13,860 * 3,900

2,3403,9000,600vasche 0,600 * 3,900

66,5525,90011,280vasche 11,280 * 5,900

63,0125,90010,680vasche 10,680 * 5,900

7,0805,9000,6002,000vasche 2,00 * 0,600 * 5,900

13,9835,9002,370vasche 2,370 * 5,900

16,9335,9002,870vasche 2,870 * 5,900

25,9743,9003,3302,000vasche 2,00 * 3,330 * 3,900

4,0800,7750,50010,530chiusura contro portale 10,530 *
0,500 * 0,775

134 993,49126 884,4994,0031,634 267,894m²Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 
10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. compreso gli 
oneri per la sagomatura, la legatura e 
le eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido; In barre ad aderenza 
migliorata ottenute nei diametri da 6 
mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

8660

22 147,300290,00076,370- pilastri 160 x 60 ( incidenza
290Kg/mc) 76,370 * 290,000

19 486,400190,000102,560- pilastri 60 x 60 e 70x70 ( incidenza
190 Kg/mc) 102,560 * 190,000

9 757,000220,00044,350- pilastri 160 x 70 (incidenza 220
Kg/mc) 44,350 * 220,000

6 969,600220,00031,680- pilastri 200x60 (incidenza 220
Kg/mc) 31,680 * 220,000

3 699,300190,00019,470- pilastri vari (incidenza 190 Kg/mc)
19,470 * 190,000

4 079,300190,00021,470- pilastri circolari (incidenza 190
Kg/mc) 21,470 * 190,000

595,000250,0002,380- mensola carroponte (incidenza 250
Kg/mc) 2,380 * 250,000

11 192,500110,000101,750- setti ( incidenza 110 Kg/mc)
101,750 * 110,000
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262 912,66RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

18 135,000150,000120,900soletta e vasche (incidenza 150
Kg/mc) 120,900 * 150,000

19 674,500190,000103,550travi a sedia (T105 e T303 e 304)
(incidenza 190 Kg/mc) 103,550 *
190,000

26 850,000200,000134,250travi (incidenza 200 Kg/mc) 134,250 *
200,000

159 696,2169 867,0944,001,12142 585,900KgTotale

Calcestruzzo per uso non strutturale 
prodotto con un processo 
industrializzato. Classe di consistenza 
al getto S4, dmax aggregati 32 mm, 
cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, 
escluso ogni altro onere. Classe di 
resistenza a compressione minima 
C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

8670

Magrone di pulizia

126,2330,10030,25041,730> Getto di pulizia 41,730 * 30,250 *
0,100

70,5600,10035,00020,16020,160 * 35,000 * 0,100

16,5000,10029,1005,6705,670 * 29,100 * 0,100

74,1040,10019,04038,92038,920 * 19,040 * 0,100

2,7980,1001,65016,96016,960 * 1,650 * 0,100

20 403,610,000,0070,31290,195m³Totale

Calcestruzzo a prestazione garantita, 
in accordo alla UNI EN 206-1, per 
strutture di fondazione (plinti, cordoli, 
pali, travi rovesce, paratie, platee) e 
muri interrati a contatto con terreni 
non aggressivi, classe di esposizione 
ambientale xc2 (UNI 11104), classe 
di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro onere: 
per plinti con altezza < 1.5 m, platee 
di fondazione e muri di spessore < 
80 cm. Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

8680

Fondazione

1 001,7040,80030,15041,530> Platea di fondazione 41,530 *
30,150 * 0,800

561,2540,80034,80020,16020,160 * 34,800 * 0,800

131,0900,80028,9005,6705,670 * 28,900 * 0,800

585,0950,80018,84038,82038,820 * 18,840 * 0,800

20,7820,8001,55016,76016,760 * 1,550 * 0,800

214 514,000,000,0093,272 299,925m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato eseguito 
con pompa compreso il nolodella 
stessa In strutture di fondazione

(IT-CA-219)

01.A04.C30.005

8690

Fondazione

1 001,7040,80030,15041,530> Platea di fondazione 41,530 *
30,150 * 0,800

561,2540,80034,80020,16020,160 * 34,800 * 0,800

131,0900,80028,9005,6705,670 * 28,900 * 0,800

585,0950,80018,84038,82038,820 * 18,840 * 0,800

20,7820,8001,55016,76016,760 * 1,550 * 0,800

Magrone di pulizia

126,2330,10030,25041,730> Getto di pulizia 41,730 * 30,250 *
0,100

70,5600,10035,00020,16020,160 * 35,000 * 0,100

16,5000,10029,1005,6705,670 * 29,100 * 0,100

74,1040,10019,04038,92038,920 * 19,040 * 0,100

2,7980,1001,65016,96016,960 * 1,650 * 0,100
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657 526,48RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

42 115,359 272,6322,0016,262 590,120m³Totale

Casseratura per il contenimento dei 
getti per opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando esclusivamente 
lo sviluppo delle parti a contatto dei 
getti In legname di qualunque forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

8700

Fondazione

75,8400,80094,800> Platea di fondazione 94,800 * 0,800

33,2240,80041,53041,530 * 0,800

24,1200,80030,15030,150 * 0,800

16,1280,80020,16020,160 * 0,800

4,5360,8005,6705,670 * 0,800

35,2880,80044,11044,110 * 0,800

8,2640,80010,33010,330 * 0,800

1,2400,8001,5501,550 * 0,800

6 282,985 905,5794,0031,63198,640m²Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 
10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. compreso gli 
oneri per la sagomatura, la legatura e 
le eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido; In barre ad aderenza 
migliorata ottenute nei diametri da 6 
mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

8710

Incidenza fondazione 145 Kg/mc

333 489,850145,0002 299,9302299,930 * 145,000

373 508,63163 410,0344,001,12333 489,850KgTotale

Realizzazione di solaio piano in 
laterocemento, ad armatura lenta, 
realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. 
con alleggerimento blocchi in laterizio 
collaboranti alla funzione statica a 
norma UNI 9730 2/b, compreso 
l'impalcato di sostegno provvisorio 
fino ad un'altezza di cm 350 dal piano 
d'appoggio, il getto di completamento 
in calcestruzzo Rck >= 25 N/mm², 
l'acciaio d'armatura dei travetti, la 
formazione di rompitratta ed ogni 
altra opera accessoria per la corretta 
posa in opera Utilizzando 
monoblocchi 2/b UNI 9730-26x38x30, 
spessore 4+26+5=35 cm

(IT-CA-232)

01.A07.E47.040

8720

Solaio in lastre predalles

102,44314,1307,250> lastre 1° solaio 7,250 * 14,130

342,58438,9308,800" 8,800 * 38,930

61,30010,0006,130" 6,130 * 10,000

43,5138,2105,300" 5,300 * 8,210

117,79214,4008,180" 8,180 * 14,400

45,8647,2006,370" 6,370 * 7,200

186,21921,7808,550" 8,550 * 21,780

313,48338,3708,170" 8,170 * 38,370

58,69510,5005,590" 5,590 * 10,500

8,3442,8002,980" 2,980 * 2,800

36,5637,5704,830" 4,830 * 7,570

6,1952,5602,420" 2,420 * 2,560
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1 079 433,44RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

25,1936,1004,130" 4,130 * 6,100

15,4986,6802,320" 2,320 * 6,680

51,0487,0907,200" 7,200 * 7,090

6,6082,8002,360" 2,360 * 2,800

12,4433,9503,150" 3,150 * 3,950

175,45024,2007,250> lastre solaio (+1134,75) 7,250 *
24,200

85 466,4737 607,8244,0053,111 609,235m²Totale

Fornitura e posa in opera di elementi 
prefabbricati (tegoli) a "omega" per 
solai del tipo prefabbricato aventi lo 
spessore minimo pari a 5-8 cm e 
altezza 80 cm, larghezza pari a 2.50 
mt, area della sezione pari a 0,50 
mq. Copriferro non inferiore a 2 cm, 
realizzate in conglomerato cementizio 
con resistenza caratteristica non 
inferiore a Rck=50 N/mmq.- PER 
LUNGHEZZE FINO A 21,00 M

(IT-CA-751)

NP.OC.033.a

8730

Tegoli cap H80

656,88032,20020,400> solaio (+1138,05) 20,400 * 32,200

44 135,778 828,4720,0067,19656,880m²Totale

Calcestruzzo a prestazione garantita, 
in accordo alla UNI EN 206-1, per 
strutture di fondazione (plinti, cordoli, 
pali, travi rovesce, paratie, platee) e 
muri interrati a contatto con terreni 
non aggressivi, classe di esposizione 
ambientale xc2 (UNI 11104), classe 
di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro onere: 
per plinti con altezza < 1.5 m, platee 
di fondazione e muri di spessore < 
80 cm. Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

8740

Solaio prefabbricato in cap

65,6880,10032,20020,40020,400 * 32,200 * 0,100

6 126,720,000,0093,2765,688m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato eseguito 
con pompa compreso il nolodella 
stessa In strutture complesse od a 
sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

8750

Solaio prefabbricato in cap

65,6880,10032,20020,40020,400 * 32,200 * 0,100

1 947,65662,1434,0029,6565,688m³Totale

Rete metallica elettrosaldata in 
acciaio B450A e B450C per armature 
di calcestruzzo cementizio, lavaorata 
e tagliata a misura, posta in opera In 
tondino da 4 a 12 mm di diametro

(IT-CA-223)

01.A04.F70.010

8760

Solaio prefabbricato in cap

3 547,1525,40032,20020,400> maglia 15x15 ø8mm 20,400 *
32,200 * 5,400

3 759,981 773,5847,001,063 547,152KgTotale

F.p.o. di controparete in cartongesso 
realizzata con struttura sp 10 cm, 
interposto isolante in lana di roccia 
Sp 8 cm e chiusura con doppia lastra 
da 13 mm rasata

(IT-CA-713)

NP.OC.002

8770

> Controparete interna su parete
esterna

> Locale P0-01

344,0345,40063,71063,710 * 5,400
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1 220 870,03RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

222,3185,40041,17041,170 * 5,400

-48,9605,1004,800-2,000detrazione serramenti -2,00 * 4,800 *
5,100

-18,9004,5004,200-1,000-1,00 * 4,200 * 4,500

-6,6001,1002,000-3,000-3,00 * 2,000 * 1,100

> Locale P0-02

107,63011,4509,4009,400 * (5,40+6,05)

-18,9004,5004,200-1,000-1,00 * 4,200 * 4,500

225,56511,45019,70019,700 * (5,4+6,05)

40,07511,4503,5003,500 * (5,4+6,05)

163,3506,05013,5002,0002,00 * 13,500 * 6,050

432,5756,05035,7502,0002,00 * 35,750 * 6,050

-4,4001,1002,000-2,000detrazione serramenti -2,00 * 2,000 *
1,100

> Locale P0-11/10/09/08

44,0105,4008,1508,150 * 5,400

23,4365,4004,3404,340 * 5,400

20,6285,4003,8203,820 * 5,400

> Locale P0-07/06

139,5905,40025,85025,850 * 5,400

38,6105,4007,1507,150 * 5,400

detrazione serramenti

-8,4002,1002,000-2,000-2,00 * 2,000 * 2,100

-4,4001,1002,000-2,000-2,00 * 2,000 * 1,100

> Locale P0-03/04

154,8185,40028,67028,670 * 5,400

75,0605,4006,9502,0002,00 * 6,950 * 5,400

68 354,130,000,0035,581 921,139m²Totale

Muratura faccia a vista eseguita con 
blocchi forati in calcestruzzo, 
idrorepellenti e resistenza al fuoco 
classe REI 180, e malta da muratura 
del tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie di 
almeno m² 1 Con blocchi dello 
spessore di cm 30

(IT-CA-229)

01.A05.B77.030

8780

> Locale P0-01

17,9205,6003,2003,200 * 5,600

28,8965,6005,1605,160 * 5,600

25,8165,6004,6104,610 * 5,600

187,8805,60033,55033,550 * 5,600

-13,4405,6000,600-4,000detrazione pilastri -4,00 * 0,600 *
5,600

31,3045,6005,5905,590 * 5,600

29,6805,6005,3005,300 * 5,600

45,9765,6008,2108,210 * 5,600

45,9765,6008,2108,210 * 5,600

31,3045,6005,5905,590 * 5,600

37,9125,6006,7706,770 * 5,600

31,8645,6005,6905,690 * 5,600

27,6085,6004,9304,930 * 5,600

22,2325,6003,9703,970 * 5,600

detrazione serramenti

-13,5665,1002,660-1,000-1,00 * 2,660 * 5,100

-3,7802,1001,800-1,000-1,00 * 1,800 * 2,100

-48,9605,1004,800-2,000-2,00 * 4,800 * 5,100

-18,9004,5004,200-1,000-1,00 * 4,200 * 4,500

-6,6001,1002,000-3,000-3,00 * 2,000 * 1,100

> Locale P0-02
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1 289 224,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

67,2107,1509,4009,400 * (5,6+1,55)

17,4807,6002,3002,300 * (6,05+1,55)

40,2807,6005,3005,300 * (6,05+1,55)

48,2607,6006,3506,350 * (6,05+1,55)

52,0607,6006,8506,850 * (6,05+1,55)

52,0607,6006,8506,850 * (6,05+1,55)

61,1807,6008,0508,050 * (6,05+1,55)

75,90013,2005,7505,750 * (5,60+6,05+1,55)

67,32013,2005,1005,100 * (5,60+6,05+1,55)

75,90013,2005,7505,750 * (5,60+6,05+1,55)

674,4436,65050,7102,0002,00 * (30,15+20,56) * (5,10+1,55)

-23,9406,6500,600-6,000detrazione pilastri (-2*3) * 0,600 *
(5,10+1,55)

-23,9406,6501,800-2,000-2,00 * 1,800 * (5,10+1,55)

-26,6006,6502,000-2,000-2,00 * 2,000 * (5,10+1,55)

-18,9004,5004,200-1,000detrazione serramenti -1,00 * 4,200 *
4,500

-4,4001,1002,000-2,000-2,00 * 2,000 * 1,100

> Locale P0-11/09/08

43,8307,1506,1306,130 * (5,60+1,55)

25,0257,1503,5003,500 * (5,6+1,55)

42,5437,1505,9505,950 * (5,6+1,55)

> Locale P0-06/07

47,8805,6008,5508,550 * 5,600

37,8005,6006,7506,750 * 5,600

28,7285,6005,1305,130 * 5,600

41,4405,6007,4007,400 * 5,600

detrazione serramenti

-4,4001,1002,000-2,000-2,00 * 2,000 * 1,100

-8,4002,1002,000-2,000-2,00 * 2,000 * 2,100

> Locale P0-05/04/03

46,6326,7006,9606,960 * (5,6+1,10)

46,5656,7006,9506,950 * (5,6+1,10)

54,3376,7008,1108,110 * (5,6+1,10)

45,2256,7006,7506,750 * (5,6+1,10)

47,6005,6008,5008,500 * 5,600

68,0632,25030,250(9,10+6,95+6,95+7,25) *
(1,150+1,10)

-12,6002,1002,000-3,000detrazione serramenti -3,00 * 2,000 *
2,100

122 855,6241 780,7734,0057,312 143,703m²Totale

Calcestruzzo a prestazione garantita, 
in accordo alla UNI EN 206-1, con 
Classe di consistenza al getto S4, 
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, travi, 
solai in latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè d'opera, 
escluso ogni altro onere: all'interno di 
edifici in Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). Classe 
di resistenza a compressione minima 
C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

8790

Getto travetti e pilastrini muratura in
blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

30,0120,0142 143,7002143,700 * 0,014

>> Travetti

25,7240,0122 143,7002143,700 * 0,012
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-4,4001,1002,000-2,000detrazione serramenti -2,00 * 2,000 *
1,100

1 412 079,78RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

5 243,090,000,0094,0755,736m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato eseguito 
con pompa compreso il nolodella 
stessa In strutture complesse od a 
sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

8800

Getto travetti e pilastrini muratura in
blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

30,0120,0142 143,7002143,700 * 0,014

>> Travetti

25,7240,0122 143,7002143,700 * 0,012

1 652,57561,8234,0029,6555,736m³Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 
10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. compreso gli 
oneri per la sagomatura, la legatura e 
le eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido; In barre ad aderenza 
migliorata ottenute nei diametri da 6 
mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

8810

Armatura travetti e pilastrini muratura
in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

2 786,8101,3002 143,7002143,700 * 1,300

>> Travetti

3 537,1051,6502 143,7002143,700 * 1,650

7 082,783 098,7244,001,126 323,915KgTotale

F.p.o. di controparete esterna di 
facciata realizzata con sottostruttura 
portante in acciaio tassellata alla 
facciata e rivestimento esterno 
secondo richieste della D.L. in legno 
lamellare legnotech (o similare) 
150x30 cm, realizzata a perfetta 
regola d'arte.

(IT-CA-749)

NP.OC.032

8820

NB. Misure differiscono da murature
per presenza pilastri e setti

> Locale P0-01

439,6606,50067,640> polilinea da CAD 67,640 * 6,500

detrazione serramenti > di 2 mq

-33,1203,4504,800-2,000-2,00 * 4,800 * (5,10-1,65)

-11,9702,8504,200-1,000-1,00 * 4,200 * (4,50-1,65)

-6,6001,1002,000-3,000-3,00 * 2,000 * 1,100

> Locale P0-02

63,3006,00010,55010,550 * 6,000

163,9057,35022,300> da quota +1132.05 22,300 * 7,350

248,4307,35033,80033,800 * 7,350

133,8006,00022,30022,300 * 6,000

248,4307,35033,80033,800 * 7,350

-11,9702,8504,200-1,000detrazione serramenti -1,00 * 4,200 *
(4,500-1,65)

-4,4001,1002,000-2,000-2,00 * 2,000 * 1,100

> Locale P0-11/09/08/10/07/06

331,3056,50050,97050,970 * 6,500
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rete a doppia torsione parasassi peso
1.75 Kg/mq

1 426 058,22RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

-4,4001,1002,000-2,000detrazione serramenti -2,00 * 2,000 *
1,100

> Locale P0-03/04/05

252,2009,70026,00026,000 * 9,700

51,4002,00025,70025,700 * 2,000

7,9502,6501,5002,000> Rivestimenti pilastri 2,00 * 1,500 *
2,650

6,6252,6502,500> Rivestimenti setti 2,500 * 2,650

5,3002,6502,0002,000 * 2,650

-8,4002,1002,000-2,000detrazione serramenti -2,00 * 2,000 *
2,100

414 225,64124 263,9530,00221,341 871,445m²Totale

Ciottoli serpentinosi o silicei, non 
amiantiferi, per riempimento 
gabbioni, drenaggi e vespai Del 
diametro di circa cm5-10

(IT-CA-164)

01.P03.B30.005

8830

> Locale P0-01

19,0082,1500,35025,260> polilinea da CAD (67,64-21,54-
20,84) * 0,350 * 2,150

detrazione serramenti

-0,9141,4500,3501,800-1,000-1,00 * 1,800 * 0,350 * 1,450

-4,8721,4500,3504,800-2,000-2,00 * 4,800 * 0,350 * 1,450

-2,1321,4500,3504,200-1,000-1,00 * 4,200 * 0,350 * 1,450

> Locale P0-02

7,9392,1500,35010,55010,550 * 0,350 * 2,150

-2,1321,4500,3504,200-1,000detrazione serramenti -1,00 * 4,200 *
0,350 * 1,450

> Locale P0-11/09/08/10/07/06

15,9682,1500,35021,220(50,97-29,75) * 0,350 * 2,150

detrazione serramenti

-2,0301,4500,3502,000-2,000-2,00 * 2,000 * 0,350 * 1,450

> Locale P0-03/04/05

19,5652,1500,35026,00026,000 * 0,350 * 2,150

-3,0451,4500,3502,000-3,000detrazione serramenti -3,00 * 2,000 *
0,350 * 1,450

> Contenimento aiuole

42,9832,1500,70028,56028,560 * 0,700 * 2,150

40,1382,1500,70026,67026,670 * 0,700 * 2,150

58,2282,1500,70038,69038,690 * 0,700 * 2,150

1 694,560,000,008,98188,704m³Totale

Riempimento di gabbioni con 
pietrame fornito a pie' d'opera, 
comprensivo della cucitura con filo di 
ferro zincato della stessa dimensione 
del filo costituente la rete Eseguito a 
mano

(IT-CA-208)

01.A01.C00.005

8840

Vedi Q.tà Art. Ciottoli

188,704188,704188,704

9 163,478 980,4298,0048,56188,704m³Totale

Rete metallica per gabbioni in filo di 
ferro a doppia torsione a maglia 
esagonale in accordo con le norme 
UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche 
meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, galvanizzato 
con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 
5%) conforme alla UNI-EN 10244 - 
Classe A con quantitativo minimo 
stabilito in funzione del diametro del 
filo stesso. maglia tipo 6x8 cm con 
filo avente diametro pari a 2,70 mm

(IT-CA-188)

01.P12.M20.005

8850

sviluppo gabbione 5.30ml
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Tinta all'acqua (idropittura) a base di 
resine sintetiche, con un tenore di 
resine non inferiore al 30% , lavabile, 
ad una o piu' tinte a piu' riprese su 

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

8880

1 851 141,89RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

rete a doppia torsione parasassi peso
1.75 Kg/mq

> Locale P0-01

234,2871,7505,30025,260> polilinea da CAD (67,64-21,54-
20,84) * 5,300 * 1,750

detrazione serramenti

-16,6951,7505,3001,800-1,000-1,00 * 1,800 * 5,300 * 1,750

-89,0401,7505,3004,800-2,000-2,00 * 4,800 * 5,300 * 1,750

-38,9551,7505,3004,200-1,000-1,00 * 4,200 * 5,300 * 1,750

> Locale P0-02

97,8511,7505,30010,55010,550 * 5,300 * 1,750

-38,9551,7505,3004,200-1,000detrazione serramenti -1,00 * 4,200 *
5,300 * 1,750

> Locale P0-11/09/08/10/07/06

196,8161,7505,30021,220(50,97-29,75) * 5,300 * 1,750

detrazione serramenti

-37,1001,7505,3002,000-2,000-2,00 * 2,000 * 5,300 * 1,750

> Locale P0-03/04/05

241,1501,7505,30026,00026,000 * 5,300 * 1,750

-55,6501,7505,3002,000-3,000detrazione serramenti -3,00 * 2,000 *
5,300 * 1,750

> Contenimento aiuole

264,8941,7505,30028,56028,560 * 5,300 * 1,750

247,3641,7505,30026,67026,670 * 5,300 * 1,750

358,8501,7505,30038,69038,690 * 5,300 * 1,750

maggiorazione per chiusure massi e
sovrapposizioni 20%

272,9631 364,8170,2000,20 * 1364,817

3 963,430,000,002,421 637,780KgTotale

Rinzaffo eseguito con malta di calce 
idraulica spenta o di calce idraulica 
macinata, su pareti,solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, 
compresa l'esecuzione dei raccordi 
negli angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della profilatura 
degli spigoli in cemento con 
esclusione del gesso Per una 
superficie complessiva di almeno m² 
1 e per uno spessore fino a cm 2

(IT-CA-242)

01.A10.A20.005

8860

Intonaco pareti bagno

> Locale P0-10/09 bagno

16,9562,7006,2806,280 * 2,700

14,6882,7005,4405,440 * 2,700

517,70497,1396,0016,3631,644m²Totale

Intonaco eseguito con grassello di 
calce idraulica spenta,su rinzaffo,in 
piano od in curva,anche con aggiunta 
di coloranti,compresa l'esecuzione dei 
raccordi,delle zanche e la profilatura 
degli spigoli in cemento con 
esclusione del gesso Eseguito fino ad 
un'altezza di m 4,per una superficie 
complessiva di almeno m² 1

(IT-CA-244)

01.A10.B00.005

8870

Intonaco pareti bagno

> Locale P0-10/09 bagno

3,7680,6006,2806,280 * (2,70-2,10)

3,2640,6005,4405,440 * (2,70-2,10)

42,9041,2196,006,107,032m²Totale
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1 855 665,92RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

ad una o piu' tinte a piu' riprese su 
fondi gia' preparati Su intonaci interni

Vedi Q.tà Controparete interna

1 921,1391 921,1391921,139

Vedi Q.tà Murature interne

2 106,3861 053,1932,0002,00 * 1053,193

> Pareti e setti in Cls

93,9605,40017,400(10,27+7,13) * 5,400

101,7905,4001,45013,00013,00 * 1,450 * 5,400

95,0405,4002,2008,0008,00 * 2,200 * 5,400

3,1325,4000,5800,580 * 5,400

23,40612,4501,8801,880 * 12,450

70,96512,4502,8502,0002,00 * 2,850 * 12,450

44,19812,4503,5503,550 * 12,450

30,7805,4002,8502,0002,00 * 2,850 * 5,400

17,2805,4001,6002,0002,00 * 1,600 * 5,400

15,1205,4000,7004,0004,00 * 0,700 * 5,400

71,8205,4001,9007,0007,00 * 1,900 * 5,400

12,9605,4002,4002,400 * 5,400

70,15612,4505,635(3,00+2,635) * 12,450

78,43512,4502,1003,0003,00 * 2,100 * 12,450

23,40612,4501,8801,880 * 12,450

6,3725,4001,1801,180 * 5,400

15,6605,4002,900(1,75+1,15) * 5,400

15,6605,4002,900(2,3+0,6) * 5,400

51,8405,4004,8002,0002,00 * (2,30+2,50) * 5,400

> Locale P0-10/09 bagno

1,2600,6002,1002,100 * (2,70-2,10)

16 852,8510 472,1462,003,464 870,765m²Totale

Muratura eseguita con blocchi forati 
in calcestruzzo, ad alta resistenza 
meccanica e resistenza al fuoco 
classe REI 180, e malta da muratura 
del tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie di 
almeno m² 1 Con blocchi dello 
spessore di cm 25

(IT-CA-227)

01.A05.B75.025

8890

> Locale P0-01

muratura su locale silenziatore

59,1665,7005,1902,0002,00 * 5,190 * 5,700

91,3145,7008,0102,0002,00 * 8,010 * 5,700

45,2015,7007,9307,930 * 5,700

47,5955,7008,3508,350 * 5,700

46,9115,7008,2308,230 * 5,700

-69,1204,8004,800-3,000derazione silenziatore -3,00 * 4,800 *
4,800

> Locale P0-12

50,1035,7008,7908,790 * 5,700

25,3655,7004,4504,450 * 5,700

> Locale P0-02

154,5046,20024,92024,920 * 6,200

34,4106,2001,8503,0003,00 * 1,850 * 6,200

-69,1204,8004,800-3,000detrazione silenziatore -3,00 * 4,800
* 4,800

> Locale P0-03/04/05

223,2006,2009,0004,0004,00 * 9,000 * 6,200

179,8006,2007,2504,0004,00 * 7,250 * 6,200

> Locale P0-06/07

49,1666,2007,930(7,33+0,6) * 6,200

> Locale P0-08/09/10
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1 872 518,77RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

69,7506,20011,25011,250 * 6,200

114,9486,2006,1803,0003,00 * 6,180 * 6,200

50 879,7520 347,6940,0048,311 053,193m²Totale

Calcestruzzo a prestazione garantita, 
in accordo alla UNI EN 206-1, con 
Classe di consistenza al getto S4, 
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, travi, 
solai in latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè d'opera, 
escluso ogni altro onere: all'interno di 
edifici in Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). Classe 
di resistenza a compressione minima 
C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

8900

Getto travetti e pilastrini muratura in
blocchi

> Muratura Sp. 25 cm

>> Pilastrini

11,5850,0111 053,1901053,190 * 0,011

>> Travetti

10,5320,0101 053,1901053,190 * 0,010

2 080,550,000,0094,0722,117m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato eseguito 
con pompa compreso il nolodella 
stessa In strutture complesse od a 
sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

8910

Getto travetti e pilastrini muratura in
blocchi

> Muratura Sp. 25 cm

>> Pilastrini

11,5850,0111 053,1901053,190 * 0,011

>> Travetti

10,5320,0101 053,1901053,190 * 0,010

655,77222,9434,0029,6522,117m³Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 
10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. compreso gli 
oneri per la sagomatura, la legatura e 
le eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido; In barre ad aderenza 
migliorata ottenute nei diametri da 6 
mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

8920

Armatura travetti e pilastrini muratura
in blocchi

> Muratura Sp. 25 cm

>> Pilastrini

1 369,1471,3001 053,1901053,190 * 1,300

>> Travetti

1 737,7641,6501 053,1901053,190 * 1,650

3 479,741 522,3944,001,123 106,911KgTotale

Tramezzi in mattoni legati con malta 
di calce In mattoni forati dello 
spessore di cm 12 e per una 
superficie complessiva di almeno m² 
1

(IT-CA-231)

01.A06.A10.045

8930

> Locale P0-10/09 bagno
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1 929 614,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

5,6702,7002,1002,100 * 2,700

217,16167,2177,0038,305,670m²Totale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari da 
600x600 mm, in conglomerato di 
legno ad alta densita' (700 kg/m3), 
resine leganti e termoindurenti a 
norma UNI 10466. Classe di reazione 
al fuoco 1 REI 30, spessore senza 
rivestimento superiore 38 mm e 
protezione perimetrale con bordo in 
PVC autoestinguente. Rivestimento 
inferiore in laminato plastico o film di 
alluminio dello spessore di 0,05 mm. 
Struttura portante composta da 
piedistalli in acciaio zincato con testa 
regolabile in altezza e da traverse in 
acciaio zincato con sezione ad "U" 
complete di guarnizioni antirombo in 
PVC, per altezza finita del pavimento 
da 8,5 a 25 cm. Compresa la 
tracciatura della maglia di struttura, 
delle colonne e dei traversi. Carico 
distribuito massimo ammesso 24 
kN/m2: in linoleum

(IT-CA-746)

NP.OC.030.a

8940

Pavimento galleggiante

> Locale P0-06

122,740122,740122,740

> Locale P0-07

119,110119,110119,110

> Locale P0-08

23,13023,13023,130

> Locale P0-09

23,25023,25023,250

16 406,050,000,0056,92288,230m²Totale

Realizzazione di soletta areata con 
casseri a perdere modulari in 
polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di sottofondo in 
calcestruzzo magro dello spessore 
minimo di 5 cm per la formazione del 
piano di posa, getto di calcestruzzo 
per il riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di resistenza 
minima 28/35 spessore minimo 8 cm 
armata con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di casseri 
modulari (Igloo) con altezze oltre i 20 
cm e fino a 30 cm

(IT-CA-249)

01.A11.A50.015

8950

Vespaio pavimento galleggiante

> Locale P0-06

122,740122,740122,740

> Locale P0-07

119,110119,110119,110

> Locale P0-08

23,13023,13023,130

> Locale P0-09

23,25023,25023,250

13 028,003 778,7029,0045,20288,230m²Totale

Rivestimento antipolvere 
monocomponente a basssa viscosità, 
colore trasparente

(IT-CA-744)

NP.OC.028

8960

> Rivestimento antipolvere
monocomponente
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Posa in opera di pavimento eseguito 
in piastrelle di gres ceramico anche 
con fascia lungo il perimetro e anche 
disposto a disegni, dato in opera con 
malta cementizia; escluso il 
sottofondo o il rinzaffo Per una 

(IT-CA-251)

01.A12.B70.005

9010

1 959 265,79RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

> Locale P0-06

122,740122,740122,740

> Locale P0-07

119,110119,110119,110

> Locale P0-08

23,13023,13023,130

> Locale P0-09

23,25023,25023,250

2 279,900,000,007,91288,230m²Totale

Realizzazione di soletta areata con 
casseri a perdere modulari in 
polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di sottofondo in 
calcestruzzo magro dello spessore 
minimo di 5 cm per la formazione del 
piano di posa, getto di calcestruzzo 
per il riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di resistenza 
minima 28/35 spessore minimo 8 cm 
armata con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di casseri 
modulari (Igloo) con altezze oltre i 40 
cm e fino a 50 cm

(IT-CA-250)

01.A11.A50.025

8970

> Vespaio Pavimento bagno

3,0103,0103,010

7,9807,9807,980

601,37180,4630,0054,7210,990m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza pelle, 
resistenza a compressione pari a 300 
kpa (secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di resistenza al 
fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento termico 
interno ed esterno spessore 100 mm

(IT-CA-177)

01.P09.A55.010

8980

> Pavimento bagno

3,0103,0103,010

7,9807,9807,980

120,890,000,0011,0010,990m²Totale

Realizzazione di sottofondo in cls 
armato con rete in fibra di vetro 
tirato a frattazzo per posa di 
pavimenti, compreso ogni onere

(IT-CA-745)

NP.OC.029

8990

> Pavimento bagno

0,2110,0703,0103,010 * 0,070

0,5590,0707,9807,980 * 0,070

231,3092,7540,10300,390,770m³Totale

Piastrelle in gres ceramico Dimensioni 
cm 20x20-smaltato operato

(IT-CA-172)

01.P07.B40.005

9000

> Pavimento bagno

3,0103,0103,010

7,9807,9807,980

> Rivestimento bagno

26,3762,10012,56012,560 * 2,100

417,380,000,0011,1737,366m²Totale
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1 962 916,63RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

sottofondo o il rinzaffo Per una 
superficie di almeno m² 0,20

> Pavimento bagno

3,0103,0103,010

7,9807,9807,980

> Rivestimento bagno

26,3762,10012,56012,560 * 2,100

835,88827,6699,0022,3737,366m²Totale

Pavimento in battuto di cemento, 
lisciato e bocciardato (spessore cm 
20) con cls Resistenza caratteristica 
150, rinforzato con fibre sisntetiche 
strutturali e strato di finitura in resina 
sp. 2 mm. Servizio materiali eseguito 
con l'ausilio di mezzi di sollevamento

(IT-CA-748)

NP.OC.031

9020

> pavimento industriale

> Locale P0-01

1 018,7401 018,7401018,740

> Locale P0-02

642,970642,970642,970

> Locale P0-03

182,500182,500182,500

> Locale P0-04

142,310142,310142,310

> Locale P0-05

142,310142,310142,310

> Locale P0-12

45,44045,44045,440

60 162,0517 742,0429,5027,672 174,270m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
sottofondo per pavimenti industriali, 
battuti di cemento, marciapiedi ecc, 
mediante l'utilizzo di misto 
stabilizzato riciclato.

(IT-CA-721)

NP.OC.010

9030

> Stabilizzato in pavimento industriale

> Locale P0-01

509,3700,5001 018,7401018,740 * 0,500

> Locale P0-02

321,4850,500642,970642,970 * 0,500

> Locale P0-03

91,2500,500182,500182,500 * 0,500

> Locale P0-04

71,1550,500142,310142,310 * 0,500

> Locale P0-05

71,1550,500142,310142,310 * 0,500

> Locale P0-12

22,7200,50045,44045,440 * 0,500

56 074,420,000,0051,581 087,135m³Totale

Posa in opera di controsoffitto 
costituito da pannelli fonoassorbenti e 
termoisolanti e della relativa orditura 
di sostegno, esclusa la fornitura della 
stessa e del ponteggio Per pannelli 
delle dimensioni sino a cm 60x60

(IT-CA-239)

01.A09.L50.005

9040

> Controsoffitto in pannelli 60x60

> Locale P0-10

3,0103,0103,010

> Locale P0-11

7,9807,9807,980

282,00282,00100,0025,6610,990m²Totale
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2 080 270,98RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

Struttura portante per controsoffitto 
formato da pannelli di fibra minerale, 
in profili a t di acciaio zincato, 
verniciati nella parte in vista 
sostenuta da pendini in filo di ferro 
zincato ancorati al soffitto, compresa 
la fornitura del pendinaggio in colore 
bianco

(IT-CA-178)

01.P09.E27.005

9050

> Controsoffitto in pannelli 60x60

> Locale P0-10

3,0103,0103,010

> Locale P0-11

7,9807,9807,980

32,7519,0158,002,9810,990m²Totale

Controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e tagliafuoco composti 
di agglomerato di fibre minerali e 
resine sintetiche in elementi verticali 
formanti dei cassettonati 
quadrati,compresa l'orditura di 
sostegno in profilati tipo omega in 
moduli di mm 600x600

(IT-CA-179)

01.P09.E39.005

9060

> Controsoffitto in pannelli 60x60

> Locale P0-10

3,0103,0103,010

> Locale P0-11

7,9807,9807,980

222,0066,6030,0020,2010,990m²Totale

F.p.o. di controsoffitto in cartongesso 
cartongesso realizzata con struttura 
metallica chiusura con lastra da 13 
mm stuccata, compreso ogni onere e 
magistero per dare il lavoro a 
perfetta regola d'arte.

(IT-CA-714)

NP.OC.003.a

9070

> Controsoffitto REI 120

23,13023,130> Locale P0-08/09 23,130

23,25023,25023,250

1 833,400,000,0039,5346,380m²Totale

Tinta all'acqua (idropittura) a base di 
resine sintetiche, con un tenore di 
resine non inferiore al 30% , lavabile, 
ad una o piu' tinte a piu' riprese su 
fondi gia' preparati Su intonaci interni

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

9080

Tinteggio soffitti

> Locale P0-01

1 018,7401 018,7401018,740

> Locale P0-02

642,970642,970642,970

> Locale P0-03

182,500182,500182,500

> Locale P0-04

142,310142,310142,310

> Locale P0-05

142,310142,310142,310

> Locale P0-06

122,740122,740122,740

> Locale P0-07

119,110119,110119,110

> Locale P0-12

45,44045,44045,440

8 359,785 194,6662,003,462 416,120m²Totale
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Fornitura e posa in opera di copertura 
a verde pensile secondo norma UNI 
11235 su solaio isolato, costituita da 
Sistema tecnologico multistrato 
composto da: -foglio antiradice in 
cloruro di polivinile morbido (PVC-P), 
resistente agli olii e alle sostanze 
bituminose con spessore pari a circa 
0,8 mm saldato al solaio caldo o a 
freddo; feltro di accumulo idrico e di 
protezione meccanica, in fibra di 
polipropilene con inserto di rinforzo; 
-elementi modulari di accumulo, 

(IT-CA-283)

03.A09.A02.005

9110

2 090 718,91RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

Caldana in calcestruzzo confezionata 
in cantiere o preconfezionato per 
formazione pendenze sui tetti piani, 
spessore variabile, armato con rete 
Ø6 20x20, tirato a fratazzo lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

9090

Massetto formazione pendenze

> Copertura su locale P0-01

77,2880,080966,100966,100 * 0,080

> Copertura su locale P0-12

3,9060,08048,82048,820 * 0,080

> Copertura su locale P0-02

55,9820,080699,770699,770 * 0,080

> Copertura su locale P0-08/09/10/11

25,1580,080314,470314,470 * 0,080

17,1460,080214,320214,320 * 0,080

> Copertura su locale P0-03/04/05

15,8100,080197,630197,630 * 0,080

30 596,085 722,0018,70156,67195,290m³Totale

Impermeabilizzazione a vista di 
coperture piane, a volta, inclinate 
previa imprimitura della superficie 
con primer bituminoso in fase 
solvente Con successiva applicazione 
di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe 
certificate icite, armate con tessuto 
non tessuto di poliestere da filo 
continuo, spessore mm 4 e flessibilita' 
a freddo - 20 °C e successiva 
protezione con vernice a base di 
resine sintetiche in dispersione 
acquosa

(IT-CA-235)

01.A09.B70.015

9100

Impermeabilizzazione copertura

> Copertura su locale P0-01

966,100966,100966,100

371,4891,550239,670239,670 * 1,550

> Copertura su locale P0-12

48,82048,82048,820

44,7021,55028,84028,840 * 1,550

> Copertura su locale P0-02

699,770699,770699,770

167,7721,550108,240108,240 * 1,550

> Copertura su locale P0-08/09/10/11

314,470314,470314,470

132,2931,55085,35085,350 * 1,550

214,320214,320214,320

103,3391,55066,67066,670 * 1,550

> Copertura su locale P0-03/04/05

197,630197,630197,630

101,7731,55065,66065,660 * 1,550

68 090,1826 563,5839,0020,253 362,478m²Totale
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Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in profilati 
a taglio termico in alluminio, completi 
di telaio ed eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas Argon 
, per finestre e portefinestre con 
marcatura CE (UNI EN 14351-1), di 
qualunque forma, tipo, dimensione e 

(IT-CA-730)

NP.OC.017.b

9130

2 189 405,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

-elementi modulari di accumulo, 
drenaggio e aerazione in polietilene 
riciclato termoformato con incavi per 
l'accumulo idrico, aperture per 
l'aerazione e la diffusione della 
pressione di vapore e rete 
multidirezionale di canali per il 
drenaggio sulla faccia inferiore; e 
-telo filtrante, in geotessile non 
tessuto in polietilene/polipropilene 
incrudito a caldo, ad elevata 
resistenza meccanica con uno 
spessore di ca. 1,0 mm e infine il 
Substrato per inverdimenti pensili. 
Esclusa la vegetazione. Escluso 
l'impianto di irrigazione e la 
vegetazione. Per colture di verde 
estensivo a perenni o equivalente. 
Con elementi modulari di acumulo sp. 
ca. 2,5cm e substrato per 
inverdimenti pensili estensivi con 
spessore pari a 12cm compreso il 
coefficiente di compattazione. 
Spessore totale del sistema pari a 
14,5 cm±5%; peso a massima 
saturazione idrica del sistema esclusa 
vegetazione non superiore a 190 
kg/m²; capacità di accumulo idrico 
del sistema non inferiore a 44 lt/m².

> Copertura su locale P0-01

966,100966,100966,100

> Copertura su locale P0-12

48,82048,82048,820

> Copertura su locale P0-02

699,770699,770699,770

> Copertura su locale P0-08/09/10/11

314,470314,470314,470

214,320214,320214,320

> Copertura su locale P0-03/04/05

197,630197,630197,630

131 697,8830 294,1823,0053,952 441,110m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in profilati 
a taglio termico in alluminio, completi 
di telaio ed eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas Argon 
, per finestre e portefinestre con 
marcatura CE (UNI EN 14351-1), di 
qualunque forma, tipo, dimensione e 
numero di battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e davanzali in 
lamiera, serratura, ferramenta e 
maniglia. Con trasmittanza termica 
minimo 1,1 W/m2K compreso la 
fornitura al piano, ad ante aventi 
superficie fino a mq 2.00

(IT-CA-729)

NP.OC.017.a

9120

> Serramenti tipo E27

4,4001,1001,0004,000> Locale P0-07/08/09 4,00 * 1,000 *
1,100

1 321,720,000,00300,394,400m²Totale

Pag. 25

2 322 424,77A RIPORTARE



2 322 424,77RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

qualunque forma, tipo, dimensione e 
numero di battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e davanzali in 
lamiera, serratura, ferramenta e 
maniglia. Con trasmittanza termica 
minimo 1,1 W/m2K compreso la 
fornitura al piano, ad ante aventi 
superficie compresa tra m² 2.00 e m² 
3,5

> Serramenti tipo E28

6,6001,1002,0003,000> Locale P0-07/08/09 3,00 * 2,000 *
1,100

4,4001,1002,0002,000> Locale P0-03/06 2,00 * 2,000 *
1,100

3 043,480,000,00276,6811,000m²Totale

Falso telaio per il fissaggio dei 
serramenti alla muratura, dato in 
opera, misurato sullo sviluppo 
effettivo In legno di abete (Picea 
abies, Abies alba)

(IT-CA-255)

01.A17.A80.005

9140

> Serramento 4

3,7802,1000,9002,000> Locale P0-10 2,00 * 0,900 * 2,100

123,7694,0576,0032,743,780m²Totale

F.p.o di porte interne tamburate, su 
telaio in alluminio tubolare fissato a 
telarone predisposto, anta tamburata 
con materiale isolante o tamburato e 
rivestito sulle due faccie dello 
spessore non inferiore a mm 4, e 
ossatura in abete, provvista di regoli 
fissa vetri in legno forte applicati con 
viti, compresa la ferramenta robusta, 
gli ottonami e la imprimitura ad olio, 
con rivestimento esterno in laminato 
plastico

(IT-CA-719)

NP.OC.007

9150

> Serramento 4

3,7802,1000,9002,000> Locale P0-10 2,00 * 0,900 * 2,100

1 225,140,000,00324,113,780m²Totale

Porte antincendio in lamiera d'acciaio 
a doppio pannello con isolante 
termico, idrofugo, completa di 
serratura e maniglia, controtelaio con 
zanche, cerniera con molla regolabile 
per la chiusura automatica e profilo di 
guarnizione antifumo; con certificato 
di omologazione per resistenza al 
fuoco nelle seguenti classi e misure 
REI 120 ad un battente cm 90x200

(IT-CA-195)

01.P13.N50.055

9160

> Serramento 11

4,0004,000> Locale P0-01 4,00

3,0003,000> Locale P0-02 3,00

2,0002,000> Locale P0-07/08 2,00

3 620,700,000,00402,309,000cadTotale

Posa in opera di porte antincendio in 
lamiera d'acciaio a doppio pannello 
Per qualsiasi spessore

(IT-CA-258)

01.A18.B18.005

9170

> Serramento 11

7,5602,1000,9004,000> Locale P0-01 4,00 * 0,900 * 2,100

5,6702,1000,9003,000> Locale P0-02 3,00 * 0,900 * 2,100

3,7802,1000,9002,000> Locale P0-07/08 2,00 * 0,900 *
2,100

602,49590,4298,0035,4217,010m²Totale

Sovrapprezzo alla fornitura di porte 
antincendio per l'inserimento di oblò 
di varie dimensioni

(IT-CA-734)

NP.OC.019

9180
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2 331 040,34RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

> Serramento 11

0,9600,6000,4004,000> Locale P0-01 4,00 * 0,400 * 0,600

0,7200,6000,4003,000> Locale P0-02 3,00 * 0,400 * 0,600

0,4800,6000,4002,000> Locale P0-07/08 2,00 * 0,400 *
0,600

868,86516,9759,50402,252,160m²Totale

Maniglione antipanico con scrocco 
laterale, cilindro esterno con 
funzionamento dall'interno 
comprensivo di barra orizzontale in 
acciaio cromato Con apertura 
dall'esterno con maniglia e chiave

(IT-CA-201)

01.P14.C18.010

9190

> Serramento 11

4,0004,000> Locale P0-01 4,00

3,0003,000> Locale P0-02 3,00

2,0002,000> Locale P0-07/08 2,00

1 498,230,000,00166,479,000cadTotale

Posa di maniglione antipanico Con o 
senza funzionamento esterno

(IT-CA-266)

01.A18.G10.005

9200

> Serramento 11

4,0004,000> Locale P0-01 4,00

3,0003,000> Locale P0-02 3,00

2,0002,000> Locale P0-07/08 2,00

467,19443,7995,0051,919,000cadTotale

Porte antincendio in lamiera d'acciaio 
a doppio pannello con isolante 
termico, idrofugo, completa di 
serratura e maniglia, controtelaio con 
zanche, cerniera con molla regolabile 
per la chiusura automatica e profilo di 
guarnizione antifumo; con certificato 
di omologazione per resistenza al 
fuoco nelle seguenti classi e misure 
REI 120 a due battenti cm 200x200

(IT-CA-199)

01.P13.N50.090

9210

> Serramento 2

1,0001,000> Locale P0-02 1,00

951,980,000,00951,981,000cadTotale

Posa in opera di porte antincendio in 
lamiera d'acciaio a doppio pannello 
Per qualsiasi spessore

(IT-CA-258)

01.A18.B18.005

9220

> Serramento 2

4,0002,0002,0001,000> Locale P0-02 1,00 * 2,000 * 2,000

141,68138,8498,0035,424,000m²Totale

Ringhiere metalliche in monta di scale 
(pianerottoli inclusi), compresa una 
ripresa di antiruggine In ferro con 
disegno semplice a linee diritte, in 
elementi metallici tondi, quadri, piatti, 
profilati speciali

(IT-CA-261)

01.A18.B80.005

9230

> Parapetti Soppalco

191,37618,0001,2008,8608,860 * 1,200 * 18,000

146,88018,0001,2006,8006,800 * 1,200 * 18,000

156,60018,0001,2007,2507,250 * 1,200 * 18,000

4,32018,0001,2000,2000,200 * 1,200 * 18,000

2 780,412 421,0087,005,57499,176KgTotale

Posa in opera di manufatti in lamiera 
metallica. Serramenti in ferro di tipo 
industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili

(IT-CA-262)

01.A18.C00.005

9240

> Parapetti
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2 337 748,69RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

191,37618,0001,2008,8608,860 * 1,200 * 18,000

146,88018,0001,2006,8006,800 * 1,200 * 18,000

156,60018,0001,2007,2507,250 * 1,200 * 18,000

4,32018,0001,2000,2000,200 * 1,200 * 18,000

648,93623,9796,001,30499,176KgTotale

Carpenteria varia per piccoli lavori 
non di serie, come travi isolate, opere 
di rinforzo, passerelle pedonali, 
centine, archi, capriatelle, pilastri 
composti, compresa la verniciatura ad 
una ripresa antiruggine A lavorazione 
chiodata o bullonata

(IT-CA-256)

01.A18.A25.005

9250

> Scala alla marinara

> Scala verso berlinese

474,00015,00015,8002,0002,00 * 15,800 * 15,000

272,00010,00013,6002,0002,00 * 13,600 * 10,000

> Scala da quota +1132.05

221,00025,0008,8401,0001,00 * (7,84+1) * (15+10)

87,25025,0003,4901,0001,00 * (2,49+1,00) * (15+10)

3 816,392 783,2273,003,621 054,250KgTotale

Zincatura a caldo eseguita secondo le 
norme uni 5744/66 con esclusione di 
alluminio nel bagno di fusione Di 
grossa carpenteria (profilati, np, 
lamiere di spessore oltre mm 2)

(IT-CA-265)

01.A18.G00.015

9260

1 054,2501 054,250Q.tà carpenteria 1054,250

> Parapetti

191,37618,0001,2008,8608,860 * 1,200 * 18,000

146,88018,0001,2006,8006,800 * 1,200 * 18,000

156,60018,0001,2007,2507,250 * 1,200 * 18,000

4,32018,0001,2000,2000,200 * 1,200 * 18,000

621,37466,0376,000,401 553,426KgTotale

F.p.o. Serranda in acciaio di taratura 
con telaio angolare perimetrale e 
alette a movimento contrapposto

(IT-CA-739)

NP.OC.024

9270

> Grigliato G1

48,9605,1004,8002,0002,00 * 4,800 * 5,100

> Grigliato G2

13,5665,1002,6602,660 * 5,100

10 873,904 077,9537,50173,9162,526m²Totale

Serramento esterno ed interno ad 
una o due ante con profili di acciaio 
preverniciato e pannello tamburato 
con lamiere di acciaio zincate e 
coibentate, compreso assistenza 
murarie e ogni onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

9280

> Serramenti tipo E22

1,8902,1000,9001,000> Locale P0-02 1,00 * 0,900 * 2,100

> Serramenti tipo E24

3,7802,1001,8001,000> Locale P0-01 1,00 * 1,800 * 2,100

> Serramenti tipo E25

18,9004,5004,200> Locale P0-01 4,200 * 4,500

18,9004,5004,200> Locale P0-02 4,200 * 4,500

> Serramento tipo E26

21,0002,1002,0005,000> Locale P0-04/07 5,00 * 2,000 *
2,100

17 535,840,000,00272,0064,470m²Totale

Sovrapprezzo per fornitura e posa di 
maniglione antipanico

(IT-CA-733)

NP.OC.018.b

9290
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Formazione di prato su coperture 
piane, compresa la regolarizzazione 
del piano di semina con livellamento 
sminuzzamento e rastrellatura della 
terra, provvista delle sementi e 

(IT-CA-743)

NP.OC.027.b

9350

2 371 245,12RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

Maniglioni serramenti esterni

1,0001,000> E22 1,00

1,0001,000> E24 1,00

5,0005,000> E26 5,00

276,710,000,0039,537,000m²Totale

Sovrapprezzo alla fornitura di porte 
antincendio per l'inserimento di oblò 
di varie dimensioni

(IT-CA-734)

NP.OC.019

9300

> Serramento 2

0,4800,6000,4002,000> Locale P0-02 2,00 * 0,400 * 0,600

193,08114,8859,50402,250,480m²Totale

Maniglione antipanico con scrocco 
laterale, cilindro esterno con 
funzionamento dall'interno 
comprensivo di barra orizzontale in 
acciaio cromato Con apertura 
dall'esterno con maniglia e chiave

(IT-CA-201)

01.P14.C18.010

9310

> Serramento 2

1,0001,000> Locale P0-02 1,00

166,470,000,00166,471,000cadTotale

Posa di maniglione antipanico Con o 
senza funzionamento esterno

(IT-CA-266)

01.A18.G10.005

9320

> Serramento 2

1,0001,000> Locale P0-02 1,00

51,9149,3195,0051,911,000cadTotale

F.p.o. Griglia metallica a lamelle 
orizzontali e cornice di contenimento 
con rete anti-insetto realizzata in 
lamiera zincata

(IT-CA-740)

NP.OC.025

9330

> Grigliato G3

36,1402,6006,9502,0002,00 * 6,950 * 2,600

> Grigliato G4

21,0602,6008,1008,100 * 2,600

> Grigliato G6

10,8751,5007,2507,250 * 1,500

> Grigliato G7

13,6501,5009,1009,100 * 1,500

> Grigliato G8

20,8501,5006,9502,0002,00 * 6,950 * 1,500

> Grigliato G9

4,4001,1002,0002,0002,00 * 2,000 * 1,100

15 221,470,000,00142,29106,975m²Totale

F.p.o. di scala in carpenteria metallica 
zincata a caldo, compresa struttura 
composta da cosciali in profili UNP, 
struttura di sostegno con pilastri in 
HEA, gradini e pianerottoli in grigliato 
metallico zincato, compreso fissaggio 
a pavimento, parapetti, bullonatura, 
saldature ed ogni altro onere per 
dare la scala perfettamente montata.

(IT-CA-741)

NP.OC.026

9340

Scale in carpenteria metallica

7 500,000150,0001,00012,5004,000(3+1) * 12,500 * 1,000 * 150,000

38 550,0011 250,0029,105,147 500,000KgTotale
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Barriera a vapore per manti sintetici 
di impermeabilizzazione in polietilene 

9380

2 425 704,76RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

terra, provvista delle sementi e 
semina, carico al piano, con fornitura 
di terra agraria dello spessore minimo 
di 30 cm, compreso ogni altro onere.

> Copertura su locale P0-01

966,100966,100966,100

> Copertura su locale P0-12

48,82048,82048,820

> Copertura su locale P0-02

699,770699,770699,770

> Copertura su locale P0-08/09/10/11

314,470314,470314,470

214,320214,320214,320

> Copertura su locale P0-03/04/05

197,630197,630197,630

28 951,5619 675,3568,0011,862 441,110m2Totale

Impermeabilizzazione di muri contro 
terra previa imprimitura della 
superficie con primer bituminoso in 
fase solvente e successiva 
applicazione di membrana 
prefabbricata elastoplastomerica, 
dello spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di poliestere 
prodotto da filo continuo e flessibilita' 
a freddo -10 °C Con membrana di 
tipo normale

(IT-CA-236)

01.A09.E40.005

9360

> Locale P0-01

250,2683,70067,640> polilinea da CAD 67,640 * 3,700

detrazione serramenti

-2,6101,4501,800-1,000-1,00 * 1,800 * 1,450

-13,9201,4504,800-2,000-2,00 * 4,800 * 1,450

-6,0901,4504,200-1,000-1,00 * 4,200 * 1,450

> Locale P0-02

39,0353,70010,55010,550 * 3,700

-6,0901,4504,200-1,000detrazione serramenti -1,00 * 4,200 *
1,450

> Locale P0-11/09/08/10/07/06

188,5893,70050,97050,970 * 3,700

detrazione serramenti

-5,8001,4502,000-2,000-2,00 * 2,000 * 1,450

> Locale P0-03/04/05

96,2003,70026,00026,000 * 3,700

-8,7001,4502,000-3,000detrazione serramenti -3,00 * 2,000 *
1,450

> Maggiorazione del 50% per utilizzo
doppia guaina

265,441530,8820,5000,50 * 530,882

9 651,435 884,8361,0012,12796,323m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di vetro o di 
roccia, polistirolo, poliuretano, 
materiali similari) sia in rotoli che in 
lastre di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, lo 
scarico, il trasporto e deposito a 
qualsiasi piano del fabbricato Per 
superfici in piano e simili

(IT-CA-237)

01.A09.G50.005

9370

> Pavimento bagno

3,0103,0103,010

7,9807,9807,980

54,1854,18100,004,9310,990m²Totale
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2 464 361,93RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

di impermeabilizzazione in polietilene 
Dello spessore di mm 0,4

(IT-CA-181)

01.P10.F55.010

> Pavimento bagno

3,0103,0103,010

7,9807,9807,980

18,680,000,001,7010,990m²Totale

Fornitura e posa in opera di teli in 
HDPE con rilievi troncoconici a 
protezione impermeabilizzazione su 
pareti verticali

(IT-CA-712)

NP.OC.001

9390

> Locale P0-01

250,2683,70067,640> polilinea da CAD 67,640 * 3,700

detrazione serramenti

-2,6101,4501,800-1,000-1,00 * 1,800 * 1,450

-13,9201,4504,800-2,000-2,00 * 4,800 * 1,450

-6,0901,4504,200-1,000-1,00 * 4,200 * 1,450

> Locale P0-02

39,0353,70010,55010,550 * 3,700

-6,0901,4504,200-1,000detrazione serramenti -1,00 * 4,200 *
1,450

> Locale P0-11/09/08/10/07/06

188,5893,70050,97050,970 * 3,700

detrazione serramenti

-5,8001,4502,000-2,000-2,00 * 2,000 * 1,450

> Locale P0-03/04/05

96,2003,70026,00026,000 * 3,700

-8,7001,4502,000-3,000detrazione serramenti -3,00 * 2,000 *
1,450

1 677,591 120,1666,803,16530,882m²Totale

Provvista e posa in opera di tubi 
pluviali, in lamiera di ferro zincato del 
n. 28, graffati, compreso ogni 
accessorio per il fissaggio Del 
diametro di cm 10

(IT-CA-267)

01.A19.A20.015

9400

Pluviali

> Da Quota 1132.50

120,6006,70018,000(14+4) * 6,700

> Da Quota 1139.40

27,20013,6002,0002,00 * (6,7+6,9)

2 344,111 968,7084,0015,86147,800mTotale

Fornitura di pozzetti in polipropilene 
realizzati in stampo unico, con 
riquadro nella parte superiore, idoneo 
ad alloggiare caditoie e chiusini in 
PVC. Con anelli e diaframmi 
asportabili sui quattro lati per 
l'inserimento dei tubi in plastica e con 
nervature esterne per l'ancoraggio 
del cemento e guide nella parte 
interna per il posizionamento dei 
sifoni dimensioni cm 40x40 altezza 
cm 40

(IT-CA-175)

01.P08.N60.015

9410

Pluviali

> Da Quota 1132.50

18,00018,00014+4

> Da Quota 1139.40

2,0002,0002,00

520,600,000,0026,0320,000cadTotale

Provvista e posa in opera di faldali e 
converse,comprese le saldature In 
lamiera di ferro zincato del n.26

(IT-CA-268)

01.A19.C10.005

9420
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Fornitura e posa in opera di cordoli in 
cemento pressato retti o curvi, 
conformi alle prescrizioni della citta', 
attualmente in vigore, in pezzi di 
lunghezza non inferiore a m 0,80 con 
smusso arrotondato sez.rettangolare 
cm 10x25-kg/m 54 circa, compreso lo 
scavo per far posto al condolo ed al 
sottofondo in calcestruzzo secondo le 
quote stabilite dalla direzione dei 
lavori; il trasporto dei materiali di rifi 
uto alle discariche; il sottofondo per il 
letto di posa in calcestruzzo 
cementizio dello spessore di cm 15 e 
della larghezza di cm 35 (cemento kg 
150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta 
m³ 0.800); il rinfi anco in 
calcestruzzo come sopra; lo scarico; 
l'accatastamento e le garanzie contro 
le rotture; la sigillatura delle superfi ci 
di combacio a mezzo di malta di 
cemento dosata a kg 600/m³; la rifi 
latura dei giunti; il ripassamento 

(IT-CA-750)

NP.OC.033

9670

2 468 922,91RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

Copertine sopra murature

> Quota +1132.50

282,8301,000282,830(38,65+63,32+28,84+85,35+66,67) *
1,000

> Quota +1135.50

65,6601,00065,66065,660 * 1,000

> Quota +1139.40

108,2501,000108,250108,250 * 1,000

16 597,9313 446,4381,0036,34456,740m²Totale

Scavo generale, di sbancamento o 
splateamento a sezione aperta, in 
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m 
di profondità, eseguito con mezzi 
meccanici, esclusa la roccia da mina 
ma compresi i trovanti rocciosi ed i 
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, 
trasporto e sistemazione entro l'area 
del cantiere Anche in presenza di 
acqua fino ad un battente massimo di 
20 cm

(IT-CA-205)

01.A01.A10.010

9480

Scavo a sezione

> Area da CAD

4 035,2491,4502 782,9302782,930 * 1,450

12 226,80968,468,003,034 035,249m³Totale

fornitura e posa di terreno agrario 
comprensivo di miscelazione con 
compost

(IT-CA-459)

10.A09.B10.010

9590

Aiuole interne

478,4101,850258,600(91,85+59,70+107,05) * 1,850

5 415,600,000,0011,32478,410m³Totale

Formazione di prato in operazioni di 
verde urbano, compresa la 
regolarizzazione del piano di semina 
con livellamento, sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista 
delle sementi e semina, carico e 
trasporto in discarica degli eventuali 
materiali di risulta.con preparazione 
manuale del terreno

(IT-CA-502)

18.A02.B07.005

9660

Aiuole interne

478,4101,850258,600(91,85+59,70+107,05) * 1,850

731,970,000,001,53478,410m²Totale
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2 503 895,21RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

latura dei giunti; il ripassamento 
durante e dopo la posa.

Cordolo marciapiedi

140,000140,00014,85+31,75+93,40

2 767,800,000,0019,77140,000mTotale

Provvista e stesa di misto granulare 
anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della citta' 
attualmente vigenti, composto di 
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni 
non superiori ai cm 12, 
assolutamente scevro di materie 
terrose ed organiche e con minime 
quantita' di materie limose o 
argillose, esclusa la compattazione, 
compresa la regolarizzazione con 
materiale fine secondo i piani stabiliti 
Eseguita a macchina, per uno 
spessore compresso pari a cm30

(IT-CA-273)

01.A21.A40.010

9680

Sottofondo marciapiede sp. medio 30
cm

> Area da CAD

330,600330,60019,50+37,50+273,60

2 393,54383,5016,007,24330,600m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
pavimentazione per esterni in 
conglomerato cementizio spazzolato 
e reso antiscivolo dello spessore finito 
di 5 cm, armato con rete 
elettrosaldato Ø6 20x20, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

(IT-CA-753)

NP.OC.034

9690

Pavimentazione marciapiede

> Area da CAD

330,600330,60019,50+37,50+273,60

5 226,792 796,8853,5015,81330,600m²Totale

Zoccolino battiscopa in gomma a 
superficie liscia, marmorizzato, dello 
spessore di mm 2 Prezzo per ogni cm 
di altezza

(IT-CA-186)

01.P11.E84.005

10010

Zoccolino Pavimento galleggiante

> Locale P0-06

497,00010,00049,70049,700 * 10,000

> Locale P0-07

513,70010,00051,37051,370 * 10,000

> Locale P0-08

203,00010,00020,30020,300 * 10,000

> Locale P0-09

207,50010,00020,75020,750 * 10,000

440,570,000,000,311 421,200mxcmTotale

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, linoleum o 
similari di altezza cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

10020

Zoccolino Pavimento galleggiante

> Locale P0-06

49,70049,70049,700

> Locale P0-07

51,37051,37051,370

> Locale P0-08

20,30020,30020,300

> Locale P0-09

20,75020,75020,750
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2 514 723,91RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.3.1.

785,920,000,005,53142,120mTotale

2 515 509,83Totale Centrale di ventilazione Euro

2 515 509,83Totale Edifici Euro

2 515 509,83Totale Imbocco galleria di
ventilazione di Clarea Euro

2 515 509,83Totale Opere Civili Euro

2 515 509,83Totale Tunnel di base Euro

2 515 509,83Importo Lavori  Euro

806 849,97Euro
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MICROPALI SUBVERTICALI 
ESCLUSA PERFORAZIONE - 
INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE 
CON QUANTITA' CONTROLLATE. 
Palo come voce 25.C10.B52 ma 
eseguito, con seconda iniezione in 
secondo tempo attraverso le 
valvole predisposte nel tubo di 
armatura di miscele di cemento 
ad alta pressione, qualunque sia il 
quantitativo iniettato oltre i primi 
5 volumi; iniezione eseguita a più 
riprese, così da iniettare in ogni 
fase, utilizzando valvole alterne, 
volumi non superiori di norma a 
15 volte il volume teorico del foro 
di competenza della valvola 
iniettata, e lavando 
scrupolosamente il tubo al 
termine della fase, per procedere 
poi, nella fase successiva, 

(IT-CA-529)

25.A04.A65.015

29170

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

Tunnel di base

Opere Civili

Imbocco galleria di ventilazione di
Clarea

Piazzali e viabilità di accesso

Principale di accesso

PERFORAZIONE MICROPALI 
SUBVERTICALI AD 
INCAMICIATURA PARZIALE. Sola 
perforazione di micropali con 
andamento verticale od inclinato 
entro 20 dalla verticale, con 
l'onere eventuale del rivestimento 
del perforo eseguito mediante 
perforazione a rotazione o 
rotopercussione, in materie di 
qualsiasi natura, compresa roccia 
da mina ecc. compreso l' 
allontanamento del materiale di 
risulta, l'eventuale ripopolazione e 
intr. di strati molto aperti o 
fessure beanti DIAMETRO 
ESTERNO MM 200/240. Vedi 
sopra.

(IT-CA-526)

25.A04.A55.020

29150

480,00010,00048,000per spalle ponte (2*24) * 10,000

16 574,401 824,0011,0034,53480,000mTotale

MICROPALI SUBVERTICALI 
ESCLUSA PERFORAZIONE - A 
GRAVITA'. Pali speciali di 
fondazione o di piccolo diametro, 
in verticale o subverticale per 
ancoraggi od altro, eseguiti in 
terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, anche in presenza 
d'acqua, attraverso il getto, nei 
fori ricavati con perforazione 
pagata a parte, di miscele di 
cemento tipo R 325 o di cemento 
e sabbia, sia a gravita' che a 
pressione, compreso l'onere del 
getto in presenza di armatura, 
questa da pagare a parte, ed ogni 
altro onere, magistero o 
fornitura.Esclusa la fornitura degli 
eventuali additivi, solo se ordinata 
dalla D.L., come da Capitolato. 
DIAM. ESTERNO MM 200/240 - 
GETTO A GRAVITA' O BASSA 
PRESSIONE

(IT-CA-528)

25.A04.A60.015

29160

120,0002,50048,000per spalle ponte (2*24) * 2,500

2 224,80756,0034,0018,54120,000mTotale
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CALCESTRUZZO FONDAZIONE 
COMPRESI CASSERI. Calcestruzzo 
per opere di fondazione, anche se 
debolmente armato (fino a 30 kg 
di tondino/mc) confezionato in 
conformità alle vigenti norme con 
cemento, inerti ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
compreso l'onere delle 
casseforme ed armature di 

(IT-CA-540)

25.A06.A40.010

29200

18 799,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

poi, nella fase successiva, 
all'iniezione attraverso le valvole 
non ancora utilizzate. 
Successivamente all'iniezione 
attraverso tutte le valvole e 
sempre dopo aver provveduto alla 
pulizia del tubo si può procedere 
a fasi di iniezione successive a 
discrezione della D.L., che può 
anche stabilire volumi di iniezione 
per ogni fase diversi da quelli su 
indicati (15 volte il 
teorico).Contabilizzazione con 
dimostrazione del consumo di 
cemento, da effettuare per tutto il 
quantitativo di cemento utilizzato 
dal cantiere, ripartendo il 
cemento nelle varie lavorazioni 
eseguite, DIAM. ESTERNO MM 
200/240

360,0007,50048,000per spalle ponte (2*24) * 7,500

28 882,806 354,0022,0080,23360,000mTotale

TUBO PER MICROPALI DI OGNI 
DIMENSIONE. Fornitura e posa in 
opera, nei pali speciali o 
micropali, di armatura portante 
ecc. come da voce d'elenco. 
TUBO PER MICROPALI DI OGNI 
DIMENSIONE IN FERRO 
SALDATO

(IT-CA-530)

25.A04.A75.005

29180

16 608,00034,60010,00048,000per spalle ponte (2*24) * 10,000
* 34,600

27 569,28830,403,001,6616 608,000KgTotale

TUBO PER MICROPALI DI OGNI 
DIMENSIONE. Fornitura e posa in 
opera, nei pali speciali o 
micropali, di armatura portante 
ecc. come da voce d'elenco. 
COMPENSO PER OGNI VALVOLA 
EFFETTIVAMENTE INIETTATA. 
Compenso per ogni valvola 
praticata nell'armatura dei 
micropali, purche' utilizzata 
attraverso iniezione ad alta 
pressione con dispositivo a doppia 
valvola in modo da assicurare 
l'effettivo utilizzo del foro cosi' 
costituito; tale utilizzo dovra' 
essere dimostrato attraverso 
prove di riperforazione a 
campione che assicurino, per 
almeno 5 pali su cento, l'avvenuta 
esecuzione del lavoro. Qualora 
non siano state eseguite le prove 
suddette, l'intera partita non 
potra' essere contabilizzata.

(IT-CA-531)

25.A04.A75.015

29190

384,0008,00048,000per spalle ponte, considerato 1
valvola al metro per i 7.5 metri
iniettati (2*24) * 8,000

3 782,40944,6425,009,85384,000cadTotale
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40,9926,1001,4004,8004,800 * 1,400 * 6,100

79 033,68RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

casseforme ed armature di 
sostegno delle casseforme, 
esclusa solo l'eventuale fornitura 
e posa dell'acciaio tondino . 
CLASSE C16/20 CL. ESP. 
X0-XC-XD-XF-XA

5,2640,1004,7005,6002,000magrone spalle  2,00 * 5,600 *
4,700 * 0,100

453,34122,3927,0086,125,264m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
vibrato, esclusa la fornitura e la 
posa degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme verticali 
e orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. XC1-XC2-XC3

(IT-CA-542)

25.A06.A50.030

29210

68,0401,4004,5005,4002,000fondazioni spalle 2,00 * 5,400 *
4,500 * 1,400

7 270,071 381,2119,00106,8568,040m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
vibrato, esclusa la fornitura e la 
posa degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme verticali 
e orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. 
XC4-XD1-XF1-XF2-XF3-XA1

(IT-CA-543)

25.A06.A50.035

29220

45,3606,7501,4004,800spalle ponte, muri 4,800 * 1,400 *
6,750
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86,2563,60023,960impalcato ponte da sez.11 a sez.
12 23,960 * 3,600

86 757,09RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

40,9926,1001,4004,8004,800 * 1,400 * 6,100

22,3397,1600,6002,6002,0002,00 * 2,600 * 0,600 * 7,160

19,4066,2200,6002,6002,0002,00 * 2,600 * 0,600 * 6,220

76,3684,80015,910impalcato 15,91 * 4,800

1,9990,2250,60014,81014,810 * 0,600 * 0,225

2,3550,2650,60014,81014,810 * 0,600 * 0,265

23 026,474 145,0618,00110,27208,819m³Totale

TONDINO DI ACCIAIO TIPO 
B450A o B450C BARRE AD 
ADERENZA MIGLIORATA. Acciaio 
tipo controllato in stabilimento, ad 
aderenza migliorata di qualsiasi 
diametro per lavori in c.a. come 
da normativa in vigore, dato in 
opera compresi gli oneri di 
piegatura e giunzione, 
distanziatori, sfrido, ecc.

(IT-CA-545)

25.A08.A65.005

29230

5 443,20080,00068,040armatura fondazioni spalle
incidenza Kg/mc 80 68,04 *
80,000

12 810,000100,000128,100armatura muri spalle incidenza
Kg/mc 100 128,10 * 100,000

9 686,400120,00080,720armatura impalcato incidenza
Kg/mc 120 80,72 * 120,000

29 615,985 308,5218,001,0627 939,600KgTotale

VIABILITA' FORESTALE Fornitura 
e posa in opera di barriere di 
sicurezza stradale in 
legno-acciaio, con legno di 
conifera trattato con impregnanti 
in autoclave e acciaio passivato 
tipo Cortain con valore ASI 
secondo EN 1317 inferiore ad 1 e 
conformi al D.M. LL.PP. 
18/02/1992 n° 223 e successive 
modifiche ed integrazioni. Tipo 
bordo ponte: classe H2

(IT-CA-504)

18.A03.A25.005

29240

40,00020,0002,000barriere bordo ponte 2,00 *
20,000

8 006,000,000,00200,1540,000mTotale

VIABILITA' FORESTALE Fornitura 
e posa in opera di gruppo 
terminale curvo o retto per 
barriera in legno-acciaio: Tipo 
bordo ponte: classe H2

(IT-CA-505)

18.A03.A35.005

29250

4,0002,0002,000barriere bordo ponte 2,00 * 2,000

2 287,480,000,00571,874,000cadTotale

OPERE IDRAULICHE Esecuzione 
di scogliere con massi provenienti 
da cave aperte per conto 
dell'impresa disposti in sagoma 
prestabilità di volume comunque 
non inferiore a m³ 0,30 e di peso 
superiore a kg 800 compresa la 
preparazione del fondo, 
l'allontanamento delle acque ed 
ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte

(IT-CA-500)

18.A01.F08.005

29260

358,3201,000358,320SCOGLIERA  358,32 * 1,000

15 859,24791,895,0044,26358,320m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER TAPPETO DI USURA. 
Tappeto di usura in conglomerato 
bituminoso come da norme 
tecniche compattato in opera. 
PER OGNI m². DI TAPPETO E 
PER UNO SPESSORE DI CM. 4

(IT-CA-561)

25.A15.A20.015

29270
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SBANCAMENTO IN MATERIE DI 
QUALSIASI NATURA. Scavo di 
sbancamento, anche a campioni 
di qualsiasi lunghezza, a mano o 
con mezzi meccanici, in materie 
di qualunque natura e consistenza 
salvo quelle definite dai prezzi 
particolari dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a secco 
od in malta di scarsa consistenza, 
compreso le rocce tenere da 
piccone, ed i trovanti anche di 
roccia dura inferiori a m³ 1,00 ed 
anche in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della sede 
stradale e relativo cassonetto; la 

(IT-CA-512)

25.A02.A00.005

29310

165 552,26RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

86,2563,60023,960impalcato ponte da sez.11 a sez.
12 23,960 * 3,600

389,0135,369,004,5186,256m²Totale

PREPARAZIONE PIANO DI POSA 
SCARPATE PER AMMORS. NUOVI 
RILEVATI. Scavo di preparazione 
del piano di posa di nuovi rilevati 
su scarpate esistenti attraverso la 
gradonatura profonda delle 
scarpate con scavo di 
sbancamento in materie di 
qualsiasi natura e consistenza 
come da voce relativa di elenco, 
gradonatura da estendere per 
uno spessore medio non inferiore 
a m 0,80; compreso l'onere della 
creazione dei gradoni ad 
inclinazione verso l'interno del 
rilevato, a spigoli netti, di 
profondita' massima m 1,30 e 
minima non inferiore a m 0.30, 
compreso ogni onere elencato per 
gli scavi di sbancamento; 
compresa la fornitura e posa di 
materiale da cava di tipo idoneo 
per la formazione di rilevato 
stradale, la sua stesa e 
compattazione ed ogni altro 
onere; compreso e compensato 
nel prezzo il trasporto come da 
voce A01.Misurato a superfice 
effettiva della scarpata lungo il 
piano inclinato.

(IT-CA-516)

25.A02.A25.005

29290

406,51018,44022,045sez. 7-8 ((21,61+22,48)/2) *
18,440

355,13315,84022,420sez. 8-9 ((22,48+22,36)/2) *
15,840

338,09723,97014,105sez. 9-10 ((22,36+5,85)/2) *
23,970

69,07713,1205,265sez. 10-11 ((5,85+4,68)/2) *
13,120

59,53118,7503,175sez. 12-13 ((2,38+3,97)/2) *
18,750

132,90923,4205,675sez. 13-14 ((3,97+7,38)/2) *
23,420

253,78524,82010,225sez. 14-15 ((7,38+13,07)/2) *
24,820

281,86521,50013,110sez. 15-16 ((13,07+13,15)/2) *
21,500

760,77545,61016,680sez. 16-17 ((13,15+20,21)/2) *
45,610

871,80350,76017,175sez. 17-18 ((20,21+14,14)/2) *
50,760

125,35117,7307,070da sez. 18 ad innesto con
esistente (14,14/2) * 17,730

41 738,234 166,5110,0011,423 654,836m²Totale
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362,43818,44019,655sez. 7-8 ((25,66+13,65)/2) *
18,440

207 679,50RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

stradale e relativo cassonetto; la 
bonifica del piano di posa dei 
rilevati oltre la profondita' di 20 
cm; l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di opere 
d'arte; la regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere 
della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore 
ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 
per consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi a 
qualsiasi distanza per i materiali 
da reimpiegare nell'ambito del 
Lotto di contratto e fino alla 
distanza di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve dal 
punto pIu' vicino al cantiere per 
quelli a rifiuto od a deposito; lo 
scarico su aree da procurare a 
cura e spese dell'Impresa, 
compresi pure la regolarizzazione 
delle scarpate stradali in trincea, il 
taglio di alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie nonche' il 
preventivo accatastamento 
dell'humus in luoghi di deposito 
per il successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a verde; 
compreso l'esaurimento di acqua 
a mezzo di canali fugatori o 
cunette od opere simili entro la 
fascia di 100 m dal luogo di scavo 
ed ogni altro onere o magistero.

482,02218,44026,140sez. 7-8 ((32,13+20,15)/2) *
18,440

349,51015,84022,065sez. 8-9 ((20,15+23,98)/2) *
15,840

749,18223,97031,255sez. 9-10 ((23,98+38,53)/2) *
23,970

439,91413,12033,530sez. 10-11 ((38,53+28,53)/2) *
13,120

303,93818,75016,210sez. 12-13 ((11,1+21,32)/2) *
18,750

435,37823,42018,590sez. 13-14 ((21,32+15,86)/2) *
23,420

410,02624,82016,520sez. 14-15 ((15,86+17,18)/2) *
24,820

484,71821,50022,545sez. 15-16 ((17,18+27,91)/2) *
21,500

1 387,68445,61030,425sez. 16-17 ((27,91+32,94)/2) *
45,610

1 716,95750,76033,825sez. 17-18 ((32,94+34,71)/2) *
50,760

307,70417,73017,355da sez. 18 ad innesto con
esistente (34,71/2) * 17,730

23 533,221 625,427,003,337 067,033m³Totale

Riempimento degli scavi in 
genere, eseguito con qualsiasi 
materiale, compresa la 
costipazione ogni 30 cm di 
spessore, esclusa la fornitura del 
materiale Eseguito con idonei 
mezzi meccanici.

(IT-CA-207)

01.A01.B90.010

29370
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FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura in 
cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati provenienti 
da cave di prestito, appartenenti 
ai gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, l'indennita' 
di cava, il carico, il trasporto e lo 
scarico del materiale e tutti gli 
altri oneri indicati nelle norme 
tecniche. Il trasporto deve 
intendersi fino alla distanza di 5 
km misurati sul percorso stradale, 
sia su piste di cantiere che su 
strade pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, dalla 

(IT-CA-518)

25.A02.A35.005

29410

231 212,72RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

362,43818,44019,655sez. 7-8 ((25,66+13,65)/2) *
18,440

241,87715,84015,270sez. 8-9 ((13,65+16,89)/2) *
15,840

681,15223,98028,405sez. 9-10 ((16,89+39,92)/2) *
23,980

328,78713,12025,060sez. 10-11 ((39,92+10,2)/2) *
13,120

181,31318,7509,670sez. 12-13 ((4,58+12,95+1,81)/2)
* 18,750

330,80823,42014,125sez. 13-14
((12,95+1,81+11,23+2,26)/2) *
23,420

320,55024,82012,915sez. 14-15
((11,23+2,26+12,34)/2) * 24,820

199,41321,5009,275sez. 15-16 ((12,34+6,21)/2) *
21,500

553,47745,61012,135sez. 16-17 ((6,21+18,06)/2) *
45,610

699,72750,76013,785sez. 17-18 ((18,06+6,73+2,78)/2)
* 50,760

84,30617,7304,755da sez. 18 ad innesto con
esistente ((6,73+2,78)/2) *
17,730

20 596,494 541,5922,005,173 983,848m³Totale

PREPARAZIONE PIANO PREP. 
DEL PIANO DI POSA RILEVATI 
CON MATERIALI DA SCAVI 
A1/A3. Piano di posa dei rilevati 
con materiali idonei provenienti 
dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3, 
come da norme tecniche.

(IT-CA-514)

25.A02.A20.010

29380

102,89518,4405,580sez. 7-8 ((11,16)/2) * 18,440

328,64623,98013,705sez. 9-10 (27,41/2) * 23,980

263,84313,12020,110sez. 10-11 ((27,41+12,81)/2) *
13,120

143,25018,7507,640sez. 12-13 ((5,99+9,29)/2) *
18,750

176,11823,4207,520sez. 13-14 ((9,29+5,75)/2) *
23,420

119,50824,8204,815sez. 14-15 ((5,75+3,88)/2) *
24,820

92,34321,5004,295sez. 15-16 ((3,88+4,71)/2) *
21,500

187,45745,6104,110sez. 16-17 ((4,71+3,51)/2) *
45,610

255,06950,7605,025sez. 17-18 ((3,51+6,54)/2) *
50,760

57,97717,7303,270da sez. 18 ad innesto con
esistente (6,54/2) * 17,730

1 606,21500,8631,000,931 727,106m²Totale
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GEOCOMPOSITO IN GEOGRIGLIA 
E DOPPIO GEOTESSILE PESO > 
G/m² 500. Fornitura e posa in 
opera di geostuoia composta da 
georete in polietilene ad alta 
densita' contenuta tra due teli di 
geotessile leggero, accoppiati alla 
georete per termosaldatura; la 
geostuoia avra' elevata capacita' 

(IT-CA-567)

25.A16.A25.005

29490

253 415,42RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

tracciato plano-altimetrico, dalla 
cava dal punto medio del cantiere 
inteso come baricentro dei 
rilevati. PER LA FORMAZIONE DEI 
RILEVATI

1 235,75718,44067,015sez. 7-8 ((97,67+36,36)/2) *
18,440

615,70115,84038,870sez. 8-9 ((36,36+41,38)/2) *
15,840

2 209,99723,98092,160sez. 9-10 ((41,38+142,94)/2) *
23,980

1 335,81313,120101,815sez. 10-11
((142,94+17,45+43,24)/2) *
13,120

1 081,87518,75057,700sez. 12-13
((25,36+77,09+12,95)/2) *
18,750

1 664,92823,42071,090sez. 13-14
((12,95+77,09+40,91+11,23)/2)
* 23,420

1 068,25324,82043,040sez. 14-15
((11,23+40,91+33,94)/2) *
24,820

576,30821,50026,805sez. 15-16
((33,94+9,8+3,66+6,21)/2) *
21,500

1 592,01745,61034,905sez. 16-17
((9,8+3,66+6,21+50,14)/2) *
45,610

2 051,97350,76040,425sez. 17-18
((50,14+23,98+6,73)/2) * 50,760

272,24417,73015,355da sez. 18 ad innesto con
esistente ((23,98+6,73)/2) *
17,730

a dedurre materiale per reinterri

-3 984,9703 984,9703984,970

86 604,276 026,347,008,919 719,896m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - a) 
appartenenti ai gruppi A1,A2-4, 
A2-5, A3, ovvero di frantumati di 
roccia o smarino di galleria.

(IT-CA-520)

25.A02.A50.005

29440

Vedi q.tà rilevato

9 720,7509 720,7509720,750

12 345,353 499,4728,001,279 720,750m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI 
POSA NEI TRATTI IN TRINCEA. 
Compattamento del piano di posa 
nei tratti in trincea, come da 
norme tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, 
A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)

25.A02.A30.005

29470

903,020903,020viabilità principale, sez. 12-18
903,02

263,690263,690sez. 7-11 263,69

455,020,000,000,391 166,710m²Totale
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352 820,06RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

geostuoia avra' elevata capacita' 
drenante per la realizzazione di 
un sistema filtro-dreno-protezione 
del rilevato di peso non inferiore 
a 500 grammi/m² e spessore non 
inferiore a mm 3,5; data in opera, 
comprese sovrapposizioni ai bordi 
del telo o del pannello per almeno 
25 cm ed ogni altro onere e 
magistero.

Vedi q.tà compattazione

1 166,7101 166,7101166,710

11 363,76116,671,009,741 166,710m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 
costipamento

(IT-CA-552)

25.A15.A00.005

29530

180,6040,200903,020viabilità principale, sez. 12-18
903,02 * 0,200

52,7380,200263,690sez. 7-11 263,69 * 0,200

3 397,46203,016,0014,56233,342m³Totale

STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto cementato, di 
qualsiasi spessore, costituito da 
una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, compreso 
l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie dello 
strato di una mano di emulsione 
bituminosa nella misura di un 
kg/m² , saturata da uno strato di 
sabbia; compresa la fornitura dei 
materilai, prove di controllo in 
sito, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine 
ed ogni altro onere, misurato a 
costipamento avvenuto.

(IT-CA-553)

25.A15.A05.005

29560

180,6040,200903,020viabilità principale, sez. 12-18
903,02 * 0,200

52,7380,200263,690sez. 7-11 263,69 * 0,200

8 187,97326,684,0035,09233,342m³Totale

STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto cementato, di 
qualsiasi spessore, costituito da 
una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, compreso 
l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie dello 
strato di una mano di emulsione 
bituminosa nella misura di un 
kg/m² , saturata da uno strato di 
sabbia; compresa la fornitura dei 
materilai, prove di controllo in 
sito, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine 
ed ogni altro onere, misurato a 
costipamento avvenuto.

(IT-CA-553)

25.A15.A05.005

29570
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CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
vibrato, esclusa la fornitura e la 
posa degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme verticali 
e orizzontali, quello delle 

(IT-CA-542)

25.A06.A50.030

29710

375 769,25RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

120,7500,150805,000viabilità secondaria, sez. A-G
805,00 * 0,150

4 237,12169,054,0035,09120,750m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere PER 
OGNI m³. DI CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-556)

25.A15.A15.005

29590

90,3020,100903,020viabilità principale, sez. 12-18
903,02 * 0,100

26,3690,100263,690sez. 7-11 263,69 * 0,100

10 352,22620,696,0088,73116,671m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER TAPPETO DI USURA. 
Tappeto di usura in conglomerato 
bituminoso come da norme 
tecniche compattato in opera. 
PER OGNI m³. DI TAPPETO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-559)

25.A15.A20.005

29610

27,0910,030903,020viabilità principale, sez. 12-18
903,02 * 0,030

7,9110,030263,690sez. 7-11 263,69 * 0,030

3 440,00206,516,0098,2835,002m³Totale

CALCESTRUZZO FONDAZIONE 
COMPRESI CASSERI. Calcestruzzo 
per opere di fondazione, anche se 
debolmente armato (fino a 30 kg 
di tondino/mc) confezionato in 
conformità alle vigenti norme con 
cemento, inerti ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
compreso l'onere delle 
casseforme ed armature di 
sostegno delle casseforme, 
esclusa solo l'eventuale fornitura 
e posa dell'acciaio tondino . 
CLASSE C16/20 CL. ESP. 
X0-XC-XD-XF-XA

(IT-CA-540)

25.A06.A40.010

29700

39,8320,1002,000199,160magrone cordolo porta barriera,
muri tipo H
(74,20+32,31+4,12+88,53) *
2,000 * 0,100

3 430,33926,0927,0086,1239,832m³Totale
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VIABILITA' FORESTALE Fornitura 
e posa in opera di barriere di 
sicurezza stradale in 
legno-acciaio, con legno di 
conifera trattato con impregnanti 
in autoclave e acciaio passivato 
tipo Cortain con valore ASI 
secondo EN 1317 inferiore ad 1 e 
conformi al D.M. LL.PP. 
18/02/1992 n° 223 e successive 

(IT-CA-504)

18.A03.A25.005

29740

397 228,92RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

e orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. XC1-XC2-XC3

143,3950,4001,800199,160fondazione cordolo porta barriera,
muri tipo H
(74,20+32,31+4,12+88,53) *
1,800 * 0,400

15 321,762 910,9219,00106,85143,395m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
vibrato, esclusa la fornitura e la 
posa degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme verticali 
e orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. 
XC4-XD1-XF1-XF2-XF3-XA1

(IT-CA-543)

25.A06.A50.035

29720

119,4961,0000,600199,160cordolo porta barriera, muri tipo H
(74,20+32,31+4,12+88,53) *
0,600 * 1,000

13 176,822 372,0018,00110,27119,496m³Totale

TONDINO DI ACCIAIO TIPO 
B450A o B450C BARRE AD 
ADERENZA MIGLIORATA. Acciaio 
tipo controllato in stabilimento, ad 
aderenza migliorata di qualsiasi 
diametro per lavori in c.a. come 
da normativa in vigore, dato in 
opera compresi gli oneri di 
piegatura e giunzione, 
distanziatori, sfrido, ecc.

(IT-CA-545)

25.A08.A65.005

29730

Vedi q.tà calcestruzzo - incidenza
50 kg/mc

7 170,00050,000143,400143,400 * 50,000

5 975,00050,000119,500119,500 * 50,000

13 933,702 497,5518,001,0613 145,000KgTotale
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Scavo di fondazione a parete 30510

439 661,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

18/02/1992 n° 223 e successive 
modifiche ed integrazioni. Tipo 
bordo ponte: classe H2

56,87056,870Viabilità principale sez. 7-18
36,8+4,59+5,61+9,87

225,460225,4602,8+21,91+25,2+36,64+23,38+3,
8+4,44+4,18+2+8,06+46,89+10,
79+25,76+9,61

32,69032,6905,16+6,49+7+4,4+9,64

74,20074,20074,200

92,65092,6504,12+88,53

96 446,280,000,00200,15481,870mTotale

VIABILITA' FORESTALE Fornitura 
e posa in opera di gruppo 
terminale curvo o retto per 
barriera in legno-acciaio: Tipo 
bordo ponte: classe H2

(IT-CA-505)

18.A03.A35.005

29750

10,00010,000Viabilità principale sez. 7-18
10,000

5 718,700,000,00571,8710,000cadTotale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale prodotto con un 
processo industrializzato. Classe 
di consistenza al getto S4, dmax 
aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura 
a pie' d'opera, escluso ogni altro 
onere. Classe di resistenza a 
compressione minima C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

30370

18,4130,1001,88097,940letto di posa mezzo tubo a monte
della strada (77,76+6,34+13,84)
* 1,880 * 0,100

36,9950,1001,880196,780(5,01+39,31+26,22+6,63+32,41
+30,18+57,02) * 1,880 * 0,100

3 895,740,000,0070,3155,408m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio per formazione letto di 
posa e rivestimento di canali 
tubolari o prefabbricati, 
sottofondo canali, camere di salto 
o di manovra e simili Eseguito in 
trincea

(IT-CA-221)

01.A04.C40.005

30380

18,4130,1001,88097,940letto di posa mezzo tubo a monte
della strada (77,76+6,34+13,84)
* 1,880 * 0,100

36,9950,1001,880196,780(5,01+39,31+26,22+6,63+32,41
+30,18+57,02) * 1,880 * 0,100

1 465,541 026,1670,0026,4555,408m³Totale

ELEMENTI PREFABBRICATI IN 
C.A. VIBRATO PER 
RIVESTIMENTO CUNETTE. 
Fornitura e posa in opera di 
elementi prefabbricati in 
calcestruzzo armato vibrato, per il 
rivestimento di cunette e fossi di 
guardia o sezione trapezoidale o 
ad L e spessore 6 cm. Compreso 
regolarizzazione e costipamento 
del piano di posa su sabbia, la 
stuccatura dei giunti ed ogni altro 
onere, escluso lo scavo per la 
forìmazione della cunetta,

(IT-CA-575)

25.A16.B60.005

30390

184,1271,88097,940letto di posa mezzo tubo a monte
della strada (77,76+6,34+13,84)
* 1,880

369,9461,880196,780(5,01+39,31+26,22+6,63+32,41
+30,18+57,02) * 1,880

11 319,712 038,9918,0020,43554,073m²Totale
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ACQUEDOTTI RURALI Fornitura e 
posa in opera di pozzetti 
prefabbricati compreso scavo, 
formazione del letto di posa, 
collegamento alle condotte di 

(IT-CA-508)

24.A04.W03.005

30540

558 507,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

Scavo di fondazione a parete 
verticale di materie di qualunque 
natura e consistenza, asciutte, 
bagnate o melmose, od in 
presenza di acqua fino a 20 cm 
Rispetto al livello naturale, 
esclusa la sola roccia da mina, ma 
compresi i conglomerati naturali, i 
trovanti rocciosi nonche i relitti di 
muratura fino a m³ 1,00 
compreso il carico, trasporto e 
scarico dei materiali di risulta alle 
pubbliche discariche ed ogni altro 
onere per scavi eseguiti mediante 
l'impiego di benne autopenetranti 
montate su cingolati : sino alla 
profondita' di m 4,00 dal piano di 
campagna

(IT-CA-440)

08.P03.A30.005

30510

4,4881,0000,8005,610attraversamento strada 5,610 *
0,800 * 1,000

72,5601,0000,80090,700collettore lato strada
(21,73+36,33+25,19+7,45) *
0,800 * 1,000

53,1841,0000,80066,480collettore a torrente Clarea 66,480
* 0,800 * 1,000

714,97149,7721,005,49130,232m³Totale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta 
densita' (PEAD) PE 100 - sigma 
80 = 80 kgf/cm² - PREN 12201 - 
2 e UNI EN ISO 15494, 
rispondenti alle prescrizioni 
igienico sanitarie del ministro 
della sanita' relative a manufatti 
per liquidi, compresa la discesa 
nelle trincee e nei manufatti con 
sistemazione a livelletta, 
esecuzione dei giunti, mediante 
manicotti di raccordo o flange 
oppure con saldature per fusione 
nel caso di polietilene in barre, 
compreso collaudo e prova 
idraulica ed ogni opera 
accessoria: DE 400, PN 6

(IT-CA-458)

08.P03.I21.045

30520

1,0001,000caditoia di convogliamento
cunetta 1,00

5,6105,610attraversamento strada 5,610

90,70090,700collettore lato strada
21,73+36,33+25,19+7,45

66,48066,480collettore a torrente Clarea 66,480

14 212,062 984,2521,0086,77163,790mTotale

Reinterro degli scavi in genere, 
con le materie di scavo 
precedentemente estratte e 
depositate nell'ambito del 
cantiere, compreso carico, 
trasporto, scarico, costipazione e 
regolarizzazione Eseguito con 
mezzo meccanico

(IT-CA-206)

01.A01.B87.020

30530

Vedi q.tà scavo

130,230130,230130,230

dedurre tubazioni +letto di
posa+rinfianco

-72,0680,5500,800163,790163,790 * 0,800 * 0,550

363,5132,579,006,2558,162m³Totale
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Fornitura e posa di chiusino di 
ispezione in ghisa sferoidale 
rispondente alle norme UNI EN 
124, classe D 400 per traffico 
intenso, a telaio circolare o 
quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed 
estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, 

(IT-CA-441)

08.P03.F20.010

30570

573 797,71RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

collegamento alle condotte di 
afflusso e deflusso, rinterro e ogni 
altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte: a) 
con dimensioni interne fino a cm 
50x50x50

1,0001,000caditoia di convogliamento
cunetta 1,00

42,170,000,0042,171,000cadTotale

Prolunghe per pozzetti dimensioni 
interne cm 50x50x50

(IT-CA-435)

08.P01.B06.020

30550

1,0001,000caditoia di convogliamento
cunetta 1,00

15,030,000,0015,031,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
pozzetti d'ispezione monolitici a 
perfetta tenuta idraulica, 
autoportanti, realizzati in 
calcestruzzo vibrato con cemento 
ad alta resistenza ai solfati, 
spessore minimo delle pareti di 
230 mm. Per condotte d'innesto 
fino al diam. 600 mm. La 
struttura monolitica sara' formata 
da una base calpestabile avente 
diametro interno di 1000 mm e 
altezza variabile (750 mm per ø 
400, 850 mm per ø 500, 950 mm 
per ø 600), completa di fori 
d'innesto muniti di guarnizione 
elastomerica di tenuta e da un 
elemento monolitico di rialzo 
avente diam. interno di 1000 mm 
completo di cono di riduzione fino 
al diam. di 625 mm, predisposto 
alla posa del chiusino, tale 
elemento si colleghera' alla base 
mediante innesto con guarnizione 
elastomerica in gomma 
premontata a garanzia della 
perfetta tenuta idrulica, il tutto 
prodotto e collaudato nelle fasi di 
fabbricazione con attacchi di 
sicurezza per la sua 
movimentazione e messa in opera 
in conformita' alla norma DIN 
4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 
8981 - UNI 4920, nel prezzo e' 
compreso l'onere per il 
riempimento dello scavo 
circostante. Tale scavo dovra' 
essere colmato con opportuno 
riempimento di natura sabbiosa o 
calcestruzzo riscavabile in grado 
di garantire l'assenza di cedimenti 
elemento di rialzo monolitico h 
1100 mm: base rivestita in resine 
polimeriche, condotte del 
diametro interno 400 mm

(IT-CA-443)

08.P03.G45.080

30560

2,0002,000pozzetti collettori acque
meteoriche 2,00

1 678,98554,0633,00839,492,000cadTotale
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MICROPALI SUBVERTICALI 
ESCLUSA PERFORAZIONE - A 
GRAVITA'. Pali speciali di 
fondazione o di piccolo diametro, 
in verticale o subverticale per 
ancoraggi od altro, eseguiti in 
terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, anche in presenza 
d'acqua, attraverso il getto, nei 
fori ricavati con perforazione 
pagata a parte, di miscele di 
cemento tipo R 325 o di cemento 
e sabbia, sia a gravita' che a 
pressione, compreso l'onere del 
getto in presenza di armatura, 

(IT-CA-527)

25.A04.A60.010

30770

575 533,89RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

sicurezza in posizione aperta, 
munito di guarnizione in 
elastomero antirumore peso ca kg 
100: telaio quadrato lato mm 
850-passo d'uomo mm 600 
minimi

2,0002,000chiusini collettori acque
meteoriche 2,00

415,56103,9025,00207,782,000cadTotale

Fornitura in opera di griglie in 
ghisa sferoidale a norma uni en 
124 Fornitura in opera di griglie 
stradali in ghisa sferoidale, telaio 
quadro,complete di guarnizione, 
classe d 400 - dim 540 x 540 
mm, peso 40 kg circa

(IT-CA-442)

08.P03.F30.015

30580

1,0001,000caditoia di convogliamento
cunetta 1,00

101,8330,5530,00101,831,000cadTotale

Nastro segnalatore tubo; 
larghezza 24 cm

(IT-CA-428)

07.P21.V20.010

30590

Vedi q.tà tubi

163,790163,790163,790

18,020,000,000,11163,790mTotale

Posa in opera di nastro 
segnaletico, di fornitura, al di 
sopra di 20 cm dalla protezione 
meccanica dei cavi posati

(IT-CA-482)

14.P03.A80.005

30600

Vedi q.tà tubi

163,790163,790163,790

101,550,000,000,62163,790mTotale

PERFORAZIONE MICROPALI 
SUBVERTICALI AD 
INCAMICIATURA PARZIALE. Sola 
perforazione di micropali con 
andamento verticale od inclinato 
entro 20 dalla verticale, con 
l'onere eventuale del rivestimento 
del perforo eseguito mediante 
perforazione a rotazione o 
rotopercussione, in materie di 
qualsiasi natura, compresa roccia 
da mina ecc. compreso l' 
allontanamento del materiale di 
risulta, l'eventuale ripopolazione e 
intr. di strati molto aperti o 
fessure beanti DIAMETRO 
ESTERNO MM 140/190. Vedi 
sopra

(IT-CA-525)

25.A04.A55.015

30760

1 010,0005,000202,000per muri tipo D 202,00 * 5,000

220,0005,00044,000per muri tipo E 44,00 * 5,000

35 756,106 432,9018,0029,071 230,000mTotale
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611 926,95RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

getto in presenza di armatura, 
questa da pagare a parte, ed ogni 
altro onere, magistero o 
fornitura.Esclusa la fornitura degli 
eventuali additivi, solo se ordinata 
dalla D.L., come da Capitolato. 
DIAM. ESTERNO MM 140/190 - 
GETTO A GRAVITA' O BASSA 
PRESSIONE

1 010,0005,000202,000per muri tipo D 202,00 * 5,000

220,0005,00044,000per muri tipo E 44,00 * 5,000

19 003,505 891,7031,0015,451 230,000mTotale

TUBO PER MICROPALI DI OGNI 
DIMENSIONE. Fornitura e posa in 
opera, nei pali speciali o 
micropali, di armatura portante 
ecc. come da voce d'elenco. 
TUBO PER MICROPALI DI OGNI 
DIMENSIONE IN FERRO 
SALDATO

(IT-CA-530)

25.A04.A75.005

30780

39 390,00039,0005,000202,000per muri tipo D, diam. mm 168.3
sp. mm 10 202,00 * 5,000 *
39,000

8 580,00039,0005,00044,000per muri tipo E, diam. mm 168.3
sp. mm 10 44,00 * 5,000 *
39,000

79 630,202 398,503,001,6647 970,000KgTotale

CALCESTRUZZO FONDAZIONE 
COMPRESI CASSERI. Calcestruzzo 
per opere di fondazione, anche se 
debolmente armato (fino a 30 kg 
di tondino/mc) confezionato in 
conformità alle vigenti norme con 
cemento, inerti ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
compreso l'onere delle 
casseforme ed armature di 
sostegno delle casseforme, 
esclusa solo l'eventuale fornitura 
e posa dell'acciaio tondino . 
CLASSE C16/20 CL. ESP. 
X0-XC-XD-XF-XA

(IT-CA-540)

25.A06.A40.010

30790

magrone muri tipo D

106,9280,1005,300201,750sez. 12/13 - 18
(11,09+25,18+36,21+21,07+1,4
+4,2+4,59+6,58+1,4+18,16+34,
39+8,53+1,65+2,28+13,51+11,5
1) * 5,300 * 0,100

magrone muri tipo A1

14,3470,1003,05047,040sez. 7 - 9/10 (10,85+32,29+3,9)
* 3,050 * 0,100

3,7820,1003,05012,400sez. 17 12,400 * 3,050 * 0,100

4,9110,1003,05016,100(2,15+8,48+5,47) * 3,050 *
0,100

magrone muri tipo E

10,8680,1002,70040,250sez. 7/8 - 9/10 (36,26+3,99) *
2,700 * 0,100

0,5450,1002,7002,020sez. 17 2,020 * 2,700 * 0,100

magrone muri tipo F

13,9370,1004,45031,320sez. 9/10 - 11
(1,87+5,13+6,49+7,16+7,48+3,1
9) * 4,450 * 0,100

6,1630,1004,45013,850sez. 12 - 12/13 (2,74+11,11) *
4,450 * 0,100

1,0280,1004,4502,310sez. 12  2,310 * 4,450 * 0,100

magrone muri tipo G
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CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 

(IT-CA-543)

25.A06.A50.035

30810

710 560,65RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

9,4070,1002,20042,760sez. 7/8 - 9/10 (39,22+3,54) *
2,200 * 0,100

14 805,413 997,0527,0086,12171,916m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
vibrato, esclusa la fornitura e la 
posa degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme verticali 
e orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. XC1-XC2-XC3

(IT-CA-542)

25.A06.A50.030

30800

fondazione muri tipo D

617,3550,6005,100201,750sez. 12/13 - 18
(11,09+25,18+36,21+21,07+1,4
+4,2+4,59+6,58+1,4+18,16+34,
39+8,53+1,65+2,28+13,51+11,5
1) * 5,100 * 0,600

fondazioni muri tipo A1

67,0320,5002,85047,040sez. 7 - 9/10 (10,85+32,29+3,9)
* 2,850 * 0,500

17,6700,5002,85012,400sez. 17 12,400 * 2,850 * 0,500

22,9430,5002,85016,100(2,15+8,48+5,47) * 2,850 *
0,500

fondazioni muri tipo E

60,3750,6002,50040,250sez. 7/8 - 9/10 40,250 * 2,500 *
0,600

3,0300,6002,5002,020sez. 17 2,020 * 2,500 * 0,600

fondazioni muri tipo F

79,8660,6004,25031,320sez. 9/10 - 11 31,320 * 4,250 *
0,600

35,3180,6004,25013,850sez. 12 - 12/13 (2,74+11,11) *
4,250 * 0,600

5,8910,6004,2502,310sez. 12  2,310 * 4,250 * 0,600

fondazione muri tipo G

34,2080,4002,00042,760sez. 7/8 - 9/10 (39,22+3,54) *
2,000 * 0,400

100 833,0619 156,8719,00106,85943,688m³Totale
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140,1915,8050,60040,250sez. 7/8 - 9/10 40,250 * 0,600 *
((5,2+6,41)/2)

826 199,12RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
vibrato, esclusa la fornitura e la 
posa degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme verticali 
e orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. 
XC4-XD1-XF1-XF2-XF3-XA1

muri tipo D

35,7505,3800,50013,290sez. 12/13 - 13 (11,09+2,2) *
0,500 * 5,380

66,4849,0900,60012,19012,190 * 0,600 * 9,090

32,9130,6004,50012,19012,190 * 4,500 * 0,600

5,4860,9000,50012,19012,190 * 0,500 * 0,900

59,2875,0350,50023,550sez. 13-14 (22,98+0,57) * 0,500
* ((5,38+4,69)/2)

123,5648,7300,60023,59023,590 * 0,600 * ((9,09+8,37)/2)

63,6930,6004,50023,59023,590 * 4,500 * 0,600

10,6160,9000,50023,59023,590 * 0,500 * 0,900

54,1134,5800,50023,630sez. 14-15 23,630 * 0,500 *
((4,69+4,47)/2)

104,1517,1200,60024,38024,380 * 0,600 * ((8,37+5,87)/2)

65,8260,6004,50024,38024,380 * 4,500 * 0,600

10,9710,9000,50024,38024,380 * 0,500 * 0,900

40,1833,5750,50022,480sez. 15-16 (12,25+10,23) * 0,500
* ((4,47+2,68)/2)

68,3875,0100,60022,750(12,48+10,27) * 0,600 *
((5,87+4,15)/2)

61,4250,6004,50022,75022,750 * 4,500 * 0,600

10,2380,9000,50022,75022,750 * 0,500 * 0,900

75,6963,2000,50047,310sez. 16-17
(13,03+3,6+4,56+5,98+20,14) *
0,500 * ((2,68+3,72)/2)

148,0735,1000,60048,390(37,92+10,47) * 0,600 *
((4,15+6,05)/2)

130,6530,6004,50048,390(37,92+10,47) * 4,500 * 0,600

21,7760,9000,50048,390(37,92+10,47) * 0,500 * 0,900

129,2513,7200,50069,490sez. 17-18 (43,47+26,02) * 0,500
* 3,720

265,7566,2200,60071,21071,210 * 0,600 * ((6,05+6,39)/2)

192,2670,6004,50071,21071,210 * 4,500 * 0,600

32,0450,9000,50071,21071,210 * 0,500 * 0,900

muri tipo A1

20,1862,6800,40018,830sez. 7 - 8 (10,85+7,98) * 0,400 *
((3+2,36)/2)

11,0902,2450,40012,350sez. 8-9 12,350 * 0,400 *
((2,36+2,13)/2)

13,7772,1300,40016,170sez. 9 - 9/10 (12,27+3,9) * 0,400
* 2,130

14,8302,9900,40012,400sez. 17 12,400 * 0,400 * 2,990

19,2562,9900,40016,100(2,15+8,48+5,47) * 0,400 *
2,990

muri tipo E
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66,6862,3201,17924,38024,380 * 1,179 * ((8,37+5,87)/2-
4,8)

826 199,12RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

140,1915,8050,60040,250sez. 7/8 - 9/10 40,250 * 0,600 *
((5,2+6,41)/2)

70,4380,5003,50040,25040,250 * 3,500 * 0,500

14,0880,7000,50040,25040,250 * 0,500 * 0,700

7,3336,0500,6002,020sez. 17 2,020 * 0,600 * 6,050

3,5350,5003,5002,0202,020 * 3,500 * 0,500

0,7070,7000,5002,0202,020 * 0,500 * 0,700

muri tipo F

51,1045,4880,60015,520sez. 9/10 - 10 15,520 * 0,600 *
5,488

54,7945,7800,60015,800sez. 10 - 11 (5,13+7,48+3,19) *
0,600 * ((6,49+5,07)/2)

27,0913,2600,60013,850sez. 12 - 12/13 (2,74+11,11) *
0,600 * 3,260

4,5183,2600,6002,310sez. 12  2,310 * 0,600 * 3,260

elevazione muri tipo G

38,3982,2450,40042,760sez. 7/8 - 9/10 (39,22+3,54) *
0,400 * ((2,01+2,48)/2)

253 614,3845 653,8118,00110,272 299,940m³Totale

TONDINO DI ACCIAIO TIPO 
B450A o B450C BARRE AD 
ADERENZA MIGLIORATA. Acciaio 
tipo controllato in stabilimento, ad 
aderenza migliorata di qualsiasi 
diametro per lavori in c.a. come 
da normativa in vigore, dato in 
opera compresi gli oneri di 
piegatura e giunzione, 
distanziatori, sfrido, ecc.

(IT-CA-545)

25.A08.A65.005

30820

70 996,400115,000617,360fondazioni muri tipo D 617,36 *
115,000

162 774,90090,0001 808,610elevazioni muri tipo D 1808,61 *
90,000

9 687,60090,000107,640fondazioni muri tipo A1 107,64 *
90,000

5 540,50070,00079,150elevazione muri tipo A1 79,15 *
70,000

7 292,150115,00063,410fondazione muri tipo E 63,41 *
115,000

21 267,00090,000236,300elevazione muri tipo E 236,30 *
90,000

12 108,000100,000121,080fondazione muri tipo F 121,08 *
100,000

11 000,00080,000137,500elevazione muri tipo F 137,50 *
80,000

2 736,80080,00034,210fondazioni muri tipo G 34,21 *
80,000

2 304,00060,00038,400elevazioni muri tipo G 38,40 *
60,000

324 049,7958 084,4018,001,06305 707,350KgTotale

Spezzoni di lastre di luserna dello 
spessore da cm 3 a cm 6 
colorazione uniforme

(IT-CA-204)

01.P18.R00.005

31020

rivestimento muri

muri tipo D

71,7644,5801,17913,290sez. 12/13 - 13 (11,09+2,2) *
(26,20*0,045) * (5,380-0,8)

61,6564,2901,17912,19012,190 * 1,179 * (9,090-4,8)

117,5874,2351,17923,550sez. 13-14 (22,98+0,57) * 1,179
* ((5,38+4,69)/2-0,8)

109,3043,9301,17923,59023,590 * 1,179 * ((9,09+8,37)/2-
4,8)

105,3103,7801,17923,630sez. 14-15 23,630 * 1,179 *
((4,69+4,47)/2-0,8)
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62,3822,77522,480sez. 15-16 (12,25+10,23) *
((4,47+2,68)/2-0,8)

1 403 863,29RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

66,6862,3201,17924,38024,380 * 1,179 * ((8,37+5,87)/2-
4,8)

73,5482,7751,17922,480sez. 15-16 (12,25+10,23) * 1,179
* ((4,47+2,68)/2-0,8)

5,6330,2101,17922,750(12,48+10,27) * 1,179 *
((5,87+4,15)/2-4,8)

133,8682,4001,17947,310sez. 16-17
(13,03+3,6+4,56+5,98+20,14) *
1,179 * ((2,68+3,72)/2-0,8)

17,1160,3001,17948,390(37,92+10,47) * 1,179 *
((4,15+6,05)/2-4,8)

239,2322,9201,17969,490sez. 17-18 (43,47+26,02) * 1,179
* (3,720-0,8)

119,2181,4201,17971,21071,210 * 1,179 * ((6,05+6,39)/2-
4,8)

muri tipo A1

39,5171,7801,17918,830sez. 7 - 8 (10,85+7,98) * 1,179 *
((3+2,36)/2-0,9)

19,5841,3451,17912,350sez. 8-9 12,350 * 1,179 *
((2,36+2,13)/2-0,9)

23,4491,2301,17916,170sez. 9 - 9/10 (12,27+3,9) * 1,179
* (2,130-0,9)

30,5552,0901,17912,400sez. 17 12,400 * 1,179 * (2,990-
0,9)

39,6722,0901,17916,100(2,15+8,48+5,47) * 1,179 *
(2,990-0,9)

muri tipo E

156,8383,3051,17940,250sez. 7/8 - 9/10 40,250 * 1,179 *
((5,2+6,41)/2-2,5)

8,4553,5501,1792,020sez. 17 2,020 * 1,179 * (6,050-
2,5)

muri tipo F

83,9524,5881,17915,520sez. 9/10 - 10 15,520 * 1,179 *
(5,488-0,9)

90,9064,8801,17915,800sez. 10 - 11 (5,13+7,48+3,19) *
1,179 * ((6,49+5,07)/2-0,9)

38,5372,3601,17913,850sez. 12 - 12/13 (2,74+11,11) *
1,179 * (3,260-0,9)

6,4272,3601,1792,310sez. 12  2,310 * 1,179 * (3,260-
0,9)

elevazione muri tipo G

85,4521,6951,17942,760sez. 7/8 - 9/10 (39,22+3,54) *
1,179 * ((2,01+2,48)/2-0,55)

13 622,720,000,007,811 744,266qTotale

Posa in opera di pavimento o 
rivestimento in lastre di quarzite 
rettangolari, quadrate o a 
contorni irregolari di qualunque 
dimensione, colore e spessore, 
disposte a disegni, con fascia 
perimetrale o ad "opus incertum" 
dato in opera con malta di 
cemento escluso il sottofondo Per 
quantitativi di almeno m² 1

(IT-CA-254)

01.A12.L10.005

31030

rivestimento muri

muri tipo D

60,8684,58013,290sez. 12/13 - 13 (11,09+2,2) *
(5,380-0,8)

52,2954,29012,19012,190 * (9,090-4,8)

99,7344,23523,550sez. 13-14 (22,98+0,57) *
((5,38+4,69)/2-0,8)

92,7093,93023,59023,590 * ((9,09+8,37)/2-4,8)

89,3213,78023,630sez. 14-15 23,630 *
((4,69+4,47)/2-0,8)

56,5622,32024,38024,380 * ((8,37+5,87)/2-4,8)
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FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 

(IT-CA-552)

25.A15.A00.005

39480

1 417 486,01RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

62,3822,77522,480sez. 15-16 (12,25+10,23) *
((4,47+2,68)/2-0,8)

4,7780,21022,750(12,48+10,27) * ((5,87+4,15)/2-
4,8)

113,5442,40047,310sez. 16-17
(13,03+3,6+4,56+5,98+20,14) *
((2,68+3,72)/2-0,8)

14,5170,30048,390(37,92+10,47) * ((4,15+6,05)/2-
4,8)

202,9112,92069,490sez. 17-18 (43,47+26,02) *
(3,720-0,8)

101,1181,42071,21071,210 * ((6,05+6,39)/2-4,8)

muri tipo A1

33,5171,78018,830sez. 7 - 8 (10,85+7,98) *
((3+2,36)/2-0,9)

16,6111,34512,350sez. 8-9 12,350 * ((2,36+2,13)/2-
0,9)

19,8891,23016,170sez. 9 - 9/10 (12,27+3,9) * (2,130
-0,9)

25,9162,09012,400sez. 17 12,400 * (2,990-0,9)

33,6492,09016,100(2,15+8,48+5,47) * (2,990-0,9)

muri tipo E

133,0263,30540,250sez. 7/8 - 9/10 40,250 *
((5,2+6,41)/2-2,5)

7,1713,5502,020sez. 17 2,020 * (6,050-2,5)

muri tipo F

71,2064,58815,520sez. 9/10 - 10 15,520 * (5,488-
0,9)

77,1044,88015,800sez. 10 - 11 (5,13+7,48+3,19) *
((6,49+5,07)/2-0,9)

32,6862,36013,850sez. 12 - 12/13 (2,74+11,11) *
(3,260-0,9)

5,4522,3602,310sez. 12  2,310 * (3,260-0,9)

elevazione muri tipo G

72,4781,69542,760sez. 7/8 - 9/10 (39,22+3,54) *
((2,01+2,48)/2-0,55)

38 288,0137 134,0497,0025,881 479,444m²Totale

Strato separatore geotessile non 
tessuto in polipropilene per manti 
sintetici di impermeabilizzazione 
Del peso di g 200

(IT-CA-182)

01.P10.F58.005

39390

1 366,0002,000683,000Drenaggi tergo Muri 683 * 2

1 393,320,000,001,021 366,000m²Totale

Ciottoli serpentinosi o silicei, non 
amiantiferi, per riempimento 
gabbioni, drenaggi e vespai Del 
diametro di circa cm5-10

(IT-CA-164)

01.P03.B30.005

39400

2 049,0001,5002,000683,000Drenaggi tergo Muri 683 * 2 * 1,5

18 400,020,000,008,982 049,000m³Totale

TUBI IN PVC, AL METRO LINEARE 
DI TUBO IN OPERA.

(IT-CA-142)

GC.DR.A.3 06.A

39410

683,000683,000Drenaggi tergo Muri 683

3 660,881 099,6330,005,36683,000mTotale
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1 479 228,24RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.1.

misurato in opera dopo 
costipamento

187,5000,250750,000Strada Borgata Buttigliera 750 *
0,25

2 730,00163,136,0014,56187,500m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER STRATO DI BASE. 
Conglomerato bituminoso per 
strato di base come da Norme 
tecniche, compreso ogni onere, 
misurato dopo compattazione. 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO COMPATTATO 
IN OPERA

(IT-CA-554)

25.A15.A10.005

39490

112,5000,150750,000Strada Borgata Buttigliera 750 *
0,15

8 262,00991,1312,0073,44112,500m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². E 
PER SPESSORE DI CM. 6

(IT-CA-558)

25.A15.A15.020

39500

750,000750,000Strada Borgata Buttigliera 750

2 000,0002 000,000Strada San Giacomo 2*1000

14 190,001 430,0010,005,162 750,000m²Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER TAPPETO DI USURA. 
Tappeto di usura in conglomerato 
bituminoso come da norme 
tecniche compattato in opera. 
PER OGNI m³. DI TAPPETO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-559)

25.A15.A20.005

39510

37,5000,050750,000Strada Borgata Buttigliera 750 *
0,05

100,0000,0502 000,000Strada San Giacomo (2*1000) *
0,05

13 513,50811,256,0098,28137,500m³Totale

1 517 923,74Totale Principale di accesso Euro

1 517 923,74Totale Piazzali e viabilità di
accesso  Euro

1 517 923,74Totale Imbocco galleria di
ventilazione di Clarea Euro

1 517 923,74Totale Opere Civili Euro

1 517 923,74Totale Tunnel di base Euro

1 517 923,74Importo Lavori  Euro

243 367,49Euro
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IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.2.

Tunnel di base

Opere Civili

Imbocco galleria di ventilazione di
Clarea

Piazzali e viabilità di accesso

Secondaria/cantiere

SBANCAMENTO IN MATERIE DI 
QUALSIASI NATURA. Scavo di 
sbancamento, anche a campioni 
di qualsiasi lunghezza, a mano o 
con mezzi meccanici, in materie 
di qualunque natura e consistenza 
salvo quelle definite dai prezzi 
particolari dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a secco 
od in malta di scarsa consistenza, 
compreso le rocce tenere da 
piccone, ed i trovanti anche di 
roccia dura inferiori a m³ 1,00 ed 
anche in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della sede 
stradale e relativo cassonetto; la 
bonifica del piano di posa dei 
rilevati oltre la profondita' di 20 
cm; l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di opere 
d'arte; la regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere 
della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore 
ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 
per consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi a 
qualsiasi distanza per i materiali 
da reimpiegare nell'ambito del 
Lotto di contratto e fino alla 
distanza di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve dal 
punto pIu' vicino al cantiere per 
quelli a rifiuto od a deposito; lo 
scarico su aree da procurare a 
cura e spese dell'Impresa, 
compresi pure la regolarizzazione 
delle scarpate stradali in trincea, il 
taglio di alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie nonche' il 
preventivo accatastamento 
dell'humus in luoghi di deposito 
per il successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a verde; 
compreso l'esaurimento di acqua 
a mezzo di canali fugatori o 
cunette od opere simili entro la 
fascia di 100 m dal luogo di scavo 
ed ogni altro onere o magistero.

(IT-CA-512)

25.A02.A00.005

29320

5,0262,4702,035prima della sez. A (4,07/2) *
2,470

164,44930,5105,390sez. A-B ((4,07+6,71)/2) * 30,510

185,84929,3606,330sez. B-C ((6,71+5,95)/2) * 29,360

181,04335,8505,050sez. C-D ((5,95+4,15)/2) * 35,850

347,67642,8708,110sez. D-E ((4,15+12,07)/2) *
42,870

258,33125,24010,235sez. E-F ((12,07+8,4)/2) * 25,240

248,55629,5908,400sez. F-G 8,40 * 29,590
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IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.2.

4 631,80319,917,003,331 390,930m³Totale

Riempimento degli scavi in 
genere, eseguito con qualsiasi 
materiale, compresa la 
costipazione ogni 30 cm di 
spessore, esclusa la fornitura del 
materiale Eseguito con idonei 
mezzi meccanici.

(IT-CA-207)

01.A01.B90.010

29330

176,55425,2406,995sez. E-F ((1,85+11,1+1,04)/2) *
25,240

179,61114,79512,140sez. F-G ((11,1+1,04)) *
(29,59/2)

1 841,37406,0322,005,17356,165m³Totale

OPERE IDRAULICHE Esecuzione 
di scogliere con massi provenienti 
da cave aperte per conto 
dell'impresa disposti in sagoma 
prestabilità di volume comunque 
non inferiore a m³ 0,30 e di peso 
superiore a kg 800 compresa la 
preparazione del fondo, 
l'allontanamento delle acque ed 
ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte

(IT-CA-500)

18.A01.F08.005

29340

395,1481,300303,960viabilità secondaria Clarea 303,96
* 1,300

17 489,25873,285,0044,26395,148m³Totale

PREPARAZIONE PIANO PREP. 
DEL PIANO DI POSA RILEVATI 
CON MATERIALI DA SCAVI 
A1/A3. Piano di posa dei rilevati 
con materiali idonei provenienti 
dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3, 
come da norme tecniche.

(IT-CA-514)

25.A02.A20.010

29390

3,7302,4701,510prima della sez. A (3,02/2) *
2,470

203,65430,5106,675sez. A-B ((3,02+10,33)/2) *
30,510

210,36429,3607,165sez. B-C ((10,33+4)/2) * 29,360

146,98535,8504,100sez. C-D ((4+4,2)/2) * 35,850

269,00942,8706,275sez. D-E ((4,2+8,35)/2) * 42,870

218,07425,2408,640sez. E-F ((8,35+8,93)/2) * 25,240

132,11929,5904,465sez. F-G (8,93/2) * 29,590

1 101,06343,3431,000,931 183,935m²Totale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura in 
cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati provenienti 
da cave di prestito, appartenenti 
ai gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, l'indennita' 
di cava, il carico, il trasporto e lo 
scarico del materiale e tutti gli 
altri oneri indicati nelle norme 
tecniche. Il trasporto deve 
intendersi fino alla distanza di 5 
km misurati sul percorso stradale, 
sia su piste di cantiere che su 
strade pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, dalla 
cava dal punto medio del cantiere 
inteso come baricentro dei 
rilevati. PER LA FORMAZIONE DEI 
RILEVATI

(IT-CA-518)

25.A02.A35.005

29420

0,5312,4700,215prima della sez. A (0,43/2) *
2,470
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161,0000,200805,000viabilità secondaria, sez. A-G
805,00 * 0,200

25 063,48RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.2.

235,84230,5107,730sez. A-B ((0,43+15,03)/2) *
30,510

220,64029,3607,515sez. B-C (15,03/2) * 29,360

76,71935,8502,140sez. C-D (4,28/2) * 35,850

457,63742,87010,675sez. D-E ((4,28+17,07)/2) *
42,870

843,89925,24033,435sez. E-F
((17,07+1,04+11,1+37,66)/2) *
25,240

736,79129,59024,900sez. F-G ((1,04+11,1+37,66)/2) *
29,590

dedurre materiale per reinterri

-356,350356,350356,350

19 741,971 373,747,008,912 215,709m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - a) 
appartenenti ai gruppi A1,A2-4, 
A2-5, A3, ovvero di frantumati di 
roccia o smarino di galleria.

(IT-CA-520)

25.A02.A50.005

29450

Vedi q.tà rilevato

2 216,2102 216,2102216,210

2 814,59797,8428,001,272 216,210m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI 
POSA NEI TRATTI IN TRINCEA. 
Compattamento del piano di posa 
nei tratti in trincea, come da 
norme tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, 
A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)

25.A02.A30.005

29480

805,000805,000viabilità secondaria, sez. A-G
805,00

313,950,000,000,39805,000m²Totale

GEOCOMPOSITO IN GEOGRIGLIA 
E DOPPIO GEOTESSILE PESO > 
G/m² 500. Fornitura e posa in 
opera di geostuoia composta da 
georete in polietilene ad alta 
densita' contenuta tra due teli di 
geotessile leggero, accoppiati alla 
georete per termosaldatura; la 
geostuoia avra' elevata capacita' 
drenante per la realizzazione di 
un sistema filtro-dreno-protezione 
del rilevato di peso non inferiore 
a 500 grammi/m² e spessore non 
inferiore a mm 3,5; data in opera, 
comprese sovrapposizioni ai bordi 
del telo o del pannello per almeno 
25 cm ed ogni altro onere e 
magistero.

(IT-CA-567)

25.A16.A25.005

29510

Vedi q.tà compattazione

805,000805,000805,000

7 840,7080,501,009,74805,000m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 
costipamento

(IT-CA-552)

25.A15.A00.005

29540
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8,8420,1002,00044,210magrone cordolo porta barriera,
muri tipo H 44,210 * 2,000 *
0,100

55 774,69RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.2.

161,0000,200805,000viabilità secondaria, sez. A-G
805,00 * 0,200

2 344,16140,076,0014,56161,000m³Totale

STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto cementato, di 
qualsiasi spessore, costituito da 
una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, compreso 
l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie dello 
strato di una mano di emulsione 
bituminosa nella misura di un 
kg/m² , saturata da uno strato di 
sabbia; compresa la fornitura dei 
materilai, prove di controllo in 
sito, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine 
ed ogni altro onere, misurato a 
costipamento avvenuto.

(IT-CA-553)

25.A15.A05.005

29550

503,9240,2002 519,620area piazzale e strada fino al
cancello (sez.1- 7) 2519,62 *
0,200

17 682,69705,494,0035,09503,924m³Totale

Graniglia sfusa, di cave note e 
accette o di torrente, ottenuta 
dalla frantumazione meccanica di 
roccia o di ciottoli serpentinosi 
non amiantiferi pezzatura 3/5-3/8

(IT-CA-165)

01.P03.C00.005

29620

120,7500,150805,000viabilità secondaria, sez. A-G
805,00 * 0,150

2 309,950,000,0019,13120,750m³Totale

Spandimento di materiali vari per 
spessori superiori a cm 3, 
provvisti sfusi sul luogo 
d'impiego, per la formazione di 
strati regolari, secondo le 
indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi 
durante la cilindratura ed ogni 
altro intervento per regolarizzare 
la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, 
pietrischetto stabilizzato e simili, 
sparsi con mezzi meccanici.

(IT-CA-272)

01.A21.A20.005

29630

Vedi q.tà graniglia

120,750120,750120,750

513,19236,6746,004,25120,750m³Totale

CALCESTRUZZO FONDAZIONE 
COMPRESI CASSERI. Calcestruzzo 
per opere di fondazione, anche se 
debolmente armato (fino a 30 kg 
di tondino/mc) confezionato in 
conformità alle vigenti norme con 
cemento, inerti ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
compreso l'onere delle 
casseforme ed armature di 
sostegno delle casseforme, 
esclusa solo l'eventuale fornitura 
e posa dell'acciaio tondino . 
CLASSE C16/20 CL. ESP. 
X0-XC-XD-XF-XA

(IT-CA-540)

25.A06.A40.010

29760
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TONDINO DI ACCIAIO TIPO 
B450A o B450C BARRE AD 
ADERENZA MIGLIORATA. Acciaio 
tipo controllato in stabilimento, ad 

(IT-CA-545)

25.A08.A65.005

29790

78 624,68RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.2.

magrone cordolo porta barriera,
muri tipo H 44,210 * 2,000 *
0,100

761,47205,5827,0086,128,842m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
vibrato, esclusa la fornitura e la 
posa degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme verticali 
e orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. XC1-XC2-XC3

(IT-CA-542)

25.A06.A50.030

29770

31,8310,4001,80044,210fondazioni cordolo porta barriera,
muri tipo H 44,210 * 1,800 *
0,400

3 401,14646,1719,00106,8531,831m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
vibrato, esclusa la fornitura e la 
posa degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme verticali 
e orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. 
XC4-XD1-XF1-XF2-XF3-XA1

(IT-CA-543)

25.A06.A50.035

29780

26,5261,0000,60044,210cordolo porta barriera, muri tipo H
44,210 * 0,600 * 1,000

2 925,02526,5418,00110,2726,526m³Totale
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MICROPALI SUBVERTICALI 
ESCLUSA PERFORAZIONE - A 
GRAVITA'. Pali speciali di 
fondazione o di piccolo diametro, 
in verticale o subverticale per 
ancoraggi od altro, eseguiti in 
terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, anche in presenza 
d'acqua, attraverso il getto, nei 
fori ricavati con perforazione 
pagata a parte, di miscele di 
cemento tipo R 325 o di cemento 
e sabbia, sia a gravita' che a 
pressione, compreso l'onere del 

(IT-CA-527)

25.A04.A60.010

30900

85 712,31RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.2.

tipo controllato in stabilimento, ad 
aderenza migliorata di qualsiasi 
diametro per lavori in c.a. come 
da normativa in vigore, dato in 
opera compresi gli oneri di 
piegatura e giunzione, 
distanziatori, sfrido, ecc.

Vedi q.tà calcestruzzo - incidenza
50 kg/mc

1 591,50050,00031,83031,830 * 50,000

1 326,50050,00026,53026,530 * 50,000

3 093,08554,4218,001,062 918,000KgTotale

VIABILITA' FORESTALE Fornitura 
e posa in opera di barriere di 
sicurezza stradale in 
legno-acciaio, con legno di 
conifera trattato con impregnanti 
in autoclave e acciaio passivato 
tipo Cortain con valore ASI 
secondo EN 1317 inferiore ad 1 e 
conformi al D.M. LL.PP. 
18/02/1992 n° 223 e successive 
modifiche ed integrazioni. Tipo 
bordo ponte: classe H2

(IT-CA-504)

18.A03.A25.005

29800

35,07035,070viabilità secondaria 35,070

44,21044,21044,210

15 867,890,000,00200,1579,280mTotale

VIABILITA' FORESTALE Fornitura 
e posa in opera di gruppo 
terminale curvo o retto per 
barriera in legno-acciaio: Tipo 
bordo ponte: classe H2

(IT-CA-505)

18.A03.A35.005

29810

4,0004,000viabilità secondaria 4,000

2 287,480,000,00571,874,000cadTotale

PERFORAZIONE MICROPALI 
SUBVERTICALI AD 
INCAMICIATURA PARZIALE. Sola 
perforazione di micropali con 
andamento verticale od inclinato 
entro 20 dalla verticale, con 
l'onere eventuale del rivestimento 
del perforo eseguito mediante 
perforazione a rotazione o 
rotopercussione, in materie di 
qualsiasi natura, compresa roccia 
da mina ecc. compreso l' 
allontanamento del materiale di 
risulta, l'eventuale ripopolazione e 
intr. di strati molto aperti o 
fessure beanti DIAMETRO 
ESTERNO MM 140/190. Vedi 
sopra

(IT-CA-525)

25.A04.A55.015

30890

220,0005,00044,000micropali con funzione di blocco
orizzontale muri tipo D
(47/2+41/2) * 5,000

6 395,401 150,6018,0029,07220,000mTotale
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CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
vibrato, esclusa la fornitura e la 
posa degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme verticali 
e orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 

(IT-CA-542)

25.A06.A50.030

30930

113 356,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.2.

pressione, compreso l'onere del 
getto in presenza di armatura, 
questa da pagare a parte, ed ogni 
altro onere, magistero o 
fornitura.Esclusa la fornitura degli 
eventuali additivi, solo se ordinata 
dalla D.L., come da Capitolato. 
DIAM. ESTERNO MM 140/190 - 
GETTO A GRAVITA' O BASSA 
PRESSIONE

220,0005,00044,000micropali con funzione di blocco
orizzontale muri tipo D
(47/2+41/2) * 5,000

3 399,001 053,8031,0015,45220,000mTotale

TUBO PER MICROPALI DI OGNI 
DIMENSIONE. Fornitura e posa in 
opera, nei pali speciali o 
micropali, di armatura portante 
ecc. come da voce d'elenco. 
TUBO PER MICROPALI DI OGNI 
DIMENSIONE IN FERRO 
SALDATO

(IT-CA-530)

25.A04.A75.005

30910

8 580,00039,0005,00044,000micropali con funzione di blocco
orizzontale muri tipo D
(47/2+41/2) * 5,000 * 39,000

14 242,80429,003,001,668 580,000KgTotale

CALCESTRUZZO FONDAZIONE 
COMPRESI CASSERI. Calcestruzzo 
per opere di fondazione, anche se 
debolmente armato (fino a 30 kg 
di tondino/mc) confezionato in 
conformità alle vigenti norme con 
cemento, inerti ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
compreso l'onere delle 
casseforme ed armature di 
sostegno delle casseforme, 
esclusa solo l'eventuale fornitura 
e posa dell'acciaio tondino . 
CLASSE C16/20 CL. ESP. 
X0-XC-XD-XF-XA

(IT-CA-540)

25.A06.A40.010

30920

magrone muri tipo D

24,5920,1005,30046,400sez. E - F 46,400 * 5,300 * 0,100

magrone muri tipo F

9,0690,1004,45020,380sez. E 20,380 * 4,450 * 0,100

2 898,89782,6227,0086,1233,661m³Totale
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133 896,85RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.2.

centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. XC1-XC2-XC3

141,9840,6005,10046,400fondazioni muri tipo D 46,400 *
5,100 * 0,600

51,9690,6004,25020,380fondazioni muri tipo F 20,380 *
4,250 * 0,600

20 723,883 937,2519,00106,85193,953m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, classe 
di consistenza S4, dato in opera 
vibrato, esclusa la fornitura e la 
posa degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme verticali 
e orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. 
XC4-XD1-XF1-XF2-XF3-XA1

(IT-CA-543)

25.A06.A50.035

30940

179,0116,4300,60046,400elevazioni muri tipo D 46,400 *
0,600 * ((6,99+5,86+6,44)/3)

125,2800,6004,50046,40046,400 * 4,500 * 0,600

20,8800,9000,50046,40046,400 * 0,500 * 0,900

77,5163,8700,50040,06040,060 * 0,500 *
((3,27+3,7+4,64)/3)

36,6843,0000,60020,380elevazione muri tipo F 20,380 *
0,600 * 3,000

48 449,448 721,5118,00110,27439,371m³Totale

TONDINO DI ACCIAIO TIPO 
B450A o B450C BARRE AD 
ADERENZA MIGLIORATA. Acciaio 
tipo controllato in stabilimento, ad 
aderenza migliorata di qualsiasi 
diametro per lavori in c.a. come 
da normativa in vigore, dato in 
opera compresi gli oneri di 
piegatura e giunzione, 
distanziatori, sfrido, ecc.

(IT-CA-545)

25.A08.A65.005

30950

16 327,700115,000141,980fondazioni muri tipo D 141,98 *
115,000

36 242,10090,000402,690elevazioni muri tipo D 402,69 *
90,000

5 197,000100,00051,970fondazioni muri tipo F 51,97 *
100,000

2 934,40080,00036,680elevazioni muri tipo F 36,68 *
80,000

64 343,2711 533,2318,001,0660 701,200KgTotale
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75,6321,63046,400elevazioni muri tipo D 46,400 *
((6,99+5,86+6,44)/3-4,8)

267 413,44RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.2.

Cancelli metallici, incluso il 
compenso per zoccoli in lamiera, 
cerniere in ghisa od in ferro, 
bronzine accessori di 
assicurazione e chiusura, 
serratura a due giri e mezzo con 
due chiavi e una ripresa di 
antiruggine In ferro in elementi 
tondi, quadri, piatti o profilati, 
con disegno semplice a linee 
diritte

(IT-CA-260)

01.A18.B50.005

30970

sbarra per impedimento accesso
carrabile alla viabilità secondaria
zona guado

24,26410,1101,2002,000piantane in tubolare da 5" 2,00 *
1,200 * 10,110

17,4203,3505,200barra mobile in tubolare da 1"1/2
5,200 * 3,350

5,02431,4000,2000,4002,000piastre, s 4 2,00 * 0,400 * 0,200 *
31,400

0,62831,4000,1000,1002,0002,00 * 0,100 * 0,100 * 31,400

301,06183,6661,006,3647,336KgTotale

Posa in opera di manufatti in 
lamiera metallica. Serramenti in 
ferro di tipo industriale, cancelli, 
cancellate, inferriate, ringhiere e 
simili

(IT-CA-262)

01.A18.C00.005

30980

Vedi q.tà cancelli

47,33047,33047,330

61,5359,1696,001,3047,330KgTotale

Zincatura a caldo eseguita 
secondo le norme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel 
bagno di fusione Di piccoli 
profilati in ferro (altezza non 
superiore a cm 10) serramenti 
metallici di qualunque forma o 
dimensione, intelaiature, 
ringhiere, cancelli, recinzioni, 
cornicioni, grigliati, minuterie 
metalliche etc.

(IT-CA-264)

01.A18.G00.005

30990

Vedi q.tà cancelli

47,33047,33047,330

35,0225,5673,000,7447,330KgTotale

Spezzoni di lastre di luserna dello 
spessore da cm 3 a cm 6 
colorazione uniforme

(IT-CA-204)

01.P18.R00.005

31040

89,1701,6301,17946,400elevazioni muri tipo D 46,400 *
(26,2*0,045) *
((6,99+5,86+6,44)/3-4,8)

144,9983,0701,17940,06040,060 * 1,179 *
((3,27+3,7+4,64)/3-0,8)

50,4592,1001,17920,380elevazione muri tipo F 20,380 *
1,179 * (3,000-0,9)

2 222,940,000,007,81284,627qTotale

Posa in opera di pavimento o 
rivestimento in lastre di quarzite 
rettangolari, quadrate o a 
contorni irregolari di qualunque 
dimensione, colore e spessore, 
disposte a disegni, con fascia 
perimetrale o ad "opus incertum" 
dato in opera con malta di 
cemento escluso il sottofondo Per 
quantitativi di almeno m² 1

(IT-CA-254)

01.A12.L10.005

31050
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270 033,99RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.2.

elevazioni muri tipo D 46,400 *
((6,99+5,86+6,44)/3-4,8)

122,9843,07040,06040,060 * ((3,27+3,7+4,64)/3-0,8)

42,7982,10020,380elevazione muri tipo F 20,380 *
(3,000-0,9)

6 247,796 059,4997,0025,88241,414m²Totale

Strato separatore geotessile non 
tessuto in polipropilene per manti 
sintetici di impermeabilizzazione 
Del peso di g 200

(IT-CA-182)

01.P10.F58.005

39420

170,0002,00085,000Drenaggi tergo Muri 85 * 2

173,400,000,001,02170,000m²Totale

Ciottoli serpentinosi o silicei, non 
amiantiferi, per riempimento 
gabbioni, drenaggi e vespai Del 
diametro di circa cm5-10

(IT-CA-164)

01.P03.B30.005

39430

255,0001,5002,00085,000Drenaggi tergo Muri 85 * 2 * 1,5

2 289,900,000,008,98255,000m³Totale

TUBI IN PVC, AL METRO LINEARE 
DI TUBO IN OPERA.

(IT-CA-142)

GC.DR.A.3 06.A

39440

85,00085,000Drenaggi tergo Muri 85

455,60136,8530,005,3685,000mTotale

279 200,68Totale Secondaria/cantiere Euro

279 200,68Totale Piazzali e viabilità di
accesso  Euro

279 200,68Totale Imbocco galleria di
ventilazione di Clarea Euro

279 200,68Totale Opere Civili Euro

279 200,68Totale Tunnel di base Euro

279 200,68Importo Lavori  Euro

41 282,31Euro
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SBANCAMENTO IN MATERIE 
DI QUALSIASI NATURA. Scavo 
di sbancamento, anche a 
campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con mezzi 
meccanici, in materie di 
qualunque natura e 
consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o bagnate, 
compresi i muri a secco od in 
malta di scarsa consistenza, 
compreso le rocce tenere da 
piccone, ed i trovanti anche di 
roccia dura inferiori a m³ 1,00 
ed anche in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della 
sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del 
piano di posa dei rilevati oltre 
la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 

(IT-CA-512)

25.A02.A00.005

29300

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

Tunnel di base

Opere Civili

Imbocco galleria di ventilazione
di Clarea

Piazzali e viabilità di accesso

Piazzale e muri di sostegno

PREPARAZIONE PIANO DI 
POSA SCARPATE PER 
AMMORS. NUOVI RILEVATI. 
Scavo di preparazione del 
piano di posa di nuovi rilevati 
su scarpate esistenti attraverso 
la gradonatura profonda delle 
scarpate con scavo di 
sbancamento in materie di 
qualsiasi natura e consistenza 
come da voce relativa di 
elenco, gradonatura da 
estendere per uno spessore 
medio non inferiore a m 0,80; 
compreso l'onere della 
creazione dei gradoni ad 
inclinazione verso l'interno del 
rilevato, a spigoli netti, di 
profondita' massima m 1,30 e 
minima non inferiore a m 0.30, 
compreso ogni onere elencato 
per gli scavi di sbancamento; 
compresa la fornitura e posa di 
materiale da cava di tipo 
idoneo per la formazione di 
rilevato stradale, la sua stesa e 
compattazione ed ogni altro 
onere; compreso e compensato 
nel prezzo il trasporto come da 
voce A01.Misurato a superfice 
effettiva della scarpata lungo il 
piano inclinato.

(IT-CA-516)

25.A02.A25.005

29280

174,5108,40020,775sez. 2-3 ((16,22+25,33)/2) *
8,400

661,00020,00033,050sez. 3-4 ((25,33+40,77)/2) *
20,000

751,70020,00037,585sez. 4-5 ((40,77+34,40)/2) *
20,000

268,3097,36036,455sez. 5-6 ((34,4+38,51)/2) *
7,360

362,22312,05030,060sez. 6-7 ((38,51+21,61)/2) *
12,050

25 326,612 528,2310,0011,422 217,742m²Totale
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331,73712,05027,530sez. 6-7
((27,98+25,66+1,42)/2) *
12,050

25 326,61RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la 
regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere 
della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore 
ad 1 m³ alla pezzatura di cm 
30 per consentirne il reimpiego 
a rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi a 
qualsiasi distanza per i 
materiali da reimpiegare 
nell'ambito del Lotto di 
contratto e fino alla distanza di 
5 km misurati per il percorso 
stradale piu' breve dal punto 
pIu' vicino al cantiere per quelli 
a rifiuto od a deposito; lo 
scarico su aree da procurare a 
cura e spese dell'Impresa, 
compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie 
nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni altro 
onere o magistero.

351,8348,40041,885sez. 2-3 ((35,33+48,44)/2) *
8,400

1 306,20020,00065,310sez. 3-4 ((48,44+82,18)/2) *
20,000

1 454,50020,00072,725sez. 4-5 ((82,18+63,27)/2) *
20,000

439,5027,36059,715sez. 5-6 ((63,27+56,16)/2) *
7,360

531,94712,05044,145sez. 6-7 ((56,16+32,13)/2) *
12,050

13 599,66939,327,003,334 083,983m³Totale

Riempimento degli scavi in 
genere, eseguito con qualsiasi 
materiale, compresa la 
costipazione ogni 30 cm di 
spessore, esclusa la fornitura 
del materiale Eseguito con 
idonei mezzi meccanici.

(IT-CA-207)

01.A01.B90.010

29350

108,0248,40012,860sez. 2-3 ((2,82+22,9)/2) *
8,400

452,90020,00022,645sez. 3-4 ((22,9+22,39)/2) *
20,000

537,50020,00026,875sez. 4-5 ((22,39+31,36)/2) *
20,000

218,3717,36029,670sez. 5-6 ((31,36+27,98)/2) *
7,360
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SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - 
a) appartenenti ai gruppi 

(IT-CA-520)

25.A02.A50.005

29430

38 926,27RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

sez. 6-7
((27,98+25,66+1,42)/2) *
12,050

8 522,911 879,3322,005,171 648,532m³Totale

PREPARAZIONE PIANO PREP. 
DEL PIANO DI POSA RILEVATI 
CON MATERIALI DA SCAVI 
A1/A3. Piano di posa dei 
rilevati con materiali idonei 
provenienti dagli scavi: A1, A2, 
A2-5, A3, come da norme 
tecniche.

(IT-CA-514)

25.A02.A20.010

29360

349,810349,810piazzale, prima della sez. 2
349,81

251,7908,40029,975sez. 2-3 ((30,24+29,71)/2) *
8,400

498,50020,00024,925sez. 3-4 ((29,71+20,14)/2) *
20,000

414,50020,00020,725sez. 4-5 ((20,14+21,31)/2) *
20,000

150,3287,36020,425sez. 5-6 ((21,31+19,54)/2) *
7,360

245,21812,05020,350sez. 6-7 ((29,54+11,16)/2) *
12,050

1 776,44553,9431,000,931 910,146m²Totale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura in 
cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di prestito, 
appartenenti ai gruppi A.1a, 
A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la 
cavatura, l'indennita' di cava, il 
carico, il trasporto e lo scarico 
del materiale e tutti gli altri 
oneri indicati nelle norme 
tecniche. Il trasporto deve 
intendersi fino alla distanza di 5 
km misurati sul percorso 
stradale, sia su piste di 
cantiere che su strade 
pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, 
dalla cava dal punto medio del 
cantiere inteso come baricentro 
dei rilevati. PER LA 
FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)

25.A02.A35.005

29400

956,7302,735349,810piazzale, prima della sez. 2
349,81 * (5,47/2)

1 893,8228,400225,455sez. 2-3 ((178,01+272,90)/2) *
8,400

5 819,80020,000290,990sez. 3-4 ((272,90+309,08)/2) *
20,000

6 123,10020,000306,155sez. 4-5 ((309,08+303,23)/2) *
20,000

2 102,7157,360285,695sez. 5-6 ((303,23+268,16)/2) *
7,360

2 204,12612,050182,915sez. 6-7 ((268,16+97,67)/2) *
12,050

dedurre materiale da reinterro

-1 648,7301 648,7301648,730

155 493,4310 819,977,008,9117 451,563m³Totale
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251,9620,1002 519,620area piazzale e strada fino al
cancello (sez.1- 7) 2519,62 *
0,100

204 719,05RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

a) appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino 
di galleria.

Vedi q.tà rilevato

17 451,80017 451,80017451,800

22 163,796 282,6528,001,2717 451,800m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO 
DI POSA NEI TRATTI IN 
TRINCEA. Compattamento del 
piano di posa nei tratti in 
trincea, come da norme 
tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI 
A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)

25.A02.A30.005

29460

2 519,6202 519,620area piazzale e strada fino al
cancello (sez.1- 7) 2519,62

123,660123,660marciapiedi area Clarea 123,66

36,89036,89036,89

21,09021,09021,09

1 053,490,000,000,392 701,260m²Totale

GEOCOMPOSITO IN 
GEOGRIGLIA E DOPPIO 
GEOTESSILE PESO > G/m² 
500. Fornitura e posa in opera 
di geostuoia composta da 
georete in polietilene ad alta 
densita' contenuta tra due teli 
di geotessile leggero, 
accoppiati alla georete per 
termosaldatura; la geostuoia 
avra' elevata capacita' drenante 
per la realizzazione di un 
sistema filtro-dreno-protezione 
del rilevato di peso non 
inferiore a 500 grammi/m² e 
spessore non inferiore a mm 
3,5; data in opera, comprese 
sovrapposizioni ai bordi del telo 
o del pannello per almeno 25 
cm ed ogni altro onere e 
magistero.

(IT-CA-567)

25.A16.A25.005

29500

Vedi q.tà compattazione

2 701,2602 701,2602701,260

26 310,27270,131,009,742 701,260m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante 
naturale compresa la 
correzione e costipamento 
secondo norme tecniche ed 
ogni altro onere misurato in 
opera dopo costipamento

(IT-CA-552)

25.A15.A00.005

29520

503,9240,2002 519,620area piazzale e strada fino al
cancello (sez.1- 7) 2519,62 *
0,200

7 337,13438,416,0014,56503,924m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-556)

25.A15.A15.005

29580
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4,2480,4001,8005,900fondazione cordolo porta
barriera, muri tipo H 5,900 *
1,800 * 0,400

261 583,73RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

251,9620,1002 519,620area piazzale e strada fino al
cancello (sez.1- 7) 2519,62 *
0,100

22 356,591 340,446,0088,73251,962m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER TAPPETO DI USURA. 
Tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso come 
da norme tecniche compattato 
in opera. PER OGNI m³. DI 
TAPPETO COMPATTATO IN 
OPERA

(IT-CA-559)

25.A15.A20.005

29600

75,5890,0302 519,620area piazzale e strada fino al
cancello (sez.1- 7) 2519,62 *
0,030

7 428,89445,986,0098,2875,589m³Totale

CALCESTRUZZO FONDAZIONE 
COMPRESI CASSERI. 
Calcestruzzo per opere di 
fondazione, anche se 
debolmente armato (fino a 30 
kg di tondino/mc) confezionato 
in conformità alle vigenti norme 
con cemento, inerti ed acqua 
aventi le caratteristiche 
indicate nelle Norme tecniche 
del CSA, in accordo alla UNI EN 
206-1, classe di consistenza 
S4, dato in opera compreso 
l'onere delle casseforme ed 
armature di sostegno delle 
casseforme, esclusa solo 
l'eventuale fornitura e posa 
dell'acciaio tondino . CLASSE 
C16/20 CL. ESP. 
X0-XC-XD-XF-XA

(IT-CA-540)

25.A06.A40.010

29640

1,1800,1002,0005,900magrone cordolo porta barriera,
muri tipo H 5,900 * 2,000 *
0,100

101,6227,4427,0086,121,180m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per 
opere strutturali e 
infrastrutturali stradali in 
cemento armato normale od 
anche precompresso secondo il 
calcolo statico delle strutture in 
Progetto, confezionato, 
secondo le vigenti norme, con 
quantita' di cemento da non 
meno di kg 300 di cemento per 
mc, aventi le caratteristiche 
indicate nelle Norme Tecniche 
del CSA, in accordo alla UNI EN 
206-1, classe di consistenza 
S4, dato in opera vibrato, 
esclusa la fornitura e la posa 
degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme 
verticali e orizzontali, quello 
delle centinature e delle 
relative armature di sostegno, 
sia per strutture eseguite in 
opera che prefabbricate in 
officina. CALCESTRUZZO PER 
OPERE IN C.A O 
PRECOMPRESSO CLASSE 32/40 
CL.ESP. XC1-XC2-XC3

(IT-CA-542)

25.A06.A50.030

29650
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291 470,83RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

4,2480,4001,8005,900fondazione cordolo porta
barriera, muri tipo H 5,900 *
1,800 * 0,400

453,9086,2319,00106,854,248m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per 
opere strutturali e 
infrastrutturali stradali in 
cemento armato normale od 
anche precompresso secondo il 
calcolo statico delle strutture in 
Progetto, confezionato, 
secondo le vigenti norme, con 
quantita' di cemento da non 
meno di kg 300 di cemento per 
mc, aventi le caratteristiche 
indicate nelle Norme Tecniche 
del CSA, in accordo alla UNI EN 
206-1, classe di consistenza 
S4, dato in opera vibrato, 
esclusa la fornitura e la posa 
degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme 
verticali e orizzontali, quello 
delle centinature e delle 
relative armature di sostegno, 
sia per strutture eseguite in 
opera che prefabbricate in 
officina. CALCESTRUZZO PER 
OPERE IN C.A O 
PRECOMPRESSO CLASSE 32/40 
CL.ESP. 
XC4-XD1-XF1-XF2-XF3-XA1

(IT-CA-543)

25.A06.A50.035

29660

3,5401,0000,6005,900cordolo porta barriera, muri tipo
H 5,900 * 0,600 * 1,000

390,3670,2718,00110,273,540m³Totale

TONDINO DI ACCIAIO TIPO 
B450A o B450C BARRE AD 
ADERENZA MIGLIORATA. 
Acciaio tipo controllato in 
stabilimento, ad aderenza 
migliorata di qualsiasi diametro 
per lavori in c.a. come da 
normativa in vigore, dato in 
opera compresi gli oneri di 
piegatura e giunzione, 
distanziatori, sfrido, ecc.

(IT-CA-545)

25.A08.A65.005

29670

Vedi q.tà calcestruzzo -
incidenza 50 kg/mc

212,50050,0004,2504,250 * 50,000

177,00050,0003,5403,540 * 50,000

412,8774,0118,001,06389,500KgTotale

VIABILITA' FORESTALE 
Fornitura e posa in opera di 
barriere di sicurezza stradale in 
legno-acciaio, con legno di 
conifera trattato con 
impregnanti in autoclave e 
acciaio passivato tipo Cortain 
con valore ASI secondo EN 
1317 inferiore ad 1 e conformi 
al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 
223 e successive modifiche ed 
integrazioni. Tipo bordo ponte: 
classe H2

(IT-CA-504)

18.A03.A25.005

29680

130,310130,310viabilità principale, sez. 1-7
18,32+13,94+3,8+12,29+79,0
4+2,92
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292 727,96RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

78,86078,860piazzale 78,860

41 865,380,000,00200,15209,170mTotale

VIABILITA' FORESTALE 
Fornitura e posa in opera di 
gruppo terminale curvo o retto 
per barriera in legno-acciaio: 
Tipo bordo ponte: classe H2

(IT-CA-505)

18.A03.A35.005

29690

2,0002,000viabilità principale, sez. 1-7
2,000

2,0002,000piazzale 2,000

2 287,480,000,00571,874,000cadTotale

Cancellate, inferriate e simili, in 
elementi metallici, inclusa una 
ripresa di antiruggine. In ferro 
in elementi tondi, quadri, piatti 
o profilati, con disegno 
semplice a linee dirette

(IT-CA-259)

01.A18.B40.005

29820

9 887,17258,340169,475recinzione zona piazzale,
pannelli mt 2.00*2.74, peso
pannello Kg/cad 58.34
((72,09+9,83+12,41+4,03+92,
38+98,66+40,05+9,50)/2) *
58,340

3 772,9808,1002,740170,000pantana IPE 100 170,00 *
2,740 * 8,100

58 192,2547 673,9382,004,2613 660,152KgTotale

Cancelli metallici, incluso il 
compenso per zoccoli in 
lamiera, cerniere in ghisa od in 
ferro, bronzine accessori di 
assicurazione e chiusura, 
serratura a due giri e mezzo 
con due chiavi e una ripresa di 
antiruggine In ferro in elementi 
tondi, quadri, piatti o profilati, 
con disegno semplice a linee 
diritte

(IT-CA-260)

01.A18.B50.005

29830

264,02066,0054,000ingresso piazzale 4,000 *
(58,340/2,74*3,10)

55,5528,9603,1002,000pilastri scatolare 100*100*3
2,00 * 3,100 * 8,960

40,1283,3003,0404,000struttura cancello scatolare
40*40*3 4,00 * 3,040 * 3,300

12,8373,3003,8903,890 * 3,300

20,0125,5903,580diagonali di irrigidimento UNP
50 3,580 * 5,590

14,4785,5902,5902,590 * 5,590

5,7585,5901,0301,030 * 5,590

2,5165,5900,4500,450 * 5,590

3,53331,4000,2500,1503,000piastre collegamento diagonali
s. 4 3,00 * 0,150 * 0,250 *
31,400

0,70731,4000,1500,1500,150 * 0,150 * 31,400

0,50231,4000,1000,1600,160 * 0,100 * 31,400

420,050420,050cancello accesso pista di
servizio 420,05

sbarra per impedimento
accesso carrabile alla viabilità
principale da strada esistente

24,26410,1101,2002,000piantane in tubolare da 5" 2,00
* 1,200 * 10,110

17,4203,3505,200barra mobile in tubolare da
1"1/2 5,200 * 3,350

5,02431,4000,2000,4002,000piastre, s 4 2,00 * 0,400 *
0,200 * 31,400
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395 073,07RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

0,62831,4000,1000,1002,0002,00 * 0,100 * 0,100 * 31,400

5 644,053 443,2261,006,36887,429KgTotale

Posa in opera di manufatti in 
lamiera metallica. Serramenti in 
ferro di tipo industriale, 
cancelli, cancellate, inferriate, 
ringhiere e simili

(IT-CA-262)

01.A18.C00.005

29840

Vedi q.tà cancelli

13 660,44013 660,44013660,440

887,430887,430887,430

18 912,2318 184,8496,001,3014 547,870KgTotale

Zincatura a caldo eseguita 
secondo le norme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel 
bagno di fusione Di piccoli 
profilati in ferro (altezza non 
superiore a cm 10) serramenti 
metallici di qualunque forma o 
dimensione, intelaiature, 
ringhiere, cancelli, recinzioni, 
cornicioni, grigliati, minuterie 
metalliche etc.

(IT-CA-264)

01.A18.G00.005

29850

Vedi q.tà cancelli

13 660,44013 660,44013660,440

887,430887,430887,430

10 765,427 855,8573,000,7414 547,870KgTotale

Formazione di fondazione per 
marciapiede rialzato o per 
ripristino di tratti dello stesso, 
comprendente il sottofondo in 
calcestruzzo cementizio, con 
resistenza caratteristica pari a 
100 kg/cm², su strato di ghiaia 
vagliata dello spessore di cm 
10 compressi, esclusa la 
pavimentazione sovrastante sia 
bituminosa che lapidea e lo 
scavo del cassonetto. Dello 
spessore di cm 10

(IT-CA-275)

01.A23.A10.005

30310

123,660123,660marciapiedi area Clarea 123,66

36,89036,89036,89

21,09021,09021,09

2 813,601 069,8638,0015,49181,640m²Totale

Formazione di pavimento per 
marciapiedi del tipo"asfalto 
colato", composto da: - sabbia 
(85% passante al setaccio di 
mm 2, il 15% passante al 
setaccio di mm 4 e trattenuto 
al setaccio di mm 2) - bitume 
ossidato (in ragione del 9% del 
peso della miscela) - bitume 
80/100 (in ragione del 5% del 
peso della miscela) - filler 
attivo (in ragione del 14% del 
peso della miscela) steso in 
strisce interne per tutta la 
larghezza del marciapiede, con 
giunti alla distanza non minore 
di m 1,00 nel senso 
trasversale, senza giunti visibili, 
compreso l'eventuale 
insabbiamento superficiale e la 
spalmatura con bitume a caldo 
dei giunti in pietra, metallo o 
altro Per uno spessore pari a 
cm 3

(IT-CA-276)

01.A23.A30.010

30320
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220,4491,880117,260mezzi tubi a monte delle
berlinesi
(7,27+5,05+1,39+7,96+81,75
+13,84) * 1,880

433 208,37RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

123,660123,660marciapiedi area Clarea 123,66

36,89036,89036,89

21,09021,09021,09

5 131,331 591,1731,0028,25181,640m²Totale

CORDOLO PREFABBRICATO. 
Fornitura e posa in opera di 
cordolo prefabbricato in cls 
avente Rck>30 MPa, rifinito 
nelle sole facce viste, avente 
sezione compresa tra 300 e 
500 cm², qualunque sia la 
forma, compreso l'allineamento 
a regola d'arte e la stuccatura 
dei giunti.

(IT-CA-549)

25.A10.A40.005

30330

93,06093,060marciapiedi area Clarea 93,06

31,32031,32031,32

14,61014,61014,61

2 629,69631,0124,0018,92138,990mTotale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale prodotto con un 
processo industrializzato. 
Classe di consistenza al getto 
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 
0.4; fornitura a pie' d'opera, 
escluso ogni altro onere. Classe 
di resistenza a compressione 
minima C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

30340

22,0450,1001,880117,260letto di posa mezzo tubo a
monte delle berlinesi
(7,27+5,05+1,39+7,96+81,75
+13,84) * 1,880 * 0,100

25,3250,1001,880134,710(21,33+4,76+108,62) * 1,880
* 0,100

3 330,580,000,0070,3147,370m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio per formazione letto 
di posa e rivestimento di canali 
tubolari o prefabbricati, 
sottofondo canali, camere di 
salto o di manovra e simili 
Eseguito in trincea

(IT-CA-221)

01.A04.C40.005

30350

22,0450,1001,880117,260letto di posa mezzo tubo a
monte delle berlinesi
(7,27+5,05+1,39+7,96+81,75
+13,84) * 1,880 * 0,100

25,3250,1001,880134,710(21,33+4,76+108,62) * 1,880
* 0,100

1 252,94877,2970,0026,4547,370m³Totale

ELEMENTI PREFABBRICATI IN 
C.A. VIBRATO PER 
RIVESTIMENTO CUNETTE. 
Fornitura e posa in opera di 
elementi prefabbricati in 
calcestruzzo armato vibrato, 
per il rivestimento di cunette e 
fossi di guardia o sezione 
trapezoidale o ad L e spessore 
6 cm. Compreso 
regolarizzazione e 
costipamento del piano di posa 
su sabbia, la stuccatura dei 
giunti ed ogni altro onere, 
escluso lo scavo per la 
forìmazione della cunetta,

(IT-CA-575)

25.A16.B60.005

30360
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Provvista e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta 
densita' (PEAD) PE 100 - sigma 
80 = 80 kgf/cm² - PREN 12201 
- 2 e UNI EN ISO 15494, 
rispondenti alle prescrizioni 
igienico sanitarie del ministro 
della sanita' relative a 
manufatti per liquidi, compresa 
la discesa nelle trincee e nei 
manufatti con sistemazione a 
livelletta, esecuzione dei giunti, 
mediante manicotti di raccordo 

(IT-CA-457)

08.P03.I21.015

30410

445 552,91RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

mezzi tubi a monte delle
berlinesi
(7,27+5,05+1,39+7,96+81,75
+13,84) * 1,880

253,2551,880134,710(21,33+4,76+108,62) * 1,880

9 677,771 743,2318,0020,43473,704m²Totale

Scavo di fondazione a parete 
verticale di materie di 
qualunque natura e 
consistenza, asciutte, bagnate 
o melmose, od in presenza di 
acqua fino a 20 cm Rispetto al 
livello naturale, esclusa la sola 
roccia da mina, ma compresi i 
conglomerati naturali, i trovanti 
rocciosi nonche i relitti di 
muratura fino a m³ 1,00 
compreso il carico, trasporto e 
scarico dei materiali di risulta 
alle pubbliche discariche ed 
ogni altro onere per scavi 
eseguiti mediante l'impiego di 
benne autopenetranti montate 
su cingolati : sino alla 
profondita' di m 4,00 dal piano 
di campagna

(IT-CA-440)

08.P03.A30.005

30400

4,3981,0000,6007,330per tubazioni di raccolta dalle
caditoie 7,330 * 0,600 * 1,000

5,9521,0000,6009,9209,920 * 0,600 * 1,000

0,8401,0000,6001,4001,400 * 0,600 * 1,000

4,5121,0000,6007,5207,520 * 0,600 * 1,000

4,6801,0000,6007,8007,800 * 0,600 * 1,000

0,6301,0000,6001,0501,050 * 0,600 * 1,000

2,8201,0000,6004,7004,700 * 0,600 * 1,000

6,2821,0000,60010,47010,470 * 0,600 * 1,000

0,8941,0000,6001,4901,490 * 0,600 * 1,000

4,6681,0000,6007,7807,780 * 0,600 * 1,000

5,4181,0000,6009,0309,030 * 0,600 * 1,000

1,1581,0000,6001,9301,930 * 0,600 * 1,000

7,9681,0000,60013,28013,280 * 0,600 * 1,000

3,2221,0000,6005,3705,370 * 0,600 * 1,000

3,0421,0000,6005,0705,070 * 0,600 * 1,000

21,7141,0000,60036,19036,190 * 0,600 * 1,000

18,5201,0000,80023,150per collettori raccolta acque
meteoriche 23,150 * 0,800 *
1,000

20,9601,0000,80026,20026,200 * 0,800 * 1,000

26,6241,0000,80033,28033,280 * 0,800 * 1,000

21,3201,0000,80026,65026,650 * 0,800 * 1,000

2,3521,0000,8002,9402,940 * 0,800 * 1,000

31,4641,0000,80039,33039,330 * 0,800 * 1,000

9,2001,0000,80011,500troppo pieno impianto di
disoleazione 11,500 * 0,800 *
1,000

1 145,42239,9321,005,49208,638m³Totale
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-27,3690,3500,600130,330130,330 * 0,600 * 0,350

456 376,10RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

mediante manicotti di raccordo 
o flange oppure con saldature 
per fusione nel caso di 
polietilene in barre, compreso 
collaudo e prova idraulica ed 
ogni opera accessoria: DE 200, 
PN 6

7,3307,330per tubazioni di raccolta dalle
caditoie 7,330

9,9209,9209,920

1,4001,4001,400

7,5207,5207,520

7,8007,8007,800

1,0501,0501,050

4,7004,7004,700

10,47010,47010,470

1,4901,4901,490

7,7807,7807,780

9,0309,0309,030

1,9301,9301,930

13,28013,28013,280

5,3705,3705,370

5,0705,0705,070

36,19036,19036,190

3 719,621 227,7133,0028,54130,330mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta 
densita' (PEAD) PE 100 - sigma 
80 = 80 kgf/cm² - PREN 12201 
- 2 e UNI EN ISO 15494, 
rispondenti alle prescrizioni 
igienico sanitarie del ministro 
della sanita' relative a 
manufatti per liquidi, compresa 
la discesa nelle trincee e nei 
manufatti con sistemazione a 
livelletta, esecuzione dei giunti, 
mediante manicotti di raccordo 
o flange oppure con saldature 
per fusione nel caso di 
polietilene in barre, compreso 
collaudo e prova idraulica ed 
ogni opera accessoria: DE 400, 
PN 6

(IT-CA-458)

08.P03.I21.045

30420

23,15023,150per collettori raccolta acque
meteoriche 23,150

26,20026,20026,200

33,28033,28033,280

26,65026,65026,650

2,9402,9402,940

39,33039,33039,330

13 149,992 761,2421,0086,77151,550mTotale

Reinterro degli scavi in genere, 
con le materie di scavo 
precedentemente estratte e 
depositate nell'ambito del 
cantiere, compreso carico, 
trasporto, scarico, costipazione 
e regolarizzazione Eseguito con 
mezzo meccanico

(IT-CA-206)

01.A01.B87.020

30430

Vedi q.tà scavo

208,620208,620208,620

a dedurre tubazioni+letto di
posa+rinfianco
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473 245,71RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

-27,3690,3500,600130,330130,330 * 0,600 * 0,350

-66,6820,5500,800151,550151,550 * 0,800 * 0,550

716,0664,169,006,25114,569m³Totale

ACQUEDOTTI RURALI 
Fornitura e posa in opera di 
pozzetti prefabbricati compreso 
scavo, formazione del letto di 
posa, collegamento alle 
condotte di afflusso e deflusso, 
rinterro e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte: a) con 
dimensioni interne fino a cm 
50x50x50

(IT-CA-508)

24.A04.W03.005

30440

16,00016,000pozzetti caditoie 16,00

674,720,000,0042,1716,000cadTotale

Prolunghe per pozzetti 
dimensioni interne cm 
50x50x50

(IT-CA-435)

08.P01.B06.020

30450

16,00016,000pozzetti caditoie 16,00

240,480,000,0015,0316,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
pozzetti d'ispezione monolitici a 
perfetta tenuta idraulica, 
autoportanti, realizzati in 
calcestruzzo vibrato con 
cemento ad alta resistenza ai 
solfati, spessore minimo delle 
pareti di 230 mm. Per condotte 
d'innesto fino al diam. 600 
mm. La struttura monolitica 
sara' formata da una base 
calpestabile avente diametro 
interno di 1000 mm e altezza 
variabile (750 mm per ø 400, 
850 mm per ø 500, 950 mm 
per ø 600), completa di fori 
d'innesto muniti di guarnizione 
elastomerica di tenuta e da un 
elemento monolitico di rialzo 
avente diam. interno di 1000 
mm completo di cono di 
riduzione fino al diam. di 625 
mm, predisposto alla posa del 
chiusino, tale elemento si 
colleghera' alla base mediante 
innesto con guarnizione 
elastomerica in gomma 
premontata a garanzia della 
perfetta tenuta idrulica, il tutto 
prodotto e collaudato nelle fasi 
di fabbricazione con attacchi di 
sicurezza per la sua 
movimentazione e messa in 
opera in conformita' alla norma 
DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 
9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel 
prezzo e' compreso l'onere per 
il riempimento dello scavo 
circostante. Tale scavo dovra' 
essere colmato con opportuno 
riempimento di natura sabbiosa 
o calcestruzzo riscavabile in 
grado di garantire l'assenza di 
cedimenti elemento di rialzo 
monolitico h 1100 mm: base 
rivestita in resine polimeriche, 
condotte del diametro interno 
400 mm

(IT-CA-443)

08.P03.G45.080

30460

6,0006,000pozzetti collettori acque
meteoriche 6,00
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23,5500,1003,95059,620SEZ. 3-7 59,620 * 3,950 *
0,100

474 876,97RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

5 036,941 662,1833,00839,496,000cadTotale

Fornitura e posa di chiusino di 
ispezione in ghisa sferoidale 
rispondente alle norme UNI EN 
124, classe D 400 per traffico 
intenso, a telaio circolare o 
quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed 
estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, 
munito di guarnizione in 
elastomero antirumore peso ca 
kg 100: telaio quadrato lato 
mm 850-passo d'uomo mm 
600 minimi

(IT-CA-441)

08.P03.F20.010

30470

6,0006,000chiusini collettori acque
meteoriche 6,00

1 246,68311,7025,00207,786,000cadTotale

Fornitura in opera di griglie in 
ghisa sferoidale a norma uni en 
124 Fornitura in opera di griglie 
stradali in ghisa sferoidale, 
telaio quadro,complete di 
guarnizione, classe d 400 - dim 
540 x 540 mm, peso 40 kg 
circa

(IT-CA-442)

08.P03.F30.015

30480

16,00016,000caditoie 16,00

1 629,28488,8030,00101,8316,000cadTotale

Nastro segnalatore tubo; 
larghezza 24 cm

(IT-CA-428)

07.P21.V20.010

30490

Vedi q.tà tubi

130,330130,330130,330

151,550151,550151,550

31,010,000,000,11281,880mTotale

Posa in opera di nastro 
segnaletico, di fornitura, al di 
sopra di 20 cm dalla protezione 
meccanica dei cavi posati

(IT-CA-482)

14.P03.A80.005

30500

Vedi q.tà tubi

130,330130,330130,330

151,550151,550151,550

174,770,000,000,62281,880mTotale

CALCESTRUZZO FONDAZIONE 
COMPRESI CASSERI. 
Calcestruzzo per opere di 
fondazione, anche se 
debolmente armato (fino a 30 
kg di tondino/mc) confezionato 
in conformità alle vigenti norme 
con cemento, inerti ed acqua 
aventi le caratteristiche 
indicate nelle Norme tecniche 
del CSA, in accordo alla UNI EN 
206-1, classe di consistenza 
S4, dato in opera compreso 
l'onere delle casseforme ed 
armature di sostegno delle 
casseforme, esclusa solo 
l'eventuale fornitura e posa 
dell'acciaio tondino . CLASSE 
C16/20 CL. ESP. 
X0-XC-XD-XF-XA

(IT-CA-540)

25.A06.A40.010

30720

magrone muri tipo A

Pag. 13

482 995,65A RIPORTARE



482 995,65RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

SEZ. 3-7 59,620 * 3,950 *
0,100

magrone muri tipo A1

14,0730,1003,05046,140sez.2-3 46,140 * 3,050 * 0,100

magrone muri tipo B

22,5430,1005,60040,255sez. 4/5 - 7/8
((40,23+40,28)/2) * 5,600 *
0,100

magrone muri tipo B1

33,5290,1003,70090,620da inizio muro a sez. 4/5
(53,98+4,26+11,26+2,72+18,4
0) * 3,700 * 0,100

magrone muri tipo C

22,3260,1002,95075,680sez. 2/3 - 7 75,680 * 2,950 *
0,100

magrone muri tipo C1

9,8940,1003,70026,740sez. 7 26,740 * 3,700 * 0,100

10 843,802 927,5227,0086,12125,915m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per 
opere strutturali e 
infrastrutturali stradali in 
cemento armato normale od 
anche precompresso secondo il 
calcolo statico delle strutture in 
Progetto, confezionato, 
secondo le vigenti norme, con 
quantita' di cemento da non 
meno di kg 300 di cemento per 
mc, aventi le caratteristiche 
indicate nelle Norme Tecniche 
del CSA, in accordo alla UNI EN 
206-1, classe di consistenza 
S4, dato in opera vibrato, 
esclusa la fornitura e la posa 
degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme 
verticali e orizzontali, quello 
delle centinature e delle 
relative armature di sostegno, 
sia per strutture eseguite in 
opera che prefabbricate in 
officina. CALCESTRUZZO PER 
OPERE IN C.A O 
PRECOMPRESSO CLASSE 32/40 
CL.ESP. XC1-XC2-XC3

(IT-CA-542)

25.A06.A50.030

30730

fondazioni muri tipo A

111,7880,5003,75059,620SEZ. 3-7 59,620 * 3,750 *
0,500

fondazioni muri tipo A1

65,7500,5002,85046,140sez.2-3 46,140 * 2,850 * 0,500

fonzazione muri tipo B

173,9230,8005,40040,260sez. 4/5 - 7/8 40,260 * 5,400 *
0,800

fondazione muri tipo B1

158,5850,5003,50090,620da inizio muro a sez. 4/5
(53,98+4,26+11,26+2,72+18,4
0) * 3,500 * 0,500

fondazione muri tipo C

104,0600,5002,75075,680sez. 2/3 - 7 75,680 * 2,750 *
0,500

fondazione muro tipo C1

46,7950,5003,50026,740sez. 7 26,740 * 3,500 * 0,500

70 617,2713 416,2919,00106,85660,901m³Totale

Pag. 14

564 456,72A RIPORTARE



31,6124,5630,8008,660sez. 4 - 4/5 8,660 * 0,800 *
((4,66+(4,66+4,27)/2)/2)

564 456,72RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per 
opere strutturali e 
infrastrutturali stradali in 
cemento armato normale od 
anche precompresso secondo il 
calcolo statico delle strutture in 
Progetto, confezionato, 
secondo le vigenti norme, con 
quantita' di cemento da non 
meno di kg 300 di cemento per 
mc, aventi le caratteristiche 
indicate nelle Norme Tecniche 
del CSA, in accordo alla UNI EN 
206-1, classe di consistenza 
S4, dato in opera vibrato, 
esclusa la fornitura e la posa 
degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme 
verticali e orizzontali, quello 
delle centinature e delle 
relative armature di sostegno, 
sia per strutture eseguite in 
opera che prefabbricate in 
officina. CALCESTRUZZO PER 
OPERE IN C.A O 
PRECOMPRESSO CLASSE 32/40 
CL.ESP. 
XC4-XD1-XF1-XF2-XF3-XA1

(IT-CA-543)

25.A06.A50.035

30740

muri tipo A

34,5183,2200,50021,440SEZ. 3-4 21,440 * 0,500 *
((3,38+3,06)/2)

34,9503,4950,50020,000sez.4-5 20,000 * 0,500 *
((3,06+3,93)/2)

8,6843,5300,5004,920sez.5-6 4,920 * 0,500 *
((3,93+3,13)/2)

20,3063,0650,50013,250sez.6-7 13,250 * 0,500 *
((3,13+3)/2)

muri tipo A1

68,1033,6900,40046,140sez.2-3 46,140 * 0,400 *
((4+3,38)/2)

muri tipo B

39,6264,3680,80011,340sez. 4/5 - 5 11,340 * 0,800 *
(((4,66+4,27)/2+4,27)/2)

55,6696,1800,80011,26011,260 * 0,800 * 6,180

22,9934,3350,8006,630sez. 5-6 6,630 * 0,800 *
((4,27+4,4)/2)

43,5186,6500,8008,1808,180 * 0,800 *
((6,18+7,12)/2)

43,0384,3350,80012,410sez. 6-7 12,410 * 0,800 *
((4,4+4,27)/2)

67,0577,1950,80011,65011,650 * 0,800 *
((7,12+7,27)/2)

35,5204,5030,8009,860sez. 7 - 7/8 9,860 * 0,800 *
(((4,27+5,2)/2+4,27)/2)

49,5946,7530,8009,1809,180 * 0,800 *
((7,27+(7,27+5,2)/2)/2)

muri tipo B1

82,0194,0700,80025,190da inizio muro a sez. 2 25,190 *
0,800 * 4,070

131,6684,4700,80036,820sez. 2-3 (7,24+4,26+25,32) *
0,800 * ((4,07+4,87)/2)

76,2404,7650,80020,000sez. 3-4 20,000 * 0,800 *
((4,87+4,66)/2)
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Fornitura e posa in opera di 
impianto di disoleazione 
costituito da: n° 4 pozzetti 
1000x1000, rispettivamente 
per raccolta acque meteoriche 
dal collettore di immissione, 
pozzetto troppo pieno, pozzetto 
di prelievo a valle del 
disoleatore e pozzetto di 
raccordo al collettore in uscita; 
n° 1 disoleatore (diametro 
2,5m) con capacità 30l/s. e 
quadro di allarme con relativi 
allacciamenti e strumenti di 
segnalazione. Compreso ogni 
onere per trasporto, 
sollevamento ed 
abbassamento, scavi e reinterri 

(IT-CA-767)

NP.VP.003.e

30830

564 456,72RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

31,6124,5630,8008,660sez. 4 - 4/5 8,660 * 0,800 *
((4,66+(4,66+4,27)/2)/2)

muri tipo C

13,2041,4700,60014,970sez. 2/3 - 3 (11,34+3,63) *
0,600 * 1,470

28,0202,3350,60020,000sez. 3-4 20,000 * 0,600 *
((1,47+3,2)/2)

40,1283,2000,60020,900sez. 4-5 20,900 * 0,600 * 3,200

16,5503,2000,6008,620sez. 5-6 8,620 * 0,600 * 3,200

22,0033,2000,60011,460sez. 6-7 11,460 * 0,600 * 3,200

muri tipo C1

60,1654,5000,50026,740sez. 7 26,740 * 0,500 * 4,500

113 047,1520 349,9218,00110,271 025,185m³Totale

TONDINO DI ACCIAIO TIPO 
B450A o B450C BARRE AD 
ADERENZA MIGLIORATA. 
Acciaio tipo controllato in 
stabilimento, ad aderenza 
migliorata di qualsiasi diametro 
per lavori in c.a. come da 
normativa in vigore, dato in 
opera compresi gli oneri di 
piegatura e giunzione, 
distanziatori, sfrido, ecc.

(IT-CA-545)

25.A08.A65.005

30750

11 179,000100,000111,790fondazione muri tipo A 111,79 *
100,000

7 876,80080,00098,460elevazione muri tipo A 98,46 *
80,000

5 917,50090,00065,750fondazione muri tipo A1 65,75 *
90,000

4 767,00070,00068,100elevazione muri tipo A1 68,10 *
70,000

17 392,000100,000173,920fondazione muri tipo B 173,92 *
100,000

28 561,60080,000357,020elevazioni muri tipo B 357,02 *
80,000

15 859,000100,000158,590fondazione muri tipo B1 158,59
* 100,000

25 723,20080,000321,540elevazione muri tipo B1 321,54
* 80,000

9 365,40090,000104,060fondazione muri tipo C 104,06 *
90,000

8 393,00070,000119,900elevazione muri tipo C 119,90 *
70,000

4 680,000100,00046,800fondazione muro tipo C1 46,80
* 100,000

4 813,60080,00060,170elevazione muro tipo C1 60,17
* 80,000

153 199,7927 460,3418,001,06144 528,100KgTotale
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830 703,66RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

abbassamento, scavi e reinterri 
con sabbia o calcestruzzo 
escavabile, tubazioni di 
raccordo in p.e. diam. mm 400 
e quant'altro necessario a dare 
l'opera ultimata e funzionante 
in ogni sua parte.

1,0001,000piazzale Clarea 1,00

16 492,36527,763,2016
492,36

1,000cadaunoTotale

F.p.o. di controparete esterna 
di facciata realizzata con 
sottostruttura portante in 
acciaio tassellata alla facciata e 
rivestimento esterno secondo 
richieste della D.L. in legno 
lamellare legnotech (o similare) 
150x30 cm, realizzata a 
perfetta regola d'arte.

(IT-CA-749)

NP.OC.032

30960

450,000450,000prospetto lato ovest 450,00

310,000310,000310,00

172,000172,000prospetto Nord 172,00

100,000100,000prospetto sud 100,00

260,000260,000260,00

285 971,2885 788,8030,00221,341 292,000m²Totale

Spezzoni di lastre di luserna 
dello spessore da cm 3 a cm 6 
colorazione uniforme

(IT-CA-204)

01.P18.R00.005

31000

rivestimento muri in c.a.

muri tipo A

58,6442,3201,17921,440SEZ. 3-4 21,440 *
(26,20*0,045) * ((3,38+3,06)/2
-0,9)

61,1902,5951,17920,000sez.4-5 20,000 * 1,179 *
((3,06+3,93)/2-0,9)

15,2562,6301,1794,920sez.5-6 4,920 * 1,179 *
((3,93+3,13)/2-0,9)

33,8212,1651,17913,250sez.6-7 13,250 * 1,179 *
((3,13+3)/2-0,9)

muri tipo A1

151,7732,7901,17946,140sez.2-3 46,140 * 1,179 *
((4+3,38)/2-0,9)

muri tipo B

37,0082,7681,17911,340sez. 4/5 - 5 11,340 * 1,179 *
(((4,66+4,27)/2+4,27)/2-1,6)

24,9581,8801,17911,26011,260 * 1,179 * (6,180-4,3)

21,3792,7351,1796,630sez. 5-6 6,630 * 1,179 *
((4,27+4,4)/2-1,6)

22,6642,3501,1798,1808,180 * 1,179 * ((6,18+7,12)/2
-4,3)

40,0172,7351,17912,410sez. 6-7 12,410 * 1,179 *
((4,4+4,27)/2-1,6)

39,7642,8951,17911,65011,650 * 1,179 *
((7,12+7,27)/2-4,3)

52,3474,5031,1799,860sez. 7 - 7/8 9,860 * 1,179 *
(((4,27+5,2)/2+4,27)/2)

26,5492,4531,1799,1809,180 * 1,179 *
((7,27+(7,27+5,2)/2)/2-4,3)

muri tipo B1

94,1463,1701,17925,190da inizio muro a sez. 2 25,190 *
1,179 * (4,070-0,9)

154,9763,5701,17936,820sez. 2-3 (7,24+4,26+25,32) *
1,179 * ((4,07+4,87)/2-0,9)

91,1373,8651,17920,000sez. 3-4 20,000 * 1,179 *
((4,87+4,66)/2-0,9)
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1 133 167,30RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

37,4003,6631,1798,660sez. 4 - 4/5 8,660 * 1,179 *
((4,66+(4,66+4,27)/2)/2-0,9)

1,1791,179muri tipo C 1,179

3,0000,1701,17914,970sez. 2/3 - 3 (11,34+3,63) *
1,179 * (1,470-1,3)

24,4051,0351,17920,000sez. 3-4 20,000 * 1,179 *
((1,47+3,2)/2-1,3)

46,8181,9001,17920,900sez. 4-5 20,900 * 1,179 *
(3,200-1,3)

19,3101,9001,1798,620sez. 5-6 8,620 * 1,179 * (3,200
-1,3)

25,6721,9001,17911,460sez. 6-7 11,460 * 1,179 *
(3,200-1,3)

muri tipo C1

113,4953,6001,17926,740sez. 7 26,740 * 1,179 * (4,500-
0,9)

9 347,850,000,007,811 196,908qTotale

Posa in opera di pavimento o 
rivestimento in lastre di 
quarzite rettangolari, quadrate 
o a contorni irregolari di 
qualunque dimensione, colore 
e spessore, disposte a disegni, 
con fascia perimetrale o ad 
"opus incertum" dato in opera 
con malta di cemento escluso il 
sottofondo Per quantitativi di 
almeno m² 1

(IT-CA-254)

01.A12.L10.005

31010

rivestimento muri in c.a.

muri tipo A

49,7412,32021,440SEZ. 3-4 21,440 *
((3,38+3,06)/2-0,9)

51,9002,59520,000sez.4-5 20,000 *
((3,06+3,93)/2-0,9)

12,9402,6304,920sez.5-6 4,920 * ((3,93+3,13)/2
-0,9)

28,6862,16513,250sez.6-7 13,250 * ((3,13+3)/2-
0,9)

muri tipo A1

128,7312,79046,140sez.2-3 46,140 * ((4+3,38)/2-
0,9)

muri tipo B

31,3892,76811,340sez. 4/5 - 5 11,340 *
(((4,66+4,27)/2+4,27)/2-1,6)

21,1691,88011,26011,260 * (6,180-4,3)

18,1332,7356,630sez. 5-6 6,630 * ((4,27+4,4)/2-
1,6)

19,2232,3508,1808,180 * ((6,18+7,12)/2-4,3)

33,9412,73512,410sez. 6-7 12,410 * ((4,4+4,27)/2
-1,6)

33,7272,89511,65011,650 * ((7,12+7,27)/2-4,3)

44,4004,5039,860sez. 7 - 7/8 9,860 *
(((4,27+5,2)/2+4,27)/2)

22,5192,4539,1809,180 * ((7,27+(7,27+5,2)/2)/2
-4,3)

muri tipo B1

79,8523,17025,190da inizio muro a sez. 2 25,190 *
(4,070-0,9)

131,4473,57036,820sez. 2-3 (7,24+4,26+25,32) *
((4,07+4,87)/2-0,9)

77,3003,86520,000sez. 3-4 20,000 *
((4,87+4,66)/2-0,9)

31,7223,6638,660sez. 4 - 4/5 8,660 *
((4,66+(4,66+4,27)/2)/2-0,9)
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1 142 515,15RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

muri tipo C

2,5450,17014,970sez. 2/3 - 3 (11,34+3,63) *
(1,470-1,3)

20,7001,03520,000sez. 3-4 20,000 * ((1,47+3,2)/2
-1,3)

39,7101,90020,900sez. 4-5 20,900 * (3,200-1,3)

16,3781,9008,620sez. 5-6 8,620 * (3,200-1,3)

21,7741,90011,460sez. 6-7 11,460 * (3,200-1,3)

muri tipo C1

96,2643,60026,740sez. 7 26,740 * (4,500-0,9)

26 247,2625 456,1997,0025,881 014,191m²Totale

Rete metallica per gabbioni in 
filo di ferro a doppia torsione a 
maglia esagonale in accordo 
con le norme UNI-EN 10223-3 
per le caratteristiche 
meccaniche e UNI-EN 10218 
per le tolleranze sui diametri, 
galvanizzato con lega di 
Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) 
conforme alla UNI-EN 10244 - 
Classe A con quantitativo 
minimo stabilito in funzione del 
diametro del filo stesso. maglia 
tipo 6x8 cm con filo avente 
diametro pari a 2,70 mm

(IT-CA-188)

01.P12.M20.005

31080

gabbioni al piede della berlinese

7,2461,6672,1002,070prospetto ovest 2,070 *
(0,7+0,7+0,35+0,35) * 1,667

1,2251,6670,7000,3503,0003,00 * 0,350 * 0,700 * 1,667

21,9491,6672,1006,2706,270 * 2,100 * 1,667

2,8591,6670,7000,3507,0007,00 * 0,350 * 0,700 * 1,667

57,4011,6671,80019,130prospetto nord 19,130 *
(0,55+0,55+0,35+0,35) *
1,667

6,4181,6670,5500,35020,00020,00 * 0,350 * 0,550 * 1,667

82,6371,6671,80027,540prospetto sud 27,540 * 1,800 *
1,667

8,9851,6670,5500,35028,00028,00 * 0,350 * 0,550 * 1,667

456,700,000,002,42188,720KgTotale

Ciottoli serpentinosi o silicei, 
non amiantiferi, per 
riempimento gabbioni, 
drenaggi e vespai Del diametro 
di circa cm5-10

(IT-CA-164)

01.P03.B30.005

31090

gabbioni al piede della berlinese

0,5070,7000,3502,070prospetto ovest 2,070 * 0,350 *
0,700

1,5360,7000,3506,2706,270 * 0,350 * 0,700

3,6830,5500,35019,130prospetto nord 19,130 * 0,350
* 0,550

5,3010,5500,35027,540prospetto sud 27,540 * 0,350 *
0,550

99,020,000,008,9811,027m³Totale

Riempimento di gabbioni con 
pietrame fornito a pie' d'opera, 
comprensivo della cucitura con 
filo di ferro zincato della stessa 
dimensione del filo costituente 
la rete Eseguito a mano

(IT-CA-208)

01.A01.C00.005

31100

Vedi q.tà ciottoli

11,03011,03011,030

535,62524,9298,0048,5611,030m³Totale
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1 169 853,75RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.3.4.3.

Strato separatore geotessile 
non tessuto in polipropilene per 
manti sintetici di 
impermeabilizzazione Del peso 
di g 200

(IT-CA-182)

01.P10.F58.005

39360

726,0002,000363,000Drenaggi tergo Muri 363 * 2

740,520,000,001,02726,000m²Totale

Ciottoli serpentinosi o silicei, 
non amiantiferi, per 
riempimento gabbioni, 
drenaggi e vespai Del diametro 
di circa cm5-10

(IT-CA-164)

01.P03.B30.005

39370

1 089,0001,5002,000363,000Drenaggi tergo Muri 363 * 2 *
1,5

9 779,220,000,008,981 089,000m³Totale

TUBI IN PVC, AL METRO 
LINEARE DI TUBO IN OPERA.

(IT-CA-142)

GC.DR.A.3 06.A

39380

363,000363,000Drenaggi tergo Muri 363

1 945,68584,4330,005,36363,000mTotale

1 182 319,17Totale Piazzale e muri di
sostegno Euro

1 182 319,17Totale Piazzali e viabilità di
accesso  Euro

1 182 319,17Totale Imbocco galleria di
ventilazione di Clarea Euro

1 182 319,17Totale Opere Civili Euro

1 182 319,17Totale Tunnel di base Euro

1 182 319,17Importo Lavori  Euro

292 618,64Euro
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1.1.2.1.1.3.1.3.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - LAVORI PRELIMINARI

Bonifica ordigni bellici

Zona Clarea

IT-CA-072
BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI CERCA MINE 

ED IN PRESENZA DI ACQUA

(BAOBA0001A) area cantiere e piste d'accesso 18.000,00 18.000,00

Sommano m² 18.000,00 0,19 3.475,46 30% 1.042,64

IT-CA-073 PERFORAZIONI OER LA RICERCA E LOCALIZZAZIONE ORDIGNI

(BAOBA0002A) zona portale e scavi 10.000,00 0,28 15,00 42.000,00

Sommano m 42.000,00 1,91 80.418,34 30% 24.125,50

IT-CA-074

RICERCA E LOCALIZZAZIONE ORDIGNI SU FONDALI LACUSTRI O ALVEI DI 

FIUMI OVE IL PELO LIBERO DELL'ACQUA SIA SUPERIORE A 1,50 M  E FINO a 2 

M

(BAOBA0003B) zona torrente clarea 30,00 5,00 150,00

Sommano m² 150,00 0,83 124,30 30% 37,29

IT-CA-075
LOCALIZZAZIONE ORDIGNI FINO ALLA PROFONDITA DI MT 8 DEL FONDO 

ALVEO, PER ALTEZZA DEL PELO LIBERO DA OLTRE MT 2 A M 4

(BAOBA0004B) 0,00 0,00 0,00 0,00

Sommano m 0,00 4,47 0,00 30% 0,00

IT-CA-076
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI I NECESSARI SCAVI 

ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE A MANO FINO A M 2 DI PROFONDITA

(BAOBB5000A) 9 scavi 9,00 4,00 1,00 36,00

Sommano m³ 36,00 2,33 83,99 30% 25,20

IT-CA-077
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI I NECESSARI SCAVI 

ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE A MANO DA OLTRE M 2 A M 4 DI PROFONDITA

(BAOBB5000B) 9 scavi 9,00 8,00 1,00 72,00

Sommano m³ 72,00 2,87 206,79 30% 62,04

IT-CA-078
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI I NECESSARI SCAVI 

ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE A MANO DA OLTRE M 4 A M 6 DI PROFONDITA

(BAOBB5000C) 9 scavi 9,00 12,00 1,00 108,00

Sommano m³ 108,00 3,61 390,12 30% 117,04

IT-CA-079
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI I NECESSARI SCAVI 

ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE A MANO DA OLTRE M 6 A M 8 DI PROFONDITA

(BAOBB5000D) 8 scavi 8,00 16,00 1,00 128,00

Sommano m³ 128,00 4,26 544,75 30% 163,42

IT-CA-080
SOVRAPPREZZO ALLE VOCI BA.OB.B.5000, BA.OB.B.5001 E BA.OB.C.5001 

QUANDO GLI SCAVI VENGONO ESEGUITI IN PRESENZA DI ACQUA

(BAOBB5002A) 9 scavi 1/2 in acqua 344,00 0,50 172,00

Sommano m³ 172,00 0,26 44,28 30% 13,28

IT-CA-081
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI GLI SCAVI SUBACQUEI 

FINO A  2 M DI PROFONDITA PER ALTEZZA DEL PELO LIBERO DA M 2 A M 4

(BAOBB5003E) 1 scavo 1,00 6,00 6,00

Sommano m³ 6,00 5,10 30,60 30% 9,18

IT-CA-082
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI GLI SCAVI SUBACQUEI 

DA M 2 A M 4 DI PROFONDITA PER ALTEZZA DEL PELO LIBERO DA M 2 A M 4

(BAOBB5003F) 1 classi 1,00 8,00 8,00

Sommano m³ 8,00 6,90 55,22 30% 16,57

IT-CA-083
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI GLI SCAVI SUBACQUEI 

DA M 4 A M 6 DI PROFONDITA PER ALTEZZA DEL PELO LIBERO DA M 2 A M 4

(BAOBB5003G) 1 scavo 1,00 12,00 12,00

Sommano m³ 12,00 8,71 104,55 30% 31,37

IT-CA-084
RIMOZIONE DI ORDIGNI E MASSE FERROSE COMPRESI GLI SCAVI SUBACQUEI 

DA M 6 A M 8 DI PROFONDITA PER ALTEZZA DEL PELO LIBERO DA M 2 A M 4

(BAOBB5003H) 1 scavo 1,00 16,00 16,00

Sommano m³ 16,00 10,41 166,56 30% 49,97

IT-CA-085 TAGLIO DI VEGETAZIONE DI TIPO ERBACEO

(BAOBD5000A) area totale 18.000,00 18.000,00

Sommano m² 18.000,00 0,08 1.448,11 30% 434,43

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.3.1.3.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-CA-086 TAGLIO DI VEGETAZIONE DI TIPO ARBUSTIVO

(BAOBD5000B) area totale 7.000,00 7.000,00

Sommano m² 7.000,00 0,19 1.351,57 30% 405,47

IT-CA-087
REINTERRI DI SCAVI A STRATI ORIZZONTALI DI ALTEZZA FINO A 50 CM CON 

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

(BAOBE6000A) volumi scavi 558,00 558,00

Sommano m³ 558,00 0,31 175,08 30% 52,52

TUNNEL DI BASE - LAVORI PRELIMINARI  -  Bonifica ordigni 

bellici
88.619,73 26.585,92
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1.1.2.1.1.3.1.4.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Imbocco galleria di Maddalena

Opere integrative in fase di cantiere

Tiranti integrativi e ripristino barriere paramassi

IT-CA-535 TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO DA 46 A 60 TON

(25.A05.A05.020)

Eventuali tiranti aggiuntivi per la parte di paratia concepita come 

temporanea nel progetto del cunicolo esplorativo: 20 tiranti (25-30% in più 

rispetto a quelli esistenti), Lmedia = 20m

400,00 1,00 1,00 400,00

Sommano m 400,00 25,58 10.233,31 8% 834,01

IT-CA-537 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

(25.A05.A10.005)

Eventuali tiranti aggiuntivi per la parte di paratia concepita come 

temporanea nel progetto del cunicolo esplorativo: 20 tiranti (25-30% in più 

rispetto a quelli esistenti)

20,00 1,00 1,00 20,00

Sommano cad 20,00 9,58 191,63 5% 9,49

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO 

MM 140/190

(25.A05.A00.015) Perforazioni suborizzontali per tiranti; diametro 140-190 400,00 1,00 1,00 400,00

Sommano m 400,00 47,70 19.079,65 44% 8.314,91

PARAMASSI A TREFOLI D'ACCIAIO A MONTANTI A CERNIERA SFERICA CLASSE 

SESTE CAPACITA' DI ASSORBIMENTO FINO A 1500 kJ

(25.A17.A30.005)
Eventuali reti paramassi da ripristinare per la fase di costruzione delle opere 

permanenti. 50% di quelle già esistenti = 0.5 x 180m = 90m
90,00 1,00 1,00 1,00 90,00

Sommano m² 90,00 288,82 25.993,56 30% 7.688,90

55.498,15 16.847,31

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture di 

(IT-CA-219)

01.A04.C30.005

9450

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

Tunnel di base

Opere Civili

Imbocco galleria Maddalena

Edifici

Centrale di ventilazione

Calcestruzzo per uso non strutturale 
prodotto con un processo 
industrializzato. Classe di 
consistenza al getto S4, dmax 
aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a 
pie' d'opera, escluso ogni altro 
onere. Classe di resistenza a 
compressione minima C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

9430

Magrone di pulizia

60,7700,10019,99030,40030,400 * 19,990 * 0,100

49,3640,10017,17028,75028,750 * 17,170 * 0,100

49,9940,10017,45028,65028,650 * 17,450 * 0,100

> Aree da CAD

3,4510,10034,51034,510 * 0,100

2,2900,10022,90022,900 * 0,100

1,6670,10016,67016,670 * 0,100

9,1330,10091,33091,330 * 0,100

0,3660,1003,6603,660 * 0,100

14,0620,100140,620140,620 * 0,100

1,0970,10010,97010,970 * 0,100

22,2830,100222,830222,830 * 0,100

1,5490,10015,49015,490 * 0,100

15 188,790,000,0070,31216,026m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture di fondazione 
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, 
paratie, platee) e muri interrati a 
contatto con terreni non aggressivi, 
classe di esposizione ambientale 
xc2 (UNI 11104), classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura 
a piè d'opera, escluso ogni altro 
onere: per plinti con altezza < 1.5 
m, platee di fondazione e muri di 
spessore < 80 cm. Classe di 
resistenza a compressione minima 
C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

9440

Fondazione

> Platea di fondazione

480,5420,80019,89030,20030,200 * 19,890 * 0,800

392,1630,80017,17028,55028,550 * 17,170 * 0,800

398,5580,80017,45028,55028,550 * 17,450 * 0,800

> Aree da CAD

27,4880,80034,36034,360 * 0,800

17,8320,80022,29022,290 * 0,800

12,7120,80015,89015,890 * 0,800

70,8880,80088,61088,610 * 0,800

2,6000,8003,2503,250 * 0,800

112,4960,800140,620140,620 * 0,800

8,2720,80010,34010,340 * 0,800

176,0000,800220,000220,000 * 0,800

11,6240,80014,53014,530 * 0,800

159 601,290,000,0093,271 711,175m³Totale
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174 790,08RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

nolodella stessa In strutture di 
fondazione

> Vedi Q.tà Magrone e platea

429,923429,923216,026+213,897

6 990,551 539,1222,0016,26429,923m³Totale

Casseratura per il contenimento dei 
getti per opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando esclusivamente 
lo sviluppo delle parti a contatto dei 
getti In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

9460

40,4080,80050,510> platea fondazione 50,510 * 0,800

24,1600,80030,20030,200 * 0,800

15,9120,80019,89019,890 * 0,800

1,3200,8001,6501,650 * 0,800

1,4160,8001,7701,770 * 0,800

5,8960,8007,3707,370 * 0,800

1,9440,8002,4302,430 * 0,800

26,1760,80032,72032,720 * 0,800

7,7920,8009,7409,740 * 0,800

19,5520,80024,44024,440 * 0,800

4 572,944 298,2494,0031,63144,576m²Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 
10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 
del progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido; In barre ad aderenza 
migliorata ottenute nei diametri da 
6 mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

9470

248 121,100145,0001 711,180Incidenza fondazione 145 Kg/mc
1711,180 * 145,000

277 895,63121 579,3444,001,12248 121,100KgTotale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, con Classe di consistenza al 
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, 
Cl 0.4, per strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta piena, 
corpi scala e nuclei ascensore); 
fornitura a piè d'opera, escluso ogni 
altro onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione ambientale 
XC1 (UNI 11104). Classe di 
resistenza a compressione minima 
C32/40

(IT-CA-217)

01.A04.B30.020

9490

> Pilastri

17,9284,1500,6000,60012,000- pilastri 01-02-03-04-05-06-07-08-
09-10-11-12 12,00 * 0,600 * 0,600
* 4,150

4,9495,0500,7000,7002,000- pilastri 06-32 (1° solaio) 2,00 *
0,700 * 0,700 * 5,050

3,8223,9000,7000,7002,000- pilastri 06-32 (2° solaio) 2,00 *
0,700 * 0,700 * 3,900

7,0705,0500,7001,0002,000- pilastri 14-18 (1° solaio) 2,00 *
1,000 * 0,700 * 5,050

5,4603,9000,7001,0002,000- pilastri 14-18 (2° solaio) 2,00 *
1,000 * 0,700 * 3,900
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464 249,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

8,1344,1500,7000,7004,000- pilastri 05-12-24-33 (1° solaio)
4,00 * 0,700 * 0,700 * 4,150

9,4084,8000,7000,7004,000- pilastri 05-12-24-33 (2° solaio)
4,00 * 0,700 * 0,700 * 4,800

2,9884,1500,6000,6002,000- pilastri 13-25 2,00 * 0,600 * 0,600
* 4,150

4,9804,1500,6001,0002,000- pilastri 04-34 2,00 * 1,000 * 0,600
* 4,150

8,9644,1500,6000,6006,000- pilastri 03-02-01-07-08-16 6,00 *
0,600 * 0,600 * 4,150

14,9404,1500,6000,60010,000- pilastri 26-28-31-35-37-38-39-36-
30-29 10,00 * 0,600 * 0,600 *
4,150

3,4864,1500,2803,000- pilastri 17-19-27 (circolari) 3,00 *
0,280 * 4,150

8,7154,1500,3501,0006,000- pilastri 20-21-22-23-10-11 6,00 *
1,000 * 0,350 * 4,150

1,0174,1500,3500,7001,000- pilastro 15 1,00 * 0,700 * 0,350 *
4,150

2,0344,1500,3501,4001,000- pilastro ad angolo 1,00 * 1,400 *
0,350 * 4,150

1,2180,2900,7006,000mensola carroponte pilastri 05-12-
24-33-06-32 6,00 * 0,700 * 0,290

0,5800,2901,0002,000mensola carroponte pilastri 14-18
2,00 * 1,000 * 0,290

10 870,530,000,00102,85105,693m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, con Classe di consistenza al 
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, 
Cl 0.4, per strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta piena, 
corpi scala e nuclei ascensore); 
fornitura a piè d'opera, escluso ogni 
altro onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione ambientale 
XC1 (UNI 11104). Classe di 
resistenza a compressione minima 
C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

9500

Travi

> travi 1° solaio

9,3370,9000,60017,290T001-9 eT001-10 17,290 * 0,600 *
0,900

9,3370,9000,60017,290T002-1 eT002-2 17,290 * 0,600 *
0,900

9,3370,9000,60017,290T003-1 eT003-2 17,290 * 0,600 *
0,900

9,3370,9000,60017,290T004-1 eT00-2 17,290 * 0,600 *
0,900

15,5520,9000,60028,800T005-1 eT005-2 e T005-3 28,800 *
0,600 * 0,900

15,5520,9000,60028,800T006-1 eT006-2 e T006-3 28,800 *
0,600 * 0,900

12,8030,9000,60023,710T001-1 e T001-2 eT001-3  23,710 *
0,600 * 0,900

18,9270,9000,60035,050T001-4 e T001-5 eT001-6 e T001-7
e T001-8 35,050 * 0,600 * 0,900

6,1290,9000,60011,350T002-1 eT002-2 11,350 * 0,600 *
0,900

12,4740,9000,60023,100T002-3 eT002-4 e T002-5 e T002-6
23,100 * 0,600 * 0,900

4,9630,9000,6009,190T003-1 eT003-2 9,190 * 0,600 *
0,900

12,4740,9000,60023,100T003-3 eT003-4 e T003-5 e T003-6
23,100 * 0,600 * 0,900

4,2170,9000,6007,810T004-1 7,810 * 0,600 * 0,900

Pag. 3

475 119,73A RIPORTARE



15,6003,9001,0004,000- pilastri 14-18 (2° solaio) 4,00 *
1,000 * 3,900

475 119,73RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

8,6990,9000,60016,110T005-1 eT005-2 e T005-3 16,110 *
0,600 * 0,900

22,9500,9000,60042,500T006-1 eT006-2 e T006-3 eT006-4
e T006-5 e T006-6 e T006-7 42,500
* 0,600 * 0,900

2,3380,6000,4009,740T006-1 chiusura contro portale
galleria 9,740 * 0,400 * 0,600

13,2140,9000,60024,470T007-1 eT007-2 e T007-3  24,470 *
0,600 * 0,900

7,8790,9000,60014,590T008-1 eT008-2 e T008-3 14,590 *
0,600 * 0,900

10,7190,9000,60019,850T009-1 eT009-2 e T009-3 19,850 *
0,600 * 0,900

9,3040,9000,60017,230T010-1 eT010-2 e T010-3 17,230 *
0,600 * 0,900

16,7200,9000,70026,540T011-1 eT011-2 e T011-3 26,540 *
0,700 * 0,900

14,3320,9000,60026,540T012-1 eT012-2 e T012-3 26,540 *
0,600 * 0,900

7,3310,3000,90027,150T013-1 eT013-2 e T013-3 27,150 *
0,900 * 0,300

11,4030,6000,70027,150T013-1 eT013-2 e T013-3 27,150 *
0,700 * 0,600

> travi solaio (+682,50)

7,5601,0000,60012,600T014-1 e T014-2  12,600 * 0,600 *
1,000

7,5601,0000,60012,600T015-1 e T015-2  12,600 * 0,600 *
1,000

7,7380,3000,95027,150T016-1 eT016-2 e T016-3 27,150 *
0,950 * 0,300

13,3040,7000,70027,150T016-1 eT016-2 e T016-3 27,150 *
0,700 * 0,700

7,7380,3000,95027,150T017-1 eT017-2 e T017-3 27,150 *
0,950 * 0,300

13,3040,7000,70027,150T017-1 eT017-2 e T017-3 27,150 *
0,700 * 0,700

30 340,590,000,0094,07322,532m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

9510

> Vedi Q.tà Pilastri e Travi

428,225428,225105,693+322,532

12 696,874 316,5134,0029,65428,225m³Totale

Casseratura per il contenimento dei 
getti per opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando esclusivamente 
lo sviluppo delle parti a contatto dei 
getti In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

9520

> Pilastri

119,5204,1500,60048,000- pilastri 01-02-03-04-05-06-07-08-
09-10-11-12 48,00 * 0,600 * 4,150

28,2805,0500,7008,000- pilastri 06-32 (1° solaio) 8,00 *
0,700 * 5,050

21,8403,9000,7008,000- pilastri 06-32 (2° solaio) 8,00 *
0,700 * 3,900

20,2005,0501,0004,000- pilastri 14-18 (1° solaio) 4,00 *
1,000 * 5,050

14,1405,0500,7004,000- pilastri 14-18 (1° solaio) 4,00 *
0,700 * 5,050
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518 157,19RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

15,6003,9001,0004,000- pilastri 14-18 (2° solaio) 4,00 *
1,000 * 3,900

10,9203,9000,7004,000- pilastri 14-18 (2° solaio) 4,00 *
0,700 * 3,900

46,4804,1500,70016,000- pilastri 05-12-24-33 (1° solaio)
16,00 * 0,700 * 4,150

53,7604,8000,70016,000- pilastri 05-12-24-33 (2° solaio)
16,00 * 0,700 * 4,800

19,9204,1500,6008,000- pilastri 13-25 8,00 * 0,600 * 4,150

16,6004,1501,0004,000- pilastri 04-34 4,00 * 1,000 * 4,150

9,9604,1500,6004,000- pilastri 04-34 4,00 * 0,600 * 4,150

59,7604,1500,60024,000- pilastri 03-02-01-07-08-16 24,00 *
0,600 * 4,150

99,6004,1500,60040,000- pilastri 26-28-31-35-37-38-39-36-
30-29 40,00 * 0,600 * 4,150

23,5314,1501,8903,000- pilastri 17-19-27 (circolari) 3,00 *
1,890 * 4,150

49,8004,1501,00012,000- pilastri 20-21-22-23-10-11 12,00 *
1,000 * 4,150

17,4304,1500,35012,000- pilastri 20-21-22-23-10-11 12,00 *
0,350 * 4,150

5,8104,1500,7002,000- pilastro 15 2,00 * 0,700 * 4,150

2,9054,1500,3502,000- pilastro 15 2,00 * 0,350 * 4,150

11,6204,1501,4002,000- pilastro ad angolo 2,00 * 1,400 *
4,150

2,9054,1500,3502,000- pilastro ad angolo 2,00 * 0,350 *
4,150

3,4800,29012,000mensola carroponte pilastri 05-12-
24-33-06-32 12,00 * 0,290

1,1600,2904,000mensola carroponte pilastri 14-18
4,00 * 0,290

> travi 1° solaio

10,3740,60017,290T001-9 eT001-10 17,290 * 0,600

-0,6000,600-1,000a dedurre pilastri -1,00 * 0,600

31,1220,90017,2902,000T001-9 eT001-10 2,00 * 17,290 *
0,900

10,3740,60017,290T002-1 eT002-2 17,290 * 0,600

-0,6000,600-1,000a dedurre pilastri -1,00 * 0,600

31,1220,90017,2902,000T002-1 eT002-2 2,00 * 17,290 *
0,900

10,3740,60017,290T003-1 eT003-2 17,290 * 0,600

-0,6000,600-1,000a dedurre pilastri -1,00 * 0,600

31,1220,90017,2902,000T003-1 eT003-2 2,00 * 17,290 *
0,900

10,3740,60017,290T004-1 eT00-2 17,290 * 0,600

-0,6000,600-1,000a dedurre pilastri -1,00 * 0,600

31,1220,90017,2902,000T004-1 eT00-2 2,00 * 17,290 *
0,900

17,2800,60028,800T005-1 eT005-2 e T005-3 28,800 *
0,600

-2,4000,600-4,000a dedurre pilastri -4,00 * 0,600

51,8400,90028,8002,000T005-1 eT005-2 e T005-3 2,00 *
28,800 * 0,900

17,2800,60028,800T006-1 eT006-2 e T006-3 28,800 *
0,600

-2,4000,600-4,000a dedurre pilastri -4,00 * 0,600

25,9200,90028,800T006-1 eT006-2 e T006-3 28,800 *
0,900

14,2260,60023,710T001-1 e T001-2 eT001-3  23,710 *
0,600

-1,8000,600-3,000a dedurre pilastri -3,00 * 0,600

42,6780,90023,7102,000T001-1 e T001-2 eT001-3  2,00 *
23,710 * 0,900

21,0300,60035,050T001-4 e T001-5 eT001-6 e T001-7
e T001-8 35,050 * 0,600
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15,9240,60026,540T012-1 eT012-2 e T012-3 26,540 *
0,600

518 157,19RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

-4,200-4,200a dedurre pilastri -4,200

63,0900,90035,0502,000T001-4 e T001-5 eT001-6 e T001-7
e T001-8 2,00 * 35,050 * 0,900

6,8100,60011,350T002-1 eT002-2 11,350 * 0,600

-0,5950,350-1,700a dedurre pilastri -1,700 * 0,350

20,4300,90011,3502,000T002-1 eT002-2 2,00 * 11,350 *
0,900

13,8600,60023,100T002-3 eT002-4 e T002-5 e T002-6
23,100 * 0,600

-0,9450,350-2,700a dedurre pilastri -2,700 * 0,350

41,5800,90023,1002,000T002-3 eT002-4 e T002-5 e T002-6
2,00 * 23,100 * 0,900

5,5140,6009,190T003-1 eT003-2 9,190 * 0,600

-0,5250,350-1,500a dedurre pilastri -1,500 * 0,350

16,5420,9009,1902,000T003-1 eT003-2 2,00 * 9,190 *
0,900

13,8600,60023,100T003-3 eT003-4 e T003-5 e T003-6
23,100 * 0,600

-0,8750,350-2,500a dedurre pilastri -2,500 * 0,350

41,5800,90023,1002,000T003-3 eT003-4 e T003-5 e T003-6
2,00 * 23,100 * 0,900

4,6860,6007,810T004-1 7,810 * 0,600

14,0580,9007,8102,000T004-1 2,00 * 7,810 * 0,900

11,1060,60018,510T005-1 eT005-2 e T005-3 18,510 *
0,600

-1,6800,700-2,400a dedurre pilastri -2,400 * 0,700

33,3180,90018,5102,000T005-1 eT005-2 e T005-3 2,00 *
18,510 * 0,900

25,5000,60042,500T006-1 eT006-2 e T006-3 eT006-4
e T006-5 e T006-6 e T006-7 42,500
* 0,600

-2,5200,600-4,200a dedurre pilastri -4,200 * 0,600

76,5000,90042,5002,000T006-1 eT006-2 e T006-3 eT006-4
e T006-5 e T006-6 e T006-7 2,00 *
42,500 * 0,900

11,6880,6009,7402,000T006-1 chiusura contro portale
galleria 2,00 * 9,740 * 0,600

14,6820,60024,470T007-1 eT007-2 e T007-3  24,470 *
0,600

-0,750-0,750a dedurre pilastri -0,750

44,0460,90024,4702,000T007-1 eT007-2 e T007-3  2,00 *
24,470 * 0,900

8,7540,60014,590T008-1 eT008-2 e T008-3 14,590 *
0,600

-0,770-0,770a dedurre pilastri -0,770

26,2620,90014,5902,000T008-1 eT008-2 e T008-3 2,00 *
14,590 * 0,900

11,9100,60019,850T009-1 eT009-2 e T009-3 19,850 *
0,600

35,7300,90019,8502,000T009-1 eT009-2 e T009-3 2,00 *
19,850 * 0,900

10,3380,60017,230T010-1 eT010-2 e T010-3 17,230 *
0,600

-0,7200,6000,600-2,000a dedurre pilastri -2,00 * 0,600 *
0,600

31,0140,90017,2302,000T010-1 eT010-2 e T010-3 2,00 *
17,230 * 0,900

18,5780,70026,540T011-1 eT011-2 e T011-3 26,540 *
0,700

-1,4700,7000,700-3,000a dedurre pilastri -3,00 * 0,700 *
0,700

47,7720,90026,5402,000T011-1 eT011-2 e T011-3 2,00 *
26,540 * 0,900
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Realizzazione di solaio piano in 
laterocemento, ad armatura lenta, 
realizzato a lastre (predalles) in 
c.a.n. con alleggerimento blocchi in 
laterizio collaboranti alla funzione 
statica a norma UNI 9730 2/b, 
compreso l'impalcato di sostegno 
provvisorio fino ad un'altezza di cm 
350 dal piano d'appoggio, il getto di 
completamento in calcestruzzo Rck 

(IT-CA-232)

01.A07.E47.040

9540

518 157,19RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

T012-1 eT012-2 e T012-3 26,540 *
0,600

-1,0800,6000,600-3,000a dedurre pilastri -3,00 * 0,600 *
0,600

47,7720,90026,5402,000T012-1 eT012-2 e T012-3 2,00 *
26,540 * 0,900

24,4350,90027,150T013-1 eT013-2 e T013-3 27,150 *
0,900

-2,3800,700-3,400a dedurre pilastri -3,400 * 0,700

5,4300,20027,150T013-1 eT013-2 e T013-3 27,150 *
0,200

48,8700,90027,1502,000T013-1 eT013-2 e T013-3 2,00 *
27,150 * 0,900

> travi solaio (+682,50)

8,4000,60014,000T014-1 e T014-2  14,000 * 0,600

-1,6800,700-2,400a dedurre pilastri -2,400 * 0,700

28,0001,00014,0002,000T014-1 e T014-2  2,00 * 14,000 *
1,000

8,4000,60014,000T015-1 e T015-2  14,000 * 0,600

-1,6800,700-2,400a dedurre pilastri -2,400 * 0,700

28,0001,00014,0002,000T015-1 e T015-2  2,00 * 14,000 *
1,000

25,7930,95027,150T016-1 eT016-2 e T016-3 27,150 *
0,950

-1,9600,7000,700-4,000a dedurre pilastri -4,00 * 0,700 *
0,700

6,7880,25027,150T016-1 eT016-2 e T016-3 27,150 *
0,250

54,3001,00027,1502,000T016-1 eT016-2 e T016-3 2,00 *
27,150 * 1,000

25,7930,95027,150T017-1 eT017-2 e T017-3 27,150 *
0,950

-2,3800,700-3,400a dedurre pilastri -3,400 * 0,700

6,7880,25027,150T017-1 eT017-2 e T017-4 27,150 *
0,250

54,3001,00027,1502,000T017-1 eT017-2 e T017-5 2,00 *
27,150 * 1,000

63 717,0559 889,6094,0031,632 014,450m²Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 
10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 
del progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido; In barre ad aderenza 
migliorata ottenute nei diametri da 
6 mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

9530

20 088,700190,000105,730>  pilastri (incidenza 190Kg/mc)
105,730 * 190,000

11 553,900190,00060,810> travi a sedia (incidenza 190
Kg/mc) 60,810 * 190,000

52 340,000200,000261,700> travi (incidenza 200 Kg/mc)
261,700 * 200,000

94 060,5141 151,4744,001,1283 982,600KgTotale
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675 934,75RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

completamento in calcestruzzo Rck 
>= 25 N/mm², l'acciaio d'armatura 
dei travetti, la formazione di 
rompitratta ed ogni altra opera 
accessoria per la corretta posa in 
opera Utilizzando monoblocchi 2/b 
UNI 9730-26x38x30, spessore 
4+26+5=35 cm

Solaio in lastre predalles

144,89017,2908,380lastre 1° solaio 8,380 * 17,290

149,04017,2908,620lastre 1° solaio 8,620 * 17,290

162,52617,2909,400lastre 1° solaio 9,400 * 17,290

22,0758,3302,650lastre 1° solaio 2,650 * 8,330

22,9238,6502,650lastre 1° solaio 2,650 * 8,650

19,9817,5402,650lastre 1° solaio 2,650 * 7,540

171,37120,4508,380lastre 1° solaio 8,380 * 20,450

178,73320,4508,740lastre 1° solaio 8,740 * 20,450

34,4117,6304,510lastre 1° solaio 4,510 * 7,630

54,5919,3005,870lastre 1° solaio 5,870 * 9,300

26,2146,0404,340lastre 1° solaio 4,340 * 6,040

15,2307,8101,950lastre 1° solaio 1,950 * 7,810

61,5739,1906,700lastre 1° solaio 6,700 * 9,190

88,22013,5106,530lastre 1° solaio 6,530 * 13,510

45,6006,0007,600lastre 1° solaio 7,600 * 6,000

22,7503,5006,500lastre 1° solaio 6,500 * 3,500

13,7486,1102,250lastre 1° solaio 2,250 * 6,110

5,8754,7001,250lastre 1° solaio 1,250 * 4,700

161,01324,4706,580lastre 1° solaio 6,580 * 24,470

17,7603,0005,920lastre 1° solaio 5,920 * 3,000

75 337,8133 150,9144,0053,111 418,524m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
elementi prefabbricati (tegoli) a 
"omega" per solai del tipo 
prefabbricato aventi lo spessore 
minimo pari a 5-8 cm e altezza 60 
cm, larghezza pari a 2.35 mt, area 
della sezione pari a 0,36 mq. 
Copriferro non inferiore a 2 cm, 
realizzate in conglomerato 
cementizio con resistenza 
caratteristica non inferiore a 
Rck=50 N/mmq.- PER LUNGHEZZE 
FINO A 15,00 M

(IT-CA-752)

NP.OC.033.b

9550

Tegoli cap H60

326,97025,95012,600> solaio (+682,50) 12,600 * 25,950

20 677,584 136,1720,0063,24326,970m²Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture di fondazione 
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, 
paratie, platee) e muri interrati a 
contatto con terreni non aggressivi, 
classe di esposizione ambientale 
xc2 (UNI 11104), classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura 
a piè d'opera, escluso ogni altro 
onere: per plinti con altezza < 1.5 
m, platee di fondazione e muri di 
spessore < 80 cm. Classe di 
resistenza a compressione minima 
C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

9560

Tegoli cap H60

32,6970,10025,95012,600> solaio (+682,50) 12,600 * 25,950
* 0,100

3 049,650,000,0093,2732,697m³Totale
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774 999,79RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

9570

Tegoli cap H60

32,6970,10025,95012,600> solaio (+682,50) 12,600 * 25,950
* 0,100

969,47329,5934,0029,6532,697m³Totale

Rete metallica elettrosaldata in 
acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo 
cementizio, lavaorata e tagliata a 
misura, posta in opera In tondino 
da 4 a 12 mm di diametro

(IT-CA-223)

01.A04.F70.010

9580

Tegoli cap H60

> solaio (+682,50)

1 765,6385,40025,95012,600> maglia 15x15 ø8mm 12,600 *
25,950 * 5,400

1 871,58882,8247,001,061 765,638KgTotale

Ringhiere metalliche in monta di 
scale (pianerottoli inclusi), 
compresa una ripresa di antiruggine 
In ferro con disegno semplice a 
linee diritte, in elementi metallici 
tondi, quadri, piatti, profilati speciali

(IT-CA-261)

01.A18.B80.005

9600

> Parapetti

225,72018,0001,20010,450(10,15+0,3) * 1,200 * 18,000

346,46418,0001,20016,04016,040 * 1,200 * 18,000

3 187,062 775,0987,005,57572,184KgTotale

Posa in opera di manufatti in 
lamiera metallica. Serramenti in 
ferro di tipo industriale, cancelli, 
cancellate, inferriate, ringhiere e 
simili

(IT-CA-262)

01.A18.C00.005

9610

> Parapetti

225,72018,0001,20010,450(10,15+0,3) * 1,200 * 18,000

346,46418,0001,20016,04016,040 * 1,200 * 18,000

743,84715,2396,001,30572,184KgTotale

Carpenteria varia per piccoli lavori 
non di serie, come travi isolate, 
opere di rinforzo, passerelle 
pedonali, centine, archi, capriatelle, 
pilastri composti, compresa la 
verniciatura ad una ripresa 
antiruggine A lavorazione chiodata 
o bullonata

(IT-CA-256)

01.A18.A25.005

9620

> Scala alla marinara

179,40015,0005,9802,000> lato nord 2,00 * 5,980 * 15,000

101,20010,0005,0602,0002,00 * 5,060 * 10,000

> Scala accesso copertura lato est

104,25015,0006,9501,0001,00 * (5,85+1,10) * 15,000

66,80010,0006,6801,0001,00 * 6,680 * 10,000

1 634,971 192,3673,003,62451,650KgTotale

Zincatura a caldo eseguita secondo 
le norme uni 5744/66 con 
esclusione di alluminio nel bagno di 
fusione Di grossa carpenteria 
(profilati, np, lamiere di spessore 
oltre mm 2)

(IT-CA-265)

01.A18.G00.015

9630

> Scala alla marinara

179,40015,0005,9802,000> lato nord 2,00 * 5,980 * 15,000

101,20010,0005,0602,0002,00 * 5,060 * 10,000

> Scala accesso copertura lato est
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Provvista e stesa di misto granulare 
anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della 
citta' attualmente vigenti, composto 
di grossa sabbia e ciottoli di 
dimensioni non superiori ai cm 12, 
assolutamente scevro di materie 
terrose ed organiche e con minime 

(IT-CA-273)

01.A21.A40.010

9710

783 406,71RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

104,25015,0006,9501,0001,00 * (5,85+1,10) * 15,000

66,80010,0006,6801,0001,00 * 6,680 * 10,000

> Parapetti

225,72018,0001,20010,450(10,15+0,3) * 1,200 * 18,000

346,46418,0001,20016,04016,040 * 1,200 * 18,000

409,53307,1576,000,401 023,834KgTotale

F.p.o. Serranda in acciaio di 
taratura con telaio angolare 
perimetrale e alette a movimento 
contrapposto

(IT-CA-739)

NP.OC.024

9640

> Grigliato G11

17,5501,9504,5002,0002,00 * 4,500 * 1,950

> Grigliato G12

40,9603,2003,2004,0004,00 * 3,200 * 3,200

> Grigliato G13

15,3603,2001,2004,0004,00 * 1,200 * 3,200

12 846,734 817,8037,50173,9173,870m²Totale

F.p.o. di scala in carpenteria 
metallica zincata a caldo, compresa 
struttura composta da cosciali in 
profili UNP, struttura di sostegno 
con pilastri in HEA, gradini e 
pianerottoli in grigliato metallico 
zincato, compreso fissaggio a 
pavimento, parapetti, bullonatura, 
saldature ed ogni altro onere per 
dare la scala perfettamente 
montata.

(IT-CA-741)

NP.OC.026

9650

Scale in carpenteria metallica

3 306,600150,0001,1006,6803,0003,00 * 6,680 * 1,100 * 150,000

16 995,924 959,9029,105,143 306,600KgTotale

Fornitura e posa in opera di cordoli 
in cemento pressato retti o curvi, 
conformi alle prescrizioni della 
citta', attualmente in vigore, in 
pezzi di lunghezza non inferiore a 
m 0,80 con smusso arrotondato 
sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 
circa, compreso lo scavo per far 
posto al condolo ed al sottofondo in 
calcestruzzo secondo le quote 
stabilite dalla direzione dei lavori; il 
trasporto dei materiali di rifi uto alle 
discariche; il sottofondo per il letto 
di posa in calcestruzzo cementizio 
dello spessore di cm 15 e della 
larghezza di cm 35 (cemento kg 
150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta 
m³ 0.800); il rinfi anco in 
calcestruzzo come sopra; lo scarico; 
l'accatastamento e le garanzie 
contro le rotture; la sigillatura delle 
superfi ci di combacio a mezzo di 
malta di cemento dosata a kg 
600/m³; la rifi latura dei giunti; il 
ripassamento durante e dopo la 
posa.

(IT-CA-750)

NP.OC.033

9700

Cordolo marciapiedi

109,570109,57037,23+13,93+7,83+21,88+28,70

2 166,200,000,0019,77109,570mTotale
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Falso telaio per il fissaggio dei 
serramenti alla muratura, dato in 01.A17.A80.005

9760

815 825,09RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

terrose ed organiche e con minime 
quantita' di materie limose o 
argillose, esclusa la compattazione, 
compresa la regolarizzazione con 
materiale fine secondo i piani 
stabiliti Eseguita a macchina, per 
uno spessore compresso pari a 
cm30

Sottofondo marciapiede sp. medio
30 cm

> Area da CAD

106,980106,98033,50+12,20+5,15+18,53+37,60

774,54124,1016,007,24106,980m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
pavimentazione per esterni in 
conglomerato cementizio spazzolato 
e reso antiscivolo dello spessore 
finito di 5 cm, armato con rete 
elettrosaldato Ø6 20x20, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

(IT-CA-753)

NP.OC.034

9720

Pavimentazione marciapiede

> Area da CAD

106,980106,98033,50+12,20+5,15+18,53+37,60

1 691,35905,0553,5015,81106,980m²Totale

Provvista e posa in opera di tubi 
pluviali, in lamiera di ferro zincato 
del n. 28, graffati, compreso ogni 
accessorio per il fissaggio Del 
diametro di cm 10

(IT-CA-267)

01.A19.A20.015

9730

Pluviali

> Da Quota 677.80

60,6005,05012,00012,00 * 5,050

> Da Quota 683.65

43,60010,9004,0004,00 * 10,900

1 652,611 387,9484,0015,86104,200mTotale

Fornitura di pozzetti in polipropilene 
realizzati in stampo unico, con 
riquadro nella parte superiore, 
idoneo ad alloggiare caditoie e 
chiusini in PVC. Con anelli e 
diaframmi asportabili sui quattro 
lati per l'inserimento dei tubi in 
plastica e con nervature esterne 
per l'ancoraggio del cemento e 
guide nella parte interna per il 
posizionamento dei sifoni 
dimensioni cm 40x40 altezza cm 40

(IT-CA-175)

01.P08.N60.015

9740

Pluviali

> Da Quota 677.80

12,00012,00012,00

> Da Quota 683.65

4,0004,0004,00

416,480,000,0026,0316,000cadTotale

Provvista e posa in opera di faldali 
e converse,comprese le saldature 
In lamiera di ferro zincato del n.26

(IT-CA-268)

01.A19.C10.005

9750

Copertine sopra murature

> Quota 677.80

224,5001,000224,500(128,70+95,80) * 1,000

> Quota 683.65

83,5001,00083,50083,500 * 1,000

11 192,729 067,5281,0036,34308,000m²Totale
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831 552,79RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

serramenti alla muratura, dato in 
opera, misurato sullo sviluppo 
effettivo In legno di abete (Picea 
abies, Abies alba)

(IT-CA-255)

01.A17.A80.005

> Serramento 4

3,7802,1000,9002,000> Locale P0-04-05 2,00 * 0,900 *
2,100

123,7694,0576,0032,743,780m²Totale

F.p.o di porte interne tamburate, su 
telaio in alluminio tubolare fissato a 
telarone predisposto, anta 
tamburata con materiale isolante o 
tamburato e rivestito sulle due 
faccie dello spessore non inferiore a 
mm 4, e ossatura in abete, 
provvista di regoli fissa vetri in 
legno forte applicati con viti, 
compresa la ferramenta robusta, gli 
ottonami e la imprimitura ad olio, 
con rivestimento esterno in 
laminato plastico

(IT-CA-719)

NP.OC.007

9770

> Serramento 4

3,7802,1000,9002,000> Locale P0-04-05 2,00 * 0,900 *
2,100

1 225,140,000,00324,113,780m²Totale

Porte antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa 
di serratura e maniglia, controtelaio 
con zanche, cerniera con molla 
regolabile per la chiusura 
automatica e profilo di guarnizione 
antifumo; con certificato di 
omologazione per resistenza al 
fuoco nelle seguenti classi e misure 
REI 120 ad un battente cm 90x200

(IT-CA-195)

01.P13.N50.055

9780

> Serramento 11

8,0008,000> Locale P0-06/07/11/12/08 8,00

3 218,400,000,00402,308,000cadTotale

Posa in opera di porte antincendio 
in lamiera d'acciaio a doppio 
pannello Per qualsiasi spessore

(IT-CA-258)

01.A18.B18.005

9790

> Serramento 11

15,1202,1000,9008,000> Locale P0-06/07/11/12/08 8,00 *
0,900 * 2,100

535,55524,8298,0035,4215,120m²Totale

Sovrapprezzo alla fornitura di porte 
antincendio per l'inserimento di 
oblò di varie dimensioni

(IT-CA-734)

NP.OC.019

9800

> Serramento 11

1,9200,6000,4008,000> Locale P0-06/07/11/12/08 8,00 *
0,400 * 0,600

772,32459,5359,50402,251,920m²Totale

Maniglione antipanico con scrocco 
laterale, cilindro esterno con 
funzionamento dall'interno 
comprensivo di barra orizzontale in 
acciaio cromato Con apertura 
dall'esterno con maniglia e chiave

(IT-CA-201)

01.P14.C18.010

9810

> Serramento 11

8,0008,000> Locale P0-06/07/11/12/08 8,00

1 331,760,000,00166,478,000cadTotale

Posa di maniglione antipanico Con o 
senza funzionamento esterno

(IT-CA-266)

01.A18.G10.005

9820
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838 759,72RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

> Serramento 11

8,0008,000> Locale P0-06/07/11/12/08 8,00

415,28394,4895,0051,918,000cadTotale

Porte antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa 
di serratura e maniglia, controtelaio 
con zanche, cerniera con molla 
regolabile per la chiusura 
automatica e profilo di guarnizione 
antifumo; con certificato di 
omologazione per resistenza al 
fuoco nelle seguenti classi e misure 
REI 120 a due battenti cm 200x200

(IT-CA-199)

01.P13.N50.090

9830

> Serramento 1

2,0002,000> Locale P0-04 2,00

1 903,960,000,00951,982,000cadTotale

Posa in opera di porte antincendio 
in lamiera d'acciaio a doppio 
pannello Per qualsiasi spessore

(IT-CA-258)

01.A18.B18.005

9840

> Serramento 1

5,0402,1001,2002,000> Locale P0-04 2,00 * 1,200 *
2,100

178,52174,9498,0035,425,040m²Totale

Sovrapprezzo alla fornitura di porte 
antincendio per l'inserimento di 
oblò di varie dimensioni

(IT-CA-734)

NP.OC.019

9850

> Serramento 1

0,2400,6000,1004,000> Locale P0-04 (2+2) * 0,100 *
0,600

96,5457,4459,50402,250,240m²Totale

Maniglione antipanico con scrocco 
laterale, cilindro esterno con 
funzionamento dall'interno 
comprensivo di barra orizzontale in 
acciaio cromato Con apertura 
dall'esterno con maniglia e chiave

(IT-CA-201)

01.P14.C18.010

9860

> Serramento 1

4,0004,000> Locale P0-04 2+2

665,880,000,00166,474,000cadTotale

Posa di maniglione antipanico Con o 
senza funzionamento esterno

(IT-CA-266)

01.A18.G10.005

9870

> Serramento 1

4,0004,000> Locale P0-04 2+2

207,64197,2495,0051,914,000cadTotale

Porte antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa 
di serratura e maniglia, controtelaio 
con zanche, cerniera con molla 
regolabile per la chiusura 
automatica e profilo di guarnizione 
antifumo; con certificato di 
omologazione per resistenza al 
fuoco nelle seguenti classi e misure 
REI 120 a due battenti cm 140x200

(IT-CA-197)

01.P13.N50.075

9880

> Serramento 6

2,0002,000> Locale P0-09/10 2,00

1 657,700,000,00828,852,000cadTotale

Posa in opera di porte antincendio 
in lamiera d'acciaio a doppio 
pannello Per qualsiasi spessore

(IT-CA-258)

01.A18.B18.005

9890
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Sovrapprezzo per fornitura e posa 
di maniglione antipanicoNP.OC.018.b

9950

843 885,24RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

> Serramento 6

5,8802,1001,4002,000> Locale P0-09/10 2,00 * 1,400 *
2,100

208,27204,0998,0035,425,880m²Totale

Sovrapprezzo alla fornitura di porte 
antincendio per l'inserimento di 
oblò di varie dimensioni

(IT-CA-734)

NP.OC.019

9900

> Serramento 6

0,4800,6000,2004,000> Locale P0-09/10 (2+2) * 0,200 *
0,600

193,08114,8859,50402,250,480m²Totale

Maniglione antipanico con scrocco 
laterale, cilindro esterno con 
funzionamento dall'interno 
comprensivo di barra orizzontale in 
acciaio cromato Con apertura 
dall'esterno con maniglia e chiave

(IT-CA-201)

01.P14.C18.010

9910

> Serramento 6

4,0004,000> Locale P0-09/10 2+2

665,880,000,00166,474,000cadTotale

Posa di maniglione antipanico Con o 
senza funzionamento esterno

(IT-CA-266)

01.A18.G10.005

9920

> Serramento 6

4,0004,000> Locale P0-09/10 2+2

207,64197,2495,0051,914,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in 
profilati a taglio termico in 
alluminio, completi di telaio ed 
eventuale falso telaio se necessario, 
vetrocamera tipo bassoemissivo 
4-15-4 con Gas Argon , per finestre 
e portefinestre con marcatura CE 
(UNI EN 14351-1), di qualunque 
forma, tipo, dimensione e numero 
di battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e davanzali in 
lamiera, serratura, ferramenta e 
maniglia. Con trasmittanza termica 
minimo 1,1 W/m2K compreso la 
fornitura al piano, ad ante aventi 
superficie fino a mq 2.00

(IT-CA-729)

NP.OC.017.a

9930

> Serramenti tipo E31

1,4301,1000,6502,000> PO-04/05 2,00 * 0,650 * 1,100

429,560,000,00300,391,430m²Totale

Serramento esterno ed interno ad 
una o due ante con profili di acciaio 
preverniciato e pannello tamburato 
con lamiere di acciaio zincate e 
coibentate, compreso assistenza 
murarie e ogni onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

9940

> Serramenti tipo E22

1,8902,1000,9001,000> Locale P0-12 1,00 * 0,900 *
2,100

> Serramenti tipo E29

24,1503,4503,5002,000> Locale P0-01/08 2,00 * 3,500 *
3,450

> Serramenti tipo E30

15,0003,0002,5002,000> Locale P0-09/10 2,00 * 2,500 *
3,000

11 162,880,000,00272,0041,040m²Totale
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856 752,55RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

(IT-CA-733)

Maniglioni serramenti esterni

1,0001,000> E22 1,00

39,530,000,0039,531,000m²Totale

Serramento esterno ed interno ad 
una o due ante con profili di acciaio 
preverniciato e pannello tamburato 
con lamiere di acciaio zincate e 
coibentate, compreso assistenza 
murarie e ogni onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

9960

Serramento 12

12,0753,4503,500> PO-01 3,500 * 3,450

3 284,400,000,00272,0012,075m²Totale

Posa in opera di controsoffitto 
costituito da pannelli fonoassorbenti 
e termoisolanti e della relativa 
orditura di sostegno, esclusa la 
fornitura della stessa e del 
ponteggio Per pannelli delle 
dimensioni sino a cm 60x60

(IT-CA-239)

01.A09.L50.005

9970

> Controsoffitto in pannelli 60x60

> Locale P0-04

2,2302,2302,230

> Locale P0-05

1,7601,7601,760

102,38102,38100,0025,663,990m²Totale

Struttura portante per controsoffitto 
formato da pannelli di fibra 
minerale, in profili a t di acciaio 
zincato, verniciati nella parte in 
vista sostenuta da pendini in filo di 
ferro zincato ancorati al soffitto, 
compresa la fornitura del 
pendinaggio in colore bianco

(IT-CA-178)

01.P09.E27.005

9980

> Controsoffitto in pannelli 60x60

> Locale P0-04

2,2302,2302,230

> Locale P0-05

1,7601,7601,760

11,896,9058,002,983,990m²Totale

Controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e tagliafuoco 
composti di agglomerato di fibre 
minerali e resine sintetiche in 
elementi verticali formanti dei 
cassettonati quadrati,compresa 
l'orditura di sostegno in profilati 
tipo omega in moduli di mm 
600x600

(IT-CA-179)

01.P09.E39.005

9990

> Controsoffitto in pannelli 60x60

> Locale P0-04

2,2302,2302,230

> Locale P0-05

1,7601,7601,760

80,6024,1830,0020,203,990m²Totale

F.p.o. di controsoffitto in 
cartongesso cartongesso realizzata 
con struttura metallica chiusura con 
lastra da 13 mm stuccata, 
compreso ogni onere e magistero 
per dare il lavoro a perfetta regola 
d'arte.

(IT-CA-714)

NP.OC.003.a

10000

> Controsoffitto REI 120

16,00016,000> Locale P0-06/07 16,000
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Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, con Classe di consistenza al 
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, 
Cl 0.4, per strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta piena, 
corpi scala e nuclei ascensore); 
fornitura a piè d'opera, escluso ogni 
altro onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione ambientale 
XC1 (UNI 11104). Classe di 

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

10040

860 271,35RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

14,97014,97014,970

1 224,240,000,0039,5330,970m²Totale

Muratura faccia a vista eseguita con 
blocchi forati in calcestruzzo, 
idrorepellenti e resistenza al fuoco 
classe REI 180, e malta da 
muratura del tipo M2. la 
misurazione è effettuata per una 
superficie di almeno m² 1 Con 
blocchi dello spessore di cm 30

(IT-CA-229)

01.A05.B77.030

10030

> Muratura in blocchi armati

> Locale P0-01

30,8556,0505,1005,100 * 6,050

35,2726,0505,8305,830 * 6,050

35,2726,0505,8305,830 * 6,050

35,0906,0505,8005,800 * 6,050

35,2116,0505,8205,820 * 6,050

10,5886,0501,7501,750 * 6,050

33,0946,0505,4705,470 * 6,050

42,6536,0507,0507,050 * 6,050

> Locale P0-03

39,0836,0506,4606,460 * 6,050

46,4646,0507,6807,680 * 6,050

47,0096,0507,7707,770 * 6,050

38,5396,0506,3706,370 * 6,050

38,0556,0506,2906,290 * 6,050

39,8706,0506,5906,590 * 6,050

> Locale P0-05/04

16,0336,0502,6502,650 * 6,050

> Loacale P0-08

92,36410,3208,9508,950 * 10,320

27,34810,3202,6502,650 * 10,320

72,5564,8507,4802,0002,00 * 7,480 * 4,850

83,8084,8508,6402,0002,00 * 8,640 * 4,850

79,8314,8508,2302,0002,00 * 8,230 * 4,850

> Loale P0-09-10-11-12

8,4706,0501,4001,400 * 6,050

109,9896,0509,0902,0002,00 * 9,090 * 6,050

91,9606,0507,6002,0002,00 * 7,600 * 6,050

56,8706,0509,4009,400 * 6,050

52,1516,0508,6208,620 * 6,050

50,6996,0508,3808,380 * 6,050

detrazione grigliati

-7,6803,2001,200-2,000-2,00 * 1,200 * 3,200

-40,9603,2003,200-4,000-4,00 * 3,200 * 3,200

detrazione serramenti

-24,1503,4503,500-2,000-2,00 * 3,500 * 3,450

-15,0003,0002,500-2,000-2,00 * 2,500 * 3,000

-17,5501,9504,500-2,000-2,00 * 4,500 * 1,950

65 550,8322 292,5534,0057,311 143,794m²Totale
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927 046,42RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

XC1 (UNI 11104). Classe di 
resistenza a compressione minima 
C28/35

Getto travetti e pilastrini muratura
in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

16,0130,0141 143,7901143,790 * 0,014

>> Travetti

13,7250,0121 143,7901143,790 * 0,012

2 797,450,000,0094,0729,738m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

10050

Getto travetti e pilastrini muratura
in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

16,0130,0141 143,7901143,790 * 0,014

>> Travetti

13,7250,0121 143,7901143,790 * 0,012

881,73299,7634,0029,6529,738m³Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 
10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 
del progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido; In barre ad aderenza 
migliorata ottenute nei diametri da 
6 mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

10060

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

1 486,9271,3001 143,7901143,790 * 1,300

>> Travetti

1 887,2541,6501 143,7901143,790 * 1,650

3 779,081 653,3544,001,123 374,181KgTotale

F.p.o. di controparete esterna di 
facciata realizzata con 
sottostruttura portante in acciaio 
tassellata alla facciata e 
rivestimento esterno secondo 
richieste della D.L. in legno 
lamellare legnotech (o similare) 
150x30 cm, realizzata a perfetta 
regola d'arte.

(IT-CA-749)

NP.OC.032

10070

NB. Misure differiscono da murature
per presenza pilastri e setti

> Edificio principale

827,4204,400188,050188,050 * 4,400

51,1941,79014,3002,000> Parte di edificio +alta 2,00 *
14,300 * 1,790

385,1526,62029,0902,0002,00 * 29,090 * 6,620

detrazione grigliati

-4,8002,0001,200-2,000-2,00 * 1,200 * 2,000

-25,6002,0003,200-4,000-4,00 * 3,200 * 2,000
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934 504,68RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

-17,5501,9504,500-2,000-2,00 * 4,500 * 1,950

detrazione serramenti

-14,0002,0003,500-2,000-2,00 * 3,500 * 2,000

-10,0002,0002,500-2,000-2,00 * 2,500 * 2,000

-17,5501,9504,500-2,000-2,00 * 4,500 * 1,950

259 912,0477 971,2630,00221,341 174,266m²Totale

Ciottoli serpentinosi o silicei, non 
amiantiferi, per riempimento 
gabbioni, drenaggi e vespai Del 
diametro di circa cm5-10

(IT-CA-164)

01.P03.B30.005

10080

> Gabbioni perimetrali edifici

203,2182,1500,500189,040189,040 * 0,500 * 2,150

>>detrazione grigliati

-1,7401,4500,5001,200-2,000-2,00 * 1,200 * 0,500 * 1,450

-5,2501,5000,5003,500-2,000-2,00 * 3,500 * 0,500 * 1,500

-3,7501,5000,5002,500-2,000-2,00 * 2,500 * 0,500 * 1,500

-7,6801,2000,5003,200-4,000-4,00 * 3,200 * 0,500 * 1,200

-0,6751,5000,5000,900-1,000-1,00 * 0,900 * 0,500 * 1,500

1 653,420,000,008,98184,123m³Totale

Riempimento di gabbioni con 
pietrame fornito a pie' d'opera, 
comprensivo della cucitura con filo 
di ferro zincato della stessa 
dimensione del filo costituente la 
rete Eseguito a mano

(IT-CA-208)

01.A01.C00.005

10090

> Vedi Q.tà Art. Ciottoli

184,123184,123184,123

8 941,018 762,4198,0048,56184,123m³Totale

Rete metallica per gabbioni in filo di 
ferro a doppia torsione a maglia 
esagonale in accordo con le norme 
UNI-EN 10223-3 per le 
caratteristiche meccaniche e 
UNI-EN 10218 per le tolleranze sui 
diametri, galvanizzato con lega di 
Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) 
conforme alla UNI-EN 10244 - 
Classe A con quantitativo minimo 
stabilito in funzione del diametro 
del filo stesso. maglia tipo 6x8 cm 
con filo avente diametro pari a 2,70 
mm

(IT-CA-188)

01.P12.M20.005

10100

> Sviluppo gabbione 5.30ml

rete a doppia torsione parasassi
peso 1.75 Kg/mq

3 415,4821,7505,300368,246(184,123/0,5) * 5,300 * 1,750

>> maggiorazione 20% per
sovrapposizione

683,1043 415,5190,2000,20 * 3415,519

9 918,580,000,002,424 098,586KgTotale

F.p.o. di controparete in 
cartongesso realizzata con struttura 
sp 10 cm, interposto isolante in 
lana di roccia Sp 8 cm e chiusura 
con doppia lastra da 13 mm rasata

(IT-CA-713)

NP.OC.002

10110

> Controparete interna su parete
esterna

> Locale P0-01

17,5953,4505,1005,100 * 3,450

20,1143,4505,8305,830 * 3,450

20,1143,4505,8305,830 * 3,450

20,0103,4505,8005,800 * 3,450

20,0793,4505,8205,820 * 3,450
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1 214 929,73RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

5,0373,4501,4601,460 * 3,450

18,8723,4505,4705,470 * 3,450

9,2123,4502,6702,670 * 3,450

15,1803,4504,4004,400 * 3,450

detrazione serramenti

-7,6803,2001,200-2,000-2,00 * 1,200 * 3,200

-12,0753,4503,500-1,000-1,00 * 3,500 * 3,450

> Locale P0-02

22,2873,4506,4606,460 * 3,450

26,4963,4507,6807,680 * 3,450

25,8753,4507,5007,500 * 3,450

21,9773,4506,3706,370 * 3,450

21,7013,4506,2906,290 * 3,450

22,7363,4506,5906,590 * 3,450

detrazione grigliati

-17,5501,9504,500-2,000-2,00 * 4,500 * 1,950

> Locale P0-08

42,9308,1002,6502,0002,00 * 2,650 * 8,100

144,9908,1008,9502,0002,00 * 8,950 * 8,100

> parte alta edificio

69,5644,6507,4802,0002,00 * 7,480 * 4,650

80,3524,6508,6402,0002,00 * 8,640 * 4,650

76,5394,6508,2302,0002,00 * 8,230 * 4,650

detrazione serramento

12,0753,4503,5003,500 * 3,450

> Locale P0-09-10-11-12

6,2453,4501,8101,810 * 3,450

31,3613,4509,0909,090 * 3,450

26,2203,4507,6007,600 * 3,450

11,8343,4503,4303,430 * 3,450

13,9043,4504,0304,030 * 3,450

4,8303,4501,4001,400 * 3,450

29,7393,4508,6208,620 * 3,450

28,9113,4508,3808,380 * 3,450

26,2203,4507,6007,600 * 3,450

31,3613,4509,0909,090 * 3,450

> Controparete interna su pareti
interne

> Locale P0-02

281,4153,65077,10077,100 * 3,650

> Locale P0-06-07

14,7833,6504,0504,050 * 3,650

10,4033,6502,8502,850 * 3,650

> Locale P0-08

5,4393,6501,4901,490 * 3,650

82,1623,65022,51022,510 * 3,650

detrazione ventilatori

-20,4803,2003,200-2,000-2,00 * 3,200 * 3,200

> Locale P0-08

78,6144,60017,09017,090 * 4,600

-20,4803,2003,200-2,000detrazione ventilatori -2,00 * 3,200
* 3,200

-4,6004,6001,000-1,000-1,00 * 1,000 * 4,600

> Locale P0-10

65,7003,65018,00018,000 * 3,650

16,2793,6504,4604,460 * 3,650

detrazione serramento

-2,9402,1001,400-1,000-1,00 * 1,400 * 2,100
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Getto travetti e pilastrini muratura
in blocchi

1 214 929,73RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

-1,0953,6500,300-1,000-1,00 * 0,300 * 3,650

49 536,430,000,0035,581 392,255m²Totale

Muratura eseguita con blocchi forati 
in calcestruzzo, ad alta resistenza 
meccanica e resistenza al fuoco 
classe REI 180, e malta da 
muratura del tipo M2. la 
misurazione è effettuata per una 
superficie di almeno m² 1 Con 
blocchi dello spessore di cm 25

(IT-CA-227)

01.A05.B75.025

10120

> Pareti interne - blocchi 25 cm

5,4753,6501,500> Locale Bagni 1,500 * 3,650

29,5653,6508,100> Locale P0-06/07 8,100 * 3,650

14,8563,6504,0704,070 * 3,650

29,3833,6508,0508,050 * 3,650

detrazione porte

-5,0402,1001,200-2,000-2,00 * 1,200 * 2,100

32,0473,6508,780> Locale P0-02 8,780 * 3,650

19,4553,6505,3305,330 * 3,650

13,7243,6503,7603,760 * 3,650

> Locale P0-08

82,1983,65022,52022,520 * 3,650

-20,4803,2003,200-2,000detrazione ventilatori -2,00 * 3,200
* 3,200

> Locale P0-12-11

126,2173,65017,2902,0002,00 * 17,290 * 3,650

-4,3803,6500,600-2,000detrazione pilastro -2,00 * 0,600 *
3,650

78,6144,60017,09017,090 * 4,600

-20,4803,2003,200-2,000ventilatori -2,00 * 3,200 * 3,200

> Locale P0-09/10

66,6133,65018,25018,250 * 3,650

22,8133,6506,2506,250 * 3,650

-5,8802,1001,400-2,000detrazione serramento -2,00 *
1,400 * 2,100

22 449,668 978,0040,0048,31464,700m²Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, con Classe di consistenza al 
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, 
Cl 0.4, per strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta piena, 
corpi scala e nuclei ascensore); 
fornitura a piè d'opera, escluso ogni 
altro onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione ambientale 
XC1 (UNI 11104). Classe di 
resistenza a compressione minima 
C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

10130

Getto travetti e pilastrini muratura
in blocchi

> Muratura Sp. 25 cm

>> Pilastrini

5,1120,011464,700464,700 * 0,011

>> Travetti

4,6470,010464,700464,700 * 0,010

918,030,000,0094,079,759m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

10140
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1 287 833,85RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

Getto travetti e pilastrini muratura
in blocchi

> Muratura Sp. 25 cm

>> Pilastrini

11,5850,0111 053,1901053,190 * 0,011

>> Travetti

10,5320,0101 053,1901053,190 * 0,010

655,77222,9434,0029,6522,117m³Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 
10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 
del progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido; In barre ad aderenza 
migliorata ottenute nei diametri da 
6 mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

10150

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 25 cm

>> Pilastrini

604,1101,300464,700464,700 * 1,300

>> Travetti

766,7551,650464,700464,700 * 1,650

1 535,37671,7244,001,121 370,865KgTotale

Muratura faccia a vista eseguita con 
blocchi forati in calcestruzzo, 
idrorepellenti e resistenza al fuoco 
classe REI 180, e malta da 
muratura del tipo M2. la 
misurazione è effettuata per una 
superficie di almeno m² 1 Con 
blocchi dello spessore di cm 30

(IT-CA-229)

01.A05.B77.030

10160

> pareti intene - blocchi 30 cm

122,3483,65033,52033,520 * 3,650

-14,6003,6501,000-4,000detrazione setti -4,00 * 1,000 *
3,650

-2,5553,6500,700-1,000detrazione pilastri -1,00 * 0,700 *
3,650

184,9093,65050,66050,660 * 3,650

-14,6003,6501,000-4,000detrazione setti -4,00 * 1,000 *
3,650

-2,5553,6500,700-1,000detrazione pilastri -1,00 * 0,700 *
3,650

66,6133,65018,25018,250 * 3,650

19 460,186 618,0234,0057,31339,560m²Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, con Classe di consistenza al 
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, 
Cl 0.4, per strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta piena, 
corpi scala e nuclei ascensore); 
fornitura a piè d'opera, escluso ogni 
altro onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione ambientale 
XC1 (UNI 11104). Classe di 
resistenza a compressione minima 
C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

10170

Getto travetti e pilastrini muratura
in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm
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Impermeabilizzazione a vista di 
coperture piane, a volta, inclinate 
previa imprimitura della superficie 
con primer bituminoso in fase 
solvente Con successiva 
applicazione di due membrane 
prefabbricate elastoplastomeriche, 
entrambe certificate icite, armate 
con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, spessore 
mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C 

(IT-CA-235)

01.A09.B70.015

10210

1 309 485,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

>> Pilastrini

4,7540,014339,560339,560 * 0,014

>> Travetti

4,0750,012339,560339,560 * 0,012

830,540,000,0094,078,829m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

10180

Getto travetti e pilastrini muratura
in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

4,7540,014339,560339,560 * 0,014

>> Travetti

4,0750,012339,560339,560 * 0,012

261,7889,0034,0029,658,829m³Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 
10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 
del progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido; In barre ad aderenza 
migliorata ottenute nei diametri da 
6 mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

10190

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

441,4281,300339,560339,560 * 1,300

>> Travetti

560,2741,650339,560339,560 * 1,650

1 121,91490,8344,001,121 001,702KgTotale

Caldana in calcestruzzo 
confezionata in cantiere o 
preconfezionato per formazione 
pendenze sui tetti piani, spessore 
variabile, armato con rete Ø6 
20x20, tirato a fratazzo lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

10200

Massetto formazione pendenze

> Copertura su locale P0-01/03

79,3810,080992,260992,260 * 0,080

> Copertura su locale P0-09/12

40,6900,080508,630508,630 * 0,080

> Copertura su locale P0-04/08

28,3310,080354,140354,140 * 0,080

23 250,144 348,1818,70156,67148,402m³Totale
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Formazione di prato su coperture 
piane, compresa la regolarizzazione 
del piano di semina con 
livellamento sminuzzamento e 

(IT-CA-743)

NP.OC.027.b

10230

1 334 949,54RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C 
e successiva protezione con vernice 
a base di resine sintetiche in 
dispersione acquosa

Impermeabilizzazione copertura

> Copertura su locale P0-01/03

992,260992,260992,260

189,4351,500126,290126,290 * 1,500

> Copertura su locale P0-09/12

508,630508,630508,630

138,7051,50092,47092,470 * 1,500

> Copertura su locale P0-04/08

354,140354,140354,140

119,5951,50079,73079,730 * 1,500

46 630,9918 191,8439,0020,252 302,765m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
copertura a verde pensile secondo 
norma UNI 11235 su solaio isolato, 
costituita da Sistema tecnologico 
multistrato composto da: -foglio 
antiradice in cloruro di polivinile 
morbido (PVC-P), resistente agli olii 
e alle sostanze bituminose con 
spessore pari a circa 0,8 mm 
saldato al solaio caldo o a freddo; 
feltro di accumulo idrico e di 
protezione meccanica, in fibra di 
polipropilene con inserto di rinforzo; 
-elementi modulari di accumulo, 
drenaggio e aerazione in polietilene 
riciclato termoformato con incavi 
per l'accumulo idrico, aperture per 
l'aerazione e la diffusione della 
pressione di vapore e rete 
multidirezionale di canali per il 
drenaggio sulla faccia inferiore; e 
-telo filtrante, in geotessile non 
tessuto in polietilene/polipropilene 
incrudito a caldo, ad elevata 
resistenza meccanica con uno 
spessore di ca. 1,0 mm e infine il 
Substrato per inverdimenti pensili. 
Esclusa la vegetazione. Escluso 
l'impianto di irrigazione e la 
vegetazione. Per colture di verde 
estensivo a perenni o equivalente. 
Con elementi modulari di acumulo 
sp. ca. 2,5cm e substrato per 
inverdimenti pensili estensivi con 
spessore pari a 12cm compreso il 
coefficiente di compattazione. 
Spessore totale del sistema pari a 
14,5 cm±5%; peso a massima 
saturazione idrica del sistema 
esclusa vegetazione non superiore 
a 190 kg/m²; capacità di accumulo 
idrico del sistema non inferiore a 44 
lt/m².

(IT-CA-283)

03.A09.A02.005

10220

Finitura e verde copertura

> Copertura su locale P0-01/03

992,260992,260992,260

> Copertura su locale P0-09/12

508,630508,630508,630

> Copertura su locale P0-04/08

354,140354,140354,140

100 078,8723 020,9223,0053,951 855,030m²Totale
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Rinzaffo eseguito con malta di calce 
idraulica spenta o di calce idraulica 

10270

1 481 659,40RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

livellamento sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista 
delle sementi e semina, carico al 
piano, con fornitura di terra agraria 
dello spessore minimo di 30 cm, 
compreso ogni altro onere.

Finitura e verde copertura

> Copertura su locale P0-01/03

992,260992,260992,260

> Copertura su locale P0-09/12

508,630508,630508,630

> Copertura su locale P0-04/08

354,140354,140354,140

22 000,6614 951,5468,0011,861 855,030m2Totale

Impermeabilizzazione di muri 
contro terra previa imprimitura 
della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente e 
successiva applicazione di 
membrana prefabbricata 
elastoplastomerica, dello spessore 
di mm 4, armata con geotessile non 
tessuto di poliestere prodotto da 
filo continuo e flessibilita' a freddo 
-10 °C Con membrana di tipo 
normale

(IT-CA-236)

01.A09.E40.005

10240

Impermeabilizzazione pareti
controterra

695,7853,700188,050> polilinea da CAD 188,050 * 3,700

detrazione serramenti

-10,1501,4503,500-2,000-2,00 * 3,500 * 1,450

-7,2501,4502,500-2,000-2,00 * 2,500 * 1,450

-18,5601,4503,200-4,000-4,00 * 3,200 * 1,450

-13,0501,4504,500-2,000-2,00 * 4,500 * 1,450

> Maggiorazione del 50% per
utilizzo doppia guaina

323,388646,7750,5000,50 * 646,775

11 758,387 169,5061,0012,12970,163m²Totale

Fornitura e posa in opera di teli in 
HDPE con rilievi troncoconici a 
protezione impermeabilizzazione su 
pareti verticali

(IT-CA-712)

NP.OC.001

10250

Impermeabilizzazione pareti
controterra

695,7853,700188,050> polilinea da CAD 188,050 * 3,700

detrazione serramenti

-10,1501,4503,500-2,000-2,00 * 3,500 * 1,450

-7,2501,4502,500-2,000-2,00 * 2,500 * 1,450

-18,5601,4503,200-4,000-4,00 * 3,200 * 1,450

-13,0501,4504,500-2,000-2,00 * 4,500 * 1,450

2 043,811 364,7066,803,16646,775m²Totale

Tramezzi in mattoni legati con 
malta di calce In mattoni forati 
dello spessore di cm 12 e per una 
superficie complessiva di almeno 
m² 1

(IT-CA-231)

01.A06.A10.045

10260

> Locale P0-10/09 bagno

5,3483,4501,550> Bagno parete 1,550 * 3,450

6,2103,4501,8001,800 * 3,450

5,3483,4501,550> Bagno parete antiumido 1,550 *
3,450

4,3823,4501,2701,270 * 3,450

815,33627,7877,0038,3021,288m²Totale
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1 518 277,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

idraulica spenta o di calce idraulica 
macinata, su pareti,solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, 
compresa l'esecuzione dei raccordi 
negli angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della profilatura 
degli spigoli in cemento con 
esclusione del gesso Per una 
superficie complessiva di almeno 
m² 1 e per uno spessore fino a cm 
2

(IT-CA-242)

01.A10.A20.005

Intonaco pareti bagno

> Locale P0-10/09 bagno

15,4563,4504,480> Anti WC 4,480 * 3,450

15,6983,4504,550> WC 4,550 * 3,450

15,4223,4504,470> esterno WC 4,470 * 3,450

761,98731,7196,0016,3646,576m²Totale

Intonaco eseguito con grassello di 
calce idraulica spenta,su rinzaffo,in 
piano od in curva,anche con 
aggiunta di coloranti,compresa 
l'esecuzione dei raccordi,delle 
zanche e la profilatura degli spigoli 
in cemento con esclusione del 
gesso Eseguito fino ad un'altezza di 
m 4,per una superficie complessiva 
di almeno m² 1

(IT-CA-244)

01.A10.B00.005

10280

Intonaco pareti bagno

> Locale P0-10/09 bagno

6,0481,3504,480> Anti WC 4,480 * (3,450-2,10)

6,1431,3504,550> WC 4,550 * (3,450-2,10)

15,4223,4504,470> esterno WC 4,470 * 3,450

168,44161,8196,006,1027,613m²Totale

Tinta all'acqua (idropittura) a base 
di resine sintetiche, con un tenore 
di resine non inferiore al 30% , 
lavabile, ad una o piu' tinte a piu' 
riprese su fondi gia' preparati Su 
intonaci interni

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

10290

>Vedi Q.tà Controparete interna

1 392,2551 392,2551392,255

62,2733,4500,95019,000> pilastri da aggiungere 19,00 *
0,950 * 3,450

17,9828,1002,220(0,45+0,45+0,72+0,6) * 8,100

8,4533,4500,3507,0007,00 * 0,350 * 3,450

>Vedi Q.tà Murature interne

929,400464,7002,0002,00 * 464,700

679,120339,5602,0002,00 * 339,560

> pilastri-setti da aggiungere

20,0393,6501,8303,0003,00 * 1,830 * 3,650

8,0303,6502,2001,0001,00 * 2,200 * 3,650

51,1003,6501,00014,00014,00 * 1,000 * 3,650

17,0108,1002,100(1,05*2) * 8,100

4,1613,6501,140(0,49+0,65) * 3,650

7,7768,1000,4802,0002,00 * 0,480 * 8,100

4,2938,1000,5300,530 * 8,100

10,1258,1001,2501,250 * 8,100

14,5808,1001,800(0,75+1,05) * 8,100

9,7208,1000,6002,0002,00 * 0,600 * 8,100

16,4438,1002,0302,030 * 8,100

13,3658,1001,6501,650 * 8,100

6,9353,6500,9502,0002,00 * 0,950 * 3,650

4,7453,6501,3001,300 * 3,650
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1 519 208,00RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

6,0233,6501,650(0,6+1,05) * 3,650

6,0593,6500,8302,0002,00 * 0,830 * 3,650

>Intonaco pareti bagno

>> Locale P0-10/09 bagno

6,0481,3504,480>> Anti WC 4,480 * (3,450-2,10)

6,1431,3504,550>> WC 4,550 * (3,450-2,10)

15,4223,4504,470>> esterno WC 4,470 * 3,450

11 478,557 132,6362,003,463 317,500m²Totale

Tinta all'acqua (idropittura) a base 
di resine sintetiche, con un tenore 
di resine non inferiore al 30% , 
lavabile, ad una o piu' tinte a piu' 
riprese su fondi gia' preparati Su 
intonaci interni

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

10300

Tinteggio soffitti

> Locale P0-01

202,870202,870202,870

> Locale P0-02

78,42078,42078,420

> Loacale P0-03

705,700705,700705,700

> Locale P0-08

251,180251,180251,180

> Locale P0-11

164,970164,970164,970

> Locale P0-12

157,650157,650157,650

5 400,333 355,7062,003,461 560,790m²Totale

Realizzazione di soletta areata con 
casseri a perdere modulari in 
polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di sottofondo in 
calcestruzzo magro dello spessore 
minimo di 5 cm per la formazione 
del piano di posa, getto di 
calcestruzzo per il riempimento dei 
vuoti, successiva soletta superiore 
in calcestruzzo classe di resistenza 
minima 28/35 spessore minimo 8 
cm armata con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di casseri 
modulari (Igloo) con altezze oltre i 
20 cm e fino a 30 cm

(IT-CA-249)

01.A11.A50.015

10310

Vespaio pavimento galleggiante

> Locale P0-09

64,27064,27064,270

> Locale P0-10

70,20070,20070,200

> Locale P0-06

16,00016,00016,000

> Locale P0-07

14,97014,97014,970

7 477,892 168,9229,0045,20165,440m²Totale

Rivestimento antipolvere 
monocomponente a basssa 
viscosità, colore trasparente

(IT-CA-744)

NP.OC.028

10320

> Rivestimento antipolvere
monocomponente

> Locale P0-09

64,27064,27064,270

> Locale P0-10

70,20070,20070,200
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1 543 564,77RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

> Locale P0-06

16,00016,00016,000

> Locale P0-07

14,97014,97014,970

1 308,630,000,007,91165,440m²Totale

Realizzazione di soletta areata con 
casseri a perdere modulari in 
polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di sottofondo in 
calcestruzzo magro dello spessore 
minimo di 5 cm per la formazione 
del piano di posa, getto di 
calcestruzzo per il riempimento dei 
vuoti, successiva soletta superiore 
in calcestruzzo classe di resistenza 
minima 28/35 spessore minimo 8 
cm armata con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di casseri 
modulari (Igloo) con altezze oltre i 
40 cm e fino a 50 cm

(IT-CA-250)

01.A11.A50.025

10330

> Vespaio Pavimento bagno

2,2302,2302,230

1,7601,7601,760

218,3365,5230,0054,723,990m²Totale

Realizzazione di sottofondo in cls 
armato con rete in fibra di vetro 
tirato a frattazzo per posa di 
pavimenti, compreso ogni onere

(IT-CA-745)

NP.OC.029

10340

> Pavimento bagno

0,1560,0702,2302,230 * 0,070

0,1230,0701,7601,760 * 0,070

83,8133,6140,10300,390,279m³Totale

Fornitura e posa in opera di 
sottofondo per pavimenti industriali, 
battuti di cemento, marciapiedi ecc, 
mediante l'utilizzo di misto 
stabilizzato riciclato.

(IT-CA-721)

NP.OC.010

10350

> Stabilizzato in pavimento
industriale

> Locale P0-01

101,4350,500202,870202,870 * 0,500

> Locale P0-02

39,2100,50078,42078,420 * 0,500

> Locale P0-03

352,8500,500705,700705,700 * 0,500

> Locale P0-08

125,5900,500251,180251,180 * 0,500

> Locale P0-11

82,4850,500164,970164,970 * 0,500

> Locale P0-12

78,8250,500157,650157,650 * 0,500

40 252,770,000,0051,58780,395m³Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza pelle, 
resistenza a compressione pari a 
300 kpa (secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di resistenza 
al fuoco, marchiatura CE, lambda 
pari a 0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno spessore 
100 mm

(IT-CA-177)

01.P09.A55.010

10360

> Pavimento bagno

2,2302,2302,230

1,7601,7601,760
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11,3822,1005,4205,420 * 2,100

1 585 428,31RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

43,890,000,0011,003,990m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di vetro o 
di roccia, polistirolo, poliuretano, 
materiali similari) sia in rotoli che in 
lastre di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, lo 
scarico, il trasporto e deposito a 
qualsiasi piano del fabbricato Per 
superfici in piano e simili

(IT-CA-237)

01.A09.G50.005

10370

> Pavimento bagno

2,2302,2302,230

1,7601,7601,760

19,6719,67100,004,933,990m²Totale

Barriera a vapore per manti sintetici 
di impermeabilizzazione in 
polietilene Dello spessore di mm 0,4

(IT-CA-181)

01.P10.F55.010

10380

> Pavimento bagno

2,2302,2302,230

1,7601,7601,760

6,780,000,001,703,990m²Totale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari da 
600x600 mm, in conglomerato di 
legno ad alta densita' (700 kg/m3), 
resine leganti e termoindurenti a 
norma UNI 10466. Classe di 
reazione al fuoco 1 REI 30, 
spessore senza rivestimento 
superiore 38 mm e protezione 
perimetrale con bordo in PVC 
autoestinguente. Rivestimento 
inferiore in laminato plastico o film 
di alluminio dello spessore di 0,05 
mm. Struttura portante composta 
da piedistalli in acciaio zincato con 
testa regolabile in altezza e da 
traverse in acciaio zincato con 
sezione ad "U" complete di 
guarnizioni antirombo in PVC, per 
altezza finita del pavimento da 8,5 
a 25 cm. Compresa la tracciatura 
della maglia di struttura, delle 
colonne e dei traversi. Carico 
distribuito massimo ammesso 24 
kN/m2: in linoleum

(IT-CA-746)

NP.OC.030.a

10390

Pavimento galleggiante

> Locale P0-06

16,00016,00016,000

> Locale P0-07

14,97014,97014,970

> Locale P0-09

64,27064,27064,270

> Locale P0-10

70,20070,20070,200

9 416,840,000,0056,92165,440m²Totale

Piastrelle in gres ceramico 
Dimensioni cm 20x20-smaltato 
operato

(IT-CA-172)

01.P07.B40.005

10400

> Pavimento bagno

2,2302,2302,230

1,7601,7601,760

> Rivestimento bagno

12,5582,1005,9805,980 * 2,100
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1 594 915,49RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

11,3822,1005,4205,420 * 2,100

311,980,000,0011,1727,930m²Totale

Posa in opera di pavimento 
eseguito in piastrelle di gres 
ceramico anche con fascia lungo il 
perimetro e anche disposto a 
disegni, dato in opera con malta 
cementizia; escluso il sottofondo o 
il rinzaffo Per una superficie di 
almeno m² 0,20

(IT-CA-251)

01.A12.B70.005

10410

> Pavimento bagno

2,2302,2302,230

1,7601,7601,760

> Rivestimento bagno

12,5582,1005,9805,980 * 2,100

11,3822,1005,4205,420 * 2,100

624,79618,6599,0022,3727,930m²Totale

Pavimento in battuto di cemento, 
lisciato e bocciardato (spessore cm 
20) con cls Resistenza caratteristica 
150, rinforzato con fibre sisntetiche 
strutturali e strato di finitura in 
resina sp. 2 mm. Servizio materiali 
eseguito con l'ausilio di mezzi di 
sollevamento

(IT-CA-748)

NP.OC.031

10420

> pavimento industriale

> Locale P0-01

202,870202,870202,870

> Locale P0-02

78,42078,42078,420

> Locale P0-03

705,700705,700705,700

> Locale P0-08

251,180251,180251,180

> Locale P0-11

164,970164,970164,970

> Locale P0-12

157,650157,650157,650

43 187,0612 736,0529,5027,671 560,790m²Totale

Zoccolino battiscopa in gomma a 
superficie liscia, marmorizzato, dello 
spessore di mm 2 Prezzo per ogni 
cm di altezza

(IT-CA-186)

01.P11.E84.005

10430

Zoccolino Pavimento galleggiante

> Locale P0-06

160,00010,00016,00016,000 * 10,000

> Locale P0-07

149,70010,00014,97014,970 * 10,000

> Locale P0-09

642,70010,00064,27064,270 * 10,000

> Locale P0-10

702,00010,00070,20070,200 * 10,000

> bagno

59,80010,0005,9805,980 * 10,000

54,20010,0005,4205,420 * 10,000

548,200,000,000,311 768,400mxcmTotale

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, linoleum o 
similari di altezza cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

10440

Zoccolino Pavimento galleggiante

> Locale P0-06

16,00016,00016,000

Pag. 29

1 639 587,52A RIPORTARE



1 639 587,52RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.2.1.

> Locale P0-07

14,97014,97014,970

> Locale P0-09

64,27064,27064,270

> Locale P0-10

70,20070,20070,200

> bagno

5,9805,9805,980

5,4205,4205,420

977,930,000,005,53176,840mTotale

Scavo generale, di sbancamento o 
splateamento a sezione aperta, in 
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m 
di profondità, eseguito con mezzi 
meccanici, esclusa la roccia da mina 
ma compresi i trovanti rocciosi ed i 
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, 
trasporto e sistemazione entro 
l'area del cantiere Anche in 
presenza di acqua fino ad un 
battente massimo di 20 cm

(IT-CA-205)

01.A01.A10.010

10450

Scavo a sezione

> Area da CAD

2 962,5681,4502 043,1502043,150 * 1,450

8 976,58711,028,003,032 962,568m³Totale

Provvista e posa in opera di 
waterstop in gomma della larghezza 
minima di cm 20 con bulbo 
centrale, in muri, spalle, solette, 
etc., compreso ogni onere Per 
impermeabilizzazione di giunti sia 
verticali che orizzontali

(IT-CA-280)

01.A24.G00.005

10460

Profilo Water Stop su
Interconnessione tra Rampa
d'ingresso e solaio edificio

29,10029,10029,100

851,47349,2041,0029,2629,100mTotale

1 650 393,50Totale Centrale di ventilazione Euro

1 650 393,50Totale Edifici Euro

1 650 393,50Totale Imbocco galleria Maddalena
Euro

1 650 393,50Totale Opere Civili Euro

1 650 393,50Totale Tunnel di base Euro

1 650 393,50Importo Lavori  Euro

525 886,87Euro
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PREPARAZIONE PIANO PREP. 
PIANO DI POSA RILEV. SENZA 
SOSTITUZIONE TERRENI (A1 - 
A3). Preparazione con 
compattazione del piano di posa 
per appoggio di rilevati, anche 

(IT-CA-515)

25.A02.A20.015

29870

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.2.

Tunnel di base

Opere Civili

Imbocco galleria Maddalena

Piazzali e viabilità di accesso

Viabilità di accesso

SBANCAMENTO IN MATERIE DI 
QUALSIASI NATURA. Scavo di 
sbancamento, anche a campioni 
di qualsiasi lunghezza, a mano o 
con mezzi meccanici, in materie 
di qualunque natura e 
consistenza salvo quelle definite 
dai prezzi particolari dell'Elenco, 
asciutte o bagnate, compresi i 
muri a secco od in malta di 
scarsa consistenza, compreso le 
rocce tenere da piccone, ed i 
trovanti anche di roccia dura 
inferiori a m³ 1,00 ed anche in 
presenza d'acqua eseguito:per 
apertura della sede stradale e 
relativo cassonetto; la bonifica 
del piano di posa dei rilevati 
oltre la profondita' di 20 cm; 
l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di 
opere d'arte; la regolarizzazione 
o l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere 
della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore 
ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 
per consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi a 
qualsiasi distanza per i materiali 
da reimpiegare nell'ambito del 
Lotto di contratto e fino alla 
distanza di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve dal 
punto pIu' vicino al cantiere per 
quelli a rifiuto od a deposito; lo 
scarico su aree da procurare a 
cura e spese dell'Impresa, 
compresi pure la 
regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di 
alberi e cespugli e l'estirpazione 
di ceppaie nonche' il preventivo 
accatastamento dell'humus in 
luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a 
verde; compreso l'esaurimento 
di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere 
simili entro la fascia di 100 m 
dal luogo di scavo ed ogni altro 
onere o magistero.

(IT-CA-512)

25.A02.A00.005

29860

438,6720,600731,120viabilità accesso Maddalena
731,12 * 0,600

1 460,78100,897,003,33438,672m³Totale
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GEOCOMPOSITO IN 
GEOGRIGLIA E DOPPIO 
GEOTESSILE PESO > G/m² 500. 
Fornitura e posa in opera di 
geostuoia composta da georete 
in polietilene ad alta densita' 
contenuta tra due teli di 
geotessile leggero, accoppiati 
alla georete per termosaldatura; 
la geostuoia avra' elevata 

(IT-CA-567)

25.A16.A25.005

29910

1 460,78RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.2.

per appoggio di rilevati, anche 
stradali, su strati superficiali di 
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 
per i quali non e' necessario 
sostituire lo strato superficiale, 
compreso eventuale materiale di 
conguaglio.

731,120731,120viabilità accesso Maddalena
731,12

592,21277,8347,000,81731,120m²Totale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura in 
cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di prestito, 
appartenenti ai gruppi A.1a, 
A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la 
cavatura, l'indennita' di cava, il 
carico, il trasporto e lo scarico 
del materiale e tutti gli altri 
oneri indicati nelle norme 
tecniche. Il trasporto deve 
intendersi fino alla distanza di 5 
km misurati sul percorso 
stradale, sia su piste di cantiere 
che su strade pubbliche di 
qualunque tracciato 
plano-altimetrico, dalla cava dal 
punto medio del cantiere inteso 
come baricentro dei rilevati. PER 
LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)

25.A02.A35.005

29880

438,6720,600731,120viabilità accesso Maddalena
731,12 * 0,600

526,4060,720731,120viabilità accesso Maddalena
731,12 * ((673-671,56)/2)

8 598,84598,357,008,91965,078m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - 
a) appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino di 
galleria.

(IT-CA-520)

25.A02.A50.005

29890

Vedi q.tà rilevato

965,080965,080965,080

1 225,65347,4328,001,27965,080m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO 
DI POSA NEI TRATTI IN 
TRINCEA. Compattamento del 
piano di posa nei tratti in 
trincea, come da norme 
tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, 
A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)

25.A02.A30.005

29900

527,100527,100viabilità accesso Maddalena
527,10

205,570,000,000,39527,100m²Totale
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15,8130,030527,100viabilità accesso Maddalena
527,10 * 0,030

12 083,05RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.2.

la geostuoia avra' elevata 
capacita' drenante per la 
realizzazione di un sistema 
filtro-dreno-protezione del 
rilevato di peso non inferiore a 
500 grammi/m² e spessore non 
inferiore a mm 3,5; data in 
opera, comprese sovrapposizioni 
ai bordi del telo o del pannello 
per almeno 25 cm ed ogni altro 
onere e magistero.

527,100527,100viabilità accesso Maddalena
527,10

5 133,9552,711,009,74527,100m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 
costipamento

(IT-CA-552)

25.A15.A00.005

29920

105,4200,200527,100viabilità accesso Maddalena
527,10 * 0,200

1 534,9291,726,0014,56105,420m³Totale

STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto cementato, 
di qualsiasi spessore, costituito 
da una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, compreso 
l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie 
dello strato di una mano di 
emulsione bituminosa nella 
misura di un kg/m² , saturata 
da uno strato di sabbia; 
compresa la fornitura dei 
materilai, prove di controllo in 
sito, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee 
macchine ed ogni altro onere, 
misurato a costipamento 
avvenuto.

(IT-CA-553)

25.A15.A05.005

29930

105,4200,200527,100viabilità accesso Maddalena
527,10 * 0,200

3 699,19147,594,0035,09105,420m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere PER 
OGNI m³. DI CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-556)

25.A15.A15.005

29940

52,7100,100527,100viabilità accesso Maddalena
527,10 * 0,100

4 676,96280,426,0088,7352,710m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER TAPPETO DI USURA. 
Tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso come 
da norme tecniche compattato 
in opera. PER OGNI m³. DI 
TAPPETO COMPATTATO IN 
OPERA

(IT-CA-559)

25.A15.A20.005

29950
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CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 

(IT-CA-543)

25.A06.A50.035

29980

27 128,07RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.2.

15,8130,030527,100viabilità accesso Maddalena
527,10 * 0,030

1 554,1093,306,0098,2815,813m³Totale

CALCESTRUZZO FONDAZIONE 
COMPRESI CASSERI. 
Calcestruzzo per opere di 
fondazione, anche se 
debolmente armato (fino a 30 
kg di tondino/mc) confezionato 
in conformità alle vigenti norme 
con cemento, inerti ed acqua 
aventi le caratteristiche indicate 
nelle Norme tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, 
classe di consistenza S4, dato in 
opera compreso l'onere delle 
casseforme ed armature di 
sostegno delle casseforme, 
esclusa solo l'eventuale fornitura 
e posa dell'acciaio tondino . 
CLASSE C16/20 CL. ESP. 
X0-XC-XD-XF-XA

(IT-CA-540)

25.A06.A40.010

29960

17,3260,1002,00086,630magrone cordolo porta barriera,
muri tipo H 86,630 * 2,000 *
0,100

17,7320,1002,00088,66088,660 * 2,000 * 0,100

3 019,19815,1027,0086,1235,058m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per opere 
strutturali e infrastrutturali 
stradali in cemento armato 
normale od anche precompresso 
secondo il calcolo statico delle 
strutture in Progetto, 
confezionato, secondo le vigenti 
norme, con quantita' di cemento 
da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, 
classe di consistenza S4, dato in 
opera vibrato, esclusa la 
fornitura e la posa degli acciai di 
armatura, ma compreso l'onere 
dei getti di qualunque tipo, 
forma e dimensione o 
sagomatura e, l'onere delle 
casseforme verticali e 
orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. XC1-XC2-XC3

(IT-CA-542)

25.A06.A50.030

29970

62,3740,4001,80086,630fondazioni cordolo porta
barriera, muri tipo H 86,630 *
1,800 * 0,400

63,8350,4001,80088,66088,660 * 1,800 * 0,400

13 485,432 562,0419,00106,85126,209m³Totale
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45 186,79RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.2.

da non meno di kg 300 di 
cemento per mc, aventi le 
caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche del CSA, in 
accordo alla UNI EN 206-1, 
classe di consistenza S4, dato in 
opera vibrato, esclusa la 
fornitura e la posa degli acciai di 
armatura, ma compreso l'onere 
dei getti di qualunque tipo, 
forma e dimensione o 
sagomatura e, l'onere delle 
casseforme verticali e 
orizzontali, quello delle 
centinature e delle relative 
armature di sostegno, sia per 
strutture eseguite in opera che 
prefabbricate in officina. 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN 
C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
32/40 CL.ESP. 
XC4-XD1-XF1-XF2-XF3-XA1

51,9781,0000,60086,630cordolo porta barriera, muri tipo
H 86,630 * 0,600 * 1,000

53,1961,0000,60088,66088,660 * 0,600 * 1,000

11 597,542 087,7018,00110,27105,174m³Totale

TONDINO DI ACCIAIO TIPO 
B450A o B450C BARRE AD 
ADERENZA MIGLIORATA. 
Acciaio tipo controllato in 
stabilimento, ad aderenza 
migliorata di qualsiasi diametro 
per lavori in c.a. come da 
normativa in vigore, dato in 
opera compresi gli oneri di 
piegatura e giunzione, 
distanziatori, sfrido, ecc.

(IT-CA-545)

25.A08.A65.005

29990

Vedi q.tà calcestruzzo -
incidenza 50 kg/mc

6 310,50050,000126,210126,210 * 50,000

5 259,00050,000105,180105,180 * 50,000

12 263,672 198,2118,001,0611 569,500KgTotale

VIABILITA' FORESTALE 
Fornitura e posa in opera di 
barriere di sicurezza stradale in 
legno-acciaio, con legno di 
conifera trattato con 
impregnanti in autoclave e 
acciaio passivato tipo Cortain 
con valore ASI secondo EN 
1317 inferiore ad 1 e conformi 
al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 
223 e successive modifiche ed 
integrazioni. Tipo bordo ponte: 
classe H2

(IT-CA-504)

18.A03.A25.005

30000

86,63086,630viabilità accesso Maddalena
86,630

88,66088,66088,660

35 084,290,000,00200,15175,290mTotale

VIABILITA' FORESTALE 
Fornitura e posa in opera di 
gruppo terminale curvo o retto 
per barriera in legno-acciaio: 
Tipo bordo ponte: classe H2

(IT-CA-505)

18.A03.A35.005

30010

4,0004,000viabilità accesso Maddalena 4,00

2 287,480,000,00571,874,000cadTotale

106 419,77Totale Viabilità di accesso Euro

106 419,77Totale Piazzali e viabilità di
accesso  Euro
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106 419,77RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.2.

106 419,77Totale Imbocco galleria
Maddalena Euro

106 419,77Totale Opere Civili Euro

106 419,77Totale Tunnel di base Euro

106 419,77Importo Lavori  Euro

9 653,29Euro
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IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

Tunnel di base

Opere Civili

Imbocco galleria Maddalena

Piazzali e viabilità di accesso

Piazzale e muri di sostegno

PREPARAZIONE PIANO PREP. 
PIANO DI POSA RILEV. SENZA 
SOSTITUZIONE TERRENI (A1 - 
A3). Preparazione con 
compattazione del piano di 
posa per appoggio di rilevati, 
anche stradali, su strati 
superficiali di terreno tipo A1, 
A2-4, A2-5, A3 per i quali non 
e' necessario sostituire lo strato 
superficiale, compreso 
eventuale materiale di 
conguaglio.

(IT-CA-515)

25.A02.A20.015

30040

172,090172,090rampa accesso eliporto 172,09

784,000784,000eliporto 784,00

774,43363,3147,000,81956,090m²Totale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura in 
cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di prestito, 
appartenenti ai gruppi A.1a, 
A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la 
cavatura, l'indennita' di cava, il 
carico, il trasporto e lo scarico 
del materiale e tutti gli altri 
oneri indicati nelle norme 
tecniche. Il trasporto deve 
intendersi fino alla distanza di 5 
km misurati sul percorso 
stradale, sia su piste di 
cantiere che su strade 
pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, 
dalla cava dal punto medio del 
cantiere inteso come baricentro 
dei rilevati. PER LA 
FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)

25.A02.A35.005

30050

172,0901,000172,090rampa accesso eliporto 172,09
* (2/2)

1 568,0002,000784,000eliporto 784,00 * 2,000

15 504,201 078,867,008,911 740,090m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - 
a) appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino 
di galleria.

(IT-CA-520)

25.A02.A50.005

30060

Vedi q.tà rilevato

1 740,0901 740,0901740,090

2 209,91626,4328,001,271 740,090m³Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO 
DI POSA NEI TRATTI IN 
TRINCEA. Compattamento del 
piano di posa nei tratti in 
trincea, come da norme 
tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI 
A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)

25.A02.A30.005

30070

1 589,3201 589,320piazzale Maddalena 1589,32
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18 488,54RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

172,090172,090rampa accesso eliporto 172,09

784,000784,000eliporto 784,00

992,710,000,000,392 545,410m²Totale

GEOCOMPOSITO IN 
GEOGRIGLIA E DOPPIO 
GEOTESSILE PESO > G/m² 
500. Fornitura e posa in opera 
di geostuoia composta da 
georete in polietilene ad alta 
densita' contenuta tra due teli 
di geotessile leggero, 
accoppiati alla georete per 
termosaldatura; la geostuoia 
avra' elevata capacita' drenante 
per la realizzazione di un 
sistema filtro-dreno-protezione 
del rilevato di peso non 
inferiore a 500 grammi/m² e 
spessore non inferiore a mm 
3,5; data in opera, comprese 
sovrapposizioni ai bordi del telo 
o del pannello per almeno 25 
cm ed ogni altro onere e 
magistero.

(IT-CA-567)

25.A16.A25.005

30080

Vedi q.tà compattazione

2 545,4102 545,4102545,410

24 792,29254,541,009,742 545,410m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante 
naturale compresa la 
correzione e costipamento 
secondo norme tecniche ed 
ogni altro onere misurato in 
opera dopo costipamento

(IT-CA-552)

25.A15.A00.005

30090

317,8640,2001 589,320piazzale Maddalena 1589,32 *
0,200

34,4180,200172,090rampa accesso eliporto 172,09
* 0,200

235,2000,300784,000eliporto 784,00 * 0,300

8 553,74511,116,0014,56587,482m³Totale

STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto cementato, 
di qualsiasi spessore, costituito 
da una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, 
compreso l'onere del 
successivo spandimento sulla 
superficie dello strato di una 
mano di emulsione bituminosa 
nella misura di un kg/m² , 
saturata da uno strato di 
sabbia; compresa la fornitura 
dei materilai, prove di controllo 
in sito, lavorazione e 
costipamento dello strato con 
idonee macchine ed ogni altro 
onere, misurato a 
costipamento avvenuto.

(IT-CA-553)

25.A15.A05.005

30100

317,8640,2001 589,320piazzale Maddalena 1589,32 *
0,200

34,4180,200172,090rampa accesso eliporto 172,09
* 0,200

196,0000,250784,000eliporto 784,00 * 0,250
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CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER TAPPETO DI USURA. 
Tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso come 

(IT-CA-559)

25.A15.A20.005

30150

52 827,28RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

19 239,22767,594,0035,09548,282m³Totale

FORNITURA E STESA DI TELI 
DI GEOTESSILE 
ANTICONTAMINANTE. Stesa su 
qualunque superfice, anche 
con battente d'acqua non 
superiore a 50 cm ed anche su 
superfici inclinate e scarpe o 
superfici verticali ad esempio di 
trinche di drenaggio, di strato 
anticontaminante di 
polipropilene o poliestere 
(come da Norme Tecniche di 
capitolato), con le resistenze a 
trazione fissate, compreso 
l'onere di rimbocco su 
eventuale strato, anche 
drenante, superiore ed ogni 
altra fornitura o magistero per 
la stesa e copertura. PESANTE 
a filo continuo - PESO PER m² 
SUP.500 G E RESIST. SUP 500 
N/ 5 CM. Fornitura e stesa di 
teli di geotessile pesante, 
anche per rivestimento pali a 
grande diametro.

(IT-CA-566)

25.A16.A00.010

30110

784,000784,000eliporto 784,00

2 783,201 583,6857,003,55784,000m²Totale

Marmette autobloccanti in 
calcestruzzo cementizio vibrato 
e pressato ad alta resistenza 
(resistenza caratteristica 500 
kg/cm²) per pavimentazioni 
esterne, con disegno a scelta 
della citta' Spessore cm 7-8 
colore bianco

(IT-CA-185)

01.P11.B42.045

30120

784,000784,000eliporto 784,00

11 924,640,000,0015,21784,000m²Totale

Posa di pavimentazione in 
marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e vibrato, 
comprendente la provvista e lo 
stendimento della sabbia per il 
sottofondo dello spessore da 
cm 4 a cm 6, la compattazione 
con piastra vibrante dei 
blochetti e la chiusura degli 
interstizi tra un elemento e 
l'altro mediante lavatura e 
scopatura Dello spessore di cm 
7 e 8

(IT-CA-279)

01.A23.C80.010

30130

784,000784,000eliporto 784,00

7 981,124 625,6058,0010,18784,000m²Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere 
PER OGNI m³. DI 
CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-556)

25.A15.A15.005

30140

158,9320,1001 589,320piazzale Maddalena 1589,32 *
0,100

17,2090,100172,090rampa accesso eliporto 172,09
* 0,100

15 628,99937,076,0088,73176,141m³Totale
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110 384,45RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

conglomerato bituminoso come 
da norme tecniche compattato 
in opera. PER OGNI m³. DI 
TAPPETO COMPATTATO IN 
OPERA

47,6800,0301 589,320piazzale Maddalena 1589,32 *
0,030

5,1630,030172,090rampa accesso eliporto 172,09
* 0,030

5 193,41311,776,0098,2852,843m³Totale

VIABILITA' FORESTALE 
Fornitura e posa in opera di 
barriere di sicurezza stradale in 
legno-acciaio, con legno di 
conifera trattato con 
impregnanti in autoclave e 
acciaio passivato tipo Cortain 
con valore ASI secondo EN 
1317 inferiore ad 1 e conformi 
al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 
223 e successive modifiche ed 
integrazioni. Tipo bordo ponte: 
classe H2

(IT-CA-504)

18.A03.A25.005

30160

50,58050,580rampa accesso eliporto
37,56+13,02

10 123,590,000,00200,1550,580mTotale

VIABILITA' FORESTALE 
Fornitura e posa in opera di 
gruppo terminale curvo o retto 
per barriera in legno-acciaio: 
Tipo bordo ponte: classe H2

(IT-CA-505)

18.A03.A35.005

30170

4,0004,000rampa accesso eliporto 4,00

2 287,480,000,00571,874,000cadTotale

COMPATTAZIONE DEL PIANO 
DI POSA NEI TRATTI IN 
TRINCEA. Compattamento del 
piano di posa nei tratti in 
trincea, come da norme 
tecniche SU TERRENI 
APPARTENENTI AI GRUPPI 
A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

(IT-CA-517)

25.A02.A30.005

30230

4,6504,650marciapiedi edificio tecnico
Maddalena 4,65

14,11014,11014,11

13,22013,22013,22

5,4605,4605,46

62,54062,54062,54

38,990,000,000,3999,980m²Totale

Formazione di fondazione per 
marciapiede rialzato o per 
ripristino di tratti dello stesso, 
comprendente il sottofondo in 
calcestruzzo cementizio, con 
resistenza caratteristica pari a 
100 kg/cm², su strato di ghiaia 
vagliata dello spessore di cm 
10 compressi, esclusa la 
pavimentazione sovrastante sia 
bituminosa che lapidea e lo 
scavo del cassonetto. Dello 
spessore di cm 10

(IT-CA-275)

01.A23.A10.005

30240

4,6504,650marciapiedi edificio tecnico
Maddalena 4,65

14,11014,11014,11

13,22013,22013,22

5,4605,4605,46

62,54062,54062,54

1 548,69588,8838,0015,4999,980m²Totale
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129 576,61RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

Formazione di pavimento per 
marciapiedi del tipo"asfalto 
colato", composto da: - sabbia 
(85% passante al setaccio di 
mm 2, il 15% passante al 
setaccio di mm 4 e trattenuto 
al setaccio di mm 2) - bitume 
ossidato (in ragione del 9% del 
peso della miscela) - bitume 
80/100 (in ragione del 5% del 
peso della miscela) - filler 
attivo (in ragione del 14% del 
peso della miscela) steso in 
strisce interne per tutta la 
larghezza del marciapiede, con 
giunti alla distanza non minore 
di m 1,00 nel senso 
trasversale, senza giunti visibili, 
compreso l'eventuale 
insabbiamento superficiale e la 
spalmatura con bitume a caldo 
dei giunti in pietra, metallo o 
altro Per uno spessore pari a 
cm 3

(IT-CA-276)

01.A23.A30.010

30250

4,6504,650marciapiedi edificio tecnico
Maddalena 4,65

14,11014,11014,11

13,22013,22013,22

5,4605,4605,46

62,54062,54062,54

2 824,44875,8231,0028,2599,980m²Totale

CORDOLO PREFABBRICATO. 
Fornitura e posa in opera di 
cordolo prefabbricato in cls 
avente Rck>30 MPa, rifinito 
nelle sole facce viste, avente 
sezione compresa tra 300 e 
500 cm², qualunque sia la 
forma, compreso l'allineamento 
a regola d'arte e la stuccatura 
dei giunti.

(IT-CA-549)

25.A10.A40.005

30260

6,4206,420marciapiedi edificio tecnico
Maddalena 6,420

14,25014,25014,250

14,90014,90014,900

7,3707,3707,370

48,77048,77048,770

1 735,15416,3624,0018,9291,710mTotale

Cancellate, inferriate e simili, in 
elementi metallici, inclusa una 
ripresa di antiruggine. In ferro 
in elementi tondi, quadri, piatti 
o profilati, con disegno 
semplice a linee dirette

(IT-CA-259)

01.A18.B40.005

30270

3 696,71458,3400,500126,730recinzione area Maddalena,
pannelli da m 2.00*h
(0.877+1.417+0.418), peso
pannello Kg/cad 58.34 126,730
* 0,500 * 58,340

1 025,32658,3400,50035,15035,150 * 0,500 * 58,340

275,65758,3400,5009,4509,450 * 0,500 * 58,340

1 369,24058,3400,50046,94046,940 * 0,500 * 58,340

443,67658,3400,50015,21015,210 * 0,500 * 58,340

414,21458,3400,50014,20014,200 * 0,500 * 58,340

2 208,75258,3400,50075,72075,720 * 0,500 * 58,340

3 595,4288,1002,740162,000piantane IPE 100  162,000 *
2,740 * 8,100

55 503,5745 471,2382,004,2613 029,007KgTotale
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Scavo di fondazione a parete 
verticale di materie di 
qualunque natura e 
consistenza, asciutte, bagnate 
o melmose, od in presenza di 
acqua fino a 20 cm Rispetto al 
livello naturale, esclusa la sola 
roccia da mina, ma compresi i 
conglomerati naturali, i trovanti 
rocciosi nonche i relitti di 
muratura fino a m³ 1,00 
compreso il carico, trasporto e 
scarico dei materiali di risulta 
alle pubbliche discariche ed 
ogni altro onere per scavi 

(IT-CA-440)

08.P03.A30.005

30610

189 639,77RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

Cancelli metallici, incluso il 
compenso per zoccoli in 
lamiera, cerniere in ghisa od in 
ferro, bronzine accessori di 
assicurazione e chiusura, 
serratura a due giri e mezzo 
con due chiavi e una ripresa di 
antiruggine In ferro in elementi 
tondi, quadri, piatti o profilati, 
con disegno semplice a linee 
diritte

(IT-CA-260)

01.A18.B50.005

30280

264,02066,0054,000ingresso piazzale 4,000 *
(58,340/2,74*3,10)

55,5528,9603,1002,000pilastri scatolare 100*100*3
2,00 * 3,100 * 8,960

40,1283,3003,0404,000struttura cancello scatolare
40*40*3 4,00 * 3,040 * 3,300

12,8373,3003,8903,890 * 3,300

20,0125,5903,580diagonali di irrigidimento UNP
50 3,580 * 5,590

14,4785,5902,5902,590 * 5,590

5,7585,5901,0301,030 * 5,590

2,5165,5900,4500,450 * 5,590

3,53331,4000,2500,1503,000piastre collegamento diagonali
s. 4 3,00 * 0,150 * 0,250 *
31,400

0,70731,4000,1500,1500,150 * 0,150 * 31,400

0,50231,4000,1000,1600,160 * 0,100 * 31,400

2 671,471 629,7761,006,36420,043KgTotale

Posa in opera di manufatti in 
lamiera metallica. Serramenti in 
ferro di tipo industriale, 
cancelli, cancellate, inferriate, 
ringhiere e simili

(IT-CA-262)

01.A18.C00.005

30290

Vedi q.tà cancelli

13 029,01013 029,01013029,010

420,050420,050420,050

17 483,7816 811,3396,001,3013 449,060KgTotale

Zincatura a caldo eseguita 
secondo le norme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel 
bagno di fusione Di piccoli 
profilati in ferro (altezza non 
superiore a cm 10) serramenti 
metallici di qualunque forma o 
dimensione, intelaiature, 
ringhiere, cancelli, recinzioni, 
cornicioni, grigliati, minuterie 
metalliche etc.

(IT-CA-264)

01.A18.G00.005

30300

Vedi q.tà cancelli

13 029,01013 029,01013029,010

420,050420,050420,050

9 952,307 262,4973,000,7413 449,060KgTotale
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219 747,32RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

ogni altro onere per scavi 
eseguiti mediante l'impiego di 
benne autopenetranti montate 
su cingolati : sino alla 
profondita' di m 4,00 dal piano 
di campagna

13,2721,0000,60022,120per tubazioni raccolta caditoie
piazzale 22,120 * 0,600 * 1,000

0,7141,0000,6001,1901,190 * 0,600 * 1,000

5,1541,0000,6008,5908,590 * 0,600 * 1,000

8,4781,0000,60014,13014,130 * 0,600 * 1,000

5,2321,0000,6008,7208,720 * 0,600 * 1,000

5,1181,0000,6008,5308,530 * 0,600 * 1,000

4,8601,0000,6008,1008,100 * 0,600 * 1,000

1,5481,0000,6002,5802,580 * 0,600 * 1,000

0,8701,0000,6001,4501,450 * 0,600 * 1,000

3,6361,0000,6006,0606,060 * 0,600 * 1,000

5,8621,0000,6009,7709,770 * 0,600 * 1,000

5,0761,0000,6008,4608,460 * 0,600 * 1,000

15,6841,0000,60026,140tubazioni di raccolta caditoie
eliporto 26,140 * 0,600 * 1,000

15,6061,0000,60026,01026,010 * 0,600 * 1,000

15,6361,0000,60026,06026,060 * 0,600 * 1,000

1,1641,0000,6001,9401,940 * 0,600 * 1,000

8,8401,0000,80011,050collettori raccolta acque
meteoriche 11,050 * 0,800 *
1,000

5,0961,0000,8006,3706,370 * 0,800 * 1,000

11,8161,0000,80014,77014,770 * 0,800 * 1,000

21,1041,0000,80026,38026,380 * 0,800 * 1,000

3,1521,0000,8003,9403,940 * 0,800 * 1,000

17,6641,0000,80022,08022,080 * 0,800 * 1,000

74,0961,0000,80092,62092,620 * 0,800 * 1,000

8,4321,0000,80010,540troppopieno vasca di
disoleazione 10,540 * 0,800 *
1,000

1 417,02296,8321,005,49258,110m³Totale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta 
densita' (PEAD) PE 100 - sigma 
80 = 80 kgf/cm² - PREN 12201 
- 2 e UNI EN ISO 15494, 
rispondenti alle prescrizioni 
igienico sanitarie del ministro 
della sanita' relative a 
manufatti per liquidi, compresa 
la discesa nelle trincee e nei 
manufatti con sistemazione a 
livelletta, esecuzione dei giunti, 
mediante manicotti di raccordo 
o flange oppure con saldature 
per fusione nel caso di 
polietilene in barre, compreso 
collaudo e prova idraulica ed 
ogni opera accessoria: DE 200, 
PN 6

(IT-CA-457)

08.P03.I21.015

30620

22,12022,120per tubazioni raccolta caditoie
piazzale 22,120

1,1901,1901,190

8,5908,5908,590

14,13014,13014,130

8,7208,7208,720

8,5308,5308,530

8,1008,1008,100

2,5802,5802,580

1,4501,4501,450
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221 164,34RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

6,0606,0606,060

9,7709,7709,770

8,4608,4608,460

26,14026,140tubazioni di raccolta caditoie
eliporto 26,140

26,01026,01026,010

26,06026,06026,060

1,9401,9401,940

5 132,921 694,1933,0028,54179,850mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta 
densita' (PEAD) PE 100 - sigma 
80 = 80 kgf/cm² - PREN 12201 
- 2 e UNI EN ISO 15494, 
rispondenti alle prescrizioni 
igienico sanitarie del ministro 
della sanita' relative a 
manufatti per liquidi, compresa 
la discesa nelle trincee e nei 
manufatti con sistemazione a 
livelletta, esecuzione dei giunti, 
mediante manicotti di raccordo 
o flange oppure con saldature 
per fusione nel caso di 
polietilene in barre, compreso 
collaudo e prova idraulica ed 
ogni opera accessoria: DE 400, 
PN 6

(IT-CA-458)

08.P03.I21.045

30630

11,05011,050collettori raccolta acque
meteoriche 11,050

6,3706,3706,370

14,77014,77014,770

26,38026,38026,380

3,9403,9403,940

22,08022,08022,080

92,62092,62092,620

15 376,513 228,7721,0086,77177,210mTotale

Reinterro degli scavi in genere, 
con le materie di scavo 
precedentemente estratte e 
depositate nell'ambito del 
cantiere, compreso carico, 
trasporto, scarico, costipazione 
e regolarizzazione Eseguito con 
mezzo meccanico

(IT-CA-206)

01.A01.B87.020

30640

Vedi q.tà scavo

258,110258,110258,110

a dedurre
tubazioni+rinfianco+letto di
posa

-37,7690,3500,600179,850179,850 * 0,600 * 0,350

-77,9720,5500,800177,210177,210 * 0,800 * 0,550

889,8179,739,006,25142,369m³Totale

ACQUEDOTTI RURALI 
Fornitura e posa in opera di 
pozzetti prefabbricati compreso 
scavo, formazione del letto di 
posa, collegamento alle 
condotte di afflusso e deflusso, 
rinterro e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte: a) con 
dimensioni interne fino a cm 
50x50x50

(IT-CA-508)

24.A04.W03.005

30650

14,00014,000caditoie 14,00

590,380,000,0042,1714,000cadTotale
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243 153,96RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

Prolunghe per pozzetti 
dimensioni interne cm 
50x50x50

(IT-CA-435)

08.P01.B06.020

30660

14,00014,000caditoie 14,00

210,420,000,0015,0314,000cadTotale

Fornitura e posa in opera di 
pozzetti d'ispezione monolitici a 
perfetta tenuta idraulica, 
autoportanti, realizzati in 
calcestruzzo vibrato con 
cemento ad alta resistenza ai 
solfati, spessore minimo delle 
pareti di 230 mm. Per condotte 
d'innesto fino al diam. 600 
mm. La struttura monolitica 
sara' formata da una base 
calpestabile avente diametro 
interno di 1000 mm e altezza 
variabile (750 mm per ø 400, 
850 mm per ø 500, 950 mm 
per ø 600), completa di fori 
d'innesto muniti di guarnizione 
elastomerica di tenuta e da un 
elemento monolitico di rialzo 
avente diam. interno di 1000 
mm completo di cono di 
riduzione fino al diam. di 625 
mm, predisposto alla posa del 
chiusino, tale elemento si 
colleghera' alla base mediante 
innesto con guarnizione 
elastomerica in gomma 
premontata a garanzia della 
perfetta tenuta idrulica, il tutto 
prodotto e collaudato nelle fasi 
di fabbricazione con attacchi di 
sicurezza per la sua 
movimentazione e messa in 
opera in conformita' alla norma 
DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 
9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel 
prezzo e' compreso l'onere per 
il riempimento dello scavo 
circostante. Tale scavo dovra' 
essere colmato con opportuno 
riempimento di natura sabbiosa 
o calcestruzzo riscavabile in 
grado di garantire l'assenza di 
cedimenti elemento di rialzo 
monolitico h 1100 mm: base 
rivestita in resine polimeriche, 
condotte del diametro interno 
400 mm

(IT-CA-443)

08.P03.G45.080

30670

6,0006,000pozzetti collettori acque
meteoriche 6,00

5 036,941 662,1833,00839,496,000cadTotale

Fornitura e posa di chiusino di 
ispezione in ghisa sferoidale 
rispondente alle norme UNI EN 
124, classe D 400 per traffico 
intenso, a telaio circolare o 
quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed 
estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, 
munito di guarnizione in 
elastomero antirumore peso ca 
kg 100: telaio quadrato lato 
mm 850-passo d'uomo mm 
600 minimi

(IT-CA-441)

08.P03.F20.010

30680

6,0006,000pozzetti collettori acque
meteoriche 6,00
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CALCESTRUZZO FONDAZIONE 
COMPRESI CASSERI. 
Calcestruzzo per opere di 
fondazione, anche se 
debolmente armato (fino a 30 
kg di tondino/mc) confezionato 
in conformità alle vigenti norme 
con cemento, inerti ed acqua 
aventi le caratteristiche 
indicate nelle Norme tecniche 
del CSA, in accordo alla UNI EN 
206-1, classe di consistenza 
S4, dato in opera compreso 
l'onere delle casseforme ed 
armature di sostegno delle 
casseforme, esclusa solo 

(IT-CA-540)

25.A06.A40.010

30850

248 401,32RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

1 246,68311,7025,00207,786,000cadTotale

Fornitura in opera di griglie in 
ghisa sferoidale a norma uni en 
124 Fornitura in opera di griglie 
stradali in ghisa sferoidale, 
telaio quadro,complete di 
guarnizione, classe d 400 - dim 
540 x 540 mm, peso 40 kg 
circa

(IT-CA-442)

08.P03.F30.015

30690

14,00014,000caditoie 14,00

1 425,62427,7030,00101,8314,000cadTotale

Nastro segnalatore tubo; 
larghezza 24 cm

(IT-CA-428)

07.P21.V20.010

30700

Vedi q.tà tubi

179,850179,850179,850

177,210177,210177,210

39,280,000,000,11357,060mTotale

Posa in opera di nastro 
segnaletico, di fornitura, al di 
sopra di 20 cm dalla protezione 
meccanica dei cavi posati

(IT-CA-482)

14.P03.A80.005

30710

Vedi q.tà tubi

179,850179,850179,850

177,210177,210177,210

221,380,000,000,62357,060mTotale

Fornitura e posa in opera di 
impianto di disoleazione 
costituito da: n° 4 pozzetti 
1000x1000, rispettivamente 
per raccolta acque meteoriche 
dal collettore di immissione, 
pozzetto troppo pieno, pozzetto 
di prelievo a valle del 
disoleatore e pozzetto di 
raccordo al collettore in uscita; 
n° 1 disoleatore (diametro 
2,5m) con capacità 30l/s. e 
quadro di allarme con relativi 
allacciamenti e strumenti di 
segnalazione. Compreso ogni 
onere per trasporto, 
sollevamento ed 
abbassamento, scavi e reinterri 
con sabbia o calcestruzzo 
escavabile, tubazioni di 
raccordo in p.e. diam. mm 400 
e quant'altro necessario a dare 
l'opera ultimata e funzionante 
in ogni sua parte.

(IT-CA-767)

NP.VP.003.e

30840

1,0001,000piazzale Maddalena 1,00

16 492,36527,763,2016 492,361,000cada
uno

Totale
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54,0930,5002,85037,960fondaz. muro rampa accesso
eliporto, tipo D 37,960 * 2,850
* 0,500

267 826,64RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

casseforme, esclusa solo 
l'eventuale fornitura e posa 
dell'acciaio tondino . CLASSE 
C16/20 CL. ESP. 
X0-XC-XD-XF-XA

24,4580,1007,20033,970magrone fondaz. muri tipo A
33,970 * 7,200 * 0,100

3,9890,1007,2005,5405,540 * 7,200 * 0,100

21,5590,1006,71032,130magrone fondazioni tipo B
32,130 * (3,9+(1,03+4,59)/2)
* 0,100

20,5850,1007,20028,590magrone fondazioni tipo C
28,590 * 7,200 * 0,100

12,9810,1003,05042,560magrone fondazioni tipo D
42,560 * 3,050 * 0,100

11,5780,1003,05037,960magrone muro rampa accesso
eliporto, tipo D 37,960 * 3,050
* 0,100

16,3450,1003,05053,590magrone muri eliporto, tipo D
53,590 * 3,050 * 0,100

13,3390,1004,70028,380magrone fondazioni muri tipo E
28,380 * 4,700 * 0,100

16,7520,1003,95042,410magrone fondazioni muri tipo F
42,410 * 3,950 * 0,100

16,6970,1003,95042,27042,270 * 3,950 * 0,100

2,3770,1001,10021,610magrone fondazioni muri tipo G
21,610 * 1,100 * 0,100

8,3810,1001,10076,19076,190 * 1,100 * 0,100

14 557,813 930,2027,0086,12169,041m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per 
opere strutturali e 
infrastrutturali stradali in 
cemento armato normale od 
anche precompresso secondo il 
calcolo statico delle strutture in 
Progetto, confezionato, 
secondo le vigenti norme, con 
quantita' di cemento da non 
meno di kg 300 di cemento per 
mc, aventi le caratteristiche 
indicate nelle Norme Tecniche 
del CSA, in accordo alla UNI EN 
206-1, classe di consistenza 
S4, dato in opera vibrato, 
esclusa la fornitura e la posa 
degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme 
verticali e orizzontali, quello 
delle centinature e delle 
relative armature di sostegno, 
sia per strutture eseguite in 
opera che prefabbricate in 
officina. CALCESTRUZZO PER 
OPERE IN C.A O 
PRECOMPRESSO CLASSE 32/40 
CL.ESP. XC1-XC2-XC3

(IT-CA-542)

25.A06.A50.030

30860

190,2320,8007,00033,970fondaz. muri tipo A 33,970 *
7,000 * 0,800

31,0240,8007,0005,5405,540 * 7,000 * 0,800

169,9030,8006,61032,130fondazioni tipo B 32,130 *
(3,8+(1,03+4,59)/2) * 0,800

160,1040,8007,00028,590fondazioni tipo C 28,590 *
7,000 * 0,800

60,6480,5002,85042,560fondazioni tipo D 42,560 *
2,850 * 0,500
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282 384,45A RIPORTARE



64,3083,0000,40053,590muri eliporto, tipo D 53,590 *
0,400 * 3,000

282 384,45RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

fondaz. muro rampa accesso
eliporto, tipo D 37,960 * 2,850
* 0,500

76,3660,5002,85053,590fondaz. muri eliporto, tipo D
53,590 * 2,850 * 0,500

76,6260,6004,50028,380fondazione muri tipo E 28,380 *
4,500 * 0,600

79,5190,5003,75042,410fondazione muri tipo F 42,410 *
3,750 * 0,500

79,2560,5003,75042,27042,270 * 3,750 * 0,500

5,8350,3000,90021,610fondazione muri tipo G 21,610
* 0,900 * 0,300

20,5710,3000,90076,19076,190 * 0,900 * 0,300

107 296,3120 384,7919,00106,851 004,177m³Totale

CALCESTRUZZO PER CEMENTI 
ARMATI. Calcestruzzo per 
opere strutturali e 
infrastrutturali stradali in 
cemento armato normale od 
anche precompresso secondo il 
calcolo statico delle strutture in 
Progetto, confezionato, 
secondo le vigenti norme, con 
quantita' di cemento da non 
meno di kg 300 di cemento per 
mc, aventi le caratteristiche 
indicate nelle Norme Tecniche 
del CSA, in accordo alla UNI EN 
206-1, classe di consistenza 
S4, dato in opera vibrato, 
esclusa la fornitura e la posa 
degli acciai di armatura, ma 
compreso l'onere dei getti di 
qualunque tipo, forma e 
dimensione o sagomatura e, 
l'onere delle casseforme 
verticali e orizzontali, quello 
delle centinature e delle 
relative armature di sostegno, 
sia per strutture eseguite in 
opera che prefabbricate in 
officina. CALCESTRUZZO PER 
OPERE IN C.A O 
PRECOMPRESSO CLASSE 32/40 
CL.ESP. 
XC4-XD1-XF1-XF2-XF3-XA1

(IT-CA-543)

25.A06.A50.035

30870

elevazioni muri

122,2924,5000,80033,970muri tipo A 33,970 * 0,800 *
4,500

139,7280,800174,660174,66 * 0,800

176,6446,5000,80033,97033,970 * 0,800 * (5,7+0,8)

19,9444,5000,8005,5405,540 * 0,800 * 4,500

41,2240,80051,53051,53 * 0,800

27,8116,2750,8005,5405,540 * 0,800 *
((5,7+5,25)/2+0,8)

179,9287,0000,80032,130muri tipo B 32,130 * 0,800 *
7,000

102,9244,5000,80028,590muri tipo C 28,590 * 0,800 *
4,500

114,3600,8005,00028,59028,590 * 5,000 * 0,800

29,1621,7000,60028,59028,590 * 0,600 * 1,700

138,0336,0350,80028,59028,590 * 0,800 *
((4,77+5,7)/2+0,8)

51,0723,0000,40042,560muri tipo D 42,560 * 0,400 *
3,000

20,2562,0000,40025,320muro rampa accesso eliporto,
tipo D 25,320 * 0,400 *
((1+3)/2)

15,1683,0000,40012,640(37,96-25,32) * 0,400 * 3,000
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389 680,76RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

muri eliporto, tipo D 53,590 *
0,400 * 3,000

67,1904,7350,50028,380muri tipo E 28,380 * 0,500 *
((4,47+5)/2)

84,8204,0000,50042,410muri tipo F 42,410 * 0,500 *
4,000

84,5404,0000,50042,27042,270 * 0,500 * 4,000

3,8900,6000,30021,610muri tipo G 21,610 * 0,300 *
0,600

13,7140,6000,30076,19076,190 * 0,300 * 0,600

165 075,0729 715,6118,00110,271 497,008m³Totale

TONDINO DI ACCIAIO TIPO 
B450A o B450C BARRE AD 
ADERENZA MIGLIORATA. 
Acciaio tipo controllato in 
stabilimento, ad aderenza 
migliorata di qualsiasi diametro 
per lavori in c.a. come da 
normativa in vigore, dato in 
opera compresi gli oneri di 
piegatura e giunzione, 
distanziatori, sfrido, ecc.

(IT-CA-545)

25.A08.A65.005

30880

63 393,750115,000551,250fondazioni muri tipo A, B e C
551,25 * 115,000

17 199,90090,000191,110fondazioni muri tipo D 191,11 *
90,000

8 429,300110,00076,630fondazioni muri tipo E 76,63 *
110,000

15 878,000100,000158,780fondazioni muri tipo F 158,78 *
100,000

1 320,00050,00026,400fondazioni muri tipo G 26,40 *
50,000

98 282,70090,0001 092,030elevazioni muri tipo A, B e C
1092,03 * 90,000

10 556,70070,000150,810elevazioni muri tipo D 150,81 *
70,000

5 711,15085,00067,190elevazioni muri tipo E 67,19 *
85,000

13 548,80080,000169,360elevazioni muri tipo F 169,36 *
80,000

880,00050,00017,600elevazioni muri tipo G 17,60 *
50,000

249 312,3244 688,0618,001,06235 200,300KgTotale

Spezzoni di lastre di luserna 
dello spessore da cm 3 a cm 6 
colorazione uniforme

(IT-CA-204)

01.P18.R00.005

31060

elevazioni muri

420,53210,5001,17933,970muri tipo A 33,970 *
(26,2*0,045) * 10,500

68,58210,5001,1795,5405,540 * 1,179 * 10,500

232,9706,1501,17932,130muri tipo B 32,130 * 1,179 *
(7,000-0,85)

353,93010,5001,17928,590muri tipo C 28,590 * 1,179 *
10,500

105,3742,1001,17942,560muri tipo D 42,560 * 1,179 *
(3,000-0,9)

32,8381,1001,17925,320muro rampa accesso eliporto,
tipo D 25,320 * 1,179 *
((1+3)/2-0,9)

31,2952,1001,17912,640(37,96-25,32) * 1,179 * (3,000-
0,9)

132,6832,1001,17953,590muri eliporto, tipo D 53,590 *
1,179 * (3,000-0,9)

128,3193,8351,17928,380muri tipo E 28,380 * 1,179 *
((4,47+5)/2-0,9)

165,0053,3001,17942,410muri tipo F 42,410 * 1,179 *
(4,000-0,7)
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Sistema di raccolta acque in 
continuo, compreso collettore 
di scarico, pozzetto di prelievo, 
by-pass sifonato, pozzetto 
selizionatore, eventuale innesto 
acque bianche e compreso 
Disoleatore classe 1 
(sedimentazione e separazione) 
con otturatore e allarme ottico 
acustico; portata variabile in 
funzione dell'area afferente e 
dell'intensità di precipitazione 
assunta per il calcolo, 

(IT-CA-766)

NP.VP.003.d

39620

804 068,15RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

159,4763,2001,17942,27042,270 * 1,179 * (4,000-0,8)

14 300,140,000,007,811 831,004qTotale

Posa in opera di pavimento o 
rivestimento in lastre di 
quarzite rettangolari, quadrate 
o a contorni irregolari di 
qualunque dimensione, colore 
e spessore, disposte a disegni, 
con fascia perimetrale o ad 
"opus incertum" dato in opera 
con malta di cemento escluso il 
sottofondo Per quantitativi di 
almeno m² 1

(IT-CA-254)

01.A12.L10.005

31070

elevazioni muri

356,68510,50033,970muri tipo A 33,970 * 10,500

58,17010,5005,5405,540 * 10,500

197,6006,15032,130muri tipo B 32,130 * (7,000-
0,85)

300,19510,50028,590muri tipo C 28,590 * 10,500

89,3762,10042,560muri tipo D 42,560 * (3,000-
0,9)

27,8521,10025,320muro rampa accesso eliporto,
tipo D 25,320 * ((1+3)/2-0,9)

26,5442,10012,640(37,96-25,32) * (3,000-0,9)

112,5392,10053,590muri eliporto, tipo D 53,590 *
(3,000-0,9)

108,8373,83528,380muri tipo E 28,380 *
((4,47+5)/2-0,9)

139,9533,30042,410muri tipo F 42,410 * (4,000-
0,7)

135,2643,20042,27042,270 * (4,000-0,8)

40 192,0338 980,6897,0025,881 553,015m²Totale

Strato separatore geotessile 
non tessuto in polipropilene per 
manti sintetici di 
impermeabilizzazione Del peso 
di g 200

(IT-CA-182)

01.P10.F58.005

39450

730,0002,000365,000Drenaggi tergo Muri 365 * 2

744,600,000,001,02730,000m²Totale

Ciottoli serpentinosi o silicei, 
non amiantiferi, per 
riempimento gabbioni, 
drenaggi e vespai Del diametro 
di circa cm5-10

(IT-CA-164)

01.P03.B30.005

39460

1 095,0001,5002,000365,000Drenaggi tergo Muri 365 * 2 *
1,5

9 833,100,000,008,981 095,000m³Totale

TUBI IN PVC, AL METRO 
LINEARE DI TUBO IN OPERA.

(IT-CA-142)

GC.DR.A.3 06.A

39470

365,000365,000Drenaggi tergo Muri 365

1 956,40587,6530,005,36365,000mTotale
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871 094,42RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.3.3.

assunta per il calcolo, 
compreso scavo, eventuale 
magrone di sottofondo, 
rinfianco con sabbia, chiusini 
scale alla marinara ed ogni 
altro onere:d) Portata 25 l/s

1,0001,000piazzale Maddalena 1,00

10 860,820,000,0010 860,821,000cada
uno

Totale

881 955,24Totale Piazzale e muri di
sostegno Euro

881 955,24Totale Piazzali e viabilità di
accesso  Euro

881 955,24Totale Imbocco galleria
Maddalena Euro

881 955,24Totale Opere Civili Euro

881 955,24Totale Tunnel di base Euro

881 955,24Importo Lavori  Euro

230 631,69Euro
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CONSOLIDAMENTI E OPERE 
DI PROTEZIONE - 
Ricostruzione di pendii 
mediante manufatto (altezza 
variabile, profondità minima m 
2) di sezione a 
parallelogramma in terra 
rinforzata con geogriglie , con 
paramento esterno rivegetato, 
inclinato di 60°-65° rispetto 
all'orizzontale, costituito da 
strati formati da geogriglia 
d'armatura e riempimento con 
terre derivanti dallo scavo o 
fornite a piè d'opera, 
comunque con idonee 
caratteristiche geomeccaniche 
atte a garantire un angolo 
d'attrito interno minimo di 
32°. Il Sistema comprende: a) 
Fornitura e posa in opera di 
geogriglie monorientate in 
poliestere, polietilene o 
polipropilene estruso e stirato 
longitudinalmente aventi alta 

(IT-CA-496)

18.A01.C70.005

30030

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.4.1.

Tunnel di base

Opere Civili

Imbocco galleria Maddalena

Opere di protezione

Vallo di protezione

PREPARAZIONE PIANO DI 
POSA SCARPATE PER 
AMMORS. NUOVI RILEVATI. 
Scavo di preparazione del 
piano di posa di nuovi rilevati 
su scarpate esistenti 
attraverso la gradonatura 
profonda delle scarpate con 
scavo di sbancamento in 
materie di qualsiasi natura e 
consistenza come da voce 
relativa di elenco, gradonatura 
da estendere per uno 
spessore medio non inferiore 
a m 0,80; compreso l'onere 
della creazione dei gradoni ad 
inclinazione verso l'interno del 
rilevato, a spigoli netti, di 
profondita' massima m 1,30 e 
minima non inferiore a m 
0.30, compreso ogni onere 
elencato per gli scavi di 
sbancamento; compresa la 
fornitura e posa di materiale 
da cava di tipo idoneo per la 
formazione di rilevato 
stradale, la sua stesa e 
compattazione ed ogni altro 
onere; compreso e 
compensato nel prezzo il 
trasporto come da voce 
A01.Misurato a superfice 
effettiva della scarpata lungo il 
piano inclinato.

(IT-CA-516)

25.A02.A25.005

30020

ammorsamento vallo

731,940731,940da inizio vallo a sez. 2 731,94

767,640767,640sez. 2-3 767,64

209,230209,230sez. 3-4 209,23

225,520225,520sez. 4-6 225,52

733,090733,090da sez. 6 a fine vallo 733,09

30 461,943 040,8610,0011,422 667,420m²Totale
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30 461,94RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.4.1.

resistenza meccanica e 
notevole inerzia chimica, fisica 
e biologica, e stabilizzati 
all'azione dei raggi U.V., con 
resistenza a trazione100 kN/m 
longitudinale, allungamento a 
snervamento: non superiore a 
14%, resistenza delle 
giunzioni: 80 kN/m, resistenza 
a lungo termine 40 kN/m. b) 
Fornitura e posa in opera di 
reti in fibre naturali (o 
sintetiche) per la protezione 
superficiale della scarpata, il 
trattenimento del terreno e il 
supporto alla rivegetazione; c) 
Fornitura e posa in opera di 
casseri metallici 
opportunamente sagomati 
costituiti da rete metallica 
elettrosaldata con maglia 
150x150 mm e barra di 
diametro minimo 8 mm e 
corredati di picchetti e tiranti; 
d) Esecuzione di idrosemina di 
specie erbacee a forte 
apparato radicale in quantità 
minima di 40 g/m² di seme, 
con aggiunta di collanti, 
ritentori idrici, humus e 
fertilizzante contenente macro 
e microelementi a cessione 
prolungata. Sono compresi nel 
prezzo: 1. formazione, 
livellamento e compattazione 
del piano di fondazione di 
ampiezza adeguata alla 
lunghezza delle geogriglie di 
rinforzo prevista nel progetto; 
2. posizionamento dei casseri 
e loro fissaggio; 3. posa delle 
geogriglie monorientate di 
rinforzo come da specifiche di 
progetto; 4. posizionamento 
lungo la facciata interna del 
cassero di una rete in fibre 
naturali (o sintetiche) di 
contenimento e 
antidilavamento; 5. stesa del 
terreno di riempimento in 
strati di spessore non 
superiori a 0,60 m, stesi e 
compattati in duplice tornata 
con spessore di circa 
0,25-0,30 m, fino ad una 
costipazione non inferiore al 
95% dello Standard Proctor; 
6. risvolto e fissaggio al 
terreno della porzione di 
geogriglia tenuta 
esternamente al cassero; 7. 
ripetizione delle fasi 2 - 6 fino 
a completamento del rilevato; 
8. idrosemina del paramento 
esterno. Dalla quotazione è 
esclusa l'eventuale fornitura a 
piè d'opera di materiale da 
rilevato di adeguate 
caratteristiche geotecniche, 
previste nel progetto, da 
addizionare al materiale 
proveniente dagli scavi. per 
altezze fino a metri 8

1 660,0001 660,000vallo Maddalena 1660

325 360,0097 608,0030,00196,001 660,000m²Totale
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CONSOLIDAMENTI E OPERE 
DI PROTEZIONE - 
Ricostruzione di pendii 
mediante manufatto (altezza 
variabile, profondità minima m 
2) di sezione a 
parallelogramma in terra 
rinforzata con geogriglie , con 
paramento esterno rivegetato, 
inclinato di 60°-65° rispetto 
all'orizzontale, costituito da 
strati formati da geogriglia 
d'armatura e riempimento con 
terre derivanti dallo scavo o 
fornite a piè d'opera, 
comunque con idonee 
caratteristiche geomeccaniche 
atte a garantire un angolo 
d'attrito interno minimo di 
32°. Il Sistema comprende: a) 
Fornitura e posa in opera di 
geogriglie monorientate in 
poliestere, polietilene o 
polipropilene estruso e stirato 
longitudinalmente aventi alta 
resistenza meccanica e 
notevole inerzia chimica, fisica 
e biologica, e stabilizzati 
all'azione dei raggi U.V., con 
resistenza a trazione100 kN/m 
longitudinale, allungamento a 
snervamento: non superiore a 
14%, resistenza delle 
giunzioni: 80 kN/m, resistenza 
a lungo termine 40 kN/m. b) 
Fornitura e posa in opera di 
reti in fibre naturali (o 
sintetiche) per la protezione 
superficiale della scarpata, il 
trattenimento del terreno e il 
supporto alla rivegetazione; c) 
Fornitura e posa in opera di 
casseri metallici 
opportunamente sagomati 
costituiti da rete metallica 
elettrosaldata con maglia 
150x150 mm e barra di 
diametro minimo 8 mm e 
corredati di picchetti e tiranti; 
d) Esecuzione di idrosemina di 
specie erbacee a forte 
apparato radicale in quantità 
minima di 40 g/m² di seme, 
con aggiunta di collanti, 
ritentori idrici, humus e 
fertilizzante contenente macro 
e microelementi a cessione 
prolungata. Sono compresi nel 
prezzo: 1. formazione, 
livellamento e compattazione 
del piano di fondazione di 
ampiezza adeguata alla 
lunghezza delle geogriglie di 
rinforzo prevista nel progetto; 
2. posizionamento dei casseri 
e loro fissaggio; 3. posa delle 
geogriglie monorientate di 
rinforzo come da specifiche di 
progetto; 4. posizionamento 
lungo la facciata interna del 
cassero di una rete in fibre 
naturali (o sintetiche) di 
contenimento e 
antidilavamento; 5. stesa del 
terreno di riempimento in 

(IT-CA-497)

18.A01.C70.010

30180

355 821,94RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.4.1.
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355 821,94RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.4.1.

strati di spessore non 
superiori a 0,60 m, stesi e 
compattati in duplice tornata 
con spessore di circa 
0,25-0,30 m, fino ad una 
costipazione non inferiore al 
95% dello Standard Proctor; 
6. risvolto e fissaggio al 
terreno della porzione di 
geogriglia tenuta 
esternamente al cassero; 7. 
ripetizione delle fasi 2 - 6 fino 
a completamento del rilevato; 
8. idrosemina del paramento 
esterno. Dalla quotazione è 
esclusa l'eventuale fornitura a 
piè d'opera di materiale da 
rilevato di adeguate 
caratteristiche geotecniche, 
previste nel progetto, da 
addizionare al materiale 
proveniente dagli scavi. per 
altezze fino a metri 6

620,000620,000vallo Maddalena 620

94 388,8028 315,4030,00152,24620,000m²Totale

FORNITURA MATERIALI PER 
RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM. Fornitura 
in cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati 
provenienti da cave di 
prestito, appartenenti ai 
gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, 
l'indennita' di cava, il carico, il 
trasporto e lo scarico del 
materiale e tutti gli altri oneri 
indicati nelle norme tecniche. 
Il trasporto deve intendersi 
fino alla distanza di 5 km 
misurati sul percorso stradale, 
sia su piste di cantiere che su 
strade pubbliche di qualunque 
tracciato plano-altimetrico, 
dalla cava dal punto medio del 
cantiere inteso come 
baricentro dei rilevati. PER LA 
FORMAZIONE DEI RILEVATI

(IT-CA-518)

25.A02.A35.005

30210

6 554,16555,880117,290da inizio vallo a sez. 2 117,29
* (20,34+20,34+15,20)

3 956,07949,30080,245sez. 2-3 ((117,26+43,23)/2) *
(21,74+6,04+13,52+8)

754,41113,31056,680sez. 3-4 ((43,23+70,13)/2) *
(6,2+7,11)

1 039,48113,58076,545sez. 4-6 ((70,16+82,93)/2) *
13,580

3 485,54842,03082,930da sez. 6 a fine vallo 82,93 *
42,030

140 686,089 789,607,008,9115 789,684m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali 
idonei come da norme 
tecniche ecc. - a) appartenenti 
ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, 
ovvero di frantumati di roccia 
o smarino di galleria.

(IT-CA-520)

25.A02.A50.005

30220

Vedi q.tà rilevato

15 790,01015 790,01015790,010
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MICROPALI SUBVERTICALI 
ESCLUSA PERFORAZIONE - 
INIEZIONE AD ALTA 
PRESSIONE CON QUANTITA' 
CONTROLLATE. Palo come 
voce 25.C10.B52 ma eseguito, 
con seconda iniezione in 
secondo tempo attraverso le 
valvole predisposte nel tubo di 
armatura di miscele di 
cemento ad alta pressione, 
qualunque sia il quantitativo 
iniettato oltre i primi 5 volumi; 
iniezione eseguita a più 
riprese, così da iniettare in 
ogni fase, utilizzando valvole 
alterne, volumi non superiori 
di norma a 15 volte il volume 
teorico del foro di competenza 
della valvola iniettata, e 
lavando scrupolosamente il 

(IT-CA-529)

25.A04.A65.015

39540

590 896,82RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.4.1.

20 053,315 684,4028,001,2715 790,010m³Totale

PERFORAZIONE MICROPALI 
SUBVERTICALI AD 
INCAMICIATURA PARZIALE. 
Sola perforazione di micropali 
con andamento verticale od 
inclinato entro 20 dalla 
verticale, con l'onere 
eventuale del rivestimento del 
perforo eseguito mediante 
perforazione a rotazione o 
rotopercussione, in materie di 
qualsiasi natura, compresa 
roccia da mina ecc. compreso 
l' allontanamento del materiale 
di risulta, l'eventuale 
ripopolazione e intr. di strati 
molto aperti o fessure beanti 
DIAMETRO ESTERNO MM 
200/240. Vedi sopra.

(IT-CA-526)

25.A04.A55.020

39520

1 400,0007,000200,000200 * 7

48 342,005 320,0011,0034,531 400,000mTotale

MICROPALI SUBVERTICALI 
ESCLUSA PERFORAZIONE - A 
GRAVITA'. Pali speciali di 
fondazione o di piccolo 
diametro, in verticale o 
subverticale per ancoraggi od 
altro, eseguiti in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, 
anche in presenza d'acqua, 
attraverso il getto, nei fori 
ricavati con perforazione 
pagata a parte, di miscele di 
cemento tipo R 325 o di 
cemento e sabbia, sia a 
gravita' che a pressione, 
compreso l'onere del getto in 
presenza di armatura, questa 
da pagare a parte, ed ogni 
altro onere, magistero o 
fornitura.Esclusa la fornitura 
degli eventuali additivi, solo se 
ordinata dalla D.L., come da 
Capitolato. DIAM. ESTERNO 
MM 200/240 - GETTO A 
GRAVITA' O BASSA 
PRESSIONE

(IT-CA-528)

25.A04.A60.015

39530

500,0002,500200,000200 * 2,500

9 270,003 150,0034,0018,54500,000mTotale
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668 562,13RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.4.1.

lavando scrupolosamente il 
tubo al termine della fase, per 
procedere poi, nella fase 
successiva, all'iniezione 
attraverso le valvole non 
ancora utilizzate. 
Successivamente all'iniezione 
attraverso tutte le valvole e 
sempre dopo aver provveduto 
alla pulizia del tubo si può 
procedere a fasi di iniezione 
successive a discrezione della 
D.L., che può anche stabilire 
volumi di iniezione per ogni 
fase diversi da quelli su 
indicati (15 volte il 
teorico).Contabilizzazione con 
dimostrazione del consumo di 
cemento, da effettuare per 
tutto il quantitativo di 
cemento utilizzato dal 
cantiere, ripartendo il cemento 
nelle varie lavorazioni 
eseguite, DIAM. ESTERNO MM 
200/240

900,0004,500200,000200 * 4,50

72 207,0015 885,0022,0080,23900,000mTotale

TUBO PER MICROPALI DI 
OGNI DIMENSIONE. Fornitura 
e posa in opera, nei pali 
speciali o micropali, di 
armatura portante ecc. come 
da voce d'elenco. TUBO PER 
MICROPALI DI OGNI 
DIMENSIONE IN FERRO 
SALDATO

(IT-CA-530)

25.A04.A75.005

39550

48 440,00034,6007,000200,000200 * 7 * 34,600

80 410,402 422,003,001,6648 440,000KgTotale

TUBO PER MICROPALI DI 
OGNI DIMENSIONE. Fornitura 
e posa in opera, nei pali 
speciali o micropali, di 
armatura portante ecc. come 
da voce d'elenco. COMPENSO 
PER OGNI VALVOLA 
EFFETTIVAMENTE INIETTATA. 
Compenso per ogni valvola 
praticata nell'armatura dei 
micropali, purche' utilizzata 
attraverso iniezione ad alta 
pressione con dispositivo a 
doppia valvola in modo da 
assicurare l'effettivo utilizzo 
del foro cosi' costituito; tale 
utilizzo dovra' essere 
dimostrato attraverso prove di 
riperforazione a campione che 
assicurino, per almeno 5 pali 
su cento, l'avvenuta 
esecuzione del lavoro. Qualora 
non siano state eseguite le 
prove suddette, l'intera partita 
non potra' essere 
contabilizzata.

(IT-CA-531)

25.A04.A75.015

39560

1 000,0005,000200,000Considerato 1 valvola al metro
per i 5 metri iniettati 200 * 5

9 850,002 460,0025,009,851 000,000cadTotale

831 029,53Totale Vallo di protezione Euro

831 029,53Totale Opere di protezione
Euro

831 029,53Totale Imbocco galleria
Maddalena Euro
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831 029,53RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.3.1.4.4.1.

831 029,53Totale Imbocco galleria
Maddalena Euro

831 029,53Totale Opere Civili Euro

831 029,53Totale Tunnel di base Euro

831 029,53Importo Lavori  Euro

173 675,26Euro
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1.1.2.1.1.4.1.1.1.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Preparazione area di imbocco

Demolizione muri esistenti

IT-CA-024
DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA IN  ELEVAZIONE, DI QUALSIASI 

GENERE E SPESSORE.

(BADEA501A) Lunghezza 250 m, sp. 0,5 m 250,00 0,50 3,00 375,00

Sommano m³ 375,00 11,05 4.145,21 30% 1.243,56

IT-CA-580
PARAMASSI A TREFOLI D'ACCIAIO A MONTANTI A CERNIERA SFERICA CLASSE 

SESTE CAPACITA' DI ASSORBIMENTO FINO A 3000 kJ

(25.A17.A30.015) Lunghezza 80m + 15m - altezza 3m - 2 file 95,00 3,00 2,00 570,00

Sommano m² 570,00 361,58 206.098,79 34% 69.311,02

IT-CA-128
RIVESTIMENTO PROTETTIVO SU PARETI O SCARPATE ROCCIOSE CON RETE 

METALLICA DELLA MASSA AERICA NON INFERIORE A 1,400 KG/MQ.

(DCDSI212B) Area 350mq + 300mq 650,00 650,00

Sommano m² 650,00 5,31 3.451,33 30% 1.035,40

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  Preparazione area 

di imbocco
213.695,33 71.589,99

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Realizzazione  rilevato per preparazione imbocco

Rilevato stabilizzato a calce

IT-CA-123 PROVE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA TERRA.

(BARPF0101A) numero 5 prove eseguite 5,00 5,00

Sommano cad 5,00 191,71 958,57 100% 958,57

IT-CA-124 DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI DI CALCE PER LE MISCELE SPERIMENTALI.

(BARPF0101B) numero 5 miscele di prova 5,00 5,00

Sommano cad 5,00 114,88 574,42 100% 574,42

IT-CA-125 STUDIO IN LABORATORIO DELLA MISCELA TERRA/CALCE

(BARPF0101C) Analisi condotta per un rilevato 1,00 1,00

Sommano cad 1,00 3.088,82 3.088,82 100% 3.088,82

IT-CA-053

REALIZZAZIONE DEGLI STRATI DEL CORPO DEI RILEVATI FERROVIARI (O 

STRADALI DI PERTINENZA FS) O DI BONIFICA CON TERRE TRATTATE CON 

CALCE, PROVENIENTI DAGLI SCAVI

(BAMTA3104B) Area 185 mq. x 5 m 185,00 5,00 925,00

Area 70 mq. x 6 m 70,00 6,00 420,00

Sommano m³ 1.345,00 3,60 4.836,81 30% 1.451,04

Iniezioni di consolidamento 

IT-CA-136
PERFORAZIONI PER FORI DEL DIAMETRO DA MM 75 A MM 100,  FINO A 

METRI  20  DI LUNGHEZZA

(GCCOB002A) n° perforazioni BP: 160; BD: 120

Lunghezza tubo BP: 16 m 16,00 160,00 2.560,00

Lunghezza tubo BD: 20 m 20,00 120,00 2.400,00

Sommano m 4.960,00 10,96 54.348,51 30% 16.304,55

IT-CA-137 TUBI A VALVOLA IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO NON INFERIORE A MM40

(GCCOB005A) n° perforazioni BP: 160; BD: 120

Lunghezza tubo BP: 16 m 16,00 160,00 2.560,00

Lunghezza tubo BD: 20 m 20,00 120,00 2.400,00

Sommano m 4.960,00 4,11 20.390,67 30% 6.117,20

IT-CA-138

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO CON ACQUA, CEMENTO E BENTONITE PER 

ASSORBIMENTO DI MATERIALE, MISURATO A SECCO, FINO A KG  50  PER 

METRO LINEARE DI FORO, PER OGNI CHILOGRAMMO DI MATERIALE.

(GCCOB006A) iniezione cementizia 50 kg/ml

Lunghezza di iniezione BP: 12 m 12,00 160,00 50,00 96.000,00

Lunghezza di iniezione BD: 18 m 18,00 120,00 50,00 108.000,00

Sommano kg 204.000,00 0,06 11.488,33 30% 3.446,50

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  Realizzazione  

rilevato per preparazione imbocco
95.686,12 31.941,10

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.1.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Scavi di sbancamento imbocco

Scavi di sbancamento dell'area antistante l'imbocco

IT-CA-045

SCAVO IN  GENERE  IN TERRENI  DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA  E   

DUREZZA,   ESCLUSI   I  MATERIALI LITOIDI, ESEGUITO CON QUALSIASI MEZZO 

MECCANICO

(BAMTA3001A) Volume 5000 mc 5.000,00 1,00 0,00 5.000,00

Sommano m³ 5.000,00 1,41 7.039,42 30% 2.111,83

IT-CA-046 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIALI LITOIDI

(BAMTA3001B) Volume scavo (escluso fondazioni) di 10000 mc 10.000,00 1,00 0,00 10.000,00

Sommano m³ 10.000,00 1,41 14.078,84 30% 4.223,65

IT-CA-051
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E/O RISTRETTA IN TERRENI LITOIDI FINO ALLA 

PROFONDITA' DI 2M

(BAMTA3003E) Scavo per fondazione di imbocco 5.200,00 1,00 5.200,00

Sommano m³ 5.200,00 6,59 34.262,27 30% 10.278,68

Oneri per lavorazioni in sicurezza nel cantiere

IT-S-250 Maneggio rocce verdi

(NP8-4) Tonnellate possibili rocce verdi 2,65 15.200,00 1,00 1,00 40.280,00

Sommano t 40.280,00 33,25 1.339.164,05 48% 639.938,50

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  Scavi di 

sbancamento imbocco
1.394.544,58 656.552,66

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Consolidamenti e sostegni

Interventi di stabilizzazione sulle pareti di scavo

IT-CA-532
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO 

MM 60/90

(25.A05.A00.005) 140 fori lunghezza 6 m 140,00 6,00 840,00

Sommano m 840,00 21,50 18.063,72 33% 5.872,51

IT-CA-546

ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA 

ACCIAIO IN BARRE - 800 N/MMQ...

Barre aventi FPYK > 835 MPa ed FPTK > 1030 Mpa

(25.A08.A95.005) 140 barre lunghezza 6 m 140,00 6,00 6,30 5.292,00

Sommano kg 5.292,00 2,42 12.814,90 23% 2.926,92

IT-CA-538
INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - PERFORO 

DA MM 60 - 90

(25.A05.A15.005) 140 fori lunghezza 6 m 140,00 6,00 6,30 5.292,00

Sommano m 5.292,00 4,72 24.991,18 24% 6.002,88

IT-CA-040 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA.

(BAMEA105A) 1000mq - peso 2.96kg/mq 1.000,00 2,96 2.960,00

Sommano kg 2.960,00 0,44 1.309,73 0% 0,00

IT-CA-607

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati)  - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - (Prezzo applicabile Lotto 

1, 2, 3, 4)

(NP1-26) Superficie: 1000mq; spessore 0.1m 1.000,00 10,00 10.000,00

Sommano m²xcm 10.000,00 1,25 12.500,00 14% 1.726,96

IT-CA-608

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati)  - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore - (Prezzo applicabile 

Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-27) Superficie: 1000mq; spessore 0.05m 1.000,00 5,00 5.000,00

Sommano m²xcm 5.000,00 1,05 5.250,00 16% 846,82

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  Consolidamenti e 

sostegni
74.929,53 17.376,10

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.1.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Drenaggi

Drenaggi lungo pareti e al piede dello scavo

IT-CA-533
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO 

MM 91/130

(25.A05.A00.010) n°19 lunghezza:5m 19,00 5,00 95,00

Sommano m 95,00 39,86 3.787,01 45% 1.718,17

IT-CA-569 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO DEL DIAMETRO MM90

(25.A16.A82.025) n°19 lunghezza:5m 19,00 5,00 95,00

Sommano m 95,00 7,80 741,35 15% 112,54

IT-CA-048

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E/O RISTRETTA IN TERRENI DI QUALSISASI 

NATURA E CONSISTENZA AD ESCLUSIONE DEI MATERIALI LITOIDI FINO ALLA 

PROFONDITA' DI 2M

(BAMTA3003A)

Lunghezza 260m, sezione 0,1 mq. (canaletta  sul fondo scavo) 260,00 0,10 26,00

Sommano m³ 26,00 2,49 64,84 30% 19,45

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  Drenaggi 4.593,20 1.850,16

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.1.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Dima di attacco

IT-CA-144
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE DI ACCIAIO DI TIPO S235 A 

DOPPIO T DI QUALUNQUE SERIE E PESO

(GCRVB301A) HEB 220- peso 71.5 kg/m- Sviluppo 26.33m/cad - tot:5 BP 71,50 26,33 4,00 7.530,38

HEB 220- peso 71.5 kg/m- Sviluppo 31.01m/cad - tot:5 BP 71,50 31,01 4,00 8.868,86

Sommano kg 16.399,24 0,92 15.040,33 30% 4.512,10

IT-CA-040 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA.

(BAMEA105A) Superficie 25.7m x 4m - peso 2.96kg/mq - BP 25,70 4,00 2,96 304,29

Superficie 30.3m x 4m - peso 2.96kg/mq - BP 30,30 4,00 2,96 358,75

Sommano kg 663,04 0,44 293,38 0% 0,00

IT-CA-582
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C25/30 - Per opere in elevazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-1) 58.25 mc  x 4m BP+BD 58,25 4,00 233,00

Sommano m³ 233,00 68,70 16.007,10 39% 6.178,74

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  Dima di attacco 31.340,81 10.690,84

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.1.7.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Monitoraggio Imbocco 

Inclinometro

IT-CA-147

FORNITURA E INSTALLAZIONE TUBO INCLINOMETRICO - COMPENSO PER 

L'ATTREZZAGGIO, IL TRASPORTO E L'INSTALLAZIONE DI TUTTE LE 

OCCORRENTI APPARECCHIATURE…

(IGEPA2004A) Installazione N°1  inclinometro 1,00 1,00

Sommano cad 1,00 160,54 160,54 30% 48,16

IT-CA-148
FORNITURA E INSTALLAZIONE TUBO INCLINOMETRICO - SVILUPPO IN 

LUNGHEZZA TUBO INCLINOMETRICO

(IGEPA2004B) N°1 inclinometro lunghezza 25m 1,00 25,00 25,00

Sommano m 25,00 34,05 851,17 30% 255,35

IT-CA-149
FORNITURA E INSTALLAZIONE TUBO INCLINOMETRICO - COMPENSO PER 

L'ESECUZIONE DI UNA SERIE DI MISURE OLTRE LA PRIMA

(IGEPA2004D) Misure giornaliere per durata 9 mesi 1,00 25,00 9,00 30,00 6.750,00

Sommano m 6.750,00 3,02 20.418,34 30% 6.125,50

Monitoraggio topografico

IT-CA-150
COMPENSO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI N. 1 CHIODO DI 

CONVERGENZA

(IGEPA2015A) N° 10 chiodi 10,00 10,00

Sommano cad 10,00 19,39 193,89 30% 58,17

IT-CA-151
COMPENSO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI N. 1 MIRA OTTICA DI 

CONVERGENZA

(IGEPA2015B) N° 10 mire ottiche 10,00 10,00

Sommano cad 10,00 18,62 186,16 30% 55,85

IT-CA-152

COMPENSO PER L'ESECUZIONE DI MISURE DIRETTE E RELATIVA 

ELABORAZIONE E GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A CIASCUNA MIRA 

OTTICA

(IGEPA2015D) Misure giornaliere per durata 9 mesi 10,00 9,00 30,00 2.700,00

Sommano cad 2.700,00 5,43 14.662,11 30% 4.398,63

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  Monitoraggio 

Imbocco 
36.472,20 10.941,66

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Preconsolidamento al fronte

Pre-consolidamenti e presostegni

IT-CA-145

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 3MM, DIAM. ESTERNO 36MM ESPANDIBILI 

FINO A 54MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI AI 

200kN.

(GCRVC002B) Pre-consolidamenti al fronte - Swellex Mn 24, d=36mm, L=2.5m 5,00 22,00 110,00

Sommano m 110,00 17,14 1.884,96 30% 565,49

IT-CA-145

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 3MM, DIAM. ESTERNO 36MM ESPANDIBILI 

FINO A 54MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI AI 

200kN.

(GCRVC002B) Pre-consolidamento al fronte- Swellex Mn 24, d =36mm, L=6m 33,00 22,00 726,00

Pre-consolidamento al fronte- Swellex Mn 24, d =36mm, L=6m 33,00 22,00 726,00

Sommano m 1.452,00 17,14 24.881,42 30% 7.464,42

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  

Preconsolidamento al fronte
26.766,37 8.029,91

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.2.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Sostegno e scavo cunicolo pilota

Sostegno e scavo cunicolo pilota

IT-CA-145

BULLONE AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12M, 

ESPANDIBILE MEDIANTE INEZIONE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE. TUBI DI 

ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 3MM, DIAM. ESTERNO 36MM ESPANDIBILI 

FINO A 54MM, ATTI A SOPPORTARE FORZE DI TRAZIONE NON INFERIORI AI 

200kN.

(GCRVC002B) Swellex MN24, d = 36mm, L=2.5 12 pz ogni 2m 6,00 22,00 132,00

Sommano m 132,00 17,14 2.261,95 30% 678,58

IT-CA-639
SCAVO A FORO CIECO DEI CAMERONI IN CORRISPONDENZA IMBOCCO EST 

TdB - SEZIONE TIPO A (Prezzo applicabile Lotto 3)

(NP6-1) Sezione di scavo 42.49mq 42,49 22,00 934,78

Sommano m³ 934,78 135,08 126.270,08 81% 101.835,25

IT-CA-607

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati)  - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - (Prezzo applicabile Lotto 

1, 2, 3, 4)

(NP1-26) CLS proiettato sviluppo-prima fase 10cm 10,00 19,08 22,00 4.197,60

CLS proiettato al fronte - 5cm ogni 2 m di avanzamento 5,00 42,49 11,00 2.336,95

Sommano m²xcm 6.534,55 1,25 8.168,19 14% 1.128,49

Oneri per lavorazioni in sicurezza nel cantiere

IT-S-250 Maneggio rocce verdi

(NP8-4) Tonnellate possibili rocce verdi 2,65 42,49 22,00 1,00 2.477,17

Sommano t 2.477,17 33,25 82.356,83 48% 39.355,38

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  Sostegno e scavo 

cunicolo pilota
219.057,04 142.997,70

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.2.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Rivestimento cunicolo pilota

IT-CA-012

CASSEFORME   PER   STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI   GENERE,  

ANCHE   PER   VOLTI  DI QUALSIASI  LUCE,   CON  ARMATURA  DI  SOSTEGNO  

DI ALTEZZA SUPERIORE A M. 4,00 E FINO A M. 8,00.

(BACZA305B) Cassero cunicolo pilota 2,00 5,20 22,00 228,80

Sommano m² 228,80 11,50 2.630,37 30% 789,11

IT-CA-583
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere in elevazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-2) Area 30.30mq - Lunghezza 22m 30,30 22,00 666,60

Sommano m³ 666,60 71,10 47.395,26 37% 17.678,43

IT-CA-624
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP4-1) Incidenza media 150kg/mc- pareti laterali 150,00 30,30 22,00 99.990,00

Sommano kg 99.990,00 1,03 102.989,70 23% 23.932,36

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  Rivestimento 

cunicolo pilota
153.015,33 42.399,91

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.2.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Sostegno e scavo cameroni

IT-CA-134
PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORMAZIONE DI INFILAGGI SUB 

ORIZZONTALI CON  PERFORAZIONE DEL DIAMETRO DA 201 A 250 MM

(GCCOA001C) Lunghezza 12 metri , sovrapposizione 3  (12+3)/12 al m BP 1,25 35,00 22,00 962,50

Lunghezza 12 metri , sovrapposizione 3  (12+3)/12 al m BD 1,25 47,00 22,00 1.292,50

Sommano m 2.255,00 24,65 55.585,84 30% 16.675,75

IT-CA-135
TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO DELLA CLASSE S275JR O SUPERIORE, PER 

OGNI KG DI TUBO MESSO IN OPERA

(GCCOA302A) Lunghezza 12 metri , sovrapposizione 3  (12+3)/12 al m- 26,4 kg/m 1,25 35,00 26,40 22,00 25.410,00

Lunghezza 12 metri , sovrapposizione 3  (12+3)/12 al m- 26,4 kg/m 1,25 47,00 26,40 22,00 34.122,00

Sommano kg 59.532,00 0,68 40.230,80 30% 12.069,24

IT-CA-639
SCAVO A FORO CIECO DEI CAMERONI IN CORRISPONDENZA IMBOCCO EST 

TdB - SEZIONE TIPO A (Prezzo applicabile Lotto 3)

(NP6-1) Sezione di scavo BD: 220.90 220,90 22,00 4.859,80

Sezione di scavo BP: 159.36 159,36 22,00 3.505,92

Sommano m³ 8.365,72 135,08 1.130.041,46 81% 911.364,34

IT-CA-607

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati)  - 

Per spessori fino a 10 cm, per ogni cm di spessore - (Prezzo applicabile Lotto 

1, 2, 3, 4)

(NP1-26) CLS proiettato sviluppo BP -prima fase 10cm 10,00 117,34 22,00 25.814,80

CLS proiettato al fronte  BP - 10 cm ogni m di avanzamento 10,00 159,63 22,00 35.118,60

CLS proiettato sviluppo BD -prima fase 10cm 10,00 139,57 22,00 30.705,40

CLS proiettato al fronte BD - 10 cm ogni m di avanzamento 10,00 220,90 22,00 48.598,00

Sommano m²xcm 140.236,80 1,25 175.296,00 14% 24.218,33

IT-CA-608

Fornitura e posa di calcestruzzo proiettato C25/30 (al netto degli aggregati)  - 

Per spessori superiori ai 10 cm, per ogni cm di spessore - (Prezzo applicabile 

Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-27) CLS proiettato sviluppo BP -seconda fase 5cm 5,00 117,34 22,00 12.907,40

CLS proiettato sviluppo BD -seconda fase 5cm 5,00 139,57 22,00 15.352,70

Sommano m²xcm 28.260,10 1,05 29.673,11 16% 4.786,23

IT-CA-144
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE DI ACCIAIO DI TIPO S235 A 

DOPPIO T DI QUALUNQUE SERIE E PESO

(GCRVB301A) Centine HEB 220 BP 2.392,00 22,00 52.624,00

Centine HEB 220 BD 2.895,00 22,00 63.690,00

Sommano kg 116.314,00 0,92 106.675,75 30% 32.002,73

Oneri per lavorazioni in sicurezza nel cantiere

IT-S-250 Maneggio rocce verdi

(NP8-4) tonnellate possibili sezione di scavo BD: 220.90 220,90 22,00 2,65 1,00 12.878,47

tonnellate possibili sezione di scavo BP: 159.36 159,36 22,00 2,65 1,00 9.290,69

Sommano t 22.169,16 33,25 737.044,18 48% 352.207,00

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  Sostegno e scavo 

cameroni
2.274.547,13 1.353.323,62

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.2.5.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Impermeabilizzazione e drenaggi

Binario Pari

IT-CA-640

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP7-1) Périmetro manto e geotessile: 47.32 56,40 22,00 1,00 1,00 1.240,80

Sommano m² 1.240,80 24,45 30.332,74 14% 4.389,83

IT-CA-139
FORI PER DRENAGGIO DI DIAMETRO NON INFERIORE A MM 90 DA OLTRE  

METRI 20 E FINO A METRI 40 DI LUNGHEZZA

(GCDRA005B) 4 forages x1 x 1.5 [l=30 m dont 20 utiles : 30/20] 4,00 22,00 1,50 132,00

Sommano m 132,00 13,09 1.727,79 30% 518,34

IT-CA-142 TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER DRENAGGIO ACQUA IN PVC

(GCDRA306A) 4 tubi de diametro 60 mm:   4x 1x1.5 [30/20] 4,00 22,00 1,50 132,00

Sommano m 132,00 5,36 707,26 30% 212,18

Binario dispari

IT-CA-640

MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI 

MM 3,00 INCLUSO SOTTOSTANTE STRATO DI COMPENSAZIONE DI TESSUTO 

NON TESSUTO

(NP7-1) Périmetro manto e geotessile: 55.72 55,72 22,00 1,00 1,00 1.225,84

Sommano m² 1.225,84 24,45 29.967,02 14% 4.336,90

IT-CA-139
FORI PER DRENAGGIO DI DIAMETRO NON INFERIORE A MM 90 DA OLTRE  

METRI 20 E FINO A METRI 40 DI LUNGHEZZA

(GCDRA005B) 4 forages x1 x 1.5 [l=30 m dont 20 utiles : 30/20] 4,00 22,00 1,50 132,00

Sommano m 132,00 13,09 1.727,79 30% 518,34

IT-CA-142 TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER DRENAGGIO ACQUA IN PVC

(GCDRA306A) 4 tubi de diametro 60 mm:   4x 1x1.5 [30/20] 4,00 22,00 1,50 132,00

Sommano m 132,00 5,36 707,26 30% 212,18

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  

Impermeabilizzazione e drenaggi
65.169,85 10.187,75

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI

Rivestimento galleria naturale d'imbocco

Binario pari

IT-CA-587
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-6) Volume magrone: 1.52 mc/m 1,00 22,00 1,52 33,44

Sommano m³ 33,44 42,10 1.407,82 42% 591,29

IT-CA-624
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP4-1)
Volume del arco rovescio = 20.76 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3  nel arco rovescio.
20,76 22,00 50,00 22.836,00

Sommano kg 22.836,00 1,03 23.521,08 23% 5.465,74

IT-CA-013

CASSEFORME   PER   STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI   GENERE, 

ANCHE   PER   VOLTI  DI QUALSIASI  LUCE,   CON  ARMATURA  DI  SOSTEGNO  

DI ALTEZZA SUPERIORE A M. 8,00 E FINO A M. 12,00.

(BACZA305C) Perimetro revestimento interno = 25.71m 25,71 22,00 1,00 565,62

Cassero di testata  arco ogni 10 m =  24.06 x 1/10 24,06 22,00 0,10 52,93

Sommano m² 618,55 13,43 8.305,42 30% 2.491,62

IT-CA-011

CASSEFORME    PER  STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI  GENERE,  

ANCHE  PER VOLTI  DI QUALSIASI LUCE,  CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI  

ALTEZZA FINO A M. 4.

(BACZA305A) Perimetro interno del arco rovescio +murette = 15.26m per metro galleria 15,26 22,00 335,72

Cassero di testata (arco rovescio + muretta)  ogni 10 m =  20.76/ 10 20,760 22,00 0,10 45,67

Sommano m² 381,39 9,59 3.657,44 30% 1.097,23

IT-CA-583
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere in elevazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-2) Volume della calotta e piedritti = 24.06 m3 per metro galleria 24,06 22,00 1,00 529,32

Sommano m³ 529,32 71,10 37.634,65 37% 14.037,73

IT-CA-589
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-8) Volume del arco rovescio = 20.76 m3 per metro galleria 20,76 22,00 1,00 456,72

Sommano m³ 456,72 60,10 27.448,87 29% 8.069,97

Binario dispari

IT-CA-587
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-6) Volume magrone: 1.88 mc/m 1,00 22,00 1,88 41,36

Sommano m³ 41,36 42,10 1.741,26 42% 731,33

IT-CA-624
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP4-1)
Volume del arco rovescio = 24.84 m3 per metro galleria

Fornitura e posa in opera di 50 kg/m3  nel arco rovescio.
24,84 22,00 50,00 27.324,00

Sommano kg 27.324,00 1,03 28.143,72 23% 6.539,93

IT-CA-013

CASSEFORME   PER   STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI   GENERE, 

ANCHE   PER   VOLTI  DI QUALSIASI  LUCE,   CON  ARMATURA  DI  SOSTEGNO  

DI ALTEZZA SUPERIORE A M. 8,00 E FINO A M. 12,00.

(BACZA305C) Perimetro revestimento interno = 30.41m 30,41 22,00 1,00 669,02

Cassero di testata  arco ogni 10 m =  28.95 x 1/10 28,95 22,00 0,10 63,69

Sommano m² 732,71 13,43 9.838,24 30% 2.951,47

IT-CA-011

CASSEFORME    PER  STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI  GENERE,  

ANCHE  PER VOLTI  DI QUALSIASI LUCE,  CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI  

ALTEZZA FINO A M. 4.

(BACZA305A) Perimetro interno del arco rovescio +murette = 17.35m per metro galleria 17,35 22,00 381,70

Cassero di testata (arco rovescio + muretta)  ogni 10 m =  24.84/ 10 24,840 22,00 0,10 54,65

Sommano m² 436,35 9,59 4.184,45 30% 1.255,33

IT-CA-583
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere in elevazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-2) Volume della calotta e piedritti = 28.95 m3 per metro galleria 28,95 22,00 1,00 636,90

Sommano m³ 636,90 71,10 45.283,59 37% 16.890,78

IT-CA-589
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.2.6.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

(NP1-8) Volume del arco rovescio = 24.84 m3 per metro galleria 24,84 22,00 1,00 546,48

Sommano m³ 546,48 60,10 32.843,45 29% 9.655,97

TUNNEL DI BASE - OPERE PROVVISIONALI  -  Rivestimento 

galleria naturale d'imbocco
224.009,98 69.778,40
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1.1.2.1.1.4.1.1.2.7.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

IMBOCCO EST TUNNEL DI BASE - CAMERONI

 Finiture

Binario Dispari

ACQUE DI DRENAGGIO ( cyan )

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 1 Tubo di raccordo, Ø200 mm L=11 m

ogni 48 m 1,00 11,00 0,02 22,00 5,04

Sommano m 5,04 8,33 42,02 30% 12,61

IT-CA-447
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 630

(08.P03.H10.045)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO TIPO PVC CON DIAMETRO DI 630 MM. - Lunghezza 

22 m
1,00 22,00 22,00

Sommano m 22,00 159,11 3.500,35 26% 924,79

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)  Fornitura di chiusini in ghisa classe B 125 luce  400 x 400  per pozzetti laterali ogni 48 m. 

peso stimato 30 kg/cad. 1 2,00 30,00 60,00

Sommano kg 60,00 0,92 55,03 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa di chiusini in ghisa classe B 125 luce  400 x 400  per pozzetti laterali ogni 48 m.

peso stimato 30 kg/cad. 1 2,00 30,00 60,00

Sommano kg 60,00 2,48 148,67 100% 148,08

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti centrali in cls ogni 48 m

0,900 22,00 0,02 2,00 0,95

Sommano m³ 0,95 191,67 182,16 30% 54,65

IT-CA-641
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP8-1) Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio

1 ogni 48 m 1,000 22,00 0,02 2,00 1,06

Sommano cad 1,06 236,52 249,77 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 luce 500 x 500

1 ogni 48 m: peso stimato 30 kg/cad. 62,500 22,00 0,02 2,00 66,00

Sommano kg 66,00 2,48 163,54 100% 162,89

ACQUE DI CAPTAZIONE ( blu )

IT-CA-447
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 630

(08.P03.H10.045)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO TIPO PVC CON DIAMETRO DI 630 MM. - Lunghezza 

22 m

1,00 22,00 22,00

Sommano m 22,00 159,11 3.500,35 26% 924,79

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti centrali in cls ogni 48 m

0,750 22,00 0,02 0,40

Sommano m³ 0,40 191,67 75,90 30% 22,77

IT-CA-641
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP8-1) Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio

1 ogni 48 m 1,000 22,00 0,02 1,00 0,53

Sommano cad 0,53 236,52 124,88 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 luce 400 x 400

1 ogni 48 m 40,000 22,00 0,02 1,00 21,12

Sommano kg 21,12 2,48 52,33 100% 52,12

CONDOTTA ANTIINCENDIO (violet)

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI RIPARTIZIONE,  PER 

CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) Realizzazione canaletta

0.7+0.7+0.4 1,80 22,00 1,00 39,60

Sommano m² 39,60 7,19 284,81 30% 85,44

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Pagina 1 / 7



1.1.2.1.1.4.1.1.2.7.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-CA-143
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro
0,40 22,00 1,00 8,80

Sommano m² 8,80 9,26 81,49 30% 24,45

IT-CA-187 TUBI METALLICI IN GHISA CATRAMATA PER FOGNATURE, PLUVIALI, ECC.

(01.P12.H20.005) Condotta antincendio  DN 200 in acciaio nero senza saldature - peso 25 kg/ml 1,00 22,00 25,00 550,00

Sommano kg 550,00 1,08 592,92 0% 0,00

MATERIE PERICOLOSE ( rouge )

IT-CA-642 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP8-2) Canaletta longitudinale 1,00 22,00 1,00 22,00

Sommano m 22,00 16,94 372,66 30% 112,48

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale 

Al kg
27,00 22,00 1,00 594,00

Sommano kg 594,00 2,58 1.533,98 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale 27,00 22,00 1,00 594,00

Sommano kg 594,00 2,48 1.471,86 100% 1.465,97

IT-CA-642 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP8-2) Canaletta trasversale (1 ogni 12 m) 2 11,00 20,17

m 20,17 16,94 341,60 30% 103,11

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale

Al kg
27,00 22,00 0,15 89,10

kg 89,10 2,58 230,10 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale 27,00 22,00 0,15 89,10

kg 89,10 2,48 220,78 100% 219,90

IT-CA-449
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 500

(08.P03.I03.025) Colletore materie pericolose PEHD DN 500 - Lunghezza 22 m 1,00 22,00 22,00

Sommano m 22,00 57,22 1.258,94 31% 385,36

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)

Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m con 

telaio

1x1x 0.02 [1/48]. 

100,00 22,00 0,02 45,83

kg 45,83 2,58 118,36 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 
100,00 22,00 0,02 45,83

kg 45,83 2,48 113,57 100% 113,12

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)

Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m con 

telaio

1x1x 0.02 [1/48].

50,00 22,00 0,02 22,92

Sommano kg 22,92 2,58 59,18 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 
50,00 22,00 0,02 22,92

Sommano kg 22,92 2,48 56,78 100% 56,56

IT-CA-157

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 4 MC 

E PER OGNI MC SUPERIORE DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per 

altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610E)
Fornitura e posa pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]
5,83 22,00 0,02 2,67

Sommano m³ 2,67 127,78 341,44 30% 102,43

IT-CA-155
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Fornitura e posa pozzetti solo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
0,32 11,00 0,02 0,07

Sommano m³ 0,07 191,67 14,06 30% 4,22

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 200x200 con telaio solo su 1 tubo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
10,00 11,00 0,02 2,29

Sommano kg 2,29 2,58 5,92 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA
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(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe D400 luce 200x200 solo su 1 tubo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
10,00 11,00 0,02 2,29

Sommano kg 2,29 2,48 5,68 100% 5,66

IT-CA-448
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 250 (applicabile anche per MM160)

(08.P03.I03.010)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEHD DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5. SOLO NELLE CURVE SU 1 TUBO
3,00 11,00 0,02 0,69

Sommano m 0,69 20,98 14,42 53% 7,71

BASSA TENSIONE

IT-CA-140
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 12 tubi, Ø110 12,00 22,00 1,00 264,00

Sommano m 264,00 3,57 943,01 30% 282,90

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/100 di profondità 75cm circa ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami 0,38 22,00 0,036 0,30

Sommano m³ 0,30 191,67 57,68 30% 17,31

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x400 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 38,00 22,00 0,036 2,00 60,19

Sommano kg 60,19 0,92 55,20 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x400

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 38,00 22,00 0,036 2,00 60,19

Sommano kg 60,19 2,48 149,15 100% 148,55

MEDIA TENSIONE / SEGNALAMENTO

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per media tensione in PVC 4 tubi Ø200

4,00 22,00 1,000 88,00

Sommano m 88,00 8,33 733,45 30% 220,04

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 4 tubi Ø200

4,00 22,00 1,000 88,00

Sommano m 88,00 8,33 733,45 30% 220,04

IT-CA-156
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 1 MC 

E FINO AD 2 MC. DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri 

manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610B) Camera da tiro  in cls prefabbricata 48/150 di profondità 110cm circa ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami 0,79 22,00 0,036 0,63

Sommano m³ 0,63 293,13 183,87 30% 55,16

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 240x240 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 13,60 22,00 0,036 5,00 53,86

Sommano kg 53,86 0,92 49,39 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 240x240 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 13,60 22,00 0,036 5,00 53,86

Sommano kg 53,86 2,48 133,45 100% 132,91

SEGNALAMENTO/TELECOM

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 5 tubi per cavi di segnalamiento e telecom in PVC Ø200

5,00 22,00 1,000 110,00

Sommano m 110,00 8,33 916,81 30% 275,04

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro in cls  70/100 di profondità 70cm  ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. In m3 0,49 22,00 0,036 0,39

Sommano m³ 0,39 191,67 74,38 30% 22,31

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x600 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 90,00 22,00 0,036 71,28

Sommano kg 71,28 0,92 65,37 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 600x600

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 90,00 22,00 0,036 71,28

Sommano kg 71,28 2,48 176,62 100% 175,92
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RIVESTIMENTO

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI RIPARTIZIONE,  PER 

CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) Sponde verticali del marciapiede = 2*1.22 m 2,00 22,00 1,22 53,68

Sommano m² 53,68 7,19 386,08 30% 115,82

IT-CA-599

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere in elevazione (al lordo della 

fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Zona "Imbocco Est Tunnel di Interconnessione" 

& "Innesto Bussoleno" (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-18) Cls di riempimento classe C30/37

Volume della platea = 24.5 m³ per metro galleria 24,50 22,00 1,00 539,00

Volume del marcapiede = 5.4  m³ per metro galleria 5,40 22,00 1,00 118,80

Sommano m³ 657,80 96,50 63.477,70 28% 17.456,37

CORRIMANO

IT-CA-784
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99

(GCLFE301A) Peso mancorrente 3,2 kg/ml da entrambi i lati per ogni camerone 2,00 22,00 3,20 140,80

Sommano kg 140,80 1,35 190,30 30% 57,09

Binario Pari

ACQUE DI DRENAGGIO ( cyan )

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 1 Tubo di raccordo, Ø200 mm L=11 m

ogni 48 m 1,00 11,00 0,02 22,00 5,04

Sommano m 5,04 8,33 42,02 30% 12,61

IT-CA-447
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 630

(08.P03.H10.045)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO TIPO PVC CON DIAMETRO DI 630 MM. - Lunghezza 

22 m
1,00 22,00 22,00

Sommano m 22,00 159,11 3.500,35 26% 924,79

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)  Fornitura di chiusini in ghisa classe B 125 luce  400 x 400  per pozzetti laterali ogni 48 m. 

peso stimato 30 kg/cad. 1 2,00 30,00 44,00

Sommano kg 44,00 0,92 40,35 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa di chiusini in ghisa classe B 125 luce  400 x 400  per pozzetti laterali ogni 48 m.

peso stimato 30 kg/cad. 1 2,00 30,00 44,00

Sommano kg 44,00 2,48 109,03 100% 108,59

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti centrali in cls ogni 48 m

0,900 22,00 0,02 2,00 0,95

Sommano m³ 0,95 191,67 182,16 30% 54,65

IT-CA-641
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP8-1) Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio

1 ogni 48 m 1,000 22,00 0,02 2,00 1,06

Sommano cad 1,06 236,52 249,77 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 luce 500 x 500

1 ogni 48 m: peso stimato 30 kg/cad. 62,500 22,00 0,02 2,00 66,00

Sommano kg 66,00 2,48 163,54 100% 162,89

ACQUE DI CAPTAZIONE ( blu )

IT-CA-447
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 630

(08.P03.H10.045)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO TIPO PVC CON DIAMETRO DI 630 MM. - Lunghezza 

22 m

1,00 22,00 22,00

Sommano m 22,00 159,11 3.500,35 26% 924,79

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti centrali in cls ogni 48 m

0,750 22,00 0,02 0,40

Sommano m³ 0,40 191,67 75,90 30% 22,77

IT-CA-641
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP8-1) Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio

1 ogni 48 m 1,000 22,00 0,02 1,00 0,53

Sommano cad 0,53 236,52 124,88 0% 0,00
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IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 luce 400 x 400

1 ogni 48 m 40,000 22,00 0,02 1,00 21,12

Sommano kg 21,12 2,48 52,33 100% 52,12

CONDOTTA ANTIINCENDIO (violet)

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI RIPARTIZIONE,  PER 

CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) Realizzazione canaletta

0.7+0.7+0.4 1,80 22,00 1,00 39,60

Sommano m² 39,60 7,19 284,81 30% 85,44

IT-CA-143
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro
0,40 22,00 1,00 8,80

Sommano m² 8,80 9,26 81,49 30% 24,45

IT-CA-187 TUBI METALLICI IN GHISA CATRAMATA PER FOGNATURE, PLUVIALI, ECC.

(01.P12.H20.005) Condotta antincendio  DN 200 in acciaio nero senza saldature - peso 25 kg/ml 1,00 22,00 25,00 550,00

Sommano kg 550,00 1,08 592,92 0% 0,00

MATERIE PERICOLOSE ( rouge )

IT-CA-642 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP8-2) Canaletta longitudinale 1,00 22,00 1,00 22,00

Sommano m 22,00 16,94 372,66 30% 112,48

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale 

Al kg
27,00 22,00 1,00 594,00

Sommano kg 594,00 2,58 1.533,98 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale 27,00 22,00 1,00 594,00

Sommano kg 594,00 2,48 1.471,86 100% 1.465,97

IT-CA-642 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP8-2) Canaletta trasversale (1 ogni 12 m) 2 11,00 20,17

m 20,17 16,94 341,60 30% 103,11

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale

Al kg
27,00 22,00 0,15 89,10

kg 89,10 2,58 230,10 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale 27,00 22,00 0,15 89,10

kg 89,10 2,48 220,78 100% 219,90

IT-CA-449
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 500

(08.P03.I03.025) Colletore materie pericolose PEHD DN 500 - Lunghezza 22 m 1,00 22,00 22,00

Sommano m 22,00 57,22 1.258,94 31% 385,36

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m con 

telaio

1x1x 0.02 [1/48]. 

100,00 22,00 0,02 45,83

kg 45,83 2,58 118,36 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 
100,00 22,00 0,02 45,83

kg 45,83 2,48 113,57 100% 113,12

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)

Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m con 

telaio

1x1x 0.02 [1/48].

50,00 22,00 0,02 22,92

Sommano kg 22,92 2,58 59,18 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 
50,00 22,00 0,02 22,92

Sommano kg 22,92 2,48 56,78 100% 56,56

IT-CA-157

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 4 MC 

E PER OGNI MC SUPERIORE DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per 

altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610E)
Fornitura e posa pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]
5,83 22,00 0,02 2,67

Sommano m³ 2,67 127,78 341,44 30% 102,43

Pagina 5 / 7



1.1.2.1.1.4.1.1.2.7.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Fornitura e posa pozzetti solo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
0,32 11,00 0,02 0,07

Sommano m³ 0,07 191,67 14,06 30% 4,22

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 200x200 con telaio solo su 1 tubo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
10,00 11,00 0,02 2,29

Sommano kg 2,29 2,58 5,92 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe D400 luce 200x200 solo su 1 tubo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
10,00 11,00 0,02 2,29

Sommano kg 2,29 2,48 5,68 100% 5,66

IT-CA-448
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 250 (applicabile anche per MM160)

(08.P03.I03.010)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEHD DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5. SOLO NELLE CURVE SU 1 TUBO
3,00 11,00 0,02 0,69

Sommano m 0,69 20,98 14,42 53% 7,71

BASSA TENSIONE

IT-CA-140
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 12 tubi, Ø110 12,00 22,00 1,00 264,00

Sommano m 264,00 3,57 943,01 30% 282,90

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/100 di profondità 75cm circa ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami 0,38 22,00 0,036 0,30

Sommano m³ 0,30 191,67 57,68 30% 17,31

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x400 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 38,00 22,00 0,036 2,00 60,19

Sommano kg 60,19 0,92 55,20 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x400

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 38,00 22,00 0,036 2,00 60,19

Sommano kg 60,19 2,48 149,15 100% 148,55

MEDIA TENSIONE / SEGNALAMENTO

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per media tensione in PVC 4 tubi Ø200

4,00 22,00 1,000 88,00

Sommano m 88,00 8,33 733,45 30% 220,04

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 4 tubi Ø200

4,00 22,00 1,000 88,00

Sommano m 88,00 8,33 733,45 30% 220,04

IT-CA-156

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 1 MC 

E FINO AD 2 MC. DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri 

manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610B) Camera da tiro  in cls prefabbricata 48/150 di profondità 110cm circa ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami 0,79 22,00 0,036 0,63

Sommano m³ 0,63 293,13 183,87 30% 55,16

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 240x240 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 13,60 22,00 0,036 5,00 53,86

Sommano kg 53,86 0,92 49,39 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 240x240 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 13,60 22,00 0,036 5,00 53,86

Sommano kg 53,86 2,48 133,45 100% 132,91

SEGNALAMENTO/TELECOM

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 5 tubi per cavi di segnalamiento e telecom in PVC Ø200

5,00 22,00 1,000 110,00

Sommano m 110,00 8,33 916,81 30% 275,04

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)
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1.1.2.1.1.4.1.1.2.7.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

(ITIDC610A) Camera da tiro in cls  70/100 di profondità 70cm  ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. In m3 0,49 22,00 0,036 0,39

Sommano m³ 0,39 191,67 74,38 30% 22,31

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x600 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 90,00 22,00 0,036 71,28

Sommano kg 71,28 0,92 65,37 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 600x600

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 90,00 22,00 0,036 71,28

Sommano kg 71,28 2,48 176,62 100% 175,92

RIVESTIMENTO

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI RIPARTIZIONE,  PER 

CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) Sponde verticali del marciapiede = 2*1.22 m 2,00 22,00 1,22 53,68

Sommano m² 53,68 7,19 386,08 30% 115,82

IT-CA-599

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere in elevazione (al lordo della 

fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Zona "Imbocco Est Tunnel di Interconnessione" 

& "Innesto Bussoleno" (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-18) Cls di riempimento classe C30/37

Volume della platea = 15.6 m³ per metro galleria 15,60 22,00 1,00 343,20

Volume del marcapiede = 5.4  m³ per metro galleria 5,40 22,00 1,00 118,80

Sommano m³ 462,00 96,50 44.583,00 28% 12.260,33

CORRIMANO

IT-CA-784
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99

(GCLFE301A) Peso mancorrente 3,2 kg/ml da entrambi i lati per ogni camerone 2,00 22,00 3,20 140,80

Sommano kg 140,80 1,35 190,30 30% 57,09

IMBOCCO EST TUNNEL DI BASE - CAMERONI  -   Finiture 148.129,97 43.101,56
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1.1.2.1.1.4.1.1.3.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

IMBOCCO EST TUNNEL DI BASE - GALLERIE ARTIFICIALI

Strutture

IT-CA-587
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C12/15 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-6) Magrone spessore 15 cm - Area 4.725 mq. 1,00 4.725,00 0,15 708,75

Magrone sotto locale tecnico 1,00 100,00 4,40 0,15 66,00

Sommano m³ 774,75 42,10 32.616,98 42% 13.699,13

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI 

RIPARTIZIONE,  PER CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) Altezza cassero 1 metro - perimetro complessivo 405 m 1,00 405,00 1,00 405,00

Locale tecnico: altezza cassero 1 metro - perimetro complessivo 110 m 1,00 110,00 1,00 110,00

Sommano m² 515,00 7,19 3.704,02 30% 1.111,21

IT-CA-013

CASSEFORME   PER   STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI   GENERE, 

ANCHE   PER   VOLTI  DI QUALSIASI  LUCE,   CON  ARMATURA  DI  SOSTEGNO  

DI ALTEZZA SUPERIORE A M. 8,00 E FINO A M. 12,00.

(BACZA305C) Parete esterna - BP 2,00 120,00 10,50 2.520,00

Parete centrale 2,00 148,00 10,50 3.108,00

Parete esterna - BD 2,00 141,00 10,50 2.961,00

Soletta superiore 1,00 4.725,00 4.725,00

Cordolo sopra soletta sviluppo 165 m 2,00 165,00 1,00 330,00

Parete esterna - locale tecnico 2,00 100,00 11,50 2.300,00

Soletta superiore - locale tecnico 1,00 100,00 4,00 400,00

Sommano m² 16.344,00 13,43 219.454,03 30% 65.836,21

IT-CA-017
Sovrapprezzo ai prezzi di cui alla voce BA.CZ.A.305, per tutti i maggiori oneri 

relativi ai volti, per luci oltre m. 8,00 fino a m. 12,00

(BACZA305N) Soletta superiore 13,43 4.725,00 1,00 0,01 634,43

Soletta superiore - locale tecnico 13,43 400,00 1,00 0,01 53,71

Sommano % 688,14 1,30 894,59 30% 268,38

IT-CA-589
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere di fondazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-8) Platea di fondazione 1,00 4.725,00 1,00 4.725,00

Locale tecnico: platea di fondazione 1,00 100,00 4,40 1,00 440,00

Sommano m³ 5.165,00 60,10 310.416,50 29% 91.262,45

IT-CA-583
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere in elevazione (al 

netto della fornitura degli aggregati) - (Prezzo applicabile Lotto 1, 2, 3, 4)

(NP1-2)

Parete esterna - BP 1,00 120,00 10,50 1.260,00

Parete centrale 1,00 148,00 10,50 1.554,00

Parete esterna - BD 1,00 141,00 10,50 1.480,50

Soletta superiore 1,00 4.725,00 0,80 3.780,00

Cordolo sopra soletta sviluppo 165 m 1,00 165,00 0,25 1,00 41,25

Parete esterna - locale tecnico 1,00 100,00 0,40 11,50 460,00

Soletta superiore - locale tecnico 1,00 100,00 4,00 0,50 200,00

Sommano m³ 8.775,75 71,10 623.955,83 37% 232.735,52

IT-CA-031
ADDITIVO   ANTIGELO  DI   QUALSIASI   TIPO, PURCHÉ ACCETTATO DALLE 

FERROVIE.

(BALGA113A) 5 kg/m³ di calcestruzzo

Platea di fondazione 5,00 4.725,00 23.625,00

Platea di fondazione - locale tecnico 5,00 440,00 2.200,00

Parete esterna - BP 5,00 1.260,00 6.300,00

Parete centrale 5,00 1.554,00 7.770,00

Parete esterna - BD 5,00 1.480,50 7.402,50

Soletta superiore 5,00 3.780,00 18.900,00

Cordolo sopra soletta sviluppo 165 m 5,00 41,25 206,25

Parete esterna - locale tecnico 5,00 460,00 2.300,00

Soletta superiore - locale tecnico 5,00 200,00 1.000,00

Sommano kg 69.703,75 1,17 81.311,70 0% 0,00

IT-CA-624
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP4-1) Incidenza media stimata 150 kg/m³

Platea di fondazione 150,00 4.725,00 708.750,00

Platea di fondazione - locale tecnico 150,00 440,00

Parete esterna - BP 150,00 1.260,00 189.000,00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.3.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

Parete centrale 150,00 1.554,00 233.100,00

Parete esterna - BD 150,00 1.480,50 222.075,00

Soletta superiore 150,00 3.780,00 567.000,00

Cordolo sopra soletta sviluppo 165 m 150,00 41,25 6.187,50

Parete esterna - locale tecnico 150,00 460,00 69.000,00

Soletta superiore - locale tecnico 150,00 200,00 30.000,00

Sommano kg 2.025.112,50 1,03 2.085.865,88 23% 484.705,77

IMBOCCO EST TUNNEL DI BASE - GALLERIE ARTIFICIALI  -  

Strutture
3.358.219,51 889.618,66
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1.1.2.1.1.4.1.1.3.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

IMBOCCO EST TUNNEL DI BASE - GALLERIE ARTIFICIALI

 Finiture

Binario Dispari

ACQUE DI DRENAGGIO ( cyan )

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 1 Tubo di raccordo, Ø200 mm L=11 m

ogni 48 m 1,00 11,00 0,02 130,00 29,79

Sommano m 29,79 8,33 248,30 30% 74,49

IT-CA-447
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 630

(08.P03.H10.045)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO TIPO PVC CON DIAMETRO DI 630 MM. - Lunghezza 

130 m
1,00 130,00 130,00

Sommano m 130,00 159,11 20.683,91 26% 5.464,69

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)  Fornitura di chiusini in ghisa classe B 125 luce  400 x 400  per pozzetti laterali ogni 48 m. 

peso stimato 30 kg/cad. 3 2,00 30,00 162,50

Sommano kg 162,50 0,92 149,03 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa di chiusini in ghisa classe B 125 luce  400 x 400  per pozzetti laterali ogni 48 m.

peso stimato 30 kg/cad. 3 2,00 30,00 162,50

Sommano kg 162,50 2,48 402,65 100% 401,04

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti centrali in cls ogni 48 m

0,900 130,00 0,02 2,00 5,62

Sommano m³ 5,62 191,67 1.076,39 30% 322,92

IT-CA-641
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP8-1) Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio

1 ogni 48 m 1,000 130,00 0,02 2,00 6,24

Sommano cad 6,24 236,52 1.475,91 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 luce 500 x 500

1 ogni 48 m: peso stimato 30 kg/cad. 62,500 130,00 0,02 2,00 390,00

Sommano kg 390,00 2,48 966,37 100% 962,51

ACQUE DI CAPTAZIONE ( blu )

IT-CA-447
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 630

(08.P03.H10.045)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO TIPO PVC CON DIAMETRO DI 630 MM. - Lunghezza 

130 m

1,00 130,00 130,00

Sommano m 130,00 159,11 20.683,91 26% 5.464,69

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti centrali in cls ogni 48 m

0,750 130,00 0,02 2,34

Sommano m³ 2,34 191,67 448,50 30% 134,55

IT-CA-641
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP8-1) Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio

1 ogni 48 m 1,000 130,00 0,02 1,00 3,12

Sommano cad 3,12 236,52 737,96 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 luce 400 x 400

1 ogni 48 m 40,000 130,00 0,02 1,00 124,80

Sommano kg 124,80 2,48 309,24 100% 308,00

CONDOTTA ANTIINCENDIO (violet)

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI RIPARTIZIONE,  PER 

CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) Realizzazione canaletta

0.7+0.7+0.4 1,80 130,00 1,00 234,00

Sommano m² 234,00 7,19 1.682,99 30% 504,90

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità
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1.1.2.1.1.4.1.1.3.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

IT-CA-143
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro
0,40 130,00 1,00 52,00

Sommano m² 52,00 9,26 481,51 30% 144,45

IT-CA-187 TUBI METALLICI IN GHISA CATRAMATA PER FOGNATURE, PLUVIALI, ECC.

(01.P12.H20.005) Condotta antincendio  DN 200 in acciaio nero senza saldature - peso 25 kg/ml 1,00 130,00 25,00 3.250,00

Sommano kg 3.250,00 1,08 3.503,62 0% 0,00

MATERIE PERICOLOSE ( rouge )

IT-CA-642 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP8-2) Canaletta longitudinale 1,00 130,00 1,00 130,00

Sommano m 130,00 16,94 2.202,06 30% 664,65

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale 

Al kg
27,00 130,00 1,00 3.510,00

Sommano kg 3.510,00 2,58 9.064,44 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale 27,00 130,00 1,00 3.510,00

Sommano kg 3.510,00 2,48 8.697,35 100% 8.662,56

IT-CA-642 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP8-2) Canaletta trasversale (1 ogni 12 m) 11 11,00 119,17

m 119,17 16,94 2.018,55 30% 609,26

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale

Al kg
27,00 130,00 0,15 526,50

kg 526,50 2,58 1.359,67 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale 27,00 130,00 0,15 526,50

kg 526,50 2,48 1.304,60 100% 1.299,38

IT-CA-449
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 500

(08.P03.I03.025) Colletore materie pericolose PEHD DN 500 - Lunghezza 130 m 1,00 130,00 130,00

Sommano m 130,00 57,22 7.439,18 31% 2.277,13

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)

Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m con 

telaio

1x1x 0.02 [1/48]. 

100,00 130,00 0,02 270,83

kg 270,83 2,58 699,42 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 
100,00 130,00 0,02 270,83

kg 270,83 2,48 671,09 100% 668,41

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)

Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m con 

telaio

1x1x 0.02 [1/48].

50,00 130,00 0,02 135,42

Sommano kg 135,42 2,58 349,71 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 
50,00 130,00 0,02 135,42

Sommano kg 135,42 2,48 335,55 100% 334,20

IT-CA-157

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 4 MC 

E PER OGNI MC SUPERIORE DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per 

altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610E)
Fornitura e posa pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]
5,83 130,00 0,02 15,79

Sommano m³ 15,79 127,78 2.017,59 30% 605,28

IT-CA-155
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Fornitura e posa pozzetti solo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
0,32 65,00 0,02 0,43

Sommano m³ 0,43 191,67 83,05 30% 24,92

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 200x200 con telaio solo su 1 tubo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
10,00 65,00 0,02 13,54

Sommano kg 13,54 2,58 34,97 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA
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DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe D400 luce 200x200 solo su 1 tubo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
10,00 65,00 0,02 13,54

Sommano kg 13,54 2,48 33,55 100% 33,42

IT-CA-448
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 250 (applicabile anche per MM160)

(08.P03.I03.010)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEHD DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5. SOLO NELLE CURVE SU 1 TUBO
3,00 65,00 0,02 4,06

Sommano m 4,06 20,98 85,24 53% 45,54

BASSA TENSIONE

IT-CA-140
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 12 tubi, Ø110 12,00 130,00 1,00 1.560,00

Sommano m 1.560,00 3,57 5.572,33 30% 1.671,70

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/100 di profondità 75cm circa ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami 0,38 130,00 0,036 1,78

Sommano m³ 1,78 191,67 340,86 30% 102,26

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x400 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 38,00 130,00 0,036 2,00 355,68

Sommano kg 355,68 0,92 326,21 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x400

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 38,00 130,00 0,036 2,00 355,68

Sommano kg 355,68 2,48 881,33 100% 877,81

MEDIA TENSIONE / SEGNALAMENTO

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per media tensione in PVC 4 tubi Ø200

4,00 130,00 1,000 520,00

Sommano m 520,00 8,33 4.334,03 30% 1.300,21

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 4 tubi Ø200

4,00 130,00 1,000 520,00

Sommano m 520,00 8,33 4.334,03 30% 1.300,21

IT-CA-156
COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 1 MC 

E FINO AD 2 MC. DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri 

manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610B) Camera da tiro  in cls prefabbricata 48/150 di profondità 110cm circa ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami 0,79 130,00 0,036 3,71

Sommano m³ 3,71 293,13 1.086,50 30% 325,95

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 240x240 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 13,60 130,00 0,036 5,00 318,24

Sommano kg 318,24 0,92 291,87 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 240x240 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 13,60 130,00 0,036 5,00 318,24

Sommano kg 318,24 2,48 788,56 100% 785,41

SEGNALAMENTO/TELECOM

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 5 tubi per cavi di segnalamiento e telecom in PVC Ø200

5,00 130,00 1,000 650,00

Sommano m 650,00 8,33 5.417,54 30% 1.625,26

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro in cls  70/100 di profondità 70cm  ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. In m3 0,49 130,00 0,036 2,29

Sommano m³ 2,29 191,67 439,53 30% 131,86

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x600 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 90,00 130,00 0,036 421,20

Sommano kg 421,20 0,92 386,30 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 600x600

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 90,00 130,00 0,036 421,20

Sommano kg 421,20 2,48 1.043,68 100% 1.039,51
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RIVESTIMENTO

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI RIPARTIZIONE,  PER 

CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) Sponde verticali del marciapiede = 2*1.22 m 2,00 130,00 1,22 317,20

Sommano m² 317,20 7,19 2.281,39 30% 684,42

IT-CA-599

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere in elevazione (al lordo della 

fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Zona "Imbocco Est Tunnel di Interconnessione" 

& "Innesto Bussoleno" (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-18) Cls di riempimento classe C30/37

Volume della platea = 24.5 m³ per metro galleria 24,50 130,00 1,00 3.185,00

Volume del marcapiede = 5.4  m³ per metro galleria 5,40 130,00 1,00 702,00

Sommano m³ 3.887,00 96,50 375.095,50 28% 103.151,26

CORRIMANO

IT-CA-784
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99

(GCLFE301A) Peso mancorrente 3,2 kg/ml da entrambi i lati per ogni camerone 2,00 130,00 3,20 832,00

Sommano kg 832,00 1,35 1.124,51 30% 337,35

Binario Pari

ACQUE DI DRENAGGIO ( cyan )

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 1 Tubo di raccordo, Ø200 mm L=11 m

ogni 48 m 1,00 11,00 0,02 130,00 29,79

Sommano m 29,79 8,33 248,30 30% 74,49

IT-CA-447
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 630

(08.P03.H10.045)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO TIPO PVC CON DIAMETRO DI 630 MM. - Lunghezza 

130 m
1,00 130,00 130,00

Sommano m 130,00 159,11 20.683,91 26% 5.464,69

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010)  Fornitura di chiusini in ghisa classe B 125 luce  400 x 400  per pozzetti laterali ogni 48 m. 

peso stimato 30 kg/cad. 3 2,00 30,00 162,50

Sommano kg 162,50 0,92 149,03 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa di chiusini in ghisa classe B 125 luce  400 x 400  per pozzetti laterali ogni 48 m.

peso stimato 30 kg/cad. 3 2,00 30,00 162,50

Sommano kg 162,50 2,48 402,65 100% 401,04

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti centrali in cls ogni 48 m

0,900 130,00 0,02 2,00 5,62

Sommano m³ 5,62 191,67 1.076,39 30% 322,92

IT-CA-641
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP8-1) Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio

1 ogni 48 m 1,000 130,00 0,02 2,00 6,24

Sommano cad 6,24 236,52 1.475,91 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 luce 500 x 500

1 ogni 48 m: peso stimato 30 kg/cad. 62,500 130,00 0,02 2,00 390,00

Sommano kg 390,00 2,48 966,37 100% 962,51

ACQUE DI CAPTAZIONE ( blu )

IT-CA-447
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 630

(08.P03.H10.045)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO TIPO PVC CON DIAMETRO DI 630 MM. - Lunghezza 

130 m

1,00 130,00 130,00

Sommano m 130,00 159,11 20.683,91 26% 5.464,69

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Fornitura e posa pozzetti centrali in cls ogni 48 m

0,750 130,00 0,02 2,34

Sommano m³ 2,34 191,67 448,50 30% 134,55

IT-CA-641
Fornitura di chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400. Dimensioni 600x600 (o similari) 

(Esclusa la posa da compensarsi a parte)

(NP8-1) Fornitura chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 con telaio

1 ogni 48 m 1,000 130,00 0,02 1,00 3,12

Sommano cad 3,12 236,52 737,96 0% 0,00
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IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini a tenuta stagna in ghisa classe D400 luce 400 x 400

1 ogni 48 m 40,000 130,00 0,02 1,00 124,80

Sommano kg 124,80 2,48 309,24 100% 308,00

CONDOTTA ANTIINCENDIO (violet)

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI RIPARTIZIONE,  PER 

CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) Realizzazione canaletta

0.7+0.7+0.4 1,80 130,00 1,00 234,00

Sommano m² 234,00 7,19 1.682,99 30% 504,90

IT-CA-143
LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM8. PER METRO 

QUADRO (Per copertura canale condotta antincendio)

(GCLFD301A)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI  PREFABBRICATI IN CLS E GUARNIZIONI 

IMPERMEABILI CON RESISTENZA AL FUOCO REI120. Al metro
0,40 130,00 1,00 52,00

Sommano m² 52,00 9,26 481,51 30% 144,45

IT-CA-187 TUBI METALLICI IN GHISA CATRAMATA PER FOGNATURE, PLUVIALI, ECC.

(01.P12.H20.005) Condotta antincendio  DN 200 in acciaio nero senza saldature - peso 25 kg/ml 1,00 130,00 25,00 3.250,00

Sommano kg 3.250,00 1,08 3.503,62 0% 0,00

MATERIE PERICOLOSE ( rouge )

IT-CA-642 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP8-2) Canaletta longitudinale 1,00 130,00 1,00 130,00

Sommano m 130,00 16,94 2.202,06 30% 664,65

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale 

Al kg
27,00 130,00 1,00 3.510,00

Sommano kg 3.510,00 2,58 9.064,44 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta longitudinale 27,00 130,00 1,00 3.510,00

Sommano kg 3.510,00 2,48 8.697,35 100% 8.662,56

IT-CA-642 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari)

(NP8-2) Canaletta trasversale (1 ogni 12 m) 11 11,00 119,17

m 119,17 16,94 2.018,55 30% 609,26

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale

Al kg
27,00 130,00 0,15 526,50

kg 526,50 2,58 1.359,67 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa  griglia in ghisa classe D400 per canaletta trasversale 27,00 130,00 0,15 526,50

kg 526,50 2,48 1.304,60 100% 1.299,38

IT-CA-449
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 500

(08.P03.I03.025) Colletore materie pericolose PEHD DN 500 - Lunghezza 130 m 1,00 130,00 130,00

Sommano m 130,00 57,22 7.439,18 31% 2.277,13

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m con 

telaio

1x1x 0.02 [1/48]. 

100,00 130,00 0,02 270,83

kg 270,83 2,58 699,42 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 400x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 
100,00 130,00 0,02 270,83

kg 270,83 2,48 671,09 100% 668,41

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)

Fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m con 

telaio

1x1x 0.02 [1/48].

50,00 130,00 0,02 135,42

Sommano kg 135,42 2,58 349,71 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa  chiusini in ghisa classe D400 luce 700x500 per pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]. 
50,00 130,00 0,02 135,42

Sommano kg 135,42 2,48 335,55 100% 334,20

IT-CA-157

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 4 MC 

E PER OGNI MC SUPERIORE DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per 

altri manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610E)
Fornitura e posa pozzeti sifonati ogni 48 m

1x1x 0.02 [1/48]
5,83 130,00 0,02 15,79

Sommano m³ 15,79 127,78 2.017,59 30% 605,28
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IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A)
Fornitura e posa pozzetti solo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
0,32 65,00 0,02 0,43

Sommano m³ 0,43 191,67 83,05 30% 24,92

IT-CA-193 GHISA SFEROIDALE PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D400 (Non a tenuta stagna)

(01.P13.E62.005)
fornitura chiusini in ghisa classe D400 luce 200x200 con telaio solo su 1 tubo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
10,00 65,00 0,02 13,54

Sommano kg 13,54 2,58 34,97 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005)
Posa chiusini in ghisa classe D400 luce 200x200 solo su 1 tubo nelle curve

1x1x 0.02 [1/48]. 
10,00 65,00 0,02 13,54

Sommano kg 13,54 2,48 33,55 100% 33,42

IT-CA-448
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEAD DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 250 (applicabile anche per MM160)

(08.P03.I03.010)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PEHD DEL DIAMETRO ESTERNO  

DI  MM  160  E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3,5. SOLO NELLE CURVE SU 1 TUBO
3,00 65,00 0,02 4,06

Sommano m 4,06 20,98 85,24 53% 45,54

BASSA TENSIONE

IT-CA-140
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 110 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 3

(GCDRA303A) Cavidotto per bassa tensione in PVC, 12 tubi, Ø110 12,00 130,00 1,00 1.560,00

Sommano m 1.560,00 3,57 5.572,33 30% 1.671,70

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)

(ITIDC610A) Camera da tiro  in cls prefabbricata 50/100 di profondità 75cm circa ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami 0,38 130,00 0,036 1,78

Sommano m³ 1,78 191,67 340,86 30% 102,26

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 400x400 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 38,00 130,00 0,036 2,00 355,68

Sommano kg 355,68 0,92 326,21 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 400x400

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 38,00 130,00 0,036 2,00 355,68

Sommano kg 355,68 2,48 881,33 100% 877,81

MEDIA TENSIONE / SEGNALAMENTO

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per media tensione in PVC 4 tubi Ø200

4,00 130,00 1,000 520,00

Sommano m 520,00 8,33 4.334,03 30% 1.300,21

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) Cavidotto per segnalamento in PVC 4 tubi Ø200

4,00 130,00 1,000 520,00

Sommano m 520,00 8,33 4.334,03 30% 1.300,21

IT-CA-156

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; SUPERIORE  A 1 MC 

E FINO AD 2 MC. DI CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri 

manufatti prefabbricati in sotterraneo)

(ITIDC610B) Camera da tiro  in cls prefabbricata 48/150 di profondità 110cm circa ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami 0,79 130,00 0,036 3,71

Sommano m³ 3,71 293,13 1.086,50 30% 325,95

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 240x240 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 13,60 130,00 0,036 5,00 318,24

Sommano kg 318,24 0,92 291,87 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 240x240 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 13,60 130,00 0,036 5,00 318,24

Sommano kg 318,24 2,48 788,56 100% 785,41

SEGNALAMENTO/TELECOM

IT-CA-141
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL DIAMETRO ESTERNO 

DI MM 200 E SPESSORE NON INFERIORE A MM 4,5

(GCDRA303D) 5 tubi per cavi di segnalamiento e telecom in PVC Ø200

5,00 130,00 1,000 650,00

Sommano m 650,00 8,33 5.417,54 30% 1.625,26

IT-CA-155

COSTRUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE PER CONDOTTE FOGNARIE; FINO AD 1 MC. DI 

CAPACITÀ INTERNA. (Per pozzetti, camere, canalette, e per altri manufatti prefabbricati in 

sotterraneo)
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1.1.2.1.1.4.1.1.3.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Mano d'opera (di cui)
Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

(ITIDC610A) Camera da tiro in cls  70/100 di profondità 70cm  ogni 30m

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. In m3 0,49 130,00 0,036 2,29

Sommano m³ 2,29 191,67 439,53 30% 131,86

IT-CA-192
GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI PESO 

OLTRE KG. 30 (Applicabile per chiusini classe B125)

(01.P13.E50.010) Fornitura chiusini in ghisa classe B125 luce 600x600 con telaio

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 90,00 130,00 0,036 421,20

Sommano kg 421,20 0,92 386,30 0% 0,00

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) Posa chiusini in ghisa classe B125 luce 600x600

 [1/30m]. 36 per ogni km con rami. Al kg 90,00 130,00 0,036 421,20

Sommano kg 421,20 2,48 1.043,68 100% 1.039,51

RIVESTIMENTO

IT-CA-010
CASSEFORME   PER  STRUTTURE  IN   FONDAZIONE,  PER CORDOLI DI RIPARTIZIONE,  PER 

CUNETTE, PER MURETTI DI MARCIAPIEDI E SIMILARI

(BACZA304A) Sponde verticali del marciapiede = 2*1.22 m 2,00 130,00 1,22 317,20

Sommano m² 317,20 7,19 2.281,39 30% 684,42

IT-CA-599

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per opere in elevazione (al lordo della 

fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Zona "Imbocco Est Tunnel di Interconnessione" 

& "Innesto Bussoleno" (Prezzo applicabile Lotto 1)

(NP1-18) Cls di riempimento classe C30/37

Volume della platea = 15.6 m³ per metro galleria 15,60 130,00 1,00 2.028,00

Volume del marcapiede = 5.4  m³ per metro galleria 5,40 130,00 1,00 702,00

Sommano m³ 2.730,00 96,50 263.445,00 28% 72.447,38

CORRIMANO

IT-CA-784
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTI IN PROFILATI TUBOLARI METALLICI IN 

ACCIAIO S235JR ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN 10240/99

(GCLFE301A) Peso mancorrente 3,2 kg/ml da entrambi i lati per ogni camerone 2,00 130,00 3,20 832,00

Sommano kg 832,00 1,35 1.124,51 30% 337,35

IMBOCCO EST TUNNEL DI BASE - GALLERIE ARTIFICIALI  -   Finiture 874.330,43 253.976,46
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1.1.2.1.1.4.1.1.3.3.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

IMBOCCO EST TUNNEL DI BASE - GALLERIE ARTIFICIALI

Impermeabilizzazioni

IT-CA-097

 IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPALCATI E VOLTI  A MEZZO DI  MANTO   

IMPERMEABILE  CON   UNA   SOLA  GUAINA PREFABBRICATA,  DELLO 

SPESSORE  NON INFERIORE  A 4 MM.

(BAOPA315A) doppio strato di guaina incrociato

Parete esterna - BP - tratto interrato 2,00 23,10 7,50 346,50

Parete esterna - BD - tratto interrato 2,00 39,20 11,50 901,60

Parete esterna - BP - tratto pannelli fotovoltaici 2,00 95,50 3,50 668,50

Parete esterna - BD - tratto pannelli fotovoltaici 2,00 100,00 3,50 700,00

Soletta superiore e cordolo 2,00 135,00 40,00 10.800,00

Sommano m² 13.416,60 7,03 94.337,16 30% 28.301,15

IT-CA-158 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO

(OMOPI301A)

Parete esterna - BP - tratto interrato 1,00 23,10 7,50 173,25

Parete esterna - BD - tratto interrato 1,00 39,20 11,50 450,80

Parete esterna - BP - tratto pannelli fotovoltaici 1,00 95,50 3,50 334,25

Parete esterna - BD - tratto pannelli fotovoltaici 1,00 100,00 3,50 350,00

Sommano m² 1.308,30 9,85 12.883,02 30% 3.864,91

IMBOCCO EST TUNNEL DI BASE - GALLERIE ARTIFICIALI  -  

Impermeabilizzazioni
107.220,17 32.166,05

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.1.1.4.1.1.4.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

IMBOCCO EST TUNNEL DI BASE - SISTEMAZIONI E VIABILITA'

IT-CA-539
DRENAGGI O VESPAI...

Con pietrame proveniente da scavi

(25.A06.A05.005)

Parete esterna - BP - tratto interrato 1,00 37,80 1,50 7,50 425,25

Parete esterna - BD - tratto interrato 1,00 17,50 1,50 11,50 301,88

Parete esterna - BP - tratto pannelli fotovoltaici 1,00 107,00 1,50 3,50 561,75

Parete esterna - BD - tratto pannelli fotovoltaici 1,00 111,00 1,50 3,50 582,75

Sommano m³ 1.871,63 10,26 19.198,08 36% 6.863,32

IT-CA-495

TUBO CORRUGATO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE IN PEAD/PVC FORATO PER 

DRENAGGIO, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON GEOTESSILE NON TESSUTO 

DIAMETRO 200

(18.P05.A45.030)

Parete esterna - BP - tratto interrato 1,00 37,80 37,80

Parete esterna - BD - tratto interrato 1,00 17,50 17,50

Parete esterna - BP - tratto pannelli fotovoltaici 1,00 107,00 107,00

Parete esterna - BD - tratto pannelli fotovoltaici 1,00 111,00 111,00

Sommano m 273,30 2,65 723,38 0% 0,00

IT-CA-061
RIEMPITIVI  VARI  E SISTEMAZIONE  SUPERFICIALE CON REGOLARIZZAZIONE   

DELLE   PENDENZE,   CON   TERRE PROVENIENTI DAGLI SCAVI.

(BAMTA329A)

al netto del pacchetto drenante 52,00 35,00 1.820,00

31,00 25,00 775,00

Sommano m³ 2.595,00 0,69 1.795,41 30% 538,62

IT-CA-117

Recinzione posta in opera su muri o muretti che verranno compensati a 

parte, compreso, altresi, l'onere dei fori per l'alloggiamento della recinzione 

nonchè la relativa suggellatura con malta cementizia

(BAPSA327C)

1,00 165,00 165,00

Sommano m 165,00 18,19 3.001,33 30% 900,40

IMBOCCO EST TUNNEL DI BASE - SISTEMAZIONI E VIABILITA' 24.718,20 8.302,34

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 

10500

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

Tunnel di base

Opere Civili

Imbocchi Tunnel

Imbocco Est del Tunnel di Base

Edifici - NLTL

Edile

Edificio antincendio

Scavo generale, di sbancamento o 
splateamento a sezione aperta, in 
terreni sciolti o compatti, fino a 4 
m di profondità, eseguito con 
mezzi meccanici, esclusa la roccia 
da mina ma compresi i trovanti 
rocciosi ed i blocchi di muratura 
fino a 0,50 m³, misurato in 
sezione effettiva, compreso il 
carico sugli automezzi, trasporto e 
sistemazione entro l'area del 
cantiere Anche in presenza di 
acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

(IT-CA-205)

01.A01.A10.010

10470

> Basamento fabbricato
antincendio

564,6961,60017,05020,700(19,70+0,5+0,5) *
(16,05+0,5+0,5) *
((1,70+1,50)/2)

1 711,03135,538,003,03564,696m³Totale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale prodotto con un 
processo industrializzato. Classe di 
consistenza al getto S4, dmax 
aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura 
a pie' d'opera, escluso ogni altro 
onere. Classe di resistenza a 
compressione minima C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

10480

33,8000,10016,65020,300- getto di pulizia  20,300 * 16,650
* 0,100

0,9800,7000,3501,0004,000-pozzetto vano stazione di
sollevamento-rinfianchi 4,00 *
1,000 * 0,350 * 0,700

2 445,380,000,0070,3134,780m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture di fondazione 
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, 
paratie, platee) e muri interrati a 
contatto con terreni non 
aggressivi, classe di esposizione 
ambientale xc2 (UNI 11104), 
classe di consistenza al getto S4, 
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; 
fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: per plinti con 
altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore < 
80 cm. Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

10490

165,3230,50016,45020,100- platea fondazione 20,100 *
16,450 * 0,500

-0,5000,5001,000-1,000-a dedurre pozzetto vano stazione
di sollevamento -1,000 * 1,000 *
0,500

0,3920,2001,4001,400-pozzetto vano stazione di
sollevamento 1,400 * 1,400 *
0,200

0,4000,5000,2004,000-pozzetto vano stazione di
sollevamento 4,00 * 0,200 * 0,500

15 446,910,000,0093,27165,615m³Totale
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19 603,32RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture di 
fondazione

(IT-CA-219)

01.A04.C30.005

> Basamento fabbricato
antincendio

Vedi q.tà magrone

34,78034,78034,780

Vedi q.tà fondazione

165,620165,620165,620

3 258,50717,4322,0016,26200,400m³Totale

Casseratura per il contenimento 
dei getti per opere quali muri, 
pilastri, archi, volte, parapetti, 
cordoli, sottofondi, caldane, 
platee ecc compreso il 
puntellamento e il disarmo, 
misurando esclusivamente lo 
sviluppo delle parti a contatto dei 
getti In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.00
5

10510

20,1000,50020,1002,000platea fondazione 2,00 * 20,100 *
0,500

16,4500,50016,4502,000platea fondazione 2,00 * 16,450 *
0,500

4,0001,0001,0001,0004,000-pozzetto vano stazione di
sollevamento 4,00 * 1,000 * 1,000
* 1,000

1 282,601 205,5594,0031,6340,550m²Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 
10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 
del progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido; In barre ad aderenza 
migliorata ottenute nei diametri 
da 6 mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

10520

12 381,75174,760165,620- platea fondazione 165,620 *
74,760

13 867,566 067,0644,001,1212 381,751KgTotale

F.p.o. di controparete in 
cartongesso realizzata con 
struttura sp 10 cm, interposto 
isolante in lana di roccia Sp 8 cm 
e chiusura con doppia lastra da 
13 mm rasata

(IT-CA-713)

NP.OC.002

10530

> Fabbricato antincendio

> Contropareti locale gruppo di
pompaggio

83,7006,2006,7502,0002,00 * 6,750 * 6,200

96,1006,2007,7502,0002,00 * 7,750 * 6,200

6 397,280,000,0035,58179,800m²Totale

F.p.o. di controparete esterna di 
facciata realizzata con 
sottostruttura portante in acciaio 
tassellata alla facciata e 
rivestimento esterno secondo 
richieste della D.L. in listoni o 
mattonelle a perfetta copertura o 
come sistema ombreggiante.

(IT-CA-716)

NP.OC.004

10540

> Fabbricato antincendio
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44 409,26RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

> Pareti Esterne - Rivestimento
esterno

299,8707,85019,1002,0002,00 * 19,100 * 7,850

230,0057,85014,6502,0002,00 * 14,650 * 7,850

104 719,200,000,00197,63529,875m²Totale

Realizzazione di isolamento 
termico a cappotto con lastre di 
qualsiasi dimensione e spessore, 
compreso il carico, lo scarico, il 
trasporto e deposito a qualsiasi 
piano del fabbricato. Sono 
compresi inoltre gli oneri relativi 
a: incollaggio e/o tassellatura e 
sagomatura dei pannelli, rasatura, 
stesura di fissativo, applicazione 
del rasante a base di calce 
idraulica naturale steso con 
spatola d'acciaio, compresa la 
posa di rete d'armatura e di ogni 
altro onere necessario per dare 
l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. (esclusa la fornitura 
dell'isolante) Su superfici esterne 
verticali

(IT-CA-282)

03.A07.A01.005

10550

> Fabbricato antincendio

> Pareti Esterne - Rivestimento
esterno

299,8707,85019,1002,0002,00 * 19,100 * 7,850

230,0057,85014,6502,0002,00 * 14,650 * 7,850

17 745,5112 775,2972,0033,49529,875m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza pelle, 
resistenza a compressione pari a 
300 kpa (secondo la norma UNI 
EN 13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, marchiatura 
CE, lambda pari a 0,036 W/mK. 
Per isolamento termico interno ed 
esterno spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

10560

> Fabbricato antincendio

> Pareti Esterne - Rivestimento
esterno

299,8707,85019,1002,0002,00 * 19,100 * 7,850

230,0057,85014,6502,0002,00 * 14,650 * 7,850

4 662,900,000,008,80529,875m²Totale

Rinzaffo eseguito con malta di 
calce idraulica spenta o di calce 
idraulica macinata, su pareti,solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che 
incurva, compresa l'esecuzione 
dei raccordi negli angoli, delle 
zanche di separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della profilatura 
degli spigoli in cemento con 
esclusione del gesso Per una 
superficie complessiva di almeno 
m² 1 e per uno spessore fino a 
cm 2

(IT-CA-242)

01.A10.A20.005

10570

> Fabbricato antincendio

> Pareti interne

> Locale serbatoio

124,0006,20010,0002,0002,00 * 10,000 * 6,200

111,6006,2009,0002,0002,00 * 9,000 * 6,200

90,0009,00010,00010,000 * 9,000

> Locale cabina elettrica

226,3006,20018,2502,0002,00 * 18,250 * 6,200

65,1006,2005,2502,0002,00 * 5,250 * 6,200
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Ringhiere metalliche in monta di 
scale (pianerottoli inclusi), 
compresa una ripresa di 
antiruggine In ferro con disegno 
semplice a linee diritte, in 
elementi metallici tondi, quadri, 

(IT-CA-261)

01.A18.B80.005

10600

171 536,87RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

12,4006,2001,0002,0002,00 * 1,000 * 6,200

7,7501,0007,7507,750 * 1,000

95,8135,25018,25018,250 * 5,250

> Locale gruppo di pompaggio

60,0637,7507,7507,750 * 7,750

12 973,9112 458,4496,0016,36793,026m²Totale

Intonaco eseguito con grassello di 
calce idraulica spenta,su 
rinzaffo,in piano od in 
curva,anche con aggiunta di 
coloranti,compresa l'esecuzione 
dei raccordi,delle zanche e la 
profilatura degli spigoli in cemento 
con esclusione del gesso Eseguito 
fino ad un'altezza di m 4,per una 
superficie complessiva di almeno 
m² 1

(IT-CA-244)

01.A10.B00.005

10580

> Fabbricato antincendio

> Pareti interne

> Locale serbatoio

124,0006,20010,0002,0002,00 * 10,000 * 6,200

111,6006,2009,0002,0002,00 * 9,000 * 6,200

90,0009,00010,00010,000 * 9,000

> Locale cabina elettrica

226,3006,20018,2502,0002,00 * 18,250 * 6,200

65,1006,2005,2502,0002,00 * 5,250 * 6,200

12,4006,2001,0002,0002,00 * 1,000 * 6,200

7,7501,0007,7507,750 * 1,000

95,8135,25018,25018,250 * 5,250

> Locale gruppo di pompaggio

60,0637,7507,7507,750 * 7,750

4 837,464 647,1396,006,10793,026m²Totale

Tinta all'acqua (idropittura) a base 
di resine sintetiche, con un tenore 
di resine non inferiore al 30% , 
lavabile, ad una o piu' tinte a piu' 
riprese su fondi gia' preparati Su 
intonaci interni

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

10590

> Vedi q.tà contropareti e
controsoffitti

239,860239,860179,8+60,06

> Fabbricato antincendio

> Pareti interne

> Locale serbatoio

124,0006,20010,0002,0002,00 * 10,000 * 6,200

111,6006,2009,0002,0002,00 * 9,000 * 6,200

90,0009,00010,00010,000 * 9,000

> Locale cabina elettrica

226,3006,20018,2502,0002,00 * 18,250 * 6,200

65,1006,2005,2502,0002,00 * 5,250 * 6,200

12,4006,2001,0002,0002,00 * 1,000 * 6,200

7,7501,0007,7507,750 * 1,000

95,8135,25018,25018,250 * 5,250

> Locale gruppo di pompaggio

60,0637,7507,7507,750 * 7,750

3 573,792 220,7062,003,461 032,886m²Totale
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Fornitura e posa in opera di 
copertura a verde pensile secondo 
norma UNI 11235 su solaio 
isolato, costituita da Sistema 
tecnologico multistrato composto 
da: -foglio antiradice in cloruro di 
polivinile morbido (PVC-P), 
resistente agli olii e alle sostanze 
bituminose con spessore pari a 

(IT-CA-283)

03.A09.A02.005

10650

192 922,03RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

elementi metallici tondi, quadri, 
piatti, profilati speciali

> Parapetti

86,40018,0001,2002,0002,0002,00 * 2,000 * 1,200 * 18,000

43,20018,0001,2001,0002,0002,00 * 1,000 * 1,200 * 18,000

721,87628,5687,005,57129,600KgTotale

Posa in opera di manufatti in 
lamiera metallica. Serramenti in 
ferro di tipo industriale, cancelli, 
cancellate, inferriate, ringhiere e 
simili

(IT-CA-262)

01.A18.C00.005

10610

> Parapetti

86,40018,0001,2002,0002,0002,00 * 2,000 * 1,200 * 18,000

43,20018,0001,2001,0002,0002,00 * 1,000 * 1,200 * 18,000

168,48162,0096,001,30129,600KgTotale

Carpenteria varia per piccoli lavori 
non di serie, come travi isolate, 
opere di rinforzo, passerelle 
pedonali, centine, archi, 
capriatelle, pilastri composti, 
compresa la verniciatura ad una 
ripresa antiruggine A lavorazione 
chiodata o bullonata

(IT-CA-256)

01.A18.A25.005

10620

> Scala alla marinara

99,00015,0003,3002,0002,00 * 3,300 * 15,000

43,00010,0002,1502,0002,00 * 2,150 * 10,000

> Scala alla marinara esterna

131,25015,0008,7508,750 * 15,000

66,50010,0006,6506,650 * 10,000

1 229,90896,9473,003,62339,750KgTotale

Zincatura a caldo eseguita 
secondo le norme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel 
bagno di fusione Di grossa 
carpenteria (profilati, np, lamiere 
di spessore oltre mm 2)

(IT-CA-265)

01.A18.G00.015

10630

> Parapetti

86,40018,0001,2002,0002,0002,00 * 2,000 * 1,200 * 18,000

43,20018,0001,2001,0002,0002,00 * 1,000 * 1,200 * 18,000

> Scala alla marinara

99,00015,0003,3002,0002,00 * 3,300 * 15,000

43,00010,0002,1502,0002,00 * 2,150 * 10,000

> Scala alla marinara esterna

131,25015,0008,7508,750 * 15,000

66,50010,0006,6506,650 * 10,000

187,74140,8176,000,40469,350KgTotale

Caldana in calcestruzzo 
confezionata in cantiere o 
preconfezionato per formazione 
pendenze sui tetti piani, spessore 
variabile, armato con rete Ø6 
20x20, tirato a fratazzo lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

10640

> Copertura

22,2460,08014,95018,60018,600 * 14,950 * 0,080

3 485,28651,8118,70156,6722,246m³Totale
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198 715,30RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

bituminose con spessore pari a 
circa 0,8 mm saldato al solaio 
caldo o a freddo; feltro di 
accumulo idrico e di protezione 
meccanica, in fibra di 
polipropilene con inserto di 
rinforzo; -elementi modulari di 
accumulo, drenaggio e aerazione 
in polietilene riciclato 
termoformato con incavi per 
l'accumulo idrico, aperture per 
l'aerazione e la diffusione della 
pressione di vapore e rete 
multidirezionale di canali per il 
drenaggio sulla faccia inferiore; e 
-telo filtrante, in geotessile non 
tessuto in polietilene/polipropilene 
incrudito a caldo, ad elevata 
resistenza meccanica con uno 
spessore di ca. 1,0 mm e infine il 
Substrato per inverdimenti pensili. 
Esclusa la vegetazione. Escluso 
l'impianto di irrigazione e la 
vegetazione. Per colture di verde 
estensivo a perenni o equivalente. 
Con elementi modulari di acumulo 
sp. ca. 2,5cm e substrato per 
inverdimenti pensili estensivi con 
spessore pari a 12cm compreso il 
coefficiente di compattazione. 
Spessore totale del sistema pari a 
14,5 cm±5%; peso a massima 
saturazione idrica del sistema 
esclusa vegetazione non superiore 
a 190 kg/m²; capacità di 
accumulo idrico del sistema non 
inferiore a 44 lt/m².

> Copertura

278,07014,95018,60018,600 * 14,950

15 001,883 450,8523,0053,95278,070m²Totale

Formazione di prato su coperture 
piane, compresa la 
regolarizzazione del piano di 
semina con livellamento 
sminuzzamento e rastrellatura 
della terra, provvista delle sementi 
e semina, carico al piano, con 
fornitura di terra agraria dello 
spessore minimo di 30 cm, 
compreso ogni altro onere.

(IT-CA-743)

NP.OC.027.b

10660

> Copertura

278,07014,95018,60018,600 * 14,950

3 297,912 241,2468,0011,86278,070m2Totale

Impermeabilizzazione a vista di 
coperture piane, a volta, inclinate 
previa imprimitura della superficie 
con primer bituminoso in fase 
solvente Con successiva 
applicazione di due membrane 
prefabbricate elastoplastomeriche, 
entrambe certificate icite, armate 
con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, 
spessore mm 4 e flessibilita' a 
freddo - 20 °C e successiva 
protezione con vernice a base di 
resine sintetiche in dispersione 
acquosa

(IT-CA-235)

01.A09.B70.015

10670

> Copertura

278,07014,95018,60018,600 * 14,950

> Risvolti

29,7600,80018,6002,0002,00 * 18,600 * 0,800
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217 015,09RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

23,9200,80014,9502,0002,00 * 14,950 * 0,800

6 717,942 620,8339,0020,25331,750m²Totale

Rivestimento antipolvere 
monocomponente a basssa 
viscosità, colore trasparente

(IT-CA-744)

NP.OC.028

10680

> Fabbricato antincendio

> Locale cabina elettrica

7,7501,0007,7507,750 * 1,000

95,8135,25018,25018,250 * 5,250

> Locale gruppo di pompaggio

60,0637,7507,7507,750 * 7,750

1 294,280,000,007,91163,626m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
sottofondo per pavimenti 
industriali, battuti di cemento, 
marciapiedi ecc, mediante 
l'utilizzo di misto stabilizzato 
riciclato.

(IT-CA-721)

NP.OC.010

10690

> Sottofondo locale serbatoio

57,3750,8509,0007,5007,500 * 9,000 * ((0,80+0,90)/2)

2 959,400,000,0051,5857,375m³Totale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari da 
600x600 mm, in conglomerato di 
legno ad alta densit… (700 
kg/m3), resine leganti e 
termoindurenti a norma UNI 
10466. Classe di reazione al fuoco 
1 REI 30, spessore senza 
rivestimento superiore 38 mm e 
protezione perimetrale con bordo 
in PVC autoestinguente. 
Rivestimento inferiore in laminato 
plastico o film di alluminio dello 
spessore di 0,05 mm. Struttura 
portante composta da piedistalli in 
acciaio zincato con testa 
regolabile in altezza e da traverse 
in acciaio zincato con sezione ad 
"U" complete di guarnizioni 
antirombo in PVC, per altezza 
finita del pavimento da 8,5 a 25 
cm. Compresa la tracciatura della 
maglia di struttura, delle colonne 
e dei traversi. Carico distribuito 
massimo ammesso 24 kN/m2: in 
grŠs porcellanato naturale da 
60x60 cm

(IT-CA-747)

NP.OC.030.b

10700

> Locale cabina elettrica

7,7501,0007,7507,750 * 1,000

95,8135,25018,25018,250 * 5,250

9 823,990,000,0094,86103,563m²Totale

Provvista di zoccolino battiscopa 
in gres ceramico fine porcellanato, 
ottenuto da impasto di argille 
nobili, di tipo omogeneo a tutto 
spessore, privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente resistente 
agli attacchi fisici e chimici, con 
bordi arrotondati o a squadra, 
compresi i pezzi speciali (angoli e 
spigoli) Nel formato 10x20

(IT-CA-174)

01.P07.B48.005

10710

> Locale cabina elettrica

49,00049,00049,000

367,500,000,007,5049,000mTotale
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238 178,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, linoleum 
o similari di altezza cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

10720

> Locale cabina elettrica

49,00049,00049,000

270,970,000,005,5349,000mTotale

Pavimento in battuto di cemento, 
lisciato e bocciardato (spessore 
cm 20) con cls Resistenza 
caratteristica 150, rinforzato con 
fibre sisntetiche strutturali e strato 
di finitura in resina sp. 2 mm. 
Servizio materiali eseguito con 
l'ausilio di mezzi di sollevamento

(IT-CA-748)

NP.OC.031

10730

>  locale serbatoio

67,5009,0007,5007,500 * 9,000

1 867,73550,8029,5027,6767,500m²Totale

Manto sintetico in PVC per 
impermeabilizzazione,di tipo 
spalmato e posato a secco, con 
ritiro massimo in opera dello 
0,5%, stabilizzato ai raggi 
ultravioletti, armato con rete in 
fibra di poliestere Per bacini, 
vasche, piscine-spessore mm 1,2

(IT-CA-180)

01.P10.F45.015

10740

> Locale serbatoio

124,0006,20010,0002,0002,00 * 10,000 * 6,200

111,6006,2009,0002,0002,00 * 9,000 * 6,200

90,0009,00010,00010,000 * 9,000

3 506,710,000,0010,77325,600m²Totale

Posa a secco di manti sintetici in 
PVC, comprendente l'ispezione e 
preparazione della superficie da 
impermeabilizzare, taglio dei teli e 
adattamento alle dimensioni 
dell'area, posa del manto 
sintetico, saldatura con solvente o 
aria calda, sigillatura, 
avvolgimento corpi fuori uscenti e 
finitura bocchettoni pluviali Per 
impermeabilizzazione di 
coperture, fondazioni, opere 
interrate, bacini, vasche, piscine, 
parcheggi, viadotti etc.

(IT-CA-234)

01.A09.B22.005

10750

> Locale serbatoio

124,0006,20010,0002,0002,00 * 10,000 * 6,200

111,6006,2009,0002,0002,00 * 9,000 * 6,200

90,0009,00010,00010,000 * 9,000

2 552,702 474,5697,007,84325,600m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in 
profilati a taglio termico in 
alluminio, completi di telaio ed 
eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas 
Argon , per finestre e 
portefinestre con marcatura CE 
(UNI EN 14351-1), di qualunque 
forma, tipo, dimensione e numero 
di battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e davanzali in 
lamiera, serratura, ferramenta e 
maniglia. Con trasmittanza 
termica minimo 1,1 W/m2K 
compreso la fornitura al piano, ad 
ante aventi superficie compresa 
tra m² 2.00 e m² 3,5

(IT-CA-730)

NP.OC.017.b

10760
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246 376,31RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

> Finestre 155x155

9,6101,5501,5504,000>> E11 4,00 * 1,550 * 1,550

2 658,890,000,00276,689,610m²Totale

Serramento esterno ed interno ad 
una o due ante con profili di 
acciaio preverniciato e pannello 
tamburato con lamiere di acciaio 
zincate e coibentate, compreso 
assistenza murarie e ogni onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

10770

> Porte esterne

4,1802,2001,9001,000>> E5 1,00 * 1,900 * 2,200

3,9902,1001,9001,000>> E17 1,00 * 1,900 * 2,100

2 222,240,000,00272,008,170m²Totale

Sovrapprezzo per fornitura e posa 
di maniglione antipanico

(IT-CA-733)

NP.OC.018.b

10780

> Porte esterne

4,1802,2001,9001,000>> E5 1,00 * 1,900 * 2,200

3,9902,1001,9001,000>> E17 1,00 * 1,900 * 2,100

322,960,000,0039,538,170m²Totale

Serramento esterno ed interno ad 
una o due ante con profili di 
acciaio preverniciato e pannello 
tamburato con lamiere di acciaio 
zincate e coibentate, compreso 
assistenza murarie e ogni onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

10790

> serramento interno di collegam
loc pompe

1,2801,6000,8000,800 * 1,600

348,160,000,00272,001,280m²Totale

Provvista e posa in opera di tubi 
pluviali, in lamiera di ferro zincato 
del n. 28, graffati, compreso ogni 
accessorio per il fissaggio Del 
diametro di cm 10

(IT-CA-267)

01.A19.A20.015

10800

> Pluviali

13,5406,7702,0002,00 * 6,770

214,74180,3584,0015,8613,540mTotale

Provvista e posa in opera di faldali 
e converse,comprese le saldature 
In lamiera di ferro zincato del 
n.26

(IT-CA-268)

01.A19.C10.005

10810

> Muretti sommità

33,4800,90018,6002,0002,00 * 18,600 * 0,900

26,9100,90014,9502,0002,00 * 14,950 * 0,900

2 194,571 777,8881,0036,3460,390m²Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, con Classe di consistenza 
al getto S4, Dmax aggregati 32 
mm, Cl 0.4, per strutture di 
elevazione (pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta piena, 
corpi scala e nuclei ascensore); 
fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: all'interno di 
edifici in Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

10820

1,9846,2000,4000,4002,000- pilastri 01-02 2,00 * 0,400 *
0,400 * 6,200

186,630,000,0094,071,984m³Totale
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-19,2201,5501,550-8,000-a dedurre vani finestre -8,00 *
1,550 * 1,550

254 524,50RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, con Classe di consistenza 
al getto S4, Dmax aggregati 32 
mm, Cl 0.4, per strutture di 
elevazione (pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta piena, 
corpi scala e nuclei ascensore); 
fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: all'interno di 
edifici in Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

10830

94,7366,2000,40019,1002,000-pareti esterne 2,00 * 19,100 *
0,400 * 6,200

72,6646,2000,40014,6502,000-pareti esterne 2,00 * 14,650 *
0,400 * 6,200

-3,8441,5500,4001,550-4,000-a dedurre vani finestre -4,00 *
1,550 * 0,400 * 1,550

-1,5962,1000,4001,900-1,000-a dedurre vani porte -1,00 *
1,900 * 0,400 * 2,100

-1,6722,2000,4001,900-1,000-a dedurre vani porte -1,00 *
1,900 * 0,400 * 2,200

22,3516,2000,35010,300-pareti interne 10,300 * 0,350 *
6,200

17,3606,2000,3508,000-pareti interne 8,000 * 0,350 *
6,200

16,7406,2000,3009,000-pareti interne 9,000 * 0,300 *
6,200

-0,1440,8000,300-0,600-a dedurre vano scala -0,600 *
0,300 * 0,800

103,2830,35015,45019,100-solaio 19,100 * 15,450 * 0,350

13,1791,3800,25019,1002,000-muri sopra solaio 2,00 * 19,100 *
0,250 * 1,380

10,3161,3800,25014,9502,000-muri sopra solaio 2,00 * 14,950 *
0,250 * 1,380

32 301,100,000,0094,07343,373m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

10840

Vedi q.tà cls elevazione

1,9801,9801,980

343,370343,370343,370

10 239,633 481,1334,0029,65345,350m³Totale

Casseratura per il contenimento 
dei getti per opere quali muri, 
pilastri, archi, volte, parapetti, 
cordoli, sottofondi, caldane, 
platee ecc compreso il 
puntellamento e il disarmo, 
misurando esclusivamente lo 
sviluppo delle parti a contatto dei 
getti In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.00
5

10850

-pareti esterne

302,9267,93019,1002,000-pareti esterne 2,00 * 19,100 *
7,930

245,0377,93015,4502,000-pareti esterne 2,00 * 15,450 *
7,930

226,9206,20018,3002,000-pareti esterne 2,00 * 18,300 *
6,200

181,6606,20014,6502,000-pareti esterne 2,00 * 14,650 *
6,200
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Fornitura di pozzetti in 
polipropilene realizzati in stampo 
unico, con riquadro nella parte 
superiore, idoneo ad alloggiare 
caditoie e chiusini in PVC. Con 
anelli e diaframmi asportabili sui 
quattro lati per l'inserimento dei 
tubi in plastica e con nervature 
esterne per l'ancoraggio del 
cemento e guide nella parte 

(IT-CA-175)

01.P08.N60.015

10870

297 065,23RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

-19,2201,5501,550-8,000-a dedurre vani finestre -8,00 *
1,550 * 1,550

-7,9802,1001,900-2,000-a dedurre vani porte -2,00 *
1,900 * 2,100

-8,3602,2001,900-2,000-a dedurre vani porte -2,00 *
1,900 * 2,200

4,9601,5500,4008,000-testate vani finestre 8,00 * 0,400
* 1,550

2,4800,4001,5504,000-testate vani finestre 4,00 * 1,550
* 0,400

1,7602,2000,4002,000-testate vani porte 2,00 * 0,400 *
2,200

0,7600,4001,900-testate vani porte 1,900 * 0,400

1,6802,1000,4002,000-testate vani porte 2,00 * 0,400 *
2,100

0,7600,4001,900-testate vani porte 1,900 * 0,400

63,8606,20010,300-pareti interne 10,300 * 6,200

62,0006,20010,000-pareti interne 10,000 * 6,200

99,2006,2008,0002,000-pareti interne 2,00 * 8,000 *
6,200

111,6006,2009,0002,000-pareti interne 2,00 * 9,000 *
6,200

-0,9600,8000,600-2,000-a dedurre vano scala -2,00 *
0,600 * 0,800

90,00010,0009,000-solaio 9,000 * 10,000

64,0008,0008,000-solaio 8,000 * 8,000

96,9905,30018,300-solaio 18,300 * 5,300

8,0001,0008,000-solaio 8,000 * 1,000

41,2621,38014,9502,000-muri sopra solaio 2,00 * 14,950 *
1,380

51,4741,38018,6502,000-muri sopra solaio 2,00 * 18,650 *
1,380

51 266,1948 186,6594,0031,631 620,809m²Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 
10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 
del progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido; In barre ad aderenza 
migliorata ottenute nei diametri 
da 6 mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

10860

356,103179,8501,980- pilastri  1,980 * 179,850

10 526,298101,920103,280-soletta 103,280 * 101,920

6 359,34649,240129,150-muri pareti 2-3-5 129,150 *
49,240

2 238,34371,88031,140-muri pareti 7 31,140 * 71,880

1 873,12147,17039,710-muri pareti 4-1 39,710 * 47,170

944,37456,89016,600-muri pareti 6 16,600 * 56,890

1 157,14049,24023,500-muri sopra solaio 23,500 *
49,240

26 269,2911 492,8244,001,1223 454,725KgTotale
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374 600,71RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.2.1.1.

cemento e guide nella parte 
interna per il posizionamento dei 
sifoni dimensioni cm 40x40 
altezza cm 40

2,0002,000Pozzetti pluviali 2,00

52,060,000,0026,032,000cadTotale

F.p.o. di grigliati metallici o 
lamiere in genere di qualsiasi 
tipologia forma e dimensione

(IT-CA-736)

NP.OC.021

11230

> Grigliati

160,00040,0001,0002,0002,0002,00 * 2,000 * 1,000 * 40,000

632,0049,607,803,95160,000KgTotale

F.p.o. di controsoffitto in 
cartongesso cartongesso 
realizzata con struttura metallica 
chiusura con lastra da 13 mm 
stuccata, compreso ogni onere e 
magistero per dare il lavoro a 
perfetta regola d'arte.

(IT-CA-714)

NP.OC.003.a

11330

Locale gruppo di pompaggio

60,06060,06060,060

2 374,170,000,0039,5360,060m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, 
poliuretano, materiali similari) sia 
in rotoli che in lastre di qualsiasi 
dimensione e spessore, compreso 
il carico, lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato Per superfici in piano e 
simili

(IT-CA-237)

01.A09.G50.005

11340

Locale gruppo di pompaggio

60,06060,06060,060

296,10296,10100,004,9360,060m²Totale

377 955,04Totale Edificio antincendio Euro

377 955,04Totale Edile Euro

377 955,04Totale Edifici - NLTL Euro

377 955,04Totale Imbocco Est del Tunnel di
Base Euro

377 955,04Totale Imbocchi Tunnel Euro

377 955,04Totale Opere Civili Euro

377 955,04Totale Tunnel di base Euro

377 955,04Importo Lavori  Euro

119 510,06Euro
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IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

Tunnel di base

Opere Civili

Imbocchi Tunnel

Imbocco Est del Tunnel di Base

Piazzali e viabilità di accesso -
NLTL

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad 
esclusione dei materiali litoidi 
fino alla profondità di 2 m

(IT-CA-048)

BA.MT.A.3
003.A

2690

Scavo fondazione Muri piazzale

> Misure polilinea da CAD

>> Basamento BA01

889,1991,00010,51084,605(169,21/2) * (3,8+6,71) * (2/2)

1 102,4031,00013,03084,605(169,21/2) * (5,20+7,83) *
(2/2)

>> Basamento BA02

430,6041,0009,97043,190(86,38/2) * (3,8+6,17) * (2/2)

562,7661,00013,03043,190(86,38/2) * (5,2+7,83) * (2/2)

>> Basamento BA03

756,9831,00010,51072,025(144,05/2) * (3,8+6,71) * (2/2)

938,4861,00013,03072,025(144,05/2) * (5,20+7,83) *
(2/2)

>> Basamento RE01

496,3071,0009,97049,780(99,56/2) * (3,8+6,17) * (2/2)

648,6331,00013,03049,780(99,56/2) * (5,2+7,83) * (2/2)

14 505,204 369,0430,002,495 825,381m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, della classe di 
resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)

BA.CZ.A.3 01.A

2700

Magrone Muri piazzale

> Basamento BA01

>> Sez B2

32,1500,1003,80084,605(169,21/2) * (3,6+0,1+0,1) *
0,100

>> Sez B3

43,9950,1005,20084,605(169,21/2) * (5,00+0,1+0,1) *
0,100

> Basamento BA02

>> Sez A2

16,4120,1003,80043,190(86,38/2) * (3,6+0,1+0,1) *
0,100

>> Sez A3

22,4590,1005,20043,190(86,38/2) * (5+0,1+0,1) * 0,100

> Basamento BA03

>> Sez B2

27,3700,1003,80072,025(144,05/2) * (3,6+0,1+0,1) *
0,100

>> Sez B3

37,4530,1005,20072,025(144,05/2) * (5,00+0,1+0,1) *
0,100

> Basamento RE01

>> Sez A2

18,9160,1003,80049,780(99,56/2) * (3,6+0,1+0,1) *
0,100

>> Sez A3

25,8860,1005,20049,780(99,56/2) * (5+0,1+0,1) * 0,100

9 931,382 978,7430,0044,21224,641m³Totale
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24 436,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

Cls per strutture di fondazione 
classe di resistenza Rck 40 
N/mm².

(IT-CA-679)

NP.CA.032

2710

Cls di fondazione

> Basamento BA01

>> Sez B2

182,7470,6003,60084,605(169,21/2) * 3,600 * 0,600

>> Sez B3

338,4200,8005,00084,605(169,21/2) * 5,000 * 0,800

> Basamento BA02

>> Sez A2

93,2900,6003,60043,190(86,38/2) * 3,600 * 0,600

>> Sez A3

172,7600,8005,00043,190(86,38/2) * 5,000 * 0,800

> Basamento BA03

>> Sez B2

155,5740,6003,60072,025(144,05/2) * 3,600 * 0,600

>> Sez B3

288,1000,8005,00072,025(144,05/2) * 5,000 * 0,800

> Basamento RE01

>> Sez A2

107,5250,6003,60049,780(99,56/2) * 3,600 * 0,600

>> Sez A3

199,1200,8005,00049,780(99,56/2) * 5,000 * 0,800

100 278,1030 089,5830,0065,221 537,536m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture in elevazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o 
armato, normale o 
precompresso, della classe di 
resistenza  C32/40 N/mm3

(IT-CA-007)

BA.CZ.A.3 02.F

2720

Cls di elevazione

> Basamento BA01

>> Sez B2

279,1973,0001,10084,605(169,21/2) * 1,100 * 3,000

31,7270,7500,50084,605(169,21/2) * 0,500 * 0,750

>> Sez B3

511,8605,5001,10084,605(169,21/2) * 1,100 * 5,500

31,7270,7500,50084,605(169,21/2) * 0,500 * 0,750

> Basamento BA02

>> Sez A2

77,7423,0000,60043,190(86,38/2) * 0,600 * 3,000

10,7980,5000,50043,190(86,38/2) * 0,500 * 0,500

>> Sez A3

138,2084,0000,80043,190(86,38/2) * 0,800 * 4,000

38,8711,5000,60043,190(86,38/2) * 0,600 * 1,500

16,1960,7500,50043,190(86,38/2) * 0,500 * 0,750

> Basamento BA03

>> Sez B2

237,6833,0001,10072,025(144,05/2) * 1,100 * 3,000

27,0090,7500,50072,025(144,05/2) * 0,500 * 0,750

>> Sez B3

435,7515,5001,10072,025(144,05/2) * 1,100 * 5,500

27,0090,7500,50072,025(144,05/2) * 0,500 * 0,750

> Basamento RE01

>> Sez A2

89,6043,0000,60049,780(99,56/2) * 0,600 * 3,000

12,4450,5000,50049,780(99,56/2) * 0,500 * 0,500
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124 714,68RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

>> Sez A3

159,2964,0000,80049,780(99,56/2) * 0,800 * 4,000

44,8021,5000,60049,780(99,56/2) * 0,600 * 1,500

18,6680,7500,50049,780(99,56/2) * 0,500 * 0,750

138 209,6541 473,8430,0063,152 188,593m³Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3 09.B

2730

Acciaio muro fondazione

> vedi quantità cls

> Basamento BA01

>> Sez B2

16 448,40090,000182,760182,760 * 90,000

>> Sez B3

30 438,00090,000338,200338,200 * 90,000

> Basamento BA02

>> Sez A2

8 396,10090,00093,29093,290 * 90,000

>> Sez A3

15 548,40090,000172,760172,760 * 90,000

> Basamento BA03

>> Sez B2

14 003,10090,000155,590155,590 * 90,000

>> Sez B3

25 930,80090,000288,120288,120 * 90,000

> Basamento RE01

>> Sez A2

9 677,70090,000107,530107,530 * 90,000

>> Sez A3

17 920,80090,000199,120199,120 * 90,000

74 716,1822 138,1330,000,54138 363,300KgTotale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio 
nelle quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3 03.B

2740

Maggiorazione Armatura
fondazione

> vedi quantità cls

1 537,6001 537,6001537,600

7 365,102 214,1430,004,791 537,600m³Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio 
armato, del tipo B 450 C, di cui 
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3 09.B

2750

Acciaio per elevazione

> Basamento BA01

>> Sez B2

18 656,40060,000310,940310,940 * 60,000

>> Sez B3

35 335,30065,000543,620543,620 * 65,000

> Basamento BA02

>> Sez A2

6 640,50075,00088,54088,540 * 75,000

>> Sez A3

16 428,80085,000193,280193,280 * 85,000
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Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 

(IT-CA-011)

BA.CZ.A.3 05.A

2780

345 005,61RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

> Basamento BA03

>> Sez B2

15 882,60060,000264,710264,710 * 60,000

>> Sez B3

30 081,35065,000462,790462,790 * 65,000

> Basamento RE01

>> Sez A2

7 653,75075,000102,050102,050 * 75,000

>> Sez A3

18 935,45085,000222,770222,770 * 85,000

80 791,6423 938,2630,000,54149 614,150KgTotale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio 
nelle quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3 03.B

2760

Maggiorazione Armatura
elevazione Muri piazzale

>vedi quantità cls

2 188,7002 188,7002188,700

10 483,873 151,7330,004,792 188,700m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e similari.

(IT-CA-010)

BA.CZ.A.3 04.A

2770

Casseri fondazione

> Basamento BA01

>> Sez B2

101,5260,60084,6052,0002,00 * (169,21/2) * 0,600

8,6400,6003,6004,0004,00 * 3,600 * 0,600

>> Sez B3

135,3680,80084,6052,0002,00 * (169,21/2) * 0,800

16,0000,8005,0004,0004,00 * 5,000 * 0,800

> Basamento BA02

>> Sez A2

51,8280,60043,1902,0002,00 * (86,38/2) * 0,600

4,3200,6003,6002,0002,00 * 3,600 * 0,600

>> Sez A3

69,1040,80043,1902,0002,00 * (86,38/2) * 0,800

8,0000,8005,0002,0002,00 * 5,000 * 0,800

> Basamento BA03

>> Sez B2

86,4300,60072,0252,0002,00 * (144,05/2) * 0,600

8,6400,6003,6004,0004,00 * 3,600 * 0,600

>> Sez B3

115,2400,80072,0252,0002,00 * (144,05/2) * 0,800

16,0000,8005,0004,0004,00 * 5,000 * 0,800

> Basamento RE01

>> Sez A2

59,7360,60049,7802,0002,00 * (99,56/2) * 0,600

6,4800,6003,6003,0003,00 * 3,600 * 0,600

>> Sez A3

79,6480,80049,7802,0002,00 * (99,56/2) * 0,800

12,0000,8005,0003,0003,00 * 5,000 * 0,800

5 600,721 682,5530,007,19778,960m²Totale
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441 881,84RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

con armatura di sostegno di 
altezza fino a m. 4.

Casseforme elevazione

> Basamento BA01

>> Sez B2

507,6303,00084,6052,0002,00 * (169,21/2) * 3,000

16,5003,0001,1005,0005,00 * 1,100 * 3,000

0,3750,7500,5000,500 * 0,750

>> Sez B3

676,8404,00084,6052,0002,00 * (169,21/2) * 4,000

22,0004,0001,1005,0005,00 * 1,100 * 4,000

0,3750,7500,5000,500 * 0,750

> Basamento BA02

>> Sez A2

259,1403,00043,1902,0002,00 * (86,38/2) * 3,000

5,4003,0000,6003,0003,00 * 0,600 * 3,000

0,2500,5000,5000,500 * 0,500

>> Sez A3

345,5204,00043,1902,0002,00 * (86,38/2) * 4,000

9,6004,0000,8003,0003,00 * 0,800 * 4,000

0,3750,7500,5000,500 * 0,750

> Basamento BA03

>> Sez B2

432,1503,00072,0252,0002,00 * (144,05/2) * 3,000

13,2003,0001,1004,0004,00 * 1,100 * 3,000

0,3750,7500,5000,500 * 0,750

>> Sez B3

576,2004,00072,0252,0002,00 * (144,05/2) * 4,000

17,6004,0001,1004,0004,00 * 1,100 * 4,000

0,3750,7500,5000,500 * 0,750

> Basamento RE01

>> Sez A2

298,6803,00049,7802,0002,00 * (99,56/2) * 3,000

5,4003,0000,6003,0003,00 * 0,600 * 3,000

0,2500,5000,5000,500 * 0,500

>> Sez A3

398,2404,00049,7802,0002,00 * (99,56/2) * 4,000

9,6004,0000,8003,0003,00 * 0,800 * 4,000

0,3750,7500,5000,500 * 0,750

34 489,9610 357,7830,009,593 596,450m²Totale

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad 
esclusione dei materiali litoidi a 
profondità da oltre 2 m e fino a 
4 m

(IT-CA-049)

BA.MT.A.3
003.B

2790

Scavo fondazione Muri piazzale
da 2-4 m

> Misure polilinea da CAD

>> Basamento BA01

427,5940,35014,44084,605(169,21/2) * (6,71+7,73) *
(0,7/2)

1 546,5791,00018,28084,605(169,21/2) * (7,83+10,45) *
(2/2)

>> Basamento BA02

199,0840,35013,17043,190(86,38/2) * (6,17+7,00) *
(0,7/2)

789,5131,00018,28043,190(86,38/2) * (7,83+10,45) *
(2/2)

>> Basamento BA03
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476 371,80RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

364,0140,35014,44072,025(144,05/2) * (6,71+7,73) *
(0,7/2)

1 316,6171,00018,28072,025(144,05/2) * (7,83+10,45) *
(2/2)

>> Basamento RE01

229,4610,35013,17049,780(99,56/2) * (6,17+7) * (0,7/2)

909,9781,00018,28049,780(99,56/2) * (7,83+10,45) *
(2/2)

17 117,215 146,7330,002,965 782,840m³Totale

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad 
esclusione dei materiali litoidi a 
profondità da oltre 4 m e fino a 
6 m

(IT-CA-050)

BA.MT.A.3
003.C

2800

Scavo fondazione Muri piazzale
da 4-6 m

> Misure polilinea da CAD

>> Basamento BA01

1 346,7420,70022,74084,605(169,21/2) * (10,45+12,29) *
((5,4-4)/2)

>> Basamento BA02

687,4980,70022,74043,190(86,38/2) * (10,45+12,29) *
((5,4-4)/2)

>> Basamento BA03

1 146,4940,70022,74072,025(144,05/2) * (10,45+12,29) *
((5,4-4)/2)

>> Basamento RE01

792,3980,70022,74049,780(99,56/2) * (10,45+12,29) *
((5,4-4)/2)

15 534,954 648,5630,003,913 973,132m³Totale

Riempitivi vari e sistemazione 
superficiale con regolarizzazione 
delle pendenze, con materie 
provenienti da cave di prestito, 
da provvedersi a cura e spese 
dell'Appaltatore.

(IT-CA-062)

BA.MT.A.3 29.B

2810

Reinterri

> Misure polilinea da CAD

>> Basamento BA01

576,1606,81084,605(169,21/2) * (5,31+1,50)

1 846,92721,83084,605(169,21/2) * (19,83+2,00)

>> Basamento BA02

274,2576,35043,190(86,38/2) * (5,32+1,03)

1 005,46323,28043,190(86,38/2) * (21,28+2)

>> Basamento BA03

490,4906,81072,025(144,05/2) * (5,31+1,50)

1 572,30621,83072,025(144,05/2) * (19,83+2,00)

>> Basamento RE01

316,1036,35049,780(99,56/2) * (5,32+1,03)

1 158,87823,28049,780(99,56/2) * (21,28+2)

14 191,544 271,9430,001,967 240,584m³Totale

PREPARAZIONE PIANO DI POSA 
DEI RILEVATI CON MATERIALI 
DA CAVA. Piano di posa dei 
rilevati con materiali provenienti 
da cava, come da norme 
tecniche.

(IT-CA-513)

25.A02.A20.005

2820

Scotico

> Area piazzale da CAD

5 745,8105 745,8105745,810

> detrazione edifici
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STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto cementato, 
di qualsiasi spessore, costituito 
da una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, compreso 
l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie 
dello strato di una mano di 
emulsione bituminosa nella 
misura di un kg/m² , saturata 
da uno strato di sabbia; 
compresa la fornitura dei 
materilai, prove di controllo in 
sito, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee 
macchine ed ogni altro onere, 
misurato a costipamento 

(IT-CA-553)

25.A15.A05.005

2850

523 215,50RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

-316,180-316,180-316,180

-144,000-144,000-144,000

17 548,291 585,699,003,325 285,630m²Totale

GEOCOMPOSITO IN 
GEOGRIGLIA E DOPPIO 
GEOTESSILE PESO > G/m² 500. 
Fornitura e posa in opera di 
geostuoia composta da georete 
in polietilene ad alta densita' 
contenuta tra due teli di 
geotessile leggero, accoppiati 
alla georete per termosaldatura; 
la geostuoia avra' elevata 
capacita' drenante per la 
realizzazione di un sistema 
filtro-dreno-protezione del 
rilevato di peso non inferiore a 
500 grammi/m² e spessore non 
inferiore a mm 3,5; data in 
opera, comprese sovrapposizioni 
ai bordi del telo o del pannello 
per almeno 25 cm ed ogni altro 
onere e magistero.

(IT-CA-567)

25.A16.A25.005

2830

Geocomposito

> Area piazzale da CAD

5 745,8105 745,8105745,810

> detrazione edifici

-316,180-316,180-316,180

-144,000-144,000-144,000

51 482,04528,561,009,745 285,630m²Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 
costipamento

(IT-CA-552)

25.A15.A00.005

2840

Stabilizzato spessore 20 cm

> Area piazzale da CAD

1 149,1620,2005 745,8105745,810 * 0,200

> detrazione edifici

-63,2360,200-316,180-316,180 * 0,200

-28,8000,200-144,000-144,000 * 0,200

15 391,75919,706,0014,561 057,126m³Totale
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607 637,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

misurato a costipamento 
avvenuto.

Cementato spessore 20 cm

> Area piazzale da CAD

1 149,1620,2005 745,8105745,810 * 0,200

> detrazione edifici

-63,2360,200-316,180-316,180 * 0,200

-28,8000,200-144,000-144,000 * 0,200

37 094,551 479,984,0035,091 057,126m³Totale

Marmette autobloccanti in 
calcestruzzo cementizio vibrato 
e pressato ad alta resistenza 
(resistenza caratteristica 500 
kg/cm²) per pavimentazioni 
esterne, con disegno a scelta 
della citta' Spessore cm 5-6 
colore grigio

(IT-CA-184)

01.P11.B42.020

2860

Pavimentazione in autobloccanti

> Area piazzale da CAD

5 745,8105 745,8105745,810

> detrazione edifici

-316,180-316,180-316,180

-144,000-144,000-144,000

48 892,080,000,009,255 285,630m²Totale

Posa di pavimentazione in 
marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e vibrato, 
comprendente la provvista e lo 
stendimento della sabbia per il 
sottofondo dello spessore da cm 
4 a cm 6, la compattazione con 
piastra vibrante dei blochetti e 
la chiusura degli interstizi tra un 
elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura Dello 
spessore di cm 4 e 6

(IT-CA-278)

01.A23.C80.005

2870

Pavimentazione in autobloccanti

> Area piazzale da CAD

5 745,8105 745,8105745,810

> detrazione edifici

-316,180-316,180-316,180

-144,000-144,000-144,000

50 319,2029 176,6858,009,525 285,630m²Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza superiore a m. 4,00 e 
fino a m. 8,00.

(IT-CA-012)

BA.CZ.A.3 05.B

2880

Casseforme elevazione >4m

> Basamento BA01

>> Sez B3

253,8151,50084,6052,0002,00 * (169,21/2) * (5,5-4)

8,2501,5001,1005,0005,00 * 1,100 * (5,5-4)

> Basamento BA02

>> Sez A3

129,5701,50043,1902,0002,00 * (86,38/2) * 1,500

2,7001,5000,6003,0003,00 * 0,600 * 1,500

> Basamento BA03

>> Sez B3

216,0751,50072,0252,0002,00 * (144,05/2) * (5,5-4)

6,6001,5001,1004,0004,00 * 1,100 * (5,5-4)

> Basamento RE01
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> Tubo Ø200 - Collegamento
caditoie

743 943,41RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

>> Sez A3

149,3401,50049,7802,0002,00 * (99,56/2) * 1,500

2,7001,5000,6003,0003,00 * 0,600 * 1,500

8 844,082 653,2230,0011,50769,050m²Totale

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad 
esclusione dei materiali litoidi 
fino alla profondità di 2 m

(IT-CA-048)

BA.MT.A.3
003.A

37620

Smaltimento Acque

> Tubo Ø200 - Collegamento
caditoie

1 050,0001,5001,000700,000700,000 * 1,000 * 1,500

> Tubo Ø315 - Collegamento a
scarico acque

132,0002,0001,32050,00050,000 * 1,320 * 2,000

2 943,18886,5030,002,491 182,000m³Totale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, di 
tipo corrugato, rispondenti alle 
prescrizioni della NORMA EN 
13476 , ed alla UNI EN-ISO 
9969, rigidezza circonferenziale 
SN = 4 kN/m², eseguiti con 
parte interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la 
giunzione con saldatura di testa 
o con manicotto e doppia 
guarnizione, il carico e lo scarico 
a pie' d'opera, la loro discesa 
nella trincea; compreso ogni 
lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
250

(IT-CA-450)

08.P03.I06.020

37630

Smaltimento Acque

> Tubo Ø315

700,000700,000700,000

14 917,007 903,0053,0021,31700,000mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, di 
tipo corrugato, rispondenti alle 
prescrizioni della NORMA EN 
13476 , ed alla UNI EN-ISO 
9969, rigidezza circonferenziale 
SN = 4 kN/m², eseguiti con 
parte interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la 
giunzione con saldatura di testa 
o con manicotto e doppia 
guarnizione, il carico e lo scarico 
a pie' d'opera, la loro discesa 
nella trincea; compreso ogni 
lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
315

(IT-CA-451)

08.P03.I06.025

37640

Smaltimento Acque

> Tubo Ø315

50,00050,00050,000

1 555,50560,0036,0031,1150,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
nastro segnalatore per tubazioni

(IT-CA-768)

NP.VP.004

37650

Smaltimento Acque
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772 203,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

> Tubo Ø200 - Collegamento
caditoie

700,000700,000700,000

> Tubo Ø315 - Collegamento a
scarico acque

50,00050,00050,000

592,50487,5082,300,79750,000mTotale

Realizzazione di letto di posa e 
rinfianco in sabbia e/o ghiaia 
accuratamente compattato.

(IT-CA-683)

NP.CF.004

37660

Smaltimento Acque

> Tubo Ø200 - Collegamento
caditoie

420,0000,6001,000700,000700,000 * 1,000 * 0,600

> Tubo Ø315 - Collegamento a
scarico acque

47,1900,7151,32050,00050,000 * 1,320 * 0,715

-> A detrarre tubazione

-21,7000,031700,000700,000 * (0,1^2*3,1416)

-3,9000,07850,00050,000 * (0,1575^2*3,1416)

8 730,231 285,0314,7019,77441,590m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - 
a) appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino di 
galleria.

(IT-CA-520)

25.A02.A50.005

37670

Smaltimento Acque

> Vedi q.tà Scavi

1 182,0001
182,000

1182,000

-> A detrarre parziale volume
letto sabbia

-467,190467,190467,190

907,81257,3328,001,27714,810m³Totale

MANUFATTI PREFABBRICATI IN 
CALC. VIBRATO IN 
SOTTERRANEO. Manufatti 
prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato con rck 35 
MPa per lasistemazione idraulica 
delle gallerie, dati in opera 
compreso:- la sigillatura e 
tenuta dei vari elementi con 
malta cementizia;- i pezzi 
speciali per gli scarichi;- le 
eventuali demolizioni di parti dei 
rivestimenti della galleria per 
l'alloggiamento dei 
prefabbricati;- ogni altra 
prestazione ed onere. 
POZZETTO PREFABBRICATO 
CON VOLUME INTERNO < Dm³ 
500. Pozzetto prefabbricato del 
volume interno fino a 500 dm³, 
sagomato secondo i disegni di 
progetto, anche di tipo multiplo, 
con spessori delle pareti 
perimetrali e dei fondelli non 
inferiore a 10 cm e chiusini in 
conglomerato cementizio 
armato amovibili per l'ispezione.

(IT-CA-551)

25.A13.A20.005

37680

Smaltimento acque
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Geotessile non tessuto costituito 
da fibre sintetiche in poliestere 
o polipropilene, della massa per 
unità di superficie da 201 a 300 
g/m2, resistenza a trazione 
>=13 KN/m intesa come media 
tra la direzione di produzione e 
quella trasversale, la resistenza 
minima in una delle due 
direzioni dovrà essere 
>=10KN/m. L'allungamento 
percentuale a rottura dovrà 
avere un valore medio tra le 
due direzioni compreso tra 40 e 
75%, il prodotto non sarà 
idoneo se la media dei valori di 
una delle due direzioni risulterà 

(IT-CA-030)

BA.IS.A.1100.B

37730

782 433,71RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

> Caditoie

4 480,0008,0004,0004,00035,00035,00 * 4,000 * 4,000 * 8,000

> Pozzetti ispezione

6 720,00015,0008,0008,0007,0007,00 * 8,000 * 8,000 * 15,000

2 128,00112,006,000,1911 200,000dm³Totale

Ghisa sferoidale in getti 
(normativa UNI EN 124) per 
griglie e chiusini secondo i 
disegni forniti dalla D.L. Per 
griglie e chiusini classe D 400

(IT-CA-193)

01.P13.E62.005

37690

Smaltimento acque

> Caditoie

1 750,00050,00035,00035,00 * 50,000

4 515,000,000,002,581 750,000KgTotale

Chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle 
norme UNI EN 124, classe D 
400 (C.R. Maggiore 40 t), a 
telaio quadrato con suggello 
circolare articolato 
autocentrante ed estraibile con 
bloccaggio di sicurezza in 
posizione aperta, munito di 
giunto anti rumore e a tenuta 
stagna Lato telaio mm 850 - 
passo d'uomo mm 600 minimi

(IT-CA-190)

01.P13.E40.005

37700

Smaltimento acque

> Pozzetti ispezione

7,0007,0007,00

1 584,100,000,00226,307,000cadTotale

Posa in opera di chiusini e 
griglie in ghisa Di qualunque 
dimensione compreso il 
fissaggio

(IT-CA-263)

01.A18.C80.005

37710

Smaltimento acque

> Caditoie

1 750,00050,00035,00035,00 * 50,000

> Chiusini Ø600

700,000100,0007,0007,00 * 100,000

6 076,006 076,00100,002,482 450,000KgTotale

Gradini in ghisa sferoidale 
rivestiti in catrame del peso di 
kg 3,4 circa Dimensioni mm 
350x270

(IT-CA-191)

01.P13.E45.005

37720

Smaltimento acque

> Pozzetti ispezione

42,00042,0007*6

560,700,000,0013,3542,000cadTotale
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797 297,51RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

una delle due direzioni risulterà 
inferiore al 30% o superiore 
all'85%. la resistenza al 
punzonamento dovrà essere 
>=2,1KN.

Geotessile Muri piazzale

>> Basamento BA01

>> Sez B2

507,6306,00084,605(169,21/2) * (2*(2+1))

>> Sez B3

507,6306,00084,605(169,21/2) * (2*(2+1))

> Basamento BA02

>> Sez A2

259,1406,00043,190(86,38/2) * (2*(2+1))

>> Sez A3

259,1406,00043,190(86,38/2) * (2*(2+1))

> Basamento BA03

>> Sez B2

432,1506,00072,025(144,05/2) * (2*(2+1))

>> Sez B3

432,1506,00072,025(144,05/2) * (2*(2+1))

> Basamento RE01

>> Sez A2

298,6806,00049,780(99,56/2) * (2*(2+1))

>> Sez A3

298,6806,00049,780(99,56/2) * (2*(2+1))

2 066,69628,9930,000,692 995,200m²Totale

Posa in opera di 'Geotessile' in 
fibre sintetiche, escluso la 
fornitura

(IT-CA-044)

BA.MT.A.2100.
A

37740

Vedi q.tà Geotessile

2 995,2002 995,2002995,200

569,09569,09100,000,192 995,200m²Totale

Microdreni, costituiti da calze 
tubolari da 65 mm. di diametro, 
in tessuto imputrescibile, 
riempite con sabbia a 
granulometria 0,25/2 mm per il 
60% e 2/5 mm per il rimanente 
40%;disposte in fori da 12 mm, 
comprese la preparazione con 
sonda speciale no

(IT-CA-065)

BA.MT.A.3 33.A

37750

Geotessile Muri piazzale

>> Basamento BA01

>> Sez B2

84,60584,605169,21/2

>> Sez B3

84,60584,605169,21/2

> Basamento BA02

>> Sez A2

43,19043,19086,38/2

>> Sez A3

43,19043,19086,38/2

> Basamento BA03

>> Sez B2

72,02572,025144,05/2

>> Sez B3

72,02572,025144,05/2

> Basamento RE01
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799 933,29RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.3.1.

>> Sez A2

49,78049,78099,56/2

>> Sez A3

49,78049,78099,56/2

2 960,26888,5830,005,93499,200mTotale

Fornitura e posa in opera di tubi 
di acciaio doppiamente zincati a 
caldo per parapetti, mensole e 
simili.

(IT-CA-100)

BA.OP.A.3 21.A

38410

Recinzione

> Basamento BA01

3 384,20020,000169,210169,210 * 20,000

> Basamento BA02

1 727,60020,00086,38086,380 * 20,000

> Basamento BA03

2 881,00020,000144,050144,050 * 20,000

> Basamento RE01

1 991,20020,00099,56099,560 * 20,000

15 974,404 792,3230,001,609 984,000KgTotale

818 867,95Totale Piazzali e viabilità di
accesso - NLTL Euro

818 867,95Totale Imbocco Est del Tunnel
di Base Euro

818 867,95Totale Imbocchi Tunnel Euro

818 867,95Totale Opere Civili Euro

818 867,95Totale Tunnel di base Euro

818 867,95Importo Lavori  Euro

217 251,19Euro
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IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.1.1.4.1.4.

Tunnel di base

Opere Civili

Imbocchi Tunnel

Imbocco Est del Tunnel di Base

Sistemi di raccolta e trattamento
acque- NLTL

Realizzazione di sistema di 
trattamento acque composto da:1 
- Pozzetto di grigliatura;2 - Vasca 
di ripartiazione con sfioro 
by-pass;3 - n° 2 Sistemi 
prefabbricato disoleatore con 
dissabbiatore da 200 l/s GN200 
tipo Manzi o Similari;4 - Pozzetto 
con sistema antiriflusso installato 
sulle tubazioni in uscita;5 - 
Pozzetto prelievi;6 - Vasca pompe 
autoadescanti (portata 
sversamento vagone incidentato 
360 mc/h = 100 l/s);7 - Pozzetto 
valvole - misuratore di portata;8 - 
Vasca di raccolta oli (capacità > 
80 mc), con sfiato e centralina di 
allarme ottico-acustico per 
rilevamento livello massimo di oli 
accumulati, in grado di 
comandare l'arresto delle pompe 
in caso di vasca piena;compreso 
scavi, rinterri, tubazioni di 
collegamento alla linea, chiusini in 
ghisa C250/D400, scale alla 
marinara, grigliati zincati (ove 
previsti), assistenza muraria alla 
posa dei manufatti, compreso 
ogni onere per dare il lavoro 
perfettamente funzionante.

(IT-CA-685)

NP.CF.005.b

4112

1,0001,000Sistema di trattamento per le
acque di galleria 1

118 577,07830,040,70118 577,071,000a
corpo

Totale

118 577,07Totale Sistemi di raccolta e
trattamento acque- NLTL Euro

118 577,07Totale Imbocco Est del Tunnel di
Base Euro

118 577,07Totale Imbocchi Tunnel Euro

118 577,07Totale Opere Civili Euro

118 577,07Totale Tunnel di base Euro

118 577,07Importo Lavori  Euro

830,04Euro
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1.1.2.1.2.1.1

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

INTERVENTI PRESSO L'AREA D'IMBOCCO DI CLAREA

001

Semina manuale a spaglio, di idoneo miscuglio di graminacee e leguminose 

ed eventualmente di specie arbustive, compresa la lavorazione del terreno, 

la fornitura del seme, la rullatura, i ripristini e le cure colturali e 

manutenzione.

(BA.MT.B.2 01.A) Descrizione quantità 796.00 1.00 1.00 1.00 796.00

Sommano mq 796.00 0.19 153.69 0% 0.00

002

Semina idraulica su terreni in pendenza, eseguita con attrezzatura a 

pressione, consistenti in: fornitura e spargimento di idoneo miscuglio di 

graminacee e leguminose ed eventualmente di specie arbustive, fornitura e 

somministrazione di collanti, fertilizzanti e sostanze organiche. 

(BA.MT.B.2 03.A) Descrizione quantità 8 500.00 1.00 1.00 1.00 8 500.00

Sommano mq 8 500.00 0.31 2 598.55 0% 0.00

004
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale filtrato e vagliato con assenza 

di pietre o ciottoli ed altre impurezze.

(BA.MT.B.3 14.A) Descrizione quantità 4 648.00 1.00 1.00 1.00 4 648.00

Sommano mc 4 648.00 4.55 21 127.27 0% 0.00

010

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a 

metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri 

v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del 

palco di rami inferiore in metri fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 12 ha = 

2,20 z

(18.P06.A45.185) Descrizione quantità 105.00 1.00 1.00 1.00 105.00

Sommano cad 105.00 26.51 2 783.39 0% 0.00

016

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a 

metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri 

v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del 

palco di rami inferiore in metri sorbus aucuparia , sorbus aria cfr = 10 - 12 z

(18.P06.A45.310) Descrizione quantità 28.00 1.00 1.00 1.00 28.00

Sommano cad 28.00 44.21 1 237.81 0% 0.00

018

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in 

zolla v = fornito in vaso o fitocella corylus avellana h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z 

(18.P06.A55.025) Descrizione quantità 269.00 1.00 1.00 1.00 269.00

Sommano cad 269.00 11.77 3 166.11 0% 0.00

022

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in 

zolla v = fornito in vaso o fitocella laburnum anagyroides h. = 2,00 - 2,50 r = 

3z

(18.P06.A55.085) Descrizione quantità 54.00 1.00 1.00 1.00 54.00

Sommano cad 54.00 73.60 3 974.19 0% 0.00

033

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana 

comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, 

collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più 

basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori 

terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0,200 di concime a lenta 

cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, carico e trasporto delle 

piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La conca alla 

base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 80 litri per le 

buche di m 2 x 2 e 50 litri per quelle di m 1,50 x 1,50 buca di m 1,50 x 1,50 x 

0,90

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

(18.A02.B14.010) Descrizione quantità 187.00 1.00 1.00 1.00 187.00

Sommano cad 187.00 85.67 16 020.62 0% 0.00

034

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana 

comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta 

cessione, kg 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, 

piantagione dei soggetti e due bagnamenti buca di cm 50 x 50 x 50

(18.A02.B17.010) Descrizione quantità 269.00 1.00 1.00 1.00 269.00

Sommano cad 269.00 10.43 2 804.70 0% 0.00

026

ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Pali tutori stagionati, scortecciati ed 

appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 - 

8

(18.P07.A05.005) Descrizione quantità 561.00 1.00 1.00 1.00 561.00

Sommano cad 561.00 4.72 2 649.29 0% 0.00

00
ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Legacci per piante, in materiale plastico - 

altezza mm 35

(18.P07.A30.005) Descrizione quantità 187.00 1.00 1.00 1.00 187.00

Sommano m 187.00 0.22 40.62 0% 0.00

027

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare 

(shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con 

sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente 

diametro minimo pari a cm 3.

(18.A03.B23.005) Descrizione quantità 456.00 1.00 1.00 1.00 456.00

Sommano cad 456.00 1.66 755.72 0% 0.00

032

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - 

cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso 

acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.

(18.A03.B20.005) Descrizione quantità 456.00 1.00 1.00 1.00 456.00

Sommano cad 456.00 1.32 601.64 0% 0.00

028

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità 

di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).

(18.A03.B01.001) Descrizione quantità 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25

Sommano ha 0.25 129.59 32.35 0% 0.00

029
ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.

(18.A03.B02.005) Descrizione quantità 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25

Sommano ha 0.25 112.82 28.16 0% 0.00

031

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, 

compreso acquisto e fornitura del concime.

(18.A03.B06.005) Descrizione quantità 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25

Sommano ha 0.25 225.64 56.32 0% 0.00

069 Sistema preconfezionato per tetto verde estensivo - INERBIMENTO

(NP29) Descrizione quantità 2 217.00 1.00 1.00 1.00 2 217.00

Sommano mq 2 217.00 49.25 109 191.26 0% 0.00

066 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arbustive piantumate

(np26) Descrizione quantità 269.00 1.00 1.00 1.00 269.00

Sommano cad 269.00 1.49 400.36 0% 0.00

065 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arboree piantumate

(np25) Descrizione quantità 187.00 1.00 1.00 1.00 187.00

Sommano cad 187.00 4.61 862.04 0% 0.00

067 Sostituzione fallanze

(np27) Descrizione quantità 32 288.77 1.00 1.00 0.05 1 614.44

Sommano % 1 614.44 1.00 1 610.54 0% 0.00

INTERVENTI PRESSO L'AREA D'IMBOCCO DI CLAREA  -  170 094.63 0.00
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1.1.2.1.2.1.2.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

INTERVENTI PRESSO L'IMBOCCO DI MADDALENA

002

Semina idraulica su terreni in pendenza, eseguita con attrezzatura a 

pressione, consistenti in: fornitura e spargimento di idoneo miscuglio di 

graminacee e leguminose ed eventualmente di specie arbustive, fornitura e 

somministrazione di collanti, fertilizzanti e sostanze organiche. 

(BA.MT.B.2 03.A) Descrizione quantità 24 370.00 1.00 1.00 1.00 24 370.00

Sommano mq 24 370.00 0.31 7 450.20 0% 0.00

004
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale filtrato e vagliato con assenza di 

pietre o ciottoli ed altre impurezze.

(BA.MT.B.3 14.A) Descrizione quantità 10 206.60 1.00 1.00 1.00 10 206.60

Sommano mc 10 206.60 4.55 46 393.64 0% 0.00

018

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi 

in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in 

metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito 

in vaso o fitocella corylus avellana h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z 

(18.P06.A55.025) Descrizione quantità 489.00 1.00 1.00 1.00 489.00

Sommano cad 489.00 11.77 5 755.49 0% 0.00

022

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi 

in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in 

metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito 

in vaso o fitocella laburnum anagyroides h. = 2,00 - 2,50 r = 3z

(18.P06.A55.085) Descrizione quantità 149.00 1.00 1.00 1.00 149.00

Sommano cad 149.00 73.60 10 965.82 0% 0.00

020

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi 

in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in 

metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito 

in vaso o fitocella cornus sanguinea h. = 1,00 - 1,25 z

(18.P06.A55.020) Descrizione quantità 303.00 1.00 1.00 1.00 303.00

Sommano cad 303.00 12.78 3 873.43 0% 0.00

052

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali  

z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Prunus spinosa

(NP7) Descrizione quantità 303.00 1.00 1.00 1.00 303.00

Sommano cad 303.00 1.09 329.08 0% 0.00

054

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali  

z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Ligustrum vulgare

(NP9) Descrizione quantità 303.00 1.00 1.00 1.00 303.00

Sommano cad 303.00 1.03 312.02 0% 0.00

034

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana comprendente 

scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, 

provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta cessione, kg 10 di letame 

maturo nonché della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due 

bagnamenti buca di cm 50 x 50 x 50

(18.A02.B17.010) Descrizione quantità 1 398.00 1.00 1.00 1.00 1 398.00

Sommano cad 1 398.00 10.43 14 576.09 0% 0.00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

033

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana comprendente: 

scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, 

provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore 

scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di 

impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 

kg 20 di letame, kg 0,200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezzi di 

gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di 

cui il primo all'impianto. La conca alla base delle piante dovrà avere una 

capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2 x 2 e 50 litri per quelle di 

m 1,50 x 1,50 buca di m 1,50 x 1,50 x 0,90

(18.A02.B14.010) Descrizione quantità 149.00 1.00 1.00 1.00 149.00

Sommano cad 149.00 85.67 12 765.09 0% 0.00

026
ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Pali tutori stagionati, scortecciati ed 

appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 - 8

(18.P07.A05.005) Descrizione quantità 447.00 1.00 1.00 1.00 447.00

Sommano cad 447.00 4.72 2 110.93 0% 0.00

00
ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Legacci per piante, in materiale plastico - 

altezza mm 35

(18.P07.A30.005) Descrizione quantità 1 547.00 1.00 1.00 1.00 1 547.00

Sommano m 1 547.00 0.22 336.03 0% 0.00

027

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) 

di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in 

legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo 

pari a cm 3.

(18.A03.B23.005) Descrizione quantità 1 547.00 1.00 1.00 1.00 1 547.00

Sommano cad 1 547.00 1.66 2 563.81 0% 0.00

032

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico 

biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, 

posa ed ancoraggio con picchetti.

(18.A03.B20.005) Descrizione quantità 1 547.00 1.00 1.00 1.00 1 547.00

Sommano cad 1 547.00 1.32 2 041.09 0% 0.00

028

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità 

di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).

(18.A03.B01.001) Descrizione quantità 2.44 1.00 1.00 1.00 2.44

Sommano ha 2.44 129.59 315.81 0% 0.00

029
ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.

(18.A03.B02.005) Descrizione quantità 2.44 1.00 1.00 1.00 2.44

Sommano ha 2.44 112.82 274.95 0% 0.00

031

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso 

acquisto e fornitura del concime.

(18.A03.B06.005) Descrizione quantità 2.44 1.00 1.00 1.00 2.44

Sommano ha 2.44 225.64 549.88 0% 0.00

069 Sistema preconfezionato per tetto verde estensivo - INERBIMENTO

(NP29) Descrizione quantità 1 828.00 1.00 1.00 1.00 1 828.00

Sommano mq 1 828.00 49.25 90 032.31 0% 0.00

066 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arbustive piantumate

(np26) Descrizione quantità 1 398.00 1.00 1.00 1.00 1 398.00

Sommano cad 1 398.00 1.49 2 080.69 0% 0.00

065 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arboree piantumate

(np25) Descrizione quantità 149.00 1.00 1.00 1.00 149.00

Sommano cad 149.00 4.61 686.86 0% 0.00

067 Sostituzione fallanze

(np27) Descrizione quantità 21 235.84 1.00 1.00 0.05 1 061.79

Sommano % 1 061.79 1.00 1 059.23 0% 0.00

INTERVENTI PRESSO L'IMBOCCO DI MADDALENA  -  204 472.47 0.00

Pagina 2 / 2
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DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

INTERVENTI PRESSO L'IMBOCCO EST DEL TUNNEL DI BASE

INTERVENTI PRESSO L'IMBOCCO EST DEL TUNNEL DI BASE  -  

002

Semina idraulica su terreni in pendenza, eseguita con attrezzatura a 

pressione, consistenti in: fornitura e spargimento di idoneo miscuglio di 

graminacee e leguminose ed eventualmente di specie arbustive, fornitura 

e somministrazione di collanti, fertilizzanti e sostanze organiche. 

(BA.MT.B.2 03.A) Descrizione quantità 2 215.00 1.00 1.00 1.00 2 215.00

Sommano mq 2 215.00 0.31 677.15 0% 0.00

004
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale filtrato e vagliato con 

assenza di pietre o ciottoli ed altre impurezze.

(BA.MT.B.3 14.A) Descrizione quantità 3 322.50 1.00 1.00 1.00 3 322.50

Sommano mc 3 322.50 4.55 15 102.27 0% 0.00

056

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri Quercus pubescens cfr = 10 - 12 z

(NP16) Descrizione quantità 36.00 1.00 1.00 1.00 36.00

Sommano cad 36.00 6.03 217.22 0% 0.00

059

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri Ulmus minor

(NP19) Descrizione quantità 27.00 1.00 1.00 1.00 27.00

Sommano cad 27.00 7.48 202.01 0% 0.00

019

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da 

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare 

dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito 

in zolla v = fornito in vaso o fitocella crataegus oxyacantha monogyna h. = 

1,00 - 1,25 r = 3 z

(18.P06.A55.035) Descrizione quantità 251.00 1.00 1.00 1.00 251.00

Sommano cad 251.00 7.10 1 783.05 0% 0.00

048

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Coronilla emerus r 

= 3, z

(NP2) Descrizione quantità 96.00 1.00 1.00 1.00 96.00

Sommano cad 96.00 1.09 104.26 0% 0.00

052

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Prunus spinosa

(NP7) Descrizione quantità 241.00 1.00 1.00 1.00 241.00

Sommano cad 241.00 1.09 261.75 0% 0.00

049

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Prunus mahaleb  r = 

3, z

(NP3) Descrizione quantità 158.00 1.00 1.00 1.00 158.00

Sommano cad 158.00 1.09 171.60 0% 0.00

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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055

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Colutea 

arborescens

(NP10) Descrizione quantità 84.00 1.00 1.00 1.00 84.00

Sommano cad 84.00 1.49 125.02 0% 0.00

054

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora 

delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi,  h. = altezza 

dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni 

basali  z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella Ligustrum vulgare

(NP9) Descrizione quantità 127.00 1.00 1.00 1.00 127.00

Sommano cad 127.00 1.03 130.78 0% 0.00

026

ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Pali tutori stagionati, scortecciati ed 

appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 

- 8

(18.P07.A05.005) Descrizione quantità 189.00 1.00 1.00 1.00 189.00

Sommano cad 189.00 4.72 892.54 0% 0.00

00
ACCESSORI PER OPERE A VERDE - Legacci per piante, in materiale plastico - 

altezza mm 35

(18.P07.A30.005) Descrizione quantità 63.00 1.00 1.00 1.00 63.00

Sommano m 63.00 0.22 13.68 0% 0.00

027

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare 

(shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con 

sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente 

diametro minimo pari a cm 3.

(18.A03.B23.005) Descrizione quantità 1 020.00 1.00 1.00 1.00 1 020.00

Sommano cad 1 020.00 1.66 1 690.43 0% 0.00

032

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - 

cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso 

acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.

(18.A03.B20.005) Descrizione quantità 1 020.00 1.00 1.00 1.00 1 020.00

Sommano cad 1 020.00 1.32 1 345.78 0% 0.00

028

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla 

profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).

(18.A03.B01.001) Descrizione quantità 0.22 1.00 1.00 1.00 0.22

Sommano ha 0.22 129.59 28.70 0% 0.00

029
ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI 

Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.

(18.A03.B02.005) Descrizione quantità 0.22 1.00 1.00 1.00 0.22

Sommano ha 0.22 112.82 24.99 0% 0.00

031

ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI  

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, 

compreso acquisto e fornitura del concime.

(18.A03.B06.005) Descrizione quantità 0.22 1.00 1.00 1.00 0.22

Sommano ha 0.22 225.64 49.98 0% 0.00

033

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana 

comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, 

collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 

più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri 

fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0,200 di concime a 

lenta cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, carico e trasporto 

delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La 

conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 80 

litri per le buche di m 2 x 2 e 50 litri per quelle di m 1,50 x 1,50 buca di m 

1,50 x 1,50 x 0,90

(18.A02.B14.010) Descrizione quantità 63.00 1.00 1.00 1.00 63.00

Sommano cad 63.00 85.67 5 397.32 0% 0.00

034

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE  

Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana 

comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta 

cessione, kg 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, 

piantagione dei soggetti e due bagnamenti buca di cm 50 x 50 x 50

(18.A02.B17.010) Descrizione quantità 957.00 1.00 1.00 1.00 957.00

Sommano cad 957.00 10.43 9 978.05 0% 0.00
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1.1.2.1.2.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

046

STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE

VEGETALE

Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine radicate: 

struttura portante costituita da reticolato in tondoni scortecciati di legno 

idoneo e durabile di larice, castagno o quercia (diametro minimo cm 20) a 

maglia 1,5 x 1,5 m, uniti tra loro con chiodature e legature con filo di ferro 

zincato; la struttura viene vincolata alla base ed ancorata al terreno con 

piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro mm 32, lunghezza 1,5 

m) o con piloti in legno (diametro min 8 cm) conficcati nel terreno per 

almeno 3/4, gli interstizi intasati, durante la realizzazione dell'opera, di 

talee (in numero di 3/m²) di specie arbustive e/o arboree ad elevata 

capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto e 

piantine radicate (in numero di 4/m²), il terreno di copertura fermato sui 

tondoni da rete elettrosaldata; comprensivo di profilatura superficiale 

della scarpata e suo rivestimento con rete in fibra naturale e/o metallica, 

fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni onere accessorio per eseguire il 

lavoro a regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo

(18.A02.E04.005) Descrizione quantità 257.00 1.00 1.00 1.00 257.00

Sommano mq 257.00 73.54 18 899.73 60% 11 343.62

064 Sistema preconfezionato per tetto verde estensivo - SEDUM

(np24) Descrizione quantità 3 570.00 1.00 1.00 1.00 3 570.00

Sommano mq 3 570.00 39.42 140 732.10 0% 0.00

065 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arboree piantumate

(np25) Descrizione quantità 63.00 1.00 1.00 1.00 63.00

Sommano cad 63.00 4.61 290.42 0% 0.00

066 Manutenzione totale per 2 anni delle specie arbustive piantumate

(np26) Descrizione quantità 957.00 1.00 1.00 1.00 957.00

Sommano cad 957.00 1.49 1 424.34 0% 0.00

067 Sostituzione fallanze

(np27) Descrizione quantità 2 995.69 1.00 1.00 0.05 149.78

Sommano % 149.78 1.00 149.42 0% 0.00

INTERVENTI PRESSO L'IMBOCCO EST DEL TUNNEL DI BASE  -  199 015.45 11 343.62
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Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, di 
tipo corrugato, rispondenti alle 
prescrizioni della NORMA EN 
13476 , ed alla UNI EN-ISO 
9969, rigidezza circonferenziale 
SN = 4 kN/m², eseguiti con 
parte interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la 
giunzione con saldatura di testa 

(IT-CA-451)

08.P03.I06.025

3830

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.1.4.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Imbocco Est del
Tunnel di Base - Stazione
Internazionale

Sistemi di raccolta e trattamento
acque - NLTL

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad 
esclusione dei materiali litoidi 
fino alla profondità di 2 m

(IT-CA-048)

BA.MT.A.3 003.A

3800

Smaltimento Acque

> Tubo Ø200 microforato

349,8751,5001,000233,250233,250 * 1,000 * 1,500

> Tubo Ø315

579,4802,0001,320219,500219,500 * 1,320 * 2,000

> Tubo Ø400

96,6002,0001,40034,50034,500 * 1,400 * 2,000

> Tubo Ø800

36,0002,0001,80010,00010,000 * 1,800 * 2,000

2 644,27796,4730,002,491 061,955m³Totale

TUBO FILTRANTE IN PVC 
RIGIDO A SCANALATURE 
LONGITUDINALI (UNI 303). 
Tubo fi ltrante microfessurato in 
PVC rigido, a scanalature 
longitudinali, eventualmente 
con tratto cieco, dello spessore 
non inferiore a mm 4,5; dato in 
opera all'interno di perforazioni 
per tubi o drenaggi, compreso i 
manicotti di giunzione ed ogni 
altra prestazione ed 
onere.DIAMETRO INTERNO MM 
200

(IT-CA-681)

NP.CF.002.a

3810

Smaltimento Acque

> Tubo Ø200 microforato

233,250233,250233,250

4 611,350,000,0019,77233,250mTotale

SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO - 
MEDIO DIAM. PER CALZA DI 
GEOTESSILE. Sovraprezzo ai 
tubi drenanti in PVC, ovvero a 
tubi di piccolo o medio diametro 
da mm 50 a mm 550, per 
fornitura e posa in opera 
attorno ad essi di calza in 
geotessile pesante da 500 g/m² 
in polipropilene o poliestere. 
DEL DIAMETRO DA MM 220 A 
MM 260

(IT-CA-573)

25.A16.A85.020

3820

Smaltimento Acque

> Tubo Ø200 microforato

233,250233,250233,250

734,74228,5931,003,15233,250mTotale
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7 990,36RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.1.4.

giunzione con saldatura di testa 
o con manicotto e doppia 
guarnizione, il carico e lo 
scarico a pie' d'opera, la loro 
discesa nella trincea; compreso 
ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
315

Smaltimento Acque

> Tubo Ø315

219,500219,500219,500

6 828,652 458,4036,0031,11219,500mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, di 
tipo corrugato, rispondenti alle 
prescrizioni della NORMA EN 
13476 , ed alla UNI EN-ISO 
9969, rigidezza circonferenziale 
SN = 4 kN/m², eseguiti con 
parte interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la 
giunzione con saldatura di testa 
o con manicotto e doppia 
guarnizione, il carico e lo 
scarico a pie' d'opera, la loro 
discesa nella trincea; compreso 
ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
400

(IT-CA-452)

08.P03.I06.030

3840

Smaltimento Acque

> Tubo Ø400

34,50034,50034,500

1 450,38478,5233,0042,0434,500mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, di 
tipo corrugato, rispondenti alle 
prescrizioni della NORMA EN 
13476 , ed alla UNI EN-ISO 
9969, rigidezza circonferenziale 
SN = 4 kN/m², eseguiti con 
parte interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la 
giunzione con saldatura di testa 
o con manicotto e doppia 
guarnizione, il carico e lo 
scarico a pie' d'opera, la loro 
discesa nella trincea; compreso 
ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
800

(IT-CA-455)

08.P03.I06.045

3850

Smaltimento Acque

> Tubo Ø800

10,00010,00010,000

1 366,80287,0021,00136,6810,000mTotale

Fornitura e posa in opera di 
nastro segnalatore per tubazioni

(IT-CA-768)

NP.VP.004

3860

Smaltimento Acque

> Tubo Ø200 microforato

233,250233,250233,250

> Tubo Ø315

219,500219,500219,500

> Tubo Ø400

34,50034,50034,500
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17 636,19RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.1.4.

> Tubo Ø800

10,00010,00010,000

392,83323,2182,300,79497,250mTotale

Realizzazione di letto di posa e 
rinfianco in sabbia e/o ghiaia 
accuratamente compattato.

(IT-CA-683)

NP.CF.004

3870

Smaltimento Acque

> Tubo Ø200 microforato

139,9500,6001,000233,250233,250 * 1,000 * 0,600

> Tubo Ø315

207,1640,7151,320219,500219,500 * 1,320 * 0,715

> Tubo Ø400

38,6400,8001,40034,50034,500 * 1,400 * 0,800

> Tubo Ø800

21,6001,2001,80010,00010,000 * 1,800 * 1,200

-> A detrarre tubazione

-7,2310,031233,250233,250 * (0,1^2*3,1416)

-17,1210,078219,500219,500 * (0,1575^2*3,1416)

-4,3470,12634,50034,500 * (0,2^2*3,1416)

-5,0300,50310,00010,000 * (0,4^2*3,1416)

7 386,571 087,2514,7019,77373,625m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - 
a) appartenenti ai gruppi 
A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di 
frantumati di roccia o smarino 
di galleria.

(IT-CA-520)

25.A02.A50.005

3880

Smaltimento Acque

> Vedi q.tà Scavi

1 061,9551 061,9551061,955

-> A detrarre parziale volume
letto sabbia

-373,311373,311373,311

874,58247,9128,001,27688,644m³Totale

MANUFATTI PREFABBRICATI IN 
CALC. VIBRATO IN 
SOTTERRANEO. Manufatti 
prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato con rck 35 
MPa per lasistemazione idraulica 
delle gallerie, dati in opera 
compreso:- la sigillatura e 
tenuta dei vari elementi con 
malta cementizia;- i pezzi 
speciali per gli scarichi;- le 
eventuali demolizioni di parti dei 
rivestimenti della galleria per 
l'alloggiamento dei 
prefabbricati;- ogni altra 
prestazione ed onere. 
POZZETTO PREFABBRICATO 
CON VOLUME INTERNO < Dm³ 
500. Pozzetto prefabbricato del 
volume interno fino a 500 dm³, 
sagomato secondo i disegni di 
progetto, anche di tipo multiplo, 
con spessori delle pareti 
perimetrali e dei fondelli non 
inferiore a 10 cm e chiusini in 
conglomerato cementizio 
armato amovibili per l'ispezione.

(IT-CA-551)

25.A13.A20.005

3890
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Realizzazione di sistema di 
trattamento acque composto 
da:1 - Pozzetto di grigliatura;2 - 
Vasca di ripartiazione con sfioro 
by-pass;3 - n° 2 Sistemi 
prefabbricato disoleatore con 
dissabbiatore da 200 l/s GN200 

(IT-CA-685)

NP.CF.005.b

4110

26 290,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.1.4.

Smaltimento acque

> Pozzetti per tubo microforato

4 800,00015,0008,0008,0005,0005,00 * 8,000 * 8,000 * 15,000

> Caditoie

1 920,0008,0004,0004,00015,00015,00 * 4,000 * 4,000 * 8,000

> Pozzetti per caditoie

14 400,00015,0008,0008,00015,00015,00 * 8,000 * 8,000 * 15,000

4 012,80211,206,000,1921 120,000dm³Totale

Ghisa sferoidale in getti 
(normativa UNI EN 124) per 
griglie e chiusini secondo i 
disegni forniti dalla D.L. Per 
griglie e chiusini classe D 400

(IT-CA-193)

01.P13.E62.005

3900

Smaltimento acque

> Caditoie

750,00050,00015,00015,00 * 50,000

1 935,000,000,002,58750,000KgTotale

Chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle 
norme UNI EN 124, classe D 
400 (C.R. Maggiore 40 t), a 
telaio quadrato con suggello 
circolare articolato 
autocentrante ed estraibile con 
bloccaggio di sicurezza in 
posizione aperta, munito di 
giunto anti rumore e a tenuta 
stagna Lato telaio mm 850 - 
passo d'uomo mm 600 minimi

(IT-CA-190)

01.P13.E40.005

3910

Smaltimento acque

> Pozzetti per tubo microforato

5,0005,0005,00

> Pozzetti per caditoie

15,00015,00015,00

4 526,000,000,00226,3020,000cadTotale

Posa in opera di chiusini e 
griglie in ghisa Di qualunque 
dimensione compreso il 
fissaggio

(IT-CA-263)

01.A18.C80.005

3920

Smaltimento acque

> Caditoie

750,00050,00015,00015,00 * 50,000

> Chiusini Ø600

2 000,000100,00020,00020,00 * 100,000

6 820,006 820,00100,002,482 750,000KgTotale

Gradini in ghisa sferoidale 
rivestiti in catrame del peso di 
kg 3,4 circa Dimensioni mm 
350x270

(IT-CA-191)

01.P13.E45.005

3930

Smaltimento acque

> Pozzetti per tubo microforato

30,00030,0005*6

> Pozzetti per caditoie

90,00090,00015*6

1 602,000,000,0013,35120,000cadTotale
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45 185,97RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.1.4.

dissabbiatore da 200 l/s GN200 
tipo Manzi o Similari;4 - 
Pozzetto con sistema 
antiriflusso installato sulle 
tubazioni in uscita;5 - Pozzetto 
prelievi;6 - Vasca pompe 
autoadescanti (portata 
sversamento vagone incidentato 
360 mc/h = 100 l/s);7 - 
Pozzetto valvole - misuratore di 
portata;8 - Vasca di raccolta oli 
(capacità > 80 mc), con sfiato e 
centralina di allarme 
ottico-acustico per rilevamento 
livello massimo di oli 
accumulati, in grado di 
comandare l'arresto delle 
pompe in caso di vasca 
piena;compreso scavi, rinterri, 
tubazioni di collegamento alla 
linea, chiusini in ghisa 
C250/D400, scale alla marinara, 
grigliati zincati (ove previsti), 
assistenza muraria alla posa dei 
manufatti, compreso ogni onere 
per dare il lavoro perfettamente 
funzionante.

Trattamento acque

1,0001,0001

118 577,07830,040,70118 577,071,000a
corpo

Totale

163 763,04Totale Sistemi di raccolta e
trattamento acque - NLTL Euro

163 763,04Totale Zona - Tratta Imbocco
Est del Tunnel di Base -

Stazione Internazionale Euro

163 763,04Totale Opere Civili Euro

163 763,04Totale Piana di Susa Euro

163 763,04Importo Lavori  Euro

13 768,59Euro

Pag. 5



IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.1.5.1.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Imbocco Est del
Tunnel di Base - Stazione
Internazionale

Infrastruttura ferroviaria

Corpo ferroviario

Scavo di sbancamento in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza 
ad esclusione dei materiali 
litoidi 

(IT-CA-045)

BA.MT.A.3 001.A

3170

Scavo Scotico sp. 20 cm

> Vedi Calcolo Movimenti terra

1 075,2500,2005 376,2505376,250 * 0,200

1 516,10451,6130,001,411 075,250m³Totale

Rilevato per il corpo stradale 
ferroviario, con terre idonee 
appartenenti ai gruppi A1, A2, 
A3 e A4, provenienti dalle cave 
di prestito.

(IT-CA-055)

BA.MT.A.3 19.A

3180

Riempimento Scotico sp. 20 cm

> Vedi Calcolo Movimenti terra

1 075,2500,2005 376,2505376,250 * 0,200

7 161,172 150,5030,006,661 075,250m³Totale

Rilevato per il corpo stradale 
ferroviario, con terre idonee 
appartenenti ai gruppi A1, A2, 
A3 e A4, provenienti dalle cave 
di prestito.

(IT-CA-055)

BA.MT.A.3 19.A

3190

Rilevato

> Vedi Calcolo Movimenti terra

3 485,6303 485,6303485,630

23 214,306 971,2630,006,663 485,630m³Totale

Rivestimento di scarpate di 
rilevati ferroviari o stradali, 
mediante uno strato di terreno 
vegetale, dello spessore finito di 
almeno 20 cm.

(IT-CA-056)

BA.MT.A.3 20.A

3200

Vegetale

> Vedi Calcolo Movimenti terra

74,2500,300247,500247,500 * 0,300

94,3028,2230,001,2774,250m²Totale

Piattaforma del corpo stradale 
ferroviario, realizzata con terre 
idonee, fortemente compattate, 
provenienti da cave di prestito.

(IT-CA-057)

BA.MT.A.3 21.A

3210

Supercompattato

> Vedi Calcolo Movimenti terra

4 240,5004 240,5004240,500

11 237,333 392,4030,002,654 240,500m²Totale

Formazione di "sub ballast" per 
piattaforma ferroviaria, 
costituito da uno strato di 
conglomerato bituminoso dello 
spessore di 8 cm.

(IT-CA-059)

BA.MT.A.3 25.A

3220

Sub Ballast

> Vedi Calcolo Movimenti terra

4 240,5004 240,5004240,500

24 340,477 293,6630,005,744 240,500m²Totale

"Sub Ballast" : sovrapprezzo per 
ogni cm in più di spessore oltre 
gli 8 cm.

(IT-CA-060)

BA.MT.A.3 25.B

3230
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67 563,67RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.1.5.1.

Sub Ballast (per 4 cm)

> Vedi Calcolo Movimenti terra

16 962,0004 240,5004,0004,00 * 4240,500

11 534,163 392,4030,000,6816 962,000m²Totale

Tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso 
(chiuso).

(IT-CA-114)

BA.PS.A.3 13.A

3240

Tappeto antivibrante

> Vedi Calcolo Movimenti terra

4 240,5004 240,5004240,500

11 279,733 392,4030,002,664 240,500m²Totale

Semina idraulica su terreni in 
pendenza, eseguita con 
attrezzatura a pressione, 
consistenti in: fornitura e 
spargimento di idoneo miscuglio 
di graminacee e leguminose ed 
eventualmente di specie 
arbustive, fornitura e 
somministrazione di collanti, 
fertilizzanti e sostanze 
organiche. in: fornitura e 
spargimento di idoneo miscuglio 
di graminacee e leguminose ed 
eventualmente di specie 
arbustive, fornitura e 
somministrazione di collanti, 
fertilizzanti e sostanze 
organiche.

(IT-CA-068)

BA.MT.B.2 03.A

3250

Semina

> Vedi Calcolo Movimenti terra

247,500247,500247,500

76,7376,73100,000,31247,500m²Totale

Fornitura in opera, in cunicolo 
predisposto, di tubo corrugato 
per il  contenimento e la 
protezione di cavi.

(IT-CA-129)

EC.CV.A.3 20.A

3270

<<<<< DA ELIMINARE?
>>>>>

Canaletta passacavi in c.a.
prefabbricato

130,000130,000130,000

660,40197,6030,005,08130,000mTotale

91 114,69Totale Corpo ferroviario Euro

91 114,69Totale Infrastruttura ferroviaria
Euro

91 114,69Totale Zona - Tratta Imbocco
Est del Tunnel di Base -

Stazione Internazionale Euro

91 114,69Totale Opere Civili Euro

91 114,69Totale Piana di Susa Euro

91 114,69Importo Lavori  Euro

27 346,78Euro
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%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI
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N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.1.5.3.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Imbocco Est del
Tunnel di Base - Stazione
Internazionale

Infrastruttura ferroviaria

Banchine - Predisposizione
impianti ferroviari

Fornitura e posa in opera di 
scatolare prefabbricato in c.a. 
per passacavi con dimensioni 
interne pari a 1.20x1.00 m sp. 
pareti e solette 20 cm e setto 
interno h 1.00 sp. 10 cm, 
compreso scavo di fondazione, 
magrone di pulizia e rinfianco in 
materiale idoneo ed eventuale 
impermeabilizzazione 
interna/esterna, compreso ogni 
onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

(IT-CA-680)

NP.CF.001

3260

Canaletta passacavi in c.a.
prefabbricato

130,000130,000130,000

41 106,000,000,00316,20130,000mTotale

Manufatto monolitico in 
conglomerato cementizio, della 
classe R 300 daN/cm2, con 
cunicolo ad una o più gole. Per 
ogni metro cubo di calcestruzzo, 
compresivo di coperchi.

(IT-CA-064)

BA.MT.A.3 32.A

7800

> Canaletta lungo tutti i binari

18,9000,070135,0002,0002,00 * 135,000 * 0,070

3 203,55961,0730,00169,5018,900m³Totale

44 309,55Totale Banchine -
Predisposizione impianti

ferroviari Euro

44 309,55Totale Infrastruttura ferroviaria
Euro

44 309,55Totale Zona - Tratta Imbocco
Est del Tunnel di Base -

Stazione Internazionale Euro

44 309,55Totale Opere Civili Euro

44 309,55Totale Piana di Susa Euro

44 309,55Importo Lavori  Euro

961,07Euro
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U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E
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ARTICOLO

1.1.2.2.1.1.6.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Imbocco Est del
Tunnel di Base - Stazione
Internazionale

Demolizioni

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, fino alla distanza di 
5 km

(IT-CA-210)

01.A02.G10.010

37800

Si considera un volume finito
pari al 30% del vuoto per pieno

1 790,7005 969,0000,3000,30 * 5969,000

2 256,280,000,001,261 790,700m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, da 5 km fino a 10 
km di distanza

(IT-CA-211)

01.A02.G10.020

37830

Si considera un volume finito
pari al 30% del vuoto per pieno

1 790,7005 969,0000,3000,30 * 5969,000

3 850,010,000,002,151 790,700m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione 
in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di 
discarica In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 
km di distanza

(IT-CA-212)

01.A02.G10.030

37860

Si considera un volume finito
pari al 30% del vuoto per pieno

1 790,7005 969,0000,3000,30 * 5969,000

6 661,400,000,003,721 790,700m³Totale

Indennità di discarica per 
materiali non inquinanti

(IT-CA-754)

NP.OC.035

37890

Si considera un volume finito
pari al 30% del vuoto per pieno

1 790,7005 969,0000,3000,30 * 5969,000

2 829,310,000,001,581 790,700m³Totale

15 597,00Totale Demolizioni Euro

15 597,00Totale Zona - Tratta Imbocco
Est del Tunnel di Base -

Stazione Internazionale Euro

15 597,00Totale Opere Civili Euro

15 597,00Totale Piana di Susa Euro

15 597,00Importo Lavori  Euro

0,00Euro

Pag. 1



1.1.2.2.1.2.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

PONTE DI SUSA

PALI

IT-CA-105

 PALI   IN CONGLOMERATO  CEMENTIZIO  DELLA   CLASSE  C20/25,  SCAVATI 

CON ATTREZZATURE IDONEE, CON  L'IMPIEGO  DI  FANGHI  BENTONITICI;  

PER OGNI METRO LINEARE DI PALO DEL DIAMETRO NON INFERIORE A 1500 

MM.

(BAPDA305D) PALI C0 C1 DIAM 1500 25,00 35,00 875,00

Sommano m 875,00 133,07 116.432,02 30% 34.929,61

IT-CA-103

 PALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO   DELLA CLASSE  C20/25,  ESEGUITI 

CON L'IMPIEGO  DI  TUBI FORMA PROVVISORI,  DEL DIAMETRO ESTERNO 

NON INFERIORE  A 1500 MM,  CON ESCAVAZIONE  DEL TERRENO 

ALL'INTERNO DEI TUBI STESSI; PER OGNI METRO LINEARE DI PALO.

(BAPDA304D) PALI C0 C1 DIAM 1500 PARTE ALTA 25,00 10,00 250,00

Sommano m 250,00 137,99 34.497,18 30% 10.349,16

IT-CA-104

 PALI   IN CONGLOMERATO  CEMENTIZIO  DELLA   CLASSE  C20/25,  SCAVATI 

CON ATTREZZATURE IDONEE, CON  L'IMPIEGO  DI  FANGHI  BENTONITICI;  

PER OGNI METRO LINEARE DI PALO DEL DIAMETRO NON INFERIORE A 800 

MM.

(BAPDA305A) PALI C0 DIAM 800 10,00 16,00 160,00

Sommano m 160,00 54,21 8.673,21 30% 2.601,96

IT-CA-615
Sovrapprezzo per uso di conglomerato della classe C32/C42 invece di C20/25 

per la formazione di pali in conglomerato cementizio

(NP1-34) BACZA302F-BACZA302C 2.180,00 2.180,00

Sommano m³ 2.180,00 4,15 9.047,00 0% 0,00

SPALLE

IT-CA-630 Protezione per costruire spalla 0 del Ponte sulla Dora (Susa)

(NP5-6) Descrizione quantità 1,00 1,00

Sommano cad 1,00 70.000,00 70.000,00 20% 14.000,00

IT-CA-631 Protezione per costruire spalla 1 del Ponte sulla Dora (Susa)

(NP5-7) Descrizione quantità 1,00 1,00

Sommano cad 1,00 50.000,00 50.000,00 20% 10.000,00

IT-CA-633 Scavo di fondazione per spalla 1  Ponte sulla Dora (Susa) - fino a 8 m

(NP5-9) SPALLA C1 1,00 12,00 20,50 13,00 3.198,00

Sommano m³ 3.198,00 9,34 29.869,32 41% 12.133,03

IT-CA-632 Scavo di fondazione per spalla 0 Ponte sulla Dora (Susa) - fino a 8 m

(NP5-8) SPALLA C0 1,00 9,50 20,50 13,00 2.531,75

Sommano m³ 2.531,75 9,34 23.646,55 41% 9.605,31

IT-CA-635 Sovrapprezzo per scavo fondazione oltre agli 8 m

(NP5-11) SOVRAPREZZO PER PROFONDITA OLTRE 8M 1,00 1,00 1,00 5.729,75 5.729,75

Sommano m³ 5.729,75 1,71 9.797,87 48% 4.720,77

IT-CA-634 Detrazione per presenza di argini protettivi Ponte sulla Dora (Susa)

(NP5-10) Descrizione quantità 1,00 1,00 1,00 5.729,75 5.729,75

Sommano m³ 5.729,75 -0,10 -572,98 20% -114,60

IT-CA-600

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C35/45 - Per opere in elevazione (al 

lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Zona "Imbocco Est 

Tunnel di Interconnessione" & "Innesto Bussoleno" (Prezzo applicabile Lotto 

1)

(NP1-19) SPALLA C1 - FONDAZIONI 1,00 12,00 20,50 3,00 738,00

Sommano m³ 738,00 98,30 72.545,40 27% 19.587,26

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)
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1.1.2.2.1.2.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

IT-CA-600

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C35/45 - Per opere in elevazione (al 

lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Zona "Imbocco Est 

Tunnel di Interconnessione" & "Innesto Bussoleno" (Prezzo applicabile Lotto 

1)

(NP1-19) SPALLA C0 - FONDAZIONI 1,00 9,50 20,50 3,00 584,25

Sommano m³ 584,25 98,30 57.431,78 27% 15.506,58

IT-CA-601

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C45/55 - Per opere in elevazione (al 

lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Zona "Imbocco Est 

Tunnel di Interconnessione" & "Innesto Bussoleno" (Prezzo applicabile Lotto 

1)

(NP1-20) SPALLE ELEVAZIONI 1,00 1,00 1,00 1.300,00 1.300,00

Sommano m³ 1.300,00 100,00 130.000,00 27% 34.450,00

IT-CA-009
PRESENZA DI ARMATURE METALLICHE NEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

NELLE QUALI L'ARMATURA ABBIA UNA INCIDENZA SUPERIORE A 50 KG/MC

(BACZA303B) TUTTO IL CALCESTRUZZO DELLE SPALLE 1,00 1,00 1,00 2.622,25 2.622,25

Sommano m³ 2.622,25 4,79 12.573,30 30% 3.771,99

IT-CA-012

CASSEFORME   PER   STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI   GENERE,  

ANCHE   PER   VOLTI  DI QUALSIASI  LUCE,   CON  ARMATURA  DI  SOSTEGNO  

DI ALTEZZA SUPERIORE A M. 4,00 E FINO A M. 8,00.

(BACZA305B) SPALLE 1,00 1,00 1,00 1.356,00 1.356,00

Sommano m² 1.356,00 11,50 15.589,09 30% 4.676,73

IT-CA-624
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP4-1) SPALLE ACCAIO 1,00 1,00 1,00 415.500,00 415.500,00

Sommano kg 415.500,00 1,03 427.965,00 23% 99.448,92

IT-CA-022
ACCIAIO IN BARRE DU CUI ALLA VOCE BAMEA104 IN OPERA, PER STRUTTURE 

IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO AD ARMATURA POST-TESA

(BACZA313A) SPALLE BLOCCAMENTO SISMICO 1,00 1,00 1,00 3.550,00 3.550,00

Sommano kg 3.550,00 1,35 4.798,07 30% 1.439,42

IMPALCATO

IT-CA-161
ACCIAIO UNI EN 10025:2005 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, 

IN OPERA, DELLA QUALITA' S355JR,JO,J2, K2

(PMMRA3100C) ACCIAIO IMPALCATO 1,00 1,00 1,00 2.146.300,00 2.146.300,00

Sommano kg 2.146.300,00 2,12 4.541.246,18 30% 1.362.373,85

IT-CA-161
ACCIAIO UNI EN 10025:2005 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, 

IN OPERA, DELLA QUALITA' S355JR,JO,J2, K2

(PMMRA3100C) ACCIAIO PENDINI 1,00 1,00 1,00 70.000,00 70.000,00

Sommano kg 70.000,00 2,12 148.109,41 30% 44.432,82

IT-CA-161
ACCIAIO UNI EN 10025:2005 NUOVO DI OGNI SPECIE, FORNITO E LAVORATO, 

IN OPERA, DELLA QUALITA' S355JR,JO,J2, K2

(PMMRA3100C) ACCIAIO CONNETTORI ACCAIO CALCESTRUZZO 1,00 1,00 1,00 2.146.300,00 2.146.300,00

Sommano kg 2.146.300,00 2,12 4.541.246,18 30% 1.362.373,85

IT-CA-636 Connessioni pendini impalcato e pendini arco

(NP5-12) CONNEZIONI PENDINI IMPALCATO E PENDINI ARCO 1,00 1,00 1,00 36,00 36,00

Sommano cad 36,00 2.500,00 90.000,00 20% 18.000,00

IT-CA-637 Sovrapprezzo al prezzo PMMRA3100C

(NP5-13)
MONTAGGIO, SALDATURE, REGOLAMENTO PENDINI AL KG DI ACCIAO DI 

IMPALCATO
1,00 1,00 1,00 2.146.300,00 2.146.300,00

Sommano kg 2.146.300,00 1,30 2.790.190,00 20% 558.038,00

IT-CA-638 Appoggi provvisori

(NP5-14) APPOGI PROVISORI PER LANCIO IMPALCATO 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Sommano cad 2,00 190.000,00 380.000,00 20% 76.000,00

IT-CA-601

Fornitura e posa di calcestruzzo classe C45/55 - Per opere in elevazione (al 

lordo della fornitura degli aggregati) - Per calcestruzzi Zona "Imbocco Est 

Tunnel di Interconnessione" & "Innesto Bussoleno" (Prezzo applicabile Lotto 

1)

(NP1-20) CALCESTRUZZO IMPALCATO 1,00 1,00 1,00 660,00 660,00

Sommano m³ 660,00 100,00 66.000,00 27% 17.490,00

IT-CA-009
PRESENZA DI ARMATURE METALLICHE NEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

NELLE QUALI L'ARMATURA ABBIA UNA INCIDENZA SUPERIORE A 50 KG/MC

(BACZA303B) CALCESTRUZZO IMPALCATO ACCAIO SUPERIORE A 50KG/MC 1,00 1,00 1,00 660,00 660,00

Sommano m³ 660,00 4,79 3.164,60 30% 949,38
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1.1.2.2.1.2.2.1.

DIMENSIONI IMPORTI

p.uguali lungh largh altezza unitario TOTALE % Totale

Numero

TARIFFA
Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Mano d'opera (di cui)

IT-CA-624
Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura della classe B450C 

(Apllicabile a tutti i Lotti)

(NP4-1) CALCESTRUZZO IMPALCATO : ACCAIO 1,00 1,00 1,00 165.000,00 165.000,00

Sommano kg 165.000,00 1,03 169.950,00 23% 39.492,35

IT-CA-012

CASSEFORME   PER   STRUTTURE   IN  ELEVAZIONE,  DI QUALSIASI   GENERE,  

ANCHE   PER   VOLTI  DI QUALSIASI  LUCE,   CON  ARMATURA  DI  SOSTEGNO  

DI ALTEZZA SUPERIORE A M. 4,00 E FINO A M. 8,00.

(BACZA305B) CALCESTRUZZO IMPALCATO 1,00 1,00 1,00 905,00 905,00

Sommano m² 905,00 11,50 10.404,22 30% 3.121,27

ATTREZZATURE

IT-CA-093

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO DIELETTRICI, IN 

ACCIAIO TEFLON, DEL TIPO MOBILE UNIDIREZIONALE, PER CARICO 

NOMINALE VERTICALE OLTRE 5000 KN

(BAOPA303F) APPOGIO VERTICALE 1,00 1,00 1,00 100.000,00 100.000,00

Sommano kN 100.000,00 0,48 48.270,31 30% 14.481,09

IT-CA-096
 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI   CUSCINETTI  DI APPOGGIO 

ELASTOMERICI ARMATI.

(BAOPA307A) BLOCCAMENTI SIMICI 8,00 8,00 6,00 1,20 460,80

Sommano dm³ 460,80 20,09 9.256,78 30% 2.777,03

IT-CA-098
 IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPALCATI E VOLTI  A MEZZO DI MANTO 

IMPERMEABILE SINTETICO.

(BAOPA316A) BLOCCAMENTI SIMICI 1,00 17,57 97,90 1,00 1.719,71

Sommano m² 1.719,71 7,03 12.091,94 30% 3.627,58

IT-CA-263 POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

(01.A18.C80.005) AVALOIRS PRIX A L'UNITE 20,00 5,00 1,00 1,00 100,00

Sommano kg 100,00 2,48 247,79 100% 246,80

IT-CA-445
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC DEL 

DIAMETRO ESTERNO DI MM 315

(08.P03.H10.020) TUYAU DIAMETRE 315 POUR EVACUATION DES EAUX 2,00 1,00 1,00 105,00 210,00

Sommano m 210,00 40,86 8.580,77 29% 2.501,30

LAVORI PROVVISORI PER UTILIZZO PONTE IN FASE CANTIERE

IT-CA-785 Lavori provvisori per utilizzo ponte SUSA

(NP5-15) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sommano globale 1,00 95.554,43 95.554,43 37% 35.724,00

PONTE DI SUSA  -  13.986.605,42 3.818.735,46
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DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.2.2.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora
(incluso)

Opere d'arte e altre opere
particolari - NLTL

Muri - Opere di sostegno

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad esclusione 
dei materiali litoidi fino alla 
profondità di 2 m

(IT-CA-048)

BA.MT.A.3 003.A

2890

Scavo fondazione Muri staz
internazionale

> Misure polilinea da CAD

>> Basamento BA04

1 587,7981,00010,510151,075((202,71+99,44)/2) * (3,8+6,71) *
(2/2)

1 968,5071,00013,030151,075((202,71+99,44)/2) * (5,20+7,83)
* (2/2)

>> Basamento BA05

1 550,1201,00010,510147,490(294,98/2) * (3,8+6,71) * (2/2)

1 921,7951,00013,030147,490(294,98/2) * (5,20+7,83) * (2/2)

>> Basamento BA06

520,0851,0009,97052,165(104,33/2) * (3,8+6,17) * (2/2)

679,7101,00013,03052,165(104,33/2) * (5,2+7,83) * (2/2)

>> Basamento BA07

514,7011,0009,97051,625(103,25/2) * (3,8+6,17) * (2/2)

672,6741,00013,03051,625(103,25/2) * (5,2+7,83) * (2/2)

23 444,327 061,5430,002,499 415,390m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di qualsiasi 
tipo, semplice o armato, della 
classe di resistenza C12/15 N/mm2

(IT-CA-002)

BA.CZ.A.3 01.A

2900

Magrone Muri stazione
internazionale

> Basamento BA04

>> Sez B2

57,4090,1003,800151,075((202,71+99,44)/2) *
(3,6+0,1+0,1) * 0,100

>> Sez B3

78,5590,1005,200151,075((202,71+99,44)/2) *
(5,00+0,1+0,1) * 0,100

> Basamento BA05

>> Sez B2

32,1500,1003,80084,605(169,21/2) * (3,6+0,1+0,1) *
0,100

>> Sez B3

43,9950,1005,20084,605(169,21/2) * (5,00+0,1+0,1) *
0,100

> Basamento BA06

>> Sez A2

19,8230,1003,80052,165(104,33/2) * (3,6+0,1+0,1) *
0,100

>> Sez A3

27,1260,1005,20052,165(104,33/2) * (5+0,1+0,1) * 0,100

> Basamento BA07

>> Sez A2

19,6180,1003,80051,625(103,25/2) * (3,6+0,1+0,1) *
0,100

>> Sez A3
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23 444,32RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.2.2.

26,8450,1005,20051,625(103,25/2) * (5+0,1+0,1) * 0,100

13 507,264 051,2630,0044,21305,525m³Totale

Cls per strutture di fondazione 
classe di resistenza Rck 40 N/mm².

(IT-CA-679)

NP.CA.032

2910

Cls di fondazione

> Basamento BA04

>> Sez B2

326,3220,6003,600151,075((202,71+99,44)/2) * 3,600 *
0,600

>> Sez B3

604,3000,8005,000151,075((202,71+99,44)/2) * 5,000 *
0,800

> Basamento BA05

>> Sez B2

182,7470,6003,60084,605(169,21/2) * 3,600 * 0,600

>> Sez B3

338,4200,8005,00084,605(169,21/2) * 5,000 * 0,800

> Basamento BA06

>> Sez A2

112,6760,6003,60052,165(104,33/2) * 3,600 * 0,600

>> Sez A3

208,6600,8005,00052,165(104,33/2) * 5,000 * 0,800

> Basamento BA07

>> Sez A2

111,5100,6003,60051,625(103,25/2) * 3,600 * 0,600

>> Sez A3

206,5000,8005,00051,625(103,25/2) * 5,000 * 0,800

136 383,8240 923,5130,0065,222 091,135m³Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture in elevazione, di qualsiasi 
tipo, semplice o armato, normale o 
precompresso, della classe di 
resistenza  C32/40 N/mm3

(IT-CA-007)

BA.CZ.A.3 02.F

2920

Cls di elevazione

> Basamento BA04

>> Sez B2

498,5483,0001,100151,075((202,71+99,44)/2) * 1,100 *
3,000

56,6530,7500,500151,075((202,71+99,44)/2) * 0,500 *
0,750

>> Sez B3

914,0045,5001,100151,075((202,71+99,44)/2) * 1,100 *
5,500

56,6530,7500,500151,075> Basamento BA05
((202,71+99,44)/2) * 0,500 *
0,750

>> Sez B2

279,1973,0001,10084,605(169,21/2) * 1,100 * 3,000

31,7270,7500,50084,605(169,21/2) * 0,500 * 0,750

>> Sez B3

511,8605,5001,10084,605(169,21/2) * 1,100 * 5,500

31,7270,7500,50084,605(169,21/2) * 0,500 * 0,750

> Basamento BA06

>> Sez A2

93,8973,0000,60052,165(104,33/2) * 0,600 * 3,000

13,0410,5000,50052,165(104,33/2) * 0,500 * 0,500

>> Sez A3

166,9284,0000,80052,165(104,33/2) * 0,800 * 4,000
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173 335,40RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.2.2.

46,9491,5000,60052,165(104,33/2) * 0,600 * 1,500

19,5620,7500,50052,165(104,33/2) * 0,500 * 0,750

> Basamento BA07

>> Sez A2

92,9253,0000,60051,625(103,25/2) * 0,600 * 3,000

12,9060,5000,50051,625(103,25/2) * 0,500 * 0,500

>> Sez A3

165,2004,0000,80051,625(103,25/2) * 0,800 * 4,000

46,4631,5000,60051,625(103,25/2) * 0,600 * 1,500

19,3590,7500,50051,625(103,25/2) * 0,500 * 0,750

193 087,3857 941,5030,0063,153 057,599m³Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio armato, 
del tipo B 450 C, di cui alla 
sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3 09.B

2930

Acciaio muro fondazione

> vedi quantità cls ( incidenza
90Kg/mc)

188 213,40090,0002 091,2602091,260 * 90,000

101 635,2430 114,1430,000,54188 213,400KgTotale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio nelle 
quali l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3 03.B

2940

Maggiorazione Armatura
fondazione

> vedi quantità cls

2 091,2602 091,2602091,260

10 017,143 011,4130,004,792 091,260m³Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio armato, 
del tipo B 450 C, di cui alla 
sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3 09.B

2950

Acciaio Muri di elevazione

> Basamento BA04

>> Sez B2

29 913,60060,000498,560498,560 * 60,000

3 399,60060,00056,66056,660 * 60,000

>> Sez B3

59 411,95065,000914,030914,030 * 65,000

3 682,90065,00056,660> Basamento BA05 56,660 *
65,000

>> Sez B2

16 752,60060,000279,210279,210 * 60,000

1 903,80060,00031,73031,730 * 60,000

>> Sez B3

33 272,85065,000511,890511,890 * 65,000

2 062,45065,00031,73031,730 * 65,000

> Basamento BA06

>> Sez A2

7 043,25075,00093,91093,910 * 75,000

978,00075,00013,04013,040 * 75,000

>> Sez A3

14 189,90085,000166,940166,940 * 85,000

3 990,75085,00046,95046,950 * 85,000

1 662,60085,00019,56019,560 * 85,000

> Basamento BA07
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478 075,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.2.2.

>> Sez A2

6 917,25075,00092,23092,230 * 75,000

968,25075,00012,91012,910 * 75,000

>> Sez A3

14 043,70085,000165,220165,220 * 85,000

3 949,95085,00046,47046,470 * 85,000

1 645,60085,00019,36019,360 * 85,000

111 126,0632 926,2430,000,54205 789,000KgTotale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio nelle 
quali l'armatura abbia un'incidenza 
superiore a 50 Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3 03.B

2960

Maggiorazione Armatura elevazione
Muri staz internazionale

>vedi quantità cls

3 057,7703 057,7703057,770

14 646,724 403,1930,004,793 057,770m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e similari.

(IT-CA-010)

BA.CZ.A.3 04.A

2970

Casseri fondazione

> Basamento BA04

>> Sez B2

181,2900,600151,0752,0002,00 * ((202,71+99,44)/2) * 0,600

17,2800,6003,6008,0008,00 * 3,600 * 0,600

>> Sez B3

241,7200,800151,0752,0002,00 * ((202,71+99,44)/2) * 0,800

32,0000,8005,0008,0008,00 * 5,000 * 0,800

> Basamento BA05

>> Sez B2

101,5260,60084,6052,0002,00 * (169,21/2) * 0,600

10,8000,6003,6005,0005,00 * 3,600 * 0,600

>> Sez B3

135,3680,80084,6052,0002,00 * (169,21/2) * 0,800

20,0000,8005,0005,0005,00 * 5,000 * 0,800

> Basamento BA06

>> Sez A2

62,5980,60052,1652,0002,00 * (104,33/2) * 0,600

6,4800,6003,6003,0003,00 * 3,600 * 0,600

>> Sez A3

83,4640,80052,1652,0002,00 * (104,33/2) * 0,800

12,0000,8005,0003,0003,00 * 5,000 * 0,800

> Basamento BA07

>> Sez A2

61,9500,60051,6252,0002,00 * (103,25/2) * 0,600

6,4800,6003,6003,0003,00 * 3,600 * 0,600

>> Sez A3

82,6000,80051,6252,0002,00 * (103,25/2) * 0,800

12,0000,8005,0003,0003,00 * 5,000 * 0,800

7 675,732 305,9230,007,191 067,556m²Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza fino a m. 4.

(IT-CA-011)

BA.CZ.A.3 05.A

2980

Casseforme elevazione

> Basamento BA04

>> Sez B2
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Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 

3000

611 523,67RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.2.2.

906,4503,000151,0752,0002,00 * ((202,71+99,44)/2) * 3,000

26,4003,0001,1008,0008,00 * 1,100 * 3,000

0,3750,7500,5000,500 * 0,750

>> Sez B3

1 208,6004,000151,0752,0002,00 * ((202,71+99,44)/2) * 4,000

35,2004,0001,1008,0008,00 * 1,100 * 4,000

0,3750,7500,500> Basamento BA05 0,500 * 0,750

>> Sez B2

507,6303,00084,6052,0002,00 * (169,21/2) * 3,000

16,5003,0001,1005,0005,00 * 1,100 * 3,000

0,3750,7500,5000,500 * 0,750

>> Sez B3

676,8404,00084,6052,0002,00 * (169,21/2) * 4,000

22,0004,0001,1005,0005,00 * 1,100 * 4,000

0,3750,7500,5000,500 * 0,750

> Basamento BA06

>> Sez A2

312,9903,00052,1652,0002,00 * (104,33/2) * 3,000

5,4003,0000,6003,0003,00 * 0,600 * 3,000

0,2500,5000,5000,500 * 0,500

>> Sez A3

417,3204,00052,1652,0002,00 * (104,33/2) * 4,000

9,6004,0000,8003,0003,00 * 0,800 * 4,000

0,3750,7500,5000,500 * 0,750

> Basamento BA07

>> Sez A2

309,7503,00051,6252,0002,00 * (103,25/2) * 3,000

5,4003,0000,6003,0003,00 * 0,600 * 3,000

0,2500,5000,5000,500 * 0,500

>> Sez A3

413,0004,00051,6252,0002,00 * (103,25/2) * 4,000

9,6004,0000,8003,0003,00 * 0,800 * 4,000

0,3750,7500,5000,500 * 0,750

46 851,2714 070,0430,009,594 885,430m²Totale

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad esclusione 
dei materiali litoidi a profondità da 
oltre 2 m e fino a 4 m

(IT-CA-049)

BA.MT.A.3 003.B

2990

Scavo fondazione Muri stazione
internazionale da 2-4 m

> Misure polilinea da CAD

>> Basamento BA04

763,5330,35014,440151,075((202,71+99,44)/2) * (6,71+7,73)
* (0,7/2)

2 761,6511,00018,280151,075((202,71+99,44)/2) * (7,83+10,45)
* (2/2)

>> Basamento BA05

745,4140,35014,440147,490(294,98/2) * (6,71+7,73) * (0,7/2)

2 696,1171,00018,280147,490(294,98/2) * (7,83+10,45) * (2/2)

>> Basamento BA06

240,4550,35013,17052,165(104,33/2) * (6,17+7,00) * (0,7/2)

953,5761,00018,28052,165(104,33/2) * (7,83+10,45) * (2/2)

>> Basamento BA07

237,9650,35013,17051,625(103,25/2) * (6,17+7,00) * (0,7/2)

943,7051,00018,28051,625(103,25/2) * (7,83+10,45) * (2/2)

27 653,558 314,7530,002,969 342,416m³Totale
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686 028,49RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.2.2.

ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad esclusione 
dei materiali litoidi a profondità da 
oltre 4 m e fino a 6 m

(IT-CA-050)

BA.MT.A.3 003.C

Scavo fondazione Muri stazione
internazionale da 4-6 m

> Misure polilinea da CAD

>> Basamento BA04

2 404,8120,70022,740151,075((202,71+99,44)/2) *
(10,45+12,29) * ((5,4-4)/2)

>> Basamento BA05

2 347,7460,70022,740147,490(294,98/2) * (10,45+12,29) * ((5,4
-4)/2)

>> Basamento BA06

830,3620,70022,74052,165(104,33/2) * (10,45+12,29) * ((5,4
-4)/2)

>> Basamento BA07

821,7670,70022,74051,625(103,25/2) * (10,45+12,29) * ((5,4
-4)/2)

25 042,337 493,4830,003,916 404,687m³Totale

Riempitivi vari e sistemazione 
superficiale con regolarizzazione 
delle pendenze, con materie 
provenienti da cave di prestito, da 
provvedersi a cura e spese 
dell'Appaltatore.

(IT-CA-062)

BA.MT.A.3 29.B

3010

Reinterri muri stazione
internazionale

> Misure polilinea da CAD

>> Basamento BA04

1 028,8216,810151,075((202,71+99,44)/2) * (5,31+1,50)

3 297,96721,830151,075((202,71+99,44)/2) * (19,83+2,00)

>> Basamento BA05

1 004,4076,810147,490(294,98/2) * (5,31+1,50)

3 219,70721,830147,490(294,98/2) * (19,83+2,00)

>> Basamento BA06

331,2486,35052,165(104,33/2) * (5,32+1,03)

1 214,40123,28052,165(104,33/2) * (21,28+2)

>> Basamento BA07

327,8196,35051,625(103,25/2) * (5,32+1,03)

1 201,83023,28051,625(103,25/2) * (21,28+2)

22 787,356 859,4630,001,9611 626,200m³Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza superiore a m. 4,00 e fino 
a m. 8,00.

(IT-CA-012)

BA.CZ.A.3 05.B

3020

Casseforme elevazione >4m

> Basamento BA04

>> Sez B3

453,2251,500151,0752,0002,00 * ((202,71+99,44)/2) * (5,5-
4)

13,2001,5001,1008,0008,00 * 1,100 * (5,5-4)

> Basamento BA05

>> Sez B3

253,8151,50084,6052,0002,00 * (169,21/2) * (5,5-4)

8,2501,5001,1005,0005,00 * 1,100 * (5,5-4)

> Basamento BA06

>> Sez A3

156,4951,50052,1652,0002,00 * (104,33/2) * 1,500
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733 858,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.2.2.

2,7001,5000,6003,0003,00 * 0,600 * 1,500

> Basamento BA07

>> Sez A3

154,8751,50051,6252,0002,00 * (103,25/2) * 1,500

2,7001,5000,6003,0003,00 * 0,600 * 1,500

12 020,493 606,1530,0011,501 045,260m²Totale

Geotessile non tessuto costituito 
da fibre sintetiche in poliestere o 
polipropilene, della massa per 
unità di superficie da 201 a 300 
g/m2, resistenza a trazione >=13 
KN/m intesa come media tra la 
direzione di produzione e quella 
trasversale, la resistenza minima in 
una delle due direzioni dovrà 
essere >=10KN/m. L'allungamento 
percentuale a rottura dovrà avere 
un valore medio tra le due 
direzioni compreso tra 40 e 75%, il 
prodotto non sarà idoneo se la 
media dei valori di una delle due 
direzioni risulterà inferiore al 30% 
o superiore all'85%. la resistenza 
al punzonamento dovrà essere 
>=2,1KN.

(IT-CA-030)

BA.IS.A.1100.B

37760

Geotessile Muri piazzale

> Basamento BA04

>> Sez B2

906,4506,000151,075((202,71+99,44)/2) * (2*(2+1))

>> Sez B3

906,4506,000151,075((202,71+99,44)/2) * (2*(2+1))

> Basamento BA05

>> Sez B2

507,6306,00084,605(169,21/2) * (2*(2+1))

>> Sez B3

507,6306,00084,605(169,21/2) * (2*(2+1))

> Basamento BA06

>> Sez A2

312,9906,00052,165(104,33/2) * (2*(2+1))

>> Sez A3

312,9906,00052,165(104,33/2) * (2*(2+1))

> Basamento BA07

>> Sez A2

309,7506,00051,625(103,25/2) * (2*(2+1))

>> Sez A3

309,7506,00051,625(103,25/2) * (2*(2+1))

2 810,81855,4630,000,694 073,640m²Totale

Posa in opera di 'Geotessile' in 
fibre sintetiche, escluso la fornitura

(IT-CA-044)

BA.MT.A.2100.A

37770

Vedi q.tà Geotessile

4 073,6404 073,6404073,640

773,99773,99100,000,194 073,640m²Totale

Microdreni, costituiti da calze 
tubolari da 65 mm. di diametro, in 
tessuto imputrescibile, riempite 
con sabbia a granulometria 0,25/2 
mm per il 60% e 2/5 mm per il 
rimanente 40%;disposte in fori da 
12 mm, comprese la preparazione 
con sonda speciale no

(IT-CA-065)

BA.MT.A.3 33.A

37780

Geotessile Muri piazzale
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749 463,46RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.2.2.

> Basamento BA04

>> Sez B2

151,075151,075(202,71+99,44)/2

>> Sez B3

151,075151,075(202,71+99,44)/2

> Basamento BA05

>> Sez B2

84,60584,605169,21/2

>> Sez B3

84,60584,605169,21/2

> Basamento BA06

>> Sez A2

52,16552,165104,33/2

>> Sez A3

52,16552,165104,33/2

> Basamento BA07

>> Sez A2

51,62551,625103,25/2

>> Sez A3

51,62551,625103,25/2

4 026,111 208,5130,005,93678,940mTotale

753 489,57Totale Muri - Opere di sostegno
Euro

753 489,57Totale Opere d'arte e altre opere
particolari - NLTL Euro

753 489,57Totale Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora

(incluso) Euro

753 489,57Totale Opere Civili Euro

753 489,57Totale Piana di Susa Euro

753 489,57Importo Lavori  Euro

225 920,55Euro
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IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.3.1.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora
(incluso)

Piazzali e viabilità di accesso -
NLTL

Viabilità/sistemazioni

MANUFATTI PREFABBRICATI IN 
CALC. VIBRATO IN 
SOTTERRANEO. Manufatti 
prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato con rck 35 MPa 
per lasistemazione idraulica delle 
gallerie, dati in opera compreso:- 
la sigillatura e tenuta dei vari 
elementi con malta cementizia;- i 
pezzi speciali per gli scarichi;- le 
eventuali demolizioni di parti dei 
rivestimenti della galleria per 
l'alloggiamento dei prefabbricati;- 
ogni altra prestazione ed onere. 
POZZETTO PREFABBRICATO CON 
VOLUME INTERNO < Dm³ 500. 
Pozzetto prefabbricato del volume 
interno fino a 500 dm³, sagomato 
secondo i disegni di progetto, 
anche di tipo multiplo, con 
spessori delle pareti perimetrali e 
dei fondelli non inferiore a 10 cm 
e chiusini in conglomerato 
cementizio armato amovibili per 
l'ispezione.

(IT-CA-551)

25.A13.A20.005

7720

Pozzetti per cavidotti

21 600,00010,00012,00012,00015,00015,00 * 12,000 * 12,000 * 10,000

4 104,00216,006,000,1921 600,000dm³Totale

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO. Fondazione 
stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale 
compresa la correzione e 
costipamento secondo norme 
tecniche ed ogni altro onere 
misurato in opera dopo 
costipamento

(IT-CA-552)

25.A15.A00.005

39570

107,0000,200535,000> Piazzale 535 * 0,20

1 557,9293,096,0014,56107,000m³Totale

STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO CEMENTATO. Strato di 
fondazione in misto cementato, di 
qualsiasi spessore, costituito da 
una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata 
granulometria, il tutto 
corrispondente alle prescrizioni 
delle norme tecniche, compreso 
l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie dello 
strato di una mano di emulsione 
bituminosa nella misura di un 
kg/m² , saturata da uno strato di 
sabbia; compresa la fornitura dei 
materilai, prove di controllo in 
sito, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine 
ed ogni altro onere, misurato a 
costipamento avvenuto.

(IT-CA-553)

25.A15.A05.005

39580

107,0000,200535,000> Piazzale 535 * 0,20

3 754,63149,804,0035,09107,000m³Totale
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9 416,55RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.3.1.

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
BINDER. Conglomerato 
bituminoso - binder, come da 
norme tecniche, compattato in 
opera compreso ogni onere PER 
OGNI m³. DI CONGLOMERATO 
COMPATTATO IN OPERA

(IT-CA-556)

25.A15.A15.005

39590

53,5000,100535,000> Piazzale 535 * 0,10

4 747,06284,626,0088,7353,500m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
PER TAPPETO DI USURA. Tappeto 
di usura in conglomerato 
bituminoso come da norme 
tecniche compattato in opera. PER 
OGNI m². DI TAPPETO E PER 
UNO SPESSORE DI CM. 3

(IT-CA-560)

25.A15.A20.010

39600

535,000535,000> Piazzale 535

1 728,05192,6011,003,23535,000m²Totale

CORDOLO PREFABBRICATO. 
Fornitura e posa in opera di 
cordolo prefabbricato in cls avente 
Rck>30 MPa, rifinito nelle sole 
facce viste, avente sezione 
compresa tra 300 e 500 cm², 
qualunque sia la forma, compreso 
l'allineamento a regola d'arte e la 
stuccatura dei giunti.

(IT-CA-549)

25.A10.A40.005

39610

62,00062,000> Piazzale 62

1 173,04281,4824,0018,9262,000mTotale

17 064,70Totale Viabilità/sistemazioni Euro

17 064,70Totale Piazzali e viabilità di
accesso - NLTL Euro

17 064,70Totale Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora

(incluso) Euro

17 064,70Totale Opere Civili Euro

17 064,70Totale Piana di Susa Euro

17 064,70Importo Lavori  Euro

1 217,59Euro
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Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, di 
tipo corrugato, rispondenti alle 
prescrizioni della NORMA EN 
13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, 
rigidezza circonferenziale SN = 4 
kN/m², eseguiti con parte interna 
liscia e corrugati esternamente, 

(IT-CA-451)

08.P03.I06.025

3320

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.4.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora
(incluso)

Sistemi di raccolta e trattamento
acque - NLTL

Scavo a sezione obbligata e/o 
ristretta in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza ad 
esclusione dei materiali litoidi fino 
alla profondità di 2 m

(IT-CA-048)

BA.MT.A.3 003.A

3290

Smaltimento Acque

Tratto fuori Stazione

> Tubo Ø200 microforato

392,2501,5001,000261,500261,500 * 1,000 * 1,500

> Tubo Ø630

1 621,5242,0001,630497,400497,400 * 1,630 * 2,000

> Tubo Ø800

212,7602,0001,80059,10059,100 * 1,800 * 2,000

> Tubo Ø630 Scarico acque

88,0202,0001,63027,00027,000 * 1,630 * 2,000

5 763,241 735,9230,002,492 314,554m³Totale

TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO 
A SCANALATURE LONGITUDINALI 
(UNI 303). Tubo fi ltrante 
microfessurato in PVC rigido, a 
scanalature longitudinali, 
eventualmente con tratto cieco, 
dello spessore non inferiore a mm 
4,5; dato in opera all'interno di 
perforazioni per tubi o drenaggi, 
compreso i manicotti di giunzione 
ed ogni altra prestazione ed 
onere.DIAMETRO INTERNO MM 
200

(IT-CA-681)

NP.CF.002.a

3300

Smaltimento Acque

Tratto fuori Stazione

> Tubo Ø200 microforato

261,500261,500261,500

5 169,860,000,0019,77261,500mTotale

SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO - 
MEDIO DIAM. PER CALZA DI 
GEOTESSILE. Sovraprezzo ai tubi 
drenanti in PVC, ovvero a tubi di 
piccolo o medio diametro da mm 
50 a mm 550, per fornitura e 
posa in opera attorno ad essi di 
calza in geotessile pesante da 500 
g/m² in polipropilene o poliestere. 
DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 
260

(IT-CA-573)

25.A16.A85.020

3310

Smaltimento Acque

Tratto fuori Stazione

> Tubo Ø200 microforato

261,500261,500261,500

823,73256,2731,003,15261,500mTotale
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Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, di 
tipo corrugato, rispondenti alle 
prescrizioni della NORMA EN 
13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, 
rigidezza circonferenziale SN = 4 
kN/m², eseguiti con parte interna 
liscia e corrugati esternamente, 
compreso la giunzione con 
saldatura di testa o con manicotto 
e doppia guarnizione, il carico e lo 

(IT-CA-454)

08.P03.I06.040

3350

11 756,83RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.4.

liscia e corrugati esternamente, 
compreso la giunzione con 
saldatura di testa o con manicotto 
e doppia guarnizione, il carico e lo 
scarico a pie' d'opera, la loro 
discesa nella trincea; compreso 
ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
315

Smaltimento Acque

Tratto Stazione

> Tubo Ø315

626,500626,500626,500

19 490,427 016,8036,0031,11626,500mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, di 
tipo corrugato, rispondenti alle 
prescrizioni della NORMA EN 
13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, 
rigidezza circonferenziale SN = 4 
kN/m², eseguiti con parte interna 
liscia e corrugati esternamente, 
compreso la giunzione con 
saldatura di testa o con manicotto 
e doppia guarnizione, il carico e lo 
scarico a pie' d'opera, la loro 
discesa nella trincea; compreso 
ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
400

(IT-CA-452)

08.P03.I06.030

3330

Smaltimento Acque

Tratto Stazione

> Tubo Ø400

966,850966,850966,850

40 646,3713 410,2133,0042,04966,850mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, di 
tipo corrugato, rispondenti alle 
prescrizioni della NORMA EN 
13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, 
rigidezza circonferenziale SN = 4 
kN/m², eseguiti con parte interna 
liscia e corrugati esternamente, 
compreso la giunzione con 
saldatura di testa o con manicotto 
e doppia guarnizione, il carico e lo 
scarico a pie' d'opera, la loro 
discesa nella trincea; compreso 
ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
500

(IT-CA-453)

08.P03.I06.035

3340

Smaltimento Acque

Tratto Stazione

> Tubo Ø500

90,45090,45090,450

5 740,861 607,3028,0063,4790,450mTotale
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77 634,48RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.4.

e doppia guarnizione, il carico e lo 
scarico a pie' d'opera, la loro 
discesa nella trincea; compreso 
ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
630

Smaltimento Acque

Tratto Fuori Stazione

> Tubo Ø630

497,400497,400497,400

> Tubo Ø630 Scarico acque

27,00027,00027,000

43 341,6610 834,1025,0082,65524,400mTotale

Provvista e posa in opera di 
tubazioni in PEAD strutturato, di 
tipo corrugato, rispondenti alle 
prescrizioni della NORMA EN 
13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, 
rigidezza circonferenziale SN = 4 
kN/m², eseguiti con parte interna 
liscia e corrugati esternamente, 
compreso la giunzione con 
saldatura di testa o con manicotto 
e doppia guarnizione, il carico e lo 
scarico a pie' d'opera, la loro 
discesa nella trincea; compreso 
ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a 
regola d'arte:diametro esterno 
800

(IT-CA-455)

08.P03.I06.045

3360

Smaltimento Acque

Tratto Fuori Stazione

> Tubo Ø800

59,10059,10059,100

8 077,791 696,1721,00136,6859,100mTotale

Fornitura e posa in opera di 
nastro segnalatore per tubazioni

(IT-CA-768)

NP.VP.004

3710

Smaltimento Acque

Tratto fuori Stazione

> Tubo Ø200 microforato

261,500261,500261,500

> Tubo Ø630

497,400497,400497,400

> Tubo Ø800

59,10059,10059,100

> Tubo Ø630 Scarico acque

27,00027,00027,000

667,55549,2582,300,79845,000mTotale

Realizzazione di letto di posa e 
rinfianco in sabbia e/o ghiaia 
accuratamente compattato.

(IT-CA-683)

NP.CF.004

3720

Smaltimento Acque

Tratto fuori Stazione

> Tubo Ø200 microforato

156,9000,6001,000261,500261,500 * 1,000 * 0,600

> Tubo Ø630

835,0851,0301,630497,400497,400 * 1,630 * 1,030

> Tubo Ø800

127,6561,2001,80059,10059,100 * 1,800 * 1,200

> Tubo Ø630 Scarico acque
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107 520,00015,0008,0008,000112,000(42+64+6) * 8,000 * 8,000 *
15,000

129 721,48RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.4.

45,3301,0301,63027,00027,000 * 1,630 * 1,030

-> A detrarre tubazione

-8,1070,031261,500261,500 * (0,1^2*3,1416)

-163,6130,312524,400(497,40+27) * (0,315^2*3,1416)

-29,7270,50359,10059,100 * (0,4^2*3,1416)

19 048,872 803,8514,7019,77963,524m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO 
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 
Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
come da norme tecniche ecc. - a) 
appartenenti ai gruppi A1,A2-4, 
A2-5, A3, ovvero di frantumati di 
roccia o smarino di galleria.

(IT-CA-520)

25.A02.A50.005

3730

Smaltimento Acque

Tratto fuori Stazione

> Vedi q.tà Scavi

2 314,5542 314,5542314,554

-> A detrarre parziale volume letto
sabbia

-1 164,9711 164,9711164,971

1 459,97413,8528,001,271 149,583m³Totale

Fornitura e posa in opera di bocca 
di lupo per la raccolta delle acque 
della piattaforma ferroviaria da 
inserire all'interno delle banchine 
ferroviarie, compreso tubo Ø160 
in PEAD di collegamento al 
pozzetto d'ispezione della 
condotta principale ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

(IT-CA-682)

NP.CF.003

3740

Smaltimento Acque

Tratto Stazione

112,000112,00042+64+6

17 707,208 180,4846,20158,10112,000cadaunoTotale

MANUFATTI PREFABBRICATI IN 
CALC. VIBRATO IN 
SOTTERRANEO. Manufatti 
prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato con rck 35 MPa 
per lasistemazione idraulica delle 
gallerie, dati in opera compreso:- 
la sigillatura e tenuta dei vari 
elementi con malta cementizia;- i 
pezzi speciali per gli scarichi;- le 
eventuali demolizioni di parti dei 
rivestimenti della galleria per 
l'alloggiamento dei prefabbricati;- 
ogni altra prestazione ed onere. 
POZZETTO PREFABBRICATO CON 
VOLUME INTERNO < Dm³ 500. 
Pozzetto prefabbricato del volume 
interno fino a 500 dm³, sagomato 
secondo i disegni di progetto, 
anche di tipo multiplo, con 
spessori delle pareti perimetrali e 
dei fondelli non inferiore a 10 cm 
e chiusini in conglomerato 
cementizio armato amovibili per 
l'ispezione.

(IT-CA-551)

25.A13.A20.005

3750

Smaltimento acque

> Pozzetti per tubo microforato

4 800,00015,0008,0008,0005,0005,00 * 8,000 * 8,000 * 15,000

> Pozzetti per Bocche di lupo
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Realizzazione di sistema di 
trattamento acque composto da:1 
- Pozzetto di grigliatura;2 - Vasca 
di ripartiazione con sfioro 
by-pass;3 - n° 3 Sistemi 
prefabbricato disoleatore con 
dissabbiatore da 200 l/s GN200 

(IT-CA-684)

NP.CF.005.a

4120

167 937,52RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.4.

107 520,00015,0008,0008,000112,000(42+64+6) * 8,000 * 8,000 *
15,000

> Caditoie

4 736,0008,0004,0004,00037,000(33+4) * 4,000 * 4,000 * 8,000

> Pozzetti per caditoie

35 520,00015,0008,0008,00037,000(33+4) * 8,000 * 8,000 * 15,000

28 989,441 525,766,000,19152 576,000dm³Totale

Ghisa sferoidale in getti 
(normativa UNI EN 124) per 
griglie e chiusini secondo i disegni 
forniti dalla D.L. Per griglie e 
chiusini classe D 400

(IT-CA-193)

01.P13.E62.005

3760

Smaltimento acque

> Caditoie

1 850,00050,00037,000(33+4) * 50,000

4 773,000,000,002,581 850,000KgTotale

Chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme 
UNI EN 124, classe D 400 (C.R. 
Maggiore 40 t), a telaio quadrato 
con suggello circolare articolato 
autocentrante ed estraibile con 
bloccaggio di sicurezza in 
posizione aperta, munito di giunto 
anti rumore e a tenuta stagna 
Lato telaio mm 850 - passo 
d'uomo mm 600 minimi

(IT-CA-190)

01.P13.E40.005

3770

Smaltimento acque

> Pozzetti per tubo microforato

5,0005,0005,00

> Pozzetti per Bocche di lupo

112,000112,00042+64+6

> Pozzetti per caditoie

37,00037,00033+4

34 850,200,000,00226,30154,000cadTotale

Posa in opera di chiusini e griglie 
in ghisa Di qualunque dimensione 
compreso il fissaggio

(IT-CA-263)

01.A18.C80.005

3780

Smaltimento acque

> Caditoie

1 850,00050,00037,000(33+4) * 50,000

> Chiusini Ø600

15 400,000100,000154,000154,00 * 100,000

42 780,0042 780,00100,002,4817 250,000KgTotale

Gradini in ghisa sferoidale rivestiti 
in catrame del peso di kg 3,4 circa 
Dimensioni mm 350x270

(IT-CA-191)

01.P13.E45.005

3790

Smaltimento acque

> Pozzetti per tubo microforato

30,00030,0005*6

> Pozzetti per Bocche di lupo

672,000672,000(42+64+6)*6

> Pozzetti per caditoie

222,000222,000(33+4)*6

12 335,400,000,0013,35924,000cadTotale
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291 665,56RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.4.

dissabbiatore da 200 l/s GN200 
tipo Manzi o Similari;4 - Pozzetto 
con sistema antiriflusso installato 
sulle tubazioni in uscita;5 - 
Pozzetto prelievi;6 - Vasca pompe 
autoadescanti (portata 
sversamento vagone incidentato 
360 mc/h = 100 l/s);7 - Pozzetto 
valvole - misuratore di portata;8 - 
Vasca di raccolta oli (capacità > 
80 mc), con sfiato e centralina di 
allarme ottico-acustico per 
rilevamento livello massimo di oli 
accumulati, in grado di 
comandare l'arresto delle pompe 
in caso di vasca piena;compreso 
scavi, rinterri, tubazioni di 
collegamento alla linea, chiusini in 
ghisa C250/D400, scale alla 
marinara, grigliati zincati (ove 
previsti), assistenza muraria alla 
posa dei manufatti, compreso 
ogni onere per dare il lavoro 
perfettamente funzionante.

Trattamento acque

1,0001,0001,00

158 102,77948,620,60158 102,771,000a corpoTotale

Tubi prefabricati in calcestruzzo 
non armato. Compreso e 
compensato ogni altro onere 
necessario a dare l'opera finita e 
funzionante, esclusi lo scavo, il 
rinterro, l'eventuale rinfianco e 
massetto in conglomerato 
cementizio:Del Ø interno di mm 
1200 classe di resistenza a rottura 
>= 60 KN/mt

(IT-CA-127)

DC.CO.C.3022.G

39160

38,00038,00038

3 477,001 043,1030,0091,5038,000mTotale

Pozzetti in cemento armato 
prefabbricato completo di fori 
spessore cm 10; dimensioni 
interne cm120x120x100 diam. 
100

(IT-CA-431)

08.P01.B03.040

39170

2,0002,0002

393,380,000,00196,692,000cadaunoTotale

Pozzetti in cemento armato 
prefabbricato completo di fori 
spessore cm 10; dimensioni 
interne cm120x120x100 diam. 
100

(IT-CA-432)

08.P01.B06.060

39180

3,0003,0003

536,520,000,00178,843,000cadaunoTotale

Prolunghe per pozzetti dimensioni 
interne cm 120x120x50

(IT-CA-433)

08.P01.B06.065

39190

1,0001,0001

113,480,000,00113,481,000cadaunoTotale

454 288,71Totale Sistemi di raccolta e
trattamento acque - NLTL Euro

454 288,71Totale Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora

(incluso) Euro

454 288,71Totale Opere Civili Euro

454 288,71Totale Piana di Susa Euro

454 288,71Importo Lavori  Euro

94 801,68Euro
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Rilevato per il corpo stradale 
ferroviario, con terre idonee 

3070

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.5.1.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora
(incluso)

Infrastruttura ferroviaria

Corpo ferroviario

Scavo di sbancamento in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza 
ad esclusione dei materiali litoidi 

(IT-CA-045)

BA.MT.A.3 001.A

3030

Scavo Scotico sp. 20 cm

> Vedi Calcolo Movimenti terra

4 409,2500,20022 046,25022046,250 * 0,200

6 217,041 851,8930,001,414 409,250m³Totale

Rilevato per il corpo stradale 
ferroviario, con terre idonee 
appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 
e A4, provenienti dalle cave di 
prestito.

(IT-CA-055)

BA.MT.A.3 19.A

3040

Riempimento Scotico sp. 20 cm

> Vedi Calcolo Movimenti terra

4 409,2500,20022 046,25022046,250 * 0,200

29 365,618 818,5030,006,664 409,250m³Totale

PREPARAZIONE PIANO DI POSA 
SCARPATE PER AMMORS. NUOVI 
RILEVATI. Scavo di preparazione 
del piano di posa di nuovi rilevati 
su scarpate esistenti attraverso la 
gradonatura profonda delle 
scarpate con scavo di 
sbancamento in materie di 
qualsiasi natura e consistenza 
come da voce relativa di elenco, 
gradonatura da estendere per uno 
spessore medio non inferiore a m 
0,80; compreso l'onere della 
creazione dei gradoni ad 
inclinazione verso l'interno del 
rilevato, a spigoli netti, di 
profondita' massima m 1,30 e 
minima non inferiore a m 0.30, 
compreso ogni onere elencato per 
gli scavi di sbancamento; 
compresa la fornitura e posa di 
materiale da cava di tipo idoneo 
per la formazione di rilevato 
stradale, la sua stesa e 
compattazione ed ogni altro 
onere; compreso e compensato 
nel prezzo il trasporto come da 
voce A01.Misurato a superfice 
effettiva della scarpata lungo il 
piano inclinato.

(IT-CA-516)

25.A02.A25.005

3050

Gradonatura

> Vedi Calcolo Movimenti terra

1 136,8001 136,8001136,800

12 982,261 295,9510,0011,421 136,800m²Totale

Scavo di sbancamento in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza 
ad esclusione dei materiali litoidi 

(IT-CA-045)

BA.MT.A.3 001.A

3060

Scavo per tratti in trincea

> Vedi Calcolo Movimenti terra

7 235,2007 235,2007235,200

10 201,633 038,7830,001,417 235,200m³Totale
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Semina idraulica su terreni in 
pendenza, eseguita con 
attrezzatura a pressione, 
consistenti in: fornitura e 

(IT-CA-068)

BA.MT.B.2 03.A

3140

58 766,54RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.5.1.

ferroviario, con terre idonee 
appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 
e A4, provenienti dalle cave di 
prestito.

(IT-CA-055)

BA.MT.A.3 19.A

Rilevato

> Vedi Calcolo Movimenti terra

22 006,25022 006,25022006,250

146 561,6344 012,5030,006,6622 006,250m³Totale

Rivestimento di scarpate di rilevati 
ferroviari o stradali, mediante uno 
strato di terreno vegetale, dello 
spessore finito di almeno 20 cm.

(IT-CA-056)

BA.MT.A.3 20.A

3080

Vegetale

> Vedi Calcolo Movimenti terra

2 251,1250,3007 503,7507503,750 * 0,300

2 858,93855,4330,001,272 251,125m²Totale

Costipamento del piano di posa di 
strati compattati, mediante 
rullatura, qualora il terreno in situ, 
appartenga ai gruppi A2-5, A2-6, 
A2-7 e A4.

(IT-CA-054)

BA.MT.A.3 17.A

3090

Compattazione per tratti in trincea

> Vedi Calcolo Movimenti terra

6 566,0006 566,0006566,000

2 232,44656,6030,000,346 566,000m²Totale

Piattaforma del corpo stradale 
ferroviario, realizzata con terre 
idonee, fortemente compattate, 
provenienti da cave di prestito.

(IT-CA-057)

BA.MT.A.3 21.A

3100

Supercompattato

> Vedi Calcolo Movimenti terra

12 913,25012 913,25012913,250

34 220,1110 330,6030,002,6512 913,250m²Totale

Formazione di "sub ballast" per 
piattaforma ferroviaria, costituito 
da uno strato di conglomerato 
bituminoso dello spessore di 8 
cm.

(IT-CA-059)

BA.MT.A.3 25.A

3110

Sub Ballast

> Vedi Calcolo Movimenti terra

12 913,25012 913,25012913,250

74 122,0622 210,7930,005,7412 913,250m²Totale

"Sub Ballast" : sovrapprezzo per 
ogni cm in più di spessore oltre gli 
8 cm.

(IT-CA-060)

BA.MT.A.3 25.B

3120

Sub Ballast (per 4 cm)

> Vedi Calcolo Movimenti terra

51 653,00012 913,2504,0004,00 * 12913,250

35 124,0410 330,6030,000,6851 653,000m²Totale

Tappeto di usura in conglomerato 
bituminoso (chiuso).

(IT-CA-114)

BA.PS.A.3 13.A

3130

Tappeto antivibrante

> Vedi Calcolo Movimenti terra

12 913,25012 913,25012913,250

34 349,2510 330,6030,002,6612 913,250m²Totale
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388 235,00RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.5.1.

consistenti in: fornitura e 
spargimento di idoneo miscuglio 
di graminacee e leguminose ed 
eventualmente di specie 
arbustive, fornitura e 
somministrazione di collanti, 
fertilizzanti e sostanze organiche. 
in: fornitura e spargimento di 
idoneo miscuglio di graminacee e 
leguminose ed eventualmente di 
specie arbustive, fornitura e 
somministrazione di collanti, 
fertilizzanti e sostanze organiche.

Semina

> Vedi Calcolo Movimenti terra

7 503,7507 503,7507503,750

2 326,162 326,16100,000,317 503,750m²Totale

F.O. Fornitura in opera di 
tubazione in polietilene a doppia 
parete per cavidotto interrato, 
resistenza alla compressione 
=>350N, completa di raccordi ed 
ogni accessorio per la posa in 
opera, escluso la formazione e il 
ripristino degli scavi. F.O. di tubo 
corrugato doppia parete per 
cavidotto D.110

(IT-CA-377)

06.A10.B04.030

3160

<<<<< DA ELIMINARE? >>>>>

Canaletta passacavi in c.a.
prefabbricato

> Tratto completo

11 200,000700,00016,000(2*8) * (420+280)

60 032,0018 032,0030,005,3611 200,000mTotale

F.O. Fornitura in opera di 
tubazione in polietilene a doppia 
parete per cavidotto interrato, 
resistenza alla compressione 
=>350N, completa di raccordi ed 
ogni accessorio per la posa in 
opera, escluso la formazione e il 
ripristino degli scavi. F.O. di tubo 
corrugato doppia parete per 
cavidotto D.200

(IT-CA-378)

06.A10.B04.050

3280

<<<<< DA ELIMINARE? >>>>>

Canaletta passacavi in c.a.
prefabbricato

> Tratto completo

16 800,000700,00024,000(2*12) * (420+280)

185 640,0055 776,0030,0011,0516 800,000mTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o armato, 
della classe di resistenza  C28/35 
N/mm2

(IT-CA-005)

BA.CZ.A.3 01.E

7190

Solette di transizione

> Stazione

74,8800,3004,16015,0004,0004,00 * 15,000 * 4,160 * 0,300

4 391,711 317,8930,0058,6574,880m³Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio armato, 
del tipo B 450 C, di cui alla 
sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3 09.B

7200

Acciaio Solette di transizione

4 492,80060,00074,88074,880 * 60,000

2 426,11718,8530,000,544 492,800KgTotale
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643 050,98RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.5.1.

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio nelle 
quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3 03.B

7210

Maggiorazione Armatura
fondazione

> vedi quantità cls

74,88074,88074,880

358,68107,8330,004,7974,880m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e similari.

(IT-CA-010)

BA.CZ.A.3 04.A

7220

Solette di transizione

> Stazione

36,0000,30015,0008,000(2*4) * 15,000 * 0,300

9,9840,3004,1608,000(2*4) * 4,160 * 0,300

330,6299,3330,007,1945,984m²Totale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o armato, 
della classe di resistenza  C28/35 
N/mm2

(IT-CA-005)

BA.CZ.A.3 01.E

17980

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - via
MONTELLO

163,7820,5004,05080,88080,880 * 4,050 * 0,500

164,4300,5004,05081,20081,200 * 4,050 * 0,500

164,0860,5004,05081,03081,030 * 4,050 * 0,500

164,8760,5004,05081,42081,420 * 4,050 * 0,500

38 543,2611 566,2630,0058,65657,174m³Totale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio nelle 
quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3 03.B

17990

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - via
MONTELLO

657,170657,170Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.E
657,170

3 147,84946,3230,004,79657,170m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e similari.

(IT-CA-010)

BA.CZ.A.3 04.A

18000

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - via
MONTELLO

80,8800,50080,8802,0002,00 * 80,880 * 0,500

4,0500,5004,0502,0002,00 * 4,050 * 0,500

81,2000,50081,2002,0002,00 * 81,200 * 0,500

4,0500,5004,0502,0002,00 * 4,050 * 0,500

81,0300,50081,0302,0002,00 * 81,030 * 0,500

4,0500,5004,0502,0002,00 * 4,050 * 0,500

81,4200,50081,4202,0002,00 * 81,420 * 0,500

4,0500,5004,0502,0002,00 * 4,050 * 0,500

2 449,85735,9830,007,19340,730m²Totale
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687 881,23RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.5.1.

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio armato, 
del tipo B 450 C, di cui alla 
sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3 09.B

18010

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - via
MONTELLO

Incidenza kg/m³ 110

72 288,700657,170110,000110,00 * 657,170

39 035,9011 566,1930,000,5472 288,700KgTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o armato, 
della classe di resistenza  C28/35 
N/mm2

(IT-CA-005)

BA.CZ.A.3 01.E

18020

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - via
MONTELLO

40,4400,5000,50080,8802,0002,00 * 80,880 * 0,500 * 0,500

40,6000,5000,50081,2002,0002,00 * 81,200 * 0,500 * 0,500

40,5150,5000,50081,0302,0002,00 * 81,030 * 0,500 * 0,500

40,7100,5000,50081,4202,0002,00 * 81,420 * 0,500 * 0,500

9 516,842 855,8630,0058,65162,265m³Totale

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE 
PER CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO a prestazione 
garantita :- DI CUI ALLA CLASSE 
C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), 
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE 
XC4

(IT-CA-660)

NP.CA.013.a

18030

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - via
MONTELLO

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

95,17158,650162,2700,010(1/100) * 162,270 * 58,650

218,890,000,002,3095,171%Totale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio nelle 
quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3 03.B

18040

Vedasi Elaborato   C3A__50-71-
00_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - via
MONTELLO

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

162,270162,270162,270

777,27233,6730,004,79162,270m³Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza fino a m. 4.

(IT-CA-011)

BA.CZ.A.3 05.A

18050

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - via
MONTELLO

161,7600,50080,8804,000(2*2) * 80,880 * 0,500

1,0000,5000,5004,000(2*2) * 0,500 * 0,500

162,4000,50081,2004,000(2*2) * 81,200 * 0,500
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Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio armato, 
del tipo B 450 C, di cui alla 

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3 09.B

22690

737 430,13RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.5.1.

1,0000,5000,5004,000(2*2) * 0,500 * 0,500

162,0600,50081,0304,000(2*2) * 81,030 * 0,500

1,0000,5000,5004,000(2*2) * 0,500 * 0,500

162,8400,50081,4204,000(2*2) * 81,420 * 0,500

1,0000,5000,5004,000(2*2) * 0,500 * 0,500

6 262,851 880,8130,009,59653,060m²Totale

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio armato, 
del tipo B 450 C, di cui alla 
sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3 09.B

18060

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - via
MONTELLO

Incidenza kg/m³ 110

17 849,700162,270110,000110,00 * 162,270

9 638,842 855,9530,000,5417 849,700KgTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o armato, 
della classe di resistenza  C28/35 
N/mm2

(IT-CA-005)

BA.CZ.A.3 01.E

22660

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - SS25

102,4650,5004,05050,60050,600 * 4,050 * 0,500

101,0480,5004,05049,90049,900 * 4,050 * 0,500

100,4400,5004,05049,60049,600 * 4,050 * 0,500

99,4280,5004,05049,10049,100 * 4,050 * 0,500

23 658,307 099,5130,0058,65403,381m³Totale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio nelle 
quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3 03.B

22670

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - SS25

403,381403,381Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.E
403,381

1 932,19580,8730,004,79403,381m³Totale

Casseforme per strutture in 
fondazione, per cordoli di 
ripartizione, per cunette, per 
muretti di marciapiedi e similari.

(IT-CA-010)

BA.CZ.A.3 04.A

22680

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - SS25

50,6000,50050,6002,0002,00 * 50,600 * 0,500

4,0500,5004,0502,0002,00 * 4,050 * 0,500

49,9000,50049,9002,0002,00 * 49,900 * 0,500

4,0500,5004,0502,0002,00 * 4,050 * 0,500

49,6000,50049,6002,0002,00 * 49,600 * 0,500

4,0500,5004,0502,0002,00 * 4,050 * 0,500

49,1000,50049,1002,0002,00 * 49,100 * 0,500

4,0500,5004,0502,0002,00 * 4,050 * 0,500

1 548,73465,2630,007,19215,400m²Totale
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780 471,04RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.5.1.

del tipo B 450 C, di cui alla 
sottovoce BA.ME.A.102.C.

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - SS25

Incidenza kg/m³ 110

44 371,910403,381110,000110,00 * 403,381

23 960,837 099,5130,000,5444 371,910KgTotale

Conglomerato cementizio per 
strutture di fondazione, di 
qualsiasi tipo, semplice o armato, 
della classe di resistenza  C28/35 
N/mm2

(IT-CA-005)

BA.CZ.A.3 01.E

22700

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - SS25

25,3000,5000,50050,6002,0002,00 * 50,600 * 0,500 * 0,500

24,9500,5000,50049,9002,0002,00 * 49,900 * 0,500 * 0,500

24,8000,5000,50049,6002,0002,00 * 49,600 * 0,500 * 0,500

24,5500,5000,50049,1002,0002,00 * 49,100 * 0,500 * 0,500

5 841,541 752,9630,0058,6599,600m³Totale

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE 
PER CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO a prestazione 
garantita :- DI CUI ALLA CLASSE 
C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), 
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE 
XC4

(IT-CA-660)

NP.CA.013.a

22710

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - SS25

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

60,64660,89099,6000,010(1/100) * 99,600 * 60,890

139,490,000,002,3060,646%Totale

Presenza di armature metalliche 
nel conglomerato cementizio nelle 
quali l'armatura abbia 
un'incidenza superiore a 50 
Kg/m3.

(IT-CA-009)

BA.CZ.A.3 03.B

22720

Vedasi Elaborato   C3A__50-71-
00_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - SS25

Vedasi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

99,60099,60099,600

477,08143,4230,004,7999,600m³Totale

Casseforme per strutture in 
elevazione, di qualsiasi genere, 
anche per volti di qualsiasi luce, 
con armatura di sostegno di 
altezza fino a m. 4.

(IT-CA-011)

BA.CZ.A.3 05.A

22730

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - SS25

101,2000,50050,6004,000(2*2) * 50,600 * 0,500

1,0000,5000,5004,000(2*2) * 0,500 * 0,500

99,8000,50049,9004,000(2*2) * 49,900 * 0,500

1,0000,5000,5004,000(2*2) * 0,500 * 0,500

99,2000,50049,6004,000(2*2) * 49,600 * 0,500

1,0000,5000,5004,000(2*2) * 0,500 * 0,500

98,2000,50049,1004,000(2*2) * 49,100 * 0,500

1,0000,5000,5004,000(2*2) * 0,500 * 0,500

3 859,021 158,9130,009,59402,400m²Totale
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814 749,00RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.5.1.

Acciaio, in barre ad aderenza 
migliorata, per strutture in 
conglomerato cementizio armato, 
del tipo B 450 C, di cui alla 
sottovoce BA.ME.A.102.C.

(IT-CA-020)

BA.CZ.A.3 09.B

22740

Vedasi Elaborato   C3A__50-74-
10_-xxx

SOLETTA PORTA BALLAST - SS25

Incidenza kg/m³ 110

10 956,00099,600110,000110,00 * 99,600

5 916,241 752,9630,000,5410 956,000KgTotale

820 665,24Totale Corpo ferroviario Euro

820 665,24Totale Infrastruttura ferroviaria
Euro

820 665,24Totale Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora

(incluso) Euro

820 665,24Totale Opere Civili Euro

820 665,24Totale Piana di Susa Euro

820 665,24Importo Lavori  Euro

244 804,74Euro
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IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.5.3.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora
(incluso)

Infrastruttura ferroviaria

Banchine - Predisposizione
impianti ferroviari

Fornitura e posa in opera di 
scatolare prefabbricato in c.a. per 
passacavi con dimensioni interne 
pari a 1.20x1.00 m sp. pareti e 
solette 20 cm e setto interno h 
1.00 sp. 10 cm, compreso scavo 
di fondazione, magrone di pulizia 
e rinfianco in materiale idoneo ed 
eventuale impermeabilizzazione 
interna/esterna, compreso ogni 
onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

(IT-CA-680)

NP.CF.001

3150

Canaletta passacavi in c.a.
prefabbricato

> Tratto sx Dora (tranne zona
stazione)

700,000700,000280,00+420,00

221 340,000,000,00316,20700,000mTotale

Manufatto monolitico in 
conglomerato cementizio, della 
classe R 300 daN/cm2, con 
cunicolo ad una o più gole. Per 
ogni metro cubo di calcestruzzo, 
compresivo di coperchi.

(IT-CA-064)

BA.MT.A.3 32.A

7840

> Canaletta lungo tutti i binari

49,2100,070703,000703,000 * 0,070

45,9200,070656,000656,000 * 0,070

5,7400,07082,00082,000 * 0,070

17 097,475 129,2430,00169,50100,870m³Totale

238 437,47Totale Banchine - Predisposizione
impianti ferroviari Euro

238 437,47Totale Infrastruttura ferroviaria
Euro

238 437,47Totale Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora

(incluso) Euro

238 437,47Totale Opere Civili Euro

238 437,47Totale Piana di Susa Euro

238 437,47Importo Lavori  Euro

5 129,24Euro
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SBANCAMENTO IN MATERIE DI 
QUALSIASI NATURA. Scavo di 
sbancamento, anche a campioni 
di qualsiasi lunghezza, a mano o 
con mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e consistenza 
salvo quelle definite dai prezzi 
particolari dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a secco 
od in malta di scarsa consistenza, 
compreso le rocce tenere da 
piccone, ed i trovanti anche di 
roccia dura inferiori a m³ 1,00 ed 
anche in presenza d'acqua 
eseguito:per apertura della sede 
stradale e relativo cassonetto; la 
bonifica del piano di posa dei 
rilevati oltre la profondita' di 20 
cm; l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; l'impianto di opere 
d'arte; la regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in 
magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle 
scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere 
della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore ad 

(IT-CA-512)

25.A02.A00.005

7860

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.6.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora
(incluso)

Demolizioni

DEMOLIZIONE DI 
SOVRASTRUTTURA. Demolizione 
di sovrastruttura stradale 
comprese le pavimentazioni con 
gli oneri e le prescrizioni indicate 
nelle norme tecniche compreso 
l'eventuale onere del lavori in 
presenza di traffico, la 
frantumazione del materiale 
demolito per reimpieghi e la sua 
miscelazione con altro materiale. 
SENZA REIMPIEGO DI 
MATERIALI. Demolizione di 
sovrastruttura stradale senza 
reimpiego di materiali

(IT-CA-522)

25.A02.A90.005

7850

> demolizione asfalti SS25

3 502,8000,6005 838,0005838,000 * 0,600

4 789,2000,6007 982,0007982,000 * 0,600

> Sovrappasso SS25 su A32

786,0000,6001 310,000>> Impalcato Nord 1310 * 0,6

61,2000,600102,000>> Impalcato Sud 102 * 0,60

> demolizione via montello

2 634,6000,6004 391,0004391,000 * 0,600

425,8500,510835,000835,000 * 0,510

> demolizione via nord montello

737,9700,5101 447,0001447,000 * 0,510

> demolizione parcheggio

4 304,4000,5108 440,0008440,000 * 0,510

4 129,4700,5108 097,0008097,000 * 0,510

> demolizione asfalti sud

3 842,4060,5107 534,1307534,130 * 0,510

123 800,2334 543,0428,004,9125 213,896m³Totale
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Demolizione di conglomerato 
cementizio armato in fondazione, 

21620

123 800,23RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.6.

trovanti di dimensione inferiore ad 
1 m³ alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a 
rilevato; compresi il carico, il 
trasporto che deve intendersi a 
qualsiasi distanza per i materiali 
da reimpiegare nell'ambito del 
Lotto di contratto e fino alla 
distanza di 5 km misurati per il 
percorso stradale piu' breve dal 
punto pIu' vicino al cantiere per 
quelli a rifiuto od a deposito; lo 
scarico su aree da procurare a 
cura e spese dell'Impresa, 
compresi pure la regolarizzazione 
delle scarpate stradali in trincea, il 
taglio di alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie nonche' il 
preventivo accatastamento 
dell'humus in luoghi di deposito 
per il successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a verde; 
compreso l'esaurimento di acqua 
a mezzo di canali fugatori o 
cunette od opere simili entro la 
fascia di 100 m dal luogo di scavo 
ed ogni altro onere o magistero.

> rimozione area verde - scotico

2 671,5000,3008 905,0008905,000 * 0,300

8 896,10614,457,003,332 671,500m³Totale

Smontaggio di barriera di 
sicurezza su rilevato

(IT-CA-769)

NP.VP.005

7870

> smontaggio barriere

294,800294,800294,800

127,010127,010127,010

303,650303,650303,650

86,23086,23086,230

169,530169,530169,530

23 274,5417 406,8474,8023,72981,220mTotale

Demolizione completa di fabbricati 
sino al piano di spiccato, valutata 
a metro cubo vuoto per pieno 
compreso l'accatastamento entro 
l'area di cantiere del materiale di 
spoglio ed il carico ed il trasporto 
delle macerie alle discariche, 
esclusi eventuali corrispettivi per 
diritti di discarica Con struttura 
portante in c.a. e solai in c.a. o 
latero - cemento

(IT-CA-209)

01.A02.A05.030

16710

Palazzine di civile abitazione zona
Stazione Internazionale (Area S)

> S1 -  H approssimativa edificio 7
m

2 800,0007,000400,000400,000 * 7,000

> S3 - H approssimativa edificio 7
m

980,0007,000140,000140,000 * 7,000

> S2 -  H approssimativa edificio
10 m

2 000,00010,000200,000200,000 * 10,000

> H approssimativa edificio 3 m

150,0003,00050,00050,000 * 3,000

39,0003,00013,00013,000 * 3,000

59 809,3816 772,8928,0010,025 969,000m³Totale
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Demolizione di conglomerato 
cementizio armato in fondazione, 
di qualsiasi tipo, spessore e 
genere, fino alla profondità di 2 

(IT-CA-027)

BA.DE.A.5 04.A

21680

215 780,25RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.6.

cementizio armato in fondazione, 
di qualsiasi tipo, spessore e 
genere, fino alla profondità di 2 
m.

(IT-CA-027)

BA.DE.A.5 04.A

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1523

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 6

23,4170,1506,70023,300(23,00+0,15+0,15) *
(6,40+0,15+0,15) * 0,150

572,31171,6530,0024,4423,417m³Totale

Demolizione di conglomerato 
cementizio armato in fondazione, 
di qualsiasi tipo, spessore e 
genere, fino alla profondità di 2 
m.

(IT-CA-027)

BA.DE.A.5 04.A

21630

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1523

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 6

176,6401,2006,40023,00023,000 * 6,400 * 1,200

4 317,081 294,7730,0024,44176,640m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

21640

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1523

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 6

99,8405,2001,0006,4003,0003,00 * 6,400 * 1,000 * 5,200

1 698,28509,1830,0017,0199,840m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

21650

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1523

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 6

Cordoli sopra soletta copertura

9,3150,8100,50023,00023,000 * 0,500 *
(1/2*(0,65+0,97))

16,5810,8100,89023,00023,000 * 0,890 *
(1/2*(0,65+0,97))

440,49132,0730,0017,0125,896m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

21660

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1523

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 6

muro contenimento pista ciclabile

1,4400,7500,3006,4006,400 * 0,300 * 0,750

24,497,3430,0017,011,440m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

21670

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1523

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 6

147,2001,0006,40023,00023,000 * 6,400 * 1,000

2 503,87750,7230,0017,01147,200m³Totale

Pag. 3

225 336,77A RIPORTARE



Demolizione di conglomerato 
cementizio armato in fondazione, 
di qualsiasi tipo, spessore e 
genere, fino alla profondità di 2 

(IT-CA-027)

BA.DE.A.5 04.A

21760

225 336,77RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.6.

genere, fino alla profondità di 2 
m.

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1524

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 7

12,0600,1506,70012,000(11,70+0,15+0,15) *
(6,40+0,15+0,15) * 0,150

294,7588,4030,0024,4412,060m³Totale

Demolizione di conglomerato 
cementizio armato in fondazione, 
di qualsiasi tipo, spessore e 
genere, fino alla profondità di 2 
m.

(IT-CA-027)

BA.DE.A.5 04.A

21690

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1524

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 7

59,9040,8006,40011,70011,700 * 6,400 * 0,800

1 464,05439,1030,0024,4459,904m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

21700

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1524

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 7

28,8003,7500,6006,4002,0002,00 * 6,400 * 0,600 * 3,750

12,0003,7500,5006,4006,400 * 0,500 * 3,750

694,01208,0830,0017,0140,800m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

21710

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1524

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 7

Cordoli sopra soletta

3,4280,5860,50011,70011,700 * 0,500 *
(1/2*(0,504+0,667))

6,1020,5860,89011,70011,700 * 0,890 *
(1/2*(0,504+0,667))

162,1148,6030,0017,019,530m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

21720

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1524

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 7

52,4160,7006,40011,70011,700 * 6,400 * 0,700

891,60267,3230,0017,0152,416m³Totale

Demolizione di conglomerato 
cementizio armato in fondazione, 
di qualsiasi tipo, spessore e 
genere, fino alla profondità di 2 
m.

(IT-CA-027)

BA.DE.A.5 04.A

21750

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1525

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 8

4,1210,1504,1006,700(6,40+0,15+0,15) *
(3,80+0,15+0,15) * 0,150

100,7230,2130,0024,444,121m³Totale
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228 944,01RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.6.

genere, fino alla profondità di 2 
m.

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1525

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 8

12,1600,5003,8006,4006,400 * 3,800 * 0,500

297,1989,1330,0024,4412,160m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

21770

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1525

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 8

12,8002,5000,4006,4002,0002,00 * 6,400 * 0,400 * 2,500

217,7365,2830,0017,0112,800m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

21780

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1525

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 8

Cordoli sopra soletta

0,7790,4100,5003,8003,800 * 0,500 * 0,410

1,3870,4100,8903,8003,800 * 0,890 * 0,410

36,8411,0530,0017,012,166m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

21790

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1525

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 8

9,7280,4003,8006,4006,400 * 3,800 * 0,400

165,4749,6130,0017,019,728m³Totale

Demolizione andante di 
pavimentazione stradale in 
conglomerato bituminoso, 
compresa l'eventuale sottostante 
ossatura di pietrame.

(IT-CA-029)

BA.DE.A.5 06.A

21870

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1523

SOTTOPASSO

26,1120,5106,4008,0008,000 * 6,400 * 0,510

5,5490,5106,4001,700(2,00-0,30) * 6,400 * 0,510

154,8246,5430,004,8931,661m³Totale

Demolizione andante di 
pavimentazione stradale in 
conglomerato bituminoso, 
compresa l'eventuale sottostante 
ossatura di pietrame.

(IT-CA-029)

BA.DE.A.5 06.A

21880

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1524

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 7

16,0000,2506,4005,0002,0002,00 * 5,000 * 6,400 * 0,250

78,2423,5230,004,8916,000m³Totale

Demolizione andante di 
pavimentazione stradale in 
conglomerato bituminoso, 
compresa l'eventuale sottostante 
ossatura di pietrame.

(IT-CA-029)

BA.DE.A.5 06.A

21890

Vedasi Elaborato
C3A__TS3_1525
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229 894,30RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.6.

SOTTOPASSO PROVVISORIO n. 8

2,3040,1203,0006,4006,400 * 3,000 * 0,120

11,273,3930,004,892,304m³Totale

Demolizione di muratura in 
elevazione, andante.

(IT-CA-024)

BA.DE.A.5 01.A

29110

Sottopassi Linea Storica Torino
Susa in mattoni

> Area da Cad

71,4048,8708,0508,050 * 8,870

49,3439,3105,3005,300 * 9,310

1 334,25400,8830,0011,05120,747m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

29120

Sottopassi Linea Storica Torino
Susa in mattoni

> Area da Cad

45,0009,0005,0005,000 * 9,000

175,03219,8908,8008,800 * 19,890

> Muri

110,88030,8000,9004,0004,00 * 0,900 * 30,800

5 628,811 687,6530,0017,01330,912m³Totale

Demolizione andante di 
conglomerato cementizio armato 
in elevazione.

(IT-CA-025)

BA.DE.A.5 03.A

29130

Ponte dora 1

> Spalle

>> Area da CAD

3 633,560273,20013,30013,300 * 273,200

> Impalcato

>> Area da CAD

756,40012,20062,00062,000 * 12,200

74 673,2222 388,8030,0017,014 389,960m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione in 
genere per trasporto e scarico, 
esclusi gli oneri di discarica In 
discarica autorizzata, fino alla 
distanza di 5 km

(IT-CA-210)

01.A02.G10.010

37910

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

24 366,70024
366,700

24366,700

31,66131,66131,661

16,00016,00016,000

2,3042,3042,304

> Demolizioni c.a.

23,41723,41723,417

176,640176,640176,640

99,84099,84099,840

25,89625,89625,896

1,4401,4401,440

147,200147,200147,200

12,06012,06012,060

59,90459,90459,904

40,80040,80040,800

9,5309,5309,530

52,41652,41652,416
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311 541,85RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.6.

4,1214,1214,121

12,16012,16012,160

12,80012,80012,800

2,1662,1662,166

9,7289,7289,728

330,912330,912330,912

4 389,9604
389,960

4389,960

> Demolizioni murature in mattoni

120,747120,747120,747

37 734,990,000,001,2629 948,402m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione in 
genere per trasporto e scarico, 
esclusi gli oneri di discarica In 
discarica autorizzata, da 5 km fino 
a 10 km di distanza

(IT-CA-211)

01.A02.G10.020

37920

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

24 366,70024
366,700

24366,700

31,66131,66131,661

16,00016,00016,000

2,3042,3042,304

> Demolizioni c.a.

23,41723,41723,417

176,640176,640176,640

99,84099,84099,840

25,89625,89625,896

1,4401,4401,440

147,200147,200147,200

12,06012,06012,060

59,90459,90459,904

40,80040,80040,800

9,5309,5309,530

52,41652,41652,416

4,1214,1214,121

12,16012,16012,160

12,80012,80012,800

2,1662,1662,166

9,7289,7289,728

330,912330,912330,912

4 389,9604
389,960

4389,960

> Demolizioni murature in mattoni

120,747120,747120,747

64 389,060,000,002,1529 948,402m³Totale

Sovrapprezzo alla demolizione in 
genere per trasporto e scarico, 
esclusi gli oneri di discarica In 
discarica autorizzata, da 10 km 
fino a 30 km di distanza

(IT-CA-212)

01.A02.G10.030

37930

Vedi art. Demolizioni

> Pavimentazioni

24 366,70024
366,700

24366,700

31,66131,66131,661

16,00016,00016,000

2,3042,3042,304

> Demolizioni c.a.

23,41723,41723,417
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413 665,90RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.2.6.

176,640176,640176,640

99,84099,84099,840

25,89625,89625,896

1,4401,4401,440

147,200147,200147,200

12,06012,06012,060

59,90459,90459,904

40,80040,80040,800

9,5309,5309,530

52,41652,41652,416

4,1214,1214,121

12,16012,16012,160

12,80012,80012,800

2,1662,1662,166

9,7289,7289,728

330,912330,912330,912

4 389,9604
389,960

4389,960

> Demolizioni murature in mattoni

120,747120,747120,747

111 408,060,000,003,7229 948,402m³Totale

Indennità di discarica per 
materiali non inquinanti

(IT-CA-754)

NP.OC.035

37940

Vedi Q.tà Sovrapprezzo per
trasporto

29 948,40229
948,402

29948,402

47 318,480,000,001,5829 948,402m³Totale

572 392,44Totale Demolizioni Euro

572 392,44Totale Zona - Tratta Stazione
Internazionale - Ponte Dora

(incluso) Euro

572 392,44Totale Opere Civili Euro

572 392,44Totale Piana di Susa Euro

572 392,44Importo Lavori  Euro

98 050,51Euro
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Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere modulari 
in polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di sottofondo in 
calcestruzzo magro dello 
spessore minimo di 5 cm per la 
formazione del piano di posa, 
getto di calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 

(IT-CA-737)

NP.OC.022

11900

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Edifici - NLTL

Edile

Edificio uffici - PCC

Scavo generale, di 
sbancamento o splateamento a 
sezione aperta, in terreni sciolti 
o compatti, fino a 4 m di 
profondità, eseguito con mezzi 
meccanici, esclusa la roccia da 
mina ma compresi i trovanti 
rocciosi ed i blocchi di 
muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e 
sistemazione entro l'area del 
cantiere Anche in presenza di 
acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

(IT-CA-205)

01.A01.A10.010

11880

Locale seminterrato

2 809,0001,00053,00053,00053,000 * 53,000 * 1,000

8 511,27674,168,003,032 809,000m³Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere modulari 
in polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di sottofondo in 
calcestruzzo magro dello 
spessore minimo di 5 cm per la 
formazione del piano di posa, 
getto di calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 40 cm e fino a 50 
cm

(IT-CA-250)

01.A11.A50.025

11890

Rif. Elab.: C3A__5095203001

PIANO -1

32,31032,310Locale 01 32,310

52,20052,200Locale 02 52,200

30,99030,990Locale 03 30,990

12,70012,700Locale 04 12,700

130,380130,380Locale 08 130,380

100,280100,280Locale 09 100,280

98,18098,180Locale 10 98,180

30,66030,660Locale 11 30,660

50,93050,930Locale 13 50,930

86,72086,720Locale 14 86,720

176,180176,180Locale 16 176,180

43 859,7213 161,1230,0054,72801,530m²Totale
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Impermeabilizzazione a vista di 
coperture piane, a volta, 

11940

52 370,99RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 50 cm

Rif. Elab.: C3A__5095203001

PIANO -1

11,80011,800Locale 06 11,800

11,80011,800Locale 07 11,800

62,59062,590Locale 12 62,590

137,140137,140Locale 15 137,140

13 205,500,000,0059,13223,330m²Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere modulari 
in polipropilene riciclato (igloo), 
getto di calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti con Cls 
armato con rete in fibra di 
vetro predisposto per la futura 
posa del pavimento, per 
l'impiego di casseri modulari 
(Igloo) con altezze oltre i 10 
cm e fino a 20 cm

(IT-CA-725)

NP.OC.014

11910

PIANO TERRA

6,8706,870Locale 15 6,870

6,8706,870Locale 20 6,870

PIANO PRIMO

22,64022,640Locale 21 22,640

22,92022,920Locale 22 22,920

PIANO SECONDO

22,14022,140Locale 04 22,140

22,43022,430Locale 12 22,430

PIANO TERZO

22,64022,640Locale 03 22,640

22,92022,920Locale 10 22,920

6 497,220,000,0043,48149,430m²Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere modulari 
in polipropilene riciclato (igloo), 
getto di calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti con Cls 
armato con fibre sinstetiche 
strutturali e strato di finitura in 
resina 2 mm

(IT-CA-726)

NP.OC.015

11920

Rif. Elab.: C3A__5095203001

PIANO TERRA

20,73020,730Locale 05 20,730

45,30045,300Locale 19 45,300

3 131,80188,196,0047,4366,030m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
sottofondo per pavimenti 
industriali, battuti di cemento, 
marciapiedi ecc, mediante 
l'utilizzo di misto stabilizzato 
riciclato.

(IT-CA-721)

NP.OC.010

11930

Seminterrato in allargamento

385,0000,5507,00050,0002,0002,00 * 50,000 * 7,000 * 0,550

277,2000,5507,00036,0002,0002,00 * 36,000 * 7,000 * 0,550

34 156,280,000,0051,58662,200m³Totale
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109 361,79RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura 
della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente 
Con successiva applicazione di 
due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe 
certificate icite, armate con 
tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, 
spessore mm 4 e flessibilita' a 
freddo - 20 °C e successiva 
protezione con vernice a base 
di resine sintetiche in 
dispersione acquosa

(IT-CA-235)

01.A09.B70.015

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

Copertura

1 025,3801 025,3801025,380

282,5601,600176,600176,600 * 1,600

Piano Terzo

148,730148,730Terrazzo tecnico 148,730

29 497,5711 507,6939,0020,251 456,670m²Totale

Impermeabilizzazione di muri 
contro terra previa imprimitura 
della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente e 
successiva applicazione di 
membrana prefabbricata 
elastoplastomerica, dello 
spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di 
poliestere prodotto da filo 
continuo e flessibilita' a freddo 
-10 °C Con membrana di tipo 
normale

(IT-CA-236)

01.A09.E40.005

11950

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

Locali Interrati

1 377,0006,75051,0004,0004,00 * 51,000 * (6,55+0,2)

230,8683,97529,0402,0002,00 * 29,040 *
((6,55+0,2+1+0,2)/2)

-> a detrarre accesso rampa

-32,7506,5505,0005,000 * 6,550

787,5601 575,1200,500Maggiorazione 50% per
fornitura 2° foglio 0,50 *
1575,120

28 635,6617 460,1961,0012,122 362,678m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

11960

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-6002

PAVIMENTI

Copertura

1 025,3801 025,3801025,380

Piano Terzo

148,730148,730Terrazzo tecnico 148,730
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167 495,02RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

SOFFITTI

PIANO -1

32,31032,310Locale 01 32,310

52,20052,200Locale 02 52,200

30,99030,990Locale 03 30,990

12,70012,700Locale 04 12,700

11,80011,800Locale 06 11,800

11,80011,800Locale 07 11,800

130,380130,380Locale 08 130,380

100,280100,280Locale 09 100,280

98,18098,180Locale 10 98,180

62,59062,590Locale 12 62,590

30,66030,660Locale 11 30,660

50,93050,930Locale 13 50,930

86,72086,720Locale 14 86,720

137,140137,140Locale 15 137,140

176,180176,180Locale 16 176,180

PARETI

PIANO -1

40,1445,2007,7207,720 * 5,200

PIANO TERRA

36,5494,6507,860(3,99+3,87) * 4,650

PIANO PRIMO

76,2604,65016,400(8,15+8,25) * 4,650

PIANO SECONDO

76,2604,65016,400(8,15+8,25) * 4,650

PIANO TERZO

70,5204,30016,400(8,15+8,25) * 4,300

21 988,590,000,008,802 498,703m²Totale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari 
da 600x600 mm, in 
conglomerato di legno ad alta 
densit… (700 kg/m3), resine 
leganti e termoindurenti a 
norma UNI 10466. Classe di 
reazione al fuoco 1 REI 30, 
spessore senza rivestimento 
superiore 38 mm e protezione 
perimetrale con bordo in PVC 
autoestinguente. Rivestimento 
inferiore in laminato plastico o 
film di alluminio dello spessore 
di 0,05 mm. Struttura portante 
composta da piedistalli in 
acciaio zincato con testa 
regolabile in altezza e da 
traverse in acciaio zincato con 
sezione ad "U" complete di 
guarnizioni antirombo in PVC, 
per altezza finita del pavimento 
da 8,5 a 25 cm. Compresa la 
tracciatura della maglia di 
struttura, delle colonne e dei 
traversi. Carico distribuito 
massimo ammesso 24 kN/m2: 
in grŠs porcellanato naturale 
da 60x60 cm

(IT-CA-747)

NP.OC.030.b

11970

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

PIANO -1

32,31032,310Locale 01 32,310

52,20052,200Locale 02 52,200

30,99030,990Locale 03 30,990
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189 483,61RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

12,70012,700Locale 04 12,700

130,380130,380Locale 08 130,380

100,280100,280Locale 09 100,280

98,18098,180Locale 10 98,180

30,66030,660Locale 11 30,660

50,93050,930Locale 13 50,930

86,72086,720Locale 14 86,720

176,180176,180Locale 16 176,180

PIANO TERRA

113,010113,010Locale 01 113,010

5,0005,000Locale 02 5,000

16,64016,640Locale 03 16,640

77,59077,590Locale 06 77,590

171,470171,470Locale 07 171,470

14,32014,320Locale 08 14,320

18,81018,810Locale 09 18,810

42,85042,850Locale 10 42,850

52,99052,990Locale 11 52,990

90,42090,420Locale 12 90,420

18,39018,390Locale 14 18,390

211,810211,810Locale 16 211,810

39,97039,970Locale 17 39,970

38,39038,390Locale 18 38,390

PIANO PRIMO

44,65044,650Locale 01 44,650

23,97023,970Locale 02 23,970

25,07025,070Locale 03 25,070

12,70012,700Locale 04 12,700

25,95025,950Locale 06 25,950

26,33026,330Locale 07 26,330

41,86041,860Locale 08 41,860

24,37024,370Locale 09 24,370

21,99021,990Locale 10 21,990

24,22024,220Locale 11 24,220

21,98021,980Locale 12 21,980

24,40024,400Locale 13 24,400

41,86041,860Locale 14 41,860

26,32026,320Locale 15 26,320

25,96025,960Locale 16 25,960

46,19046,190Locale 17 46,190

45,65045,650Locale 18 45,650

15,12015,120Locale 19 15,120

184,320184,320Locale 23 184,320

25,07025,070Locale 24 25,070

23,97023,970Locale 25 23,970

44,64044,640Locale 26 44,640

156,540156,540Locale 27 156,540

PIANO SECONDO

143,280143,280Locale 01 143,280

25,96025,960Locale 02 25,960

24,48024,480Locale 03 24,480

16,64016,640Locale 05 16,640

6,0006,000Locale 07 6,000

376,330376,330Locale 08 376,330

108,880108,880Locale 09 108,880

31,76031,760Locale 10 31,760

25,96025,960Locale 11 25,960
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189 483,61RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

26,95026,950Locale 13 26,950

89,79089,790Locale 14 89,790

78,47078,470Locale 15 78,470

PIANO TERZO

98,00098,000Locale 01 98,000

26,84026,840Locale 02 26,840

12,70012,700Locale 04 12,700

15,12015,120Locale 06 15,120

208,550208,550Locale 08 208,550

151,950151,950Locale 09 151,950

28,39028,390Locale 11 28,390

394 842,420,000,0094,864 162,370m²Totale

Posa in opera di lastre in pietra 
o in marmo, la cui provvista sia 
compensata al metro quadrato, 
per colonne, pilastri, architravi, 
stipiti, davanzali, cornici, 
balconi, zoccoli, gradini, 
traverse, montanti, piccoli 
rivestimenti, ecc., incluse le 
eventuali graffe per 
l'ancoraggio, l'imbottitura della 
pietra contro le superfici di 
appoggio e la sigillatura dei 
giunti Di qualunque dimensione 
e spessore, per quantitativi di 
almeno m² 1

(IT-CA-253)

01.A12.H20.005

11980

SCALA

PIANO -1

16,2946,0802,680Locale 05 2,680 * 6,080

7,1411,8501,9302,0002,00 * 1,930 * 1,850

GRADINI

14,9850,3001,85027,000Pedate 27,00 * 1,850 * 0,300

9,4350,1701,85030,000Alzate 30,00 * 1,850 * 0,170

PIANO TERRA

24,5636,0802,0202,000Locale 04-13 2,00 * 2,020 *
6,080

14,2821,8501,9304,000(2,00*2) * 1,930 * 1,850

GRADINI

29,9700,3001,85054,000Pedate (27,00*2) * 1,850 *
0,300

18,8700,1701,85060,000Alzate (30,00*2) * 1,850 *
0,170

PIANO PRIMO

32,5896,0802,6802,000Locale 05-20 2,00 * 2,680 *
6,080

14,2821,8501,9304,000(2,00*2) * 1,930 * 1,850

GRADINI

29,9700,3001,85054,000Pedate (27,00*2) * 1,850 *
0,300

18,8700,1701,85060,000Alzate (30,00*2) * 1,850 *
0,170

PIANO SECONDO

32,5896,0802,6802,000Locale 06-17 2,00 * 2,680 *
6,080

14,2821,8501,9304,000(2,00*2) * 1,930 * 1,850

GRADINI

29,9700,3001,85054,000Pedate (27,00*2) * 1,850 *
0,300

18,8700,1701,85060,000Alzate (30,00*2) * 1,850 *
0,170

22 746,7522 517,8799,0069,57326,962m²Totale
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Pavimento in marmo lavorato 
al piano di sega, in misure di 

12010

607 072,78RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

Serizzo antigorio In lastre dello 
spessore di cm 2

(IT-CA-202)

01.P18.A70.015

11990

SCALA

PIANO -1

GRADINI

9,4350,1701,85030,000Alzate 30,00 * 1,850 * 0,170

3,8000,10038,000Battiscopa
(7,50*2+6,10*2+2,30*2+3,10*
2) * 0,100

0,9600,1000,16060,000Battiscopa alzate (2,00*30) *
0,160 * 0,100

PIANO TERRA

GRADINI

18,8700,1701,85060,000Alzate (30,00*2) * 1,850 *
0,170

7,3400,10036,7002,000Battiscopa 2,00 *
(6,85*2+6,10*2+2,30*2+3,10*
2) * 0,100

1,9200,1000,160120,000Battiscopa alzate (2,00*60) *
0,160 * 0,100

PIANO PRIMO

GRADINI

18,8700,1701,85060,000Alzate (30,00*2) * 1,850 *
0,170

7,6000,10038,0002,000Battiscopa 2,00 *
(7,50*2+6,10*2+2,30*2+3,10*
2) * 0,100

1,9200,1000,160120,000Battiscopa alzate (2,00*60) *
0,160 * 0,100

PIANO SECONDO

GRADINI

18,8700,1701,85060,000Alzate (30,00*2) * 1,850 *
0,170

7,6000,10038,0002,000Battiscopa 2,00 *
(7,50*2+6,10*2+2,30*2+3,10*
2) * 0,100

1,9200,1000,160120,000Battiscopa alzate (2,00*60) *
0,160 * 0,100

4 604,420,000,0046,4699,105m²Totale

Serizzo antigorio In lastre dello 
spessore di cm 3

(IT-CA-203)

01.P18.A70.020

12000

SCALA

PIANO -1

GRADINI

14,9850,3001,85027,000Pedate 27,00 * 1,850 * 0,300

PIANO TERRA

GRADINI

29,9700,3001,85054,000Pedate (27,00*2) * 1,850 *
0,300

PIANO PRIMO

GRADINI

29,9700,3001,85054,000Pedate (27,00*2) * 1,850 *
0,300

PIANO SECONDO

GRADINI

29,9700,3001,85054,000Pedate (27,00*2) * 1,850 *
0,300

6 834,960,000,0065,16104,895m²Totale
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618 512,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

al piano di sega, in misure di 
serie (cm 15x30 - 40x20 - 
50x25 - 60x x30 - 20x20 - 
30x30) In serizzo antigorio - 
spessore cm 1,6

(IT-CA-183)

01.P11.A50.020

SCALA

PIANO -1

16,2946,0802,680Locale 05 2,680 * 6,080

7,1411,8501,9302,0002,00 * 1,930 * 1,850

PIANO TERRA

24,5636,0802,0202,000Locale 04-13 2,00 * 2,020 *
6,080

14,2821,8501,9304,000(2,00*2) * 1,930 * 1,850

PIANO PRIMO

32,5896,0802,6802,000Locale 05-20 2,00 * 2,680 *
6,080

14,2821,8501,9304,000(2,00*2) * 1,930 * 1,850

PIANO SECONDO

32,5896,0802,6802,000Locale 06-17 2,00 * 2,680 *
6,080

14,2821,8501,9304,000(2,00*2) * 1,930 * 1,850

6 100,460,000,0039,10156,022m²Totale

F.p.o. di pavimento in quadrotti 
di Cls armato con sinitura 
superiore in ghiaietto lavato 
Sp. 4 cm posato su piedini in 
polipropilene.

(IT-CA-738)

NP.OC.023

12020

PIANO TERZO

148,730148,730Terrazzo Tecnico 148,730

2 879,411 230,0042,7019,36148,730m²Totale

Posa in opera di pavimento o 
rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine 
porcellanato, anche con fascia 
lungo il perimetro o disposto a 
disegni, realizzata mediante 
l'uso di speciale adesivo in 
polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche, applicato 
con spatola dentata per uno 
spessore di mm 2-5, 
addizionato con malta a base 
di resine sintetiche ed 
idrofobanti per la formazione e 
sigillatura delle fughe (mm 
0-5), compresa ogni opera 
accessoria per la formazione 
dei giunti di dilatazione ed 
escluso il sottofondo o il 
rinzaffo Per una superficie di 
almeno m² 0,20

(IT-CA-252)

01.A12.B75.005

12030

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

PAVIMENTI

PIANO -1

11,80011,800Locale 06 11,800

11,80011,800Locale 07 11,800

PIANO TERRA

6,8706,870Locale 15 6,870

6,8706,870Locale 20 6,870

PIANO PRIMO

22,64022,640Locale 21 22,640

22,92022,920Locale 22 22,920

PIANO SECONDO

Pag. 8

627 492,03A RIPORTARE



627 492,03RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

22,14022,140Locale 04 22,140

22,43022,430Locale 12 22,430

PIANO TERZO

22,64022,640Locale 03 22,640

22,92022,920Locale 11 22,920

RIVESTIMENTI

PIANO -1

28,8962,10013,760Locale 06 13,760 * 2,100

28,8962,10013,760Locale 07 13,760 * 2,100

PIANO TERRA

31,3742,10014,940Locale 15 (11,24+1,85*2) *
2,100

31,3742,10014,940Locale 20 (11,24+1,85*2) *
2,100

PIANO PRIMO

57,2882,10027,280Locale 21 (21,48+2,90*2) *
2,100

57,6872,10027,470Locale 22 (21,67+2,90*2) *
2,100

PIANO SECONDO

57,2882,10027,280Locale 04 (21,48+2,90*2) *
2,100

57,6872,10027,470Locale 12 (21,67+2,90*2) *
2,100

PIANO TERZO

57,2882,10027,280Locale 03 (21,48+2,90*2) *
2,100

57,6872,10027,470Locale 11 (21,67+2,90*2) *
2,100

15 119,5614 212,9094,0023,68638,495m²Totale

Provvista di piastrelle per 
pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, 
ottenuto da impasto di argille 
nobili, di tipo omogeneo a tutto 
spessore, privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente resistente 
agli attacchi fisici e chimici, con 
superficie a vista tipo naturale 
o tipo antisdrucciolo Nei 
formati 20X20 - 30X30 - 40X40

(IT-CA-173)

01.P07.B45.005

12040

Rif. Elab.: C3A__5095203001

PIANO -1

11,80011,800Locale 06 11,800

11,80011,800Locale 07 11,800

PIANO TERRA

6,8706,870Locale 15 6,870

6,8706,870Locale 20 6,870

PIANO PRIMO

22,64022,640Locale 21 22,640

22,92022,920Locale 22 22,920

PIANO SECONDO

22,14022,140Locale 04 22,140

22,43022,430Locale 12 22,430

PIANO TERZO

22,64022,640Locale 03 22,640

22,92022,920Locale 11 22,920

RIVESTIMENTI

PIANO -1

28,8962,10013,760Locale 06 13,760 * 2,100
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642 611,59RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

28,8962,10013,760Locale 07 13,760 * 2,100

PIANO TERRA

31,3742,10014,940Locale 15 (11,24+1,85*2) *
2,100

31,3742,10014,940Locale 20 (11,24+1,85*2) *
2,100

PIANO PRIMO

57,2882,10027,280Locale 21 (21,48+2,90*2) *
2,100

57,6872,10027,470Locale 22 (21,67+2,90*2) *
2,100

PIANO SECONDO

57,2882,10027,280Locale 04 (21,48+2,90*2) *
2,100

57,6872,10027,470Locale 12 (21,67+2,90*2) *
2,100

PIANO TERZO

57,2882,10027,280Locale 03 (21,48+2,90*2) *
2,100

57,6872,10027,470Locale 11 (21,67+2,90*2) *
2,100

12 469,810,000,0019,53638,495m²Totale

Provvista di zoccolino 
battiscopa in gres ceramico 
fine porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo 
omogeneo a tutto spessore, 
privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente resistente 
agli attacchi fisici e chimici, con 
bordi arrotondati o a squadra, 
compresi i pezzi speciali (angoli 
e spigoli) Nel formato 10x20

(IT-CA-174)

01.P07.B48.005

12050

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

PIANO -1

24,86024,860Locale 01 24,860

31,49031,490Locale 02 31,490

24,49024,490Locale 03 24,490

16,30016,300Locale 04 16,300

54,10054,100Locale 08 54,100

43,45043,450Locale 09 43,450

41,55041,550Locale 10 41,550

22,15022,150Locale 11 22,150

31,12031,120Locale 13 31,120

38,55038,550Locale 14 38,550

16,36016,360Locale 16 16,360

PIANO TERRA

46,40046,400Locale 01 46,400

9,2509,250Locale 02 9,250

17,60017,600Locale 03 17,600

41,75041,750Locale 06 41,750

60,31060,310Locale 07 60,310

15,23015,230Locale 08 15,230

18,88018,880Locale 09 18,880

26,91026,910Locale 10 26,910

30,00030,000Locale 11 30,000

87,65087,650Locale 12 87,650

18,40018,400Locale 14 18,400

51,62051,620Locale 16 62,35-7,87-2,86

19,21019,210Locale 17 35,16-7,87-2,88-5,20
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655 081,40A RIPORTARE



Muratura faccia a vista 
eseguita con blocchi forati in 
calcestruzzo, idrorepellenti e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie di 
almeno m² 1 Con blocchi dello 

(IT-CA-229)

01.A05.B77.030

12060

655 081,40RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

19,85019,850Locale 18 25,05-5,20

PIANO PRIMO

13,75013,750Locale 01 8,45+5,30

4,1004,100Locale 02 4,100

4,2504,250Locale 03 4,250

16,30016,300Locale 04 16,300

4,4004,400Locale 06 4,400

4,5004,500Locale 07 4,500

12,95012,950Locale 08 5,25+7,70

4,0004,000Locale 09 4,000

3,5703,570Locale 10 3,570

4,0004,000Locale 11 4,000

3,5803,580Locale 12 3,580

4,0004,000Locale 13 4,000

12,95012,950Locale 14 7,70+5,25

4,5004,500Locale 15 4,500

4,4004,400Locale 16 4,400

7,7507,750Locale 17 7,750

7,8507,850Locale 18 7,850

17,10017,100Locale 19 17,100

40,90040,900Locale 23
3,15*4+8,15+8,25+6,90+2,25
+2,75

4,2504,250Locale 24 4,250

4,1004,100Locale 25 4,100

13,75013,750Locale 26 5,30+8,45

18,05018,050Locale 27 18,050

PIANO SECONDO

25,45025,450Locale 01 16,10+9,35

4,4004,400Locale 02 4,400

11,30011,300Locale 03 8,15+3,15

16,30016,300Locale 05 16,300

2,5002,500Locale 07 2,500

75,35075,350Locale 08
14,35*2+35,15+5,75*2

18,45018,450Locale 09 18,450

25,10025,100Locale 10 6,90*2+3,15+8,15

4,4004,400Locale 11 4,400

14,45014,450Locale 13 8,15+3,15*2

11,09011,090Locale 14 10,29+0,2*4

18,60018,600Locale 15 8,65+9,35+0,2*3

PIANO TERZO

44,59044,590Locale 01 44,590

31,15031,150Locale 02 31,150

16,30016,300Locale 04 16,300

17,10017,100Locale 06 17,100

57,64057,640Locale 08
27+6,02*2+6,90*2+2,40*2

35,85035,850Locale 09 13,85*2+8,15

31,44031,440Locale 11 31,440

54,60054,600Terrazzo Tecnico 54,600

11 539,050,000,007,501 538,540mTotale
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666 620,45RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

almeno m² 1 Con blocchi dello 
spessore di cm 30

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

PIANO -1

90,2205,20017,350Locale 01-02-03 (2*8,675) *
5,200

187,2005,20036,000Locale 15 (12*3) * 5,200

86,5805,20016,650Locale 14-13
(11,40+5,10+0,15) * 5,200

252,7205,20048,600Locale 08-09-10
(2*8,80+5,80+28,80-0,9*4) *
5,200

108,1605,20020,800Locale 12 (6,10+3,70*2+7,30)
* 5,200

60,3205,20011,600Locale 11-Cavedio (5,50+6,10)
* 5,200

36,7125,2007,060Locale 16 (2,33*2+2,40) *
5,200

PIANO TERRA

171,9574,65036,980Locale 01-02-18-19
(7,90+5,06+3,20+1,85*2+4,48
+3,07+2,67+6,90) * 4,650

164,6104,65035,400Locale 05-06-07-09-11 35,400
* 4,650

28,3654,6506,100Locale 12-Cavedio 6,100 *
4,650

PIANO PRIMO

28,3654,6506,100Locale 23-Cavedio 6,100 *
4,650

PIANO SECONDO

28,3654,6506,100Locale 10-Cavedio 6,100 *
4,650

PIANO TERZO

28,3654,6506,100Locale 09-Cavedio 6,100 *
4,650

72 894,8224 790,0934,0057,311 271,939m²Totale

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie di 
almeno m² 1 Con blocchi dello 
spessore di cm 30

(IT-CA-228)

01.A05.B75.030

12070

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

44,8404,7209,500Locale 04-05 (6,10+1,70*2) *
4,720

PIANO TERRA

120,9004,65026,000Locale 03-04-13-14
(6,10*2+1,70*2+2,40*2+2,80*
2) * 4,650

164,6104,65035,400Locale 05-06-07-09-11 35,400
* 4,650

9,9984,6502,150Locale 12 2,150 * 4,650

PIANO PRIMO

116,1574,65024,980Locale 03-04-19-20
(6,10*2+1,70*2+2,40*2+2,80*
2-1,02) * 4,650

PIANO SECONDO

116,1574,65024,980Locale 05-06-16-17
(6,10*2+1,70*2+2,40*2+2,80*
2-1,02) * 4,650
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739 515,27RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

PIANO TERZO

235,2104,30054,700Locale 01-02
(5,70+2,40+7,90*2+17,20*2-
0,9*4) * 4,300

107,4144,30024,980Locale 04-05-06-07
(6,10*2+1,70*2+2,40*2+2,80*
2-1,02) * 4,300

47 146,3817 912,1538,0051,51915,286m²Totale

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie di 
almeno m² 1 Con blocchi dello 
spessore di cm 30

(IT-CA-228)

01.A05.B75.030

12080

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

568,1004,750119,600Muri esterni
((7,90+5,10+5,50+8)*2+36,00
*2-0,9*6) * 4,750

-> a detrarre serramenti

-56,1001,6502,00017,000(6+6+2+3) * 2,000 * 1,650

PIANO TERRA

507,3604,200120,800Muri esterni
((7,90+5,10+5,50+8)*2+36,0*
2-0,7*6) * 4,200

-> a detrarre serramenti

-61,6001,1007,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,100

-8,8001,1004,0002,0002,00 * 4,000 * 1,100

-22,0001,1005,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,100

-2,2001,1002,0002,000 * 1,100

PIANO PRIMO

507,3604,200120,800Muri esterni
((7,90+5,10+5,50+8)*2+36,0*
2-0,7*6) * 4,200

-> a detrarre serramenti

-92,4001,6507,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

-33,0001,6505,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

PIANO SECONDO

507,3604,200120,800Muri esterni
((7,90+5,10+5,50+8)*2+36,00
*2-0,7*6) * 4,200

-> a detrarre serramenti

-92,4001,6507,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

-33,0001,6505,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

PIANO TERZO

465,0803,850120,800Muri esterni
((7,90+5,10+5,50+8)*2+36,00
*2-0,7*6) * 3,850

25,4400,80031,800(36,00-0,7*6) * 0,800

37,9202,40015,800(17,20-0,7*2) * (1,600+0,8)

-> a detrarre serramenti

-69,3001,6507,0006,000(2,00+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650
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786 661,65RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

-9,9001,6503,0002,0002,00 * 3,000 * 1,650

105 024,7739 901,6638,0051,512 038,920m²Totale

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie di 
almeno m² 1 Con blocchi dello 
spessore di cm 20

(IT-CA-226)

01.A05.B75.020

12090

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

Copertura

295,6801,600184,800Parapetti
((7,90+5,10+5,50+8)*2+36,00
*2-
0,7*6+8,20*2+18,60+6,10*3+

13 101,585 765,7644,0044,31295,680m²Totale

Realizzazione di isolamento 
termico a cappotto con lastre 
di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, lo 
scarico, il trasporto e deposito 
a qualsiasi piano del fabbricato. 
Sono compresi inoltre gli oneri 
relativi a: incollaggio e/o 
tassellatura e sagomatura dei 
pannelli, rasatura, stesura di 
fissativo, applicazione del 
rasante a base di calce 
idraulica naturale steso con 
spatola d'acciaio, compresa la 
posa di rete d'armatura e di 
ogni altro onere necessario per 
dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. (esclusa la 
fornitura dell'isolante) Su 
superfici esterne verticali

(IT-CA-282)

03.A07.A01.005

12100

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO TERRA

720,0005,00036,0004,000Muri esterni 4,00 * 36,000 *
(4,200+0,8)

-> a detrarre serramenti

-61,6001,1007,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,100

-8,8001,1004,0002,0002,00 * 4,000 * 1,100

-22,0001,1005,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,100

-8,3602,2001,9002,0002,00 * 1,900 * 2,200

PIANO PRIMO

720,0005,00036,0004,000Muri esterni 4,00 * 36,000 *
(4,200+0,8)

-> a detrarre serramenti

-92,4001,6507,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

-33,0001,6505,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

PIANO SECONDO

720,0005,00036,0004,000Muri esterni 4,00 * 36,000 *
(4,200+0,8)

-> a detrarre serramenti

-92,4001,6507,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650
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904 788,00RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

-33,0001,6505,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

PIANO TERZO

885,6006,15036,0004,000Muri esterni 4,00 * 36,000 *
6,150

-> a detrarre serramenti

-69,3001,6507,0006,000(2,00+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

-9,9001,6503,0002,0002,00 * 3,000 * 1,650

84 255,4860 656,9072,0033,492 515,840m²Totale

F.p.o. di controparete in 
cartongesso realizzata con 
struttura sp 10 cm, interposto 
isolante in lana di roccia Sp 8 
cm e chiusura con doppia 
lastra da 13 mm rasata

(IT-CA-713)

NP.OC.002

12110

CONTROPARETI INTERNE SU
PARETI ESTERNE

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

621,9205,200119,600Muri esterni
((7,90+5,10+5,50+8)*2+36,00
*2-0,9*6) * 5,200

-> a detrarre serramenti

-56,1001,6502,00017,000(6+6+2+3) * 2,000 * 1,650

PIANO TERRA

561,7204,650120,800Muri esterni
((7,90+5,10+5,50+8)*2+36,00
*2-0,7*6) * 4,650

-> a detrarre serramenti

-61,6001,1007,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,100

-8,8001,1004,0002,0002,00 * 4,000 * 1,100

-22,0001,1005,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,100

PIANO PRIMO

561,7204,650120,800Muri esterni
((7,90+5,10+5,50+8)*2+36,00
*2-0,7*6) * 4,650

-> a detrarre serramenti

-92,4001,6507,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

-33,0001,6505,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

PIANO SECONDO

561,7204,650120,800Muri esterni
((7,90+5,10+5,50+8)*2+36,00
*2-0,7*6) * 4,650

-> a detrarre serramenti

-92,4001,6507,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

-33,0001,6505,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

PIANO TERZO

465,0803,850120,800Muri esterni
((7,90+5,10+5,50+8)*2+36,00
*2-0,7*6) * 3,850

26,5600,80033,200(36,00-0,7*4) * 0,800

120,1203,85031,200(17,20-0,9*2+7,90*2) * 3,850

-> a detrarre serramenti
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989 043,48A RIPORTARE



989 043,48RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

-69,3001,6507,0006,000(2,00+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

-9,9001,6503,0002,0002,00 * 3,000 * 1,650

CONTROPARETI SU DIVISORI
INTERNI

PIANO -1

77,4285,20014,890(3,58*2+7,73) * 5,200

PIANO TERRA

335,7304,65072,200(27+6+6,40*2+5,60+2,90+2,4
2+3,78+11,70) * 4,650

PIANO PRIMO

290,0214,65062,370(27+6+6,40*2+8,02+2,55+6)
* 4,650

PIANO SECONDO

290,3934,65062,450(27+6+6,40*2+8,15+2,50+6)
* 4,650

PIANO TERZO

246,3904,30057,300(27+2,4*2+6,40*2+2,55+2,50
+5,55+2,10) * 4,300

127 422,730,000,0035,583 581,302m²Totale

Tramezzi in mattoni legati con 
malta di calce In mattoni forati 
dello spessore di cm 12 e per 
una superficie complessiva di 
almeno m² 1

(IT-CA-231)

01.A06.A10.045

12120

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

114,1925,20021,960(7,72*2+3,26*2) * 5,200

PIANO TERRA

272,4444,65058,590(3,99+1,85*2+1,85*3+4,60+3,
87+8,25+11,57+4,20+5,26+3,
80*2) * 4,650

PIANO PRIMO

233,4304,65050,200(8,15*2+2,90*3+8,25*2+2,90*
3) * 4,650

PIANO SECONDO

233,4304,65050,200(8,15*2+2,90*3+8,25*2+2,90*
3) * 4,650

PIANO TERZO

223,8154,30052,050(8,15*2+2,90*3+8,25*2+2,90*
3+1,85) * 4,300

41 261,0131 769,9077,0038,301 077,311m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

12130

CAPPOTTO ESTERNO

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO TERRA

720,0005,00036,0004,000Muri esterni 4,00 * 36,000 *
(4,200+0,8)

-> a detrarre serramenti

-61,6001,1007,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,100
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1 157 727,22RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

-8,8001,1004,0002,0002,00 * 4,000 * 1,100

-22,0001,1005,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,100

-8,3602,2001,9002,0002,00 * 1,900 * 2,200

PIANO PRIMO

720,0005,00036,0004,000Muri esterni 4,00 * 36,000 *
(4,200+0,8)

-> a detrarre serramenti

-92,4001,6507,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

-33,0001,6505,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

PIANO SECONDO

720,0005,00036,0004,000Muri esterni 4,00 * 36,000 *
(4,200+0,8)

-> a detrarre serramenti

-92,4001,6507,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

-33,0001,6505,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

PIANO TERZO

885,6006,15036,0004,000Muri esterni 4,00 * 36,000 *
6,150

-> a detrarre serramenti

-69,3001,6507,0006,000(2,00+2+2) * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

-9,9001,6503,0002,0002,00 * 3,000 * 1,650

22 139,390,000,008,802 515,840m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 100 mm

(IT-CA-177)

01.P09.A55.010

12140

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-6002

PIANO -1

23,60023,600Locale 06-07 11,8*2

259,600,000,0011,0023,600m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di 
vetro o di roccia, polistirolo, 
poliuretano, materiali similari) 
sia in rotoli che in lastre di 
qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, lo 
scarico, il trasporto e deposito 
a qualsiasi piano del fabbricato 
Per superfici in piano e simili

(IT-CA-237)

01.A09.G50.005

12150

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-6002

PAVIMENTI

PIANO -1

23,60023,600Locale 06-07 11,8*2

Copertura

1 025,3801 025,3801025,380

Piano Terzo
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Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in 
profilati a taglio termico in 
alluminio, completi di telaio ed 
eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas 
Argon , per finestre e 
portefinestre con marcatura CE 
(UNI EN 14351-1), di 
qualunque forma, tipo, 
dimensione e numero di 
battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e 

(IT-CA-731)

NP.OC.017.c

12170

1 180 126,21RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

148,730148,730Terrazzo tecnico 148,730

SOFFITTI

PIANO -1

32,31032,310Locale 01 32,310

52,20052,200Locale 02 52,200

30,99030,990Locale 03 30,990

12,70012,700Locale 04 12,700

11,80011,800Locale 06 11,800

11,80011,800Locale 07 11,800

130,380130,380Locale 08 130,380

100,280100,280Locale 09 100,280

98,18098,180Locale 10 98,180

62,59062,590Locale 12 62,590

30,66030,660Locale 11 30,660

50,93050,930Locale 13 50,930

86,72086,720Locale 14 86,720

137,140137,140Locale 15 137,140

176,180176,180Locale 16 176,180

10 957,2710 957,27100,004,932 222,570m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in 
profilati a taglio termico in 
alluminio, completi di telaio ed 
eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas 
Argon , per finestre e 
portefinestre con marcatura CE 
(UNI EN 14351-1), di 
qualunque forma, tipo, 
dimensione e numero di 
battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e 
davanzali in lamiera, serratura, 
ferramenta e maniglia. Con 
trasmittanza termica minimo 
1,1 W/m2K compreso la 
fornitura al piano, ad ante 
aventi superficie compresa tra 
m² 2.00 e m² 3,5

(IT-CA-730)

NP.OC.017.b

12160

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

56,1001,6502,00017,000(6+6+2+3) * 2,000 * 1,650

PIANO PRIMO

3,3001,6502,0001,0001,00 * 2,000 * 1,650

PIANO SECONDO

6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

PIANO TERZO

6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

20 086,970,000,00276,6872,600m²Totale
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1 211 170,45RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

gocciolatoio, imbotti e 
davanzali in lamiera, serratura, 
ferramenta e maniglia. Con 
trasmittanza termica minimo 
1,1 W/m2K compreso la 
fornitura al piano, ad ante 
aventi superficie superiore m² 
3,5

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO TERRA

61,6001,1007,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,100

8,8001,1004,0002,0002,00 * 4,000 * 1,100

22,0001,1005,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,100

PIANO PRIMO

92,4001,6507,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,650

26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

33,0001,6505,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,650

PIANO SECONDO

92,4001,6507,0008,000(2,00+2+2+2) * 7,000 * 1,650

26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

33,0001,6505,0004,000(2+2) * 5,000 * 1,650

PIANO TERZO

69,3001,6507,0006,000(2,00+2+2) * 7,000 * 1,650

26,4001,6504,0004,000(2+2) * 4,000 * 1,650

9,9001,6503,0002,0002,00 * 3,000 * 1,650

126 884,740,000,00252,96501,600m²Totale

Falso telaio per il fissaggio dei 
serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo 
sviluppo effettivo In legno di 
abete (Picea abies, Abies alba)

(IT-CA-255)

01.A17.A80.005

12180

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

PIANO TERRA

15,1202,1000,9008,000(4+4) * 0,900 * 2,100

PIANO PRIMO

3,7802,1000,9002,0002,00 * 0,900 * 2,100

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

PIANO SECONDO

3,7802,1000,9002,0002,00 * 0,900 * 2,100

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

PIANO TERZO

3,7802,1000,9002,0002,00 * 0,900 * 2,100

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

1 306,33992,7176,0032,7439,900m²Totale

Serramento esterno ed interno 
ad una o due ante con profili di 
acciaio preverniciato e pannello 
tamburato con lamiere di 
acciaio zincate e coibentate, 
compreso assistenza murarie e 
ogni onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

12190

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

2,6402,2001,2001,200 * 2,200

PIANO TERRA

12,5402,2001,9003,0003,00 * 1,900 * 2,200

2,6402,2001,2001,200 * 2,200
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Porte antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, 
completa di serratura e 

(IT-CA-194)

01.P13.N50.025

12220

1 339 361,52RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

PIANO TERZO

7,9202,2001,2003,0003,00 * 1,200 * 2,200

7 001,280,000,00272,0025,740m²Totale

F.p.o di porte interne 
tamburate, su telaio in 
alluminio tubolare fissato a 
telarone predisposto, anta 
tamburata con materiale 
isolante o tamburato e rivestito 
sulle due faccie dello spessore 
non inferiore a mm 4, e 
ossatura in abete, provvista di 
regoli fissa vetri in legno forte 
applicati con viti, compresa la 
ferramenta robusta, gli 
ottonami e la imprimitura ad 
olio, con rivestimento esterno 
in laminato plastico

(IT-CA-719)

NP.OC.007

12200

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

PIANO TERRA

15,1202,1000,9008,000(4+4) * 0,900 * 2,100

PIANO PRIMO

3,7802,1000,9002,0002,00 * 0,900 * 2,100

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

PIANO SECONDO

3,7802,1000,9002,0002,00 * 0,900 * 2,100

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

PIANO TERZO

3,7802,1000,9002,0002,00 * 0,900 * 2,100

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

12 931,990,000,00324,1139,900m²Totale

Porte antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, 
completa di serratura e 
maniglia, controtelaio con 
zanche, cerniera con molla 
regolabile per la chiusura 
automatica e profilo di 
guarnizione antifumo; con 
certificato di omologazione per 
resistenza al fuoco nelle 
seguenti classi e misure REI 
120 a due battenti cm 120x200

(IT-CA-196)

01.P13.N50.070

12210

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

9,0009,0009,00

PIANO TERRA

9,0009,0009,00

PIANO PRIMO

6,0006,0006,00

PIANO SECONDO

6,0006,0006,00

PIANO TERZO

7,0007,0007,00

28 807,090,000,00778,5737,000cadTotale
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1 388 101,88RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

completa di serratura e 
maniglia, controtelaio con 
zanche, cerniera con molla 
regolabile per la chiusura 
automatica e profilo di 
guarnizione antifumo; con 
certificato di omologazione per 
resistenza al fuoco nelle 
seguenti classi e misure REI 60 
a due battenti cm 120x200

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

4,0004,0004,00

3 003,280,000,00750,824,000cadTotale

Posa in opera di controsoffitto 
costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti 
e della relativa orditura di 
sostegno, esclusa la fornitura 
della stessa e del ponteggio 
Per pannelli delle dimensioni 
sino a cm 60x60

(IT-CA-239)

01.A09.L50.005

12230

SOFFITTI

PIANO TERRA

113,010113,010Locale 01 113,010

5,0005,000Locale 02 5,000

16,64016,640Locale 03 16,640

20,73020,730Locale 05 20,730

77,59077,590Locale 06 77,590

171,470171,470Locale 07 171,470

14,32014,320Locale 08 14,320

18,81018,810Locale 09 18,810

42,85042,850Locale 10 42,850

52,99052,990Locale 11 52,990

90,42090,420Locale 12 90,420

18,39018,390Locale 14 18,390

6,7806,780Locale 15 6,780

211,810211,810Locale 16 211,810

39,97039,970Locale 17 39,970

38,39038,390Locale 18 38,390

45,30045,300Locale 19 45,300

6,7806,780Locale 20 6,780

PIANO PRIMO

44,65044,650Locale 01 44,650

23,97023,970Locale 02 23,970

25,07025,070Locale 03 25,070

12,70012,700Locale 04 12,700

25,95025,950Locale 06 25,950

26,33026,330Locale 07 26,330

41,86041,860Locale 08 41,860

24,37024,370Locale 09 24,370

21,99021,990Locale 10 21,990

24,22024,220Locale 11 24,220

21,98021,980Locale 12 21,980

24,40024,400Locale 13 24,400

41,86041,860Locale 14 41,860

26,32026,320Locale 15 26,320

25,96025,960Locale 16 25,960

46,19046,190Locale 17 46,190

45,65045,650Locale 18 45,650

15,12015,120Locale 19 15,120
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1 391 105,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

22,64022,640Locale 21 22,640

22,92022,920Locale 22 22,920

184,320184,320Locale 23 184,320

25,07025,070Locale 24 25,070

23,97023,970Locale 25 23,970

44,64044,640Locale 26 44,640

156,540156,540Locale 27 156,540

PIANO SECONDO

143,280143,280Locale 01 143,280

25,96025,960Locale 02 25,960

24,48024,480Locale 03 24,480

6,8706,870Locale 04 6,870

16,64016,640Locale 05 16,640

6,0006,000Locale 07 6,000

376,330376,330Locale 08 376,330

108,880108,880Locale 09 108,880

31,76031,760Locale 10 31,760

25,96025,960Locale 11 25,960

6,8706,870Locale 12 6,870

26,95026,950Locale 13 26,950

89,79089,790Locale 14 89,790

78,47078,470Locale 15 78,470

18,39018,390Locale 16 18,390

PIANO TERZO

98,00098,000Locale 01 98,000

26,84026,840Locale 02 26,840

22,64022,640Locale 03 22,640

12,70012,700Locale 04 12,700

15,12015,120Locale 06 15,120

208,550208,550Locale 08 208,550

151,950151,950Locale 09 151,950

22,92022,920Locale 10 22,920

28,39028,390Locale 11 28,390

91 444,0391 444,03100,0025,663 563,680m²Totale

Struttura portante per 
controsoffitto formato da 
pannelli di fibra minerale, in 
profili a t di acciaio zincato, 
verniciati nella parte in vista 
sostenuta da pendini in filo di 
ferro zincato ancorati al 
soffitto, compresa la fornitura 
del pendinaggio in colore 
bianco

(IT-CA-178)

01.P09.E27.005

12240

SOFFITTI

PIANO TERRA

113,010113,010Locale 01 113,010

5,0005,000Locale 02 5,000

16,64016,640Locale 03 16,640

20,73020,730Locale 05 20,730

77,59077,590Locale 06 77,590

171,470171,470Locale 07 171,470

14,32014,320Locale 08 14,320

18,81018,810Locale 09 18,810

42,85042,850Locale 10 42,850

52,99052,990Locale 11 52,990

90,42090,420Locale 12 90,420

18,39018,390Locale 14 18,390

6,7806,780Locale 15 6,780
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1 482 549,19RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

211,810211,810Locale 16 211,810

39,97039,970Locale 17 39,970

38,39038,390Locale 18 38,390

45,30045,300Locale 19 45,300

6,7806,780Locale 20 6,780

PIANO PRIMO

44,65044,650Locale 01 44,650

23,97023,970Locale 02 23,970

25,07025,070Locale 03 25,070

12,70012,700Locale 04 12,700

25,95025,950Locale 06 25,950

26,33026,330Locale 07 26,330

41,86041,860Locale 08 41,860

24,37024,370Locale 09 24,370

21,99021,990Locale 10 21,990

24,22024,220Locale 11 24,220

21,98021,980Locale 12 21,980

24,40024,400Locale 13 24,400

41,86041,860Locale 14 41,860

26,32026,320Locale 15 26,320

25,96025,960Locale 16 25,960

46,19046,190Locale 17 46,190

45,65045,650Locale 18 45,650

15,12015,120Locale 19 15,120

22,64022,640Locale 21 22,640

22,92022,920Locale 22 22,920

184,320184,320Locale 23 184,320

25,07025,070Locale 24 25,070

23,97023,970Locale 25 23,970

44,64044,640Locale 26 44,640

156,540156,540Locale 27 156,540

PIANO SECONDO

143,280143,280Locale 01 143,280

25,96025,960Locale 02 25,960

24,48024,480Locale 03 24,480

6,8706,870Locale 04 6,870

16,64016,640Locale 05 16,640

6,0006,000Locale 07 6,000

376,330376,330Locale 08 376,330

108,880108,880Locale 09 108,880

31,76031,760Locale 10 31,760

25,96025,960Locale 11 25,960

6,8706,870Locale 12 6,870

26,95026,950Locale 13 26,950

89,79089,790Locale 14 89,790

78,47078,470Locale 15 78,470

18,39018,390Locale 16 18,390

PIANO TERZO

98,00098,000Locale 01 98,000

26,84026,840Locale 02 26,840

22,64022,640Locale 03 22,640

12,70012,700Locale 04 12,700

15,12015,120Locale 06 15,120

208,550208,550Locale 08 208,550

151,950151,950Locale 09 151,950

22,92022,920Locale 10 22,920

28,39028,390Locale 11 28,390
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1 482 549,19RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

10 619,776 165,1758,002,983 563,680m²Totale

Controsoffitto costituito da 
pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti di 
agglomerato di fibre minerali e 
resine sintetiche in elementi 
verticali formanti dei 
cassettonati quadrati,compresa 
l'orditura di sostegno in 
profilati tipo omega in moduli 
di mm 600x600

(IT-CA-179)

01.P09.E39.005

12250

SOFFITTI

PIANO TERRA

113,010113,010Locale 01 113,010

5,0005,000Locale 02 5,000

16,64016,640Locale 03 16,640

20,73020,730Locale 05 20,730

77,59077,590Locale 06 77,590

171,470171,470Locale 07 171,470

14,32014,320Locale 08 14,320

18,81018,810Locale 09 18,810

42,85042,850Locale 10 42,850

52,99052,990Locale 11 52,990

90,42090,420Locale 12 90,420

18,39018,390Locale 14 18,390

6,7806,780Locale 15 6,780

211,810211,810Locale 16 211,810

39,97039,970Locale 17 39,970

38,39038,390Locale 18 38,390

45,30045,300Locale 19 45,300

6,7806,780Locale 20 6,780

PIANO PRIMO

44,65044,650Locale 01 44,650

23,97023,970Locale 02 23,970

25,07025,070Locale 03 25,070

12,70012,700Locale 04 12,700

25,95025,950Locale 06 25,950

26,33026,330Locale 07 26,330

41,86041,860Locale 08 41,860

24,37024,370Locale 09 24,370

21,99021,990Locale 10 21,990

24,22024,220Locale 11 24,220

21,98021,980Locale 12 21,980

24,40024,400Locale 13 24,400

41,86041,860Locale 14 41,860

26,32026,320Locale 15 26,320

25,96025,960Locale 16 25,960

46,19046,190Locale 17 46,190

45,65045,650Locale 18 45,650

15,12015,120Locale 19 15,120

22,64022,640Locale 21 22,640

22,92022,920Locale 22 22,920

184,320184,320Locale 23 184,320

25,07025,070Locale 24 25,070

23,97023,970Locale 25 23,970

44,64044,640Locale 26 44,640

156,540156,540Locale 27 156,540

PIANO SECONDO

143,280143,280Locale 01 143,280
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1 493 168,96RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

25,96025,960Locale 02 25,960

24,48024,480Locale 03 24,480

6,8706,870Locale 04 6,870

16,64016,640Locale 05 16,640

6,0006,000Locale 07 6,000

376,330376,330Locale 08 376,330

108,880108,880Locale 09 108,880

31,76031,760Locale 10 31,760

25,96025,960Locale 11 25,960

6,8706,870Locale 12 6,870

26,95026,950Locale 13 26,950

89,79089,790Locale 14 89,790

78,47078,470Locale 15 78,470

18,39018,390Locale 16 18,390

PIANO TERZO

98,00098,000Locale 01 98,000

26,84026,840Locale 02 26,840

22,64022,640Locale 03 22,640

12,70012,700Locale 04 12,700

15,12015,120Locale 06 15,120

208,550208,550Locale 08 208,550

151,950151,950Locale 09 151,950

22,92022,920Locale 10 22,920

28,39028,390Locale 11 28,390

71 986,3421 595,9030,0020,203 563,680m²Totale

Rinzaffo eseguito con malta di 
calce dolce su pareti, solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano 
che in curva, compresa 
l'esecuzione dei raccordi negli 
angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della 
profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del 
gesso Per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e 
per uno spessore fino a cm 2

(IT-CA-241)

01.A10.A10.005

12260

PARETI

PIANO -1

76,9364,72016,300Locale 04 16,300 * 4,720

178,8884,72037,900Locale 05
(27,10+3,10*2+2,30*2) *
4,720

64,9474,72013,760Locale 06 13,760 * 4,720

64,9474,72013,760Locale 07 13,760 * 4,720

640,8004,45036,0004,000Muro esterno 4,00 * 36,000 *
4,450

PIANO TERRA

81,8404,65017,600Locale 03 17,600 * 4,650

170,6554,65036,700Locale 04
(6,85*2+6,1*2+3,10*2+2,30*2
) * 4,650

95,3254,65020,500Locale 05 20,500 * 4,650

194,1384,65041,750Locale 06 41,750 * 4,650

-61,3804,65013,200-> a detrarre contropareti
(8,65+4,55) * 4,650

280,4424,65060,310Locale 07 60,310 * 4,650

-65,8444,65014,160-> a detrarre contropareti
(13,76+0,2*2) * 4,650
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1 565 155,30RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

70,8204,65015,230Locale 08 15,230 * 4,650

-18,6004,6504,000-> a detrarre contropareti
(3,80+0,2) * 4,650

87,7924,65018,880Locale 09 18,880 * 4,650

125,1324,65026,910Locale 10 26,910 * 4,650

-62,5434,65013,450-> a detrarre contropareti
(8,25+5,20) * 4,650

139,5004,65030,000Locale 11 30,000 * 4,650

-29,9934,6506,450-> a detrarre contropareti
6,450 * 4,650

407,5734,65087,650Locale 12 87,650 * 4,650

-174,6084,65037,550-> a detrarre contropareti
(35,40+2,15) * 4,650

170,6554,65036,700Locale 13
(6,85*2+6,10*2+3,1*2+2,30*2
) * 4,650

85,5604,65018,400Locale 14 18,400 * 4,650

69,4714,65014,940Locale 15 (11,24+1,85*2) *
4,650

42,3624,6509,110Locale 16
(4,55+0,1+0,17+0,49+1,90+1,
90) * 4,650

38,8284,6508,350Locale 17 8,350 * 4,650

58,0324,65012,480Locale 18 (25,05-5,45-7,12) *
4,650

69,4714,65014,940Locale 20 (11,24+1,85*2) *
4,650

PIANO PRIMO

75,7954,65016,300Locale 04 16,300 * 4,650

181,4904,65039,030Locale 05 (29,18+9,85) * 4,650

79,5154,65017,100Locale 19 17,100 * 4,650

161,4024,65034,710Locale 20 (22,78+2,08+9,85) *
4,650

194,1384,65041,750Locale 21
(8,15+7,95*2+2,95*6) * 4,650

194,1384,65041,750Locale 22
(8,25+8,05*2+2,90*6) * 4,650

76,9584,65016,550Locale 23-24-03 (6+2+2,55+6)
* 4,650

PIANO SECONDO

389,2524,65083,710Locale 04-12
(8,15+7,95*2+2,93*6+8,30+8,
10*2+2,93*6) * 4,650

75,7954,65016,300Locale 05 16,300 * 4,650

181,4904,65039,030Locale 06 (29,18+9,85) * 4,650

79,5154,65017,100Locale 16 17,100 * 4,650

161,4024,65034,710Locale 17 (22,78+2,08+9,85) *
4,650

PIANO TERZO

95,0304,30022,100Locale 01
(5,55+5,60+2,60+8,35) *
4,300

124,9154,30029,050Locale 02 (31,15-2,1) * 4,300

117,3044,30027,280Locale 03 (21,48+2,90*2) *
4,300

70,0904,30016,300Locale 04 16,300 * 4,300

167,8294,30039,030Locale 05 (29,18+9,85) * 4,300

73,5304,30017,100Locale 06 17,100 * 4,300

149,2534,30034,710Locale 07 (22,78+2,08+9,85) *
4,300

49,6654,30011,550Locale 09 (3,20+8,35) * 4,300
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1 565 155,30RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

118,1214,30027,470Locale 10 (21,67+2,90*2) *
4,300

71,1654,30016,550Locale 11 (8,25+5,15+3,15) *
4,300

88 064,7684 537,6296,0015,485 688,938m²Totale

Intonaco eseguito con grassello 
di calce idraulica spenta,su 
rinzaffo,in piano od in 
curva,anche con aggiunta di 
coloranti,compresa l'esecuzione 
dei raccordi,delle zanche e la 
profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del 
gesso Eseguito fino ad 
un'altezza di m 4,per una 
superficie complessiva di 
almeno m² 1

(IT-CA-244)

01.A10.B00.005

12270

PARETI

PIANO -1

67,6454,15016,300Locale 04 16,300 * 4,150

157,2854,15037,900Locale 05
(27,10+3,10*2+2,30*2) *
4,150

8,2560,60013,760Locale 06 13,760 * (2,7-2,1)

8,2560,60013,760Locale 07 13,760 * (2,70-2,1)

640,8004,45036,0004,000Muro esterno 4,00 * 36,000 *
4,450

PIANO TERRA

52,8003,00017,600Locale 03 17,600 * 3,000

110,1003,00036,700Locale 04
(6,85*2+6,1*2+3,10*2+2,30*2
) * 3,000

61,5003,00020,500Locale 05 20,500 * 3,000

125,2503,00041,750Locale 06 41,750 * 3,000

-39,6003,00013,200-> a detrarre contropareti
(8,65+4,55) * 3,000

180,9303,00060,310Locale 07 60,310 * 3,000

-42,4803,00014,160-> a detrarre contropareti
(13,76+0,2*2) * 3,000

45,6903,00015,230Locale 08 15,230 * 3,000

-12,0003,0004,000-> a detrarre contropareti
(3,80+0,2) * 3,000

56,6403,00018,880Locale 09 18,880 * 3,000

80,7303,00026,910Locale 10 26,910 * 3,000

-40,3503,00013,450-> a detrarre contropareti
(8,25+5,20) * 3,000

90,0003,00030,000Locale 11 30,000 * 3,000

-19,3503,0006,450-> a detrarre contropareti
6,450 * 3,000

262,9503,00087,650Locale 12 87,650 * 3,000

-112,6503,00037,550-> a detrarre contropareti
(35,40+2,15) * 3,000

110,1003,00036,700Locale 13
(6,85*2+6,10*2+3,1*2+2,30*2
) * 3,000

55,2003,00018,400Locale 14 18,400 * 3,000

13,4460,90014,940Locale 15 (11,24+1,85*2) *
(3,000-2,1)

27,3303,0009,110Locale 16
(4,55+0,1+0,17+0,49+1,90+1,
90) * 3,000
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1 653 220,06RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

25,0503,0008,350Locale 17 8,350 * 3,000

37,4403,00012,480Locale 18 (25,05-5,45-7,12) *
3,000

13,4460,90014,940Locale 20 (11,24+1,85*2) *
(3,000-2,1)

PIANO PRIMO

48,9003,00016,300Locale 04 16,300 * 3,000

117,0903,00039,030Locale 05 (29,18+9,85) * 3,000

51,3003,00017,100Locale 19 17,100 * 3,000

104,1303,00034,710Locale 20 (22,78+2,08+9,85) *
3,000

37,5750,90041,750Locale 21
(8,15+7,95*2+2,95*6) *
(3,000-2,1)

37,5750,90041,750Locale 22
(8,25+8,05*2+2,90*6) *
(3,000-2,1)

49,6503,00016,550Locale 23-24-03 (6+2+2,55+6)
* 3,000

PIANO SECONDO

75,3390,90083,710Locale 04-12
(8,15+7,95*2+2,93*6+8,30+8,
10*2+2,93*6) * (3,000-2,1)

48,9003,00016,300Locale 05 16,300 * 3,000

117,0903,00039,030Locale 06 (29,18+9,85) * 3,000

51,3003,00017,100Locale 16 17,100 * 3,000

104,1303,00034,710Locale 17 (22,78+2,08+9,85) *
3,000

PIANO TERZO

66,3003,00022,100Locale 01
(5,55+5,60+2,60+8,35) *
3,000

87,1503,00029,050Locale 02 (31,15-2,1) * 3,000

24,5520,90027,280Locale 03 (21,48+2,90*2) *
(3,000-2,1)

48,9003,00016,300Locale 04 16,300 * 3,000

117,0903,00039,030Locale 05 (29,18+9,85) * 3,000

51,3003,00017,100Locale 06 17,100 * 3,000

104,1303,00034,710Locale 07 (22,78+2,08+9,85) *
3,000

34,6503,00011,550Locale 09 (3,20+8,35) * 3,000

24,7230,90027,470Locale 10 (21,67+2,90*2) *
(3,000-2,1)

49,6503,00016,550Locale 11 (8,25+5,15+3,15) *
3,000

20 836,6120 016,8196,006,103 415,838m²Totale

Porte antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, 
completa di serratura e 
maniglia, controtelaio con 
zanche, cerniera con molla 
regolabile per la chiusura 
automatica e profilo di 
guarnizione antifumo; con 
certificato di omologazione per 
resistenza al fuoco nelle 
seguenti classi e misure REI 
120 a due battenti cm 180x200

(IT-CA-198)

01.P13.N50.085

12280

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

1,0001,0001,00

PIANO TERRA

Pag. 28

1 674 056,67A RIPORTARE



1 674 056,67RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

4,0004,0004,00

PIANO PRIMO

2,0002,0002,00

PIANO SECONDO

2,0002,0002,00

PIANO TERZO

2,0002,0002,00

10 013,850,000,00910,3511,000cadTotale

Sovrapprezzo alla fornitura di 
porte antincendio per 
l'inserimento di oblò di varie 
dimensioni

(IT-CA-734)

NP.OC.019

12290

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

66,9381,2500,85063,000(41+11*2) * 0,850 * 1,250

26 925,8116 020,9459,50402,2566,938m²Totale

Posa in opera di porte 
antincendio in lamiera d'acciaio 
a doppio pannello Per qualsiasi 
spessore

(IT-CA-258)

01.A18.B18.005

12300

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

32,7602,1001,20013,000(8,00+5) * 1,200 * 2,100

3,7802,1001,8001,0001,00 * 1,800 * 2,100

PIANO TERRA

22,6802,1001,2009,0009,00 * 1,200 * 2,100

15,1202,1001,8004,0004,00 * 1,800 * 2,100

PIANO PRIMO

15,1202,1001,2006,0006,00 * 1,200 * 2,100

7,5602,1001,8002,0002,00 * 1,800 * 2,100

PIANO SECONDO

15,1202,1001,2006,0006,00 * 1,200 * 2,100

7,5602,1001,8002,0002,00 * 1,800 * 2,100

PIANO TERZO

17,6402,1001,2007,0007,00 * 1,200 * 2,100

7,5602,1001,8002,0002,00 * 1,800 * 2,100

5 132,365 029,4898,0035,42144,900m²Totale

F.p.o. di controsoffitto in gesso 
classe A1 di resistenza al fuoro 
REI 120 realizzato con 
struttura metallica e chiusura 
con lastra stuccata, compreso 
ogni onere e magistero per 
dare il lavoro a perfetta regola 
d'arte.

(IT-CA-715)

NP.OC.003.b

12310

SOFFITTI

PIANO -1

32,31032,310Locale 01 32,310

52,20052,200Locale 02 52,200

30,99030,990Locale 03 30,990

12,70012,700Locale 04 12,700

11,80011,800Locale 06 11,800

11,80011,800Locale 07 11,800

130,380130,380Locale 08 130,380

100,280100,280Locale 09 100,280

98,18098,180Locale 10 98,180

62,59062,590Locale 12 62,590

30,66030,660Locale 11 30,660

50,93050,930Locale 13 50,930
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1 716 128,69RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

86,72086,720Locale 14 86,720

137,140137,140Locale 15 137,140

176,180176,180Locale 16 176,180

48 609,110,000,0047,431 024,860m²Totale

Tinta all'acqua (idropittura) a 
base di resine sintetiche, con 
un tenore di resine non 
inferiore al 30% , lavabile, ad 
una o piu' tinte a piu' riprese 
su fondi gia' preparati Su 
intonaci interni

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

12320

SOFFITTI

PIANO -1

32,31032,310Locale 01 32,310

52,20052,200Locale 02 52,200

30,99030,990Locale 03 30,990

12,70012,700Locale 04 12,700

11,80011,800Locale 06 11,800

11,80011,800Locale 07 11,800

130,380130,380Locale 08 130,380

100,280100,280Locale 09 100,280

98,18098,180Locale 10 98,180

62,59062,590Locale 12 62,590

30,66030,660Locale 11 30,660

50,93050,930Locale 13 50,930

86,72086,720Locale 14 86,720

137,140137,140Locale 15 137,140

176,180176,180Locale 16 176,180

Soffitto locali in ampliamento

1 204,0007,00086,0002,0002,00 * (50+36) * 7,000

Bocche di lupo

-77,5201,7005,7008,000(2*4) * 5,700 * 1,700

-40,1201,7005,9004,000(2*2) * 5,900 * 1,700

PARETI

PIANO -1

103,1694,15024,860Locale 01 24,860 * 4,150

130,6844,15031,490Locale 02 31,490 * 4,150

101,6344,15024,490Locale 03 24,490 * 4,150

67,6454,15016,300Locale 04 16,300 * 4,150

8,2560,60013,760Locale 06 13,760 * (2,7-2,10)

8,2560,60013,760Locale 07 13,760 * (2,7-2,10)

224,5154,15054,100Locale 08 54,100 * 4,150

180,3184,15043,450Locale 09 43,450 * 4,150

172,4334,15041,550Locale 10 41,550 * 4,150

236,0524,15056,880Locale 12 (46,08+10,80) *
4,150

91,9234,15022,150Locale 11 22,150 * 4,150

129,4804,15031,200Locale 13 31,200 * 4,150

159,9834,15038,550Locale 14 38,550 * 4,150

200,2384,15048,250Locale 15 48,250 * 4,150

679,1484,150163,650Locale 16 163,650 * 4,150

218,0644,72046,200Cavedi
(5,30*2+6,10*2+5,60*2+6,10*
2) * 4,720

-> a detrarre serramenti

-56,1001,6502,00017,00017,00 * 2,000 * 1,650

1 530,8004,45086,0004,000Locale in ampliamento e muro
esterno 4,00 * (36+50) * 4,450
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1 764 737,80RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

-22,2504,4505,000-> a detrarre accesso rampa
5,000 * 4,450

PIANO TERRA

139,2003,00046,400Locale 01 46,400 * 3,000

27,7503,0009,250Locale 02 9,250 * 3,000

92,1003,00030,700Locale 03 30,700 * 3,000

61,5003,00020,500Locale 05 20,500 * 3,000

125,2503,00041,750Locale 06 41,750 * 3,000

180,9303,00060,310Locale 07 60,310 * 3,000

45,6903,00015,230Locale 08 15,230 * 3,000

56,6403,00018,880Locale 09 18,880 * 3,000

80,7303,00026,910Locale 10 26,910 * 3,000

90,0003,00030,000Locale 11 30,000 * 3,000

262,9503,00087,650Locale 12 87,650 * 3,000

55,2003,00018,400Locale 14 18,400 * 3,000

8,9640,60014,940Locale 15 (11,24+1,85*2) *
(2,7-2,1)

151,7103,00050,570Locale 16 (62,35-11,78) *
3,000

53,7603,00017,920Locale 17 (35,16-11,79-5,45) *
3,000

58,8003,00019,600Locale 18 (25,05-5,45) * 3,000

92,1003,00030,700Locale 19 30,700 * 3,000

9,2640,60015,440Locale 20 (11,74+1,85*2) *
(2,700-2,1)

231,0005,00046,200Cavedi
(5,30*2+6,10*2+5,60*2+6,10*
2) * 5,000

-> a detrarre serramenti

-61,6001,1007,0008,0008,00 * 7,000 * 1,100

-8,8001,1004,0002,0002,00 * 4,000 * 1,100

-22,0001,1005,0004,0004,00 * 5,000 * 1,100

-12,5402,2001,9003,0003,00 * 1,900 * 2,200

PIANO PRIMO

48,9003,00016,300Locale 04 16,300 * 3,000

51,3003,00017,100Locale 19 17,100 * 3,000

25,0500,60041,750Locale 21
(8,15+7,95*2+2,95*6) *
(2,700-2,1)

25,0500,60041,750Locale 22
(8,25+8,05*2+2,90*6) *
(2,700-2,1)

49,6503,00016,550Locale 23-24-03 (6+2+2,55+6)
* 3,000

139,2003,00046,400Locale 06-18-17-23-16
(27+6+6,70*2) * 3,000

Pareti esterne

383,8803,000127,960(2*14,60+35,40+13,98*2+35,4
0) * 3,000

231,0005,00046,200Cavedi
(5,30*2+6,10*2+5,60*2+6,10*
2) * 5,000

-> a detrarre serramenti

-61,6001,1007,0008,0008,00 * 7,000 * 1,100

-17,6001,1004,0004,0004,00 * 4,000 * 1,100

-22,0001,1005,0004,0004,00 * 5,000 * 1,100

-4,4001,1002,0002,0002,00 * 2,000 * 1,100

PIANO SECONDO

16,9020,60028,170Locale 04-12
(8,15+2,93*2+8,30+2,93*2) *
(2,7-2,1)

Pag. 31

1 764 737,80A RIPORTARE



1 764 737,80RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

33,1800,60055,300(7,95*2+2,90*4+8,10*2+2,90*
4) * (2,7-2,1)

48,9003,00016,300Locale 05 16,300 * 3,000

49,5003,00016,500Locale 02-03-13-11
(6+2,50+6+2) * 3,000

139,2003,00046,400Locale 07-08-09-10
(27+6+6,70*2) * 3,000

51,3003,00017,100Locale 16 17,100 * 3,000

Pareti esterne

383,8803,000127,960(2*14,60+35,40+13,98*2+35,4
0) * 3,000

231,0005,00046,200Cavedi
(5,30*2+6,10*2+5,60*2+6,10*
2) * 5,000

-> a detrarre serramenti

-92,4001,6507,0008,0008,00 * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,0004,00 * 4,000 * 1,650

-33,0001,6505,0004,0004,00 * 5,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

PIANO TERZO

66,3003,00022,100Locale 01
(5,55+5,60+2,60+8,35) *
3,000

93,4503,00031,150Locale 02 31,150 * 3,000

16,3680,60027,280Locale 03 (21,48+2,90*2) *
(2,70-2,1)

48,9003,00016,300Locale 04 16,300 * 3,000

51,3003,00017,100Locale 06 17,100 * 3,000

177,6003,00059,200Locale 08-09
(27+20,70+2,40*2+6,70) *
3,000

19,9380,60033,230Locale 10
(21,67+2,90*2+2,88*2) *
(2,70-2,1)

94,3203,00031,440Locale 11 31,440 * 3,000

Pareti esterne

330,0303,000110,010(2*14,60+35,40+13,98*2+35,4
0-17,95) * 3,000

256,4105,55046,200Cavedi
(5,30*2+6,10*2+5,60*2+6,10*
2) * 5,550

-> a detrarre serramenti

-92,4001,6507,0008,0008,00 * 7,000 * 1,650

-26,4001,6504,0004,0004,00 * 4,000 * 1,650

-33,0001,6505,0004,0004,00 * 5,000 * 1,650

-6,6001,6502,0002,0002,00 * 2,000 * 1,650

Seminterrato in allargamento

700,0007,00050,0002,0002,00 * 50,000 * 7,000

504,0007,00036,0002,0002,00 * 36,000 * 7,000

-116,2801,700-5,70012,000-> a detrarre bocche di lupo
(4+4+2+2) * -5,700 * 1,700

40 557,7525 202,0762,003,4611 721,894m²Totale

F.p.o. di controparete esterna 
di facciata realizzata con 
sottostruttura portante in 
acciaio tassellata alla facciata e 
rivestimento esterno secondo 
richieste della D.L. in listoni o 
mattonelle a perfetta copertura 
o come sistema ombreggiante.

(IT-CA-716)

NP.OC.004

12330

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001
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1 805 295,55RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

PIANO TERRA

732,0005,00036,6004,000Muri esterni 4,00 * 36,600 *
(4,200+0,8)

-> a detrarre serramenti

-7,9802,1001,9002,0002,00 * 1,900 * 2,100

PIANO PRIMO

732,0005,00036,6004,000Muri esterni 4,00 * 36,600 *
(4,200+0,8)

PIANO SECONDO

732,0005,00036,6004,000Muri esterni 4,00 * 36,600 *
(4,200+0,8)

PIANO TERZO

900,3606,15036,6004,000Muri esterni 4,00 * 36,600 *
6,150

-> a detrarre serramenti

-9,9001,6503,0002,0002,00 * 3,000 * 1,650

608 400,000,000,00197,633 078,480m²Totale

F.p.o. di parete attrezzata 
divisoria interna realizzata con 
struttura metallica di sostegno 
e doppio pannello in legno 
nobilitato, pannello vetrato o 
inserto di armadiatura secondo 
indicazioni D.L. e committenza 
compreso porte ferramenta e 
ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.

(IT-CA-717)

NP.OC.005

12340

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO TERRA

47,7603,00015,920(5,20+7,87+2,85) * 3,000

PIANO PRIMO

594,5103,000198,170(7,85*2+8,45*4+5,90*2+23,45
+6,25*6+5,90*4+9,05*2+5,33
*4+6,45*2) * 3,000

PIANO SECONDO

260,7303,00086,910(5,90+5,05+2,29*2+6,42*4+2,
75*2+7,85*2+1,80*2+5,35*2
+2,50*2+2,60*2) * 3,000

PIANO TERZO

17,2503,0005,7505,750 * 3,000

80 024,940,000,0086,96920,250m²Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, 
travi, solai in latero-cemento e 
a soletta piena, corpi scala e 
nuclei ascensore); fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

12350

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

28,5450,0142 038,9202038,920 * 0,014

>> Travetti
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Calcestruzzo per uso non 
strutturale prodotto con un 
processo industrializzato. 
Classe di consistenza al getto 
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 
0.4; fornitura a pie' d'opera, 

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

12390

2 493 720,49RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

24,4670,0122 038,9202038,920 * 0,012

4 986,840,000,0094,0753,012m³Totale

F.p.o. di parete divisoria in 
laminato stratificato sp 14 mm 
posta su piedini di sostengo 
regolabili compreso ferramenta 
per porte e serrature queste 
comprese nel prezzo.

(IT-CA-718)

NP.OC.006

12360

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

24,2602,07011,720(3,26*2+1,30*4) * 2,070

PIANO PRIMO

35,8942,07017,340(2,90*2+3,17*2+1,30*4) *
2,070

PIANO SECONDO

35,8942,07017,340(2,90*2+3,17*2+1,30*4) *
2,070

PIANO TERZO

35,8942,07017,340(2,90*2+3,17*2+1,30*4) *
2,070

9 386,350,000,0071,14131,942m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

12370

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

28,5450,0142 038,9202038,920 * 0,014

>> Travetti

24,4670,0122 038,9202038,920 * 0,012

1 571,81534,3634,0029,6553,012m³Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

12380

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

2 650,5961,3002 038,9202038,920 * 1,300

>> Travetti

3 364,2181,6502 038,9202038,920 * 1,650

6 736,592 947,2644,001,126 014,814KgTotale
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2 516 402,08RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

0.4; fornitura a pie' d'opera, 
escluso ogni altro onere. Classe 
di resistenza a compressione 
minima C12/15

Rif. Elab.: C3A__5095204003-
4004-3007-3008-3009-3010-
3011-3012

Magrone di pulizia

260,1000,10051,00051,00051,000 * 51,000 * 0,100

18 287,630,000,0070,31260,100m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di 
fondazione (plinti, cordoli, pali, 
travi rovesce, paratie, platee) e 
muri interrati a contatto con 
terreni non aggressivi, classe di 
esposizione ambientale xc2 
(UNI 11104), classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; 
fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: per plinti con 
altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore 
< 80 cm. Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

12400

Rif. Elab.: C3A__5095204003-
4004-3007-3008-3009-3010-
3011-3012

Fondazione

2 601,0001,00051,00051,00051,000 * 51,000 * 1,000

-4,7600,5001,7002,800-2,000-> a dedurre vani ascensori -
2,00 * 2,800 * 1,700 * 0,500

242 151,300,000,0093,272 596,240m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, 
travi, solai in latero-cemento e 
a soletta piena, corpi scala e 
nuclei ascensore); fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C32/40

(IT-CA-217)

01.A04.B30.020

12410

Rif. Elab.: C3A__5095204003-
4004-3007-3008-3009-3010-
3011-3012

83,9165,5500,7000,90024,000- pilastri livello 0 24,00 * 0,900
* 0,700 * 5,550

117,60010,0000,7000,70024,000- pilastri livello 1 e 2 24,00 *
0,700 * 0,700 * 10,000

58,8005,0000,7000,70024,000- pilastri livello 3 24,00 * 0,700
* 0,700 * 5,000

31,2484,6500,4000,70024,000- pilastri copertura 24,00 *
0,700 * 0,400 * 4,650

6,7201,5000,4000,70016,000- pilastri sopra copertura 16,00
* 0,700 * 0,400 * 1,500

95,25625,2000,3006,3002,000- setto A 2,00 * 6,300 * 0,300
* 25,200

153,72025,2000,5006,1002,000- setto A 2,00 * 6,100 * 0,500
* 25,200

-1,4182,1000,500-1,350a dedurre vano porta setto A -
1,350 * 0,500 * 2,100
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7,8400,8000,7007,0002,000T110-1 e T110-7 2,00 * 7,000 *
0,700 * 0,800

2 776 841,01RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

5,0251,5000,5006,700-setto sopra copertura 6,700 *
0,500 * 1,500

4,0201,5000,4006,700-setto sopra copertura 6,700 *
0,400 * 1,500

57 070,130,000,00102,85554,887m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, 
travi, solai in latero-cemento e 
a soletta piena, corpi scala e 
nuclei ascensore); fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

12420

Rif. Elab.: C3A__5095204003-
4004-3007-3008-3009-3010-
3011-3012

PIANO -1

265,2005,2000,50051,0002,000Muri controterra 2,00 * 51,000
* 0,500 * 5,200

130,0005,2000,50050,00050,000 * 0,500 * 5,200

117,0005,2000,50045,00045,000 * 0,500 * 5,200

119,44825,2000,3007,9002,000Setto B 2,00 * 7,900 * 0,300 *
25,200

46,11625,2000,3006,1006,100 * 0,300 * 25,200

42,33625,2000,3002,8002,000Setto C 2,00 * 2,800 * 0,300 *
25,200

17,38825,2000,3002,3002,300 * 0,300 * 25,200

42,33625,2000,3002,8002,000Setto D 2,00 * 2,800 * 0,300 *
25,200

17,38825,2000,3002,3002,300 * 0,300 * 25,200

119,44825,2000,3007,9002,000Setto E 2,00 * 7,900 * 0,300 *
25,200

46,11625,2000,3006,1006,100 * 0,300 * 25,200

-1,4182,1000,5001,350-> a dedurre vano porta 1,350
* 0,500 * 2,100

95,25625,2000,3006,3002,000Setto F 2,00 * 6,300 * 0,300 *
25,200

61,48825,2000,4006,1006,100 * 0,400 * 25,200

scale setto B

12,0210,1851,9002,85012,000Rampe 1-2-3 12,00 * 2,850 *
1,900 * 0,185

7,8030,1851,9001,85012,00012,00 * 1,850 * 1,900 * 0,185

12,6540,3001,9001,85012,00012,00 * 1,850 * 1,900 * 0,300

19,4940,3001,9002,85012,00012,00 * 2,850 * 1,900 * 0,300

-5,7001,9000,025-120,000-> a dedurre gradini -120,00 *
((0,3*0,165)/2) * 1,900

Scale Setto D

12,0210,1851,9002,85012,000Rampe 1-2-3 12,00 * 2,850 *
1,900 * 0,185

7,8030,1851,9001,85012,00012,00 * 1,850 * 1,900 * 0,185

12,6540,3001,9001,85012,00012,00 * 1,850 * 1,900 * 0,300

19,4940,3001,9002,85012,00012,00 * 2,850 * 1,900 * 0,300

-5,7001,9000,025120,000-> a dedurre gradini 120,00 *
((0,3*0,165)/2) * 1,900

Travi livello 0
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2 833 911,14RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

7,8400,8000,7007,0002,000T110-1 e T110-7 2,00 * 7,000 *
0,700 * 0,800

8,6240,8000,7007,7002,000T110-2 e T110-6 2,00 * 7,700 *
0,700 * 0,800

7,0560,8000,7006,3002,000T110-3 e T110-5 2,00 * 6,300 *
0,700 * 0,800

1,4560,8000,7002,600T110-4 2,600 * 0,700 * 0,800

7,8400,8000,7007,0002,000T109-1 e T109-7 2,00 * 7,000 *
0,700 * 0,800

8,6240,8000,7007,7002,000T109-2 e T109-6 2,00 * 7,700 *
0,700 * 0,800

7,0560,8000,7006,3002,000T109-3 e T109-5 2,00 * 6,300 *
0,700 * 0,800

1,4560,8000,7002,600T109-4 2,600 * 0,700 * 0,800

7,8400,8000,7007,0002,000T102-1 e T102-7 2,00 * 7,000 *
0,700 * 0,800

8,6240,8000,7007,7002,000T102-2 e T102-6 2,00 * 7,700 *
0,700 * 0,800

7,0560,8000,7006,3002,000T102-3 e T102-5 2,00 * 6,300 *
0,700 * 0,800

1,4560,8000,7002,600T102-4 2,600 * 0,700 * 0,800

7,8400,8000,7007,0002,000T101-1 e T101-7 2,00 * 7,000 *
0,700 * 0,800

8,6240,8000,7007,7002,000T101-2 e T101-6 2,00 * 7,700 *
0,700 * 0,800

7,0560,8000,7006,3002,000T101-3 e T101-5 2,00 * 6,300 *
0,700 * 0,800

1,4560,8000,7002,600T101-4 2,600 * 0,700 * 0,800

20,1600,8000,6007,0006,000T111-1 - T115 - T116 - T117 -
T118 - T113-1  6,00 * 7,000 *
0,600 * 0,800

2,0000,8000,5005,000T119 5,000 * 0,500 * 0,800

7,6800,8000,6008,0002,000T111-2 e T113-2 2,00 * 8,000 *
0,600 * 0,800

5,2800,8000,6005,5002,000T111-3 e T113-3 2,00 * 5,500 *
0,600 * 0,800

4,8960,8000,6005,1002,000T112-1 e T114-1 2,00 * 5,100 *
0,600 * 0,800

7,5840,8000,6007,9002,000T112-2 e T114-2 2,00 * 7,900 *
0,600 * 0,800

20,1600,8000,6007,0006,000T112-3 - T120 - T121 - T122 -
T123 - T114-3  6,00 * 7,000 *
0,600 * 0,800

1,9950,3500,5005,7002,000T125-1-2-3 e T126-1-2-3 2,00 *
5,700 * 0,500 * 0,350

1,2810,3500,6006,100T127 6,100 * 0,600 * 0,350

0,8400,3500,5002,4002,000T106 e T103 2,00 * 2,400 *
0,500 * 0,350

0,9800,3500,5002,8002,000T107 e T104 2,00 * 2,800 *
0,500 * 0,350

0,8400,3500,5002,4002,000T108 e T105 2,00 * 2,400 *
0,500 * 0,350

2,5900,3500,5007,4002,000setto D cordolo (50x35) 2,00 *
7,400 * 0,500 * 0,350

0,9980,3500,5005,700setto D cordolo (50x35) 5,700 *
0,500 * 0,350

0,8050,3500,5002,3002,000setto B cordolo (50x35) 2,00 *
2,300 * 0,500 * 0,350

0,9980,3500,5005,700setto B cordolo (50x35) 5,700 *
0,500 * 0,350

5,6350,3500,5008,0504,000TA-1 4,00 * 8,050 * 0,500 *
0,350

4,6200,3500,5006,6004,000TA-2 4,00 * 6,600 * 0,500 *
0,350

2,8000,3500,5008,0002,000TA-3 2,00 * 8,000 * 0,500 *
0,350
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2 833 911,14RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

6,7620,3500,6008,0504,000TB-1 4,00 * 8,050 * 0,600 *
0,350

5,5440,3500,6006,6004,000TB-2 4,00 * 6,600 * 0,600 *
0,350

2,8000,3500,5008,0002,000TA-3 2,00 * 8,000 * 0,500 *
0,350

3,3180,3500,6007,9002,000TA-4 2,00 * 7,900 * 0,600 *
0,350

3,3600,3500,6008,0002,000TB-3 2,00 * 8,000 * 0,600 *
0,350

3,3180,3500,6007,9002,000TB-4 2,00 * 7,900 * 0,600 *
0,350

2,3800,3500,5001,7008,000cordolo (50x35) 8,00 * 1,700 *
0,500 * 0,350

2,3800,3500,5001,7008,000cordolo (50x35) 8,00 * 1,700 *
0,500 * 0,350

2,3800,3500,5001,7008,000cordolo (50x35) 8,00 * 1,700 *
0,500 * 0,350

2,3800,3500,5001,7008,000cordolo (50x35) 8,00 * 1,700 *
0,500 * 0,350

travi  livello 1 e 2

17,9200,8000,7008,0004,000T 201 4,00 * 8,000 * 0,700 *
0,800

14,5600,8000,7006,5004,000T 201 4,00 * 6,500 * 0,700 *
0,800

3,1360,8000,7002,8002,000T 201 2,00 * 2,800 * 0,700 *
0,800

17,9200,8000,7008,0004,000T 210 4,00 * 8,000 * 0,700 *
0,800

14,5600,8000,7006,5004,000T 210 4,00 * 6,500 * 0,700 *
0,800

3,1360,8000,7002,8002,000T 210 2,00 * 2,800 * 0,700 *
0,800

17,9200,8000,7008,0004,000T 202 4,00 * 8,000 * 0,700 *
0,800

14,5600,8000,7006,5004,000T 202 4,00 * 6,500 * 0,700 *
0,800

3,1360,8000,7002,8002,000T 202 2,00 * 2,800 * 0,700 *
0,800

17,9200,8000,7008,0004,000T 209 4,00 * 8,000 * 0,700 *
0,800

14,5600,8000,7006,5004,000T 209 4,00 * 6,500 * 0,700 *
0,800

3,1360,8000,7002,8002,000T 209 2,00 * 2,800 * 0,700 *
0,800

15,3600,8000,6008,0004,000T 211-213 4,00 * 8,000 * 0,600
* 0,800

10,5600,8000,6005,5004,000T 211-213 4,00 * 5,500 * 0,600
* 0,800

9,8880,8000,6005,1504,000T 212-214 4,00 * 5,150 * 0,600
* 0,800

15,2640,8000,6007,9504,000T 212-214 4,00 * 7,950 * 0,600
* 0,800

1,9950,3500,5005,7002,000T 215-1-2-3 2,00 * 5,700 *
0,500 * 0,350

1,9950,3500,5005,7002,000T 216-1-2-3 2,00 * 5,700 *
0,500 * 0,350

2,2260,3500,6005,3002,000T 217 2,00 * 5,300 * 0,600 *
0,350

3,3600,3500,5002,4008,000T 206-208-203-205 8,00 *
2,400 * 0,500 * 0,350

1,9600,3500,5002,8004,000T 207-204 4,00 * 2,800 * 0,500
* 0,350

5,1800,3500,5007,4004,000setto D cordolo (50x35) 4,00 *
7,400 * 0,500 * 0,350
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2 833 911,14RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

1,9950,3500,5005,7002,000setto D cordolo (50x35) 2,00 *
5,700 * 0,500 * 0,350

1,6100,3500,5002,3004,000setto B cordolo (50x35) 4,00 *
2,300 * 0,500 * 0,350

1,9950,3500,5005,7002,000setto B cordolo (50x35) 2,00 *
5,700 * 0,500 * 0,350

travi  livello 3

9,1840,8000,7008,2002,000T410-1 e T410-5 2,00 * 8,200 *
0,700 * 0,800

7,2800,8000,7006,5002,000T410-2 e T410-4 2,00 * 6,500 *
0,700 * 0,800

1,5680,8000,7002,800T410-3 2,800 * 0,700 * 0,800

10,2400,8000,8008,0002,000T409-1 e T409-5 2,00 * 8,000 *
0,800 * 0,800

7,2800,8000,7006,5002,000T409-2 e T409-4 2,00 * 6,500 *
0,700 * 0,800

1,5680,8000,7002,800T409-3 2,800 * 0,700 * 0,800

8,9600,8000,7008,0002,000T402-1 e T402-5 2,00 * 8,000 *
0,700 * 0,800

7,2800,8000,7006,5002,000T402-2 e T402-4 2,00 * 6,500 *
0,700 * 0,800

1,5680,8000,7002,800T402-3 2,800 * 0,700 * 0,800

8,9600,8000,7008,0002,000T401-1 e T401-5 2,00 * 8,000 *
0,700 * 0,800

7,2800,8000,7006,5002,000T401-2 e T401-4 2,00 * 6,500 *
0,700 * 0,800

1,5680,8000,7002,800T401-3 2,800 * 0,700 * 0,800

7,6800,8000,6008,0002,000T411-1 e T413-1 2,00 * 8,000 *
0,600 * 0,800

5,2800,8000,6005,5002,000T411-2 e T413-2 2,00 * 5,500 *
0,600 * 0,800

4,8960,8000,6005,1002,000T412-1 e T411-1 2,00 * 5,100 *
0,600 * 0,800

7,5840,8000,6007,9002,000T412-2 e T414-2 2,00 * 7,900 *
0,600 * 0,800

7,5840,8000,6007,9002,000T418 e T419 2,00 * 7,900 *
0,600 * 0,800

0,9980,3500,5005,700T415-1-2-3 5,700 * 0,500 *
0,350

0,9980,3500,5005,700T416-1-2-3 5,700 * 0,500 *
0,350

1,1970,3500,6005,700T417 5,700 * 0,600 * 0,350

1,6800,3500,5002,4004,000T406-403-408-405 4,00 * 2,400
* 0,500 * 0,350

0,9800,3500,5002,8002,000T407-404 2,00 * 2,800 * 0,500
* 0,350

2,5900,3500,5007,4002,000setto D cordolo (50x35) 2,00 *
7,400 * 0,500 * 0,350

0,9980,3500,5005,700setto D cordolo (50x35) 5,700 *
0,500 * 0,350

0,8050,3500,5002,3002,000setto B cordolo (50x35) 2,00 *
2,300 * 0,500 * 0,350

0,9980,3500,5005,700setto B cordolo (50x35) 5,700 *
0,500 * 0,350

travi  solaio copertura

9,1840,8000,7008,2002,000T510-1 e T510-5 2,00 * 8,200 *
0,700 * 0,800

7,2800,8000,7006,5002,000T510-2 e T510-4 2,00 * 6,500 *
0,700 * 0,800

1,5680,8000,7002,800T510-3 2,800 * 0,700 * 0,800

8,9600,8000,7008,0002,000T509-1 e T509-5 2,00 * 8,000 *
0,700 * 0,800

7,2800,8000,7006,5002,000T509-2 e T509-4 2,00 * 6,500 *
0,700 * 0,800
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55,4404,2006,6002,000solaio livello 0 2,00 * 6,600 *
4,200

2 833 911,14RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

1,5680,8000,7002,800T509-3 2,800 * 0,700 * 0,800

8,9600,8000,7008,0002,000T502-1 e T502-5 2,00 * 8,000 *
0,700 * 0,800

7,2800,8000,7006,5002,000T502-2 e T502-4 2,00 * 6,500 *
0,700 * 0,800

1,5680,8000,7002,800T502-3 2,800 * 0,700 * 0,800

8,9600,8000,7008,0002,000T501-1 e T501-5 2,00 * 8,000 *
0,700 * 0,800

7,2800,8000,7006,5002,000T501-2 e T501-4 2,00 * 6,500 *
0,700 * 0,800

1,5680,8000,7002,800T501-3 2,800 * 0,700 * 0,800

7,6800,8000,6008,0002,000T511-1 e T513-1 2,00 * 8,000 *
0,600 * 0,800

5,2800,8000,6005,5002,000T511-2 e T513-2 2,00 * 5,500 *
0,600 * 0,800

4,8960,8000,6005,1002,000T512-1 e T514-1 2,00 * 5,100 *
0,600 * 0,800

7,5840,8000,6007,9002,000T512-2 e T514-2 2,00 * 7,900 *
0,600 * 0,800

7,5840,8000,6007,9002,000T518 e T519 2,00 * 7,900 *
0,600 * 0,800

1,1970,3500,3005,7002,000T515 e T516 2,00 * 5,700 *
0,300 * 0,350

1,1130,3500,6005,300T517 5,300 * 0,600 * 0,350

0,8400,3500,5002,4002,000T506 e T503 2,00 * 2,400 *
0,500 * 0,350

0,8400,3500,5002,4002,000T507 e T504 2,00 * 2,400 *
0,500 * 0,350

6,7200,8000,7006,0002,000T508 2,00 * 6,000 * 0,700 *
0,800

2,5900,3500,5007,4002,000setto D cordolo (50x35) 2,00 *
7,400 * 0,500 * 0,350

0,9980,3500,5005,700setto D cordolo (50x35) 5,700 *
0,500 * 0,350

2,5900,3500,5007,4002,000setto B cordolo (50x35) 2,00 *
7,400 * 0,500 * 0,350

0,9980,3500,5005,700setto B cordolo (50x35) 5,700 *
0,500 * 0,350

178 030,860,000,0094,071 892,536m³Totale

Realizzazione di solaio piano in 
laterocemento, ad armatura 
lenta, realizzato a lastre 
(predalles) in c.a.n. con 
alleggerimento blocchi in 
laterizio collaboranti alla 
funzione statica a norma UNI 
9730 2/b, compreso l'impalcato 
di sostegno provvisorio fino ad 
un'altezza di cm 350 dal piano 
d'appoggio, il getto di 
completamento in calcestruzzo 
Rck >= 25 N/mm², l'acciaio 
d'armatura dei travetti, la 
formazione di rompitratta ed 
ogni altra opera accessoria per 
la corretta posa in opera 
Utilizzando monoblocchi 2/b 
UNI 9730-26x38x30, spessore 
4+26+5=35 cm

(IT-CA-232)

01.A07.E47.040

12430

Rif. Elab.: C3A__5095204003-
4004-3007-3008-3009-3010-
3011-3012

99,4007,0007,1002,000solaio livello 0 2,00 * 7,100 *
7,000

67,6204,2008,0502,000solaio livello 0 2,00 * 8,050 *
4,200
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3 011 942,00RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

55,4404,2006,6002,000solaio livello 0 2,00 * 6,600 *
4,200

20,3007,0002,900solaio livello 0 2,900 * 7,000

66,3604,2007,9002,000solaio livello 0 2,00 * 7,900 *
4,200

274,92034,8007,900solaio livello 0 7,900 * 34,800

242,20017,3007,0002,000solaio livello 0 2,00 * 7,000 *
17,300

177,48034,8005,100solaio livello 0 5,100 * 34,800

191,40034,8005,500solaio livello 0 5,500 * 34,800

33,6004,2008,000solaio livello 0 8,000 * 4,200

278,40034,8008,000solaio livello 0 8,000 * 34,800

33,4084,1508,050solaio livello 0 8,050 * 4,150

99,4007,0007,1002,000solaio livello 0 2,00 * 7,100 *
7,000

67,6204,2008,0502,000solaio livello 0 2,00 * 8,050 *
4,200

55,4404,2006,6002,000solaio livello 0 2,00 * 6,600 *
4,200

20,2307,0002,890solaio livello 0 2,890 * 7,000

549,84034,8007,9002,000solaio livello 1 e 2 2,00 * 7,900
* 34,800

354,96034,8005,1002,000solaio livello 1 e 2 2,00 * 5,100
* 34,800

54,7204,8005,7002,000solaio livello 1 e 2 2,00 * 5,700
* 4,800

60,4205,3005,7002,000solaio livello 1 e 2 2,00 * 5,700
* 5,300

21,2002,0005,3002,000solaio livello 1 e 2 2,00 * 5,300
* 2,000

382,80034,8005,5002,000solaio livello 1 e 2 2,00 * 5,500
* 34,800

556,80034,8008,0002,000solaio livello 1 e 2 2,00 * 8,000
* 34,800

274,92034,8007,900solaio livello 3 7,900 * 34,800

177,48034,8005,100solaio livello 3 5,100 * 34,800

27,3604,8005,700solaio livello 3 5,700 * 4,800

30,2105,3005,700solaio livello 3 5,700 * 5,300

33,6305,9005,700solaio livello 3 5,700 * 5,900

191,40034,8005,500solaio livello 3 5,500 * 34,800

129,5608,2007,9002,000solaio copertura 2,00 * 7,900 *
8,200

177,48034,8005,100solaio copertura 5,100 * 34,800

56,4309,9005,700solaio copertura 5,700 * 9,900

58,14010,2005,700solaio copertura 5,700 * 10,200

31,2705,9005,300solaio copertura 5,300 * 5,900

191,40034,8005,500solaio copertura 5,500 * 34,800

278,40034,8008,000solaio copertura 8,000 * 34,800

287 943,19126 703,6844,0053,115 421,638m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
di fondazione

(IT-CA-219)

01.A04.C30.005

12440

Rif. Elab.: C3A__5095204003-
4004-3007-3008-3009-3010-
3011-3012

Q.tà Cls Magrone

260,100260,100260,100

Q.tà Cls fondazione

2 596,2402 596,2402596,240

46 444,0910 225,7022,0016,262 856,340m³Totale
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3 346 329,28RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, archi, 
volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

12450

Rif. Elab.: C3A__5095204003-
4004-3007-3008-3009-3010-
3011-3012

Fondazione

204,0001,000102,0002,0002,00 * (51,00*2) * 1,000

6 452,526 064,9294,0031,63204,000m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

12460

Rif. Elab.: C3A__5095204003-
4004-3007-3008-3009-3010-
3011-3012

2 449,7032 449,703Q.tà Cls Elevazioni
554,887+1894,816

72 633,6924 693,0134,0029,652 449,703m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, archi, 
volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

12470

Rif. Elab.: C3A__5095204003-
4004-3007-3008-3009-3010-
3011-3012

livello 0

849,1505,55051,0003,000muri perimetrali esterni  3,00 *
51,000 * 5,550

249,7505,55045,000muri perimetrali esterni  45,000
* 5,550

780,0005,20050,0003,000muri perimetrali interni  3,00 *
50,000 * 5,200

234,0005,20045,000muri perimetrali interni  45,000
* 5,200

239,7605,5500,90048,000pilastri 48,00 * 0,900 * 5,550

186,4805,5500,70048,000pilastri 48,00 * 0,700 * 5,550

69,9305,5506,3002,000setto A 2,00 * 6,300 * 5,550

74,3705,5506,7002,000setto A 2,00 * 6,700 * 5,550

58,8305,5505,3002,000setto A 2,00 * 5,300 * 5,550

67,7105,5506,1002,000setto A 2,00 * 6,100 * 5,550

5,6702,1001,3502,000a dedurre vano porta 2,00 *
1,350 * 2,100

2,1002,1000,5002,000setto A 2,00 * 0,500 * 2,100

0,6750,5001,350setto A 1,350 * 0,500

82,1605,2007,9002,000setto B 2,00 * 7,900 * 5,200

34,8405,2006,700setto B 6,700 * 5,200

79,0405,2007,6002,000setto B 2,00 * 7,600 * 5,200

31,7205,2006,100setto B 6,100 * 5,200

3,1205,2000,3002,000setto B 2,00 * 0,300 * 5,200

32,2405,2003,1002,000setto C 2,00 * 3,100 * 5,200
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3 425 415,49RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

11,9605,2002,300setto C 2,300 * 5,200

29,1205,2002,8002,000setto C 2,00 * 2,800 * 5,200

8,8405,2001,700setto C 1,700 * 5,200

3,1205,2000,3002,000setto C 2,00 * 0,300 * 5,200

82,1605,2007,9002,000setto D 2,00 * 7,900 * 5,200

34,8405,2006,700setto D 6,700 * 5,200

79,0405,2007,6002,000setto D 2,00 * 7,600 * 5,200

31,7205,2006,100setto D 6,100 * 5,200

3,1205,2000,3002,000setto D 2,00 * 0,300 * 5,200

5,6702,1001,3502,000a dedurre vano porta 2,00 *
1,350 * 2,100

32,2405,2003,1002,000setto E 2,00 * 3,100 * 5,200

11,9605,2002,300setto E 2,300 * 5,200

29,1205,2002,8002,000setto E 2,00 * 2,800 * 5,200

8,8405,2001,700setto E 1,700 * 5,200

3,1205,2000,3002,000setto E 2,00 * 0,300 * 5,200

65,5205,2006,3002,000setto F 2,00 * 6,300 * 5,200

34,8405,2006,700setto F 6,700 * 5,200

61,3605,2005,9002,000setto F 2,00 * 5,900 * 5,200

31,7205,2006,100setto F 6,100 * 5,200

3,1205,2000,3002,000setto F 2,00 * 0,300 * 5,200

47,8800,3505,70024,000vani lucernari 24,00 * 5,700 *
0,350

14,2800,3501,70024,000vani lucernari 24,00 * 1,700 *
0,350

livello 1 e 2

672,0005,0000,700192,000pilastri 192,00 * 0,700 * 5,000

126,0005,0006,3004,000setto A 4,00 * 6,300 * 5,000

134,0005,0006,7004,000setto A 4,00 * 6,700 * 5,000

106,0005,0005,3004,000setto A 4,00 * 5,300 * 5,000

122,0005,0006,1004,000setto A 4,00 * 6,100 * 5,000

11,3402,1001,3504,000a dedurre vano porta 4,00 *
1,350 * 2,100

4,2002,1000,5004,000setto A 4,00 * 0,500 * 2,100

1,3500,5001,3502,000setto A 2,00 * 1,350 * 0,500

164,3205,2007,9004,000setto B 4,00 * 7,900 * 5,200

69,6805,2006,7002,000setto B 2,00 * 6,700 * 5,200

158,0805,2007,6004,000setto B 4,00 * 7,600 * 5,200

63,4405,2006,1002,000setto B 2,00 * 6,100 * 5,200

6,2405,2000,3004,000setto B 4,00 * 0,300 * 5,200

64,4805,2003,1004,000setto C 4,00 * 3,100 * 5,200

23,9205,2002,3002,000setto C 2,00 * 2,300 * 5,200

58,2405,2002,8004,000setto C 4,00 * 2,800 * 5,200

17,6805,2001,7002,000setto C 2,00 * 1,700 * 5,200

6,2405,2000,3004,000setto C 4,00 * 0,300 * 5,200

164,3205,2007,9004,000setto D 4,00 * 7,900 * 5,200

69,6805,2006,7002,000setto D 2,00 * 6,700 * 5,200

158,0805,2007,6004,000setto D 4,00 * 7,600 * 5,200

63,4405,2006,1002,000setto D 2,00 * 6,100 * 5,200

6,2405,2000,3004,000setto D 4,00 * 0,300 * 5,200

64,4805,2003,1004,000setto E 4,00 * 3,100 * 5,200

23,9205,2002,3002,000setto E 2,00 * 2,300 * 5,200

58,2405,2002,8004,000setto E 4,00 * 2,800 * 5,200

17,6805,2001,7002,000setto E 2,00 * 1,700 * 5,200

6,2405,2000,3004,000setto E 4,00 * 0,300 * 5,200

131,0405,2006,3004,000setto F 4,00 * 6,300 * 5,200

69,6805,2006,7002,000setto F 2,00 * 6,700 * 5,200

122,7205,2005,9004,000setto F 4,00 * 5,900 * 5,200
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63,4405,2006,1002,000setto F 2,00 * 6,100 * 5,200

6,2405,2000,3004,000setto F 4,00 * 0,300 * 5,200

livello 3

336,0005,0000,70096,000pilastri 96,00 * 0,700 * 5,000

63,0005,0006,3002,000setto A 2,00 * 6,300 * 5,000

67,0005,0006,7002,000setto A 2,00 * 6,700 * 5,000

53,0005,0005,3002,000setto A 2,00 * 5,300 * 5,000

61,0005,0006,1002,000setto A 2,00 * 6,100 * 5,000

5,6702,1001,3502,000a dedurre vano porta 2,00 *
1,350 * 2,100

2,1002,1000,5002,000setto A 2,00 * 0,500 * 2,100

0,6750,5001,350setto A 1,350 * 0,500

82,1605,2007,9002,000setto B 2,00 * 7,900 * 5,200

34,8405,2006,700setto B 6,700 * 5,200

79,0405,2007,6002,000setto B 2,00 * 7,600 * 5,200

31,7205,2006,100setto B 6,100 * 5,200

3,1205,2000,3002,000setto B 2,00 * 0,300 * 5,200

32,2405,2003,1002,000setto C 2,00 * 3,100 * 5,200

11,9605,2002,300setto C 2,300 * 5,200

29,1205,2002,8002,000setto C 2,00 * 2,800 * 5,200

8,8405,2001,700setto C 1,700 * 5,200

3,1205,2000,3002,000setto C 2,00 * 0,300 * 5,200

82,1605,2007,9002,000setto D 2,00 * 7,900 * 5,200

34,8405,2006,700setto D 6,700 * 5,200

79,0405,2007,6002,000setto D 2,00 * 7,600 * 5,200

31,7205,2006,100setto D 6,100 * 5,200

3,1205,2000,3002,000setto D 2,00 * 0,300 * 5,200

32,2405,2003,1002,000setto E 2,00 * 3,100 * 5,200

11,9605,2002,300setto E 2,300 * 5,200

29,1205,2002,8002,000setto E 2,00 * 2,800 * 5,200

8,8405,2001,700setto E 1,700 * 5,200

3,1205,2000,3002,000setto E 2,00 * 0,300 * 5,200

65,5205,2006,3002,000setto F 2,00 * 6,300 * 5,200

34,8405,2006,700setto F 6,700 * 5,200

61,3605,2005,9002,000setto F 2,00 * 5,900 * 5,200

31,7205,2006,100setto F 6,100 * 5,200

3,1205,2000,3002,000setto F 2,00 * 0,300 * 5,200

livello solaio copertura

312,4804,6500,70096,000pilastri 96,00 * 0,700 * 4,650

58,5904,6506,3002,000setto A 2,00 * 6,300 * 4,650

62,3104,6506,7002,000setto A 2,00 * 6,700 * 4,650

49,2904,6505,3002,000setto A 2,00 * 5,300 * 4,650

56,7304,6506,1002,000setto A 2,00 * 6,100 * 4,650

5,6702,1001,3502,000a dedurre vano porta 2,00 *
1,350 * 2,100

2,1002,1000,5002,000setto A 2,00 * 0,500 * 2,100

0,6750,5001,350setto A 1,350 * 0,500

73,4704,6507,9002,000setto B 2,00 * 7,900 * 4,650

31,1554,6506,700setto B 6,700 * 4,650

70,6804,6507,6002,000setto B 2,00 * 7,600 * 4,650

28,3654,6506,100setto B 6,100 * 4,650

2,7904,6500,3002,000setto B 2,00 * 0,300 * 4,650

28,8304,6503,1002,000setto C 2,00 * 3,100 * 4,650

10,6954,6502,300setto C 2,300 * 4,650

26,0404,6502,8002,000setto C 2,00 * 2,800 * 4,650

7,9054,6501,700setto C 1,700 * 4,650

2,7904,6500,3002,000setto C 2,00 * 0,300 * 4,650

73,4704,6507,9002,000setto D 2,00 * 7,900 * 4,650
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31,1554,6506,700setto D 6,700 * 4,650

70,6804,6507,6002,000setto D 2,00 * 7,600 * 4,650

28,3654,6506,100setto D 6,100 * 4,650

2,7904,6500,3002,000setto D 2,00 * 0,300 * 4,650

28,8304,6503,1002,000setto E 2,00 * 3,100 * 4,650

10,6954,6502,300setto E 2,300 * 4,650

26,0404,6502,8002,000setto E 2,00 * 2,800 * 4,650

7,9054,6501,700setto E 1,700 * 4,650

2,7904,6500,3002,000setto E 2,00 * 0,300 * 4,650

25,1104,6502,7002,000setto F 2,00 * 2,700 * 4,650

31,1554,6506,700setto F 6,700 * 4,650

21,3904,6502,3002,000setto F 2,00 * 2,300 * 4,650

28,3654,6506,100setto F 6,100 * 4,650

2,7904,6500,3002,000setto F 2,00 * 0,300 * 4,650

4,2700,3506,1002,000vani lucernari 2,00 * 6,100 *
0,350

1,1900,3501,7002,000vani lucernari 2,00 * 1,700 *
0,350

livello solaio sopra copertura

33,6001,5000,70032,000pilastri 32,00 * 0,700 * 1,500

19,2001,5000,40032,000pilastri 32,00 * 0,400 * 1,500

40,2001,5006,7004,000-setto sopra copertura 4,00 *
6,700 * 1,500

2,4001,5000,4004,000-setto sopra copertura 4,00 *
0,400 * 1,500

scale setto B

64,9801,9002,85012,000rampe 1-2-3 12,00 * 2,850 *
1,900

42,1801,9001,85012,000rampe 1-2-3 12,00 * 1,850 *
1,900

41,9521,8401,90012,000rampe 1-2-3 - alzate gradini
12,00 * 1,900 * 1,840

10,9440,4801,90012,000rampe 1-2-3 12,00 * 1,900 *
0,480

scale setto D

64,9801,9002,85012,000rampe 1-2-3 12,00 * 2,850 *
1,900

42,1801,9001,85012,000rampe 1-2-3 12,00 * 1,850 *
1,900

41,9521,8401,90012,000rampe 1-2-3 - alzate gradini
12,00 * 1,900 * 1,840

10,9440,4801,90012,000rampe 1-2-3 12,00 * 1,900 *
0,480

travi livello 0

9,8000,7007,0002,000T110-1 e T110-7 2,00 * 7,000 *
0,700

12,6000,4507,0004,000T110-1 e T110-7 4,00 * 7,000 *
0,450

10,7800,7007,7002,000T110-2 e T110-6 2,00 * 7,700 *
0,700

13,8600,4507,7004,000T110-2 e T110-6 4,00 * 7,700 *
0,450

8,8200,7006,3002,000T110-3 e T110-5 2,00 * 6,300 *
0,700

11,3400,4506,3004,000T110-3 e T110-5 4,00 * 6,300 *
0,450

1,8200,7002,600T110-4 2,600 * 0,700

2,3400,4502,6002,000T110-4 2,00 * 2,600 * 0,450

9,8000,7007,0002,000T109-1 e T109-7 2,00 * 7,000 *
0,700

12,6000,4507,0004,000T109-1 e T109-7 4,00 * 7,000 *
0,450
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10,7800,7007,7002,000T109-2 e T109-6 2,00 * 7,700 *
0,700

13,8600,4507,7004,000T109-2 e T109-6 4,00 * 7,700 *
0,450

8,8200,7006,3002,000T109-3 e T109-5 2,00 * 6,300 *
0,700

11,3400,4506,3004,000T109-3 e T109-5 4,00 * 6,300 *
0,450

1,8200,7002,600T109-4 2,600 * 0,700

2,3400,4502,6002,000T109-4 2,00 * 2,600 * 0,450

9,8000,7007,0002,000T102-1 e T102-7 2,00 * 7,000 *
0,700

12,6000,4507,0004,000T102-1 e T102-7 4,00 * 7,000 *
0,450

10,7800,7007,7002,000T102-2 e T102-6 2,00 * 7,700 *
0,700

13,8600,4507,7004,000T102-2 e T102-6 4,00 * 7,700 *
0,450

8,8200,7006,3002,000T102-3 e T102-5 2,00 * 6,300 *
0,700

11,3400,4506,3004,000T102-3 e T102-5 4,00 * 6,300 *
0,450

1,8200,7002,600T102-4 2,600 * 0,700

2,3400,4502,6002,000T102-4 2,00 * 2,600 * 0,450

9,8000,7007,0002,000T101-1 e T101-7 2,00 * 7,000 *
0,700

12,6000,4507,0004,000T101-1 e T101-7 4,00 * 7,000 *
0,450

10,7800,7007,7002,000T101-2 e T101-6 2,00 * 7,700 *
0,700

13,8600,4507,7004,000T101-2 e T101-6 4,00 * 7,700 *
0,450

8,8200,7006,3002,000T101-3 e T101-5 2,00 * 6,300 *
0,700

11,3400,4506,3004,000T101-3 e T101-5 4,00 * 6,300 *
0,450

1,8200,7002,600T101-4 2,600 * 0,700

2,3400,4502,6002,000T101-4 2,00 * 2,600 * 0,450

25,2000,6007,0006,000T111-1 - T115 - T116 - T117 -
T118 - T113-1  6,00 * 7,000 *
0,600

37,8000,4507,00012,000T111-1 - T115 - T116 - T117 -
T118 - T113-1  12,00 * 7,000 *
0,450

2,5000,5005,000T119 5,000 * 0,500

4,5000,4505,0002,000T119 2,00 * 5,000 * 0,450

9,6000,6008,0002,000T111-2 e T113-2 2,00 * 8,000 *
0,600

14,4000,4508,0004,000T111-2 e T113-2 4,00 * 8,000 *
0,450

6,6000,6005,5002,000T111-3 e T113-3 2,00 * 5,500 *
0,600

9,9000,4505,5004,000T111-3 e T113-3 4,00 * 5,500 *
0,450

6,1200,6005,1002,000T112-1 e T114-1 2,00 * 5,100 *
0,600

9,1800,4505,1004,000T112-1 e T114-1 4,00 * 5,100 *
0,450

9,4800,6007,9002,000T112-2 e T114-2 2,00 * 7,900 *
0,600

14,2200,4507,9004,000T112-2 e T114-2 4,00 * 7,900 *
0,450

25,2000,6007,0006,000T112-3 - T120 - T121 - T122 -
T123 - T114-3  6,00 * 7,000 *
0,600
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37,8000,4507,00012,000T112-3 - T120 - T121 - T122 -
T123 - T114-3  12,00 * 7,000 *
0,450

5,7000,5005,7002,000T125-1-2-3 e T126-1-2-3 2,00 *
5,700 * 0,500

3,6600,6006,100T127 6,100 * 0,600

2,4000,5002,4002,000T106 e T103 2,00 * 2,400 *
0,500

2,8000,5002,8002,000T107 e T104 2,00 * 2,800 *
0,500

2,4000,5002,4002,000T108 e T105 2,00 * 2,400 *
0,500

7,4000,5007,4002,000setto D cordolo (50x35) 2,00 *
7,400 * 0,500

2,8500,5005,700setto D cordolo (50x35) 5,700 *
0,500

2,3000,5002,3002,000setto B cordolo (50x35) 2,00 *
2,300 * 0,500

2,8500,5005,700setto B cordolo (50x35) 5,700 *
0,500

16,1000,5008,0504,000TA-1 4,00 * 8,050 * 0,500

13,2000,5006,6004,000TA-2 4,00 * 6,600 * 0,500

8,0000,5008,0002,000TA-3 2,00 * 8,000 * 0,500

19,3200,6008,0504,000TB-1 4,00 * 8,050 * 0,600

15,8400,6006,6004,000TB-2 4,00 * 6,600 * 0,600

8,0000,5008,0002,000TA-3 2,00 * 8,000 * 0,500

9,4800,6007,9002,000TA-4 2,00 * 7,900 * 0,600

9,6000,6008,0002,000TB-3 2,00 * 8,000 * 0,600

9,4800,6007,9002,000TB-4 2,00 * 7,900 * 0,600

6,8000,5001,7008,000cordolo (50x35) 8,00 * 1,700 *
0,500

6,8000,5001,7008,000cordolo (50x35) 8,00 * 1,700 *
0,500

6,8000,5001,7008,000cordolo (50x35) 8,00 * 1,700 *
0,500

6,8000,5001,7008,000cordolo (50x35) 8,00 * 1,700 *
0,500

travi  livello 1 e 2

22,4000,7008,0004,000T 201 4,00 * 8,000 * 0,700

28,8000,4508,0008,000T 201 8,00 * 8,000 * 0,450

18,2000,7006,5004,000T 201 4,00 * 6,500 * 0,700

23,4000,4506,5008,000T 201 8,00 * 6,500 * 0,450

7,8400,7002,8004,000T 201 4,00 * 2,800 * 0,700

10,0800,4502,8008,000T 201 8,00 * 2,800 * 0,450

22,4000,7008,0004,000T 210 4,00 * 8,000 * 0,700

28,8000,4508,0008,000T 210 8,00 * 8,000 * 0,450

18,2000,7006,5004,000T 210 4,00 * 6,500 * 0,700

23,4000,4506,5008,000T 210 8,00 * 6,500 * 0,450

3,9200,7002,8002,000T 210 2,00 * 2,800 * 0,700

5,0400,4502,8004,000T 210 4,00 * 2,800 * 0,450

22,4000,7008,0004,000T 202 4,00 * 8,000 * 0,700

28,8000,4508,0008,000T 202 8,00 * 8,000 * 0,450

18,2000,7006,5004,000T 202 4,00 * 6,500 * 0,700

23,4000,4506,5008,000T 202 8,00 * 6,500 * 0,450

3,9200,7002,8002,000T 202 2,00 * 2,800 * 0,700

5,0400,4502,8004,000T 202 4,00 * 2,800 * 0,450

22,4000,7008,0004,000T 209 4,00 * 8,000 * 0,700

28,8000,4508,0008,000T 209 8,00 * 8,000 * 0,450

18,2000,7006,5004,000T 209 4,00 * 6,500 * 0,700

23,4000,4506,5008,000T 209 8,00 * 6,500 * 0,450
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3,9200,7002,8002,000T 209 2,00 * 2,800 * 0,700

5,0400,4502,8004,000T 209 4,00 * 2,800 * 0,450

19,2000,6008,0004,000T 211-213 4,00 * 8,000 * 0,600

28,8000,4508,0008,000T 211-213 8,00 * 8,000 * 0,450

13,2000,6005,5004,000T 211-213 4,00 * 5,500 * 0,600

19,8000,4505,5008,000T 211-213 8,00 * 5,500 * 0,450

12,3600,6005,1504,000T 212-214 4,00 * 5,150 * 0,600

18,5400,4505,1508,000T 212-214 8,00 * 5,150 * 0,450

19,0800,6007,9504,000T 212-214 4,00 * 7,950 * 0,600

28,6200,4507,9508,000T 212-214 8,00 * 7,950 * 0,450

5,7000,5005,7002,000T 215-1-2-3 2,00 * 5,700 *
0,500

5,7000,5005,7002,000T 216-1-2-3 2,00 * 5,700 *
0,500

6,3600,6005,3002,000T 217 2,00 * 5,300 * 0,600

9,6000,5002,4008,000T 206-208-203-205 8,00 *
2,400 * 0,500

5,6000,5002,8004,000T 207-204 4,00 * 2,800 * 0,500

14,8000,5007,4004,000setto D cordolo (50x35) 4,00 *
7,400 * 0,500

5,7000,5005,7002,000setto D cordolo (50x35) 2,00 *
5,700 * 0,500

4,6000,5002,3004,000setto B cordolo (50x35) 4,00 *
2,300 * 0,500

5,7000,5005,7002,000setto B cordolo (50x35) 2,00 *
5,700 * 0,500

travi  livello 3

11,4800,7008,2002,000T410-1 e T410-5 2,00 * 8,200 *
0,700

14,7600,4508,2004,000T410-1 e T410-5 4,00 * 8,200 *
0,450

9,1000,7006,5002,000T410-2 e T410-4 2,00 * 6,500 *
0,700

11,7000,4506,5004,000T410-2 e T410-4 4,00 * 6,500 *
0,450

1,9600,7002,800T410-3 2,800 * 0,700

2,5200,4502,8002,000T410-3 2,00 * 2,800 * 0,450

12,8000,8008,0002,000T409-1 e T409-5 2,00 * 8,000 *
0,800

14,4000,4508,0004,000T409-1 e T409-5 4,00 * 8,000 *
0,450

9,1000,7006,5002,000T409-2 e T409-4 2,00 * 6,500 *
0,700

11,7000,4506,5004,000T409-2 e T409-4 4,00 * 6,500 *
0,450

1,9600,7002,800T409-3 2,800 * 0,700

2,5200,4502,8002,000T409-3 2,00 * 2,800 * 0,450

11,2000,7008,0002,000T402-1 e T402-5 2,00 * 8,000 *
0,700

14,4000,4508,0004,000T402-1 e T402-5 4,00 * 8,000 *
0,450

9,1000,7006,5002,000T402-2 e T402-4 2,00 * 6,500 *
0,700

11,7000,4506,5004,000T402-2 e T402-4 4,00 * 6,500 *
0,450

1,9600,7002,800T402-3 2,800 * 0,700

2,5200,4502,8002,000T402-3 2,00 * 2,800 * 0,450

11,2000,7008,0002,000T401-1 e T401-5 2,00 * 8,000 *
0,700

14,4000,4508,0004,000T401-1 e T401-5 4,00 * 8,000 *
0,450

9,1000,7006,5002,000T401-2 e T401-4 2,00 * 6,500 *
0,700
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11,7000,4506,5004,000T401-2 e T401-4 4,00 * 6,500 *
0,450

1,9600,7002,800T401-3 2,800 * 0,700

2,5200,4502,8002,000T401-3 2,00 * 2,800 * 0,450

9,6000,6008,0002,000T411-1 e T413-1 2,00 * 8,000 *
0,600

14,4000,4508,0004,000T411-1 e T413-1 4,00 * 8,000 *
0,450

6,6000,6005,5002,000T411-2 e T413-2 2,00 * 5,500 *
0,600

9,9000,4505,5004,000T411-2 e T413-2 4,00 * 5,500 *
0,450

6,1200,6005,1002,000T412-1 e T411-1 2,00 * 5,100 *
0,600

9,1800,4505,1004,000T412-1 e T411-1 4,00 * 5,100 *
0,450

9,4800,6007,9002,000T412-2 e T414-2 2,00 * 7,900 *
0,600

14,2200,4507,9004,000T412-2 e T414-2 4,00 * 7,900 *
0,450

9,4800,6007,9002,000T418 e T419 2,00 * 7,900 *
0,600

14,2200,4507,9004,000T418 e T419 4,00 * 7,900 *
0,450

2,8500,5005,700T415-1-2-3 5,700 * 0,500

2,8500,5005,700T416-1-2-3 5,700 * 0,500

3,4200,6005,700T417 5,700 * 0,600

4,8000,5002,4004,000T406-403-408-405 4,00 * 2,400
* 0,500

2,8000,5002,8002,000T407-404 2,00 * 2,800 * 0,500

7,4000,5007,4002,000setto D cordolo (50x35) 2,00 *
7,400 * 0,500

2,8500,5005,700setto D cordolo (50x35) 5,700 *
0,500

2,3000,5002,3002,000setto B cordolo (50x35) 2,00 *
2,300 * 0,500

2,8500,5005,700setto B cordolo (50x35) 5,700 *
0,500

travi  solaio copertura

11,4800,7008,2002,000T510-1 e T510-5 2,00 * 8,200 *
0,700

14,7600,4508,2004,000T510-1 e T510-5 4,00 * 8,200 *
0,450

9,1000,7006,5002,000T510-2 e T510-4 2,00 * 6,500 *
0,700

11,7000,4506,5004,000T510-2 e T510-4 4,00 * 6,500 *
0,450

1,9600,7002,800T510-3 2,800 * 0,700

2,5200,4502,8002,000T510-3 2,00 * 2,800 * 0,450

11,2000,7008,0002,000T509-1 e T509-5 2,00 * 8,000 *
0,700

14,4000,4508,0004,000T509-1 e T509-5 4,00 * 8,000 *
0,450

9,1000,7006,5002,000T509-2 e T509-4 2,00 * 6,500 *
0,700

11,7000,4506,5004,000T509-2 e T509-4 4,00 * 6,500 *
0,450

1,9600,7002,800T509-3 2,800 * 0,700

2,5200,4502,8002,000T509-3 2,00 * 2,800 * 0,450

11,2000,7008,0002,000T502-1 e T502-5 2,00 * 8,000 *
0,700

14,4000,4508,0004,000T502-1 e T502-5 4,00 * 8,000 *
0,450
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Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

12480

3 425 415,49RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

9,1000,7006,5002,000T502-2 e T502-4 2,00 * 6,500 *
0,700

11,7000,4506,5004,000T502-2 e T502-4 4,00 * 6,500 *
0,450

1,9600,7002,800T502-3 2,800 * 0,700

2,5200,4502,8002,000T502-3 2,00 * 2,800 * 0,450

11,2000,7008,0002,000T501-1 e T501-5 2,00 * 8,000 *
0,700

14,4000,4508,0004,000T501-1 e T501-5 4,00 * 8,000 *
0,450

9,1000,7006,5002,000T501-2 e T501-4 2,00 * 6,500 *
0,700

11,7000,4506,5004,000T501-2 e T501-4 4,00 * 6,500 *
0,450

1,9600,7002,800T501-3 2,800 * 0,700

2,5200,4502,8002,000T501-3 2,00 * 2,800 * 0,450

9,6000,6008,0002,000T511-1 e T513-1 2,00 * 8,000 *
0,600

14,4000,4508,0004,000T511-1 e T513-1 4,00 * 8,000 *
0,450

6,6000,6005,5002,000T511-2 e T513-2 2,00 * 5,500 *
0,600

9,9000,4505,5004,000T511-2 e T513-2 4,00 * 5,500 *
0,450

6,1200,6005,1002,000T512-1 e T514-1 2,00 * 5,100 *
0,600

9,1800,4505,1004,000T512-1 e T514-1 4,00 * 5,100 *
0,450

9,4800,6007,9002,000T512-2 e T514-2 2,00 * 7,900 *
0,600

14,2200,4507,9004,000T512-2 e T514-2 4,00 * 7,900 *
0,450

9,4800,6007,9002,000T518 e T519 2,00 * 7,900 *
0,600

14,2200,4507,9004,000T518 e T519 4,00 * 7,900 *
0,450

3,4200,3005,7002,000T515 e T516 2,00 * 5,700 *
0,300

3,1800,6005,300T517 5,300 * 0,600

2,4000,5002,4002,000T506 e T503 2,00 * 2,400 *
0,500

2,4000,5002,4002,000T507 e T504 2,00 * 2,400 *
0,500

8,4000,7006,0002,000T508 2,00 * 6,000 * 0,700

7,4000,5007,4002,000setto D cordolo (50x35) 2,00 *
7,400 * 0,500

2,8500,5005,700setto D cordolo (50x35) 5,700 *
0,500

7,4000,5007,4002,000setto B cordolo (50x35) 2,00 *
7,400 * 0,500

2,8500,5005,700setto B cordolo (50x35) 5,700 *
0,500

367 059,73345 010,6194,0031,6311 604,797m²Totale
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3 792 475,22RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

Incidenza travi, pilastri, e setti

46 098,00090,000512,200- muri perimetrali 512,200 *
90,000

56 675,100190,000298,290- pilastri 298,290 * 190,000

66 718,600260,000256,610- setto A 256,610 * 260,000

42 807,000190,000225,300- setto B - D 225,300 * 190,000

33 580,500150,000223,870- setto C - E 223,870 * 150,000

46 241,250295,000156,750- setto F 156,750 * 295,000

7 585,60080,00094,820- scale 94,820 * 80,000

88 657,400130,000681,980travi e cordoli 681,980 *
130,000

434 967,06190 298,0944,001,12388 363,450KgTotale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

12490

Rif. Elab.: C3A__5095204003-
4004-3007-3008-3009-3010-
3011-3012

Fondazione

155 774,40060,0002 596,2402596,240 * 60,000

174 467,3376 329,4644,001,12155 774,400KgTotale

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, 
linoleum o similari di altezza 
cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

12500

1 538,5401 538,540Q.tà zoccolo Gres 1538,540

PIANO -1

38,00038,000Battiscopa
7,5*2+6,10*2+2,30*2+3,10*2

9,6000,16060,000Battiscopa alzate (2,00*30) *
0,160

PIANO TERRA

73,40036,7002,000Battiscopa 2,00 *
(6,85*2+6,10*2+2,30*2+3,10*
2)

19,2000,160120,000Battiscopa alzate (2,00*60) *
0,160

PIANO PRIMO

73,40036,7002,000Battiscopa 2,00 *
(6,85*2+6,10*2+2,30*2+3,10*
2)

19,2000,160120,000Battiscopa alzate (2,00*60) *
0,160

PIANO SECONDO

76,00038,0002,000Battiscopa 2,00 *
(7,50*2+6,10*2+2,30*2+3,10*
2)

19,2000,160120,000Battiscopa alzate (2,00*60) *
0,160

10 321,970,000,005,531 866,540mTotale
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265,68018,0001,20012,300Parapetto (5,15+1,05+6,10) *
1,200 * 18,000

4 412 231,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

Pavimento in battuto di 
cemento, lisciato e bocciardato 
(spessore cm 20) con cls 
Resistenza caratteristica 150, 
rinforzato con fibre sisntetiche 
strutturali e strato di finitura in 
resina sp. 2 mm. Servizio 
materiali eseguito con l'ausilio 
di mezzi di sollevamento

(IT-CA-748)

NP.OC.031

12510

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

PIANO -1

Seminterrato in allargamento

700,0007,00050,0002,0002,00 * 50,000 * 7,000

504,0007,00036,0002,0002,00 * 36,000 * 7,000

62,59062,590Locale 12 62,590

137,140137,140Locale 15 137,140

PIANO TERRA

20,73020,730Locale 05 20,730

45,30045,300Locale 19 45,300

40 668,2611 993,2429,5027,671 469,760m²Totale

Maniglione antipanico con 
scrocco laterale, cilindro 
esterno con funzionamento 
dall'interno comprensivo di 
barra orizzontale in acciaio 
cromato Con apertura 
dall'esterno con maniglia e 
chiave

(IT-CA-201)

01.P14.C18.010

12520

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

104,000104,00041*2+11*2

17 312,880,000,00166,47104,000cadTotale

Posa di maniglione antipanico 
Con o senza funzionamento 
esterno

(IT-CA-266)

01.A18.G10.005

12530

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

104,000104,00041*2+11*2

5 398,645 128,2495,0051,91104,000cadTotale

F.p.o. di serramento per la 
formazione di parete divisoria 
Vetrata e tamponamenti ciechi 
con pannello tamburato con 
struttura in alluminio e vetro 
stratificato di sicurezza per la 
protezione contro la caduta 
conforme UNI 7697,EN 12600

(IT-CA-728)

NP.OC.017

12540

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

Vetrata su sala controllo

130,3503,9501,00033,000(8*2+7*2+3) * 1,000 * 3,950

25 761,070,000,00197,63130,350m²Totale

Ringhiere metalliche in monta 
di scale (pianerottoli inclusi), 
compresa una ripresa di 
antiruggine In ferro con 
disegno semplice a linee diritte, 
in elementi metallici tondi, 
quadri, piatti, profilati speciali

(IT-CA-261)

01.A18.B80.005

13030

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

PIANO TERRA
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F.p.o. di grigliati metallici o 
lamiere in genere di qualsiasi 

13060

4 501 372,43RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

265,68018,0001,20012,300Parapetto (5,15+1,05+6,10) *
1,200 * 18,000

PIANO PRIMO

265,68018,0001,20012,300Parapetto (5,15+1,05+6,10) *
1,200 * 18,000

PIANO SECONDO

265,68018,0001,20012,300Parapetto (5,15+1,05+6,10) *
1,200 * 18,000

PIANO TERZO

223,56018,0001,20010,350Parapetto
(5,15+1,05+3,10+1,05) *
1,200 * 18,000

5 684,744 949,9187,005,571 020,600KgTotale

Posa in opera di manufatti in 
lamiera metallica. Serramenti in 
ferro di tipo industriale, 
cancelli, cancellate, inferriate, 
ringhiere e simili

(IT-CA-262)

01.A18.C00.005

13040

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

PIANO TERRA

265,68018,0001,20012,300Parapetto (5,15+1,05+6,10) *
1,200 * 18,000

PIANO PRIMO

265,68018,0001,20012,300Parapetto (5,15+1,05+6,10) *
1,200 * 18,000

PIANO SECONDO

265,68018,0001,20012,300Parapetto (5,15+1,05+6,10) *
1,200 * 18,000

PIANO TERZO

223,56018,0001,20010,350Parapetto
(5,15+1,05+3,10+1,05) *
1,200 * 18,000

1 326,781 275,7596,001,301 020,600KgTotale

Carpenteria varia per piccoli 
lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, 
passerelle pedonali, centine, 
archi, capriatelle, pilastri 
composti, compresa la 
verniciatura ad una ripresa 
antiruggine A lavorazione 
chiodata o bullonata

(IT-CA-256)

01.A18.A25.005

13050

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

Telai grigliati bocche di lupo

PIANO TERRA

775,20010,0001,7005,7008,0008,00 * 5,700 * 1,700 * 10,000

401,20010,0001,7005,9004,0004,00 * 5,900 * 1,700 * 10,000

Grigliati cavedi

PIANO TERRA

118,12510,0001,05011,250Telai grigliato (5,15+6,10) *
1,050 * 10,000

PIANO PRIMO

118,12510,0001,05011,250Telai grigliato (5,15+6,10) *
1,050 * 10,000

PIANO SECONDO

118,12510,0001,05011,250Telai grigliato (5,15+6,10) *
1,050 * 10,000

PIANO TERZO

86,62510,0001,0508,250Telai grigliato (5,15+3,10) *
1,050 * 10,000

5 854,994 269,9473,003,621 617,400KgTotale

Pag. 53

4 514 238,94A RIPORTARE



4 514 238,94RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

lamiere in genere di qualsiasi 
tipologia forma e dimensione

(IT-CA-736)

NP.OC.021

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

Grigliati bocche di lupo

PIANO TERRA

2 325,60030,0001,7005,7008,0008,00 * 5,700 * 1,700 * 30,000

1 203,60030,0001,7005,9004,0004,00 * 5,900 * 1,700 * 30,000

Grigliati cavedi

PIANO TERRA

354,37530,0001,05011,250Grigliato (5,15+6,10) * 1,050 *
30,000

PIANO PRIMO

354,37530,0001,05011,250Grigliato (5,15+6,10) * 1,050 *
30,000

PIANO SECONDO

354,37530,0001,05011,250Grigliato (5,15+6,10) * 1,050 *
30,000

PIANO TERZO

259,87530,0001,0508,250Grigliato (5,15+3,10) * 1,050 *
30,000

19 166,191 504,187,803,954 852,200KgTotale

Zincatura a caldo eseguita 
secondo le norme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel 
bagno di fusione Di grossa 
carpenteria (profilati, np, 
lamiere di spessore oltre mm 
2)

(IT-CA-265)

01.A18.G00.015

13070

7 490,2007 490,200Q.tà carpenteria 7490,200

2 996,082 247,0676,000,407 490,200KgTotale

Fornitura di pozzetti in 
polipropilene realizzati in 
stampo unico, con riquadro 
nella parte superiore, idoneo 
ad alloggiare caditoie e chiusini 
in PVC. Con anelli e diaframmi 
asportabili sui quattro lati per 
l'inserimento dei tubi in plastica 
e con nervature esterne per 
l'ancoraggio del cemento e 
guide nella parte interna per il 
posizionamento dei sifoni 
dimensioni cm 40x40 altezza 
cm 40

(IT-CA-175)

01.P08.N60.015

13100

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

11,00011,000Raccolta pluviali 11,00

286,330,000,0026,0311,000cadTotale

Provvista e posa in opera di 
tubi pluviali, in lamiera di ferro 
zincato del n. 28, graffati, 
compreso ogni accessorio per il 
fissaggio Del diametro di cm 10

(IT-CA-267)

01.A19.A20.015

13110

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

223,30020,30011,000Pluviali 11,00 * 20,300

3 541,542 974,3684,0015,86223,300mTotale

Provvista e posa in opera di 
faldali e converse,comprese le 
saldature In lamiera di ferro 
zincato del n.26

(IT-CA-268)

01.A19.C10.005

13120

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005
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4 540 229,08RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

153,0000,75051,0004,000Copertina muro parapetto
copertura 4,00 * 51,000 *
0,750

5 560,024 504,3281,0036,34153,000m²Totale

Realizzazione di sottofondo in 
cls armato con rete in fibra di 
vetro tirato a frattazzo per 
posa di pavimenti, compreso 
ogni onere

(IT-CA-745)

NP.OC.029

14670

Rif. Elab.: C3A__5095203001

PIANO -1

1,5340,13011,800Locale 06 11,800 * 0,130

1,5340,13011,800Locale 07 11,800 * 0,130

921,60369,5740,10300,393,068m³Totale

Rivestimento antipolvere 
monocomponente a basssa 
viscosità, colore trasparente

(IT-CA-744)

NP.OC.028

14680

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

PIANO -1

32,31032,310Locale 01 32,310

52,20052,200Locale 02 52,200

30,99030,990Locale 03 30,990

12,70012,700Locale 04 12,700

130,380130,380Locale 08 130,380

100,280100,280Locale 09 100,280

98,18098,180Locale 10 98,180

30,66030,660Locale 11 30,660

50,93050,930Locale 13 50,930

86,72086,720Locale 14 86,720

176,180176,180Locale 16 176,180

PIANO TERRA

113,010113,010Locale 01 113,010

5,0005,000Locale 02 5,000

16,64016,640Locale 03 16,640

77,59077,590Locale 06 77,590

171,470171,470Locale 07 171,470

14,32014,320Locale 08 14,320

18,81018,810Locale 09 18,810

42,85042,850Locale 10 42,850

52,99052,990Locale 11 52,990

90,42090,420Locale 12 90,420

18,39018,390Locale 14 18,390

211,810211,810Locale 16 211,810

39,97039,970Locale 17 39,970

38,39038,390Locale 18 38,390

PIANO PRIMO

44,65044,650Locale 01 44,650

23,97023,970Locale 02 23,970

25,07025,070Locale 03 25,070

12,70012,700Locale 04 12,700

25,95025,950Locale 06 25,950

26,33026,330Locale 07 26,330

41,86041,860Locale 08 41,860

24,37024,370Locale 09 24,370

21,99021,990Locale 10 21,990

24,22024,220Locale 11 24,220

21,98021,980Locale 12 21,980
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Barriera a vapore per manti 
sintetici di 

14710

4 546 710,70RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

24,40024,400Locale 13 24,400

41,86041,860Locale 14 41,860

26,32026,320Locale 15 26,320

25,96025,960Locale 16 25,960

46,19046,190Locale 17 46,190

45,65045,650Locale 18 45,650

15,12015,120Locale 19 15,120

184,320184,320Locale 23 184,320

25,07025,070Locale 24 25,070

23,97023,970Locale 25 23,970

44,64044,640Locale 26 44,640

156,540156,540Locale 27 156,540

PIANO SECONDO

143,280143,280Locale 01 143,280

25,96025,960Locale 02 25,960

24,48024,480Locale 03 24,480

16,64016,640Locale 05 16,640

6,0006,000Locale 07 6,000

376,330376,330Locale 08 376,330

108,880108,880Locale 09 108,880

31,76031,760Locale 10 31,760

25,96025,960Locale 11 25,960

26,95026,950Locale 13 26,950

89,79089,790Locale 14 89,790

78,47078,470Locale 15 78,470

PIANO TERZO

98,00098,000Locale 01 98,000

26,84026,840Locale 02 26,840

12,70012,700Locale 04 12,700

15,12015,120Locale 06 15,120

208,550208,550Locale 08 208,550

151,950151,950Locale 09 151,950

28,39028,390Locale 11 28,390

32 924,350,000,007,914 162,370m²Totale

F.p.o. di canaletta 
prefabbricata in Cls sezione 
rettangolare 100x50 
comprensivo di soprastante 
griglia metallica o chiusino tipo 
a scomparsa per posa 
pavimento.

(IT-CA-720)

NP.OC.008

14690

154,500154,500Canaletta portaservizi
38*2+36*2+6,50

13 560,470,000,0087,77154,500mTotale

Fornitura e posa in opera di teli 
in HDPE con rilievi troncoconici 
a protezione 
impermeabilizzazione su pareti 
verticali

(IT-CA-712)

NP.OC.001

14700

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

Locali Interrati

1 377,0006,75051,0004,0004,00 * 51,000 * (6,55+0,2)

230,8683,97529,0402,0002,00 * 29,040 *
((6,55+0,2+1+0,2)/2)

-> a detrarre accesso rampa

-32,7506,5505,0005,000 * 6,550

4 977,373 323,5066,803,161 575,118m²Totale
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4 598 172,89RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

sintetici di 
impermeabilizzazione in 
polietilene Dello spessore di 
mm 0,4

(IT-CA-181)

01.P10.F55.010

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

PAVIMENTI

PIANO -1

11,80011,800Locale 06 11,800

11,80011,800Locale 07 11,800

PIANO TERRA

6,8706,870Locale 15 6,870

6,8706,870Locale 20 6,870

PIANO PRIMO

22,64022,640Locale 21 22,640

22,92022,920Locale 22 22,920

PIANO SECONDO

22,14022,140Locale 04 22,140

22,43022,430Locale 12 22,430

PIANO TERZO

22,64022,640Locale 03 22,640

22,92022,920Locale 11 22,920

148,730148,730Terrazzo Tecnico 148,730

Copertura

1 025,3801 025,3801025,380

2 290,140,000,001,701 347,140m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di 
vetro o di roccia, polistirolo, 
poliuretano, materiali similari) 
sia in rotoli che in lastre di 
qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, lo 
scarico, il trasporto e deposito 
a qualsiasi piano del fabbricato 
Per superfici verticali o simili

(IT-CA-238)

01.A09.G50.010

16170

PARETI

PIANO -1

40,1445,2007,7207,720 * 5,200

PIANO TERRA

36,5494,6507,860(3,99+3,87) * 4,650

PIANO PRIMO

76,2604,65016,400(8,15+8,25) * 4,650

PIANO SECONDO

76,2604,65016,400(8,15+8,25) * 4,650

PIANO TERZO

70,5204,30016,400(8,15+8,25) * 4,300

2 301,952 209,0396,007,68299,733m²Totale

Pavimento in battuto di 
cemento Sp 10 cm, compreso 
la fornitura e posa di rete 
elettrosaldata Ø 5 maglia 
20x20, finitura superficiale 
durevole antiusura tipo quarzo 
minerale, finitura liscia, rigata o 
bocciardato antiscivolo

(IT-CA-722)

NP.OC.011

16290

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

PAVIMENTI

PIANO -1

147,75029,5505,000Rampa 5,000 * 29,550

PIANO TERRA
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4 602 764,98RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

1 260,0007,20043,7504,000Solaio allargamento
seminterrato 4,00 * 43,750 *
7,200

-116,2801,7005,70012,000-> a detrarre bocche di lupo
(4+4+2+2) * 5,700 * 1,700

15 316,830,000,0011,861 291,470m²Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, 
travi, solai in latero-cemento e 
a soletta piena, corpi scala e 
nuclei ascensore); fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

16670

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

30,6210,0142 187,225(1271,939+915,286) * 0,014

>> Travetti

26,2470,0122 187,225(1271,939+915,286) * 0,012

5 349,570,000,0094,0756,868m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

16680

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

30,6210,0142 187,225(1271,939+915,286) * 0,014

>> Travetti

26,2470,0122 187,225(1271,939+915,286) * 0,012

1 686,14573,2334,0029,6556,868m³Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16690

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

2 843,3931,3002 187,225(1271,939+915,286) * 1,300

>> Travetti

3 608,9211,6502 187,225(1271,939+915,286) * 1,650

7 226,593 161,6344,001,126 452,314KgTotale
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4 632 344,11RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.1.

Caldana in calcestruzzo 
confezionata in cantiere o 
preconfezionato per formazione 
pendenze sui tetti piani, 
spessore variabile, armato con 
rete Ø6 20x20, tirato a fratazzo 
lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

16760

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

PIANO TERZO

Terrazzo tecnico

17,8480,120148,730148,730 * ((0,08+0,16)/2)

Copertura

123,0460,1201 025,3801025,380 * ((0,08+0,16)/2)

22 073,864 128,1918,70156,67140,894m³Totale

Sovrapprezzo per fornitura e 
posa di maniglione antipanico

(IT-CA-733)

NP.OC.018.b

16860

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005-4001

PIANO -1

2,6402,2001,2001,200 * 2,200

PIANO TERRA

12,5402,2001,9003,0003,00 * 1,900 * 2,200

2,6402,2001,2001,200 * 2,200

PIANO TERZO

7,9202,2001,2003,0003,00 * 1,200 * 2,200

1 017,500,000,0039,5325,740m²Totale

Formazione di drenaggi o 
vespai a ridosso di murature 
con l'utilizzo di ciottoli forniti 
dalla ditta, per quantitativi 
superiori a m³ 0.10 Eseguito a 
macchina, compresa 
l'assistenza di un operaio

(IT-CA-247)

01.A11.A10.005

16870

Rif. Elab.: C3A__5095203001-
3002-3003-3004-3005

Materassino drenante contro
guaine

1 404,0006,7501,000104,0002,0002,00 * (51+53) * 1,000 * 6,750

-> a detrarre accesso rampa

-33,7506,7501,0005,0005,000 * 1,000 * 6,750

35 955,369 345,1126,0026,241 370,250m³Totale

4 691 390,83Totale Edificio uffici - PCC Euro

4 691 390,83Totale Edile Euro

4 691 390,83Totale Edifici - NLTL Euro

4 691 390,83Totale Zona - Tratta Area
Tecnica - Sottopasso Traduerivi

Euro

4 691 390,83Totale Opere Civili Euro

4 691 390,83Totale Piana di Susa Euro

4 691 390,83Importo Lavori  Euro

1 388 474,93Euro
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Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere modulari 
in polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di sottofondo in 
calcestruzzo magro dello 
spessore minimo di 5 cm per la 
formazione del piano di posa, 
getto di calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 

(IT-CA-248)

01.A11.A50.010

12570

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Edifici - NLTL

Edile

Edificio primo soccorso - PRV

Scavo generale, di 
sbancamento o splateamento a 
sezione aperta, in terreni sciolti 
o compatti, fino a 4 m di 
profondità, eseguito con mezzi 
meccanici, esclusa la roccia da 
mina ma compresi i trovanti 
rocciosi ed i blocchi di 
muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e 
sistemazione entro l'area del 
cantiere Anche in presenza di 
acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

(IT-CA-205)

01.A01.A10.010

12550

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

Fondazioni

1 000,8301,50014,60045,700(43,7+1+1) * (12,6+1+1) *
1,500

3 032,51240,208,003,031 000,830m³Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere modulari 
in polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di sottofondo in 
calcestruzzo magro dello 
spessore minimo di 5 cm per la 
formazione del piano di posa, 
getto di calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 40 cm e fino a 50 
cm

(IT-CA-250)

01.A11.A50.025

12560

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

38,52038,520Locale 04 38,520

2 107,81632,5030,0054,7238,520m²Totale
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Impermeabilizzazione a vista di 
coperture piane, a volta, 

12620

5 140,32RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 10 cm e fino a 20 
cm

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

267,870267,870Locale 06 267,870

17,79017,790Locale 02 17,790

52,65052,650Locale 03 52,650

19,83019,830Locale 05 19,830

14 626,443 803,4526,0040,84358,140m²Totale

Realizzazione di sottofondo in 
cls armato con rete in fibra di 
vetro tirato a frattazzo per 
posa di pavimenti, compreso 
ogni onere

(IT-CA-745)

NP.OC.029

12580

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

2,6960,07038,520Locale 04 38,520 * 0,070

809,85324,7640,10300,392,696m³Totale

Formazione di drenaggi o 
vespai a ridosso di murature 
con l'utilizzo di ciottoli forniti 
dalla ditta, per quantitativi 
superiori a m³ 0.10 Eseguito a 
macchina, compresa 
l'assistenza di un operaio

(IT-CA-247)

01.A11.A10.005

12590

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

Materassino drenante contro
guaine

160,1601,4001,00057,2002,0002,00 * (13,1+44,1) * 1,000 *
1,400

4 202,601 092,2926,0026,24160,160m³Totale

Barriera a vapore per manti 
sintetici di 
impermeabilizzazione in 
polietilene Dello spessore di 
mm 0,4

(IT-CA-181)

01.P10.F55.010

12600

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

38,52038,520Locale 04 38,520

Copertura

517,44012,00043,12043,120 * 12,000

945,130,000,001,70555,960m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
sottofondo per pavimenti 
industriali, battuti di cemento, 
marciapiedi ecc, mediante 
l'utilizzo di misto stabilizzato 
riciclato.

(IT-CA-721)

NP.OC.010

12610

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

48,4220,52093,120Locale 01 93,120 * 0,520

2 497,610,000,0051,5848,422m³Totale
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Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

12650

28 221,95RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura 
della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente 
Con successiva applicazione di 
due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe 
certificate icite, armate con 
tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, 
spessore mm 4 e flessibilita' a 
freddo - 20 °C e successiva 
protezione con vernice a base 
di resine sintetiche in 
dispersione acquosa

(IT-CA-235)

01.A09.B70.015

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

Copertura

517,44012,00043,12043,120 * 12,000

137,8001,25055,1202,0002,00 * (43,12+12) * 1,250

13 268,615 176,4039,0020,25655,240m²Totale

Impermeabilizzazione di muri 
contro terra previa imprimitura 
della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente e 
successiva applicazione di 
membrana prefabbricata 
elastoplastomerica, dello 
spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di 
poliestere prodotto da filo 
continuo e flessibilita' a freddo 
-10 °C Con membrana di tipo 
normale

(IT-CA-236)

01.A09.E40.005

12630

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

Fondazione

157,3601,40056,2002,0002,00 * (43,60+12,60) * 1,400

1 907,201 162,8961,0012,12157,360m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 100 mm

(IT-CA-177)

01.P09.A55.010

12640

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

38,52038,520Locale 04 38,520

17,79017,790Locale 02 17,790

52,86052,860Locale 03 52,860

19,83019,830Locale 05 19,830

267,870267,870Locale 06 267,870

4 365,570,000,0011,00396,870m²Totale

Pag. 3

47 763,33A RIPORTARE



47 763,33RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

Copertura

517,44012,00043,12043,120 * 12,000

4 553,470,000,008,80517,440m²Totale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari 
da 600x600 mm, in 
conglomerato di legno ad alta 
densit… (700 kg/m3), resine 
leganti e termoindurenti a 
norma UNI 10466. Classe di 
reazione al fuoco 1 REI 30, 
spessore senza rivestimento 
superiore 38 mm e protezione 
perimetrale con bordo in PVC 
autoestinguente. Rivestimento 
inferiore in laminato plastico o 
film di alluminio dello spessore 
di 0,05 mm. Struttura portante 
composta da piedistalli in 
acciaio zincato con testa 
regolabile in altezza e da 
traverse in acciaio zincato con 
sezione ad "U" complete di 
guarnizioni antirombo in PVC, 
per altezza finita del pavimento 
da 8,5 a 25 cm. Compresa la 
tracciatura della maglia di 
struttura, delle colonne e dei 
traversi. Carico distribuito 
massimo ammesso 24 kN/m2: 
in grŠs porcellanato naturale 
da 60x60 cm

(IT-CA-747)

NP.OC.030.b

12660

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

17,79017,790Locale 02 17,790

52,65052,650Locale 03 52,650

19,83019,830Locale 05 19,830

267,870267,870Locale 06 267,870

33 973,160,000,0094,86358,140m²Totale

Pavimento in battuto di 
cemento Sp 10 cm, compreso 
la fornitura e posa di rete 
elettrosaldata Ø 5 maglia 
20x20, finitura superficiale 
durevole antiusura tipo quarzo 
minerale, finitura liscia, rigata o 
bocciardato antiscivolo

(IT-CA-722)

NP.OC.011

12670

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

17,79017,790Locale 02 17,790

52,65052,650Locale 03 52,650

19,83019,830Locale 05 19,830

267,870267,870Locale 06 267,870

4 247,540,000,0011,86358,140m²Totale
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Provvista di zoccolino 
battiscopa in gres ceramico 
fine porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo 
omogeneo a tutto spessore, 
privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente resistente 
agli attacchi fisici e chimici, con 

(IT-CA-174)

01.P07.B48.005

12700

90 537,50RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

Posa in opera di pavimento o 
rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine 
porcellanato, anche con fascia 
lungo il perimetro o disposto a 
disegni, realizzata mediante 
l'uso di speciale adesivo in 
polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche, applicato 
con spatola dentata per uno 
spessore di mm 2-5, 
addizionato con malta a base 
di resine sintetiche ed 
idrofobanti per la formazione e 
sigillatura delle fughe (mm 
0-5), compresa ogni opera 
accessoria per la formazione 
dei giunti di dilatazione ed 
escluso il sottofondo o il 
rinzaffo Per una superficie di 
almeno m² 0,20

(IT-CA-252)

01.A12.B75.005

12680

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

38,52038,520Locale 04 38,520

RIVESTIMENTI

PIANO TERRA

42,7142,10020,340Locale 04
(4,46*2+4,71*2+1*2) * 2,100

79,8842,10038,040(3,60*4+4,71*4+1,20*4) *
2,100

15,7502,1007,500(1,85*2+1,90*2) * 2,100

4 188,233 937,0894,0023,68176,868m²Totale

Provvista di piastrelle per 
pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, 
ottenuto da impasto di argille 
nobili, di tipo omogeneo a tutto 
spessore, privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente resistente 
agli attacchi fisici e chimici, con 
superficie a vista tipo naturale 
o tipo antisdrucciolo Nei 
formati 20X20 - 30X30 - 40X40

(IT-CA-173)

01.P07.B45.005

12690

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

38,52038,520Locale 04 38,520

RIVESTIMENTI

PIANO TERRA

42,7142,10020,340Locale 04
(4,46*2+4,71*2+1*2) * 2,100

79,8842,10038,040(3,60*4+4,71*4+1,20*4) *
2,100

15,7502,1007,500(1,85*2+1,90*2) * 2,100

3 454,230,000,0019,53176,868m²Totale
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Realizzazione di isolamento 
termico a cappotto con lastre 
di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, lo 
scarico, il trasporto e deposito 
a qualsiasi piano del fabbricato. 
Sono compresi inoltre gli oneri 
relativi a: incollaggio e/o 
tassellatura e sagomatura dei 
pannelli, rasatura, stesura di 
fissativo, applicazione del 
rasante a base di calce 
idraulica naturale steso con 
spatola d'acciaio, compresa la 

(IT-CA-282)

03.A07.A01.005

12730

98 179,96RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

agli attacchi fisici e chimici, con 
bordi arrotondati o a squadra, 
compresi i pezzi speciali (angoli 
e spigoli) Nel formato 10x20

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

30,84030,840Locale 03 8,70*2+6,72*2

17,00017,000Locale 02 4*2+4,50*2

19,86019,860Locale 05 3*2+6,93*2

75,06075,060Locale 06
22,98*2+11,75*2+0,6*2*2+0,
8*2*2

1 070,700,000,007,50142,760mTotale

Muratura faccia a vista 
eseguita con blocchi forati in 
calcestruzzo, idrorepellenti e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie di 
almeno m² 1 Con blocchi dello 
spessore di cm 30

(IT-CA-229)

01.A05.B77.030

12710

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

50,6484,87010,400Locale 01 (8,35+2,05) * 4,870

2 902,64987,1334,0057,3150,648m²Totale

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie di 
almeno m² 1 Con blocchi dello 
spessore di cm 30

(IT-CA-228)

01.A05.B75.030

12720

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

105,9184,17025,400Locale 01 (7,50*2+8,35+2,05)
* 4,170

299,3234,17071,780Locali da 02 a 06
(4,35*2+4,71*2+6,24*2+7,40*
2+7,99*2+8,35+2,05) * 4,170

-> a detrarre serramenti

-15,3003,4004,5004,500 * 3,400

COPERTURA

122,5841,100111,440(43,12*2+12,60*2) * 1,100

26 400,1610 030,1138,0051,51512,525m²Totale
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Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

128 553,46RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

spatola d'acciaio, compresa la 
posa di rete d'armatura e di 
ogni altro onere necessario per 
dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. (esclusa la 
fornitura dell'isolante) Su 
superfici esterne verticali

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

656,4585,83056,3002,000Pareti esterne 2,00 *
(43,70+12,60) * 5,830

-> a detrarre serramenti

-15,3003,4004,5004,500 * 3,400

-10,4002,6002,0002,0002,00 * 2,000 * 2,600

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

21 039,6915 146,8272,0033,49628,238m²Totale

F.p.o. di controparete in 
cartongesso realizzata con 
struttura sp 10 cm, interposto 
isolante in lana di roccia Sp 8 
cm e chiusura con doppia 
lastra da 13 mm rasata

(IT-CA-713)

NP.OC.002

12740

CONTROPARETI INTERNE SU
PARETI ESTERNE

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

373,1204,40084,800Muri esterni
(4,35*2+6,02*2+6,24*2+7,40*
2+7,99*2+8,35*2+2,05*2) *
4,400

-> a detrarre serramenti

-5,2002,6002,0002,000 * 2,600

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

13 000,930,000,0035,58365,400m²Totale

Tramezzi in mattoni legati con 
malta di calce In mattoni forati 
dello spessore di cm 12 e per 
una superficie complessiva di 
almeno m² 1

(IT-CA-231)

01.A06.A10.045

12750

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

107,5304,87022,080(8,35+8,85+4,88) * 4,870

52,7564,40011,990(6,87+1,02+2,05*2) * 4,400

88,8624,32020,570(4,76*2+1,25*2+4,60+1,90+2,
05) * 4,320

9 542,377 347,3777,0038,30249,148m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

12760
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Falso telaio per il fissaggio dei 
serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo 
sviluppo effettivo In legno di 

(IT-CA-255)

01.A17.A80.005

12790

172 136,45RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

CAPPOTTO ESTERNO

PIANO TERRA

656,4585,83056,3002,000Muri esterni 2,00 *
(43,70+12,60) * 5,830

-> a detrarre serramenti

-10,4002,6002,0002,0002,00 * 2,000 * 2,600

-15,3003,4004,5004,500 * 3,400

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

5 528,490,000,008,80628,238m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di 
vetro o di roccia, polistirolo, 
poliuretano, materiali similari) 
sia in rotoli che in lastre di 
qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, lo 
scarico, il trasporto e deposito 
a qualsiasi piano del fabbricato 
Per superfici in piano e simili

(IT-CA-237)

01.A09.G50.005

12770

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

17,79017,790Locale 02 17,790

52,86052,860Locale 03 52,860

19,83019,830Locale 05 19,830

267,870267,870Locale 06 267,870

38,52038,520Locale 04 38,520

Copertura

517,44012,00043,12043,120 * 12,000

4 507,554 507,55100,004,93914,310m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in 
profilati a taglio termico in 
alluminio, completi di telaio ed 
eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas 
Argon , per finestre e 
portefinestre con marcatura CE 
(UNI EN 14351-1), di 
qualunque forma, tipo, 
dimensione e numero di 
battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e 
davanzali in lamiera, serratura, 
ferramenta e maniglia. Con 
trasmittanza termica minimo 
1,1 W/m2K compreso la 
fornitura al piano, ad ante 
aventi superficie compresa tra 
m² 2.00 e m² 3,5

(IT-CA-730)

NP.OC.017.b

12780

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

48,0501,5501,55020,00020,00 * 1,550 * 1,550

2,5202,1001,2001,200 * 2,100

1,8601,5501,2001,0001,00 * 1,200 * 1,550

14 506,330,000,00276,6852,430m²Totale
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196 678,82RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

sviluppo effettivo In legno di 
abete (Picea abies, Abies alba)

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

6,7202,1000,8004,0004,00 * 0,800 * 2,100

7,5602,1000,9004,0004,00 * 0,900 * 2,100

467,53355,2976,0032,7414,280m²Totale

Serramento esterno ed interno 
ad una o due ante con profili di 
acciaio preverniciato e pannello 
tamburato con lamiere di 
acciaio zincate e coibentate, 
compreso assistenza murarie e 
ogni onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

12800

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

7,5602,1001,2003,0003,00 * 1,200 * 2,100

2 056,320,000,00272,007,560m²Totale

Sovrapprezzo per fornitura e 
posa di maniglione antipanico

(IT-CA-733)

NP.OC.018.b

12810

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

7,5602,1001,2003,0003,00 * 1,200 * 2,100

298,850,000,0039,537,560m²Totale

F.p.o di porte interne 
tamburate, su telaio in 
alluminio tubolare fissato a 
telarone predisposto, anta 
tamburata con materiale 
isolante o tamburato e rivestito 
sulle due faccie dello spessore 
non inferiore a mm 4, e 
ossatura in abete, provvista di 
regoli fissa vetri in legno forte 
applicati con viti, compresa la 
ferramenta robusta, gli 
ottonami e la imprimitura ad 
olio, con rivestimento esterno 
in laminato plastico

(IT-CA-719)

NP.OC.007

12820

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

6,7202,1000,8004,0004,00 * 0,800 * 2,100

7,5602,1000,9004,0004,00 * 0,900 * 2,100

4 628,290,000,00324,1114,280m²Totale

Serramento esterno ed interno 
ad una o due ante con profili di 
acciaio preverniciato e pannello 
tamburato con lamiere di 
acciaio zincate e coibentate, 
compreso assistenza murarie e 
ogni onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

12830

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

10,4002,6002,0002,0002,00 * 2,000 * 2,600
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204 129,81RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

2,5202,1001,2001,200 * 2,100

3 514,240,000,00272,0012,920m²Totale

Posa in opera di controsoffitto 
costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti 
e della relativa orditura di 
sostegno, esclusa la fornitura 
della stessa e del ponteggio 
Per pannelli delle dimensioni 
sino a cm 60x60

(IT-CA-239)

01.A09.L50.005

12840

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

SOFFITTI

PIANO TERRA

17,79017,790Locale 02 17,790

52,65052,650Locale 03 52,650

19,83019,830Locale 05 19,830

38,53038,530Locale 04 38,530

267,870267,870Locale 06 267,870

10 178,5510 178,55100,0025,66396,670m²Totale

Struttura portante per 
controsoffitto formato da 
pannelli di fibra minerale, in 
profili a t di acciaio zincato, 
verniciati nella parte in vista 
sostenuta da pendini in filo di 
ferro zincato ancorati al 
soffitto, compresa la fornitura 
del pendinaggio in colore 
bianco

(IT-CA-178)

01.P09.E27.005

12850

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

SOFFITTI

PIANO TERRA

17,79017,790Locale 02 17,790

52,65052,650Locale 03 52,650

19,83019,830Locale 05 19,830

38,53038,530Locale 04 38,530

267,870267,870Locale 06 267,870

1 182,08686,2458,002,98396,670m²Totale

Controsoffitto costituito da 
pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti di 
agglomerato di fibre minerali e 
resine sintetiche in elementi 
verticali formanti dei 
cassettonati quadrati,compresa 
l'orditura di sostegno in 
profilati tipo omega in moduli 
di mm 600x600

(IT-CA-179)

01.P09.E39.005

12860

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

SOFFITTI

PIANO TERRA

17,79017,790Locale 02 17,790

52,65052,650Locale 03 52,650

19,83019,830Locale 05 19,830

38,53038,530Locale 04 38,530

267,870267,870Locale 06 267,870

8 012,732 403,8230,0020,20396,670m²Totale
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197,8203,00065,940(4,76*6+4,46*2+1*2+3,54*4+
1,20*4+1,85*2+1,90*2) *
3,000

227 017,41RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

Rinzaffo eseguito con malta di 
calce dolce su pareti, solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano 
che in curva, compresa 
l'esecuzione dei raccordi negli 
angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della 
profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del 
gesso Per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e 
per uno spessore fino a cm 2

(IT-CA-241)

01.A10.A10.005

12870

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

194,3044,40022,0802,0002,00 * (8,35+8,85+4,88) *
4,400

105,5124,40011,9902,0002,00 * (6,87+1,02+2,05*2) *
4,400

177,7254,32020,5702,0002,00 *
(4,76*2+1,25*2+4,60+1,90+2,
05) * 4,320

7 392,337 096,2696,0015,48477,541m²Totale

Intonaco eseguito con grassello 
di calce idraulica spenta,su 
rinzaffo,in piano od in 
curva,anche con aggiunta di 
coloranti,compresa l'esecuzione 
dei raccordi,delle zanche e la 
profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del 
gesso Eseguito fino ad 
un'altezza di m 4,per una 
superficie complessiva di 
almeno m² 1

(IT-CA-244)

01.A10.B00.005

12880

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

132,4803,00022,0802,0002,00 * (8,35+8,85+4,88) *
3,000

71,9403,00011,9902,0002,00 * (6,87+1,02+2,05*2) *
3,000

123,4203,00020,5702,0002,00 *
(4,76*2+1,25*2+4,60+1,90+2,
05) * 3,000

1 999,821 921,1496,006,10327,840m²Totale

Tinta all'acqua (idropittura) a 
base di resine sintetiche, con 
un tenore di resine non 
inferiore al 30% , lavabile, ad 
una o piu' tinte a piu' riprese 
su fondi gia' preparati Su 
intonaci interni

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

12890

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

164,3404,15039,600Locale 01 (12*2+7,80*2) *
4,150

51,0003,00017,000Locali 02-03-04-05 (4,5*2+4*2)
* 3,000

59,5803,00019,860(6,93*2+3*2) * 3,000

93,4203,00031,140(6,87*2+8,70*2) * 3,000
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Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di 
fondazione (plinti, cordoli, pali, 
travi rovesce, paratie, platee) e 
muri interrati a contatto con 
terreni non aggressivi, classe di 
esposizione ambientale xc2 
(UNI 11104), classe di 

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

12920

236 409,56RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

197,8203,00065,940(4,76*6+4,46*2+1*2+3,54*4+
1,20*4+1,85*2+1,90*2) *
3,000

220,9803,00073,660Locale 06
(22,28*2+11,75*2+0,6*2*2+0,
8*2*2) * 3,000

-> a detrarre rivestimento

-42,7142,10020,340Locale 04
(4,46*2+4,71*2+1*2) * 2,100

-79,8842,10038,040(3,60*4+4,71*4+1,20*4) *
2,100

-15,7502,1007,500(1,85*2+1,90*2) * 2,100

SOFFITTI

93,12093,120Locale 01 93,120

2 567,021 595,1162,003,46741,912m²Totale

F.p.o. di controparete esterna 
di facciata realizzata con 
sottostruttura portante in 
acciaio tassellata alla facciata e 
rivestimento esterno secondo 
richieste della D.L. in listoni o 
mattonelle a perfetta copertura 
o come sistema ombreggiante.

(IT-CA-716)

NP.OC.004

12900

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

670,4505,83057,5002,000Pareti esterne 2,00 *
(44,30+13,20) * 5,830

-> a detrarre serramenti

-15,3003,4004,5004,500 * 3,400

-10,4002,6002,0002,0002,00 * 2,000 * 2,600

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

126 923,910,000,00197,63642,230m²Totale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale prodotto con un 
processo industrializzato. 
Classe di consistenza al getto 
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 
0.4; fornitura a pie' d'opera, 
escluso ogni altro onere. Classe 
di resistenza a compressione 
minima C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

12910

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

64,3260,10014,20045,300- getto di pulizia  45,300 *
14,200 * 0,100

27,1580,1007,20037,720- getto di pulizia rampa
automezzi 37,720 * 7,200 *
0,100

2,1600,1007,2003,000- getto di pulizia rampa
automezzi 3,000 * 7,200 *
0,100

2,5200,3507,200- getto di pulizia rampa
automezzi 7,200 * 0,350

6 761,290,000,0070,3196,164m³Totale
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372 661,78RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

(UNI 11104), classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; 
fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: per plinti con 
altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore 
< 80 cm. Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

441,9800,70014,00045,100- platea fondazione 45,100 *
14,000 * 0,700

158,4240,6007,00037,720platea di fondazione - rampa
automezzi 37,720 * 7,000 *
0,600

31,0801,4807,0003,000platea di fondazione - rampa
automezzi 3,000 * 7,000 *
1,480

8,4600,6001,2002,3505,000platea di fondazione - rampa
automezzi - tettoia metallica
5,00 * 2,350 * 1,200 * 0,600

59 687,580,000,0093,27639,944m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, 
travi, solai in latero-cemento e 
a soletta piena, corpi scala e 
nuclei ascensore); fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

12930

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

83,3312,3500,50035,4602,000- rampa automezzi pareti 2,00 *
35,460 * 0,500 * 2,350

14,1004,7000,5003,0002,0002,00 * 3,000 * 0,500 * 4,700

36,6841,5000,30040,7602,0002,00 * 40,760 * 0,300 * 1,500

21,62713,3501,2001,3501,350 * 1,200 * 13,350

28,0224,1700,6000,80014,000- pilastri 01-02-03-04-05-06-07-
08-09-10-11-12-13-14 14,00 *
0,800 * 0,600 * 4,170

10,5084,1700,6000,6007,000- pilastri 15-16-17-18-19-20-21
7,00 * 0,600 * 0,600 * 4,170

Travi

48,0701,1001,00043,700T101-1, T101-2, T101-3, T101-
4, T101-5 e T101-6  43,700 *
1,000 * 1,100

48,0701,1001,00043,700T102-1, T102-2, T102-3, T102-
4, T102-5 e T102-6  43,700 *
1,000 * 1,100

28,8421,1000,60043,700T103-1, T103-2, T103-3, T103-
4, T103-5 e T103-6  43,700 *
0,600 * 1,100

5,2471,1000,6007,950T104-1  7,950 * 0,600 * 1,100

1,3531,1000,6002,050T104-2  2,050 * 0,600 * 1,100

6,3601,0000,8007,950T105-1  7,950 * 0,800 * 1,000

1,6401,0000,8002,050T105-2  2,050 * 0,800 * 1,000

6,3601,0000,8007,950T106-1  7,950 * 0,800 * 1,000

1,6401,0000,8002,050T106-2  2,050 * 0,800 * 1,000

Pag. 13

432 349,36A RIPORTARE



Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

432 349,36RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

6,3601,0000,8007,950T107-1  7,950 * 0,800 * 1,000

1,6401,0000,8002,050T107-2  2,050 * 0,800 * 1,000

6,3601,0000,8007,950T108-1  7,950 * 0,800 * 1,000

1,6401,0000,8002,050T108-2  2,050 * 0,800 * 1,000

6,3601,0000,8007,950T109-1  7,950 * 0,800 * 1,000

1,6401,0000,8002,050T109-2  2,050 * 0,800 * 1,000

8,7451,1001,0007,950T110-1  7,950 * 1,000 * 1,100

2,2551,1001,0002,050T110-2  2,050 * 1,000 * 1,100

35 450,660,000,0094,07376,854m³Totale

Realizzazione di solaio piano in 
laterocemento, ad armatura 
lenta, realizzato a lastre 
(predalles) in c.a.n. con 
alleggerimento blocchi in 
laterizio collaboranti alla 
funzione statica a norma UNI 
9730 2/b, compreso l'impalcato 
di sostegno provvisorio fino ad 
un'altezza di cm 350 dal piano 
d'appoggio, il getto di 
completamento in calcestruzzo 
Rck >= 25 N/mm², l'acciaio 
d'armatura dei travetti, la 
formazione di rompitratta ed 
ogni altra opera accessoria per 
la corretta posa in opera 
Utilizzando monoblocchi 2/b 
UNI 9730-26x38x30, spessore 
4+26+5=35 cm

(IT-CA-232)

01.A07.E47.040

12940

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

228,9607,9507,2004,000solaio 4,00 * 7,200 * 7,950

14,3107,9501,800solaio 1,800 * 7,950

59,6257,9507,500solaio 7,500 * 7,950

3,6902,0501,800solaio 1,800 * 2,050

59,0402,0507,2004,000solaio 4,00 * 7,200 * 2,050

15,3752,0507,500solaio 7,500 * 2,050

20 234,918 903,9744,0053,11381,000m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
di fondazione

(IT-CA-219)

01.A04.C30.005

12950

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

Q.tà Cls Magrone

96,16096,16096,160

Q.tà Cls fondazione

639,940639,940639,940

11 968,992 635,2422,0016,26736,100m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, archi, 
volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

12960

Pag. 14
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163,4644,1702,80014,000- pilastri 01-02-03-04-05-06-07-
08-09-10-11-12-13-14 14,00 *
2,800 * 4,170

500 003,92RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

63,1400,70045,1002,000platea fondazione 2,00 *
45,100 * 0,700

19,6000,70014,0002,0002,00 * 14,000 * 0,700

4,2000,6007,000platea di fondazione - rampa
automezzi 7,000 * 0,600

45,2640,60037,7202,0002,00 * 37,720 * 0,600

8,8801,4803,0002,0002,00 * 3,000 * 1,480

10,3601,4807,0007,000 * 1,480

7,2000,6001,20010,000rampa automezzi - platea di
fondazione - tettoia metallica
10,00 * 1,200 * 0,600

4,0500,6001,3505,0005,00 * 1,350 * 0,600

7,2000,6001,20010,000rampa automezzi - platea di
fondazione - tettoia metallica
10,00 * 1,200 * 0,600

4,0500,6001,3505,0005,00 * 1,350 * 0,600

11,1124,6301,2002,000rampa automezzi - spiccato
plinto - tettoia metallica 2,00 *
1,200 * 4,630

6,2514,6301,3501,350 * 4,630

8,6163,5901,2002,0002,00 * 1,200 * 3,590

4,8473,5901,3501,350 * 3,590

6,1202,5501,2002,0002,00 * 1,200 * 2,550

3,4432,5501,3501,350 * 2,550

5,0642,1101,2002,0002,00 * 1,200 * 2,110

2,8492,1101,3501,350 * 2,110

1,1280,4701,2002,0002,00 * 1,200 * 0,470

0,6350,4701,3501,350 * 0,470

7 085,406 659,7994,0031,63224,009m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

12970

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

376,850376,850Q.tà Cls elevazione 376,850

11 173,603 798,6534,0029,65376,850m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, archi, 
volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

12980

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

244,6201,50040,7704,000rampa automezzi - muri  4,00 *
40,770 * 1,500

355,4162,36037,6504,0004,00 * 37,650 * 2,360

-18,02313,350-1,350a dedurre - spiccati plinti tettoia
metallica -1,350 * 13,350

0,7920,3001,3202,000Chiusure testa muri 2,00 *
1,320 * 0,300

Pilastri

Pag. 15
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Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 01.A04.F10.005

12990

518 262,92RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

163,4644,1702,80014,000- pilastri 01-02-03-04-05-06-07-
08-09-10-11-12-13-14 14,00 *
2,800 * 4,170

70,0564,1702,4007,000- pilastri 15-16-17-18-19-20-21
7,00 * 2,400 * 4,170

43,7001,00043,700T101-1, T101-2, T101-3, T101-
4, T101-5 e T101-6  43,700 *
1,000

-3,3600,6000,800-7,000a dedurre - testa pilastri  01-02-
03-04-05-06-07 -7,00 * 0,800 *
0,600

96,1401,10043,7002,000T101-1, T101-2, T101-3, T101-
4, T101-5 e T101-6  2,00 *
43,700 * 1,100

43,7001,00043,700T102-1, T102-2, T102-3, T102-
4, T102-5 e T102-6  43,700 *
1,000

-3,3600,6000,800-7,000a dedurre - testa pilastri 08-09-
10-11-12-13-14 -7,00 * 0,800 *
0,600

96,1401,10043,7002,000T102-1, T102-2, T102-3, T102-
4, T102-5 e T102-6  2,00 *
43,700 * 1,100

26,2200,60043,700T103-1, T103-2, T103-3, T103-
4, T103-5 e T103-6  43,700 *
0,600

-2,5200,6000,600-7,000a dedurre - testa pilastri 15-16-
17-18-19-20-21 -7,00 * 0,600 *
0,600

96,1401,10043,7002,000T103-1, T103-2, T103-3, T103-
4, T103-5 e T103-6  2,00 *
43,700 * 1,100

6,0000,60010,000T104-1 e T104-2 10,000 *
0,600

13,8601,10012,600T104-1 e T104-2 12,600 *
1,100

11,0001,10010,000T104-1 e T104-2 10,000 *
1,100

8,0000,80010,000T105-1 e T105-2 10,000 *
0,800

20,0001,00010,0002,000T105-1 e T105-2 2,00 * 10,000
* 1,000

8,0000,80010,000T106-1 e T106-2 10,000 *
0,800

20,0001,00010,0002,000T106-1 e T106-2 2,00 * 10,000
* 1,000

8,0000,80010,000T107-1 e T107-2 10,000 *
0,800

20,0001,00010,0002,000T107-1 e T107-2 2,00 * 10,000
* 1,000

8,0000,80010,000T108-1 e T108-2 10,000 *
0,800

20,0001,00010,0002,000T108-1 e T108-2 2,00 * 10,000
* 1,000

8,0000,80010,000T109-1 e T109-2 10,000 *
0,800

20,0001,00010,0002,000T109-1 e T109-2 2,00 * 10,000
* 1,000

6,0000,60010,000T110-1 e T110-2 10,000 *
0,600

13,8601,10012,600T110-1 e T110-2 12,600 *
1,100

11,0001,10010,000T110-1 e T110-2 10,000 *
1,100

44 625,0341 944,4294,0031,631 410,845m²Totale
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Carpenteria varia per piccoli 
lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, 

01.A18.A25.005

13080

562 887,95RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

7 898,650205,00038,530- pilastri 38,530 * 205,000

23 736,700130,000182,590- travi 182,590 * 130,000

18 688,800120,000155,740- rampa automezzi pareti
155,740 * 120,000

56 363,0524 658,8344,001,1250 324,150KgTotale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

13000

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

46 407,900105,000441,980- platea fondazione 441,980 *
105,000

23 752,800120,000197,940- rampa automezzi fondazione
197,940 * 120,000

78 579,9834 378,7444,001,1270 160,700KgTotale

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, 
linoleum o similari di altezza 
cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

13010

142,760142,760Q.tà zoccolo in gres 142,760

789,460,000,005,53142,760mTotale

Pavimento in battuto di 
cemento, lisciato e bocciardato 
(spessore cm 20) con cls 
Resistenza caratteristica 150, 
rinforzato con fibre sisntetiche 
strutturali e strato di finitura in 
resina sp. 2 mm. Servizio 
materiali eseguito con l'ausilio 
di mezzi di sollevamento

(IT-CA-748)

NP.OC.031

13020

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

93,12093,120Locale 01 93,120

2 576,63759,8629,5027,6793,120m²Totale
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701 197,07RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

isolate, opere di rinforzo, 
passerelle pedonali, centine, 
archi, capriatelle, pilastri 
composti, compresa la 
verniciatura ad una ripresa 
antiruggine A lavorazione 
chiodata o bullonata

(IT-CA-256)

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

102,75015,0006,850Scala accesso copertura 6,850
* 15,000

47,50010,0004,7504,750 * 10,000

543,91396,6673,003,62150,250KgTotale

Zincatura a caldo eseguita 
secondo le norme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel 
bagno di fusione Di grossa 
carpenteria (profilati, np, 
lamiere di spessore oltre mm 
2)

(IT-CA-265)

01.A18.G00.015

13090

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

102,75015,0006,850Scala accesso copertura 6,850
* 15,000

47,50010,0004,7504,750 * 10,000

60,1045,0876,000,40150,250KgTotale

Provvista e posa in opera di 
faldali e converse,comprese le 
saldature In lamiera di ferro 
zincato del n.26

(IT-CA-268)

01.A19.C10.005

13130

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

105,9100,850124,600Copertura (49,1*2+13,20*2) *
0,850

3 848,773 117,9981,0036,34105,910m²Totale

Sovrapprezzo per fornitura e 
posa di maniglione antipanico

(IT-CA-733)

NP.OC.018.b

13670

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

10,4002,6002,0002,0002,00 * 2,000 * 2,600

2,5202,1001,2001,200 * 2,100

510,730,000,0039,5312,920m²Totale

SERRAMENTI Portoni metallici 
scorrevoli coibentati su guide a 
pavimento, costituiti da 
un'intelaiatura in profili 
scatolari metallici, lavorati a 
riquadri o a pannelli interi, con 
tamponamento in pannelli di 
spessore non inferiore a 40 
mm, completi di tutti gli 
accessori (guide a murare, rulli, 
ruote, serrature, maniglie, 
guarnizioni di battuta) in opera: 
in alluminio anodizzato

(IT-CA-723)

NP.OC.012

13680

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

Pag. 18
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Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, 
travi, solai in latero-cemento e 
a soletta piena, corpi scala e 
nuclei ascensore); fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

16610

706 160,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

15,3003,4004,5004,500 * 3,400

2 539,950,000,00166,0115,300m²Totale

Rivestimento antipolvere 
monocomponente a basssa 
viscosità, colore trasparente

(IT-CA-744)

NP.OC.028

14720

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

PIANO TERRA

17,79017,790Locale 02 17,790

52,65052,650Locale 03 52,650

19,83019,830Locale 05 19,830

267,870267,870Locale 06 267,870

2 832,890,000,007,91358,140m²Totale

Fornitura e posa in opera di teli 
in HDPE con rilievi troncoconici 
a protezione 
impermeabilizzazione su pareti 
verticali

(IT-CA-712)

NP.OC.001

14810

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

Fondazione

157,3601,40056,2002,0002,00 * (43,60+12,60) * 1,400

497,26332,0366,803,16157,360m²Totale

Fornitura di pozzetti in 
polipropilene realizzati in 
stampo unico, con riquadro 
nella parte superiore, idoneo 
ad alloggiare caditoie e chiusini 
in PVC. Con anelli e diaframmi 
asportabili sui quattro lati per 
l'inserimento dei tubi in plastica 
e con nervature esterne per 
l'ancoraggio del cemento e 
guide nella parte interna per il 
posizionamento dei sifoni 
dimensioni cm 40x40 altezza 
cm 40

(IT-CA-175)

01.P08.N60.015

16310

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

10,00010,000Raccolta pluviali 10,00

260,300,000,0026,0310,000cadTotale

Provvista e posa in opera di 
tubi pluviali, in lamiera di ferro 
zincato del n. 28, graffati, 
compreso ogni accessorio per il 
fissaggio Del diametro di cm 10

(IT-CA-267)

01.A19.A20.015

16320

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

47,5004,75010,000Pluviali 10,00 * 4,750

753,35632,7084,0015,8647,500mTotale
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713 044,33RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.2.

onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

7,1750,014512,530512,530 * 0,014

>> Travetti

6,1500,012512,530512,530 * 0,012

1 253,480,000,0094,0713,325m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

16620

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

7,1750,014512,530512,530 * 0,014

>> Travetti

6,1500,012512,530512,530 * 0,012

395,09134,3234,0029,6513,325m³Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16630

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

666,2891,300512,530512,530 * 1,300

>> Travetti

845,6751,650512,530512,530 * 1,650

1 693,40740,8644,001,121 511,964KgTotale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, 
travi, solai in latero-cemento e 
a soletta piena, corpi scala e 
nuclei ascensore); fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

16640

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi
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716 386,30RIPORTO
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1.1.2.2.1.3.1.1.2.

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

0,7090,01450,65050,650 * 0,014

>> Travetti

0,6080,01250,65050,650 * 0,012

123,890,000,0094,071,317m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

16650

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

0,7090,01450,65050,650 * 0,014

>> Travetti

0,6080,01250,65050,650 * 0,012

39,0513,2834,0029,651,317m³Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16660

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

65,8451,30050,65050,650 * 1,300

>> Travetti

83,5731,65050,65050,650 * 1,650

167,3573,2144,001,12149,418KgTotale

Caldana in calcestruzzo 
confezionata in cantiere o 
preconfezionato per formazione 
pendenze sui tetti piani, 
spessore variabile, armato con 
rete Ø6 20x20, tirato a fratazzo 
lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

16770

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-95
-XX_ARCH ed primo soccorso
PRV.dwg

Copertura

62,0930,12012,00043,12043,120 * 12,000 *
((0,08+0,16)/2)

9 728,111 819,3218,70156,6762,093m³Totale

726 444,70Totale Edificio primo soccorso -
PRV Euro

726 444,70Totale Edile Euro

726 444,70Totale Edifici - NLTL Euro

726 444,70Totale Zona - Tratta Area
Tecnica - Sottopasso Traduerivi

Euro

726 444,70Totale Opere Civili Euro
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726 444,70Totale Piana di Susa Euro

726 444,70Importo Lavori  Euro

209 669,91Euro
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Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere 
modulari in polipropilene 
riciclato (igloo) comprensiva di 
sottofondo in calcestruzzo 
magro dello spessore minimo 
di 5 cm per la formazione del 
piano di posa, getto di 
calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 

(IT-CA-248)

01.A11.A50.010

13160

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Edifici - NLTL

Edile

Fabbricato servizi ausiliari -
FSA

Scavo generale, di 
sbancamento o splateamento 
a sezione aperta, in terreni 
sciolti o compatti, fino a 4 m 
di profondità, eseguito con 
mezzi meccanici, esclusa la 
roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi ed i blocchi di 
muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e 
sistemazione entro l'area del 
cantiere Anche in presenza di 
acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

(IT-CA-205)

01.A01.A10.010

13140

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

Fondazioni

2 227,3681,60021,45064,900(61,40+1,75+1,75) *
(17,95+1,75+1,75) *
(1,5+0,1)

187,6451,0808,10021,450(17,65+0,8+1,5+1,5) *
(5,10+1,5+1,5) * (0,98+0,1)

7 317,49579,608,003,032 415,013m³Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere 
modulari in polipropilene 
riciclato (igloo) comprensiva di 
sottofondo in calcestruzzo 
magro dello spessore minimo 
di 5 cm per la formazione del 
piano di posa, getto di 
calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 40 cm e fino a 
50 cm

(IT-CA-250)

01.A11.A50.025

13150

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

42,9446,8606,260Locale 03-04 6,260 * 6,860

45,3857,2506,260Locale 08-09 6,260 * 7,250

4 833,361 450,3630,0054,7288,329m²Totale
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Barriera a vapore per manti 
sintetici di 01.P10.F55.010

13200

12 150,85RIPORTO
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calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 10 cm e fino a 
20 cm

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

78,97315,1005,230Locale 01-02-05-06-07 5,230 *
15,100

11,7158,2501,4201,420 * 8,250

3 703,70963,1126,0040,8490,688m²Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere 
modulari in polipropilene 
riciclato (igloo) comprensiva di 
sottofondo in calcestruzzo 
magro dello spessore minimo 
di 5 cm per la formazione del 
piano di posa, getto di 
calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 20 cm e fino a 
30 cm

(IT-CA-249)

01.A11.A50.015

13170

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

113,710113,710Locale 10-13 75+38,71

5 139,691 490,7429,0045,20113,710m²Totale

Realizzazione di sottofondo in 
cls armato con rete in fibra di 
vetro tirato a frattazzo per 
posa di pavimenti, compreso 
ogni onere

(IT-CA-745)

NP.OC.029

13180

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

3,0060,0706,8606,260Locale 03-04 6,260 * 6,860 *
0,070

3,1770,0707,2506,260Locale 08-09 6,260 * 7,250 *
0,070

1 857,31744,8040,10300,396,183m³Totale

Formazione di drenaggi o 
vespai a ridosso di murature 
con l'utilizzo di ciottoli forniti 
dalla ditta, per quantitativi 
superiori a m³ 0.10 Eseguito a 
macchina, compresa 
l'assistenza di un operaio

(IT-CA-247)

01.A11.A10.005

13190

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

Materassino drenante contro
guaine

232,0501,5001,00077,3502,0002,00 * (61,40+15,95) * 1,000
* 1,500

6 088,991 582,5826,0026,24232,050m³Totale
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Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 

13240

28 940,54RIPORTO
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sintetici di 
impermeabilizzazione in 
polietilene Dello spessore di 
mm 0,4

(IT-CA-181)

01.P10.F55.010

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

42,9446,8606,260Locale 03-04 6,260 * 6,860

45,3857,2506,260Locale 08-09 6,260 * 7,250

Copertura

628,58315,35040,95040,950 * 15,350

1 218,750,000,001,70716,912m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
sottofondo per pavimenti 
industriali, battuti di cemento, 
marciapiedi ecc, mediante 
l'utilizzo di misto stabilizzato 
riciclato.

(IT-CA-721)

NP.OC.010

13210

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

301,8440,520580,470Locale 11-12-14-15-16
(24,09+75,91+151,41+38,28
+290,78) * 0,520

15 569,110,000,0051,58301,844m³Totale

Impermeabilizzazione a vista 
di coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura 
della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente 
Con successiva applicazione di 
due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe 
certificate icite, armate con 
tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, 
spessore mm 4 e flessibilita' a 
freddo - 20 °C e successiva 
protezione con vernice a base 
di resine sintetiche in 
dispersione acquosa

(IT-CA-235)

01.A09.B70.015

13220

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

Copertura

628,58315,35040,95040,950 * 15,350

168,9001,50056,3002,0002,00 * (40,95+15,35) * 1,500

16 149,036 300,1239,0020,25797,483m²Totale

Impermeabilizzazione di muri 
contro terra previa 
imprimitura della superficie 
con primer bituminoso in fase 
solvente e successiva 
applicazione di membrana 
prefabbricata 
elastoplastomerica, dello 
spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di 
poliestere prodotto da filo 
continuo e flessibilita' a freddo 
-10 °C Con membrana di tipo 
normale

(IT-CA-236)

01.A09.E40.005

13230

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

Fondazione

232,0501,50077,3502,0002,00 * (61,40+15,95) * 1,500

2 812,451 714,8561,0012,12232,050m²Totale
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PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari 
da 600x600 mm, in 
conglomerato di legno ad alta 
densit… (700 kg/m3), resine 
leganti e termoindurenti a 
norma UNI 10466. Classe di 
reazione al fuoco 1 REI 30, 
spessore senza rivestimento 
superiore 38 mm e protezione 
perimetrale con bordo in PVC 
autoestinguente. Rivestimento 
inferiore in laminato plastico o 
film di alluminio dello spessore 
di 0,05 mm. Struttura 
portante composta da 
piedistalli in acciaio zincato 
con testa regolabile in altezza 
e da traverse in acciaio 
zincato con sezione ad "U" 
complete di guarnizioni 
antirombo in PVC, per altezza 

(IT-CA-747)

NP.OC.030.b

13260

64 689,88RIPORTO
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estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PAVIMENTI

628,58315,35040,950Copertura 40,950 * 15,350

5 531,530,000,008,80628,583m²Totale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari 
da 600x600 mm, in 
conglomerato di legno ad alta 
densita' (700 kg/m3), resine 
leganti e termoindurenti a 
norma UNI 10466. Classe di 
reazione al fuoco 1 REI 30, 
spessore senza rivestimento 
superiore 38 mm e protezione 
perimetrale con bordo in PVC 
autoestinguente. Rivestimento 
inferiore in laminato plastico o 
film di alluminio dello spessore 
di 0,05 mm. Struttura 
portante composta da 
piedistalli in acciaio zincato 
con testa regolabile in altezza 
e da traverse in acciaio 
zincato con sezione ad "U" 
complete di guarnizioni 
antirombo in PVC, per altezza 
finita del pavimento da 8,5 a 
25 cm. Compresa la 
tracciatura della maglia di 
struttura, delle colonne e dei 
traversi. Carico distribuito 
massimo ammesso 24 kN/m2: 
in linoleum

(IT-CA-746)

NP.OC.030.a

13250

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

38,71038,710Locale 10 38,710

75,00075,000Locale 13 75,000

6 472,370,000,0056,92113,710m²Totale
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173,5862,10082,660Locale 08-09
(7,25*6+2,70*2+3,76*6+1,40
*2+1,20*4+1,80*2) * 2,100

76 693,78RIPORTO
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antirombo in PVC, per altezza 
finita del pavimento da 8,5 a 
25 cm. Compresa la 
tracciatura della maglia di 
struttura, delle colonne e dei 
traversi. Carico distribuito 
massimo ammesso 24 kN/m2: 
in grŠs porcellanato naturale 
da 60x60 cm

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

12,96012,960Locale 01 12,960

12,49012,490Locale 02 12,490

30,38030,380Locale 05 30,380

15,29015,290Locale 06 15,290

14,52014,520Locale 07 14,520

8 123,810,000,0094,8685,640m²Totale

Pavimento in battuto di 
cemento Sp 10 cm, compreso 
la fornitura e posa di rete 
elettrosaldata Ø 5 maglia 
20x20, finitura superficiale 
durevole antiusura tipo quarzo 
minerale, finitura liscia, rigata 
o bocciardato antiscivolo

(IT-CA-722)

NP.OC.011

13270

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

12,96012,960Locale 01 12,960

12,49012,490Locale 02 12,490

30,38030,380Locale 05 30,380

15,29015,290Locale 06 15,290

14,52014,520Locale 07 14,520

1 015,690,000,0011,8685,640m²Totale

Posa in opera di pavimento o 
rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine 
porcellanato, anche con fascia 
lungo il perimetro o disposto a 
disegni, realizzata mediante 
l'uso di speciale adesivo in 
polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche, applicato 
con spatola dentata per uno 
spessore di mm 2-5, 
addizionato con malta a base 
di resine sintetiche ed 
idrofobanti per la formazione 
e sigillatura delle fughe (mm 
0-5), compresa ogni opera 
accessoria per la formazione 
dei giunti di dilatazione ed 
escluso il sottofondo o il 
rinzaffo Per una superficie di 
almeno m² 0,20

(IT-CA-252)

01.A12.B75.005

13280

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

38,99038,990Locale 03-04 16,14+22,85

45,87045,870Locale 08-09 18,83+27,04

RIVESTIMENTI

PIANO TERRA

152,6282,10072,680Locale 03-04
(6,26*6+2,70*2+3,76*6+1,40
*2+1,20*2+0,98*2) * 2,100
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173,5862,10082,660Locale 08-09
(7,25*6+2,70*2+3,76*6+1,40
*2+1,20*4+1,80*2) * 2,100

9 734,239 150,5194,0023,68411,074m²Totale

Provvista di piastrelle per 
pavimenti e rivestimenti in 
gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo 
omogeneo a tutto spessore, 
privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente 
resistente agli attacchi fisici e 
chimici, con superficie a vista 
tipo naturale o tipo 
antisdrucciolo Nei formati 
20X20 - 30X30 - 40X40

(IT-CA-173)

01.P07.B45.005

13290

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

38,99038,990Locale 03-04 16,14+22,85

45,87045,870Locale 08-09 18,83+27,04

RIVESTIMENTI

PIANO TERRA

152,6282,10072,680Locale 03-04
(6,26*6+2,70*2+3,76*6+1,40
*2+1,20*2+0,98*2) * 2,100

173,5862,10082,660Locale 08-09
(7,25*6+2,70*2+3,76*6+1,40
*2+1,20*4+1,80*2) * 2,100

8 028,280,000,0019,53411,074m²Totale

Provvista di zoccolino 
battiscopa in gres ceramico 
fine porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo 
omogeneo a tutto spessore, 
privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente 
resistente agli attacchi fisici e 
chimici, con bordi arrotondati 
o a squadra, compresi i pezzi 
speciali (angoli e spigoli) Nel 
formato 10x20

(IT-CA-174)

01.P07.B48.005

13300

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

15,40015,400Locale 01 5,20*2+2,50*2

14,14014,140Locale 02 3,44*2+3,63*2

15,78015,780Locale 06 3,63*2+4,26*2

16,00016,000Locale 07 5,2*2+2,80*2

45,94045,940Locale 05 13,47*2+9,50*2

804,450,000,007,50107,260mTotale

Muratura faccia a vista 
eseguita con blocchi forati in 
calcestruzzo, idrorepellenti e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie 
di almeno m² 1 Con blocchi 
dello spessore di cm 30

(IT-CA-229)

01.A05.B77.030

13310

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

179,7524,87036,910Locale 11-12-15
(27,96+7,10+1,85) * 4,870

Pag. 6
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104 400,24RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

115,3244,37026,390(6,50+5,69+7,30+6,90) *
4,370

16 910,815 751,0334,0057,31295,076m²Totale

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie 
di almeno m² 1 Con blocchi 
dello spessore di cm 30

(IT-CA-228)

01.A05.B75.030

13320

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

325,9154,37037,2902,0002,00 * (41,49-0,6*7) * 4,370

60,4214,27014,150(14,75-0,6) * 4,270

-> a detrarre serramenti

-20,8002,6002,0004,0004,00 * 2,000 * 2,600

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

COPERTURA

146,7751,50097,850(40,95*2+15,95) * 1,500

26 259,339 976,6138,0051,51509,791m²Totale

Muratura faccia a vista 
eseguita con blocchi forati in 
calcestruzzo, idrorepellenti e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie 
di almeno m² 1 Con blocchi 
dello spessore di cm 30

(IT-CA-229)

01.A05.B77.030

13330

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

246,2027,22017,0502,0002,00 * (18,45-0,7*2) * 7,220

167,3207,12011,7502,0002,00 * (14,55-0,7*4) * 7,120

-> a detrarre serramenti

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

-52,8006,6004,0002,0002,00 * 4,000 * 6,600

20 528,566 981,3634,0057,31358,202m²Totale

Realizzazione di isolamento 
termico a cappotto con lastre 
di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, 
lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato. Sono compresi 
inoltre gli oneri relativi a: 
incollaggio e/o tassellatura e 
sagomatura dei pannelli, 
rasatura, stesura di fissativo, 
applicazione del rasante a 
base di calce idraulica naturale 
steso con spatola d'acciaio, 
compresa la posa di rete 
d'armatura e di ogni altro 
onere necessario per dare 
l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. (esclusa la fornitura 
dell'isolante) Su superfici 
esterne verticali

(IT-CA-282)

03.A07.A01.005

13340

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

Pag. 7
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Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 01.P09.A55.005

13380

168 098,94RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

603,0556,07099,350Pareti esterne
(41,55*2+16,25) * 6,070

431,9347,72055,950(19,85*2+16,25) * 7,720

51,1883,15016,25016,250 * 3,150

-> a detrarre serramenti

-52,8006,6004,0002,0002,00 * 4,000 * 6,600

-20,8002,6002,0004,0004,00 * 2,000 * 2,600

-5,0402,1001,2002,0002,00 * 1,200 * 2,100

33 742,4124 291,7272,0033,491 007,537m²Totale

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie 
di almeno m² 1 Con blocchi 
dello spessore di cm 30

(IT-CA-228)

01.A05.B75.030

13350

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

53,5704,87011,000Locale 13 (5,50*2) * 4,870

27,3564,3706,260Locale 10 6,260 * 4,370

4 168,501 583,7238,0051,5180,926m²Totale

F.p.o. di controparete in 
cartongesso realizzata con 
struttura sp 10 cm, interposto 
isolante in lana di roccia Sp 8 
cm e chiusura con doppia 
lastra da 13 mm rasata

(IT-CA-713)

NP.OC.002

13360

CONTROPARETI INTERNE SU
PARETI ESTERNE

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

452,6724,40051,4402,000Muri esterni 2,00 * (41,49-
0,6*7+14,75-0,6) * 4,400

-> a detrarre serramenti

-15,6002,6002,0003,0003,00 * 2,000 * 2,600

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

15 461,360,000,0035,58434,552m²Totale

Tramezzi in mattoni legati con 
malta di calce In mattoni 
forati dello spessore di cm 12 
e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1

(IT-CA-231)

01.A06.A10.045

13370

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

109,5124,37025,060Locali 01-02-05-06-07
(5,20*2+3,63+3,33+4,26+3,4
4) * 4,370

73,6784,37016,860Locali 03-04
(6,14+1,77*2+1,80*2+1,40+
1,20+0,98) * 4,370

129,8344,87026,660(6,14*3+8,24) * 4,870

109,5564,37025,070Locali 08-09
(7,23*2+7,23+1,20*2+0,98) *
4,370

92,9204,87019,080(6,50*2+6,08) * 4,870

19 743,6515 202,1077,0038,30515,500m²Totale

Pag. 8
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Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in 
profilati a taglio termico in 
alluminio, completi di telaio ed 

(IT-CA-730)

NP.OC.017.b

13410

241 214,86RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

CAPPOTTO ESTERNO

PIANO TERRA

603,0556,07099,350Pareti esterne
(41,55*2+16,25) * 6,070

431,9347,72055,950(19,85*2+16,25) * 7,720

51,1883,15016,25016,250 * 3,150

-> a detrarre serramenti

-52,8006,6004,0002,0002,00 * 4,000 * 6,600

-20,8002,6002,0004,0004,00 * 2,000 * 2,600

-5,0402,1001,2002,0002,00 * 1,200 * 2,100

8 866,330,000,008,801 007,537m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 100 mm

(IT-CA-177)

01.P09.A55.010

13390

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PAVIMENTI

170,500170,500Locali 01-02-03-04-05-06-07-
08-09
12,96+12,49+30,38+15,29+1
4,52+18,83+27,04+16,14+22,
85

1 875,500,000,0011,00170,500m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di 
vetro o di roccia, polistirolo, 
poliuretano, materiali similari) 
sia in rotoli che in lastre di 
qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, 
lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato Per superfici in 
piano e simili

(IT-CA-237)

01.A09.G50.005

13400

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PAVIMENTI

170,500170,500Locali 01-02-03-04-05-06-07-
08-09
12,96+12,49+30,38+15,29+1
4,52+18,83+27,04+16,14+22,
85

628,58315,35040,950Copertura 40,950 * 15,350

3 939,483 939,48100,004,93799,083m²Totale

Pag. 9
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255 896,17RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

alluminio, completi di telaio ed 
eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas 
Argon , per finestre e 
portefinestre con marcatura 
CE (UNI EN 14351-1), di 
qualunque forma, tipo, 
dimensione e numero di 
battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e 
davanzali in lamiera, 
serratura, ferramenta e 
maniglia. Con trasmittanza 
termica minimo 1,1 W/m2K 
compreso la fornitura al piano, 
ad ante aventi superficie 
compresa tra m² 2.00 e m² 
3,5

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

69,6731,5501,55029,00029,00 * 1,550 * 1,550

19 277,130,000,00276,6869,673m²Totale

Falso telaio per il fissaggio dei 
serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo 
sviluppo effettivo In legno di 
abete (Picea abies, Abies alba)

(IT-CA-255)

01.A17.A80.005

13420

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

15,1202,1000,9008,0008,00 * 0,900 * 2,100

3,7802,1000,9002,0002,00 * 0,900 * 2,100

13,4402,1000,8008,0008,00 * 0,800 * 2,100

5,8802,1000,7004,0004,00 * 0,700 * 2,100

1 251,32950,9176,0032,7438,220m²Totale

Serramento esterno ed interno 
ad una o due ante con profili 
di acciaio preverniciato e 
pannello tamburato con 
lamiere di acciaio zincate e 
coibentate, compreso 
assistenza murarie e ogni 
onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

13430

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

5,0402,1001,2002,0002,00 * 1,200 * 2,100

20,8002,6002,0004,0004,00 * 2,000 * 2,600

7 028,480,000,00272,0025,840m²Totale

Posa in opera di controsoffitto 
costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti 
e della relativa orditura di 
sostegno, esclusa la fornitura 
della stessa e del ponteggio 
Per pannelli delle dimensioni 
sino a cm 60x60

(IT-CA-239)

01.A09.L50.005

13440

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

SOFFITTI

170,500170,500Locali 01-02-03-04-05-06-07-
08-09
12,96+12,49+30,38+15,29+1
4,52+18,83+27,04+16,14+22,
85

Pag. 10
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409,5534,51090,810Locale 10-12-13-14
(5,50*6+7,07+13,87+7,03+1,
85*2+13,07*2) * 4,510

283 453,10RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

4 375,034 375,03100,0025,66170,500m²Totale

Struttura portante per 
controsoffitto formato da 
pannelli di fibra minerale, in 
profili a t di acciaio zincato, 
verniciati nella parte in vista 
sostenuta da pendini in filo di 
ferro zincato ancorati al 
soffitto, compresa la fornitura 
del pendinaggio in colore 
bianco

(IT-CA-178)

01.P09.E27.005

13450

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

SOFFITTI

170,500170,500Locali 01-02-03-04-05-06-07-
08-09
12,96+12,49+30,38+15,29+1
4,52+18,83+27,04+16,14+22,
85

508,09294,9758,002,98170,500m²Totale

Controsoffitto costituito da 
pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti di 
agglomerato di fibre minerali 
e resine sintetiche in elementi 
verticali formanti dei 
cassettonati 
quadrati,compresa l'orditura di 
sostegno in profilati tipo 
omega in moduli di mm 
600x600

(IT-CA-179)

01.P09.E39.005

13460

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

SOFFITTI

170,500170,500Locali 01-02-03-04-05-06-07-
08-09
12,96+12,49+30,38+15,29+1
4,52+18,83+27,04+16,14+22,
85

3 444,101 033,2330,0020,20170,500m²Totale

Rinzaffo eseguito con malta di 
calce dolce su pareti, solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano 
che in curva, compresa 
l'esecuzione dei raccordi negli 
angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della 
profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del 
gesso Per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e 
per uno spessore fino a cm 2

(IT-CA-241)

01.A10.A10.005

13470

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

133,7164,40030,390Locali 01-02-06-07
(5,20*2+3,63+3,44+4,26+3,3
6+2,50+2,80) * 4,400

202,2244,40045,960Locali 05 (9,51*2+13,47*2) *
4,400

253,8724,30059,040Locale 03-04
(6,14*6+3,76*4+1,20*2+0,98
*2+1,40*2) * 4,300

292,3144,30067,980Locale 08-09
(7,23*6+3,76*4+1,20*4+0,98
*2+1,40*2) * 4,300
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291 780,32RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

409,5534,51090,810Locale 10-12-13-14
(5,50*6+7,07+13,87+7,03+1,
85*2+13,07*2) * 4,510

19 995,1919 194,3596,0015,481 291,679m²Totale

Intonaco eseguito con 
grassello di calce idraulica 
spenta,su rinzaffo,in piano od 
in curva,anche con aggiunta di 
coloranti,compresa 
l'esecuzione dei raccordi,delle 
zanche e la profilatura degli 
spigoli in cemento con 
esclusione del gesso Eseguito 
fino ad un'altezza di m 4,per 
una superficie complessiva di 
almeno m² 1

(IT-CA-244)

01.A10.B00.005

13480

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

91,1703,00030,390Locali 01-02-06-07
(5,20*2+3,63+3,44+4,26+3,3
6+2,50+2,80) * 3,000

137,8803,00045,960Locali 05 (9,51*2+13,47*2) *
3,000

177,1203,00059,040Locale 03-04
(6,14*6+3,76*4+1,20*2+0,98
*2+1,40*2) * 3,000

203,9403,00067,980Locale 08-09
(7,23*6+3,76*4+1,20*4+0,98
*2+1,40*2) * 3,000

376,8624,15090,810Locale 10-12-13-14
(5,50*6+7,07+13,87+7,03+1,
85*2+13,07*2) * 4,150

6 020,535 783,6696,006,10986,972m²Totale

Tinta all'acqua (idropittura) a 
base di resine sintetiche, con 
un tenore di resine non 
inferiore al 30% , lavabile, ad 
una o piu' tinte a piu' riprese 
su fondi gia' preparati Su 
intonaci interni

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

13490

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

91,1703,00030,390Locali 01-02-06-07
(5,20*2+3,63+3,44+4,26+3,3
6+2,50+2,80) * 3,000

137,8803,00045,960Locali 05 (9,51*2+13,47*2) *
3,000

35,4240,60059,040Locale 03-04
(6,14*6+3,76*4+1,20*2+0,98
*2+1,40*2) * (2,70-2,10)

40,7880,60067,980Locale 08-09
(7,23*6+3,76*4+1,20*4+0,98
*2+1,40*2) * (2,700-2,10)

376,8624,15090,810Locale 10-12-13-14
(5,50*6+7,07+13,87+7,03+1,
85*2+13,07*2) * 4,150

379,8504,15091,530Locale 11-15
(10,76*2+7,10*2+17,43*2+9,
275*2+0,6*4) * 4,150

532,8407,70069,200Locale 16 (19,25*2+15,35*2)
* 7,700

SOFFITTI

404,390404,390Locale 10-11-12-13-14-15
38,71+75+24,08+75,91+152,
41+38,28

6 917,254 298,2962,003,461 999,204m²Totale
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324 713,29RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

F.p.o. di controparete esterna 
di facciata realizzata con 
sottostruttura portante in 
acciaio tassellata alla facciata 
e rivestimento esterno 
secondo richieste della D.L. in 
listoni o mattonelle a perfetta 
copertura o come sistema 
ombreggiante.

(IT-CA-716)

NP.OC.004

13500

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

608,5186,070100,250Pareti esterne
(41,85*2+16,55) * 6,070

439,6547,72056,950(20,20*2+16,55) * 7,720

52,1333,15016,55016,550 * 3,150

-> a detrarre serramenti

-52,8006,6004,0002,0002,00 * 4,000 * 6,600

-20,8002,6002,0004,0004,00 * 2,000 * 2,600

-5,0402,1001,2002,0002,00 * 1,200 * 2,100

201 911,650,000,00197,631 021,665m²Totale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale prodotto con un 
processo industrializzato. 
Classe di consistenza al getto 
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 
0.4; fornitura a pie' d'opera, 
escluso ogni altro onere. 
Classe di resistenza a 
compressione minima C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

13510

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

Magrone di pulizia

115,4340,10018,15063,60063,600 * (17,95+0,1+0,1) *
0,100

8 116,160,000,0070,31115,434m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di 
fondazione (plinti, cordoli, 
pali, travi rovesce, paratie, 
platee) e muri interrati a 
contatto con terreni non 
aggressivi, classe di 
esposizione ambientale xc2 
(UNI 11104), classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; 
fornitura a piè d'opera, 
escluso ogni altro onere: per 
plinti con altezza < 1.5 m, 
platee di fondazione e muri di 
spessore < 80 cm. Classe di 
resistenza a compressione 
minima C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

13520

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

910,4240,80017,95063,400Platea fondazione lotto A+B
63,400 * 17,950 * 0,800

20,2030,5202,20017,660Sede binari Lotto B 17,660 *
2,200 * 0,520

7,9970,8000,9805,1002,000Fossa manutenzione Lotto B
2,00 * 5,100 * 0,980 * 0,800

25,7000,8000,98016,3902,0002,00 * 16,390 * 0,980 * 0,800

19,0680,4001,50015,8902,0002,00 * 15,890 * 1,500 * 0,400

11,8010,7200,50016,3902,0002,00 * 16,390 * 0,500 * 0,720

3,2400,7200,5004,5002,0002,00 * 4,500 * 0,500 * 0,720
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16,6741,2000,70019,850T001_1-2 19,850 * 0,700 *
1,200

534 741,10RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

93 123,850,000,0093,27998,433m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C32/40

(IT-CA-217)

01.A04.B30.020

13530

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

Pilastri Lotto A

21,5214,2700,6000,60014,000Pilastri 1-2-3-4-5-6-7-16-17-18
-19-20-21-22 14,00 * 0,600 *
0,600 * 4,270

3,1464,3700,6000,6002,000Pilastri 8-15 2,00 * 0,600 *
0,600 * 4,370

12,5544,2700,7000,7006,000Pilastri 9-10-11-12-13-14 6,00
* 0,700 * 0,700 * 4,270

Pilastri Lotto B

17,6897,2200,7000,7005,000Pilastri 1-2-3-4-7-9-10-12 5,00
* 0,700 * 0,700 * 7,220

6,9787,1200,7000,7002,000Pilastri 1-10 2,00 * 0,700 *
0,700 * 7,120

21,2277,2200,7001,4003,000Pilastri 2-6-11 3,00 * 1,400 *
0,700 * 7,220

13,9557,1200,7001,4002,000Pilastri 5-8 2,00 * 1,400 *
0,700 * 7,120

Travi Lotto A

24,8941,0000,60041,490T001_1-2-3-4-5-6 41,490 *
0,600 * 1,000

35,6701,0001,00035,670T002_1-2-3-4-5 35,670 *
1,000 * 1,000

25,4090,9000,80035,290T003_1-2-3-4-5-6 35,290 *
0,800 * 0,900

36,8941,0000,60061,490T004_1-2-3-4-5-6 61,490 *
0,600 * 1,000

8,1961,0000,60013,660T005_1-2 13,660 * 0,600 *
1,000

12,2940,9001,00013,660T006_1-2 13,660 * 1,000 *
0,900

6,9930,9000,60012,950T007_1-2 12,950 * 0,600 *
0,900

12,2940,9001,00013,660T008_1-2 13,660 * 1,000 *
0,900

6,9930,9000,60012,950T009_1-2 12,950 * 0,600 *
0,900

12,2940,9001,00013,660T010_1-2 13,660 * 1,000 *
0,900

12,2940,9001,00013,660T011_1-2 13,660 * 1,000 *
0,900

12,2940,9001,00013,660T012_1-2 13,660 * 1,000 *
0,900

7,9650,9000,60014,750T013_1-2-3 14,750 * 0,600 *
0,900

Travi Lotto B
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627 864,95RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

16,6741,2000,70019,850T001_1-2 19,850 * 0,700 *
1,200

16,0861,2000,70019,150T002_1-2 19,150 * 0,700 *
1,200

16,6741,2000,70019,850T003_1-2 19,850 * 0,700 *
1,200

14,5151,3000,70015,950T004_1-2-3 15,950 * 0,700 *
1,300

15,2351,1001,00013,850T005_1-2 13,850 * 1,000 *
1,100

15,2351,1001,00013,850T006_1-2 13,850 * 1,000 *
1,100

15,2351,1001,00013,850T007_1-2 13,850 * 1,000 *
1,100

12,2221,2000,70014,550T008_1-2-3-4 14,550 * 0,700
* 1,200

44 578,280,000,00102,85433,430m³Totale

Realizzazione di solaio piano in 
laterocemento, ad armatura 
lenta, realizzato a lastre 
(predalles) in c.a.n. con 
alleggerimento blocchi in 
laterizio collaboranti alla 
funzione statica a norma UNI 
9730 2/b, compreso 
l'impalcato di sostegno 
provvisorio fino ad un'altezza 
di cm 350 dal piano 
d'appoggio, il getto di 
completamento in calcestruzzo 
Rck >= 25 N/mm², l'acciaio 
d'armatura dei travetti, la 
formazione di rompitratta ed 
ogni altra opera accessoria 
per la corretta posa in opera 
Utilizzando monoblocchi 2/b 
UNI 9730-26x38x30, spessore 
4+26+5=35 cm

(IT-CA-232)

01.A07.E47.040

13540

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

13,1452,0706,350Solaio corpertura 6,350 *
2,070

12,8912,0306,3506,350 * 2,030

27,7504,3706,3506,350 * 4,370

35,4975,5906,3506,350 * 5,590

88,9007,0006,3502,0002,00 * 6,350 * 7,000

10,3912,0705,0205,020 * 2,070

10,1912,0305,0205,020 * 2,030

21,9374,3705,0205,020 * 4,370

28,0625,5905,0205,020 * 5,590

70,2807,0005,0202,0002,00 * 5,020 * 7,000

3,2712,0701,5801,580 * 2,070

3,2072,0301,5801,580 * 2,030

6,9054,3701,5801,580 * 4,370

8,8325,5901,5801,580 * 5,590

22,1207,0001,5802,0002,00 * 1,580 * 7,000

64,62412,3805,2205,220 * 12,380

22 731,2410 002,4344,0053,11428,003m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
di fondazione

(IT-CA-219)

01.A04.C30.005

13550

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg
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695 174,47RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

Q.tà Cls Magrone

115,430115,430115,430

Q.tà Cls fondazione

998,430998,430998,430

18 111,363 987,6222,0016,261 113,860m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

13560

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

101,4400,80063,4002,000Platea fondazione lotto A+B
2,00 * 63,400 * 0,800

28,7200,80017,9502,0002,00 * 17,950 * 0,800

18,3660,52017,6602,000Sede binari Lotto B 2,00 *
17,660 * 0,520

2,2880,5202,2002,0002,00 * 2,200 * 0,520

34,0840,98017,3902,000Fossa manutenzione Lotto B
2,00 * 17,390 * 0,980

9,9960,9805,1002,0002,00 * 5,100 * 0,980

25,0420,72017,3902,0002,00 * 17,390 * 0,720

6,4800,7204,5002,0002,00 * 4,500 * 0,720

55,7261,70016,3902,0002,00 * 16,390 * 1,700

15,3001,7004,5002,0002,00 * 4,500 * 1,700

95,3401,50015,8904,0004,00 * 15,890 * 1,500

2,4001,5000,4004,0004,00 * 0,400 * 1,500

12 499,6111 748,7694,0031,63395,182m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

13570

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

433,430433,430Q.tà Cls elevazione 433,430

12 851,204 368,9734,0029,65433,430m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

13580

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

Pilastri Lotto A

143,4724,2702,40014,000Pilastri 1-2-3-4-5-6-7-16-17-18
-19-20-21-22 14,00 * (0,60*4)
* 4,270

20,9764,3702,4002,000Pilastri 8-15 2,00 * (0,60*4) *
4,370
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738 636,64RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

71,7364,2702,8006,000Pilastri 9-10-11-12-13-14 6,00
* (0,70*4) * 4,270

Pilastri Lotto B

101,0807,2202,8005,000Pilastri 1-2-3-4-7-9-10-12 5,00
* (0,70*4) * 7,220

39,8727,1202,8002,000Pilastri 1-10 2,00 * (0,70*4) *
7,120

90,9727,2204,2003,000Pilastri 2-6-11 3,00 *
(1,40*2+0,7*2) * 7,220

59,8087,1204,2002,000Pilastri 5-8 2,00 *
(1,40*2+0,7*2) * 7,120

Travi Lotto A

24,8940,60041,490T001_1-2-3-4-5-6 41,490 *
0,600

-2,5200,6000,600-7,000-> a detrarre testa pilastri -
7,00 * 0,600 * 0,600

82,9801,00041,4902,000T001_1-2-3-4-5-6 2,00 *
41,490 * 1,000

35,6701,00035,670T002_1-2-3-4-5 35,670 *
1,000

-2,9400,7000,700-6,000-> a detrarre testa pilastri -
6,00 * 0,700 * 0,700

71,3401,00035,6702,000T002_1-2-3-4-5 2,00 * 35,670
* 1,000

28,2320,80035,290T003_1-2-3-4-5-6 35,290 *
0,800

63,5220,90035,2902,000T003_1-2-3-4-5-6 2,00 *
35,290 * 0,900

24,8941,0000,60041,490T004_1-2-3-4-5-6 41,490 *
0,600 * 1,000

-2,5200,6000,600-7,000-> a detrarre testa pilastri -
7,00 * 0,600 * 0,600

82,9801,00041,4902,000T004_1-2-3-4-5-6 2,00 *
41,490 * 1,000

8,1960,60013,660T005_1-2 13,660 * 0,600

27,3201,00013,6602,000T005_1-2 2,00 * 13,660 *
1,000

13,6601,00013,660T006_1-2 13,660 * 1,000

24,5880,90013,6602,000T006_1-2 2,00 * 13,660 *
0,900

7,7700,60012,950T007_1-2 12,950 * 0,600

23,3100,90012,9502,000T007_1-2 2,00 * 12,950 *
0,900

13,6601,00013,660T008_1-2 13,660 * 1,000

24,5880,90013,6602,000T008_1-2 2,00 * 13,660 *
0,900

7,7700,60012,950T009_1-2 12,950 * 0,600

23,3100,90012,9502,000T009_1-2 2,00 * 12,950 *
0,900

13,6601,00013,660T010_1-2 13,660 * 1,000

24,5880,90013,6602,000T010_1-2 2,00 * 13,660 *
0,900

13,6601,00013,660T011_1-2 13,660 * 1,000

24,5880,90013,6602,000T011_1-2 2,00 * 13,660 *
0,900

13,6601,00013,660T012_1-2 13,660 * 1,000

24,5880,90013,6602,000T012_1-2 2,00 * 13,660 *
0,900

8,8500,60014,750T013_1-2-3 14,750 * 0,600

26,5500,90014,7502,000T013_1-2-3 2,00 * 14,750 *
0,900

Travi Lotto B

13,9650,70019,950T001_1-2 19,950 * 0,700
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738 636,64RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

-0,9800,700-1,400-> a detrarre testa pilastri -
1,400 * 0,700

-0,4200,600-0,700-> a detrarre testa pilastri -
0,700 * 0,600

47,8801,20019,9502,000T001_1-2 2,00 * 19,950 *
1,200

0,9800,7001,400T001_1-2 1,400 * 0,700

13,4050,70019,150T002_1-2 19,150 * 0,700

-0,8400,600-1,400-> a detrarre testa pilastri -
1,400 * 0,600

-0,4900,700-0,700-> a detrarre testa pilastri -
0,700 * 0,700

45,9601,20019,1502,000T002_1-2 2,00 * 19,150 *
1,200

16,1201,2000,70019,190T003_1-2 19,190 * 0,700 *
1,200

-0,9800,700-1,400-> a detrarre testa pilastri -
1,400 * 0,700

-0,4900,700-0,700-> a detrarre testa pilastri -
0,700 * 0,700

32,2391,2000,70019,1902,000T003_1-2 2,00 * 19,190 *
0,700 * 1,200

14,5151,3000,70015,950T004_1-2-3 15,950 * 0,700 *
1,300

-0,9800,7000,700-2,000-> a detrarre testa pilastri -
2,00 * 0,700 * 0,700

-1,9600,7001,400-2,000-> a detrarre testa pilastri -
2,00 * 1,400 * 0,700

13,8501,00013,850T005_1-2 13,850 * 1,000

30,4701,10013,8502,000T005_1-2 2,00 * 13,850 *
1,100

13,8501,00013,850T006_1-2 13,850 * 1,000

30,4701,10013,8502,000T006_1-2 2,00 * 13,850 *
1,100

13,8501,00013,850T007_1-2 13,850 * 1,000

30,4701,10013,8502,000T007_1-2 2,00 * 13,850 *
1,100

11,6341,2000,70013,850T008_1-2-3-4 13,850 * 0,700
* 1,200

-1,4700,7000,700-3,000-> a detrarre testa pilastri -
3,00 * 0,700 * 0,700

16,6201,20013,850T008_1-2-3-4 13,850 * 1,200

50 495,1447 461,9294,0031,631 596,432m²Totale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

13590

Pilastri Lotto A

5 702,800265,00021,520Pilastri 1-2-3-4-5-6-7-16-17-18
-19-20-21-22 21,520 *
265,000

834,750265,0003,150Pilastri 8-15 3,150 * 265,000

3 137,500250,00012,550Pilastri 9-10-11-12-13-14
12,550 * 250,000
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789 131,78RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

Pilastri Lotto B

4 563,950185,00024,670Pilastri 1-3-4-7-9-10-12 24,670
* 185,000

8 445,600240,00035,190Pilastri 2-5-6-8-11 35,190 *
240,000

35 315,700105,000336,340Travi 336,340 * 105,000

64 960,3428 420,1544,001,1258 000,300KgTotale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

13600

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

Incidenza fondazione 90
Kg/mc

99 843,000100,000998,430998,430 * 100,000

111 824,1648 923,0744,001,1299 843,000KgTotale

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, 
linoleum o similari di altezza 
cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

13610

107,260107,260Q.tà Battiscopa in Gres
107,260

593,150,000,005,53107,260mTotale

Pavimento in battuto di 
cemento, lisciato e 
bocciardato (spessore cm 20) 
con cls Resistenza 
caratteristica 150, rinforzato 
con fibre sisntetiche strutturali 
e strato di finitura in resina 
sp. 2 mm. Servizio materiali 
eseguito con l'ausilio di mezzi 
di sollevamento

(IT-CA-748)

NP.OC.031

13620

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

580,470580,470Locale 11-12-14-15-16
24,09+75,91+151,41+38,28+
290,78

16 061,604 736,6429,5027,67580,470m²Totale

Carpenteria varia per piccoli 
lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, 
passerelle pedonali, centine, 
archi, capriatelle, pilastri 
composti, compresa la 
verniciatura ad una ripresa 
antiruggine A lavorazione 
chiodata o bullonata

(IT-CA-256)

01.A18.A25.005

13630

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

106,05015,0007,070Scala accesso copertura 7,070
* 15,000

49,20010,0004,9204,920 * 10,000
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982 571,03RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

458,92010,0002,80016,390Telai Grigliati fossa
manutenzione 16,390 *
(0,8*2+1,20) * 10,000

Struttura di supporto pannello
sandwich

3 498,75231,60013,8408,000Profili L 200x100x14 (2*4) *
(6,42+7,42) * 31,600

2 464,00017,6007,00020,000Traversi IPN 160  (2,00*10) *
7,000 * 17,600

298,1385
962,750

0,050Sfridi bullonerie e fissaggi 5%
0,05 * 5962,750

24 887,7218 150,1673,003,626 875,060KgTotale

F.p.o. di grigliati metallici o 
lamiere in genere di qualsiasi 
tipologia forma e dimensione

(IT-CA-736)

NP.OC.021

13640

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

1 376,76030,0002,80016,390Grigliati fossa manutenzione
16,390 * (0,8*2+1,20) *
30,000

5 438,20426,807,803,951 376,760KgTotale

Zincatura a caldo eseguita 
secondo le norme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel 
bagno di fusione Di grossa 
carpenteria (profilati, np, 
lamiere di spessore oltre mm 
2)

(IT-CA-265)

01.A18.G00.015

13650

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

106,05015,0007,070Scala accesso copertura 7,070
* 15,000

49,20010,0004,9204,920 * 10,000

1 835,68040,0002,80016,390Grigliati fossa manutenzione
16,390 * (0,8*2+1,20) *
40,000

Struttura di supporto pannello
sandwich

3 498,75231,60013,8408,000Profili L 200x100x14 (2*4) *
(6,42+7,42) * 31,600

2 464,00017,6007,00020,000Traversi IPN 160  (2,00*10) *
7,000 * 17,600

298,1385
962,750

0,050Sfridi bullonerie e fissaggi 5%
0,05 * 5962,750

3 300,732 475,5576,000,408 251,820KgTotale

Provvista e posa in opera di 
faldali e converse,comprese le 
saldature In lamiera di ferro 
zincato del n.26

(IT-CA-268)

01.A19.C10.005

13660

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

84,6010,85099,530Copertura (41,49*2+16,55) *
0,850

80,2121,10072,920(19,91*2+16,55*2) * 1,100

5 989,304 852,0981,0036,34164,813m²Totale

Sovrapprezzo per fornitura e 
posa di maniglione antipanico

(IT-CA-733)

NP.OC.018.b

13690

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

5,0402,1001,2002,0002,00 * 1,200 * 2,100

20,8002,6002,0004,0004,00 * 2,000 * 2,600
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1 022 186,98RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

1 021,460,000,0039,5325,840m²Totale

Serranda in lamiera di ferro 
con zincatura a caldo di tipo 
corazzato, completa di 
accessori normali, esclusa la 
serratura, i gommini etc; per 
superfici non inferiori a m² 
2,50 Dello spessore di 8/10 
mm

(IT-CA-189)

01.P13.A10.005

13700

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

52,8006,6004,0002,0002,00 * 4,000 * 6,600

4 188,620,000,0079,3352,800m²Totale

SERRAMENTI Portoni metallici 
scorrevoli coibentati su guide 
a pavimento, costituiti da 
un'intelaiatura in profili 
scatolari metallici, lavorati a 
riquadri o a pannelli interi, con 
tamponamento in pannelli di 
spessore non inferiore a 40 
mm, completi di tutti gli 
accessori (guide a murare, 
rulli, ruote, serrature, 
maniglie, guarnizioni di 
battuta) in opera: in alluminio 
anodizzato

(IT-CA-723)

NP.OC.012

13710

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

8,7503,5002,5002,500 * 3,500

1 452,590,000,00166,018,750m²Totale

Porte antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello 
con isolante termico, idrofugo, 
completa di serratura e 
maniglia, controtelaio con 
zanche, cerniera con molla 
regolabile per la chiusura 
automatica e profilo di 
guarnizione antifumo; con 
certificato di omologazione per 
resistenza al fuoco nelle 
seguenti classi e misure REI 
120 a due battenti cm 
120x200

(IT-CA-196)

01.P13.N50.070

13720

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

2,5202,1001,2001,200 * 2,100

1 962,000,000,00778,572,520cadTotale

Porte antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello 
con isolante termico, idrofugo, 
completa di serratura e 
maniglia, controtelaio con 
zanche, cerniera con molla 
regolabile per la chiusura 
automatica e profilo di 
guarnizione antifumo; con 
certificato di omologazione per 
resistenza al fuoco nelle 
seguenti classi e misure REI 
120 a due battenti cm 
140x200

(IT-CA-197)

01.P13.N50.075

13730

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg
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1 030 811,65RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

PIANO TERRA

14,7002,1001,4005,0005,00 * 1,400 * 2,100

12 184,100,000,00828,8514,700cadTotale

Sovrapprezzo alla fornitura di 
porte antincendio per 
l'inserimento di oblò di varie 
dimensioni

(IT-CA-734)

NP.OC.019

13740

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

10,6250,8501,25010,000(5,00*2) * 1,250 * 0,850

1,0630,8501,2501,250 * 0,850

4 701,502 797,4159,50402,2511,688m²Totale

Posa in opera di porte 
antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello 
Per qualsiasi spessore

(IT-CA-258)

01.A18.B18.005

13750

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

2,5202,1001,2001,200 * 2,100

14,7002,1001,4005,0005,00 * 1,400 * 2,100

609,93597,7198,0035,4217,220m²Totale

Maniglione antipanico con 
scrocco laterale, cilindro 
esterno con funzionamento 
dall'interno comprensivo di 
barra orizzontale in acciaio 
cromato Con apertura 
dall'esterno con maniglia e 
chiave

(IT-CA-201)

01.P14.C18.010

14300

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

12,00012,0002+5*2

1 997,640,000,00166,4712,000cadTotale

Posa di maniglione antipanico 
Con o senza funzionamento 
esterno

(IT-CA-266)

01.A18.G10.005

14310

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

12,00012,0002+5*2

622,92591,7295,0051,9112,000cadTotale

F.p.o di porte interne 
tamburate, su telaio in 
alluminio tubolare fissato a 
telarone predisposto, anta 
tamburata con materiale 
isolante o tamburato e 
rivestito sulle due faccie dello 
spessore non inferiore a mm 
4, e ossatura in abete, 
provvista di regoli fissa vetri in 
legno forte applicati con viti, 
compresa la ferramenta 
robusta, gli ottonami e la 
imprimitura ad olio, con 
rivestimento esterno in 
laminato plastico

(IT-CA-719)

NP.OC.007

14320

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

15,1202,1000,9008,0008,00 * 0,900 * 2,100
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Fornitura di pozzetti in 
polipropilene realizzati in 
stampo unico, con riquadro 
nella parte superiore, idoneo 
ad alloggiare caditoie e 
chiusini in PVC. Con anelli e 
diaframmi asportabili sui 
quattro lati per l'inserimento 
dei tubi in plastica e con 
nervature esterne per 
l'ancoraggio del cemento e 
guide nella parte interna per il 
posizionamento dei sifoni 

(IT-CA-175)

01.P08.N60.015

16330

1 050 927,74RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

13,4402,1000,8008,0008,00 * 0,800 * 2,100

5,8802,1000,7004,0004,00 * 0,700 * 2,100

11 162,350,000,00324,1134,440m²Totale

Rivestimento antipolvere 
monocomponente a basssa 
viscosità, colore trasparente

(IT-CA-744)

NP.OC.028

14730

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

12,96012,960Locale 01 12,960

12,49012,490Locale 02 12,490

30,38030,380Locale 05 30,380

15,29015,290Locale 06 15,290

14,52014,520Locale 07 14,520

38,71038,710Locale 10 38,710

75,00075,000Locale 13 75,000

1 576,860,000,007,91199,350m²Totale

F.p.o. di manufatto 
disoleatore comprensivo di 
ogni onere relativo alla messa 
in opera quali scavo, tubi di 
collegamento alle linee di 
scarico e raccolta, reinterro e 
ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte

(IT-CA-724)

NP.OC.013

14740

1,0001,000Raccolta fossa manutenzione
1,00

3 952,57415,0210,503 952,571,000a
corpo

Totale

Fornitura e posa in opera di 
teli in HDPE con rilievi 
troncoconici a protezione 
impermeabilizzazione su pareti 
verticali

(IT-CA-712)

NP.OC.001

14820

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

Fondazione

232,0501,50077,3502,0002,00 * (61,40+15,95) * 1,500

733,28489,6366,803,16232,050m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
pannelli tipo sandwich in 
lamiera grecata preisolata  
spessore 120 mm posata su 
telaio metallico predisposto 
(questo escluso.

(IT-CA-735)

NP.OC.020

16300

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

234,0658,45013,8502,000Locale 16 2,00 *
(6,425+7,425) *
(7,00+0,42+1,03)

7 586,050,000,0032,41234,065m²Totale
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Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

16560

1 075 938,85RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

posizionamento dei sifoni 
dimensioni cm 40x40 altezza 
cm 40

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-
95-XX_ARCH ed primo
soccorso PRV.dwg

9,0009,000Raccolta pluviali 9,00

234,270,000,0026,039,000cadTotale

Provvista e posa in opera di 
tubi pluviali, in lamiera di ferro 
zincato del n. 28, graffati, 
compreso ogni accessorio per 
il fissaggio Del diametro di cm 
10

(IT-CA-267)

01.A19.A20.015

16340

Rif. Elab.: PD2_C3A_XXX_50-
95-XX_ARCH ed primo
soccorso PRV.dwg

42,7504,7509,000Pluviali 9,00 * 4,750

678,02569,4384,0015,8642,750mTotale

Zoccolino battiscopa in 
gomma a superficie liscia, 
marmorizzato, dello spessore 
di mm 2 Prezzo per ogni cm di 
altezza

(IT-CA-186)

01.P11.E84.005

16410

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

251,20010,00025,120Locale 10 (5,50*2+7,06*2) *
10,000

383,40010,00038,340Locale 13 (5,50*2+13,67*2) *
10,000

196,730,000,000,31634,600mxc
m

Totale

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, 
linoleum o similari di altezza 
cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

16420

63,46063,460Q.tà Battiscopa in Gres 63,460

350,930,000,005,5363,460mTotale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

16550

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

5,2640,014376,002(295,076+80,926) * 0,014

>> Travetti

4,5120,012376,002(295,076+80,926) * 0,012

919,630,000,0094,079,776m³Totale
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1 078 318,43RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

5,2640,014376,002(295,076+80,926) * 0,014

>> Travetti

4,5120,012376,002(295,076+80,926) * 0,012

289,8698,5434,0029,659,776m³Totale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16570

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

488,8031,300376,002(295,076+80,926) * 1,300

>> Travetti

620,4031,650376,002(295,076+80,926) * 1,650

1 242,31543,5144,001,121 109,206KgTotale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

16580

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

12,1520,014867,993(509,791+358,202) * 0,014

>> Travetti

10,4160,012867,993(509,791+358,202) * 0,012

2 122,970,000,0094,0722,568m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

16590

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm
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1 081 973,57RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

>> Pilastrini

12,1520,014867,993(509,791+358,202) * 0,014

>> Travetti

10,4160,012867,993(509,791+358,202) * 0,012

669,14227,4934,0029,6522,568m³Totale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16600

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

1 128,3911,300867,993(509,791+358,202) * 1,300

>> Travetti

1 432,1881,650867,993(509,791+358,202) * 1,650

2 867,851 254,6844,001,122 560,579KgTotale

Caldana in calcestruzzo 
confezionata in cantiere o 
preconfezionato per 
formazione pendenze sui tetti 
piani, spessore variabile, 
armato con rete Ø6 20x20, 
tirato a fratazzo lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

16780

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

Copertura

69,1440,11015,35040,95040,950 * 15,350 *
((0,08+0,14)/2)

10 832,792 025,9218,70156,6769,144m³Totale

Fornitura e posa in opera di 
serramento interno scorrevole 
ad anta singola con profilati in 
alluminio estruso, imbotti ad 
ampia raggiatura e battente 
tamburato rivestito sulle due 
parti con pannelli in fibra di 
legno laminato plastico 
completo di controtelaio

(IT-CA-757)

NP.OC.114

16850

Rif. Elab.: FSA- 2012-12-
20.dwg

PIANO TERRA

3,7802,1000,9002,0002,00 * 0,900 * 2,100

3 148,740,000,00833,003,780m²Totale

1 099 492,09Totale Fabbricato servizi
ausiliari - FSA Euro

1 099 492,09Totale Edile Euro

1 099 492,09Totale Edifici - NLTL Euro

1 099 492,09Totale Zona - Tratta Area
Tecnica - Sottopasso

Traduerivi Euro

1 099 492,09Totale Opere Civili Euro

1 099 492,09Totale Piana di Susa Euro
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1 099 492,09RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.3.

1 099 492,09Importo Lavori  Euro

322 798,35Euro
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Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere 
modulari in polipropilene 
riciclato (igloo) comprensiva di 
sottofondo in calcestruzzo 
magro dello spessore minimo 
di 5 cm per la formazione del 
piano di posa, getto di 
calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 

(IT-CA-248)

01.A11.A50.010

13780

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Edifici - NLTL

Edile

Edificio tecnico - SSE -
Sottostazione elettrica

Scavo generale, di 
sbancamento o splateamento 
a sezione aperta, in terreni 
sciolti o compatti, fino a 4 m 
di profondità, eseguito con 
mezzi meccanici, esclusa la 
roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi ed i blocchi di 
muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e 
sistemazione entro l'area del 
cantiere Anche in presenza di 
acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

(IT-CA-205)

01.A01.A10.010

13760

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

Fondazioni

935,2881,50012,25050,900(48,90+1+1) * (10,25+1+1) *
(1,40+0,1)

2 833,92224,478,003,03935,288m³Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere 
modulari in polipropilene 
riciclato (igloo) comprensiva di 
sottofondo in calcestruzzo 
magro dello spessore minimo 
di 5 cm per la formazione del 
piano di posa, getto di 
calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 40 cm e fino a 
50 cm

(IT-CA-250)

01.A11.A50.025

13770

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

6,7161,8503,630Locale 03 3,630 * 1,850

367,50110,2830,0054,726,716m²Totale
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3 201,42RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 10 cm e fino a 
20 cm

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

48,91048,910Locale 02 48,910

1 997,48519,4226,0040,8448,910m²Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere 
modulari in polipropilene 
riciclato (igloo) comprensiva di 
sottofondo in calcestruzzo 
magro dello spessore minimo 
di 5 cm per la formazione del 
piano di posa, getto di 
calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 20 cm e fino a 
30 cm

(IT-CA-249)

01.A11.A50.015

13790

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

288,940288,940Locale 01-06-07-08
39,23+111,83+105,51+32,37

13 060,093 788,0029,0045,20288,940m²Totale

Realizzazione di sottofondo in 
cls armato con rete in fibra di 
vetro tirato a frattazzo per 
posa di pavimenti, compreso 
ogni onere

(IT-CA-745)

NP.OC.029

13800

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

0,4700,0701,8503,630Locale 03 3,630 * 1,850 *
0,070

141,1856,6240,10300,390,470m³Totale

Formazione di drenaggi o 
vespai a ridosso di murature 
con l'utilizzo di ciottoli forniti 
dalla ditta, per quantitativi 
superiori a m³ 0.10 Eseguito a 
macchina, compresa 
l'assistenza di un operaio

(IT-CA-247)

01.A11.A10.005

13810

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

Materassino drenante contro
guaine

178,3501,5001,00059,4502,0002,00 * (48,90+1+1+8,55) *
1,000 * 1,500

4 679,901 216,3526,0026,24178,350m³Totale

Barriera a vapore per manti 
sintetici di 
impermeabilizzazione in 
polietilene Dello spessore di 
mm 0,4

(IT-CA-181)

01.P10.F55.010

13820

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

6,7161,8503,630Locale 03 3,630 * 1,850

Copertura

Pag. 2

23 080,07A RIPORTARE



23 080,07RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

377,5458,05046,90046,900 * 8,050

653,240,000,001,70384,261m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
sottofondo per pavimenti 
industriali, battuti di cemento, 
marciapiedi ecc, mediante 
l'utilizzo di misto stabilizzato 
riciclato.

(IT-CA-721)

NP.OC.010

13830

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

7,3840,52014,200Locale 04-05 (6,67+7,53) *
0,520

380,870,000,0051,587,384m³Totale

Impermeabilizzazione a vista 
di coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura 
della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente 
Con successiva applicazione di 
due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe 
certificate icite, armate con 
tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, 
spessore mm 4 e flessibilita' a 
freddo - 20 °C e successiva 
protezione con vernice a base 
di resine sintetiche in 
dispersione acquosa

(IT-CA-235)

01.A09.B70.015

13840

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

Copertura

386,9258,25046,90046,900 * 8,250

110,3001,00055,1502,0002,00 * (46,90+8,25) * 1,000

10 068,813 928,0839,0020,25497,225m²Totale

Impermeabilizzazione di muri 
contro terra previa 
imprimitura della superficie 
con primer bituminoso in fase 
solvente e successiva 
applicazione di membrana 
prefabbricata 
elastoplastomerica, dello 
spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di 
poliestere prodotto da filo 
continuo e flessibilita' a freddo 
-10 °C Con membrana di tipo 
normale

(IT-CA-236)

01.A09.E40.005

13850

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

Fondazione

177,4501,50059,1502,0002,00 * (48,90+10,25) *
(1,4+0,1)

2 150,691 311,3661,0012,12177,450m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

13860

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg
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36 333,68RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

PAVIMENTI

386,9258,25046,900Copertura 46,900 * 8,250

3 404,940,000,008,80386,925m²Totale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari 
da 600x600 mm, in 
conglomerato di legno ad alta 
densita' (700 kg/m3), resine 
leganti e termoindurenti a 
norma UNI 10466. Classe di 
reazione al fuoco 1 REI 30, 
spessore senza rivestimento 
superiore 38 mm e protezione 
perimetrale con bordo in PVC 
autoestinguente. Rivestimento 
inferiore in laminato plastico o 
film di alluminio dello spessore 
di 0,05 mm. Struttura 
portante composta da 
piedistalli in acciaio zincato 
con testa regolabile in altezza 
e da traverse in acciaio 
zincato con sezione ad "U" 
complete di guarnizioni 
antirombo in PVC, per altezza 
finita del pavimento da 8,5 a 
25 cm. Compresa la 
tracciatura della maglia di 
struttura, delle colonne e dei 
traversi. Carico distribuito 
massimo ammesso 24 kN/m2: 
in linoleum

(IT-CA-746)

NP.OC.030.a

13870

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

39,23039,230Locale 01 39,230

111,830111,830Locale 06 111,830

105,510105,510Locale 07 105,510

32,37032,370Locale 08 32,370

16 446,460,000,0056,92288,940m²Totale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari 
da 600x600 mm, in 
conglomerato di legno ad alta 
densit… (700 kg/m3), resine 
leganti e termoindurenti a 
norma UNI 10466. Classe di 
reazione al fuoco 1 REI 30, 
spessore senza rivestimento 
superiore 38 mm e protezione 
perimetrale con bordo in PVC 
autoestinguente. Rivestimento 
inferiore in laminato plastico o 
film di alluminio dello spessore 
di 0,05 mm. Struttura 
portante composta da 
piedistalli in acciaio zincato 
con testa regolabile in altezza 
e da traverse in acciaio 
zincato con sezione ad "U" 
complete di guarnizioni 
antirombo in PVC, per altezza 
finita del pavimento da 8,5 a 
25 cm. Compresa la 
tracciatura della maglia di 
struttura, delle colonne e dei 
traversi. Carico distribuito 
massimo ammesso 24 kN/m2: 
in grŠs porcellanato naturale 
da 60x60 cm

(IT-CA-747)

NP.OC.030.b

13880

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg
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56 185,08RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

PIANO TERRA

48,91048,910Locale 02 48,910

4 639,600,000,0094,8648,910m²Totale

Pavimento in battuto di 
cemento Sp 10 cm, compreso 
la fornitura e posa di rete 
elettrosaldata Ø 5 maglia 
20x20, finitura superficiale 
durevole antiusura tipo quarzo 
minerale, finitura liscia, rigata 
o bocciardato antiscivolo

(IT-CA-722)

NP.OC.011

13890

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

48,91048,910Locale 02 48,910

580,070,000,0011,8648,910m²Totale

Posa in opera di pavimento o 
rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine 
porcellanato, anche con fascia 
lungo il perimetro o disposto a 
disegni, realizzata mediante 
l'uso di speciale adesivo in 
polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche, applicato 
con spatola dentata per uno 
spessore di mm 2-5, 
addizionato con malta a base 
di resine sintetiche ed 
idrofobanti per la formazione 
e sigillatura delle fughe (mm 
0-5), compresa ogni opera 
accessoria per la formazione 
dei giunti di dilatazione ed 
escluso il sottofondo o il 
rinzaffo Per una superficie di 
almeno m² 0,20

(IT-CA-252)

01.A12.B75.005

13900

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

6,7161,8503,630Locale 03 3,630 * 1,850

RIVESTIMENTI

PIANO TERRA

27,3002,10013,000Locale 03 (6,40+6,6) * 2,100

805,50757,2094,0023,6834,016m²Totale

Provvista di piastrelle per 
pavimenti e rivestimenti in 
gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo 
omogeneo a tutto spessore, 
privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente 
resistente agli attacchi fisici e 
chimici, con superficie a vista 
tipo naturale o tipo 
antisdrucciolo Nei formati 
20X20 - 30X30 - 40X40

(IT-CA-173)

01.P07.B45.005

13910

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

6,7161,8503,630Locale 03 3,630 * 1,850

RIVESTIMENTI

PIANO TERRA

27,3002,10013,000Locale 03 (6,6+6,4) * 2,100

664,330,000,0019,5334,016m²Totale

Pag. 5
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Realizzazione di isolamento 
termico a cappotto con lastre 
di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, 
lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato. Sono compresi 
inoltre gli oneri relativi a: 
incollaggio e/o tassellatura e 
sagomatura dei pannelli, 
rasatura, stesura di fissativo, 
applicazione del rasante a 
base di calce idraulica naturale 
steso con spatola d'acciaio, 
compresa la posa di rete 
d'armatura e di ogni altro 

(IT-CA-282)

03.A07.A01.005

13950

62 874,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

Provvista di zoccolino 
battiscopa in gres ceramico 
fine porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo 
omogeneo a tutto spessore, 
privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente 
resistente agli attacchi fisici e 
chimici, con bordi arrotondati 
o a squadra, compresi i pezzi 
speciali (angoli e spigoli) Nel 
formato 10x20

(IT-CA-174)

01.P07.B48.005

13920

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

29,76029,760Locale 02 9,29*2+5,59*2

223,200,000,007,5029,760mTotale

Muratura faccia a vista 
eseguita con blocchi forati in 
calcestruzzo, idrorepellenti e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie 
di almeno m² 1 Con blocchi 
dello spessore di cm 30

(IT-CA-229)

01.A05.B77.030

13930

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

55,5674,87011,410Locale 04-05
(7,69+1,61+2,11) * 4,870

3 184,541 083,0034,0057,3155,567m²Totale

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie 
di almeno m² 1 Con blocchi 
dello spessore di cm 30

(IT-CA-228)

01.A05.B75.030

13940

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

412,5604,32047,7502,0002,00 * (47,50-0,6*11+8,85-
0,6*2-0,8) * 4,320

-> a detrarre serramenti

-19,4402,7002,4003,0003,00 * 2,400 * 2,700

-7,5602,1001,2003,0003,00 * 1,200 * 2,100

COPERTURA

111,5001,00055,7502,0002,00 * (46,90+8,85) * 1,000

25 603,569 727,4638,0051,51497,060m²Totale

Pag. 6
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Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

13990

91 885,88RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

d'armatura e di ogni altro 
onere necessario per dare 
l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. (esclusa la fornitura 
dell'isolante) Su superfici 
esterne verticali

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

642,3905,70056,3502,000Pareti esterne 2,00 *
(47,50+8,85) * 5,700

-> a detrarre serramenti

-19,4402,7002,4003,0003,00 * 2,400 * 2,700

-7,5602,1001,2003,0003,00 * 1,200 * 2,100

20 609,4114 837,0572,0033,49615,390m²Totale

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie 
di almeno m² 1 Con blocchi 
dello spessore di cm 30

(IT-CA-228)

01.A05.B75.030

13960

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

33,3604,8706,850Locale 01-02-06-07-08 (8,85-
0,6*2-0,8) * 4,870

1 718,37652,8638,0051,5133,360m²Totale

F.p.o. di controparete in 
cartongesso realizzata con 
struttura sp 10 cm, interposto 
isolante in lana di roccia Sp 8 
cm e chiusura con doppia 
lastra da 13 mm rasata

(IT-CA-713)

NP.OC.002

13970

CONTROPARETI INTERNE SU
PARETI ESTERNE

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

148,5454,50033,010Locale 02-03
(9,29*2+5,59+3,62*2+1,60) *
4,500

-> a detrarre serramenti

-4,3401,5502,8002,800 * 1,550

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

5 041,150,000,0035,58141,685m²Totale

Tramezzi in mattoni legati con 
malta di calce In mattoni 
forati dello spessore di cm 12 
e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1

(IT-CA-231)

01.A06.A10.045

13980

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

22,0034,3705,035Locali 03 (1,85*2+1,335) *
4,370

842,71648,8777,0038,3022,003m²Totale

Pag. 7
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Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in 
profilati a taglio termico in 
alluminio, completi di telaio ed 
eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas 
Argon , per finestre e 
portefinestre con marcatura 
CE (UNI EN 14351-1), di 
qualunque forma, tipo, 
dimensione e numero di 
battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e 
davanzali in lamiera, 
serratura, ferramenta e 
maniglia. Con trasmittanza 
termica minimo 1,1 W/m2K 
compreso la fornitura al piano, 

(IT-CA-730)

NP.OC.017.b

14020

120 097,52RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

CAPPOTTO ESTERNO

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

642,3905,70056,3502,000Pareti esterne 2,00 *
(47,50+8,85) * 5,700

-> a detrarre serramenti

-19,4402,7002,4003,0003,00 * 2,400 * 2,700

-7,5602,1001,2003,0003,00 * 1,200 * 2,100

5 415,430,000,008,80615,390m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 100 mm

(IT-CA-177)

01.P09.A55.010

14000

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PAVIMENTI

48,91048,910Locali 02 48,910

5,5505,550Locale 03 5,550

599,060,000,0011,0054,460m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di 
vetro o di roccia, polistirolo, 
poliuretano, materiali similari) 
sia in rotoli che in lastre di 
qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, 
lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato Per superfici in 
piano e simili

(IT-CA-237)

01.A09.G50.005

14010

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PAVIMENTI

48,91048,910Locali 02 48,910

5,5505,550Locale 03 5,550

386,9258,25046,900Copertura 46,900 * 8,250

2 176,032 176,03100,004,93441,385m²Totale

Pag. 8
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128 288,04RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

compreso la fornitura al piano, 
ad ante aventi superficie 
compresa tra m² 2.00 e m² 
3,5

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

18,1351,5500,90013,00013,00 * 0,900 * 1,550

1,8601,5501,2001,0001,00 * 1,200 * 1,550

4,3401,5502,8002,800 * 1,550

6 733,010,000,00276,6824,335m²Totale

Serramento esterno ed interno 
ad una o due ante con profili 
di acciaio preverniciato e 
pannello tamburato con 
lamiere di acciaio zincate e 
coibentate, compreso 
assistenza murarie e ogni 
onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

14030

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

7,5602,1001,2003,0003,00 * 1,200 * 2,100

3,7802,1000,9002,0002,00 * 0,900 * 2,100

25,9202,7002,4004,0004,00 * 2,400 * 2,700

10 134,720,000,00272,0037,260m²Totale

Posa in opera di controsoffitto 
costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti 
e della relativa orditura di 
sostegno, esclusa la fornitura 
della stessa e del ponteggio 
Per pannelli delle dimensioni 
sino a cm 60x60

(IT-CA-239)

01.A09.L50.005

14040

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

SOFFITTI

54,46054,460Locali 02-03 48,91+5,55

1 397,441 397,44100,0025,6654,460m²Totale

Struttura portante per 
controsoffitto formato da 
pannelli di fibra minerale, in 
profili a t di acciaio zincato, 
verniciati nella parte in vista 
sostenuta da pendini in filo di 
ferro zincato ancorati al 
soffitto, compresa la fornitura 
del pendinaggio in colore 
bianco

(IT-CA-178)

01.P09.E27.005

14050

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

SOFFITTI

54,46054,460Locali 02-03 48,91+5,55

162,2994,2258,002,9854,460m²Totale

Controsoffitto costituito da 
pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti di 
agglomerato di fibre minerali 
e resine sintetiche in elementi 
verticali formanti dei 
cassettonati 
quadrati,compresa l'orditura di 
sostegno in profilati tipo 
omega in moduli di mm 
600x600

(IT-CA-179)

01.P09.E39.005

14060

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg
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146 715,50RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

SOFFITTI

54,46054,460Locali 02-03 48,91+5,55

1 100,09330,0330,0020,2054,460m²Totale

Rinzaffo eseguito con malta di 
calce dolce su pareti, solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano 
che in curva, compresa 
l'esecuzione dei raccordi negli 
angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della 
profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del 
gesso Per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e 
per uno spessore fino a cm 2

(IT-CA-241)

01.A10.A10.005

14070

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

123,2104,50027,380Locale 01 27,380 * 4,500

35,1304,4007,984Locale 03
(1,60*3+1,85+1,334) * 4,400

237,7804,50052,840Locale 06 (48,04+0,6*2*4) *
4,500

230,8054,50051,290Locale 07 (46,49+0,6*2*4) *
4,500

112,5004,50025,000Locale 08 25,000 * 4,500

11 446,3010 987,8696,0015,48739,425m²Totale

Intonaco eseguito con 
grassello di calce idraulica 
spenta,su rinzaffo,in piano od 
in curva,anche con aggiunta di 
coloranti,compresa 
l'esecuzione dei raccordi,delle 
zanche e la profilatura degli 
spigoli in cemento con 
esclusione del gesso Eseguito 
fino ad un'altezza di m 4,per 
una superficie complessiva di 
almeno m² 1

(IT-CA-244)

01.A10.B00.005

14080

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

113,6274,15027,380Locale 01 27,380 * 4,150

23,9523,0007,984Locale 03 (1,6*3+1,85+1,334)
* 3,000

219,2864,15052,840Locale 06 (48,04+0,6*2*4) *
4,150

212,8544,15051,290Locale 07 (46,49+0,6*2*4) *
4,150

103,7504,15025,000Locale 08 25,000 * 4,150

4 108,163 946,5396,006,10673,469m²Totale

Tinta all'acqua (idropittura) a 
base di resine sintetiche, con 
un tenore di resine non 
inferiore al 30% , lavabile, ad 
una o piu' tinte a piu' riprese 
su fondi gia' preparati Su 
intonaci interni

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

14090

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

113,6274,15027,380Locale 01 27,380 * 4,150

91,6803,00030,560Locale 02 30,560 * 3,000

11,7000,90013,000Locale 03 (6,40+6,60) * (3-
2,1)

Pag. 10
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163 370,05RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

43,5344,15010,490Locale 04 10,490 * 4,150

48,5974,15011,710Locale 05 11,710 * 4,150

219,2864,15052,840Locale 06 (48,04+0,6*2*4) *
4,150

212,8544,15051,290Locale 07 (46,49+0,6*2*4) *
4,150

103,7504,15025,000Locale 08 25,000 * 4,150

-> a detrarre rivestimenti

-27,3002,10013,000Locale 03 (6,40+6,6) * 2,100

SOFFITTI

303,040303,040Locale 01-04-05-06-07-08
39,23+6,57+7,53+111,83+10
5,51+32,37

3 877,862 409,6562,003,461 120,768m²Totale

F.p.o. di controparete esterna 
di facciata realizzata con 
sottostruttura portante in 
acciaio tassellata alla facciata 
e rivestimento esterno 
secondo richieste della D.L. in 
listoni o mattonelle a perfetta 
copertura o come sistema 
ombreggiante.

(IT-CA-716)

NP.OC.004

14100

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

656,0705,70057,5502,000Pareti esterne 2,00 *
(48,10+9,45) * 5,700

-> a detrarre serramenti

-25,9202,7002,4004,0004,00 * 2,400 * 2,700

-7,5602,1001,2003,0003,00 * 1,200 * 2,100

123 042,460,000,00197,63622,590m²Totale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale prodotto con un 
processo industrializzato. 
Classe di consistenza al getto 
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 
0.4; fornitura a pie' d'opera, 
escluso ogni altro onere. 
Classe di resistenza a 
compressione minima C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

14110

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

Magrone di pulizia

51,3100,10010,45049,10049,100 * 10,450 * 0,100

3 607,610,000,0070,3151,310m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di 
fondazione (plinti, cordoli, 
pali, travi rovesce, paratie, 
platee) e muri interrati a 
contatto con terreni non 
aggressivi, classe di 
esposizione ambientale xc2 
(UNI 11104), classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; 
fornitura a piè d'opera, 
escluso ogni altro onere: per 
plinti con altezza < 1.5 m, 
platee di fondazione e muri di 
spessore < 80 cm. Classe di 
resistenza a compressione 
minima C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

14120

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg
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Realizzazione di solaio piano in 
laterocemento, ad armatura 
lenta, realizzato a lastre 
(predalles) in c.a.n. con 
alleggerimento blocchi in 

(IT-CA-232)

01.A07.E47.040

14140

293 897,98RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

300,7350,60010,25048,900Platea fondazione  48,900 *
10,250 * 0,600

28 049,550,000,0093,27300,735m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C32/40

(IT-CA-217)

01.A04.B30.020

14130

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

22,5464,2700,6000,80011,000Pilastri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11 11,00 * 0,800 * 0,600 *
4,270

16,9094,2700,6000,60011,000Pilastri 12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22 11,00 * 0,600 *
0,600 * 4,270

16,9094,2700,6000,60011,000Pilastri 23-24-25-26-27-28-29-
30-31-32-33 11,00 * 0,600 *
0,600 * 4,270

Travi Lotto A

47,5001,0001,00047,500T101-1 e T101-2- e T101-3 e
T101-4 e T101-5 e T101-6 e
T101-7 e T101-8 e T101-9 e
T101-10 47,500 * 1,000 *
1,000

47,5001,0001,00047,500T102-1 e T102-2- e T102-3 e
T102-4 e T102-5 e T102-6 e
T102-7 e T102-8 e T102-9 e
T102-10 47,500 * 1,000 *
1,000

28,5001,0000,60047,500T103-1 e T103-2- e T103-3 e
T103-4 e T103-5 e T103-6 e
T103-7 e T103-8 e T103-9 e
T103-10 47,500 * 0,600 *
1,000

3,7501,0000,6006,250T104-1 e T104-2 6,250 *
0,600 * 1,000

4,5000,9000,8006,250T105-1 e T105-2 6,250 *
0,800 * 0,900

4,5000,9000,8006,250T106-1 e T106-2 6,250 *
0,800 * 0,900

4,5000,9000,8006,250T107-1 e T107-2 6,250 *
0,800 * 0,900

4,5000,9000,8006,250T108-1 e T108-2 6,250 *
0,800 * 0,900

4,5000,9000,8006,250T109-1 e T109-2 6,250 *
0,800 * 0,900

4,5000,9000,8006,250T110-1 e T110-2 6,250 *
0,800 * 0,900

3,7501,0000,6006,250T111-1 e T111-2 6,250 *
0,600 * 1,000

22 047,340,000,00102,85214,364m³Totale
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343 994,87RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

alleggerimento blocchi in 
laterizio collaboranti alla 
funzione statica a norma UNI 
9730 2/b, compreso 
l'impalcato di sostegno 
provvisorio fino ad un'altezza 
di cm 350 dal piano 
d'appoggio, il getto di 
completamento in calcestruzzo 
Rck >= 25 N/mm², l'acciaio 
d'armatura dei travetti, la 
formazione di rompitratta ed 
ogni altra opera accessoria 
per la corretta posa in opera 
Utilizzando monoblocchi 2/b 
UNI 9730-26x38x30, spessore 
4+26+5=35 cm

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

14,0502,8105,000Solaio corpertura 5,000 *
2,810

180,0007,2005,0005,0005,00 * 5,000 * 7,200

13,4502,6905,0005,000 * 2,690

3,5132,8101,2501,250 * 2,810

45,0007,2001,2505,0005,00 * 1,250 * 7,200

3,3632,6901,2501,250 * 2,690

13 775,466 061,6244,0053,11259,376m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
di fondazione

(IT-CA-219)

01.A04.C30.005

14150

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

Q.tà Cls Magrone

51,31051,31051,310

Q.tà Cls fondazione

300,740300,740300,740

5 724,331 260,3422,0016,26352,050m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

14160

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

58,6800,60048,9002,000Platea fondazione  2,00 *
48,900 * 0,600

12,3000,60010,2502,0002,00 * 10,250 * 0,600

2 245,102 110,2494,0031,6370,980m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

14170

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

214,360214,360Q.tà Cls elevazione 214,360

6 355,772 160,7534,0029,65214,360m³Totale
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372 095,53RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

14180

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

75,1524,2700,80022,000Pilastri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11 (11,00*2) * 0,800 * 4,270

56,3644,2700,60022,000(11,00*2) * 0,600 * 4,270

56,3644,2700,60022,000Pilastri 12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22 (11,00*2) * 0,600
* 4,270

56,3644,2700,60022,000(11*2) * 0,600 * 4,270

56,3644,2700,60022,000Pilastri 23-24-25-26-27-28-29-
30-31-32-33 (11,00*2) * 0,600
* 4,270

56,3644,2700,60022,000(11*2) * 0,600 * 4,270

Travi Lotto A

47,5001,00047,500T101-1 e T101-2- e T101-3 e
T101-4 e T101-5 e T101-6 e
T101-7 e T101-8 e T101-9 e
T101-10 47,500 * 1,000

95,0001,00047,5002,0002,00 * 47,500 * 1,000

-5,2800,6000,800-11,000-> a detrarre pilastri -11,00 *
0,800 * 0,600

-4,3200,9000,800-6,000-> a dedurre impronta travi -
6,00 * 0,800 * 0,900

-1,2001,0000,600-2,000-2,00 * 0,600 * 1,000

47,5001,00047,500T102-1 e T102-2- e T102-3 e
T102-4 e T102-5 e T102-6 e
T102-7 e T102-8 e T102-9 e
T102-10 47,500 * 1,000

95,0001,00047,5002,0002,00 * 47,500 * 1,000

-3,9600,6000,600-11,000-> a detrarre pilastri -11,00 *
0,600 * 0,600

-8,6400,9000,800-12,000-> a dedurre impronta travi -
12,00 * 0,800 * 0,900

-2,4001,0000,600-4,000-4,00 * 0,600 * 1,000

47,5001,00047,500T103-1 e T103-2- e T103-3 e
T103-4 e T103-5 e T103-6 e
T103-7 e T103-8 e T103-9 e
T103-10 47,500 * 1,000

95,0001,00047,5002,0002,00 * 47,500 * 1,000

-3,9600,6000,600-11,000-> a detrarre pilastri -11,00 *
0,600 * 0,600

-4,3200,9000,800-6,000-> a dedurre impronta travi -
6,00 * 0,800 * 0,900

-1,2001,0000,600-2,000-2,00 * 0,600 * 1,000

3,7500,6006,250T104-1 e T104-2 6,250 *
0,600

8,8501,0008,8508,850 * 1,000

6,7501,0006,7506,750 * 1,000

5,0000,8006,250T105-1 e T105-2 6,250 *
0,800

11,2500,9006,2502,0002,00 * 6,250 * 0,900

5,0000,8006,250T106-1 e T106-2 6,250 *
0,800

11,2500,9006,2502,0002,00 * 6,250 * 0,900
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Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

14200

372 095,53RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

5,0000,8006,250T107-1 e T107-2 6,250 *
0,800

11,2500,9006,2502,0002,00 * 6,250 * 0,900

5,0000,8006,250T108-1 e T108-2 6,250 *
0,800

11,2500,9006,2502,0002,00 * 6,250 * 0,900

5,0000,8006,250T109-1 e T109-2 6,250 *
0,800

11,2500,9006,2502,0002,00 * 6,250 * 0,900

5,0000,8006,250T110-1 e T110-2 6,250 *
0,800

11,2500,9006,2502,0002,00 * 6,250 * 0,900

3,7500,6006,250T111-1 e T111-2 6,250 *
0,600

8,8501,0008,8508,850 * 1,000

6,2501,0006,2506,250 * 1,000

27 989,1326 307,8494,0031,63884,892m²Totale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

14190

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

Q.tà Cls elevazione

4 397,250195,00022,550Pilastri P01 60x80 22,550 *
195,000

6 087,600180,00033,820Pilastri P22 60x60 33,820 *
180,000

12 920,000136,00095,000Travi T101-T102 100x100
95,000 * 136,000

3 762,000132,00028,500Travi T103 60x100 28,500 *
132,000

476,250127,0003,750Travi T104 60x100 3,750 *
127,000

3 294,000122,00027,000Travi T105-T106-T107-T108-
T109-T110 60x100 27,000 *
122,000

521,250139,0003,750Travi T111 60x100 3,750 *
139,000

35 233,3515 414,5944,001,1231 458,350KgTotale
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435 318,01RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

Fondazione

24 059,20080,000300,740300,740 * 80,000

26 946,3011 789,0144,001,1224 059,200KgTotale

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, 
linoleum o similari di altezza 
cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

14210

29,76029,760q.tà zoccolo Gres 29,760

164,570,000,005,5329,760mTotale

Zoccolino battiscopa in 
gomma a superficie liscia, 
marmorizzato, dello spessore 
di mm 2 Prezzo per ogni cm di 
altezza

(IT-CA-186)

01.P11.E84.005

14220

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

261,80010,00026,180Locale 01 (8,20*2+4,89*2) *
10,000

526,40010,00052,640Locale 06
(13,92*2+8,20*2+0,6*14) *
10,000

511,40010,00051,140Locale 07
(13,17*2+8,20*2+0,6*14) *
10,000

243,60010,00024,360Locale 08 (3,98*2+8,20*2) *
10,000

478,390,000,000,311 543,200mxc
m

Totale

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, 
linoleum o similari di altezza 
cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

14230

154,320154,320Q.tà zoccolo Linoleum 154,320

853,390,000,005,53154,320mTotale

Pavimento in battuto di 
cemento, lisciato e 
bocciardato (spessore cm 20) 
con cls Resistenza 
caratteristica 150, rinforzato 
con fibre sisntetiche strutturali 
e strato di finitura in resina 
sp. 2 mm. Servizio materiali 
eseguito con l'ausilio di mezzi 
di sollevamento

(IT-CA-748)

NP.OC.031

14240

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

14,10014,100Locale 04-05 6,57+7,53

390,15115,0629,5027,6714,100m²Totale

Carpenteria varia per piccoli 
lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, 
passerelle pedonali, centine, 
archi, capriatelle, pilastri 
composti, compresa la 
verniciatura ad una ripresa 
antiruggine A lavorazione 
chiodata o bullonata

(IT-CA-256)

01.A18.A25.005

14250

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

86,10015,0005,740Scala accesso copertura 5,740
* 15,000
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464 150,81RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

44,60010,0004,4604,460 * 10,000

473,13345,0573,003,62130,700KgTotale

Zincatura a caldo eseguita 
secondo le norme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel 
bagno di fusione Di grossa 
carpenteria (profilati, np, 
lamiere di spessore oltre mm 
2)

(IT-CA-265)

01.A18.G00.015

14260

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

86,10015,0005,740Scala accesso copertura 5,740
* 15,000

44,60010,0004,4604,460 * 10,000

52,2839,2176,000,40130,700KgTotale

Provvista e posa in opera di 
faldali e converse,comprese le 
saldature In lamiera di ferro 
zincato del n.26

(IT-CA-268)

01.A19.C10.005

14270

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

47,2180,85055,550Copertura (47,50+8,05) *
0,850

1 715,901 390,1081,0036,3447,218m²Totale

Falso telaio per il fissaggio dei 
serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo 
sviluppo effettivo In legno di 
abete (Picea abies, Abies alba)

(IT-CA-255)

01.A17.A80.005

14280

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

110,0183,6076,0032,743,360m²Totale

F.p.o di porte interne 
tamburate, su telaio in 
alluminio tubolare fissato a 
telarone predisposto, anta 
tamburata con materiale 
isolante o tamburato e 
rivestito sulle due faccie dello 
spessore non inferiore a mm 
4, e ossatura in abete, 
provvista di regoli fissa vetri in 
legno forte applicati con viti, 
compresa la ferramenta 
robusta, gli ottonami e la 
imprimitura ad olio, con 
rivestimento esterno in 
laminato plastico

(IT-CA-719)

NP.OC.007

14290

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

1 089,010,000,00324,113,360m²Totale

Rivestimento antipolvere 
monocomponente a basssa 
viscosità, colore trasparente

(IT-CA-744)

NP.OC.028

14750

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

39,23039,230Locale 01 39,230

49,91049,910Locale 02 49,910

111,830111,830Locale 06 111,830

105,510105,510Locale 07 105,510

Pag. 17
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Posa di maniglione antipanico 
Con o senza funzionamento 

16250

467 591,14RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

32,37032,370Locale 08 32,370

2 680,300,000,007,91338,850m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
teli in HDPE con rilievi 
troncoconici a protezione 
impermeabilizzazione su pareti 
verticali

(IT-CA-712)

NP.OC.001

14830

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

Fondazione

177,4501,50059,1502,0002,00 * (48,90+10,25) *
(1,4+0,1)

560,74374,4266,803,16177,450m²Totale

Sovrapprezzo per fornitura e 
posa di maniglione antipanico

(IT-CA-733)

NP.OC.018.b

16210

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

7,5602,1001,2003,0003,00 * 1,200 * 2,100

3,7802,1000,9002,0002,00 * 0,900 * 2,100

25,9202,7002,4004,0004,00 * 2,400 * 2,700

1 472,890,000,0039,5337,260m²Totale

Porte antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello 
con isolante termico, idrofugo, 
completa di serratura e 
maniglia, controtelaio con 
zanche, cerniera con molla 
regolabile per la chiusura 
automatica e profilo di 
guarnizione antifumo; con 
certificato di omologazione per 
resistenza al fuoco nelle 
seguenti classi e misure REI 
120 a due battenti cm 90x200

(IT-CA-742)

NP.OC.027.a

16220

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

2,0002,0002,00

1 147,54148,0412,90573,772,000cadTotale

Posa in opera di porte 
antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello 
Per qualsiasi spessore

(IT-CA-258)

01.A18.B18.005

16230

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

3,7802,1000,9002,0002,00 * 0,900 * 2,100

133,89131,2098,0035,423,780m²Totale

Maniglione antipanico con 
scrocco laterale, cilindro 
esterno con funzionamento 
dall'interno comprensivo di 
barra orizzontale in acciaio 
cromato Con apertura 
dall'esterno con maniglia e 
chiave

(IT-CA-201)

01.P14.C18.010

16240

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

4,0004,0002,00*2

665,880,000,00166,474,000cadTotale
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474 252,38RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

Con o senza funzionamento 
esterno

(IT-CA-266)

01.A18.G10.005

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

PIANO TERRA

4,0004,0002*2

207,64197,2495,0051,914,000cadTotale

Fornitura di pozzetti in 
polipropilene realizzati in 
stampo unico, con riquadro 
nella parte superiore, idoneo 
ad alloggiare caditoie e 
chiusini in PVC. Con anelli e 
diaframmi asportabili sui 
quattro lati per l'inserimento 
dei tubi in plastica e con 
nervature esterne per 
l'ancoraggio del cemento e 
guide nella parte interna per il 
posizionamento dei sifoni 
dimensioni cm 40x40 altezza 
cm 40

(IT-CA-175)

01.P08.N60.015

16350

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

12,00012,000Raccolta pluviali 12,00

312,360,000,0026,0312,000cadTotale

Provvista e posa in opera di 
tubi pluviali, in lamiera di ferro 
zincato del n. 28, graffati, 
compreso ogni accessorio per 
il fissaggio Del diametro di cm 
10

(IT-CA-267)

01.A19.A20.015

16360

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

56,4004,70012,000Pluviali 12,00 * 4,700

894,50751,2584,0015,8656,400mTotale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

16490

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

6,9580,014497,010497,010 * 0,014

>> Travetti

5,9640,012497,010497,010 * 0,012

1 215,570,000,0094,0712,922m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

16500

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi
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476 882,45RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

6,9580,014497,010497,010 * 0,014

>> Travetti

5,9640,012497,010497,010 * 0,012

383,14130,2534,0029,6512,922m³Totale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16510

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

646,1131,300497,010497,010 * 1,300

>> Travetti

820,0671,650497,010497,010 * 1,650

1 642,12718,4344,001,121 466,180KgTotale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

16520

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

1,2450,01488,927(55,567+33,36) * 0,014

>> Travetti

1,0670,01288,927(55,567+33,36) * 0,012

217,490,000,0094,072,312m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

16530

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

1,2450,01488,927(55,567+33,36) * 0,014

>> Travetti

1,0670,01288,927(55,567+33,36) * 0,012
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479 125,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.4.

68,5523,3034,0029,652,312m³Totale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16540

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

115,6051,30088,927(55,567+33,36) * 1,300

>> Travetti

146,7301,65088,927(55,567+33,36) * 1,650

293,82128,5444,001,12262,335KgTotale

Caldana in calcestruzzo 
confezionata in cantiere o 
preconfezionato per 
formazione pendenze sui tetti 
piani, spessore variabile, 
armato con rete Ø6 20x20, 
tirato a fratazzo lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

16790

Rif. Elab.:SSE- 2012-12-
27.dwg

Copertura

41,5300,1108,05046,90046,900 * 8,050 *
((0,08+0,14)/2)

6 506,511 216,8318,70156,6741,530m³Totale

485 994,08Totale Edificio tecnico - SSE -
Sottostazione elettrica Euro

485 994,08Totale Edile Euro

485 994,08Totale Edifici - NLTL Euro

485 994,08Totale Zona - Tratta Area
Tecnica - Sottopasso

Traduerivi Euro

485 994,08Totale Opere Civili Euro

485 994,08Totale Piana di Susa Euro

485 994,08Importo Lavori  Euro

131 099,69Euro

Pag. 21



Barriera a vapore per manti 
sintetici di 

14360

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Edifici - NLTL

Edile

Edifici di protezione  (1 e 2) -
SSE - Sottostazione elettrica

Scavo generale, di 
sbancamento o splateamento 
a sezione aperta, in terreni 
sciolti o compatti, fino a 4 m 
di profondità, eseguito con 
mezzi meccanici, esclusa la 
roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi ed i blocchi di 
muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e 
sistemazione entro l'area del 
cantiere Anche in presenza di 
acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

(IT-CA-205)

01.A01.A10.010

14330

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Fondazioni

66,7171,5007,0606,300(4,30+1+1) * (5,06+1+1) *
(1,40+0,1)

202,1516,018,003,0366,717m³Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere 
modulari in polipropilene 
riciclato (igloo) comprensiva di 
sottofondo in calcestruzzo 
magro dello spessore minimo 
di 5 cm per la formazione del 
piano di posa, getto di 
calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 20 cm e fino a 
30 cm

(IT-CA-249)

01.A11.A50.015

14340

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

10,30010,300Locale 01 10,300

465,56135,0329,0045,2010,300m²Totale

Formazione di drenaggi o 
vespai a ridosso di murature 
con l'utilizzo di ciottoli forniti 
dalla ditta, per quantitativi 
superiori a m³ 0.10 Eseguito a 
macchina, compresa 
l'assistenza di un operaio

(IT-CA-247)

01.A11.A10.005

14350

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Materassino drenante contro
guaine

19,3040,9501,00010,1602,0002,00 * (3,70+4,46+1+1) *
1,000 * 0,950

506,54131,6526,0026,2419,304m³Totale
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Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

14400

1 174,25RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

sintetici di 
impermeabilizzazione in 
polietilene Dello spessore di 
mm 0,4

(IT-CA-181)

01.P10.F55.010

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

13,3984,0603,300Copertura 3,300 * 4,060

22,780,000,001,7013,398m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
sottofondo per pavimenti 
industriali, battuti di cemento, 
marciapiedi ecc, mediante 
l'utilizzo di misto stabilizzato 
riciclato.

(IT-CA-721)

NP.OC.010

14370

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

11,5200,20057,600Marciapiede 57,600 * 0,200

-3,3000,2003,7004,460-> a detrarre edificio 4,460 *
3,700 * 0,200

423,990,000,0051,588,220m³Totale

Impermeabilizzazione a vista 
di coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura 
della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente 
Con successiva applicazione di 
due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe 
certificate icite, armate con 
tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, 
spessore mm 4 e flessibilita' a 
freddo - 20 °C e successiva 
protezione con vernice a base 
di resine sintetiche in 
dispersione acquosa

(IT-CA-235)

01.A09.B70.015

14380

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Copertura

13,3983,3004,0604,060 * 3,300

19,1361,3007,3602,0002,00 * (4,06+3,30) * 1,300

658,81257,0239,0020,2532,534m²Totale

Impermeabilizzazione di muri 
contro terra previa 
imprimitura della superficie 
con primer bituminoso in fase 
solvente e successiva 
applicazione di membrana 
prefabbricata 
elastoplastomerica, dello 
spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di 
poliestere prodotto da filo 
continuo e flessibilita' a freddo 
-10 °C Con membrana di tipo 
normale

(IT-CA-236)

01.A09.E40.005

14390

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Fondazione

20,4001,2508,1602,0002,00 * (4,46+3,70) *
(0,95+0,3)

247,25150,7661,0012,1220,400m²Totale
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2 527,08RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

CAPPOTTO

PIANO TERRA

84,0485,1508,1602,000Pareti esterne 2,00 *
(4,46+3,70) * 5,150

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

13,3984,0603,300Copertura 3,300 * 4,060

826,110,000,008,8093,876m²Totale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari 
da 600x600 mm, in 
conglomerato di legno ad alta 
densit… (700 kg/m3), resine 
leganti e termoindurenti a 
norma UNI 10466. Classe di 
reazione al fuoco 1 REI 30, 
spessore senza rivestimento 
superiore 38 mm e protezione 
perimetrale con bordo in PVC 
autoestinguente. Rivestimento 
inferiore in laminato plastico o 
film di alluminio dello spessore 
di 0,05 mm. Struttura 
portante composta da 
piedistalli in acciaio zincato 
con testa regolabile in altezza 
e da traverse in acciaio 
zincato con sezione ad "U" 
complete di guarnizioni 
antirombo in PVC, per altezza 
finita del pavimento da 8,5 a 
25 cm. Compresa la 
tracciatura della maglia di 
struttura, delle colonne e dei 
traversi. Carico distribuito 
massimo ammesso 24 kN/m2: 
in grŠs porcellanato naturale 
da 60x60 cm

(IT-CA-747)

NP.OC.030.b

14410

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

10,30010,300Locale 01 10,300

977,060,000,0094,8610,300m²Totale

Provvista di zoccolino 
battiscopa in gres ceramico 
fine porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo 
omogeneo a tutto spessore, 
privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente 
resistente agli attacchi fisici e 
chimici, con bordi arrotondati 
o a squadra, compresi i pezzi 
speciali (angoli e spigoli) Nel 
formato 10x20

(IT-CA-174)

01.P07.B48.005

14420

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

12,92012,920Locale 01 3,61*2+2,85*2

96,900,000,007,5012,920mTotale
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SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

4 427,15RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie 
di almeno m² 1 Con blocchi 
dello spessore di cm 30

(IT-CA-228)

01.A05.B75.030

14430

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

58,7424,2206,9602,0002,00 * (3,86+3,10) * 4,220

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

2 841,911 079,7238,0051,5155,172m²Totale

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie 
di almeno m² 1 Con blocchi 
dello spessore di cm 20

(IT-CA-226)

01.A05.B75.020

14440

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

18,0961,3006,9602,0002,00 * (3,86+3,10) * 1,300

801,83352,8744,0044,3118,096m²Totale

Realizzazione di isolamento 
termico a cappotto con lastre 
di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, 
lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato. Sono compresi 
inoltre gli oneri relativi a: 
incollaggio e/o tassellatura e 
sagomatura dei pannelli, 
rasatura, stesura di fissativo, 
applicazione del rasante a 
base di calce idraulica naturale 
steso con spatola d'acciaio, 
compresa la posa di rete 
d'armatura e di ogni altro 
onere necessario per dare 
l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. (esclusa la fornitura 
dell'isolante) Su superfici 
esterne verticali

(IT-CA-282)

03.A07.A01.005

14450

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

85,6965,1508,3202,000Pareti esterne 2,00 *
(4,46+3,86) * 5,150

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

2 750,401 980,0672,0033,4982,126m²Totale

F.p.o. di controparete in 
cartongesso realizzata con 
struttura sp 10 cm, interposto 
isolante in lana di roccia Sp 8 
cm e chiusura con doppia 
lastra da 13 mm rasata

(IT-CA-713)

NP.OC.002

14460

CONTROPARETI INTERNE SU
PARETI ESTERNE

Pag. 4

10 821,29A RIPORTARE



10 821,29RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

46,9703,5006,7102,0002,00 * (3,86+2,85) * 3,500

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

1 544,170,000,0035,5843,400m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

14470

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

CAPPOTTO

PIANO TERRA

85,6965,1508,3202,000Pareti esterne 2,00 *
(4,46+3,86) * 5,150

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

722,710,000,008,8082,126m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di 
vetro o di roccia, polistirolo, 
poliuretano, materiali similari) 
sia in rotoli che in lastre di 
qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, 
lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato Per superfici in 
piano e simili

(IT-CA-237)

01.A09.G50.005

14480

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PAVIMENTI

13,3984,0603,300Copertura 3,300 * 4,060

66,0566,05100,004,9313,398m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in 
profilati a taglio termico in 
alluminio, completi di telaio ed 
eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas 
Argon , per finestre e 
portefinestre con marcatura 
CE (UNI EN 14351-1), di 
qualunque forma, tipo, 
dimensione e numero di 
battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e 
davanzali in lamiera, 
serratura, ferramenta e 
maniglia. Con trasmittanza 
termica minimo 1,1 W/m2K 
compreso la fornitura al piano, 
ad ante aventi superficie 
compresa tra m² 2.00 e m² 
3,5

(IT-CA-730)

NP.OC.017.b

14490

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

2,7901,5500,9002,0002,00 * 0,900 * 1,550
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13 154,22RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

771,940,000,00276,682,790m²Totale

Serramento esterno ed interno 
ad una o due ante con profili 
di acciaio preverniciato e 
pannello tamburato con 
lamiere di acciaio zincate e 
coibentate, compreso 
assistenza murarie e ogni 
onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

14500

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

3,5702,5501,4001,400 * 2,550

971,040,000,00272,003,570m²Totale

Posa in opera di controsoffitto 
costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti 
e della relativa orditura di 
sostegno, esclusa la fornitura 
della stessa e del ponteggio 
Per pannelli delle dimensioni 
sino a cm 60x60

(IT-CA-239)

01.A09.L50.005

14510

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

SOFFITTI

10,30010,300Locali 01 10,300

264,30264,30100,0025,6610,300m²Totale

Struttura portante per 
controsoffitto formato da 
pannelli di fibra minerale, in 
profili a t di acciaio zincato, 
verniciati nella parte in vista 
sostenuta da pendini in filo di 
ferro zincato ancorati al 
soffitto, compresa la fornitura 
del pendinaggio in colore 
bianco

(IT-CA-178)

01.P09.E27.005

14520

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

SOFFITTI

10,30010,300Locali 01 10,300

30,6917,8258,002,9810,300m²Totale

Controsoffitto costituito da 
pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti di 
agglomerato di fibre minerali 
e resine sintetiche in elementi 
verticali formanti dei 
cassettonati 
quadrati,compresa l'orditura di 
sostegno in profilati tipo 
omega in moduli di mm 
600x600

(IT-CA-179)

01.P09.E39.005

14530

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

SOFFITTI

10,30010,300Locali 01 10,300

208,0662,4230,0020,2010,300m²Totale

Tinta all'acqua (idropittura) a 
base di resine sintetiche, con 
un tenore di resine non 
inferiore al 30% , lavabile, ad 
una o piu' tinte a piu' riprese 
su fondi gia' preparati Su 
intonaci interni

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

14540

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg
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Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta 

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

14580

15 400,25RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

PIANO TERRA

38,7603,0006,4602,000Locale 01 2,00 * (3,61+2,85)
* 3,000

134,1183,3362,003,4638,760m²Totale

F.p.o. di controparete esterna 
di facciata realizzata con 
sottostruttura portante in 
acciaio tassellata alla facciata 
e rivestimento esterno 
secondo richieste della D.L. in 
listoni o mattonelle a perfetta 
copertura o come sistema 
ombreggiante.

(IT-CA-716)

NP.OC.004

14550

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

96,4085,1509,3602,000Pareti esterne 2,00 *
(5,06+4,3) * 5,150

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

18 347,570,000,00197,6392,838m²Totale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale prodotto con un 
processo industrializzato. 
Classe di consistenza al getto 
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 
0.4; fornitura a pie' d'opera, 
escluso ogni altro onere. 
Classe di resistenza a 
compressione minima C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

14560

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Magrone di pulizia

1,1350,0504,4005,160(5,06+0,05+0,05) *
(4,30+0,05+0,05) * 0,050

79,800,000,0070,311,135m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di 
fondazione (plinti, cordoli, 
pali, travi rovesce, paratie, 
platee) e muri interrati a 
contatto con terreni non 
aggressivi, classe di 
esposizione ambientale xc2 
(UNI 11104), classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; 
fornitura a piè d'opera, 
escluso ogni altro onere: per 
plinti con altezza < 1.5 m, 
platee di fondazione e muri di 
spessore < 80 cm. Classe di 
resistenza a compressione 
minima C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

14570

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

5,4400,2505,0604,300Platea fondazione  4,300 *
5,060 * 0,250

507,390,000,0093,275,440m³Totale
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34 469,12RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

1,9875,5200,3000,3004,000Pilastri 1-2-3-4 4,00 * 0,300 *
0,300 * (4,220+1,30)

Travi

1,5880,3500,3007,5602,0002,00 * (3,70+3,86) * 0,300 *
0,350

336,300,000,0094,073,575m³Totale

Realizzazione di solaio piano in 
laterocemento, ad armatura 
lenta, realizzato a lastre 
(predalles) in c.a.n. con 
alleggerimento blocchi in 
laterizio collaboranti alla 
funzione statica a norma UNI 
9730 2/b, compreso 
l'impalcato di sostegno 
provvisorio fino ad un'altezza 
di cm 350 dal piano 
d'appoggio, il getto di 
completamento in calcestruzzo 
Rck >= 25 N/mm², l'acciaio 
d'armatura dei travetti, la 
formazione di rompitratta ed 
ogni altra opera accessoria 
per la corretta posa in opera 
Utilizzando monoblocchi 2/b 
UNI 9730-26x38x30, spessore 
4+26+5=35 cm

(IT-CA-232)

01.A07.E47.040

14590

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

11,9663,1003,860Solaio corpertura 3,860 *
3,100

635,51279,6544,0053,1111,966m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
di fondazione

(IT-CA-219)

01.A04.C30.005

14600

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Q.tà Cls Magrone

1,1401,1401,140

Q.tà Cls fondazione

5,4405,4405,440

106,9923,5622,0016,266,580m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

14610

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg
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Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

14650

35 547,92RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

2,5300,2505,0602,000Platea fondazione  2,00 *
5,060 * 0,250

2,1500,2504,3002,0002,00 * 4,300 * 0,250

148,03139,1494,0031,634,680m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

14620

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

3,5803,580Q.tà Cls elevazione 3,580

106,1536,0934,0029,653,580m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

14630

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

26,4965,5201,2004,000Pilastri 1-2-3-4 4,00 * (0,3*4)
* (4,220+1,30)

5,7120,3508,1602,000Travi 2,00 * (3,70+4,46) *
0,350

4,1760,3006,9602,0002,00 * (3,10+3,86) * 0,300

1 150,831 081,7094,0031,6336,384m²Totale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

14640

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

Q.tà Cls elevazione

388,050195,0001,990Pilastri  1,990 * 195,000

216,240136,0001,590Travi  1,590 * 136,000

676,80296,1044,001,12604,290KgTotale
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Posa di cordoli in cemento 
pressato o vibrato in cassero 
metallico, retti o curvi, 
comprendente: - lo scavo per 
far posto al cordolo ed al 
sottofondo in calcestruzzo 
secondo le quote stabilite 
dalla direzione dei lavori; - il 
trasporto dei materiali di 
ricupero ai magazzini 
municipali e dei materiali di 
rifiuto alle discariche;- il 
sottofondo per il letto di posa 
in calcestruzzo cementizio 
dello spessore di cm 15 e 
della larghezza di cm 35 
(cemento kg 150/m³ - sabbia 
m³ 0.400 - ghiaietta m³ 
0.800);il rinfianco in 
calcestruzzo come sopra; - lo 
scarico; - l'accatastamento e 
le garanzie contro le rotture; - 
la mano d'opera per l'incastro 
a maschio e femmina;- la 
sigillatura delle superfici di 

(IT-CA-277)

01.A23.B50.010

14770

37 629,73RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Fondazione

435,20080,0005,4405,440 * 80,000

487,42213,2544,001,12435,200KgTotale

Provvista e posa in opera di 
faldali e converse,comprese le 
saldature In lamiera di ferro 
zincato del n.26

(IT-CA-268)

01.A19.C10.005

14660

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

6,0480,8007,560Copertura (4,16+3,40) * 0,800

219,78178,0581,0036,346,048m²Totale

Cordoli prefabbricati retti in 
calcestruzzo cementizio con 
resistenza R'bk 350 kg/cm² e 
cemento tipo 425 gettato in 
cassero metallico e vibrato a 
superficie liscia sulle due facce 
verticali e su una orizzontale - 
spigoli smussati di cm 1 fra le 
facce suddette - 
rastremazione minima da 
permettere l'estrazione dai 
casseri ? foro verticale di 
diametro cm 4 e profondita' 
cm 25 con leggera armatura 
in corrispondenza dei suddetti 
secondo disegno della citta' - 
della lunghezza nominale di m 
1,20 e tale comunque da 
consentire un interasse tra 
foro e foro del cordolo 
successivo posato di m 1,20 
spessore minimo cm 12 
altezza cm 30

(IT-CA-166)

01.P05.B45.005

14760

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

28,65028,650Marciapiede 28,650

172,760,000,006,0328,650mTotale
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38 509,69RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

combacio a mezzo di malta di 
cemento posata a kg 600/m³; 
- la rifilatura dei giunti; il 
ripassamento durante e dopo 
la posa Cordoli aventi sezione 
rettangolare di cm 10x25;con 
scavo per far posto al cordolo 
eseguito a mano; con il 
rinfianco di sezione triangolare 
avente cm 15 di base e cm 15 
di altezza

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

28,65028,650Marciapiede 28,650

472,73326,3269,0016,5028,650mTotale

Posa di pavimentazione in 
marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e 
vibrato, comprendente la 
provvista e lo stendimento 
della sabbia per il sottofondo 
dello spessore da cm 4 a cm 
6, la compattazione con 
piastra vibrante dei blochetti e 
la chiusura degli interstizi tra 
un elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura Dello 
spessore di cm 4 e 6

(IT-CA-278)

01.A23.C80.005

14780

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

57,60057,600Marciapiede 57,600

-16,5023,7004,460-> a detrarre edificio 4,460 *
3,700

391,25226,8658,009,5241,098m²Totale

Marmette autobloccanti in 
calcestruzzo cementizio 
vibrato e pressato ad alta 
resistenza (resistenza 
caratteristica 500 kg/cm²) per 
pavimentazioni esterne, con 
disegno a scelta della citta' 
Spessore cm 5-6 colore grigio

(IT-CA-184)

01.P11.B42.020

14790

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

57,60057,600Marciapiede 57,600

-16,5023,7004,460-> a detrarre edificio 4,460 *
3,700

380,160,000,009,2541,098m²Totale

Rivestimento antipolvere 
monocomponente a basssa 
viscosità, colore trasparente

(IT-CA-744)

NP.OC.028

14800

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

10,30010,300Locale 01 10,300

81,470,000,007,9110,300m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
teli in HDPE con rilievi 
troncoconici a protezione 
impermeabilizzazione su pareti 
verticali

(IT-CA-712)

NP.OC.001

14840

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Fondazione
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39 835,30RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

20,4001,2508,1602,0002,00 * (4,46+3,70) *
(0,95+0,3)

64,4643,0466,803,1620,400m²Totale

Scavo generale, di 
sbancamento o splateamento 
a sezione aperta, in terreni 
sciolti o compatti, fino a 4 m 
di profondità, eseguito con 
mezzi meccanici, esclusa la 
roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi ed i blocchi di 
muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e 
sistemazione entro l'area del 
cantiere Anche in presenza di 
acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

(IT-CA-205)

01.A01.A10.010

14850

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Fondazioni

66,7171,5007,0606,300(4,30+1+1) * (5,06+1+1) *
(1,40+0,1)

202,1516,018,003,0366,717m³Totale

Caldana in calcestruzzo 
confezionata in cantiere o 
preconfezionato per 
formazione pendenze sui tetti 
piani, spessore variabile, 
armato con rete Ø6 20x20, 
tirato a fratazzo lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

14860

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Copertura

1,3400,1003,3004,0604,060 * 3,300 *
((0,08+0,12)/2)

209,9439,2618,70156,671,340m³Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere 
modulari in polipropilene 
riciclato (igloo) comprensiva di 
sottofondo in calcestruzzo 
magro dello spessore minimo 
di 5 cm per la formazione del 
piano di posa, getto di 
calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di 
resistenza minima 28/35 
spessore minimo 8 cm armata 
con rete elettrosaldata 
6/10x10. per l'impiego di 
casseri modulari (Igloo) con 
altezze oltre i 20 cm e fino a 
30 cm

(IT-CA-249)

01.A11.A50.015

14870

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

10,30010,300Locale 01 10,300

465,56135,0329,0045,2010,300m²Totale

Formazione di drenaggi o 
vespai a ridosso di murature 
con l'utilizzo di ciottoli forniti 
dalla ditta, per quantitativi 
superiori a m³ 0.10 Eseguito a 
macchina, compresa 
l'assistenza di un operaio

(IT-CA-247)

01.A11.A10.005

14880

Pag. 12
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40 777,41RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Materassino drenante contro
guaine

18,5440,9501,0009,7602,0002,00 * (3,70+4,06+1+1) *
1,000 * 0,950

486,59126,4726,0026,2418,544m³Totale

Barriera a vapore per manti 
sintetici di 
impermeabilizzazione in 
polietilene Dello spessore di 
mm 0,4

(IT-CA-181)

01.P10.F55.010

14890

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

13,3984,0603,300Copertura 3,300 * 4,060

22,780,000,001,7013,398m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
sottofondo per pavimenti 
industriali, battuti di cemento, 
marciapiedi ecc, mediante 
l'utilizzo di misto stabilizzato 
riciclato.

(IT-CA-721)

NP.OC.010

14900

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

11,5200,20057,600Marciapiede 57,600 * 0,200

-3,3000,2003,7004,460-> a detrarre edificio 4,460 *
3,700 * 0,200

423,990,000,0051,588,220m³Totale

Impermeabilizzazione a vista 
di coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura 
della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente 
Con successiva applicazione di 
due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe 
certificate icite, armate con 
tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, 
spessore mm 4 e flessibilita' a 
freddo - 20 °C e successiva 
protezione con vernice a base 
di resine sintetiche in 
dispersione acquosa

(IT-CA-235)

01.A09.B70.015

14910

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Copertura

13,3983,3004,0604,060 * 3,300

19,1361,3007,3602,0002,00 * (4,06+3,30) * 1,300

658,81257,0239,0020,2532,534m²Totale

Impermeabilizzazione di muri 
contro terra previa 
imprimitura della superficie 
con primer bituminoso in fase 
solvente e successiva 
applicazione di membrana 
prefabbricata 
elastoplastomerica, dello 
spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di 
poliestere prodotto da filo 
continuo e flessibilita' a freddo 
-10 °C Con membrana di tipo 
normale

(IT-CA-236)

01.A09.E40.005

14920

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg
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Provvista di zoccolino 
battiscopa in gres ceramico 01.P07.B48.005

14960

42 369,58RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

Fondazione

20,4001,2508,1602,0002,00 * (4,46+3,70) *
(0,95+0,3)

247,25150,7661,0012,1220,400m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

14930

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

CAPPOTTO

PIANO TERRA

84,0485,1508,1602,000Pareti esterne 2,00 *
(4,46+3,70) * 5,150

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

13,3984,0603,300Copertura 3,300 * 4,060

826,110,000,008,8093,876m²Totale

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, 
linoleum o similari di altezza 
cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

14940

12,92012,920Q.tà Zoccolo Gres 12,920

71,450,000,005,5312,920mTotale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari 
da 600x600 mm, in 
conglomerato di legno ad alta 
densit… (700 kg/m3), resine 
leganti e termoindurenti a 
norma UNI 10466. Classe di 
reazione al fuoco 1 REI 30, 
spessore senza rivestimento 
superiore 38 mm e protezione 
perimetrale con bordo in PVC 
autoestinguente. Rivestimento 
inferiore in laminato plastico o 
film di alluminio dello spessore 
di 0,05 mm. Struttura 
portante composta da 
piedistalli in acciaio zincato 
con testa regolabile in altezza 
e da traverse in acciaio 
zincato con sezione ad "U" 
complete di guarnizioni 
antirombo in PVC, per altezza 
finita del pavimento da 8,5 a 
25 cm. Compresa la 
tracciatura della maglia di 
struttura, delle colonne e dei 
traversi. Carico distribuito 
massimo ammesso 24 kN/m2: 
in grŠs porcellanato naturale 
da 60x60 cm

(IT-CA-747)

NP.OC.030.b

14950

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

10,30010,300Locale 01 10,300

977,060,000,0094,8610,300m²Totale
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Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

14990

44 491,45RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

battiscopa in gres ceramico 
fine porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo 
omogeneo a tutto spessore, 
privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente 
resistente agli attacchi fisici e 
chimici, con bordi arrotondati 
o a squadra, compresi i pezzi 
speciali (angoli e spigoli) Nel 
formato 10x20

(IT-CA-174)

01.P07.B48.005

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

12,92012,920Locale 01 3,61*2+2,85*2

96,900,000,007,5012,920mTotale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

14970

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

0,7720,01455,17055,170 * 0,014

>> Travetti

0,6620,01255,17055,170 * 0,012

> Muratura Sp. 20 cm

>> Pilastrini

0,2170,01218,10018,100 * 0,012

>> Travetti

0,1810,01018,10018,100 * 0,010

172,340,000,0094,071,832m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

14980

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

0,7720,01455,17055,170 * 0,014

>> Travetti

0,6620,01255,17055,170 * 0,012

42,5214,4534,0029,651,434m³Totale
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Realizzazione di isolamento 
termico a cappotto con lastre 
di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, 
lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato. Sono compresi 
inoltre gli oneri relativi a: 
incollaggio e/o tassellatura e 
sagomatura dei pannelli, 
rasatura, stesura di fissativo, 
applicazione del rasante a 
base di calce idraulica naturale 
steso con spatola d'acciaio, 
compresa la posa di rete 
d'armatura e di ogni altro 
onere necessario per dare 

(IT-CA-282)

03.A07.A01.005

15020

44 803,21RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

71,7211,30055,17055,170 * 1,300

>> Travetti

91,0311,65055,17055,170 * 1,650

> Muratura Sp. 20 cm

>> Pilastrini

16,4710,91018,10018,100 * 0,910

>> Travetti

20,8151,15018,10018,100 * 1,150

224,0498,0244,001,12200,038KgTotale

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie 
di almeno m² 1 Con blocchi 
dello spessore di cm 30

(IT-CA-228)

01.A05.B75.030

15000

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

58,7424,2206,9602,0002,00 * (3,86+3,10) * 4,220

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

2 841,911 079,7238,0051,5155,172m²Totale

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie 
di almeno m² 1 Con blocchi 
dello spessore di cm 20

(IT-CA-226)

01.A05.B75.020

15010

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

18,0961,3006,9602,0002,00 * (3,86+3,10) * 1,300

801,83352,8744,0044,3118,096m²Totale
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Sovrapprezzo per fornitura e 
posa di maniglione antipanico

15060

48 670,99RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

onere necessario per dare 
l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. (esclusa la fornitura 
dell'isolante) Su superfici 
esterne verticali

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

85,6965,1508,3202,000Pareti esterne 2,00 *
(4,46+3,86) * 5,150

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

2 750,401 980,0672,0033,4982,126m²Totale

F.p.o. di controparete in 
cartongesso realizzata con 
struttura sp 10 cm, interposto 
isolante in lana di roccia Sp 8 
cm e chiusura con doppia 
lastra da 13 mm rasata

(IT-CA-713)

NP.OC.002

15030

CONTROPARETI INTERNE SU
PARETI ESTERNE

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

46,9703,5006,7102,0002,00 * (3,86+2,85) * 3,500

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

1 544,170,000,0035,5843,400m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

15040

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

CAPPOTTO

PIANO TERRA

85,6965,1508,3202,000Pareti esterne 2,00 *
(4,46+3,86) * 5,150

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

722,710,000,008,8082,126m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di 
vetro o di roccia, polistirolo, 
poliuretano, materiali similari) 
sia in rotoli che in lastre di 
qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, 
lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato Per superfici in 
piano e simili

(IT-CA-237)

01.A09.G50.005

15050

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PAVIMENTI

13,3984,0603,300Copertura 3,300 * 4,060

66,0566,05100,004,9313,398m²Totale
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Struttura portante per 
controsoffitto formato da 
pannelli di fibra minerale, in 
profili a t di acciaio zincato, 
verniciati nella parte in vista 
sostenuta da pendini in filo di 
ferro zincato ancorati al 
soffitto, compresa la fornitura 

(IT-CA-178)

01.P09.E27.005

15100

53 754,32RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

posa di maniglione antipanico

(IT-CA-733)

NP.OC.018.b

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

3,5702,5501,4001,400 * 2,550

141,120,000,0039,533,570m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in 
profilati a taglio termico in 
alluminio, completi di telaio ed 
eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas 
Argon , per finestre e 
portefinestre con marcatura 
CE (UNI EN 14351-1), di 
qualunque forma, tipo, 
dimensione e numero di 
battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e 
davanzali in lamiera, 
serratura, ferramenta e 
maniglia. Con trasmittanza 
termica minimo 1,1 W/m2K 
compreso la fornitura al piano, 
ad ante aventi superficie 
compresa tra m² 2.00 e m² 
3,5

(IT-CA-730)

NP.OC.017.b

15070

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

2,7901,5500,9002,0002,00 * 0,900 * 1,550

771,940,000,00276,682,790m²Totale

Serramento esterno ed interno 
ad una o due ante con profili 
di acciaio preverniciato e 
pannello tamburato con 
lamiere di acciaio zincate e 
coibentate, compreso 
assistenza murarie e ogni 
onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

15080

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

3,5702,5501,4001,400 * 2,550

971,040,000,00272,003,570m²Totale

Posa in opera di controsoffitto 
costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti 
e della relativa orditura di 
sostegno, esclusa la fornitura 
della stessa e del ponteggio 
Per pannelli delle dimensioni 
sino a cm 60x60

(IT-CA-239)

01.A09.L50.005

15090

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

SOFFITTI

10,30010,300Locali 01 10,300

264,30264,30100,0025,6610,300m²Totale
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1,1350,0504,4005,160(5,06+0,05+0,05) *
(4,30+0,05+0,05) * 0,050

55 902,72RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

soffitto, compresa la fornitura 
del pendinaggio in colore 
bianco

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

SOFFITTI

10,30010,300Locali 01 10,300

30,6917,8258,002,9810,300m²Totale

Controsoffitto costituito da 
pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti di 
agglomerato di fibre minerali 
e resine sintetiche in elementi 
verticali formanti dei 
cassettonati 
quadrati,compresa l'orditura di 
sostegno in profilati tipo 
omega in moduli di mm 
600x600

(IT-CA-179)

01.P09.E39.005

15110

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

SOFFITTI

10,30010,300Locali 01 10,300

208,0662,4230,0020,2010,300m²Totale

Tinta all'acqua (idropittura) a 
base di resine sintetiche, con 
un tenore di resine non 
inferiore al 30% , lavabile, ad 
una o piu' tinte a piu' riprese 
su fondi gia' preparati Su 
intonaci interni

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

15120

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

38,7603,0006,4602,000Locale 01 2,00 * (3,61+2,85)
* 3,000

134,1183,3362,003,4638,760m²Totale

F.p.o. di controparete esterna 
di facciata realizzata con 
sottostruttura portante in 
acciaio tassellata alla facciata 
e rivestimento esterno 
secondo richieste della D.L. in 
listoni o mattonelle a perfetta 
copertura o come sistema 
ombreggiante.

(IT-CA-716)

NP.OC.004

15130

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

96,4085,1509,3602,000Pareti esterne 2,00 *
(5,06+4,3) * 5,150

-> a detrarre serramenti

-3,5702,5501,4001,400 * 2,550

18 347,570,000,00197,6392,838m²Totale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale prodotto con un 
processo industrializzato. 
Classe di consistenza al getto 
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 
0.4; fornitura a pie' d'opera, 
escluso ogni altro onere. 
Classe di resistenza a 
compressione minima C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

15140

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Magrone di pulizia
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Realizzazione di solaio piano in 
laterocemento, ad armatura 
lenta, realizzato a lastre 
(predalles) in c.a.n. con 
alleggerimento blocchi in 
laterizio collaboranti alla 
funzione statica a norma UNI 
9730 2/b, compreso 
l'impalcato di sostegno 
provvisorio fino ad un'altezza 
di cm 350 dal piano 
d'appoggio, il getto di 
completamento in calcestruzzo 
Rck >= 25 N/mm², l'acciaio 
d'armatura dei travetti, la 
formazione di rompitratta ed 
ogni altra opera accessoria 
per la corretta posa in opera 
Utilizzando monoblocchi 2/b 
UNI 9730-26x38x30, spessore 

(IT-CA-232)

01.A07.E47.040

15170

74 623,15RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

1,1350,0504,4005,160(5,06+0,05+0,05) *
(4,30+0,05+0,05) * 0,050

79,800,000,0070,311,135m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di 
fondazione (plinti, cordoli, 
pali, travi rovesce, paratie, 
platee) e muri interrati a 
contatto con terreni non 
aggressivi, classe di 
esposizione ambientale xc2 
(UNI 11104), classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; 
fornitura a piè d'opera, 
escluso ogni altro onere: per 
plinti con altezza < 1.5 m, 
platee di fondazione e muri di 
spessore < 80 cm. Classe di 
resistenza a compressione 
minima C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

15150

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

5,4400,2505,0604,300Platea fondazione  4,300 *
5,060 * 0,250

507,390,000,0093,275,440m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

15160

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

1,9875,5200,3000,3004,000Pilastri 1-2-3-4 4,00 * 0,300 *
0,300 * (4,220+1,30)

Travi

1,5750,3500,3007,5002,0002,00 * (3,70+3,8) * 0,300 *
0,350

335,080,000,0094,073,562m³Totale
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75 545,42RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

UNI 9730-26x38x30, spessore 
4+26+5=35 cm

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

11,9663,1003,860Solaio corpertura 3,860 *
3,100

635,51279,6544,0053,1111,966m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
di fondazione

(IT-CA-219)

01.A04.C30.005

15180

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Q.tà Cls Magrone

1,1401,1401,140

Q.tà Cls fondazione

5,4405,4405,440

106,9923,5622,0016,266,580m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

15190

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

2,5300,2505,0602,000Platea fondazione  2,00 *
5,060 * 0,250

2,1500,2504,3002,0002,00 * 4,300 * 0,250

148,03139,1494,0031,634,680m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

15200

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

3,5803,580Q.tà Cls elevazione 3,580

106,1536,0934,0029,653,580m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.005

15210

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

26,4965,5201,2004,000Pilastri 1-2-3-4 4,00 * (0,3*4)
* (4,220+1,30)

5,7120,3508,1602,000Travi 2,00 * (3,70+4,46) *
0,350

4,1760,3006,9602,0002,00 * (3,10+3,86) * 0,300
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Provvista e posa in opera di 
tubi pluviali, in lamiera di ferro 
zincato del n. 28, graffati, 
compreso ogni accessorio per 
il fissaggio Del diametro di cm 

(IT-CA-267)

01.A19.A20.015

15250

76 542,10RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

1 150,831 081,7094,0031,6336,384m²Totale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

15220

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

Q.tà Cls elevazione

388,050195,0001,990Pilastri  1,990 * 195,000

216,240136,0001,590Travi  1,590 * 136,000

676,80296,1044,001,12604,290KgTotale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

15230

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Fondazione

435,20080,0005,4405,440 * 80,000

487,42213,2544,001,12435,200KgTotale

Fornitura di pozzetti in 
polipropilene realizzati in 
stampo unico, con riquadro 
nella parte superiore, idoneo 
ad alloggiare caditoie e 
chiusini in PVC. Con anelli e 
diaframmi asportabili sui 
quattro lati per l'inserimento 
dei tubi in plastica e con 
nervature esterne per 
l'ancoraggio del cemento e 
guide nella parte interna per il 
posizionamento dei sifoni 
dimensioni cm 40x40 altezza 
cm 40

(IT-CA-175)

01.P08.N60.015

15240

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

1,0001,000Raccolta pluviali 1,00

26,030,000,0026,031,000cadTotale

Pag. 22

78 883,18A RIPORTARE



Posa di cordoli in cemento 
pressato o vibrato in cassero 
metallico, retti o curvi, 
comprendente: - lo scavo per 
far posto al cordolo ed al 
sottofondo in calcestruzzo 
secondo le quote stabilite 
dalla direzione dei lavori; - il 

(IT-CA-277)

01.A23.B50.010

15630

78 883,18RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

il fissaggio Del diametro di cm 
10

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

4,4504,4501,000Pluviali 1,00 * 4,450

70,5859,2784,0015,864,450mTotale

Provvista e posa in opera di 
faldali e converse,comprese le 
saldature In lamiera di ferro 
zincato del n.26

(IT-CA-268)

01.A19.C10.005

15260

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

6,0480,8007,560Copertura (4,16+3,40) * 0,800

219,78178,0581,0036,346,048m²Totale

Rivestimento antipolvere 
monocomponente a basssa 
viscosità, colore trasparente

(IT-CA-744)

NP.OC.028

15270

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

10,30010,300Locale 01 10,300

81,470,000,007,9110,300m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
teli in HDPE con rilievi 
troncoconici a protezione 
impermeabilizzazione su pareti 
verticali

(IT-CA-712)

NP.OC.001

15280

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Fondazione

20,4001,2508,1602,0002,00 * (4,46+3,70) *
(0,95+0,3)

64,4643,0466,803,1620,400m²Totale

Cordoli prefabbricati retti in 
calcestruzzo cementizio con 
resistenza R'bk 350 kg/cm² e 
cemento tipo 425 gettato in 
cassero metallico e vibrato a 
superficie liscia sulle due facce 
verticali e su una orizzontale - 
spigoli smussati di cm 1 fra le 
facce suddette - 
rastremazione minima da 
permettere l'estrazione dai 
casseri ? foro verticale di 
diametro cm 4 e profondita' 
cm 25 con leggera armatura 
in corrispondenza dei suddetti 
secondo disegno della citta' - 
della lunghezza nominale di m 
1,20 e tale comunque da 
consentire un interasse tra 
foro e foro del cordolo 
successivo posato di m 1,20 
spessore minimo cm 12 
altezza cm 30

(IT-CA-166)

01.P05.B45.005

15620

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

28,65028,650Marciapiede 28,650

172,760,000,006,0328,650mTotale
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Sovrapprezzo per fornitura e 
posa di maniglione antipanico

16260

79 492,23RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

dalla direzione dei lavori; - il 
trasporto dei materiali di 
ricupero ai magazzini 
municipali e dei materiali di 
rifiuto alle discariche;- il 
sottofondo per il letto di posa 
in calcestruzzo cementizio 
dello spessore di cm 15 e 
della larghezza di cm 35 
(cemento kg 150/m³ - sabbia 
m³ 0.400 - ghiaietta m³ 
0.800);il rinfianco in 
calcestruzzo come sopra; - lo 
scarico; - l'accatastamento e 
le garanzie contro le rotture; - 
la mano d'opera per l'incastro 
a maschio e femmina;- la 
sigillatura delle superfici di 
combacio a mezzo di malta di 
cemento posata a kg 600/m³; 
- la rifilatura dei giunti; il 
ripassamento durante e dopo 
la posa Cordoli aventi sezione 
rettangolare di cm 10x25;con 
scavo per far posto al cordolo 
eseguito a mano; con il 
rinfianco di sezione triangolare 
avente cm 15 di base e cm 15 
di altezza

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

28,65028,650Marciapiede 28,650

472,73326,3269,0016,5028,650mTotale

Posa di pavimentazione in 
marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e 
vibrato, comprendente la 
provvista e lo stendimento 
della sabbia per il sottofondo 
dello spessore da cm 4 a cm 
6, la compattazione con 
piastra vibrante dei blochetti e 
la chiusura degli interstizi tra 
un elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura Dello 
spessore di cm 4 e 6

(IT-CA-278)

01.A23.C80.005

15640

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

57,60057,600Marciapiede 57,600

-16,5023,7004,460-> a detrarre edificio 4,460 *
3,700

391,25226,8658,009,5241,098m²Totale

Marmette autobloccanti in 
calcestruzzo cementizio 
vibrato e pressato ad alta 
resistenza (resistenza 
caratteristica 500 kg/cm²) per 
pavimentazioni esterne, con 
disegno a scelta della citta' 
Spessore cm 5-6 colore grigio

(IT-CA-184)

01.P11.B42.020

15650

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

57,60057,600Marciapiede 57,600

-16,5023,7004,460-> a detrarre edificio 4,460 *
3,700

380,160,000,009,2541,098m²Totale
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80 736,37RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

posa di maniglione antipanico

(IT-CA-733)

NP.OC.018.b

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

PIANO TERRA

3,5702,5501,4001,400 * 2,550

141,120,000,0039,533,570m²Totale

Fornitura di pozzetti in 
polipropilene realizzati in 
stampo unico, con riquadro 
nella parte superiore, idoneo 
ad alloggiare caditoie e 
chiusini in PVC. Con anelli e 
diaframmi asportabili sui 
quattro lati per l'inserimento 
dei tubi in plastica e con 
nervature esterne per 
l'ancoraggio del cemento e 
guide nella parte interna per il 
posizionamento dei sifoni 
dimensioni cm 40x40 altezza 
cm 40

(IT-CA-175)

01.P08.N60.015

16370

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

1,0001,000Raccolta pluviali 1,00

26,030,000,0026,031,000cadTotale

Provvista e posa in opera di 
tubi pluviali, in lamiera di ferro 
zincato del n. 28, graffati, 
compreso ogni accessorio per 
il fissaggio Del diametro di cm 
10

(IT-CA-267)

01.A19.A20.015

16380

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

4,4504,4501,000Pluviali 1,00 * 4,450

70,5859,2784,0015,864,450mTotale

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, 
linoleum o similari di altezza 
cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

16430

12,92012,920Q.tà Zoccolo Gres 12,920

71,450,000,005,5312,920mTotale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

16460

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

0,7720,01455,17055,170 * 0,014

>> Travetti

0,6620,01255,17055,170 * 0,012

> Muratura Sp. 20 cm

>> Pilastrini
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81 045,55RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

0,2170,01218,10018,100 * 0,012

>> Travetti

0,1810,01018,10018,100 * 0,010

172,340,000,0094,071,832m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

16470

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

0,7720,01455,17055,170 * 0,014

>> Travetti

0,6620,01255,17055,170 * 0,012

> Muratura Sp. 20 cm

>> Pilastrini

0,2170,01218,10018,100 * 0,012

>> Travetti

0,1810,01018,10018,100 * 0,010

54,3218,4734,0029,651,832m³Totale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16480

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

71,7211,30055,17055,170 * 1,300

>> Travetti

91,0311,65055,17055,170 * 1,650

> Muratura Sp. 20 cm

>> Pilastrini

16,4710,91018,10018,100 * 0,910

>> Travetti

20,8151,15018,10018,100 * 1,150

224,0498,0244,001,12200,038KgTotale

Caldana in calcestruzzo 
confezionata in cantiere o 
preconfezionato per 
formazione pendenze sui tetti 
piani, spessore variabile, 
armato con rete Ø6 20x20, 
tirato a fratazzo lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

16800

SSE_edificio protezione 1-
2.dwg

Copertura

1,3400,1003,3004,0604,060 * 3,300 *
((0,08+0,12)/2)

209,9439,2618,70156,671,340m³Totale
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81 706,19RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.5.

81 706,19Totale Edifici di protezione  (1
e 2) - SSE - Sottostazione

elettrica Euro

81 706,19Totale Edile Euro

81 706,19Totale Edifici - NLTL Euro

81 706,19Totale Zona - Tratta Area
Tecnica - Sottopasso

Traduerivi Euro

81 706,19Totale Opere Civili Euro

81 706,19Totale Piana di Susa Euro

81 706,19Importo Lavori  Euro

15 302,44Euro
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Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Edifici - NLTL

Edile

Edificio antincendio

Scavo generale, di 
sbancamento o splateamento 
a sezione aperta, in terreni 
sciolti o compatti, fino a 4 m 
di profondità, eseguito con 
mezzi meccanici, esclusa la 
roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi ed i blocchi di 
muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e 
sistemazione entro l'area del 
cantiere Anche in presenza di 
acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

(IT-CA-205)

01.A01.A10.010

15290

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

Fondazioni

1 443,4303,80021,40017,750(15,75+1+1) * (19,40+1+1) *
((0,55+7,05)/2)

4 373,59346,428,003,031 443,430m³Totale

Formazione di drenaggi o 
vespai a ridosso di murature 
con l'utilizzo di ciottoli forniti 
dalla ditta, per quantitativi 
superiori a m³ 0.10 Eseguito a 
macchina, compresa 
l'assistenza di un operaio

(IT-CA-247)

01.A11.A10.005

15300

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

Materassino drenante contro
guaine

243,5787,0501,00034,550(19,10+15,45) * 1,000 *
7,050

6 391,491 661,2026,0026,24243,578m³Totale

Caldana in calcestruzzo 
confezionata in cantiere o 
preconfezionato per 
formazione pendenze sui tetti 
piani, spessore variabile, 
armato con rete Ø6 20x20, 
tirato a fratazzo lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

15310

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

23,6080,08019,10015,45015,450 * 19,100 * 0,080

3 698,67691,7118,70156,6723,608m³Totale

Impermeabilizzazione di muri 
contro terra previa 
imprimitura della superficie 
con primer bituminoso in fase 
solvente e successiva 
applicazione di membrana 
prefabbricata 
elastoplastomerica, dello 
spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di 
poliestere prodotto da filo 
continuo e flessibilita' a freddo 
-10 °C Con membrana di tipo 
normale

(IT-CA-236)

01.A09.E40.005

15320
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Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

14 463,75RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

Elevazioni e soletta

271,2187,85034,550(15,45+19,10) * (7,050+0,8)

135,610271,2200,500Maggiorazione del 50% per
applicazione 2° guaina 0,50 *
271,220

4 930,763 006,4661,0012,12406,828m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

15330

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

62,0008,0007,750Soffitto 7,750 * 8,000

545,600,000,008,8062,000m²Totale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari 
da 600x600 mm, in 
conglomerato di legno ad alta 
densit… (700 kg/m3), resine 
leganti e termoindurenti a 
norma UNI 10466. Classe di 
reazione al fuoco 1 REI 30, 
spessore senza rivestimento 
superiore 38 mm e protezione 
perimetrale con bordo in PVC 
autoestinguente. Rivestimento 
inferiore in laminato plastico o 
film di alluminio dello spessore 
di 0,05 mm. Struttura 
portante composta da 
piedistalli in acciaio zincato 
con testa regolabile in altezza 
e da traverse in acciaio 
zincato con sezione ad "U" 
complete di guarnizioni 
antirombo in PVC, per altezza 
finita del pavimento da 8,5 a 
25 cm. Compresa la 
tracciatura della maglia di 
struttura, delle colonne e dei 
traversi. Carico distribuito 
massimo ammesso 24 kN/m2: 
in grŠs porcellanato naturale 
da 60x60 cm

(IT-CA-747)

NP.OC.030.b

15340

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

103,760103,760Locale 03 103,760

9 842,670,000,0094,86103,760m²Totale

Provvista di zoccolino 
battiscopa in gres ceramico 
fine porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo 
omogeneo a tutto spessore, 
privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente 
resistente agli attacchi fisici e 
chimici, con bordi arrotondati 
o a squadra, compresi i pezzi 
speciali (angoli e spigoli) Nel 
formato 10x20

(IT-CA-174)

01.P07.B48.005

15350
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29 782,78RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

49,00049,000Locale 03 18,25*2+6,25*2

367,500,000,007,5049,000mTotale

Realizzazione di isolamento 
termico a cappotto con lastre 
di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, 
lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato. Sono compresi 
inoltre gli oneri relativi a: 
incollaggio e/o tassellatura e 
sagomatura dei pannelli, 
rasatura, stesura di fissativo, 
applicazione del rasante a 
base di calce idraulica naturale 
steso con spatola d'acciaio, 
compresa la posa di rete 
d'armatura e di ogni altro 
onere necessario per dare 
l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. (esclusa la fornitura 
dell'isolante) Su superfici 
esterne verticali

(IT-CA-282)

03.A07.A01.005

15360

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

272,9457,90034,550Pareti esterne (19,10+15,45) *
7,900

-> a detrarre serramenti

-4,1802,2001,9001,900 * 2,200

-3,9902,1001,9001,900 * 2,100

8 867,316 383,7372,0033,49264,775m²Totale

F.p.o. di controparete in 
cartongesso realizzata con 
struttura sp 10 cm, interposto 
isolante in lana di roccia Sp 8 
cm e chiusura con doppia 
lastra da 13 mm rasata

(IT-CA-713)

NP.OC.002

15370

CONTROPARETI INTERNE SU
PARETI ESTERNE

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

195,3006,20015,7502,000Locale 01 2,00 * (7,75+8) *
6,200

-> a detrarre serramenti

-4,1802,2001,9001,900 * 2,200

6 800,050,000,0035,58191,120m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 
13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 
0,036 W/mK. Per isolamento 
termico interno ed esterno 
spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

15380

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

CAPPOTTO

PIANO TERRA

272,9457,90034,550Pareti esterne (19,10+15,45) *
7,900
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45 817,64RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
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MAN.
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U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

-> a detrarre serramenti

-4,1802,2001,9001,900 * 2,200

-3,9902,1001,9001,900 * 2,100

2 330,020,000,008,80264,775m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di 
vetro o di roccia, polistirolo, 
poliuretano, materiali similari) 
sia in rotoli che in lastre di 
qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, 
lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato Per superfici in 
piano e simili

(IT-CA-237)

01.A09.G50.005

15390

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

62,0008,0007,750Soffitto 7,750 * 8,000

305,66305,66100,004,9362,000m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in 
profilati a taglio termico in 
alluminio, completi di telaio ed 
eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas 
Argon , per finestre e 
portefinestre con marcatura 
CE (UNI EN 14351-1), di 
qualunque forma, tipo, 
dimensione e numero di 
battenti profili fermavetro, 
gocciolatoio, imbotti e 
davanzali in lamiera, 
serratura, ferramenta e 
maniglia. Con trasmittanza 
termica minimo 1,1 W/m2K 
compreso la fornitura al piano, 
ad ante aventi superficie 
compresa tra m² 2.00 e m² 
3,5

(IT-CA-730)

NP.OC.017.b

15400

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

9,6101,5501,5504,0004,00 * 1,550 * 1,550

2 658,890,000,00276,689,610m²Totale

Serramento esterno ed interno 
ad una o due ante con profili 
di acciaio preverniciato e 
pannello tamburato con 
lamiere di acciaio zincate e 
coibentate, compreso 
assistenza murarie e ogni 
onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

15410

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

3,9902,1001,9001,900 * 2,100

4,1802,2001,9001,900 * 2,200

2 222,240,000,00272,008,170m²Totale

F.p.o. di controsoffitto in 
cartongesso cartongesso 
realizzata con struttura 
metallica chiusura con lastra 
da 13 mm stuccata, compreso 
ogni onere e magistero per 
dare il lavoro a perfetta regola 
d'arte.

(IT-CA-714)

NP.OC.003.a

15420
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F.p.o. di controparete esterna 
di facciata realizzata con 
sottostruttura portante in 
acciaio tassellata alla facciata 
e rivestimento esterno 
secondo richieste della D.L. in 

(IT-CA-716)

NP.OC.004

15460

53 334,45RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

SOFFITTI

62,0008,0007,750Locali 01 7,750 * 8,000

2 450,860,000,0039,5362,000m²Totale

Rinzaffo eseguito con malta di 
calce dolce su pareti, solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano 
che in curva, compresa 
l'esecuzione dei raccordi negli 
angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della 
profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del 
gesso Per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e 
per uno spessore fino a cm 2

(IT-CA-241)

01.A10.A10.005

15430

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

341,0006,20027,5002,000Locale 03 2,00 * (18,25+9,25)
* 6,200

-3,9902,1001,900-> a detrarre serramenti 1,900
* 2,100

5 216,915 007,9796,0015,48337,010m²Totale

Intonaco eseguito con 
grassello di calce idraulica 
spenta,su rinzaffo,in piano od 
in curva,anche con aggiunta di 
coloranti,compresa 
l'esecuzione dei raccordi,delle 
zanche e la profilatura degli 
spigoli in cemento con 
esclusione del gesso Eseguito 
fino ad un'altezza di m 4,per 
una superficie complessiva di 
almeno m² 1

(IT-CA-244)

01.A10.B00.005

15440

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

330,0006,00027,5002,000Locale 03 2,00 * (18,25+9,25)
* 6,000

-3,9902,1001,900-> a detrarre serramenti 1,900
* 2,100

1 988,661 910,4296,006,10326,010m²Totale

Tinta all'acqua (idropittura) a 
base di resine sintetiche, con 
un tenore di resine non 
inferiore al 30% , lavabile, ad 
una o piu' tinte a piu' riprese 
su fondi gia' preparati Su 
intonaci interni

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

15450

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

330,0006,00027,5002,000Locale 03 2,00 * (18,25+9,25)
* 6,000

195,3006,20015,7502,000Locale 01 2,00 * (7,75+8,00)
* 6,200

1 817,541 129,4062,003,46525,300m²Totale
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Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione 

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

15490

64 808,42RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

secondo richieste della D.L. in 
listoni o mattonelle a perfetta 
copertura o come sistema 
ombreggiante.

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

275,9287,85035,150Pareti esterne (19,40+15,75) *
7,850

-> a detrarre serramenti

-4,1802,2001,9001,900 * 2,200

-3,9902,1001,9001,900 * 2,100

52 917,010,000,00197,63267,758m²Totale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale prodotto con un 
processo industrializzato. 
Classe di consistenza al getto 
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 
0.4; fornitura a pie' d'opera, 
escluso ogni altro onere. 
Classe di resistenza a 
compressione minima C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

15470

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

Magrone di pulizia

33,8000,10016,65020,30020,300 * 16,650 * 0,100

0,9800,7000,3501,0004,000Pozzetto vanostazione di
sollevamento 4,00 * 1,000 *
0,350 * 0,700

2 445,380,000,0070,3134,780m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di 
fondazione (plinti, cordoli, 
pali, travi rovesce, paratie, 
platee) e muri interrati a 
contatto con terreni non 
aggressivi, classe di 
esposizione ambientale xc2 
(UNI 11104), classe di 
consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; 
fornitura a piè d'opera, 
escluso ogni altro onere: per 
plinti con altezza < 1.5 m, 
platee di fondazione e muri di 
spessore < 80 cm. Classe di 
resistenza a compressione 
minima C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

15480

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

165,3230,50016,45020,100- platea fondazione 20,100 *
16,450 * 0,500

-0,5000,5001,000-1,000-a dedurre pozzetto vano
stazione di sollevamento -
1,000 * 1,000 * 0,500

0,3920,2001,4001,400-pozzetto vano stazione di
sollevamento 1,400 * 1,400 *
0,200

0,4000,5000,2004,000-pozzetto vano stazione di
sollevamento 4,00 * 0,200 *
0,500

15 446,910,000,0093,27165,615m³Totale
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135 617,72RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

1,9846,2000,4000,4002,000- pilastri 01-02 2,00 * 0,400 *
0,400 * 6,200

94,7366,2000,40019,1002,000-pareti esterne 2,00 * 19,100
* 0,400 * 6,200

72,6646,2000,40014,6502,000-pareti esterne 2,00 * 14,650
* 0,400 * 6,200

-3,8441,5500,4001,550-4,000-a dedurre vani finestre -4,00
* 1,550 * 0,400 * 1,550

-1,5962,1000,4001,900-1,000-a dedurre vani porte -1,00 *
1,900 * 0,400 * 2,100

-1,6722,2000,4001,900-1,000-a dedurre vani porte -1,00 *
1,900 * 0,400 * 2,200

22,3516,2000,35010,300-pareti interne 10,300 * 0,350
* 6,200

17,3606,2000,3508,000-pareti interne 8,000 * 0,350 *
6,200

16,7406,2000,3009,000-pareti interne 9,000 * 0,300 *
6,200

-0,1440,8000,300-0,600-a dedurre vano scala -0,600 *
0,300 * 0,800

103,2830,35015,45019,100-solaio 19,100 * 15,450 *
0,350

13,1791,3800,25019,1002,000-muri sopra solaio 2,00 *
19,100 * 0,250 * 1,380

10,3161,3800,25014,9502,000-muri sopra solaio 2,00 *
14,950 * 0,250 * 1,380

32 487,730,000,0094,07345,357m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
di fondazione

(IT-CA-219)

01.A04.C30.005

15500

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

Q.tà Cls Magrone

34,78034,78034,780

Q.tà Cls fondazione

165,620165,620165,620

3 258,50717,4322,0016,26200,400m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.00
5

15510

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

20,1000,50020,1002,000platea fondazione 2,00 *
20,100 * 0,500
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171 363,95RIPORTO
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1.1.2.2.1.3.1.1.7.

16,4500,50016,4502,000platea fondazione 2,00 *
16,450 * 0,500

4,0001,0001,0004,000-pozzetto vano stazione di
sollevamento 4,00 * 1,000 *
1,000

1 282,601 205,5594,0031,6340,550m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso 
il nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

15520

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

345,360345,360Q.tà Cls elevazione 345,360

10 239,923 481,2334,0029,65345,360m³Totale

Casseratura per il 
contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.00
5

15530

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

-pareti esterne

302,9267,93019,1002,000-pareti esterne 2,00 * 19,100
* 7,930

245,0377,93015,4502,000-pareti esterne 2,00 * 15,450
* 7,930

226,9206,20018,3002,000-pareti esterne 2,00 * 18,300
* 6,200

181,6606,20014,6502,000-pareti esterne 2,00 * 14,650
* 6,200

-19,2201,5501,550-8,000-a dedurre vani finestre -8,00
* 1,550 * 1,550

-7,9802,1001,900-2,000-a dedurre vani porte -2,00 *
1,900 * 2,100

-8,3602,2001,900-2,000-a dedurre vani porte -2,00 *
1,900 * 2,200

4,9601,5500,4008,000-testate vani finestre 8,00 *
0,400 * 1,550

2,4800,4001,5504,000-testate vani finestre 4,00 *
1,550 * 0,400

1,7602,2000,4002,000-testate vani porte 2,00 *
0,400 * 2,200

0,7600,4001,900-testate vani porte 1,900 *
0,400

1,6802,1000,4002,000-testate vani porte 2,00 *
0,400 * 2,100

0,7600,4001,900-testate vani porte 1,900 *
0,400

63,8606,20010,300-pareti interne 10,300 * 6,200

62,0006,20010,000-pareti interne 10,000 * 6,200

99,2006,2008,0002,000-pareti interne 2,00 * 8,000 *
6,200

111,6006,2009,0002,000-pareti interne 2,00 * 9,000 *
6,200

-0,9600,8000,600-2,000-a dedurre vano scala -2,00 *
0,600 * 0,800

90,00010,0009,000-solaio 9,000 * 10,000
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64,0008,0008,000-solaio 8,000 * 8,000

96,9905,30018,300-solaio 18,300 * 5,300

8,0001,0008,000-solaio 8,000 * 1,000

41,2621,38014,9502,000-muri sopra solaio 2,00 *
14,950 * 1,380

51,4741,38018,6502,000-muri sopra solaio 2,00 *
18,650 * 1,380

51 266,1948 186,6594,0031,631 620,809m²Totale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

15540

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

356,103179,8501,980- pilastri  1,980 * 179,850

10 526,298101,920103,280-soletta 103,280 * 101,920

6 359,34649,240129,150-muri pareti 2-3-5 129,150 *
49,240

2 238,34371,88031,140-muri pareti 7 31,140 * 71,880

1 873,12147,17039,710-muri pareti 4-1 39,710 *
47,170

944,37456,89016,600-muri pareti 6 16,600 * 56,890

1 157,14049,24023,500-muri sopra solaio 23,500 *
49,240

26 269,2911 492,8244,001,1223 454,725KgTotale

Acciaio per calcestruzzo 
armato ordinario, laminato a 
caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e 
conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. 
compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre 
ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm 
a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

15550

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

Fondazione

12 381,00474,760165,610165,610 * 74,760

13 866,726 066,6944,001,1212 381,004KgTotale

Provvista e posa in opera di 
faldali e converse,comprese le 
saldature In lamiera di ferro 
zincato del n.26

(IT-CA-268)

01.A19.C10.005

15560

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

31,0950,90034,550Copertura (19,10+15,45) *
0,900
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274 288,67RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

1 129,99915,4481,0036,3431,095m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
sottofondo per pavimenti 
industriali, battuti di cemento, 
marciapiedi ecc, mediante 
l'utilizzo di misto stabilizzato 
riciclato.

(IT-CA-721)

NP.OC.010

15570

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

52,5600,8009,0007,300Locale 02 7,300 * 9,000 *
0,800

2 711,040,000,0051,5852,560m³Totale

Rivestimento antipolvere 
monocomponente a basssa 
viscosità, colore trasparente

(IT-CA-744)

NP.OC.028

15580

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

60,06060,060Locale 01 60,060

103,760103,760Locale 03 103,760

1 295,820,000,007,91163,820m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
teli in HDPE con rilievi 
troncoconici a protezione 
impermeabilizzazione su pareti 
verticali

(IT-CA-712)

NP.OC.001

15590

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

Elevazioni e soletta

243,5787,05034,550(15,45+19,10) * 7,050

295,09519,10015,45015,450 * 19,100

1 702,211 136,6066,803,16538,673m²Totale

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, 
linoleum o similari di altezza 
cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

15600

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

49,00049,000Locale 03 18,25*2+6,25*2

270,970,000,005,5349,000mTotale

Pavimento in battuto di 
cemento, lisciato e 
bocciardato (spessore cm 20) 
con cls Resistenza 
caratteristica 150, rinforzato 
con fibre sisntetiche strutturali 
e strato di finitura in resina 
sp. 2 mm. Servizio materiali 
eseguito con l'ausilio di mezzi 
di sollevamento

(IT-CA-748)

NP.OC.031

15610

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

74,7009,0008,300Locale 02 (7,50+0,8) * 9,000

2 066,95609,5529,5027,6774,700m²Totale

Manto sintetico in PVC per 
impermeabilizzazione,di tipo 
spalmato e posato a secco, 
con ritiro massimo in opera 
dello 0,5%, stabilizzato ai 
raggi ultravioletti, armato con 
rete in fibra di poliestere Per 
bacini, vasche, 
piscine-spessore mm 1,2

(IT-CA-180)

01.P10.F45.015

15660
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283 465,65RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

Elevazioni e soletta

90,9009,00010,10010,100 * 9,000

236,8406,20019,1002,0002,00 * (10,1+9) * 6,200

3 529,760,000,0010,77327,740m²Totale

Posa a secco di manti sintetici 
in PVC, comprendente 
l'ispezione e preparazione 
della superficie da 
impermeabilizzare, taglio dei 
teli e adattamento alle 
dimensioni dell'area, posa del 
manto sintetico, saldatura con 
solvente o aria calda, 
sigillatura, avvolgimento corpi 
fuori uscenti e finitura 
bocchettoni pluviali Per 
impermeabilizzazione di 
coperture, fondazioni, opere 
interrate, bacini, vasche, 
piscine, parcheggi, viadotti 
etc.

(IT-CA-234)

01.A09.B22.005

15670

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

Elevazioni e soletta

90,9009,00010,10010,100 * 9,000

236,8406,20019,1002,0002,00 * (10,1+9) * 6,200

2 569,482 490,8297,007,84327,740m²Totale

Ringhiere metalliche in monta 
di scale (pianerottoli inclusi), 
compresa una ripresa di 
antiruggine In ferro con 
disegno semplice a linee 
diritte, in elementi metallici 
tondi, quadri, piatti, profilati 
speciali

(IT-CA-261)

01.A18.B80.005

15680

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

132,73218,0001,2006,145Parapetti (2+2,145+1+1) *
1,200 * 18,000

739,32643,7587,005,57132,732KgTotale

Posa in opera di manufatti in 
lamiera metallica. Serramenti 
in ferro di tipo industriale, 
cancelli, cancellate, inferriate, 
ringhiere e simili

(IT-CA-262)

01.A18.C00.005

15690

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

132,73218,0001,2006,145Parapetti (2+2,145+1+1) *
1,200 * 18,000

172,55165,9296,001,30132,732KgTotale

Carpenteria varia per piccoli 
lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, 
passerelle pedonali, centine, 
archi, capriatelle, pilastri 
composti, compresa la 
verniciatura ad una ripresa 
antiruggine A lavorazione 
chiodata o bullonata

(IT-CA-256)

01.A18.A25.005

15700

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

127,20015,0004,2402,000Scala accesso 2,00 * 4,240 *
15,000

42,80010,0002,1402,0002,00 * 2,140 * 10,000

615,40448,8073,003,62170,000KgTotale
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Fornitura e posa in opera di 
copertura a verde pensile 
secondo norma UNI 11235 su 
solaio isolato, costituita da 
Sistema tecnologico 
multistrato composto da: 
-foglio antiradice in cloruro di 
polivinile morbido (PVC-P), 
resistente agli olii e alle 
sostanze bituminose con 
spessore pari a circa 0,8 mm 
saldato al solaio caldo o a 
freddo; feltro di accumulo 
idrico e di protezione 
meccanica, in fibra di 
polipropilene con inserto di 
rinforzo; -elementi modulari di 
accumulo, drenaggio e 
aerazione in polietilene 
riciclato termoformato con 
incavi per l'accumulo idrico, 
aperture per l'aerazione e la 
diffusione della pressione di 
vapore e rete multidirezionale 
di canali per il drenaggio sulla 
faccia inferiore; e -telo 
filtrante, in geotessile non 
tessuto in 
polietilene/polipropilene 
incrudito a caldo, ad elevata 
resistenza meccanica con uno 
spessore di ca. 1,0 mm e 
infine il Substrato per 
inverdimenti pensili. Esclusa la 
vegetazione. Escluso 
l'impianto di irrigazione e la 
vegetazione. Per colture di 
verde estensivo a perenni o 
equivalente. Con elementi 
modulari di acumulo sp. ca. 
2,5cm e substrato per 
inverdimenti pensili estensivi 
con spessore pari a 12cm 

(IT-CA-283)

03.A09.A02.005

16190

291 092,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

Zincatura a caldo eseguita 
secondo le norme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel 
bagno di fusione Di grossa 
carpenteria (profilati, np, 
lamiere di spessore oltre mm 
2)

(IT-CA-265)

01.A18.G00.015

15710

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

127,20015,0004,2402,000Scala accesso 2,00 * 4,240 *
15,000

42,80010,0002,1402,0002,00 * 2,140 * 10,000

165,80040,0001,0004,145Grigliati (2+2,145) * 1,000 *
40,000

132,73218,0001,2006,145Parapetti (2+2,145+1+1) *
1,200 * 18,000

187,41140,5676,000,40468,532KgTotale

Caldana in calcestruzzo 
confezionata in cantiere o 
preconfezionato per 
formazione pendenze sui tetti 
piani, spessore variabile, 
armato con rete Ø6 20x20, 
tirato a fratazzo lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

16180

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

32,4600,11019,10015,45015,450 * 19,100 *
((0,08+0,14)/2)

5 085,51951,0818,70156,6732,460m³Totale
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296 365,08RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

con spessore pari a 12cm 
compreso il coefficiente di 
compattazione. Spessore 
totale del sistema pari a 14,5 
cm±5%; peso a massima 
saturazione idrica del sistema 
esclusa vegetazione non 
superiore a 190 kg/m²; 
capacità di accumulo idrico del 
sistema non inferiore a 44 
lt/m².

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

32,4600,11019,10015,45015,450 * 19,100 *
((0,08+0,14)/2)

1 751,22402,8323,0053,9532,460m²Totale

Formazione di prato su 
coperture piane, compresa la 
regolarizzazione del piano di 
semina con livellamento 
sminuzzamento e rastrellatura 
della terra, provvista delle 
sementi e semina, carico al 
piano, con fornitura di terra 
agraria dello spessore minimo 
di 30 cm, compreso ogni altro 
onere.

(IT-CA-743)

NP.OC.027.b

16200

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

295,09519,10015,45015,450 * 19,100

3 499,832 378,4768,0011,86295,095m2Totale

Sovrapprezzo per fornitura e 
posa di maniglione antipanico

(IT-CA-733)

NP.OC.018.b

16270

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

PIANO TERRA

3,9902,1001,9001,900 * 2,100

4,1802,2001,9001,900 * 2,200

322,960,000,0039,538,170m²Totale

F.p.o. di grigliati metallici o 
lamiere in genere di qualsiasi 
tipologia forma e dimensione

(IT-CA-736)

NP.OC.021

16440

Area tecnica Susa -
antincendio_2012-12-07.dwg

124,35030,0001,0004,145Grigliati (2+2,145) * 1,000 *
30,000

491,1838,557,803,95124,350KgTotale

Serramento esterno ed interno 
ad una o due ante con profili 
di acciaio preverniciato e 
pannello tamburato con 
lamiere di acciaio zincate e 
coibentate, compreso 
assistenza murarie e ogni 
onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

16450

> serramento interno di
collegam loc pompe

1,2801,6000,8000,800 * 1,600

348,160,000,00272,001,280m²Totale

302 778,43Totale Edificio antincendio
Euro

302 778,43Totale Edile Euro

302 778,43Totale Edifici - NLTL Euro

302 778,43Totale Zona - Tratta Area
Tecnica - Sottopasso

Traduerivi Euro
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302 778,43RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.7.

302 778,43Totale Opere Civili Euro

302 778,43Totale Piana di Susa Euro

302 778,43Importo Lavori  Euro

101 915,71Euro
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Formazione di drenaggi o vespai 
a ridosso di murature con 

15750

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

Piana di Susa

Opere Civili

Zona - Tratta Area Tecnica -
Sottopasso Traduerivi

Edifici - NLTL

Edile

Edificio guardiola

Scavo generale, di sbancamento 
o splateamento a sezione aperta, 
in terreni sciolti o compatti, fino 
a 4 m di profondità, eseguito con 
mezzi meccanici, esclusa la 
roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi ed i blocchi di 
muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e 
sistemazione entro l'area del 
cantiere Anche in presenza di 
acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

(IT-CA-205)

01.A01.A10.010

15720

guardiola 2012-12-14.dwg

Fondazioni

57,7201,3007,4006,0006,000 * 7,400 * (1,2+0,1)

174,8913,858,003,0357,720m³Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere modulari in 
polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di sottofondo in 
calcestruzzo magro dello 
spessore minimo di 5 cm per la 
formazione del piano di posa, 
getto di calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di resistenza 
minima 28/35 spessore minimo 8 
cm armata con rete 
elettrosaldata 6/10x10. per 
l'impiego di casseri modulari 
(Igloo) con altezze oltre i 10 cm 
e fino a 20 cm

(IT-CA-248)

01.A11.A50.010

15730

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

25,91025,910Locale 01 25,910

1 058,16275,1626,0040,8425,910m²Totale

Realizzazione di soletta areata 
con casseri a perdere modulari in 
polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di sottofondo in 
calcestruzzo magro dello 
spessore minimo di 5 cm per la 
formazione del piano di posa, 
getto di calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di resistenza 
minima 28/35 spessore minimo 8 
cm armata con rete 
elettrosaldata 6/10x10. per 
l'impiego di casseri modulari 
(Igloo) con altezze oltre i 40 cm 
e fino a 50 cm

(IT-CA-250)

01.A11.A50.025

15740

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

6,7406,740Locale 02 6,740

368,81110,6730,0054,726,740m²Totale

Pag. 1
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1 601,86RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

a ridosso di murature con 
l'utilizzo di ciottoli forniti dalla 
ditta, per quantitativi superiori a 
m³ 0.10 Eseguito a macchina, 
compresa l'assistenza di un 
operaio

(IT-CA-247)

01.A11.A10.005

guardiola 2012-12-14.dwg

Materassino drenante contro
guaine

32,1601,2001,00013,4002,0002,00 * (7,40+6) * 1,000 * 1,200

843,88219,3326,0026,2432,160m³Totale

Barriera a vapore per manti 
sintetici di impermeabilizzazione 
in polietilene Dello spessore di 
mm 0,4

(IT-CA-181)

01.P10.F55.010

15760

guardiola 2012-12-14.dwg

6,7406,740Locale 02 6,740

36,7205,4006,800Copertura 6,800 * 5,400

73,880,000,001,7043,460m²Totale

Impermeabilizzazione a vista di 
coperture piane, a volta, inclinate 
previa imprimitura della 
superficie con primer bituminoso 
in fase solvente Con successiva 
applicazione di due membrane 
prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe 
certificate icite, armate con 
tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo, spessore mm 4 
e flessibilita' a freddo - 20 °C e 
successiva protezione con 
vernice a base di resine 
sintetiche in dispersione acquosa

(IT-CA-235)

01.A09.B70.015

15770

guardiola 2012-12-14.dwg

Copertura

36,7206,8005,4005,400 * 6,800

14,1520,58012,2002,0002,00 * (5,40+6,8) * 0,580

1 030,16401,8939,0020,2550,872m²Totale

Impermeabilizzazione di muri 
contro terra previa imprimitura 
della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente e 
successiva applicazione di 
membrana prefabbricata 
elastoplastomerica, dello 
spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di 
poliestere prodotto da filo 
continuo e flessibilita' a freddo 
-10 °C Con membrana di tipo 
normale

(IT-CA-236)

01.A09.E40.005

15780

guardiola 2012-12-14.dwg

Fondazione

34,8401,30013,4002,0002,00 * (7,40+6) * (1,2+0,1)

422,26257,4761,0012,1234,840m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza pelle, 
resistenza a compressione pari a 
300 kpa (secondo la norma UNI 
EN 13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, marchiatura 
CE, lambda pari a 0,036 W/mK. 
Per isolamento termico interno 
ed esterno spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

15790

guardiola 2012-12-14.dwg

CAPPOTTO
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3 972,04RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

PIANO TERRA

120,6004,50013,4002,000Pareti esterne 2,00 * (6+7,40) *
4,500

-> a detrarre serramenti

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

1 039,100,000,008,80118,080m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza pelle, 
resistenza a compressione pari a 
300 kpa (secondo la norma UNI 
EN 13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, marchiatura 
CE, lambda pari a 0,036 W/mK. 
Per isolamento termico interno 
ed esterno spessore 80 mm

(IT-CA-176)

01.P09.A55.005

15800

guardiola 2012-12-14.dwg

36,7206,8005,400Copertura 5,400 * 6,800

21,6163,6705,890Parete bagno (3,82+1,90+0,17)
* 3,670

513,360,000,008,8058,336m²Totale

PAVIMENTO SOPRAELEVATO 
costituito da pannelli modulari da 
600x600 mm, in conglomerato di 
legno ad alta densit… (700 
kg/m3), resine leganti e 
termoindurenti a norma UNI 
10466. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, spessore senza 
rivestimento superiore 38 mm e 
protezione perimetrale con bordo 
in PVC autoestinguente. 
Rivestimento inferiore in laminato 
plastico o film di alluminio dello 
spessore di 0,05 mm. Struttura 
portante composta da piedistalli 
in acciaio zincato con testa 
regolabile in altezza e da 
traverse in acciaio zincato con 
sezione ad "U" complete di 
guarnizioni antirombo in PVC, per 
altezza finita del pavimento da 
8,5 a 25 cm. Compresa la 
tracciatura della maglia di 
struttura, delle colonne e dei 
traversi. Carico distribuito 
massimo ammesso 24 kN/m2: in 
grŠs porcellanato naturale da 
60x60 cm

(IT-CA-747)

NP.OC.030.b

15810

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

25,91025,910Locale 01 25,910

2 457,820,000,0094,8625,910m²Totale

Provvista di zoccolino battiscopa 
in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo 
omogeneo a tutto spessore, 
privo di trattamento superficiale, 
inassorbente, antigelivo, 
altamente resistente agli attacchi 
fisici e chimici, con bordi 
arrotondati o a squadra, 
compresi i pezzi speciali (angoli e 
spigoli) Nel formato 10x20

(IT-CA-174)

01.P07.B48.005

15820

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

24,40012,2002,000Locale 01 2,00 * (5,40+6,80)

183,000,000,007,5024,400mTotale

Pag. 3
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8 165,32RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

Muratura eseguita con blocchi 
forati in calcestruzzo, ad alta 
resistenza meccanica e 
resistenza al fuoco classe REI 
180, e malta da muratura del 
tipo M2. la misurazione è 
effettuata per una superficie di 
almeno m² 1 Con blocchi dello 
spessore di cm 30

(IT-CA-228)

01.A05.B75.030

15830

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

115,2004,50012,8002,0002,00 * (6+6,80) * 4,500

-> a detrarre serramenti

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

5 804,152 205,1538,0051,51112,680m²Totale

Realizzazione di isolamento 
termico a cappotto con lastre di 
qualsiasi dimensione e spessore, 
compreso il carico, lo scarico, il 
trasporto e deposito a qualsiasi 
piano del fabbricato. Sono 
compresi inoltre gli oneri relativi 
a: incollaggio e/o tassellatura e 
sagomatura dei pannelli, 
rasatura, stesura di fissativo, 
applicazione del rasante a base 
di calce idraulica naturale steso 
con spatola d'acciaio, compresa 
la posa di rete d'armatura e di 
ogni altro onere necessario per 
dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. (esclusa la 
fornitura dell'isolante) Su 
superfici esterne verticali

(IT-CA-282)

03.A07.A01.005

15840

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

120,6004,50013,4002,000Pareti esterne 2,00 * (6+7,40) *
4,500

-> a detrarre serramenti

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

3 954,502 846,9172,0033,49118,080m²Totale

F.p.o. di controparete in 
cartongesso realizzata con 
struttura sp 10 cm, interposto 
isolante in lana di roccia Sp 8 cm 
e chiusura con doppia lastra da 
13 mm rasata

(IT-CA-713)

NP.OC.002

15850

CONTROPARETI INTERNE SU
PARETI ESTERNE

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

91,5003,75012,2002,0002,00 * (5,40+6,80) * 3,750

-> a detrarre pareti e serramenti

-22,0883,7505,890(3,82+1,90+0,17) * 3,750

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

2 380,020,000,0035,5866,892m²Totale

Pannelli in polistirene espanso 
estruso (XPS) con o senza pelle, 
resistenza a compressione pari a 
300 kpa (secondo la norma UNI 
EN 13164), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, marchiatura 
CE, lambda pari a 0,036 W/mK. 
Per isolamento termico interno 
ed esterno spessore 100 mm

(IT-CA-177)

01.P09.A55.010

15860

guardiola 2012-12-14.dwg
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20 303,99RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

PIANO TERRA

25,91025,910Locale 01 25,910

6,2406,240Locale 02 6,240

353,650,000,0011,0032,150m²Totale

Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, 
poliuretano, materiali similari) sia 
in rotoli che in lastre di qualsiasi 
dimensione e spessore, 
compreso il carico, lo scarico, il 
trasporto e deposito a qualsiasi 
piano del fabbricato Per superfici 
in piano e simili

(IT-CA-237)

01.A09.G50.005

15870

guardiola 2012-12-14.dwg

PAVIMENTI

32,15032,150Locale 01-02 25,91+6,24

36,7206,8005,400Copertura 5,400 * 6,800

PARETI

21,6163,6705,890(3,82+1,90+0,17) * 3,670

446,10446,10100,004,9390,486m²Totale

Fornitura e posa in opera di 
Serramenti metallici esterni in 
profilati a taglio termico in 
alluminio, completi di telaio ed 
eventuale falso telaio se 
necessario, vetrocamera tipo 
bassoemissivo 4-15-4 con Gas 
Argon , per finestre e 
portefinestre con marcatura CE 
(UNI EN 14351-1), di qualunque 
forma, tipo, dimensione e 
numero di battenti profili 
fermavetro, gocciolatoio, imbotti 
e davanzali in lamiera, serratura, 
ferramenta e maniglia. Con 
trasmittanza termica minimo 1,1 
W/m2K compreso la fornitura al 
piano, ad ante aventi superficie 
compresa tra m² 2.00 e m² 3,5

(IT-CA-730)

NP.OC.017.b

15880

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

4,8051,5501,5502,0002,00 * 1,550 * 1,550

1,0001,0001,0001,000 * 1,000

1 606,130,000,00276,685,805m²Totale

Serramento esterno ed interno 
ad una o due ante con profili di 
acciaio preverniciato e pannello 
tamburato con lamiere di acciaio 
zincate e coibentate, compreso 
assistenza murarie e ogni onere

(IT-CA-732)

NP.OC.018.a

15890

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

2,5202,1001,2001,200 * 2,100

685,440,000,00272,002,520m²Totale

Posa in opera di controsoffitto 
costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e 
della relativa orditura di 
sostegno, esclusa la fornitura 
della stessa e del ponteggio Per 
pannelli delle dimensioni sino a 
cm 60x60

(IT-CA-239)

01.A09.L50.005

15900

guardiola 2012-12-14.dwg

SOFFITTI

32,15032,150Locali 01-02 25,91+6,24

Pag. 5
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Tinta all'acqua (idropittura) a 
base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 
30% , lavabile, ad una o piu' 

(IT-CA-269)

01.A20.E30.005

15950

23 395,31RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

824,97824,97100,0025,6632,150m²Totale

Struttura portante per 
controsoffitto formato da pannelli 
di fibra minerale, in profili a t di 
acciaio zincato, verniciati nella 
parte in vista sostenuta da 
pendini in filo di ferro zincato 
ancorati al soffitto, compresa la 
fornitura del pendinaggio in 
colore bianco

(IT-CA-178)

01.P09.E27.005

15910

guardiola 2012-12-14.dwg

SOFFITTI

32,15032,150Locali 01-02 25,91+6,24

95,8155,6258,002,9832,150m²Totale

Controsoffitto costituito da 
pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti di 
agglomerato di fibre minerali e 
resine sintetiche in elementi 
verticali formanti dei cassettonati 
quadrati,compresa l'orditura di 
sostegno in profilati tipo omega 
in moduli di mm 600x600

(IT-CA-179)

01.P09.E39.005

15920

guardiola 2012-12-14.dwg

SOFFITTI

32,15032,150Locali 01-02 25,91+6,24

649,43194,8330,0020,2032,150m²Totale

Rinzaffo eseguito con malta di 
calce dolce su pareti, solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano 
che in curva, compresa 
l'esecuzione dei raccordi negli 
angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della 
profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del 
gesso Per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e 
per uno spessore fino a cm 2

(IT-CA-241)

01.A10.A10.005

15930

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

58,2364,22013,800Locale 02
(1,80*2+1,5*2+1,80*4) * 4,220

21,1424,2205,010(4,35+0,49+0,17) * 4,220

1 228,771 179,5696,0015,4879,378m²Totale

Intonaco eseguito con grassello 
di calce idraulica spenta,su 
rinzaffo,in piano od in 
curva,anche con aggiunta di 
coloranti,compresa l'esecuzione 
dei raccordi,delle zanche e la 
profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del 
gesso Eseguito fino ad un'altezza 
di m 4,per una superficie 
complessiva di almeno m² 1

(IT-CA-244)

01.A10.B00.005

15940

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

58,2364,22013,800Locale 02
(1,80*2+1,5*2+1,80*4) * 4,220

21,1424,2205,010(4,35+0,49+0,17) * 4,220

484,21465,1696,006,1079,378m²Totale
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Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, con Classe di consistenza 
al getto S4, Dmax aggregati 32 
mm, Cl 0.4, per strutture di 
elevazione (pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta piena, 

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

15990

26 678,50RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

30% , lavabile, ad una o piu' 
tinte a piu' riprese su fondi gia' 
preparati Su intonaci interni

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

70,2003,00011,7002,000Locale 01 2,00 * (5,15+6,55) *
3,000

7,2000,60012,000Locale 02
(1,50*2+1,80*2+1,80*3) *
(2,700-2,1)

3,0003,0001,000(0,5*2) * 3,000

278,18172,8662,003,4680,400m²Totale

F.p.o. di controparete esterna di 
facciata realizzata con 
sottostruttura portante in acciaio 
tassellata alla facciata e 
rivestimento esterno secondo 
richieste della D.L. in listoni o 
mattonelle a perfetta copertura o 
come sistema ombreggiante.

(IT-CA-716)

NP.OC.004

15960

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

131,4004,50014,6002,000Pareti esterne 2,00 * (6,6+8) *
4,500

-> a detrarre serramenti

-2,5202,1001,2001,200 * 2,100

25 470,550,000,00197,63128,880m²Totale

Calcestruzzo per uso non 
strutturale prodotto con un 
processo industrializzato. Classe 
di consistenza al getto S4, dmax 
aggregati 32 mm, cl 0.4; 
fornitura a pie' d'opera, escluso 
ogni altro onere. Classe di 
resistenza a compressione 
minima C12/15

(IT-CA-214)

01.A04.B17.020

15970

guardiola 2012-12-14.dwg

Magrone di pulizia

4,7120,1007,6006,2006,200 * 7,600 * 0,100

331,300,000,0070,314,712m³Totale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture di 
fondazione (plinti, cordoli, pali, 
travi rovesce, paratie, platee) e 
muri interrati a contatto con 
terreni non aggressivi, classe di 
esposizione ambientale xc2 (UNI 
11104), classe di consistenza al 
getto S4, Dmax aggregati 32 
mm, Cl 0.4; fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro onere: 
per plinti con altezza < 1.5 m, 
platee di fondazione e muri di 
spessore < 80 cm. Classe di 
resistenza a compressione 
minima C28/35

(IT-CA-215)

01.A04.B20.010

15980

guardiola 2012-12-14.dwg

22,2000,5007,4006,000Platea fondazione  6,000 * 7,400
* 0,500

2 070,590,000,0093,2722,200m³Totale
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54 829,12RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

latero-cemento e a soletta piena, 
corpi scala e nuclei ascensore); 
fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: all'interno di 
edifici in Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

2,5200,7000,3006,0002,000Cordolo 2,00 * 6,000 * 0,300 *
0,700

2,8560,7000,3006,8002,0002,00 * 6,800 * 0,300 * 0,700

505,720,000,0094,075,376m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture di 
fondazione

(IT-CA-219)

01.A04.C30.005

16000

guardiola 2012-12-14.dwg

Q.tà Cls Magrone

4,7104,7104,710

Q.tà Cls fondazione

22,20022,20022,200

437,5696,3422,0016,2626,910m³Totale

Casseratura per il contenimento 
dei getti per opere quali muri, 
pilastri, archi, volte, parapetti, 
cordoli, sottofondi, caldane, 
platee ecc compreso il 
puntellamento e il disarmo, 
misurando esclusivamente lo 
sviluppo delle parti a contatto dei 
getti In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.00
5

16010

guardiola 2012-12-14.dwg

6,0000,5006,0002,000Platea fondazione  2,00 * 6,000 *
0,500

7,4000,5007,4002,0002,00 * 7,400 * 0,500

423,84398,3894,0031,6313,400m²Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

16020

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

5,3805,380Q.tà Cls elevazione 5,380

159,5254,2334,0029,655,380m³Totale

Casseratura per il contenimento 
dei getti per opere quali muri, 
pilastri, archi, volte, parapetti, 
cordoli, sottofondi, caldane, 
platee ecc compreso il 
puntellamento e il disarmo, 
misurando esclusivamente lo 
sviluppo delle parti a contatto dei 
getti In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.00
5

16030

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

8,4000,7006,0002,000Cordolo 2,00 * 6,000 * 0,700

0,4200,7000,3002,0002,00 * 0,300 * 0,700

9,5200,7006,8002,0002,00 * 6,800 * 0,700

0,4200,7000,3002,0002,00 * 0,300 * 0,700

593,38557,7394,0031,6318,760m²Totale
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Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, con Classe di consistenza 
al getto S4, Dmax aggregati 32 
mm, Cl 0.4, per strutture di 
elevazione (pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta piena, 

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

16090

56 949,14RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura e 
le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre ad 
aderenza migliorata ottenute nei 
diametri da 6 mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16040

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

Q.tà Cls elevazione

538,000100,0005,3805,380 * 100,000

602,56263,6244,001,12538,000KgTotale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura e 
le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre ad 
aderenza migliorata ottenute nei 
diametri da 6 mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16050

guardiola 2012-12-14.dwg

Fondazione

1 776,00080,00022,20022,200 * 80,000

1 989,12870,2444,001,121 776,000KgTotale

Provvista e posa in opera di 
faldali e converse,comprese le 
saldature In lamiera di ferro 
zincato del n.26

(IT-CA-268)

01.A19.C10.005

16060

guardiola 2012-12-14.dwg

24,1200,90013,4002,000Copertura 2,00 * (7,40+6) *
0,900

876,52710,0981,0036,3424,120m²Totale

Rivestimento antipolvere 
monocomponente a basssa 
viscosità, colore trasparente

(IT-CA-744)

NP.OC.028

16070

guardiola 2012-12-14.dwg

25,91025,910Locale 01 25,910

204,950,000,007,9125,910m²Totale

Fornitura e posa in opera di teli 
in HDPE con rilievi troncoconici a 
protezione impermeabilizzazione 
su pareti verticali

(IT-CA-712)

NP.OC.001

16080

guardiola 2012-12-14.dwg

Fondazione

34,8401,30013,4002,0002,00 * (7,40+6) * (1,2+0,1)

110,0973,5166,803,1634,840m²Totale
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60 732,38RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

latero-cemento e a soletta piena, 
corpi scala e nuclei ascensore); 
fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: all'interno di 
edifici in Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

14,6880,4006,8005,400Solaio 5,400 * 6,800 * 0,400

1 381,700,000,0094,0714,688m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

16100

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

14,69014,690Q.tà Cls elevazione 14,690

435,56148,0834,0029,6514,690m³Totale

Casseratura per il contenimento 
dei getti per opere quali muri, 
pilastri, archi, volte, parapetti, 
cordoli, sottofondi, caldane, 
platee ecc compreso il 
puntellamento e il disarmo, 
misurando esclusivamente lo 
sviluppo delle parti a contatto dei 
getti In legname di qualunque 
forma

(IT-CA-224)

01.A04.H30.00
5

16110

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

10,7200,40013,4002,000Solaio 2,00 * (6,00+7,400) *
0,400

36,7206,8005,4005,400 * 6,800

1 500,531 410,3994,0031,6347,440m²Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura e 
le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre ad 
aderenza migliorata ottenute nei 
diametri da 6 mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16120

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

Q.tà Cls elevazione

1 469,000100,00014,69014,690 * 100,000

1 645,28719,8144,001,121 469,000KgTotale

Pavimento in battuto di cemento 
Sp 10 cm, compreso la fornitura 
e posa di rete elettrosaldata Ø 5 
maglia 20x20, finitura 
superficiale durevole antiusura 
tipo quarzo minerale, finitura 
liscia, rigata o bocciardato 
antiscivolo

(IT-CA-722)

NP.OC.011

16130

guardiola 2012-12-14.dwg

25,91025,910Locale 01 25,910

307,290,000,0011,8625,910m²Totale
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Fornitura di pozzetti in 
polipropilene realizzati in stampo 
unico, con riquadro nella parte 
superiore, idoneo ad alloggiare 
caditoie e chiusini in PVC. Con 
anelli e diaframmi asportabili sui 
quattro lati per l'inserimento dei 
tubi in plastica e con nervature 
esterne per l'ancoraggio del 

(IT-CA-175)

01.P08.N60.015

16390

66 002,74RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

Posa in opera di zoccolino in 
ceramica, cotto, klinker, linoleum 
o similari di altezza cm 8-10

(IT-CA-727)

NP.OC.016

16140

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

24,40012,2002,000Locale 01 2,00 * (5,40+6,80)

134,930,000,005,5324,400mTotale

Posa in opera di pavimento o 
rivestimento eseguito in piastrelle 
di gres ceramico fine 
porcellanato, anche con fascia 
lungo il perimetro o disposto a 
disegni, realizzata mediante l'uso 
di speciale adesivo in polvere a 
base cementizia per piastrelle 
ceramiche, applicato con spatola 
dentata per uno spessore di mm 
2-5, addizionato con malta a 
base di resine sintetiche ed 
idrofobanti per la formazione e 
sigillatura delle fughe (mm 0-5), 
compresa ogni opera accessoria 
per la formazione dei giunti di 
dilatazione ed escluso il 
sottofondo o il rinzaffo Per una 
superficie di almeno m² 0,20

(IT-CA-252)

01.A12.B75.005

16150

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

6,7406,740Locale 02 6,740

RIVESTIMENTO

25,2002,10012,000(1,80*2+1,5*2+1,80*3) * 2,100

756,34710,9894,0023,6831,940m²Totale

Provvista di piastrelle per 
pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, 
ottenuto da impasto di argille 
nobili, di tipo omogeneo a tutto 
spessore, privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, 
antigelivo, altamente resistente 
agli attacchi fisici e chimici, con 
superficie a vista tipo naturale o 
tipo antisdrucciolo Nei formati 
20X20 - 30X30 - 40X40

(IT-CA-173)

01.P07.B45.005

16160

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

6,7406,740Locale 02 6,740

RIVESTIMENTO

25,2002,10012,000(1,80*2+1,5*2+1,80*3) * 2,100

623,790,000,0019,5331,940m²Totale

Sovrapprezzo per fornitura e 
posa di maniglione antipanico

(IT-CA-733)

NP.OC.018.b

16280

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

2,5202,1001,2001,200 * 2,100

99,620,000,0039,532,520m²Totale
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67 617,42RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

esterne per l'ancoraggio del 
cemento e guide nella parte 
interna per il posizionamento dei 
sifoni dimensioni cm 40x40 
altezza cm 40

guardiola 2012-12-14.dwg

9,0009,000Raccolta pluviali 9,00

234,270,000,0026,039,000cadTotale

Provvista e posa in opera di tubi 
pluviali, in lamiera di ferro 
zincato del n. 28, graffati, 
compreso ogni accessorio per il 
fissaggio Del diametro di cm 10

(IT-CA-267)

01.A19.A20.015

16400

guardiola 2012-12-14.dwg

42,7504,7509,000Pluviali 9,00 * 4,750

678,02569,4384,0015,8642,750mTotale

Calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, con Classe di consistenza 
al getto S4, Dmax aggregati 32 
mm, Cl 0.4, per strutture di 
elevazione (pilastri, travi, solai in 
latero-cemento e a soletta piena, 
corpi scala e nuclei ascensore); 
fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: all'interno di 
edifici in Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). 
Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35

(IT-CA-216)

01.A04.B30.010

16730

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

1,5780,014112,680112,680 * 0,014

>> Travetti

1,3520,012112,680112,680 * 0,012

275,630,000,0094,072,930m³Totale

Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa In strutture 
complesse od a sezioni ridotte

(IT-CA-220)

01.A04.C30.020

16740

Getto travetti e pilastrini
muratura in blocchi

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

1,5780,014112,680112,680 * 0,014

>> Travetti

1,3520,012112,680112,680 * 0,012

86,8729,5334,0029,652,930m³Totale

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, saldabile 
ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in 
opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura e 
le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido; In barre ad 
aderenza migliorata ottenute nei 
diametri da 6 mm a 50 mm

(IT-CA-222)

01.A04.F10.005

16750

Armatura travetti e pilastrini
muratura in blocchi
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68 892,21RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.
%

MAN.
PREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

1.1.2.2.1.3.1.1.8.

> Muratura Sp. 30 cm

>> Pilastrini

146,4841,300112,680112,680 * 1,300

>> Travetti

185,9221,650112,680112,680 * 1,650

372,29162,8844,001,12332,406KgTotale

Caldana in calcestruzzo 
confezionata in cantiere o 
preconfezionato per formazione 
pendenze sui tetti piani, spessore 
variabile, armato con rete Ø6 
20x20, tirato a fratazzo lungo

(IT-CA-756)

NP.OC.113

16810

guardiola 2012-12-14.dwg

3,6720,1005,4006,800Copertura 6,800 * 5,400 *
((0,08+0,12)/2)

575,29107,5918,70156,673,672m³Totale

Tramezzi in mattoni legati con 
malta di calce In mattoni forati 
dello spessore di cm 12 e per 
una superficie complessiva di 
almeno m² 1

(IT-CA-231)

01.A06.A10.045

16820

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

18,2304,2204,320(3,82+0,5) * 4,220

33,8373,6709,220(1,8*3+3,82) * 3,670

1 994,171 535,4677,0038,3052,067m²Totale

Falso telaio per il fissaggio dei 
serramenti alla muratura, dato in 
opera, misurato sullo sviluppo 
effettivo In legno di abete (Picea 
abies, Abies alba)

(IT-CA-255)

01.A17.A80.005

16830

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

110,0183,6076,0032,743,360m²Totale

F.p.o di porte interne tamburate, 
su telaio in alluminio tubolare 
fissato a telarone predisposto, 
anta tamburata con materiale 
isolante o tamburato e rivestito 
sulle due faccie dello spessore 
non inferiore a mm 4, e ossatura 
in abete, provvista di regoli fissa 
vetri in legno forte applicati con 
viti, compresa la ferramenta 
robusta, gli ottonami e la 
imprimitura ad olio, con 
rivestimento esterno in laminato 
plastico

(IT-CA-719)

NP.OC.007

16840

guardiola 2012-12-14.dwg

PIANO TERRA

3,3602,1000,8002,0002,00 * 0,800 * 2,100

1 089,010,000,00324,113,360m²Totale

73 032,98Totale Edificio guardiola Euro

73 032,98Totale Edile Euro

73 032,98Totale Edifici - NLTL Euro

73 032,98Totale Zona - Tratta Area Tecnica
- Sottopasso Traduerivi Euro

73 032,98Totale Opere Civili Euro

73 032,98Totale Piana di Susa Euro

73 032,98Importo Lavori  Euro

18 171,42Euro
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