




Sezione 5 / Coupe 5




Sezione 6 / Coupe 6



Sezione 7 / Coupe 7



Sezione 8 / Coupe 8



SCALA GRAFICA 1:500 /  
 ECHELLE GRAPHIQUE 1:500



LEGENDE / LEGENDA :

- 1 UFFICI BUREAUX
- 2 GUARDIANA GARDIEN
- 3 SPOGLIATOIO VESTIAIRES
- 4 INFERMERIA INFIRMERIE
- 5 LOCALE VISITATORI LOCAL VISITEURS
- 6 PARCHEGGIO AUTOVEICOLI PARKING VEHICULES
- 7 PARCHEGGIO AUTOMEZZI DI CANTIERE PARKING ENGINES DE CHANTIER
- 8 OFFICINA E DEPOSITI OLII ATELIER ET DEPOT HUILES
- 9 OFFICINA ELETTRICA E DEPOSITO CAVI ATELIER ELECTRICITE ET DEPOT CABLES
- 10 MAGAZZINO MAGASIN
- 12 DEPOSITO MATERIALI DA COSTRUZIONE DEPOT MATERIAUX DE CONSTRUCTION
- 13 CABINA CONSEGNA ENEL O CABINE DI DISTRIBUZIONE / POSTE ENEL
- 14 CABINA DI TRASFORMAZIONE TRANSFORMATEUR
- 15 IMPIANTO ARIA INDUSTRIALE (LOCALE COMPRESSORI + CISTERNA) EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (COMPRESSEUR, CITERNE)
- 16 IMPIANTO ACQUA INDUSTRIALE (LOCALE POMPE E VASCHE DI ACCUMULO) EQUIPEMENTS EAU INDUSTRIELLE (POMPES ET BASSINS)
- 17 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE EQUIPEMENTS TRAITEMENT DES EAUX
- 18 VASCA RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA / BASSIN DE RECUEIL DES EAUX DE PLUIE
- 19 CISTERNA GASOLIO (CON BACINO DI RITENZIONE) / CITERNE ESSENCE (AVEC BASSIN DE RETENTION)
- 20 CISTERNA ADDITIVI SPRITZ (CON BACINO DI RITENZIONE) CITERNE POUR ADDITIFS BETON PROJETE (AVEC BASSIN DE RETENTION)
- 21 STAZIONE DI BETONAGGIO (CON SILOS) CENTRALE A BETON AVEC SILOS
- 22 AREA STOCCAGGIO AGGREGATI CLS AIRE DE STOCKAGE DES GRANULATS
- 23 SILOS PER MALTE DI INIEZIONI SILOS POUR CIMENT D'INJECTION
- 24 IMPIANTO LAVAGGIO MEZZI DI CANTIERE EQUIPEMENTS DE LAVAGE DES ENGINES
- 25 IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE LAVE ROUES
- 26 PESA BALANCE DE PESEE
- 27 BENNE PER RACCOLTA DEI RIFIUTI BENNES DE TRI DES DECHETS
- 28 PIAZZOLA ELISOCORSO ZONE D'ATTERISSAGE HELICOPTERES
- 31 IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE E VENTILAZIONE / INSTALLATIONS DE REFRROIDISSEMENT ET VENTILATION
- 35 GENERATORI ELETTRICI GENERATEURS
- 36 IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE CONCASSEUR
- AREA STOCCAGGIO E GESTIONE DEL MATERIALE C1, C2, C3 ZONE DE STOCKAGE ET TRAITEMENT DE MATERIAUX C1, C2, C3

NOTE :

- Les installations de chantiers sont indiquées pour la phase 2 du chantier (les installations de chantiers sont réparties entre le site souterrain de Clarea et La Maddalena).
- 1. Les niveaux de plateforme sont déterminés sur la base du projet d'exécution de la galerie de reconnaissance de La Maddalena.
- 2. Les piles du projet de demi-diffuseur sur l'A32 destiné à desservir le chantier sont reportées sur le plan.
- 3. Le projet de route de liaison Chiomonte-Giaglione est reporté sur le plan.

NOTE:

- Le installazioni di cantiere sono indicate per la fase 2 di cantiere (le installazioni sono ubicate sia nell'area sotterranea di Clarea che a La Maddalena).
- 1. I livelli delle piattaforme sono determinati sulla base del progetto esecutivo del cunicolo esplorativo di Maddalena.
- 2. Le pile del progetto dello svincolo di cantiere sull'A32 sono stati messo sul documento.
- 3. Il progetto della strada di collegamento Chiomonte-Giaglione è stato messo sul documento.

RAPPORT DE REFERENCE / RELAZIONE DI RIFERIMENTO: PD2-C3A-TSE3-6010-Relazione generale illustrativa lato Italia

**LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE**

Partie commune franco-italienne / Section transfrontalière      Parte comune italo-francese / Sezione transfrontaliera

**NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE**  
**PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCOESE**

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE - REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  
 CUP C11J0500030001

**GENIE CIVIL - OPERE CIVILI**  
**CONSTRUCTION - COSTRUZIONE**  
**CHANTIER MADDALENA - CANTIERIZZAZIONI MADALENA**  
**PORTAIL DE LA DESCENDERIE - IMBOCCO DELLA DISCENDERIA**

**COUPES EN PHASE CHANTIER - PLAN 2 SUR 2 /**  
**SEZIONI DEL CANTIERE - TAVOLA 2 DI 2**

Index	Date / Data	Modification / Modifiche	Établi par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	09/11/2012	Première diffusion / Prima diffusione	C. SALOT (BG)	M. RUSSO / C. OGNIBENE	L. CHANTRON / M. PANTALEO
A	31/01/2013	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	C. SALOT (BG)	M. RUSSO / C. OGNIBENE	L. CHANTRON / M. PANTALEO

Tecnomont  
 ChdI Construction  
 Dott. Ing. Aldo Mancarella  
 Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R

**DOCT. ING. RUSSO MARCO**  
**ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE**  
**COL.N. 12988**

Code Doc: P D 2 C 3 A T S 3 6 4 3 6 A A P P L A  
 Phase / Fase: Sigle-étude / Sigla: Émetteur / Emittente: Numero: Index: Statut / Stato: Type / Tipo

INDIRIZZO GED / ADRESSE GED: C3A // // 33 48 01 40 02      ÉCHELLE / SCALA: 1:500

LYON TURIN FERROVIAIRE      LTF sas - 1091 Avenue de la Botaise - BP 90831 - F-73006 CHAMBERY CEDEX (France)  
 Tél: +33 (0) 4 79 68 56 50 - Fax: +33 (0) 4 79 68 56 79  
 RCS Chambéry 439 556 952 - TVA FR 0343955952  
 Propriété LTF Tous droits réservés - Proprietà LTF Tutti i diritti riservati