

LIASON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE PARTIE COMMUNE FRANCO – ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO – FRANCESE

REVISION DE L'AVANT PROJET DE REFERENCE – REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP J11J05000030001

OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERA CIPE 57/2011

Prescrizione n.196

Infopoint Caserma Clemente Henry - Susa

PROGETTO DEFINITIVO

Generale

Fase 2 - Quadro di incidenza della manodopera

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	Febbraio 2013	Emissione	Eugenio Bastianini	Lorenzo Morra	Adriano Venturini
A	Febbraio 2013	Emissione allo stato AP	Eugenio Bastianini	Lorenzo Morra	Adriano Venturini
B	Marzo 2013	Emissione fase 2 - AP	Eugenio Bastianini	Lorenzo Morra	Adriano Venturini
					Dott. Ing. ADRIANO VENTURINI AOSTA 187

CODE	P	D	2	H	E	N	G	I	A	0	1	2	3	B	A	P	N	O	T	
DOC	Phase / Fase		Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero					Indice		Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED / INDIRIZZO GED	6PR	//	//	01	98	01	10	20



QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA – INTERVENTO TOTALE

	Parziale totale	Incidenza Manodopera	Incidenza Manodopera %	Tot. Parziale	Tot. Generale
					€ 1.953.271,33
				€ 1.792.410,85	
opere edili	€ 665.848,92	€ 286.315,04	43%		
opere strutturali	€ 330.936,93	€ 121.122,92	37%		
opere impiantistiche - elettrico	€ 215.310,71	€ 43.062,14	20%		
opere impiantistiche - fluidomeccanici	€ 222.093,39	€ 44.418,68	20%		
opere di restauro	€ 194.560,33	€ 173.158,69	89%		
opere edili aree esterne	€ 79.909,74	€ 51.941,33	65%		
opere idrauliche e pozzi	€ 83.750,83	€ 54.438,04	65%		
	€ 87.417,15			€ 87.417,15	
	€ 73.443,33	€ 18.360,83	25%	€ 73.443,33	

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA – FASE 2

	Parziale totale	Incidenza Manodopera	Incidenza Manodopera %	Tot. Parziale	Tot. Generale
A2) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA (valuta 2012):					€ 1.482.186,16
1) per l'esecuzione dei lavori:				€ 1.450.243,93	
opere edili	€ 574.409,08	€ 247.096,49	43%		
opere strutturali	€ 276.305,78	€ 102.821,48	37%		
opere impiantistiche - elettrico	€ 188.916,67	€ 37.783,33	20%		
opere impiantistiche - fluidomeccanici	€ 203.749,68	€ 40.749,94	20%		
opere di restauro	€ 158.916,88	€ 141.436,02	89%		
opere edili aree esterne	€ 47.945,84	€ 31.164,80	65%		
opere idrauliche e pozzi	€ 0,00	€ 0,00	0%		
2) per l'attuazione dei piani di sicurezza:	€ 31.942,23			€ 31.942,23	