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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Rampa Uscita  direzione Bardonecchia  (SpCat 1)
Movimenti terra  (Cat 1)

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

1 / 11 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero
sterro 1´603,45
scotico 1´061,63

SOMMANO mc 2´665,08 3,250 8´661,51

2 / 13 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli  ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
sistemazione rilevato 4´262,41

SOMMANO mc 4´262,41 1,540 6´564,11

3 / 14 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER
A.02.001.e AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI scavo di preparazione

del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso
la gradonatura pr ...  la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano
inclinato
gradonatura 1´883,58

SOMMANO mq 1´883,58 7,620 14´352,88

4 / 15 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.031 FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE fornitura e stesa (compresi
ogni onere e spese) di geotessile a marchia ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due
direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
(par.ug.=1603,453/0,2) 8017,265 8´017,27

SOMMANO mq 8´017,27 2,850 22´849,22

5 / 17 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di mate ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
sistemazione scarpate 942,105 0,300 282,63

SOMMANO mc 282,63 0,790 223,28

6 / 26 RIVESTIMENTO DI SCARPATE SEMINA ESEGUITA CON
F.01.036 ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE

E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE come scarto di cellulosa o
bentonite, in quantitativo sufficient ... le cure colturali la
manutenzione gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
idrosemina 3´060,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´060,74 52´651,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´060,74 52´651,00

SOMMANO mq 3´060,74 1,290 3´948,35

Sovrastrutture  (Cat 3)
OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  (SbCat 7)

7 / 6 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento

1´330,01

SOMMANO mc 1´330,01 17,230 22´916,07

8 / 7 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da
D.01.003 stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30

cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo  ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

1´254,41

SOMMANO mc 1´254,41 33,150 41´583,69

9 / 8 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.f provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione d ... Anello compreso tra 70 e 90 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
(par.ug.=522,688/0,1) 5226,880 5´226,88

SOMMANO mq 5´226,88 15,180 79´344,04

10 / 9 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.m COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA

5´031,67

SOMMANO mq 5´031,67 8,890 44´731,55

11 / 10 ONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescr ... a tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
per risagomature 5031,670 0,020 100,63

SOMMANO mc 100,63 165,870 16´691,50

12 / 22 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera
D.01.024.h di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ...
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA

5´031,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´031,67 261´866,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´031,67 261´866,20

SOMMANO mqx4cm 5´031,67 7,910 39´800,51

13 / 23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO compreso
E.02.004.b ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su fondazione

da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte - IN PIETRA O IN CEMENTO
AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM

749,000 749,00

SOMMANO m 749,00 23,250 17´414,25

14 / 24 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.030.e OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione

garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati prog ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte,
esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON
CEMENTO: 350 Kg/mc
posa cordolo 749,000 0,018 13,48

SOMMANO mc 13,48 117,550 1´584,57

15 / 25 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD fornitura e spruzzatura di mano
di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di  ... iante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante
binder 5´031,67
base 5´031,67

SOMMANO mq 10´063,34 1,020 10´264,61

Segnaletica  (Cat 4)
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  (SbCat 9)

16 / 1397 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON  IMPIEGO DI
H.01.005.b COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “GOCCIA“

PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica
orizzontale realizzata con impiego di colat ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
strisce continue di margine *(lung.=485,000+532) 1017,000 1´017,00

SOMMANO ml 1´017,00 3,680 3´742,56

17 / 1398 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI
H.01.005.c COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA"

PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
esecuzione di se ... quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto
corsie accellerazione/decellerazione 3.00x3.00 *(lung.=227,000/
2) 113,500 113,50

SOMMANO ml 113,50 5,420 615,17

18 / 1402 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
H.01.003.e RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI esecuzione
di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifr ... quanto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 335´287,87
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 335´287,87

riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
zebratura 26,00

SOMMANO mq 26,00 4,410 114,66

Barriere stradali  (Cat 5)
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza  (SbCat 5)

19 / 18 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO
G.02.004.a LATERALE NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di

barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 comple ... e CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte

(lung.=63+481+123) 667,000 667,00

SOMMANO ml 667,00 147,250 98´215,75

20 / 19 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 BORDO PONTE
G.02.005.b NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di barriere

stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/
06/2011 complete d ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
(lung.=42+40) 82,000 82,00

SOMMANO ml 82,00 254,780 20´891,96

21 / 20 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4
G.02.005.a SPARTITRAFFICO MONOFILARE fornitura e posa in opera

di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di r ... e CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte
(lung.=18+100) 118,000 118,00

SOMMANO m 118,00 211,180 24´919,24

22 / 21 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 complete di ra ... si a led, la posa in opera, nonché
qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

25,000 25,00

SOMMANO m 25,00 110,760 2´769,00

23 / 154 FORNITURA DI ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO
G.03.010.2.b conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e
manuale di installazi ... a, così come riportato nei rapporti di
prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025
- CLASSE 80 LARGO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´660,350 14´660,35

24 / 155 ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO CLASSE 100/80 -
G.03.015.a POSA IN OPERA dell'intero sistema di assorbimento di energia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 496´858,83
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 496´858,83

d'urto, comunque costituito escluso le eventuali opere civili per
l'adeg ... tà del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN
1317, che saranno computate a parte con le relative voci di
elenco

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 996,940 996,94

Rampa  Ingresso  direzione Bardonecchia  (SpCat 2)
Movimenti terra  (Cat 1)

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

25 / 43 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero
sterro 282,67
scotico 651,06

SOMMANO mc 933,73 3,250 3´034,62

26 / 44 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003 DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
(par.ug.=651,064+4591,072) 5242,136 5´242,14

SOMMANO mc 5´242,14 8,790 46´078,41

27 / 45 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli  ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte

5´242,14

SOMMANO mc 5´242,14 1,540 8´072,90

28 / 46 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER
A.02.001.e AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI scavo di preparazione

del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso
la gradonatura pr ...  la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano
inclinato
gradonatura 628,29

SOMMANO mq 628,29 7,620 4´787,57

29 / 47 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.031 FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE fornitura e stesa (compresi
ogni onere e spese) di geotessile a marchia ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due
direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
(par.ug.=282/0,2) 1410,000 1´410,00

SOMMANO mq 1´410,00 2,850 4´018,50

30 / 48 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 563´847,77
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 563´847,77

A.02.004.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE fornitura e stesa di
terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia da ... ra non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. Fornito dall'impresa
scarpate 399,154 0,300 119,75

SOMMANO m3 119,75 33,920 4´061,92

31 / 49 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di mate ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
sistemazione scarpate 399,154 0,300 119,75

SOMMANO mc 119,75 0,790 94,60

32 / 54 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
E.01.065.c fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici

a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
... n modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto
delle ipotesi di progetto - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E
0,30 M

1´230,30

SOMMANO mq 1´230,30 47,920 58´955,98

Sovrastrutture  (Cat 3)
OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  (SbCat 7)

33 / 38 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento

614,14

SOMMANO mc 614,14 17,230 10´581,63

34 / 39 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da
D.01.003 stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30

cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo  ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

580,29

SOMMANO mc 580,29 33,150 19´236,61

35 / 40 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.f provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione d ... Anello compreso tra 70 e 90 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
(par.ug.=256,518/0,1) 2565,180 2´565,18

SOMMANO mq 2´565,18 15,180 38´939,43

36 / 41 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´717,94
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 695´717,94

D.01.017.m COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA

3´908,25

SOMMANO mq 3´908,25 8,890 34´744,34

37 / 42 ONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescr ... a tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
per risagomature 3908,250 0,020 78,17

SOMMANO mc 78,17 165,870 12´966,06

38 / 50 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera
D.01.024.h di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ...
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA

3´908,25

SOMMANO mqx4cm 3´908,25 7,910 30´914,26

39 / 51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO compreso
E.02.004.b ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su fondazione

da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte - IN PIETRA O IN CEMENTO
AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM
(lung.=486,000+138) 624,000 624,00

SOMMANO m 624,00 23,250 14´508,00

40 / 52 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.030.e OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione

garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati prog ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte,
esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON
CEMENTO: 350 Kg/mc
posa cordolo *(lung.=486,000+138) 624,000 0,018 11,23

SOMMANO mc 11,23 117,550 1´320,09

41 / 53 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD fornitura e spruzzatura di mano
di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di  ... iante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante
binder 3´908,25
base 3´908,25

SOMMANO mq 7´816,50 1,020 7´972,83

Segnaletica  (Cat 4)
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  (SbCat 9)

42 / 1399 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON  IMPIEGO DI
H.01.005.b COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “GOCCIA“

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 798´143,52
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 798´143,52

PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica
orizzontale realizzata con impiego di colat ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
strisce continue di margine *(lung.=393,000+665) 1058,000 1´058,00

SOMMANO ml 1´058,00 3,680 3´893,44

43 / 1400 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI
H.01.005.c COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA"

PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
esecuzione di se ... quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto
corsie accellerazione/decellerazione 3.00x3.00 *(lung.=324,000/
2) 162,000 162,00

SOMMANO ml 162,00 5,420 878,04

44 / 1401 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
H.01.003.e RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI esecuzione
di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifr ... quanto
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
zebratura 47,27

SOMMANO mq 47,27 4,410 208,46

Barriere stradali  (Cat 5)
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza  (SbCat 5)

45 / 117 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO
G.02.004.a LATERALE NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di

barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 comple ... e CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte

345,000 345,00

SOMMANO ml 345,00 147,250 50´801,25

46 / 118 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4
G.02.005.a SPARTITRAFFICO MONOFILARE fornitura e posa in opera

di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di r ... e CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte

471,000 471,00

SOMMANO m 471,00 211,180 99´465,78

47 / 119 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 complete di ra ... si a led, la posa in opera, nonché
qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

50,000 50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50,00 953´390,49
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 953´390,49

SOMMANO m 50,00 110,760 5´538,00

48 / 149 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 BORDO PONTE
G.02.004.d NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di barriere

stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/
06/2011 complete d ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

138,000 138,00

SOMMANO m 138,00 200,930 27´728,34

49 / 150 FORNITURA DI ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO
G.03.010.2.b conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e
manuale di installazi ... a, così come riportato nei rapporti di
prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025
- CLASSE 80 LARGO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´660,350 14´660,35

50 / 151 ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO CLASSE 100/80 -
G.03.015.a POSA IN OPERA dell'intero sistema di assorbimento di energia

d'urto, comunque costituito escluso le eventuali opere civili per
l'adeg ... tà del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN
1317, che saranno computate a parte con le relative voci di
elenco

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 996,940 996,94

51 / 1846 - SPARTITRAFFICO A MURETTO fornitura e posa in opera di
G.02.003.c barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di in ...
e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

56,000 56,00

SOMMANO m 56,00 160,400 8´982,40

Rampa Ingresso  direzione Torino  (SpCat 3)
Movimenti terra  (Cat 1)

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

52 / 60 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero
sterro 810,54
scotico 1´431,00

SOMMANO mc 2´241,54 3,250 7´285,01

53 / 61 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003 DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´018´581,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´018´581,53

(par.ug.=1431+9620,622) 11051,622 11´051,62

SOMMANO mc 11´051,62 8,790 97´143,74

54 / 62 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli  ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte

11´051,62

SOMMANO mc 11´051,62 1,540 17´019,49

55 / 63 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER
A.02.001.e AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI scavo di preparazione

del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso
la gradonatura pr ...  la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano
inclinato
gradonatura 1´502,52

SOMMANO mq 1´502,52 7,620 11´449,20

56 / 64 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.031 FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE fornitura e stesa (compresi
ogni onere e spese) di geotessile a marchia ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due
direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
(par.ug.=810,543/0,2) 4052,715 4´052,72

SOMMANO mq 4´052,72 2,850 11´550,25

57 / 65 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.02.004.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE fornitura e stesa di

terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia da ... ra non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. Fornito dall'impresa
scarpate 1302,000 0,300 390,60

SOMMANO m3 390,60 33,920 13´249,15

58 / 66 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di mate ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
sistemazione scarpate 1302,000 0,300 390,60

SOMMANO mc 390,60 0,790 308,57

59 / 71 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
E.01.065.c fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici

a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
... n modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto
delle ipotesi di progetto - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E
0,30 M

3´993,71

SOMMANO mq 3´993,71 47,920 191´378,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´360´680,51
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´360´680,51

Sovrastrutture  (Cat 3)
OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  (SbCat 7)

60 / 55 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento

1´204,25

SOMMANO mc 1´204,25 17,230 20´749,23

61 / 56 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da
D.01.003 stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30

cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo  ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

1´134,00

SOMMANO mc 1´134,00 33,150 37´592,10

62 / 57 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.f provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione d ... Anello compreso tra 70 e 90 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
(par.ug.=467,875/0,1) 4678,750 4´678,75

SOMMANO mq 4´678,75 15,180 71´023,43

63 / 58 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.m COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA

4´527,58

SOMMANO mq 4´527,58 8,890 40´250,19

64 / 59 ONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescr ... a tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
per risagomature 4527,580 0,020 90,55

SOMMANO mc 90,55 165,870 15´019,53

65 / 67 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera
D.01.024.h di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ...
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA

4´527,58

SOMMANO mqx4cm 4´527,58 7,910 35´813,16

66 / 68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´581´128,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´581´128,15

E.02.004.b ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su fondazione
da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte - IN PIETRA O IN CEMENTO
AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM

626,000 626,00

SOMMANO m 626,00 23,250 14´554,50

67 / 69 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.030.e OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione

garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati prog ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte,
esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON
CEMENTO: 350 Kg/mc
posa cordolo

626,000 0,018 11,27

SOMMANO mc 11,27 117,550 1´324,79

68 / 70 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD fornitura e spruzzatura di mano
di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di  ... iante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante
binder 4´527,58
base 4´527,58

SOMMANO mq 9´055,16 1,020 9´236,26

Segnaletica  (Cat 4)
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  (SbCat 9)

69 / 1403 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI
H.01.005.c COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA"

PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
esecuzione di se ... quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto
corsie accellerazione/decellerazione 3.00x3.00 *(lung.=258/2) 129,000 129,00

SOMMANO ml 129,00 5,420 699,18

70 / 1404 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON  IMPIEGO DI
H.01.005.b COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “GOCCIA“

PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica
orizzontale realizzata con impiego di colat ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
strisce continue di margine *(lung.=758,000+487) 1245,000 1´245,00

SOMMANO ml 1´245,00 3,680 4´581,60

71 / 1405 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
H.01.003.e RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI esecuzione
di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifr ... quanto
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
zebratura 69,54

SOMMANO mq 69,54 4,410 306,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´611´831,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´611´831,15

Barriere stradali  (Cat 5)
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza  (SbCat 5)

72 / 120 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO
G.02.004.a LATERALE NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di

barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 comple ... e CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte

(lung.=322,000+103) 425,000 425,00

SOMMANO ml 425,00 147,250 62´581,25

73 / 121 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 BORDO PONTE
G.02.005.b NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di barriere

stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/
06/2011 complete d ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
(lung.=332+238) 570,000 570,00

SOMMANO ml 570,00 254,780 145´224,60

74 / 122 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4
G.02.005.a SPARTITRAFFICO MONOFILARE fornitura e posa in opera

di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di r ... e CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte

40,000 40,00
corsia scambio flussi veicolari 161,000 161,00

SOMMANO m 201,00 211,180 42´447,18

Rampa Uscita direzione Torino  (SpCat 4)
Movimenti terra  (Cat 1)

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

75 / 77 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero
sterro 658,19
scotico 879,88

SOMMANO mc 1´538,07 3,250 4´998,73

76 / 78 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003 DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
(par.ug.=879,882+2654,955) 3534,837 3´534,84

SOMMANO mc 3´534,84 8,790 31´071,24

77 / 79 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´898´154,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´898´154,15

provenienti sia dagli  ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte

3´534,84

SOMMANO mc 3´534,84 1,540 5´443,65

78 / 80 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER
A.02.001.e AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI scavo di preparazione

del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso
la gradonatura pr ...  la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano
inclinato
gradonatura 2´006,95

SOMMANO mq 2´006,95 7,620 15´292,96

79 / 81 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.031 FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE fornitura e stesa (compresi
ogni onere e spese) di geotessile a marchia ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due
direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
(par.ug.=658,187/0,2) 3290,935 3´290,94

SOMMANO mq 3´290,94 2,850 9´379,18

80 / 82 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.02.004.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE fornitura e stesa di

terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia da ... ra non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. Fornito dall'impresa
scarpate 786,473 0,300 235,94

SOMMANO m3 235,94 33,920 8´003,08

81 / 83 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di mate ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
sistemazione scarpate 786,473 0,300 235,94

SOMMANO mc 235,94 0,790 186,39

82 / 88 RIVESTIMENTO DI SCARPATE SEMINA ESEGUITA CON
F.01.036 ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE

E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE come scarto di cellulosa o
bentonite, in quantitativo sufficient ... le cure colturali la
manutenzione gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
idrosemina 2´568,59

SOMMANO mq 2´568,59 1,290 3´313,48

Sovrastrutture  (Cat 3)
OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  (SbCat 7)

83 / 72 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´939´772,89
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´939´772,89

compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento

735,56

SOMMANO mc 735,56 17,230 12´673,70

84 / 73 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da
D.01.003 stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30

cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo  ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

683,60

SOMMANO mc 683,60 33,150 22´661,34

85 / 74 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.f provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione d ... Anello compreso tra 70 e 90 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
(par.ug.=285,802/0,1) 2858,020 2´858,02

SOMMANO mq 2´858,02 15,180 43´384,74

86 / 75 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.m COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA

4´281,68

SOMMANO mq 4´281,68 8,890 38´064,14

87 / 76 ONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescr ... a tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
per risagomature 4281,680 0,020 85,63

SOMMANO mc 85,63 165,870 14´203,45

88 / 84 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera
D.01.024.h di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ...
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA

4´281,68

SOMMANO mqx4cm 4´281,68 7,910 33´868,09

89 / 85 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO compreso
E.02.004.b ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su fondazione

da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte - IN PIETRA O IN CEMENTO
AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM

510,000 510,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 510,00 2´104´628,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 510,00 2´104´628,35

SOMMANO m 510,00 23,250 11´857,50

90 / 86 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.030.e OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione

garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati prog ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte,
esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON
CEMENTO: 350 Kg/mc
posa cordolo 510,000 0,018 9,18

SOMMANO mc 9,18 117,550 1´079,11

91 / 87 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD fornitura e spruzzatura di mano
di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di  ... iante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante
binder 4´281,68
base 4´281,68

SOMMANO mq 8´563,36 1,020 8´734,63

Segnaletica  (Cat 4)
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  (SbCat 9)

92 / 1406 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON  IMPIEGO DI
H.01.005.b COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “GOCCIA“

PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica
orizzontale realizzata con impiego di colat ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
strisce continue di margine *(lung.=730,000+413) 1143,000 1´143,00
corsie accellerazione/decellerazione 3.00x3.00 62,000 62,00

SOMMANO ml 1´205,00 3,680 4´434,40

93 / 1407 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI
H.01.005.a COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA"

PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
esecuzione di se ... quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto
corsie accellerazione/decellerazione 3.00x3.00 *(lung.=125/2) 62,500 62,50

SOMMANO ml 62,50 3,160 197,50

94 / 1408 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
H.01.003.e RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI esecuzione
di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifr ... quanto
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
zebratura 44,20

SOMMANO mq 44,20 4,410 194,92

Barriere stradali  (Cat 5)
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza  (SbCat 5)

95 / 123 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´131´126,41
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´131´126,41

G.02.004.a LATERALE NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 comple ... e CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte

(lung.=62,000+415) 477,000 477,00

SOMMANO ml 477,00 147,250 70´238,25

96 / 124 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 BORDO PONTE
G.02.005.b NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di barriere

stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/
06/2011 complete d ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
(lung.=253+369) 622,000 622,00

SOMMANO ml 622,00 254,780 158´473,16

97 / 125 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4
G.02.005.a SPARTITRAFFICO MONOFILARE fornitura e posa in opera

di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di r ... e CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte

33,000 33,00

SOMMANO m 33,00 211,180 6´968,94

98 / 152 FORNITURA DI ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO
G.03.010.2.b conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e
manuale di installazi ... a, così come riportato nei rapporti di
prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025
- CLASSE 80 LARGO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´660,350 14´660,35

99 / 153 ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO CLASSE 100/80 -
G.03.015.a POSA IN OPERA dell'intero sistema di assorbimento di energia

d'urto, comunque costituito escluso le eventuali opere civili per
l'adeg ... tà del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN
1317, che saranno computate a parte con le relative voci di
elenco

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 996,940 996,94

Viabilità raccordo Autoporto/S.S.25  (SpCat 5)
Movimenti terra  (Cat 1)

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

100 / 94 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero
sterro *(par.ug.=57,730+571,239) 628,969 628,97
scotico *(par.ug.=727,983+228,965) 956,948 956,95

SOMMANO mc 1´585,92 3,250 5´154,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´387´618,29
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´387´618,29

101 / 95 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003 DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
(par.ug.=727,983+228,965+6648,012+511,543+1198,837) 9315,340 9´315,34

SOMMANO mc 9´315,34 8,790 81´881,84

102 / 96 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli  ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte

9´315,34

SOMMANO mc 9´315,34 1,540 14´345,62

103 / 97 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.02.004.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE fornitura e stesa di

terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia da ... ra non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. Fornito dall'impresa
scarpate *(par.ug.=697,425+142,001+556,398) 1395,824 0,300 418,75

SOMMANO m3 418,75 33,920 14´204,00

104 / 98 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di mate ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
sistemazione scarpate 1395,824 0,300 418,75

SOMMANO mc 418,75 0,790 330,81

105 / 103 RIVESTIMENTO DI SCARPATE SEMINA ESEGUITA CON
F.01.036 ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE

E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE come scarto di cellulosa o
bentonite, in quantitativo sufficient ... le cure colturali la
manutenzione gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
idrosemina *(par.ug.=2260,900+451,45+1752,44) 4464,790 4´464,79

SOMMANO mq 4´464,79 1,290 5´759,58

Sovrastrutture  (Cat 3)
OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  (SbCat 7)

106 / 89 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
(par.ug.=322,33+222,236+287,754) 832,320 832,32

SOMMANO mc 832,32 17,230 14´340,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´518´481,01
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´518´481,01

107 / 90 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da
D.01.003 stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30

cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo  ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
(par.ug.=319,25+211,481+280,584) 811,315 811,32

SOMMANO mc 811,32 33,150 26´895,26

108 / 91 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.f provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione d ... Anello compreso tra 70 e 90 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
(par.ug.=(141,592+90,164+119,994)/0,1) 3517,500 3´517,50

SOMMANO mq 3´517,50 15,180 53´395,65

109 / 92 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.m COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA
(par.ug.=1385,200+1097,46+1188) 3670,660 3´670,66

SOMMANO mq 3´670,66 8,890 32´632,17

110 / 93 ONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescr ... a tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
per risagomature 3670,660 0,020 73,41

SOMMANO mc 73,41 165,870 12´176,52

111 / 99 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera
D.01.024.h di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ...
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA

3´670,66

SOMMANO mqx4cm 3´670,66 7,910 29´034,92

112 / 100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO compreso
E.02.004.b ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su fondazione

da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte - IN PIETRA O IN CEMENTO
AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM

450,000 450,00

SOMMANO m 450,00 23,250 10´462,50

113 / 101 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.030.e OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione

garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati prog ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´683´078,03
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´683´078,03

esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON
CEMENTO: 350 Kg/mc
posa cordolo 450,000 0,018 8,10

SOMMANO mc 8,10 117,550 952,16

114 / 102 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD fornitura e spruzzatura di mano
di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di  ... iante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante
binder 3´670,66
base 3´670,66

SOMMANO mq 7´341,32 1,020 7´488,15

Segnaletica  (Cat 4)
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  (SbCat 9)

115 / 1409 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI
H.01.005.a COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA"

PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
esecuzione di se ... quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto
strisce continue di margine *(lung.=30+29+29+107+225+213+
160+104+104+95+97+28) 1221,000 1´221,00
discontinua su rotatoria 3.00x3.00 *(lung.=119/2) 59,500 59,50

SOMMANO ml 1´280,50 3,160 4´046,38

116 / 1410 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
H.01.003.e RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI esecuzione
di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifr ... quanto
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
zebratura 7,36
triangoli di precedenza *(par.ug.=4,56+4,92) 9,480 9,48

SOMMANO mq 16,84 4,410 74,26

Barriere stradali  (Cat 5)
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza  (SbCat 5)

117 / 126 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO
G.02.004.a LATERALE NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di

barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 comple ... e CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte

(lung.=61+61) 122,000 122,00

SOMMANO ml 122,00 147,250 17´964,50

118 / 127 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 BORDO PONTE
G.02.005.b NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di barriere

stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/
06/2011 complete d ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´713´603,48
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R I P O R T O 2´713´603,48

perfetta regola d'arte
(lung.=27+27) 54,000 54,00

SOMMANO ml 54,00 254,780 13´758,12

119 / 129 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2- BORDO
G.02.003.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO fornitura e

posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/20 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
(lung.=26+41+96+94+71) 328,000 328,00

SOMMANO m 328,00 102,810 33´721,68

Piazzale area servizio e sosta  (SpCat 6)
Movimenti terra  (Cat 1)

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

120 / 109 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero
sterro 103,93
bonifica 68418,070 0,200 13´683,61

SOMMANO mc 13´787,54 3,250 44´809,51

121 / 110 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003 DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche

92´494,81
riporto bonifica 68418,070 0,200 13´683,61

SOMMANO mc 106´178,42 8,790 933´308,31

122 / 111 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli  ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
(par.ug.=92494,813+13683,61) 106178,42

3 106´178,42

SOMMANO mc 106´178,42 1,540 163´514,77

123 / 112 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.02.004.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE fornitura e stesa di

terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia da ... ra non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. Fornito dall'impresa
scarpate 690,000 0,300 207,00

SOMMANO m3 207,00 33,920 7´021,44

124 / 113 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´909´737,31
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´909´737,31

PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di mate ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
sistemazione scarpate 690,000 0,300 207,00

SOMMANO mc 207,00 0,790 163,53

125 / 116 RIVESTIMENTO DI SCARPATE SEMINA ESEGUITA CON
F.01.036 ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE

E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE come scarto di cellulosa o
bentonite, in quantitativo sufficient ... le cure colturali la
manutenzione gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
idrosemina 690,00

SOMMANO mq 690,00 1,290 890,10

Sovrastrutture  (Cat 3)
OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  (SbCat 7)

126 / 104 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento

68418,070 0,200 13´683,61

SOMMANO mc 13´683,61 17,230 235´768,60

127 / 105 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da
D.01.003 stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30

cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo  ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

68418,070 0,200 13´683,61

SOMMANO mc 13´683,61 33,150 453´611,67

128 / 106 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.f provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione d ... Anello compreso tra 70 e 90 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA

68´418,07

SOMMANO mq 68´418,07 15,180 1´038´586,30

129 / 107 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.m COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA

68´418,07

SOMMANO mq 68´418,07 8,890 608´236,64

130 / 108 ONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´246´994,15
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R I P O R T O 6´246´994,15

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescr ... a tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
per risagomature 68418,070 0,020 1´368,36

SOMMANO mc 1´368,36 165,870 226´969,87

131 / 114 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera
D.01.024.h di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ...
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA

68´418,07

SOMMANO mqx4cm 68´418,07 7,910 541´186,93

132 / 115 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD fornitura e spruzzatura di mano
di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di  ... iante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante
binder 68´418,07
base 68´418,07

SOMMANO mq 136´836,14 1,020 139´572,86

OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  (SbCat 9)

133 / 424 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON  IMPIEGO DI
H.01.006.d COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “GOCCIA“

PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica
orizzontale realizzata con impiego di colat ... iale d'appalto.  Per
ogni metro lineare effettivamente ricoperto -- PER STRISCE DI
ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

SEGNALETICA 605,000 605,00

SOMMANO m2 605,00 35,390 21´410,95

134 / 425 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON  IMPIEGO DI
H.01.005.b COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “GOCCIA“

PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica
orizzontale realizzata con impiego di colat ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

STALLI 8940,000 8´940,00
SEGNALETICA 916,000 916,00

SOMMANO ml 9´856,00 3,680 36´270,08

Barriere stradali  (Cat 5)
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza  (SbCat 5)

135 / 128 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO fornitura e

posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/201 ... e CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´212´404,84
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´212´404,84

il lavoro finito a perfetta regola d'arte
(lung.=101,000+108+796) 1005,000 1´005,00

SOMMANO m 1´005,00 43,340 43´556,70

Cabine elettriche  (Cat 8)
OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e
per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata
e continua ed impianti di pubblica illuminazione  (SbCat 2)

136 / 766 Sedia per locale di cabina. Fornitura e posa in cabina di sedia
12.02.023 per locale cabina, regolabile in altezza, larghezza 50

cm,profondità 50 cm, profondità sedile 32 cm
per cabina elettrica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 162,810 162,81

137 / 767 Incremento per chiusino con resistenza a rottura di tonnellate 25.
12.01.006 Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile

con resistenza di rottura minima di tonnellate 12 ...  rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
per impianto di dispersione 4,00
per altri impianti 164,00

SOMMANO cadauno 168,00 9,900 1´663,20

138 / 768 Scrivania  per locale di cabina. Fornitura e posa in cabina di
12.02.024 scrivania: Larghezza: 180 cmProfondità: 40 cm, Altezza: 74 cm

per cabina elettrica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 448,700 448,70

139 / 769 Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile
12.01.004 con resistenza di rottura minima di tonnellate 12,5 in cemento

500x500x500mm, fornito e posto in opera completo degl ...
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
per cabina media tensione 2,00
per impianto di dispersione 4,00
per rete a 5.5KV 12,00
per rete a 15kKV 4,00
per rete a 400V 12,00
per luce forza motrice svincoli e piazzale 134,00

SOMMANO cadauno 168,00 121,000 20´328,00

140 / 770 Realizzazione di blocco di fondazione in cls per sostegno palo di
12.01.014 acciaio, compresa l'esecuzione dello scavo, la realizzazione di

eventuali casseformi o spallette per il sostegno d ... o e
costipamento del materiale circostante, il trasporto alla discarica
del materiale di risulta. dimensioni 0,8x0,8x0,9
plinto per posa pozzetto 168,00

SOMMANO cadauno 168,00 173,670 29´176,56

141 / 771 Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di
12.02.002 trasformazione comprendente: n.1 contenitore per guanti

isolanti,dotato di finestra trasparente costruito in materiale re ...
ccessori di fissaggio e rifinitura, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa ed a perfettaregola d'arte
per cabina di media tensione 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 7´307´740,81
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 7´307´740,81

SOMMANO cadauno 1,00 247,190 247,19

142 / 772 Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in
12.02.001 cemento armato vibrato, costruita ed assemblata con pannelli

dicalcestruzzo ad alta resistenza, dello spessoremm. 80  ... egli
scavi, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro finitoa regola d'arte
per cabina elettrica 5,5KV 400,00
per cabina elettrica 15KV 300,00
per alloggiamento trafo interrati 60,00
per truck station 16,00

SOMMANO m3 776,00 323,610 251´121,36

143 / 773 Pozzetto d'ispezione 100x100x100cm e/o raccordo per
12.01.010 canalizzazioni elettriche, realizzato in muratura di mattoni pieni

dello spessore di due opiù testeFornitura eposa in opera di P ...
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Pozzetto con dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 100 cm
per cabina di media tensione 5,5KV 3,00
per cabina di media tensione 15KV 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 337,000 1´348,00

144 / 774 Incremento per chiusino con resistenza a rottura di tonnellate 25.
12.01.006 Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile

con resistenza di rottura minima di tonnellate 12 ...  rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
per cabina di media tensione 5,5KV 3,00
per cabina di media tensione 15KV 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 9,900 39,60

145 / 775 Carpenteria metallica zincata. Fornitura e posa in opera di
12.02.005 carpenteria metallica zincata, griglia dim. 0.80 x 0.40 m con

reteantinsetto
per cabina media tensione 5,5KV 500,00
per cabina media tensione 15 KV 400,00

SOMMANO kg 900,00 4,530 4´077,00

146 / 776 Lamiera d'acciaio striata, spessore 12/10 per copertura
12.02.004 cunicoli.Fornitura e posa in opera di lamiera d'acciaio striata,

spessore12/10 con telaio di supporto  in profilati di accia ... r il
collegamento a terra delle tratte continue con corda di rame della
sezione minima di 6mmq concapicorda ed accessori
cunicoli per cabina elettrica 5,5KV 15,00
cunicoli per cabina elettrica 15KV 10,00

SOMMANO m2 25,00 200,900 5´022,50

147 / 777 Sistemazione di materiale ripreso da aree di deposito scavi o
02.01.002 cave di prestito comprese forniture, trasporto ed ogni altro onere

per la posa in opera, per il ripristino delle scarp ... .; - la
disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento

500,00

SOMMANO m3 500,00 15,780 7´890,00

148 / 778 Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione compreso
12.06.036 lo scavo, i casseri, il foro per l'ingresso del palo,Fornitura e posa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´577´486,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´577´486,46

in opera di  blocchi di fondazione in cls per  ... lta e la lisciatura
a spiovente della parte in vista ed ogni altro onere o magistero.
Dimensioni  MT. 1.30 X 1.30 X 1.30
lato torino 43,00
lato bardonecchia 51,00
rotonda 4,00

SOMMANO cadauno 98,00 265,980 26´066,04

149 / 779 PLINTO DI FONDAZIONE PER TORRE
12.06.118 FAROFORMAZIONE DI PLINTO DI FONDAZIONE PER

TORRE FARO in calcestruzzo cementizio armato e  dimensioni
come  dacomputo  progettuale, compreso:- demol ...   passaggio
dei cavi di alimentazione ed ogni altro onere o magistero per
dare  l'opera finita a perfetta regolad'arte.
per torre faro 10,00

SOMMANO m3 10,00 168,810 1´688,10

150 / 780 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E
A.01.004 BONIFICHE eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza

ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in
materia di qualsiasi  ... cqua con canali fugatori o cunette od
opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro
onere e magistero

50,00

SOMMANO mc 50,00 9,910 495,50

151 / 781 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero
per cabina 5,5KV 200,00
per cabina 15KV 100,00

SOMMANO mc 300,00 3,250 975,00

152 / 782 Fornitura e posa in opera di tubo 200mm in polietilene a doppia
12.07.024 parete per cavidotto  per la protezione dei cavi elettrici  interrati,

conmarchio IMQ: del diametro 200
per cabina di media tensione 5,5KV 50,00
per cabina di media tensione 15KV 50,00
per cavidotto 5,5KV 3´800,00
per cavidotto bassa tensione 400V  e fibra 4´000,00

SOMMANO ml 7´900,00 15,700 124´030,00

153 / 783 Fornitura e posa in opera di tubo 110mm in polietilene a doppia
12.07.020 parete per cavidotto  per la protezione dei cavi elettrici  interrati,

conmarchio IMQ: del diametro 110
per cabina di media tensione 5,5KV 50,00
per cabina di media tensione 15KV 50,00
per cavidotti relativi agli svincoli e torri faro 8´500,00

SOMMANO ml 8´600,00 7,210 62´006,00

154 / 784 PORTA IN SMC (VETRORESINA) PER CABINA A DUE
12.02.007 ANTE.Fornitura e posa in opera di porta in SMC (Vetroresina)

per cabina a due ante tipo Enel Nazionale incernierata a un telaio
invetror ... to del foro, la ripresadell'intonaco, la tinteggiatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´792´747,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´792´747,10

per cabina elettrica 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 725,320 2´901,28

Finiture  (Cat 15)
OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

155 / 407 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

Si considera un'incidenza pari a 100 Kg/mc di cls
Vedi voce n° 406 [m3 11.42] 100,000 1´142,00

SOMMANO kg 1´142,00 1,180 1´347,56

156 / 408 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da
D.01.003 stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30

cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo  ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

marciapiedi AREA CARBURANTI 650,000 0,200 130,00

SOMMANO mc 130,00 33,150 4´309,50

157 / 409 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 25/30
MPA (RCK>=30 N/mmq)d
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

marciapiedi AREA CARBURANTI 650,000 0,130 84,50

SOMMANO m3 84,50 115,940 9´796,93

158 / 410 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

marciapiedi AREA CARBURANTI 650,000 0,400 260,00

SOMMANO mc 260,00 17,230 4´479,80

159 / 411 FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA
B.05.050 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,

rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per
armature di i ... mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il
materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

Doppia rete elettrosaldata fi 12 20/20 peso pari a 9,18 Kg/mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´815´582,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´815´582,17

marciapiedi AREA CARBURANTI 2,000 650,000 9,180 11´934,00

SOMMANO kg 11´934,00 1,390 16´588,26

160 / 412 Pietra di luserna (spessore costante) in lastre dello spessore di
08.P01.J05.0 cm 2
05 Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

marciapiedi AREA CARBURANTI 650,000 650,00

SOMMANO m2 650,00 95,000 61´750,00

161 / 413 Posa in opera di lastre di Luserna, inclusa l'eventuale provvista e
08.P03.N24. applicazione di graffe per ancoraggio alla gettata cementizia
005 retrostante, lo spianamento a regola d'arte, il ta ... ia, escluso il

sottofondo per rivestimento di fondi di corsi d'acqua, canali,
camere di salto, formazione di marciapiedi
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

marciapiedi AREA CARBURANTI 650,000 650,00

SOMMANO m2 650,00 117,440 76´336,00

162 / 414 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 25/30
MPA (RCK>=30 N/mmq)d
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

RINFIANCO CIGLI *(lung.=5833,00-208,5-193,7) 5430,800 0,2500 0,300 407,31

SOMMANO m3 407,31 115,940 47´223,52

163 / 415 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con
01.P05.B45.0 resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in cassero
05 metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce  ... e da

consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo
posato di m 1,20 spessore minimo cm 12 altezza cm 30
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

CIGLI *(lung.=5397,00-208,5-193,7) 4994,800 4´994,80

SOMMANO ml 4´994,80 7,500 37´461,00

164 / 416 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE Non-Tessuto in
10.A02.A10. polipropilene (PP)  di massa 500 g/mq, resistenza a trazione
040 maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN,

compresa la cucitura dei lembi
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

pavimentazioni PARCHEGGI 1614,000 1´614,00

SOMMANO m2 1´614,00 2,800 4´519,20

165 / 417 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato
01.P11.B44.0 e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/
10 cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per

pavimentazioni esterne e tappeti erbosi. Spessore cm 10
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

PARCHEGGI 1614,000 1´614,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´614,00 8´059´460,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´614,00 8´059´460,15

SOMMANO m2 1´614,00 15,500 25´017,00

166 / 418 Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni
01.A23.C90. esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato,
005 comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per i ...

o spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra
vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

PARCHEGGI 1614,000 1´614,00

SOMMANO m2 1´614,00 12,200 19´690,80

167 / 419 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

pavimentazioni PARCHEGGI 1614,000 0,460 742,44

SOMMANO mc 742,44 17,230 12´792,24

168 / 420 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.02.004.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE fornitura e stesa di

terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia da ... ra non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. Fornito dall'impresa
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

pavimentazioni PARCHEGGI  ( si considera) il 30 % di vuoto 1614,000 0,3000 0,090 43,58

SOMMANO m3 43,58 33,920 1´478,23

OS24 - Verde e arredo urbano  (SbCat 6)

169 / 421 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

AIUOLE 6763,000 0,100 676,30

SOMMANO mc 676,30 17,230 11´652,65

170 / 422 Pietra di luserna (spessore costante) in masselli
08.P01.J05.0 Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02
50

SEDUTE 7,000 2,000 0,4500 0,450 2,84

SOMMANO m3 2,84 3´480,000 9´883,20

171 / 423 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.02.004.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE fornitura e stesa di

terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia da ... ra non sia stato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´139´974,27
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 8´139´974,27

possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. Fornito dall'impresa
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

AIUOLE 6763,000 0,650 4´395,95

SOMMANO m3 4´395,95 33,920 149´110,62

172 / 426 Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti coordinati alle
A.P.039 panchine con basamento in graniglia di pietra e cestino centrale

da lt 110 in metallo color antracite verniciato con polveri
epossidiche. Modello con posacenere.
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

CESTINI 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 565,350 6´218,85

173 / 427 FORNITURA E POSAin opera di pensilina con struttura in
A.P.036 acciaio zincato composta da:  - montante verticale con profilo

scatolare a sezione rettangolare 250x150 mm spessore 5 mm - tr
... sori di montaggio, piastre, bulloneria, lavorazioni speciali e
quanto altro necessario alla perfetta finitura dell'opera
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

PENSILINE FOTOVOLTAICHE 115,00

SOMMANO cadauno 115,00 1´507,120 173´318,80

174 / 428 Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti coordinati alle
A.P.038 panchine con basamento in graniglia di pietra e cestino centrale

da lt 110 in metallo color antracite verniciato con polveri
epossidiche.
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.00.30.02

CESTINI 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 313,390 14´102,55

Viabilità poderale  (SpCat 7)
Movimenti terra  (Cat 1)

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

175 / 130 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
A.02.001.a CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 compreso lo scavo

scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio
degli alberi e dei cespugli ... a cave di prestito per i rilevati
compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3.
sistemazione viabilità nord A32 1028,000 1´028,00
sistemazione viabilità sud A32 555,000 555,00

SOMMANO mq 1´583,00 2,400 3´799,20

176 / 131 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
sistemazione viabilità nord A32 1028,000 0,200 205,60
sistemazione viabilità sud A32 555,000 0,200 111,00

SOMMANO mc 316,60 17,230 5´455,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´491´979,31
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R I P O R T O 8´491´979,31

Fabbricato Centro Direzionale  (SpCat 8)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 8)

177 / 156 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.60.01
Scavo C.D. e centrale elettrica 2258,500 0,950 2´145,58

SOMMANO mc 2´145,58 3,250 6´973,14

178 / 157 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E
A.01.004 BONIFICHE eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza

ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in
materia di qualsiasi  ... cqua con canali fugatori o cunette od
opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro
onere e magistero
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.60.01
Scavo per cunicoli 78,500 2,350 184,48

SOMMANO mc 184,48 9,910 1´828,20

Illuminazione e forza motrice  (Cat 9)
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e

televisivi  (SbCat 12)

179 / 711 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. tripolare 3x6mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
020 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 6
per circuiti vari 200,00

SOMMANO m 200,00 4,690 938,00

180 / 712 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. tripolare 3x4mmq  compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
015 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 4
dorsali di derivazione alle prese o armadi 200,00

SOMMANO m 200,00 3,750 750,00

181 / 713 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. 3x2,5mmq tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
010 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5
dorsali di illuminazione 1´600,00

SOMMANO m 1´600,00 2,910 4´656,00

182 / 714 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. 3X1.5mmq tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
005 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 1,5
comando pulsanti 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,330 2´330,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´509´454,65
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R I P O R T O 8´509´454,65

183 / 715 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare 5x1.5mmq compresi i collegamenti elettrici,
005 morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV
5 x 1,5
per comando ventiloconvettori 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,360 3´360,00

184 / 716 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare 5x4mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
015 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 4
per circuiti forza motrice 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 5,370 6´444,00

185 / 717 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare 5x6mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
020 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 6
per alimentazione UTA e armadi 300,00

SOMMANO m 300,00 7,640 2´292,00

186 / 718 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L03. tripolare 3x1,5mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
005 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 1,5
per comandi circuiti luce sicura 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 3,740 4´488,00

187 / 719 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L03. tripolare 3x2,5mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
010 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 2,5
dorsali luce sicura 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 4,640 5´568,00

188 / 720 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L03. tripolare 3x4mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
015 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 4
per circuiti forza motrice di sicurezza 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 6,210 7´452,00

189 / 721 F.O. Fornitura in opera di torretta a scomparsa con finitura
06.A11.D10. antiscivolo, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O.
010 di Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo 340x300

pcc piano primo 33,00
direzione esercizio piano terra 30,00
ok gol  piano terra 26,00

SOMMANO cad 89,00 73,690 6´558,41

190 / 722 F.O. Fornitura in opera di cassaforma in lamiera, compreso ogni
06.A11.D12. accessorio per la posa in opera. F.O. di Cassaforma 340x300
010 pcc piano primo 33,00

direzione esercizio piano terra 30,00
ok gol piano terra 26,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89,00 8´545´617,06
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R I P O R T O 89,00 8´545´617,06

SOMMANO cad 89,00 74,810 6´658,09

191 / 723 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
060 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 100x75
piano primo pcc illuminazione normale e ventilo 80,00
piano primo pcc illuminazione sicura 80,00
piano terra illuminazione normale  e ventilo 160,00
piano terra illuminazione sicura 80,00
piano primo pcc torrette e prese 80,00
piano terra torrette e prese 160,00

SOMMANO m 640,00 15,290 9´785,60

192 / 724 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
070 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75
derivazione al quadro di piano per illuminazione 10,00
derivazione al quadro di piano per forza motrice 10,00
derivazione al quadro di piano per luce sicura 10,00

SOMMANO m 30,00 19,070 572,10

193 / 725 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
075 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 300x75
derivazione al quadro di piano per forza motrice 10,00

SOMMANO m 10,00 23,080 230,80

194 / 726 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 100
015 640,00

SOMMANO m 640,00 4,530 2´899,20

195 / 727 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200
025 20,00

SOMMANO m 20,00 7,250 145,00

196 / 728 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 300
030 10,00

SOMMANO m 10,00 8,500 85,00

197 / 729 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
050 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 100x75
60,00

SOMMANO cad 60,00 14,020 841,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´566´834,05
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R I P O R T O 8´566´834,05

198 / 730 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
060 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75
6,00

SOMMANO cad 6,00 20,940 125,64

199 / 731 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
065 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 300x75
4,00

SOMMANO cad 4,00 24,650 98,60

200 / 732 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
050 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 100x75

30,00

SOMMANO cad 30,00 20,540 616,20

201 / 733 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
060 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 200x75

10,00

SOMMANO cad 10,00 25,090 250,90

202 / 734 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
065 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 300x75

4,00

SOMMANO cad 4,00 29,700 118,80

203 / 735 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche
06.A11.G08. zincate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75
010 30,00

SOMMANO cad 30,00 4,960 148,80

204 / 736 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese
06.A13.A02. elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
015 presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A

piano primo pcc 110,00
piano terra 160,00

SOMMANO cad 270,00 6,700 1´809,00

205 / 737 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A05. apparecchi modulari di protezione componibili, con potere
010 d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici. F.O.

di interr. MT 1P+N fino a 16A
piano primo 33,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33,00 8´570´001,99
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R I P O R T O 33,00 8´570´001,99

piano terra 56,00

SOMMANO cad 89,00 28,660 2´550,74

206 / 738 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A07. apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con
005 funzione estate invermo, compresi i collegamenti elettrici. F.O.

di cronotermostato settimanale a batteria 3 livelli di temperatura
piano primo 9,00
piano terra 26,00

SOMMANO cad 35,00 109,570 3´834,95

207 / 739 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e
06.A13.F01. l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
005 alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale s ... ali del

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di
Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto
piano primo 4,00
piano terra 8,00

SOMMANO cad 12,00 57,410 688,92

208 / 740 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e
06.A13.F01. l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
010 alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale s ... i del

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di
Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto
piano primo 60,00
piano terra 132,00

SOMMANO cad 192,00 130,510 25´057,92

209 / 741 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un
06.A13.F02. corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.
010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo

piano primo 60,00
piano terra 132,00

SOMMANO cad 192,00 75,160 14´430,72

210 / 742 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto,
06.A13.F04. ma con un pulsante di comando ed un relè 10A. F.O. di
010 Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè

piano primo 6,00
piano terra 12,00

SOMMANO cad 18,00 144,350 2´598,30

211 / 743 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto,
06.A13.F04. ma con un pulsante di comando ed un relè 10A. F.O. di
005 Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè

piano primo 2,00
piano terra 4,00

SOMMANO cad 6,00 71,250 427,50

212 / 744 F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli
06.A13.G01. utilizzatori -( vengono considerati i sistemi distributivi completi,
005 che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi ...

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Imp.
in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A
per ventilo, sonde, cronotermostati piano primo 25,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,00 8´619´591,04
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R I P O R T O 25,00 8´619´591,04

per ventilo, sonde, cronotermostati piano terra 50,00

SOMMANO cad 75,00 55,880 4´191,00

213 / 745 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto
06.A13.H01. in tubo PVC a vista punto presa civile
005 piano primo 4,00

piano terra 8,00

SOMMANO cad 12,00 56,290 675,48

214 / 746 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto
06.A13.H01. in tubo PVC incassato punto presa civile
010 piano primo 65,00

piano terra 88,00

SOMMANO cad 153,00 111,600 17´074,80

215 / 747 Sistemi di illuminazione tubolari a sezione piatta con spigoli
06.P24.E06.0 arrotondati; larghezza circa 170 mm; IP-55. Elementi in
40 alluminio estruso verniciato. elem. emerg. 1x36 W batt. Ni-Cd

IP-55 piatto
piano primo per ingresso e reception 2,00
piano terra per ingresso e reception 2,00

SOMMANO cad 4,00 504,400 2´017,60

216 / 748 F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di
06.A25.C01. emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. F.O.
010 di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di emergenza

con linea bus
piano primo 11,00
piano terra 17,00

SOMMANO cad 28,00 40,670 1´138,76

217 / 749 Plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili
06.P25.A04. con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico,
020 accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. plaf. emerg.

IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h
piano primo 11,00
piano terra 17,00

SOMMANO cad 28,00 104,100 2´914,80

218 / 750 Centralina programmabile per il monitoggio controllo, gestione
06.P25.B02.0 eventi e guasti di lampade di emergenza indirizzate, completa di
05 stampante tastiera e display. Per installazione a parete o in

quadro tipo rack. Centralina di controllo programmabile con
stampante
piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´734,600 5´469,20

219 / 751  Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza
12.03.406 1,5 mFornitura e posa in opera di Dispersore in acciaio ramato

del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame  ... e testa
di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioniesterne di 400x400x400 mm diametro 25 mm
anello perimetrale 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 85,940 343,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´653´416,44
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220 / 752 Corda in rame nudo 35mmq, in opera completa di morsetti e
12.03.354 capicorda, posata su passerella. Fornitura e posa in opera di

corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione
nominale 35mmq
anello perimetrale 250,00

SOMMANO ml 250,00 5,300 1´325,00

221 / 753 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per uffici
A.P.064 da incasso nel controsoffitto costituito da: - corpo in acciaio

verniciato bianco   - led 55W con sistema regolabile ...
mentazione 230V completo di cablaggio e accessori di
montaggio - incasso per controsoffitto a filo su pannelli
600x600mm
piano primo uffici 70,00
piano terra uffici 144,00

SOMMANO cadauno 214,00 523,270 111´979,78

222 / 754 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per locali di
A.P.065 servizio da incasso nel controsoffitto costituito da: - corpo in

acciaio verniciato bianco   - led  41W con siste ... e accessori di
montaggio - incasso per controsoffitto a filo su pannelli
600x600mm   - modello TILE REGENT o equivalente
piano primo locali di servizio 19,00
piano primo locali di servzio 20,00

SOMMANO cadauno 39,00 439,990 17´159,61

223 / 755 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per scale e
A.P.066 locali di servizio da incasso nel controsoffitto costituito da: -

corpo in acciaio verniciato bianco   - led  15W c ... ri di
montaggio - incasso per controsoffitto a filo e versione da
esterno a parete   - modello VIVA REGENT o equivalente
piano primo scale 4,00
piano terra scale 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 254,780 2´038,24

224 / 756 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante fluorescente
A.P.067 39-54W per fila continua per halle saloni da incasso nel

controsoffitto costituito da: - profilo di alluminio estr ... ntaggio -
incasso per controsoffitto a filo e versione da esterno a soffitto
- modello SL. EVO NORLIGHT o equivalente
piano primo 12,00
piano terra 12,00

SOMMANO cadauno 24,00 371,620 8´918,88

225 / 757 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED 1W
A.P.070 da incasso a pavimento costituito da: - sistema ottico orientabile

- corpo in alluminio pressofuso  - telaio in accia ... itto  -
specchio rotondo darklight a multicalotte brilantate    - modello
CASTALDI TELLUX T01 1W D44K/LWMB o equivalente
piano terra scale PCC 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 309,470 6´189,40

226 / 758 F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre
06.A03.A01. con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso
015 giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di

Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 2+2P

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´801´027,35
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piano terra 35,00

SOMMANO m 35,00 29,410 1´029,35

227 / 759 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante 70W J.M.
A.P.069 da binario o da esterno completo di specchio costituito da: -

profilo di alluminio estruso anodizzato naturale   - lam ...
versione da esterno a soffitto  - specchio rotondo darklight a
multicalotte brilantate    - modello SITECO o equivalente
piano terra 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´173,970 4´347,94

228 / 760 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante 35/70W
A.P.068 J.M. da binario o da esterno costituito da: - profilo di alluminio

estruso anodizzato naturale   - lampada a joduri meta ... sori di
montaggio - installazione su binario e versione da esterno a
soffitto    - modello PROLICHT iCATCH o equivalente
piano primo 4,00
piano terra 24,00

SOMMANO cadauno 28,00 412,420 11´547,76

229 / 761 Fornitura e posa in opera di quadro uffici ok gol piano terra   per
A.P.085 realizzare le attività descritte si dovranno utilizzare: - nolo di

gruppo elettrogeno da 25kW 400V - nolo di aut ... ante e ogni
onere - n. 1 squadra di due operai qualificati e due specializzati
all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 32´325,120 32´325,12

230 / 762 Fornitura e posa in opera di quadro uffici direzione esercizio
A.P.084 piano terra   Per realizzare le attività descritte si dovranno

utilizzare: - nolo di gruppo elettrogeno da 25kW 400V  ... ante e
ogni onere - n. 1 squadra di due operai qualificati e due
specializzati all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 37´147,220 37´147,22

231 / 763 Fornitura e posa in opera di quadro uffici posto di controllo
A.P.083 piano primo   Per realizzare le attività descritte si dovranno

utilizzare: - nolo di gruppo elettrogeno da 25kW 400V - ... ante e
ogni onere - n. 1 squadra di due operai qualificati e due
specializzati all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
piano primo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 39´793,300 39´793,30

232 / 764 Fornitura e posa in opera di quadro unità trattamento aria uffici
A.P.082 OK GOL    Per realizzare le attività descritte si dovranno

utilizzare: - nolo di gruppo elettrogeno da 25kW 400V - ... nte e
ogni onere - n. 1 squadra di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´575,680 10´575,68

233 / 765 Fornitura e posa in opera di quadro unità trattamento aria P.C.C.
A.P.081 e D.E.  Per realizzare le attività descritte si dovranno utilizzare: -

nolo di gruppo elettrogeno da 25kW 400V - n ... nte e ogni onere
- n. 1 squadra di uno operaio qualificato e uno specializzato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´937´793,72
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all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 13´993,170 13´993,17

Impianti speciali  (Cat 10)

234 / 642 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per rete tecnologica
A.P.047 secondo il dettaglio seguente: a) n.1 WS-C4506-E Cat4500 E-

Series 6-Slot Chassis, fan, no ps   b) n.1 WS-X45-SUP6L ... a di
un operaio qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1 capo
squadra all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 135´505,840 135´505,84

235 / 643 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per rete office
A.P.048 secondo il dettaglio seguente: a) n. 2 WS-C4506-E Cat4500 E-

Series 6-Slot Chassis, fan, no ps   b) n.2  WS-X45-SUP6L-E  ...
a di un operaio qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1
capo squadra all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 248´741,900 248´741,90

236 / 644 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per rete telefonica
A.P.049 secondo il dettaglio seguente:  Sistema Aastra 5000   AASTRA

XD DUPLEX in modulo da 10 U equipaggiato di base con:  ... a
di un operaio qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1 capo
squadra all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 67´659,350 67´659,35

237 / 645 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per videowall
A.P.050 secondo il dettaglio seguente: -  Projection Modules  1) CGP-

BCMC-OL OL-series: BCMC wall router    2 )R9845025 OL-
521 pr ... a di un operaio qualificato e uno specializzato
all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto   - n. 1 tecnico
specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 384´376,170 384´376,17

238 / 646 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per gestione audio
A.P.051 secondo il dettaglio seguente: -  n. 2   amplificatori per

diffusione ( sala e pcc ) Peavey MMA 875T o equivalente   ... a
di un operaio qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1 capo
squadra all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´215,370 14´215,37

239 / 647 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per postazione
A.P.052 operatore :  Precision T3600 : Standard 425W Base EURDell

UltraSharp U2412M 61cm(24") LED monitor VGA,DVI,DP
(1920x1200) ... a di un operaio qualificato e uno specializzato
all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto   - n. 1 tecnico
specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35´929,990 35´929,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´838´215,51
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240 / 648 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema scada :
A.P.053 n.1) Intel Xeon E5-2430 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI,

Turbo, 6C, 95W  (ZR)1PCIE Riser for Chassis with 2 Proc   ... a
di un operaio qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1 capo
squadra all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 39´712,000 39´712,00

241 / 649 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema smoke :
A.P.054 -  n.  4  vrf smoke server ascom o equivalente     -  n. 1   porting

( attività varie )       Per realizzare le att ... a di un operaio
qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra
all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 55´987,690 55´987,69

242 / 650 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema
A.P.055 emergenza sos  : n.1) Sistema ASTRO-Server/Client configurato

con software VNC e di gestione della diagnostica completo di  ...
a di un operaio qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1
capo squadra all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´867,470 25´867,47

243 / 651 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema GSM  :
A.P.056 -  n. 1  GSM server Aitek  o equivalente   -  n. 1   porting (

attività varie )       Per realizzare le attività des ... a di un operaio
qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra
all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´092,300 10´092,30

244 / 652 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema
A.P.057 METEO : -  n. 1  server sistema dati meteo Boshung su server

virtuali o equivalente   -  n. 1  software sistema meteo Borrm ...
a di un operaio qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1
capo squadra all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 146´918,480 146´918,48

245 / 653 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema RADIO
A.P.058 : POS.01 N.01 Armadio ripetitori POS.02  N.1 Master SITAF,

composto da: POS.03 N.1 Master  P.S.  POS.04 N.1 Master  V
... a di un operaio qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1
capo squadra all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 152´359,640 152´359,64

246 / 654 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per SALA CRISI :
A.P.059 n.1 ) NOBO - Schermo proiettore (motorizzato) - 94 pollici (

240 cm )- 4:3       n.1) IT GFX Freight Zero Cost  n.1) D ... a di
un operaio qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1 capo
squadra all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´518,340 11´518,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´280´671,43
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247 / 655 Fornitura e posa in opera di armadi per parti attive e passive da
A.P.060 installare nel LOCALE TECNICO : n.1) NetBotz Rack Monitor

200 (with 120/240V Powe n.5) APC Temperature & Humidity
... a di un operaio qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1
capo squadra all'aperto   - n. 1 tecnico specializzato
piano primo pcc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 41´273,680 41´273,68

248 / 656 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi
06.A02.C01. coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre o
005 satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in ram ...

PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per TV
per sala operativa PCC piano primo 200,00

SOMMANO m 200,00 1,330 266,00

249 / 657 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con
06.A02.E01. conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a
005 nastro accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di ...

opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22
II.Cavi 300 v F.O. di cavo per impianti di sicurezza 4x0,22
per circuiti di controllo accesso piano primo pcc 400,00

SOMMANO m 400,00 1,340 536,00

250 / 658 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con
06.A02.E01. conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a
020 nastro accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di ...  e

gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi 300 v
F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+4x0,22
per circuiti di controllo accessi piano primo 200,00

SOMMANO m 200,00 1,750 350,00

251 / 659 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con
06.A02.E01. conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a
010 nastro accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di ...

opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22
II.Cavi 300 v F.O. di cavo per impianti di sicurezza 6x0,22
per circuiti di controllo accesso piano primo 200,00

SOMMANO m 200,00 1,470 294,00

252 / 660 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi
06.A02.F01. (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in
035 PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non

pro ... ermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per
tensione nominale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V
4 x 1
per loop rivelazione incendio 800,00

SOMMANO m 800,00 2,310 1´848,00

253 / 661 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,
06.A02.G04. escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di
020 tipo OM2, armatura dielettrica realizzata con filati in  ...  anche

all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi. F.O. di cavo
Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 24 FO
per collegamento tra armadi di cablaggio strutturato 60,00

SOMMANO m 60,00 5,590 335,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´325´574,51
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254 / 662 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,
06.A02.G01. escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 62,5/125 o
005 50/125 di tipo OM2, con guaina esterna a bassa emission ...

compresa la sigillatura delle testate per evitare l'infiltrazione
dell'umidità. F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 4 FO
per collegamenti tra armadi di cablaggio 60,00
per collegamenti impianto video sorveglianza 30,00

SOMMANO m 90,00 3,820 343,80

255 / 663 F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di
06.A02.G10. qualsiasi tipo. F.O. di bretelle in FO da 10 m
010 per collegamenti tra armadi 5,00

SOMMANO cad 5,00 28,060 140,30

256 / 664 F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di
06.A02.G10. qualsiasi tipo. F.O. di bretelle in FO fino a 5 m
005 per armadi di cablaggio strutturato 10,00

SOMMANO cad 10,00 21,620 216,20

257 / 665 F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di
06.A02.G10. qualsiasi tipo. F.O. di bretelle in FO da 15 m
015 armadi di cablaggio strutturato 5,00

SOMMANO cad 5,00 33,980 169,90

258 / 666 F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di
06.A02.G10. qualsiasi tipo. F.O. di bretelle in FO da 20 m
020 armadi di cablaggio strutturato 5,00

SOMMANO cad 5,00 39,880 199,40

259 / 667 F.O Fornitura in Opera di cordoni di permutazione "patch cord"
06.A02.B02. non schermati (UTP) tipo RJ45, cat. 6 F.O. di patch cord, cat 6
010 da 2 a 3 metri

per cablaggio strutturato e per telefonia 100,00

SOMMANO m 100,00 10,010 1´001,00

260 / 668 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi
06.A02.B01. per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non
020 schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet

CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP
cat 6
per collegamento prese RJ45 piano primo pcc 3´000,00
per collegamento prese RJ45 piano primo uffici 6´000,00
per collegamento prese RJ45 piano primo uffici 12´000,00
per telecamere interne piano primo 150,00
per telecamere interne piano terra 350,00
per telecamere esterne 500,00

SOMMANO m 22´000,00 1,780 39´160,00

261 / 669 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
060 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 100x75
piano primo per derivazioni sopra cts 80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,00 10´366´805,11
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piano terra per derivazioni sopra cts 160,00
piano primo per derivazioni sotto cts 80,00
piano terra per derivazioni sotto cts 160,00

SOMMANO m 480,00 15,290 7´339,20

262 / 670 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
070 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75
per dorsali corridoi piano primo sotto cts 80,00
per dorsali corridoi piano terra  sotto cts 160,00

SOMMANO m 240,00 19,070 4´576,80

263 / 671 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
075 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 300x75
piano primo raccordo ai quadri 20,00
piano terra  raccordo ai quadri 40,00

SOMMANO m 60,00 23,080 1´384,80

264 / 672 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 100
015 480,00

SOMMANO m 480,00 4,530 2´174,40

265 / 673 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200
025 240,00

SOMMANO m 240,00 7,250 1´740,00

266 / 674 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 300
030 60,00

SOMMANO m 60,00 8,500 510,00

267 / 675 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
050 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 100x75

45,00

SOMMANO cad 45,00 14,020 630,90

268 / 676 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
060 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75
15,00

SOMMANO cad 15,00 20,940 314,10

269 / 677 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´385´475,31
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06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
065 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 300x75
10,00

SOMMANO cad 10,00 24,650 246,50

270 / 678 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
050 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 100x75

30,00

SOMMANO cad 30,00 20,540 616,20

271 / 679 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
060 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 200x75

10,00

SOMMANO cad 10,00 25,090 250,90

272 / 680 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche
06.A11.G08. zincate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75
010 480,00

SOMMANO cad 480,00 4,960 2´380,80

273 / 681 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
065 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 300x75

6,00

SOMMANO cad 6,00 29,700 178,20

274 / 682 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A04. connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
010 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV SAT

2,00

SOMMANO cad 2,00 9,650 19,30

275 / 683 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A04. connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
005 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV terrestre

attenuata o passante
2,00

SOMMANO cad 2,00 10,190 20,38

276 / 684 Antenne per ricezione tv di vario tipo complete di accessori di
06.P17.H01. montaggio su tutti i tipi di tetto antenna direttiva larga banda
020 UHF fino 90 elem.

piano primo 2,00

SOMMANO cad 2,00 81,980 163,96

COMMITTENTE: 
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277 / 685 Centralini a larga banda completamente schermati con
06.P17.H03. componenti s.m.d. 5 ingressi, contenitore in metallo pressofuso
005 ingressi ed uscita con connettori coassiali alimentazione 220 V

... esso, uNa sola uscita miscelata corrente di telealimentazione
fino a 50 MA uscita fino a 119 db centralino a larga banda
piano primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 214,260 214,26

278 / 686 Amplificatori per antenne tv UNIca uscita miscelata r.o.s.
06.P17.H06. minore di 2 morsetti schermati guadagno da 0 a 20 db
010 alimentabili via cavo amplificazioni VHF/UHF separate -

multingressi ... lim. con fissaggio a parete, presa supplementare
di corrente continua 12 V amplificatore multingressi da palo con
atten.
piano primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 68,000 68,00

279 / 687 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A04. connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
035 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6

UTP
piano primo 156,00
piano terra 224,00

SOMMANO cad 380,00 15,380 5´844,40

280 / 688 Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale,
12.14.020 funzionamento in modalità daynight 570 lineeFornitura e posa in

opera di telecamera  tipo FISSO Day/Night , con tecnologia DSP
a  ...  anche se nonespressamente indicato, necessario per dare il
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
piano primo 3,00
piano terra 8,00
area esterna 6,00

SOMMANO cadauno 17,00 2´078,300 35´331,10

281 / 689 Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso videoFornitura eposa in
12.14.021 opera di convertitore elettrico /ottico  1 ingresso video per

mfibra multimodale.-Temperatura di esercizio:da  -40 ...  anche
se non espressamente indicato, necessario per dare ildispositivo
in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
piano terra 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 392,630 785,26

282 / 690 Armadio rack 42 unità, 600 x 800Fornitura e posa in opera di
12.14.025 armadio rack 42 unità, 600 x 800, completo di switch 12 porte,

interamente cablato ecollaudato, termostatato e ventila ... ttori
scatolati e aperti,pannello rete,  morsetterie varie, eventuali
ripartitori di connessione , telaio con guide DIN.
per impianto telecamere esterne 1,00
per impianto telecamere interne 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´927,410 8´782,23

283 / 691 Fornitura e posa in opera di centrale analogica ad
12.14.026 indirizzamento, completamente programmabile, conforme alla

direttivaeuropea EN54 parte 2e parte 4.-Controllo di 2 loop con
possib ... da tastiera per pc collegabile in centrale-grado di
protezione IP 40batteria in tampone 2x18 Ahalimentazione 230
V 50 Hz
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impianto pcc e direzione esercizio 1,00
impianto ok gol 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´124,000 4´248,00

284 / 692 Fornitura e posa in opera di Rilevatore termovelocimetro
12.14.027 analogico  conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5.

caratteristiche principali: Tre modalità di programmazione-  ... to
rapporto segnale/disturbo- Indicazione ottica di funzionamento a
allarme con due LED- Uscita per indicatore parallelo
piano primo sopra e sotto il cts 39,00
piano terra  sopra e sotto il cts 78,00

SOMMANO cadauno 117,00 81,980 9´591,66

285 / 693 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas magnete di
06.P19.B02.0 trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 100 kg e
50 contropiastra

piano primo 2,00

SOMMANO cad 2,00 58,110 116,22

286 / 694 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione
06.A19.B02. fumi e gas F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma
045 autoalimentato

piano primo 3,00
piano terra 4,00

SOMMANO cad 7,00 87,890 615,23

287 / 695 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L04. quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
005 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 1,5
per loop rivelazione incendio piano primo 200,00
per loop rivelazione incendio terra 400,00
per allarme evacuzione piano primo 200,00
per allarme evacuzione terra 400,00

SOMMANO m 1´200,00 4,490 5´388,00

288 / 696 Pulsante manuale riarmabile e indirizzabile per centrali
12.14.029 analogiche serie CA-A.Fornitura e posa in opera di Pulsante

manuale riarmabile e indirizzabile per centrali analogiche seri ...
va 93%Grado di protezione IP 40. Compreso nella fornitura tutto
il  necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
piano primo 3,00
piano terra 4,00

SOMMANO cadauno 7,00 100,000 700,00

289 / 697 Modulo isolatore per proteggere la linea loop dal corto
12.14.030 circuitoFornitura e posa in opera di Modulo isolatore per

proteggere la linea loop dal corto circuito.Caratteristiche princi
...  93% maxGrado di protezione IP 41Compreso nella fornitura
tutto il  necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
piano primo 1,00
piano terra 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 81,000 243,00

290 / 698 Sinottico remoto utilizzato nelle centrali analogicheFornitura e
12.14.031 posa in opera di Sinottico remoto utilizzato nelle centrali
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analogiche  per ricevere e/o inviare informazioni dapos ...  95%
maxGrado di protezione IP 20Compreso nella fornitura tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
piano primo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´027,000 1´027,00

291 / 699 Fornitura e posa in opera di Scheda seriale di espansione RS232
12.14.032 o RS485  per interfacciamento a PC, tastiere o collegamentoin

reteCaratteristiche principali• La scheda permette il  ... amento
seriale tipo RS232, RS 485Compreso nella fornitura tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
piano primo PCC 1,00
piano terra ok gol 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 99,000 198,00

292 / 700 amplificatori ingresso din pentapolare con regolatore di livello
06.P23.C01.0 per base amplificata uscita altoparlanti impedenza 4/8/16 ohm
20 risposta in frequenza 40-20000 hz ingressi microfonic ... ra per

precedenza prese microfoni su ingressi aux. predisposto per
scheda "din - don". led overload. amplificatore 120 W
piano primo 1,00
piano terra 1,00

SOMMANO cad 2,00 529,360 1´058,72

293 / 701 Diffusori sonori costituiti da due altoparlanti per bassi ed acuti
06.P23.B01.0 con filtro crossover in mobile di resina semiespansa diffusore
10 sonoro 20 W con traslatore

piano primo 3,00
piano terra 6,00

SOMMANO cad 9,00 104,100 936,90

294 / 702 Microfoni dinamici impedenza 250 ohm risposta 100-12000 /
06.P23.A01. 50-16000 / 40-18000 Hz sensibilità 1.5-2.5 millivolt/pascal
020 rapporto avanti indietro fino a 22 db. microfono dinam.

cardioide profess. 40-18000 Hz
piano primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 139,370 139,37

295 / 703 Postazione di controllo.Fornitura e posa in operera di Postazione
12.14.035 di controllo.Gli apparati di registrazione dovranno essere

connessi in rete.Switch di rete:Lo  switch richiesto sa ... , anche
se non espressamente indicato, necessario per dareil dispositivo
in opera e funzionante a perfetta regola d'arte
piano primo pcc 1,00
piano terra  ok gol 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 13´555,000 27´110,00

296 / 704 Dispositivo per l'inserimento ciclico automatico delle
06.P17.F01.0 telecamere, completo di pulsantiera, variatore di tempi,
20 segnalazione luminosa della telecamera inserita. disp. ciclico

inserzione, 15 ingressi/2 uscite
piano terra direzione esercizio 1,00
ok gol 1,00

SOMMANO cad 2,00 926,360 1´852,72

297 / 705 Modulo di ingresso/uscita che agisce da interfaccia tra la

COMMITTENTE: 
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12.14.028 centrale di comando serie CA-A e dispositivi di
segnalazioneFornitura e posa in opera di  modulo di ingresso/
uscita che a ... ento -10° C/+50° CUmidità 93% maxCompreso
nella fornitura tutto il  necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte
piano primo 3,00
piano terra 4,00

SOMMANO cadauno 7,00 80,900 566,30

298 / 706 Videoregistratori per impianti tv cc di tipo professionale VHS,
06.P17.G01. 1/2", completo di generatore data/tempo; ingresso per
005 telecamera e microfono. videoregistratore VHS

piano terra direzione di esercizio 1,00
piano terra ok gol 1,00

SOMMANO cad 2,00 4´273,600 8´547,20

299 / 707 Pulsantiera a uNa fila bicanale in alluminio anodizzato, con
06.P16.A07. microfono e altoparlante, disposti in senso verticale, incorporati.
020 pulsantiera bicanale a 4 pulsanti 1 fila

piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 76,640 153,28

300 / 708 Alimentatori per videocitofoni alim. 60 VA 110-220-240 V con
06.P16.B06.0 antiapp. usc+rl ap
10 piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 168,440 336,88

301 / 709 Monitor da parete e da tavolo, da 4" e 6", con apriporta separato,
06.P16.B01.0 per video-citofoni monitor 6" 9 tas. chiam. 1 tas. serv. 1 autoins.
55 piano primo 1,00

piano terra 2,00

SOMMANO cad 3,00 232,430 697,29

302 / 710 unità di ripresa e telecamere da incasso e da esterno, con
06.P16.B05.0 accessori obiettivo 4.5 mm supergrandangolo
35 piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 179,080 358,16

Impianti meccanici  (Cat 11)
OG11 - Impianti tecnologici  (SbCat 13)

303 / 1161 Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone
05.P62.C10.0 Diametro 2"
25 4,00

SOMMANO cad 4,00 128,340 513,36

304 / 1162 Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone
05.P62.C10.0 Diametro 3"
35 2,00

SOMMANO cad 2,00 305,330 610,66

305 / 1163 Filtro raccoglitore impurita' Diametro 2"
05.P62.A40. 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 10´505´384,75



pag. 50

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 10´505´384,75

025
SOMMANO cad 4,00 51,340 205,36

306 / 1164 Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v ca.
05.P62.D50. normalmente chiusa - omologata Diametro 2"
030 2,00

SOMMANO cad 2,00 272,200 544,40

307 / 1165 Giunto antivibrante in acciaio inox Diametro 2"
05.P62.A50. 2,00
030

SOMMANO cad 2,00 67,790 135,58

308 / 1166 Manometro per pressione gas diam. 80 Attacco diametro 3/8"
05.P62.A70. 5,00
005

SOMMANO cad 5,00 30,430 152,15

309 / 1167 Gruppo termico a condensazione con doppio bruciatore di gas
A.P.122 metano premiscelato modulante (C 01/02), a bassissima

emissione di NOx e CO,completo di sistema di neutralizzazione
condensa, potenza termica nominale 200 kW.

2,00

SOMMANO cad 2,00 20´007,140 40´014,28

310 / 1168 Serie di accessori ISPESL a corredo caldaia, comprendente
A.P.123 termometri, pozzetti, termostati, manometro, flussostato,valvola

di sicurezza, pressostati, valvola di intercettazione combustibile
2,00

SOMMANO a corpo 2,00 2´000,000 4´000,00

311 / 1169 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione
05.P63.B20.0 circolare a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana
25 minerale di densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da elemen

... sercizio continuo ed ai 700 gr. C. in esercizio intermittente
conforme alla l. 615. Condotto semplice diam. int. mm. 254

12,00

SOMMANO m 12,00 280,480 3´365,76

312 / 1170 Posa in opera di canne fumarie di cui agli arti-coli 63b20,
05.P76.A10. 63b30, 63b40, (ponteggio da conteg- giare a parte Aumento sui
005 prezzi di detti articoli (Percentuale del 15,00%)

12,00

SOMMANO m 12,00 42,070 504,84

313 / 1171 Collettori solari vetrati piani con superficie di assorbimento
03.P14.B01.0 selettiva, tubi in rame saldati, isolamento posteriore in
05 polistirene o lana di vetro, vetro temperato alta trasparen ...

qualità conforme UNI EN 12975 Con telaio metallico in
alluminio o in lamiera d'acciaio, escluso il sistema di fissaggio

20,00

SOMMANO m² 20,00 292,880 5´857,60

314 / 1172 Struttura metallica di fissaggio dei collettori solari. Su tetti piani,
03.P14.B02.0 prezzo per metro quadro di collettore
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10 20,00

SOMMANO m² 20,00 95,600 1´912,00

315 / 1173 Posa in opera di collettori solari piani o sottovuoto, fluido
03.A13.B01. termovettore acqua o aria su struttura di sostegno costituita da
005 profilati in alluminio o acciaio, inclusi i collegame ... pertura,

escluso il nolo di cestello o altra attrezzatura per il trasporto su
copertura Installazione su coperture piane

20,00

SOMMANO m² 20,00 74,220 1´484,40

316 / 1174 Kit di pompaggio preassemblato per circuito solare forzato
03.P14.B05.0 costituito da: circolatore + regolatore di portata + valvola di
05 carico e scarico + valvola non ritorno + valvola di sicurezza +

manometro + tutta la raccorderia idraulica Circolatore potenza
fino a W 250

1,00

SOMMANO cad 1,00 384,160 384,16

317 / 1175 Posa in opera di kit di pompaggio preassemblato per circuito
03.A13.B02. solare forzato costituito da: circolatore + limitatore di portata +
005 valvola di carico e scarico + valvola non ritorno + ... pleto di

allacciamenti al circuito idraulico ed ogni altro onere accessorio
per dare lavoro finito a regola d'arte . . .

1,00

SOMMANO cad 1,00 184,030 184,03

318 / 1176 Serbatoio di accumulo solare per acqua calda sanitaria, con
03.P14.B09.0 scambiatore interno a doppio serpentino per integrazione caldaia
25 Capacità litri 1000

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´742,380 2´742,38

319 / 1177 Posa in opera di serbatoi accumulo per impianti a collettori
03.A13.B05. solari, inclusi allacciamenti idraulici ai circuiti solare, caldaia e
005 idrosanitario Capacità fino a 1000 litri

1,00

SOMMANO cad 1,00 368,050 368,05

320 / 1178 Gruppo  refrigeratore d'acqua elettrico, raffreddato ad aria,
A.P.156 idoneo per installazione diretta all'esterno, con compressori

scroll, completo di quadro elettrico ed accessori, potenza
frigorifera 190 kW, potenza assorbita 70 kW.

2,00

SOMMANO cad 2,00 35´176,230 70´352,46

321 / 1179 Elettropompa centrifuga elettronica, attacchi in linea, completa
A.P.124 di trasduttore di pressione ed inverter, circuito primario acqua

calda, portata 13 m³/h, prevalenza 5 m (EP 01 a/b- EP 02a/b)
4,00

SOMMANO cad 4,00 3´089,310 12´357,24

322 / 1180 Elettropompa centrifuga elettronica, attacchi in linea, completa
A.P.125 di trasduttore di pressione ed inverter, circuito primario acqua
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refrigerata, portata 35 m³/h, prevalenza 8 m (EP 03 a/b - EP 04a/
b)

4,00

SOMMANO cad 4,00 5´612,070 22´448,28

323 / 1181 Elettropompa centrifuga elettronica, attacchi in linea, completa
A.P.126 di trasduttore di pressione ed inverter, circuito utenze acqua

calda uffici, portata 18 m³/h, prevalenza 10 m (EP 05 a/b/c)
3,00

SOMMANO cad 3,00 4´552,780 13´658,34

324 / 1182 Elettropompa centrifuga elettronica, attacchi in linea, completa
A.P.127 di trasduttore di pressione ed inverter, circuito utenze acqua

refrigerata uffici, portata 40 m³/h, prevalenza 10 m (EP 06 a/b/c)
3,00

SOMMANO cad 3,00 5´612,070 16´836,21

325 / 1183 Elettropompa centrifuga elettronica, attacchi in linea, completa
A.P.128 di trasduttore di pressione ed inverter, circuito produzione acqua

calda  sanitaria uffici, portata 5,5 m³/h, prevalenza 3,0 m (EP 07
a/b)

2,00

SOMMANO cad 2,00 3´063,050 6´126,10

326 / 1184 Elettropompa centrifuga singola a velocità variabile, rotore
A.P.129 bagnato, circuito collettori solari uffici, portata 1,0 m³/h,

prevalenza 6 m  (EP 08 a/b)
2,00

SOMMANO cad 2,00 1´186,420 2´372,84

327 / 1185 Elettropompa centrifuga singola a velocità variabile, rotore
A.P.130 bagnato, per acqua potabile, circuito ricircolo acqua calda

sanitaria uffici, portata 1,0 m³/h, prevalenza 4 m  (EP 09 a/b)
2,00

SOMMANO cad 2,00 1´186,420 2´372,84

328 / 1186 Provvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione
05.P69.B22.0 ridotta controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone,
10 guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per

montaggio verticale discendente od orizzontale - pn 10-
Diametro 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 473,000 473,00

329 / 1187 Provvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione
05.P69.B22.0 ridotta controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone,
15 guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per

montaggio verticale discendente od orizzontale - pn 10-
Diametro 1"1/4

2,00

SOMMANO cad 2,00 534,010 1´068,02

330 / 1188 Filtro chiarificatore per acqua a car- tuccia intercambiabile
05.P65.B60.0 completo di con- tenitore in policarbonato,testa di poli-propilene,
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25 cartuccia, attacco a manicotto: Con attacchi da 2"
2,00

SOMMANO cad 2,00 342,580 685,16

331 / 1189 Addolcitori d'acqua idem come art.65a20 ma a scambio ionico
05.P65.A30. Portate nominali mc/h 3.5-32
015 2,00

SOMMANO cad 2,00 9´049,000 18´098,00

332 / 1190 Dosatore di polifosfato Portata fino a 2,5 mc/h
05.P65.B50.0 1,00
05

SOMMANO cad 1,00 348,800 348,80

333 / 1191 Dosatore di polifosfato Portata fino 5 mc/h
05.P65.B50.0 1,00
10

SOMMANO cad 1,00 411,930 411,93

334 / 1192 Unità di trattamento aria di tipo componibile, per ventilazione
A.P.137 uffici zona OK GOL, portata complessiva 3.300 m³/h (UTA 01)

1,00

SOMMANO cad 1,00 11´492,510 11´492,51

335 / 1193 Unità di trattamento aria di tipo componibile, per ventilazione
A.P.138 uffici zona PCC, portata complessiva 10.000 m³/h (UTA 02)

1,00

SOMMANO cad 1,00 20´914,330 20´914,33

336 / 1194 Generatore di vapore elettrico a resistenze, completo di
A.P.142 distributore ed accessori, portata 25 kg/h

1,00

SOMMANO cad 1,00 5´991,950 5´991,95

337 / 1195 Generatore di vapore elettrico a resistenze, completo di
A.P.143 distributore ed accessori, portata 40 kg/h

2,00

SOMMANO cad 2,00 8´366,080 16´732,16

338 / 1196 Provvista e posa in opera digruppo d'espulsione e ricircolo in
05.P73.A80. lamiera di acciaio zincata ir- robustita con elementi strutturali in
005 acciaio, completa di serrande, escluso motore, velocita' aria

super- ficie frontale 3 m/s Portata fino a 5.000 mc/h
2,00

SOMMANO cad 2,00 1´499,720 2´999,44

339 / 1197 Provvista e posa in opera digiunto antivibrante di collegamento
05.P73.G40. tra canalizzazione e gruppo termoventilante osimilare, per ml di
010 sviluppo perimetrale Con giunti a flangia

16,00

SOMMANO m 16,00 30,120 481,92
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340 / 1198 Provvista e posa in opera digriglia presa od espulsione aria, in
05.P73.G50. acciaio inox con rete esterna
005 580,00

SOMMANO dm² 580,00 19,040 11´043,20

341 / 1199 Provvista e posa in opera dicanalizzazione in lamiera zincata a
05.P73.G00. sezione rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di
005 qualsiasi dimensione, forma o spessore..

500,00

SOMMANO kg 500,00 5,690 2´845,00

342 / 1200 Provvista e posa in opera dipezzi speciali per canali flangiati in
05.P73.G80. lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.) Senza
005 rivestimento

100,00

SOMMANO kg 100,00 14,280 1´428,00

343 / 1201 Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria : Lt. 24
05.P59.D30. 1,00
020

SOMMANO cad 1,00 34,260 34,26

344 / 1202 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di
05.P59.D40. azoto Da litri 24
027 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,710 101,42

345 / 1203 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di
05.P59.D40. azoto Da litri 50
035 1,00

SOMMANO cad 1,00 127,310 127,31

346 / 1204 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di
05.P59.D40. azoto Da litri 105
045 1,00

SOMMANO cad 1,00 187,330 187,33

347 / 1205 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di
05.P59.D40. azoto Da litri 200
060 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,570 253,57

348 / 1206 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di
05.P67.E50.0 diam. nominale
05 1´700,00

SOMMANO mm 1´700,00 1,700 2´890,00

349 / 1207 Saracinesche con corpo in ghisa con flange Per ogni mm. di
05.P67.E20.0 diametro nominale
05 6´000,00

SOMMANO mm 6´000,00 1,520 9´120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´821´491,36
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R I P O R T O 10´821´491,36

350 / 1208 Filtri a y in bronzo filettati pn 10 Diametro 1/2"
05.P59.H20. 2,00
010

SOMMANO cad 2,00 5,630 11,26

351 / 1209 Filtri a y in bronzo filettati pn 10 Diametro 1" 1/4
05.P59.H20. 4,00
025

SOMMANO cad 4,00 14,900 59,60

352 / 1210 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 Dn 32
05.P59.H40. 2,00
020

SOMMANO cad 2,00 22,250 44,50

353 / 1211 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 Dn 50
05.P59.H40. 4,00
030

SOMMANO cad 4,00 30,120 120,48

354 / 1212 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 Dn 65
05.P59.H40. 3,00
035

SOMMANO cad 3,00 41,500 124,50

355 / 1213 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 Dn 80
05.P59.H40. 7,00
040

SOMMANO cad 7,00 52,270 365,89

356 / 1214 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente inbronzo, del
05.P59.S10.0 tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 1"
30 1/4

5,00

SOMMANO cad 5,00 35,500 177,50

357 / 1215 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad
05.P59.R90.0 otturatore, pn 10 Dn 32
20 2,00

SOMMANO cad 2,00 103,190 206,38

358 / 1216 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad
05.P59.R90.0 otturatore, pn 10 Dn 50
30 4,00

SOMMANO cad 4,00 180,090 720,36

359 / 1217 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad
05.P59.R90.0 otturatore, pn 10 Dn 65
35 3,00

SOMMANO cad 3,00 253,570 760,71

360 / 1218 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad
05.P59.R90.0 otturatore, pn 10 Dn 80
40 7,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,00 10´824´082,54
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R I P O R T O 7,00 10´824´082,54

SOMMANO cad 7,00 324,990 2´274,93

361 / 1219 Giunti antivibranti in gomma, PN 10, attacchi filettati, Ø ¾"
A.P.144 2,00

SOMMANO cad 2,00 49,050 98,10

362 / 1220 Giunti antivibranti in gomma, PN 10, attacchi filettati, Ø 1¼"
A.P.145 16,00

SOMMANO cad 16,00 54,640 874,24

363 / 1221 Giunti antivibranti in gomma, PN 10, attacchi flangiati, DN 50
A.P.146 12,00

SOMMANO cad 12,00 67,070 804,84

364 / 1222 Giunti antivibranti in gomma, PN 10, attacchi flangiati, DN 65
A.P.147 6,00

SOMMANO cad 6,00 75,410 452,46

365 / 1223 Giunti antivibranti in gomma, PN 10, attacchi flangiati, DN 80
A.P.148 16,00

SOMMANO cad 16,00 83,730 1´339,68

366 / 1224 Giunti antivibranti in gomma, PN 10, attacchi flangiati, DN 100
A.P.149 4,00

SOMMANO cad 4,00 97,540 390,16

367 / 1225 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri-
005 pristini: Per diam. sino a 3/4"

40,00

SOMMANO kg 40,00 4,810 192,40

368 / 1226 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri-
010 pristini: Per diam. sino a 2"

910,00

SOMMANO kg 910,00 3,800 3´458,00

369 / 1227 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri-
015 pristini: Per diam. oltre a 2"

4´600,00

SOMMANO kg 4´600,00 3,110 14´306,00

370 / 1228 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di
05.P67.D30. sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a
005 3/4"

230,00

SOMMANO kg 230,00 5,310 1´221,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´849´494,65
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R I P O R T O 10´849´494,65

371 / 1229 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di
05.P67.D30. sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a
010 2"

830,00

SOMMANO kg 830,00 4,050 3´361,50

372 / 1230 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di
05.P67.D30. sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. oltre a
015 2"

70,00

SOMMANO kg 70,00 3,680 257,60

373 / 1231 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
05 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 34

195,00

SOMMANO m 195,00 13,660 2´663,70

374 / 1232 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
10 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 42

85,00

SOMMANO m 85,00 16,560 1´407,60

375 / 1233 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
15 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 49

45,00

SOMMANO m 45,00 18,520 833,40

376 / 1234 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
20 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 60

200,00

SOMMANO m 200,00 20,070 4´014,00

377 / 1235 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
25 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 76

130,00

SOMMANO m 130,00 22,050 2´866,50

378 / 1236 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
30 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´864´898,95
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R I P O R T O 10´864´898,95

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 89

110,00

SOMMANO m 110,00 23,700 2´607,00

379 / 1237 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
45 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 114

220,00

SOMMANO m 220,00 29,910 6´580,20

380 / 1238 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
50 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 140

15,00

SOMMANO m 15,00 37,050 555,75

381 / 1239 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
60 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 168

20,00

SOMMANO m 20,00 41,400 828,00

382 / 1240 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua
07.P06.G05. potabile; per tubi di spessore 10. 4 mm, PN 16 diam. 75 mm
135 210,00

SOMMANO m 210,00 8,760 1´839,60

383 / 1241 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
15 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv ... i giunti mediante

manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed
ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm

210,00

SOMMANO m 210,00 4,550 955,50

384 / 1242 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63-
01.P08.G00. spessore mm 3
020 20,00

SOMMANO m 20,00 2,060 41,20

385 / 1243 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75-
01.P08.G00. spessore mm 3
025 20,00

SOMMANO m 20,00 2,460 49,20

386 / 1244 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´878´355,40
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020 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,420 14,20

387 / 1245 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 75
025 10,00

SOMMANO cad 10,00 2,390 23,90

388 / 1246 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63
020 5,00

SOMMANO cad 5,00 2,850 14,25

389 / 1247 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75
025 5,00

SOMMANO cad 5,00 3,390 16,95

390 / 1248 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63
020 5,00

SOMMANO cad 5,00 0,870 4,35

391 / 1249 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
010 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ssate ai solai,esclusi

gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 63 e 75

40,00

SOMMANO m 40,00 9,320 372,80

392 / 1250 Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per condotte interrate
11.P01.A27. per la distribuzione di gas combustibili conformi alle norme UNI
035 EN 1555-2:2004. Riconosciuti mediante marchio IIP serie S5

SDR 11, predisposti per saldatura di testa per polifusione. De
110 (4") sp. 10,0 mm

210,00

SOMMANO m 210,00 8,960 1´881,60

393 / 1251 Raccordo di transizione polietilene/acciaio per saldatura su
11.P01.A84. tubazioni con estremità predisposte per saldatura di testa. acciaio
030 DN 3" - pe. De 90

2,00

SOMMANO cad 2,00 121,730 243,46

394 / 1252 Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 mediante
11.A01.A15. saldatura per polifusione testa a testa o per elettrofusione
005 compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimen ...

compensato anche l'onere dei collaudi da eseguirsi su tronchi e
la fornitura di quanto necessario per i collaudi. De 110

210,00

SOMMANO m 210,00 9,330 1´959,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´882´886,21
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R I P O R T O 10´882´886,21

395 / 1253 Sistema di regolazione centrali tecnologiche uffici
A.P.150 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 23´924,340 23´924,34

396 / 1254 Serie di accessori a completamento delle centrali tecnologiche
A.P.151 uffici, comprendente sfiati autoimatici, scarichi, termometri,

manometri, targhette di identificazione apparecchiature e circuiti
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,000 4´500,00

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  (SbCat
14)

397 / 1255 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza
01.P22.A10. spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma
030 cm 70x56x22

10,00

SOMMANO cad 10,00 43,480 434,80

398 / 1256 Colonna per lavabo in vitreous-china cm 65x22
01.P22.A12. 10,00
005

SOMMANO cad 10,00 50,630 506,30

399 / 1257 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con
01.P22.C18.0 bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico automatico
20 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

10,00

SOMMANO cad 10,00 34,730 347,30

400 / 1258 Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 1/2"con filtro incorporato
01.P22.C58.0 20,00
25

SOMMANO cad 20,00 6,390 127,80

401 / 1259 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo
01.P22.E68.0 a catenella Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio
20 10,00

SOMMANO cad 10,00 2,710 27,10

402 / 1260 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua
01.P22.E66.0 regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni
10 Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia

10,00

SOMMANO cad 10,00 8,480 84,80

403 / 1261 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
045 lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la p ... latore

monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole

10,00

SOMMANO cad 10,00 71,230 712,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´913´550,95
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404 / 1262 Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, conscarico a parete,
01.P22.A62. fissaggio a parete cm 57x37x36
005 10,00

SOMMANO cad 10,00 97,050 970,50

405 / 1263 Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a
01.P22.B22.0 parete per vaso o bidet
05 10,00

SOMMANO cad 10,00 19,480 194,80

406 / 1264 Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da incasso, con
01.P22.H38. tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per
010 vaschette di cacciata tipo Geberit, bassa posizione, diametro mm

50/56x45, l uguale a cm 39x7 Per vaschette di cacciata da litri
14

10,00

SOMMANO cad 10,00 7,610 76,10

407 / 1265 Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di
01.P22.H40. risciacquamento e vaso con morsetto Per vaso a cacciata - in
005 PVC bianco

10,00

SOMMANO cad 10,00 9,780 97,80

408 / 1266 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
165 lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con

scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico
10,00

SOMMANO cad 10,00 80,970 809,70

409 / 1267 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da
01.P22.H28. incasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando a
010 leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento a ... idrica

da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per
l'intonaco Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51

10,00

SOMMANO cad 10,00 66,990 669,90

410 / 1268 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo
01.P22.H30. Geberit Comando a pulsante per vaschette, litri 14
020 10,00

SOMMANO cad 10,00 9,330 93,30

411 / 1269 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
190 lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di

qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e
scarico

10,00

SOMMANO cad 10,00 61,340 613,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´917´076,45
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412 / 1270 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le
01.P22.H20. cerniere cromate In legno faggio
010 10,00

SOMMANO cad 10,00 35,080 350,80

413 / 1271 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
195 lo scarico Sedili in plastica per vasi all'inglese

10,00

SOMMANO cad 10,00 9,310 93,10

414 / 1272 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi
01.P22.T05.0 arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo,
10 miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile,

sifone con scarico flessibile Cm 70x57 mensole reclinabili con
manopole

3,00

SOMMANO cad 3,00 825,180 2´475,54

415 / 1273 Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato
01.P22.B70.0 per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca
05 fissa o girevole Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia

3,00

SOMMANO cad 3,00 95,950 287,85

416 / 1274 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
045 lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la p ... latore

monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole

3,00

SOMMANO cad 3,00 71,230 213,69

417 / 1275 Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato,
01.P22.T00.0 catino allungato, sedile specialerimuovibile in plastica
05 antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 80

... co di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto
secondo le vigenti normative Installazione a pavimento

3,00

SOMMANO cad 3,00 1´549,500 4´648,50

418 / 1276 Corrimano angolare a misura, costituito da tubo interno in
01.P22.T45.0 alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve
05 terminali che di staffaggio Diametro esterno mm 35

18,00

SOMMANO m 18,00 114,320 2´057,76

419 / 1277 maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e
01.P22.T60.0 rivestimento esterno in nylon Lunghezza cm 90
05 3,00

SOMMANO cad 3,00 141,910 425,73

420 / 1278 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´927´629,42
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220 lo scarico Combinazione w.c./ bidet per disabili in ce ...  scarico
a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva,
doccia a telefono e regolatore automatico di portata

3,00

SOMMANO cad 3,00 162,960 488,88

421 / 1279 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto
01.P22.H70. d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con
020 entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50,

diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 40 - con
attacco per lavaggio

5,00

SOMMANO cad 5,00 38,140 190,70

422 / 1280 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
185 lo scarico Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori

occorrenti, alimentazione e scarico
5,00

SOMMANO cad 5,00 59,960 299,80

423 / 1281 Coppia di collettori modulari di distribuzione acqua calda
A.P.119 sanitaria e acqua potabile fredda, esecuzione in ottone, corredati

di barilotti anticolpo d'ariete, cassetta ad incasso con coperchio,
DN 15 - DN 20, 6 attacchi.

11,00

SOMMANO cad 11,00 473,250 5´205,75

424 / 1282 Coppia di collettori modulari di distribuzione acqua calda
A.P.120 sanitaria e acqua potabile fredda, esecuzione in ottone, corredati

di barilotti anticolpo d'ariete, cassetta ad incasso con coperchio,
DN 25 - DN 32, 9 attacchi

5,00

SOMMANO cad 5,00 580,530 2´902,65

425 / 1283 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di
05.P67.E50.0 diam. nominale
05 - Per intercettazione collettori di distribuizione 330,00

SOMMANO mm 330,00 1,700 561,00

426 / 1284 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
10 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e

strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16
mm in rotoli da m 50

230,00

SOMMANO m 230,00 5,530 1´271,90

427 / 1285 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per
01.P08.L70.0 tubazioni in metal-plastico multistrato raccordo diritto femmina
42 diametro da 16 a 26

45,00

SOMMANO cad 45,00 5,580 251,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´938´801,20
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428 / 1286 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per
01.P08.L70.0 tubazioni in metal-plastico multistrato Gomito femmina 90 gradi
10 diam. da 16 A 26

45,00

SOMMANO cad 45,00 10,230 460,35

429 / 1287 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per
01.A19.E12. condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di
005 raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tu ... evia

sbavatura, tramite collegamento apressione effettuato con idonea
attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26

230,00

SOMMANO m 230,00 7,790 1´791,70

430 / 1288 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di
05.P67.D30. sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a
005 3/4"

460,00

SOMMANO kg 460,00 5,310 2´442,60

431 / 1289 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di
05.P67.D30. sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a
010 2"

700,00

SOMMANO kg 700,00 4,050 2´835,00

432 / 1290 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
05 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 34

550,00

SOMMANO m 550,00 10,060 5´533,00

433 / 1291 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
10 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 42

100,00

SOMMANO m 100,00 12,630 1´263,00

434 / 1292 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
15 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 49

30,00

SOMMANO m 30,00 13,660 409,80

435 / 1293 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40-
01.P08.G00. spessore mm 3
010 40,00

SOMMANO m 40,00 1,270 50,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´953´587,45
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436 / 1294 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-
01.P08.G00. spessore mm 3
015 20,00

SOMMANO m 20,00 1,620 32,40

437 / 1295 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63-
01.P08.G00. spessore mm 3
020 30,00

SOMMANO m 30,00 2,060 61,80

438 / 1296 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75-
01.P08.G00. spessore mm 3
025 6,00

SOMMANO m 6,00 2,460 14,76

439 / 1297 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-
01.P08.G00. spessore mm 4,3
035 80,00

SOMMANO m 80,00 5,270 421,60

440 / 1298 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 40
010 25,00

SOMMANO cad 25,00 0,940 23,50

441 / 1299 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 50
015 5,00

SOMMANO cad 5,00 0,990 4,95

442 / 1300 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 63
020 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,420 14,20

443 / 1301 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 75
025 5,00

SOMMANO cad 5,00 2,390 11,95

444 / 1302 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 110
035 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,970 39,70

445 / 1303 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50
015 13,00

SOMMANO cad 13,00 2,110 27,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´954´239,74
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446 / 1304 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63
020 5,00

SOMMANO cad 5,00 2,850 14,25

447 / 1305 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75
025 5,00

SOMMANO cad 5,00 3,390 16,95

448 / 1306 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110
035 25,00

SOMMANO cad 25,00 5,580 139,50

449 / 1307 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in
01.P08.G90. polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110/110
020 5,00

SOMMANO cad 5,00 12,950 64,75

450 / 1308 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40
010 15,00

SOMMANO cad 15,00 0,610 9,15

451 / 1309 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50
015 5,00

SOMMANO cad 5,00 0,780 3,90

452 / 1310 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-
030 90

10,00

SOMMANO cad 10,00 1,340 13,40

453 / 1311 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
005 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... e ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 32, 40 e 50

60,00

SOMMANO m 60,00 6,240 374,40

454 / 1312 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
010 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ssate ai solai,esclusi

gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 63 e 75

36,00

SOMMANO m 36,00 9,320 335,52

COMMITTENTE: 
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455 / 1313 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
015 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... sate ai solai,esclusi

gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 90 e 110

80,00

SOMMANO m 80,00 12,410 992,80

456 / 1314 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza
01.A24.C80. caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm
005 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed

... e nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura..&

3,00

SOMMANO cad 3,00 161,180 483,54

457 / 1315 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme
01.P13.E40.0 UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio
05 quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed ...

ezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta
stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

3,00

SOMMANO cad 3,00 281,290 843,87

OS28 - Impianti termici e di condizionamento  (SbCat 15)

458 / 1316 Diffusore quadrangolare microforato di mandata aria, completo
A.P.105 di plenum coibentato, serranda di regolazione e di condotto

flessibile coibentato DN 160. Dimensioni 600x600 mm.
41,00

SOMMANO cad 41,00 374,710 15´363,11

459 / 1317 Diffusore quadrangolare microforato di mandata aria, completo
A.P.106 di plenum coibentato, serranda di regolazione e di condotto

flessibile coibentato DN 200. Dimensioni 600x600 mm.
18,00

SOMMANO cad 18,00 391,130 7´040,34

460 / 1318 Diffusore quadrangolare microforato di mandata aria, completo
A.P.107 di plenum coibentato, serranda di regolazione e di condotto

flessibile coibentato DN 250. Dimensioni 600x600 mm.
8,00

SOMMANO cad 8,00 445,190 3´561,52

461 / 1319 Diffusore quadrangolare microforato di mandata aria, completo
A.P.108 di plenum coibentato, serranda di regolazione e di condotto

flessibile coibentato DN 315. Dimensioni 600x600 mm.
3,00

SOMMANO cad 3,00 458,490 1´375,47

462 / 1320 Diffusore quadrangolare microforato di ripresa aria, completo di
A.P.109 plenum, serranda di regolazione e di condotto flessibile DN 160.

Dimensioni 600x600 mm.
38,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,00 10´984´872,21
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SOMMANO cad 38,00 327,230 12´434,74

463 / 1321 Diffusore quadrangolare microforato di ripresa aria, completo di
A.P.110 plenum, serranda di regolazione e di condotto flessibile DN 200.

Dimensioni 600x600 mm.
9,00

SOMMANO cad 9,00 337,300 3´035,70

464 / 1322 Diffusore quadrangolare microforato di ripresa aria, completo di
A.P.111 plenum, serranda di regolazione e di condotto flessibile DN 250.

Dimensioni 600x600 mm.
7,00

SOMMANO cad 7,00 394,860 2´764,02

465 / 1323 Diffusore quadrangolare microforato di ripresa aria, completo di
A.P.112 plenum, serranda di regolazione e di condotto flessibile DN 315.

Dimensioni 600x600 mm.
3,00

SOMMANO cad 3,00 401,310 1´203,93

466 / 1324 Provvista e posa in opera dibocchetta mandata o ripresa aria in
05.P73.F20.0 al- luminio anodizzato a doppia fila di alette con serranda di
05 taratura

140,00

SOMMANO dm² 140,00 17,290 2´420,60

467 / 1325 Valvola di ventilazione per ripresa aria in polipropilene bianco
A.P.116 con disco centrale ellittico regolabile, DN 100, completa di

flessibile Ø 100 mm
14,00

SOMMANO cad 14,00 63,970 895,58

468 / 1326 Valvola di ventilazione per ripresa aria in polipropilene bianco
A.P.117 con disco centrale ellittico regolabile, DN 150, completa di

flessibile Ø 150 mm
3,00

SOMMANO cad 3,00 76,650 229,95

469 / 1327 Valvola di ventilazione per ripresa aria in polipropilene bianco
A.P.118 con disco centrale ellittico regolabile, DN 200, completa di

flessibile Ø 200 mm
4,00

SOMMANO cad 4,00 81,860 327,44

470 / 1328 Provvista e posa in opera diserranda di regolazione della portata,
05.P73.H70. inacciaio verniciato: Di sezione rettangolare o quadrata
020 158,00

SOMMANO dm² 158,00 3,930 620,94

471 / 1329 Silenziatore rettilineo costituito da involucro quadrangolare in
A.P.155 lamiera zincata con setti  fonoassorbenti realizzati in lamiera

forata contenenti lana minerale ignifuga, lunghezza 1500 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´008´805,11
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320,00

SOMMANO dm² 320,00 29,390 9´404,80

472 / 1330 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
05.P73.H80. certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
015 installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di

coma ... eva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-
brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq.
8

14,00

SOMMANO dm² 14,00 16,770 234,78

473 / 1331 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
05.P73.H80. certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
020 installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di

coma ... va di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-
brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq.
15

40,00

SOMMANO dm² 40,00 10,550 422,00

474 / 1332 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
05.P73.H80. certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
025 installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di

coma ... va di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-
brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq.
24

76,00

SOMMANO dm² 76,00 7,100 539,60

475 / 1333 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
05.P73.H80. certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
030 installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di

coma ... va di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-
brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq.
35

28,00

SOMMANO dm² 28,00 5,580 156,24

476 / 1334 Provvista e posa in opera di servocomando a due posizioni,
05.P73.H95. elettromeccanico per serranda taglia- fuoco con dispositivo di
005 ritorno in mancanza di tensione. protezione da sovraccarico

elettrico. Custodia in alluminio pressofuso IP54 con cavo di
collegamento elettrico e squadra di ancorag= gio.

10,00

SOMMANO cad 10,00 245,290 2´452,90

477 / 1335 Provvista e posa in opera dicanalizzazione in lamiera zincata a
05.P73.G00. sezione rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di
005 qualsiasi dimensione, forma o spessore..

7´000,00

SOMMANO kg 7´000,00 5,690 39´830,00

478 / 1336 Provvista e posa in opera dicanali flangiati in lamiera zincata di
05.P73.F80.0 sezione circolare compresa imprimi- tura ed una mano smalto:
05 Senza rivestimento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´061´845,43
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150,00

SOMMANO kg 150,00 6,330 949,50

479 / 1337 Provvista e posa in opera dipezzi speciali per canali flangiati in
05.P73.G80. lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.) Senza
005 rivestimento

1´020,00

SOMMANO kg 1´020,00 14,280 14´565,60

480 / 1338 Provvista e posa in opera dirivestimento isolante-coibente di
05.P73.H30. canalidell'aria eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra
015 di vetro trattato conresine termoindurenti rives ... erro zin- cato,

eseguito con fasciatura in rete metallica zincata con rombi cm. 5
circa Densita' kg/mc 32 spessore mm 30

530,00

SOMMANO m² 530,00 13,140 6´964,20

481 / 1339 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di
05.P73.H40. canali dell'aria eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra
015 di vetro trattato con resine termoindurenti ri ... i in filo o piattina

ferro zincato, eseguito con fasciatura in lamierino di allumi- nio
Densita' kg/mc 32 spessore mm 30

85,00

SOMMANO m² 85,00 36,220 3´078,70

482 / 1340 Ventilconvettore da incasso nel controsoffitto, completo di
A.P.099 batterie, ventilatore a tre velocità, filtro rigenerabile, vaschetta

raccogli condensa, diffusori di mandata perimetrali e griglia di
ripresa centrale, grandezza A.

16,00

SOMMANO cad 16,00 1´606,660 25´706,56

483 / 1341 Ventilconvettore da incasso nel controsoffitto, completo di
A.P.100 batterie, ventilatore a tre velocità, filtro rigenerabile, vaschetta

raccogli condensa, diffusori di mandata perimetrali e griglia di
ripresa centrale, grandezza B.

96,00

SOMMANO cad 96,00 1´703,610 163´546,56

484 / 1342 Ventilconvettore verticale da esterno con carenatura e piedini,
A.P.101 completo di batterie, ventilatore a tre velocità, filtro rigenerabile,

grandezza C
8,00

SOMMANO cad 8,00 686,920 5´495,36

485 / 1343 Unità di ventilazione orizzontale da incasso nel controsoffitto,
A.P.102 completa di batterie, ventilatore a tre velocità, filtro rigenerabile,

vaschetta raccogli condensa e sistema di regolazione automatica.
Portata aria 4000 m3/h, potenza batteria riscaldante 7 kW,
potenza batteria refrigerante 17 kW.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´186,580 5´186,58

486 / 1344 Regolazione automatica per ventilconvettore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´287´338,49
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A.P.103
120,00

SOMMANO a corpo 120,00 984,530 118´143,60

487 / 1345 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di
05.P67.E50.0 diam. nominale
05 - Per intercettazione apparecchi 8´520,00

SOMMANO mm 8´520,00 1,700 14´484,00

488 / 1346 Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque
05.P58.E85.0 forma, tipo, completi di nipples, tipo a colonnine, tubolari, in
15 acciaio (T 50K EN442) Per altezze sino a cm. 69

4,00

SOMMANO kW 4,00 126,910 507,64

489 / 1347 Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad
05.P69.A95. elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo di
005 nipples, tappi, riduzioni, mensole Posa in opera di radiatore

4 4,00

SOMMANO kW 4,00 82,350 329,40

490 / 1348 Staffe a collare per radiatori.
05.P67.B90.0 36,00
05

SOMMANO cad 36,00 7,590 273,24

491 / 1349 Provvista e posa in opera di: valvola termostatizzabile, cromata,
05.P69.C25.0 con attacco tubo ferro Diametro 1/2" - a squadra
10 18,00

SOMMANO cad 18,00 10,400 187,20

492 / 1350 Provvista e posa in opera testa termostatica a soffietto ad
05.P69.C17.0 espansione di liquido; completa di ogni accessorio e data in
05 opera funzionante

18,00

SOMMANO cad 18,00 35,900 646,20

493 / 1351 Provvista e posa in opera di: detentore cromato, con bocchettone
05.P69.B52.0 "antigoccia"; completo di adattatore per tubo rame Diametro 1/
15 2"x18 - a squadra

18,00

SOMMANO cad 18,00 9,170 165,06

494 / 1352 Coppia di collettori complanari per alimentazione circuito
A.P.104 radiatori, corredati di valvole di sfiato automatiche, Ø ¾", 4+4

attacchi
3,00

SOMMANO a corpo 3,00 244,110 732,33

495 / 1353 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
10 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e

strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´422´807,16
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´422´807,16

mm in rotoli da m 50
260,00

SOMMANO m 260,00 5,530 1´437,80

496 / 1354 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
20 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e

strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 20
mm in rotoli da m 50

500,00

SOMMANO m 500,00 7,550 3´775,00

497 / 1355 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
30 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e

strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 26
mm in rotoli da m 50

500,00

SOMMANO m 500,00 9,810 4´905,00

498 / 1356 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per
01.P08.L70.0 tubazioni in metal-plastico multistrato raccordo diritto femmina
42 diametro da 16 a 26

520,00

SOMMANO cad 520,00 5,580 2´901,60

499 / 1357 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per
01.P08.L70.0 tubazioni in metal-plastico multistrato Gomito femmina 90 gradi
10 diam. da 16 A 26

520,00

SOMMANO cad 520,00 10,230 5´319,60

500 / 1358 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per
01.A19.E12. condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di
005 raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tu ... evia

sbavatura, tramite collegamento apressione effettuato con idonea
attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26

1´260,00

SOMMANO m 1´260,00 7,790 9´815,40

501 / 1359 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri-
005 pristini: Per diam. sino a 3/4"

800,00

SOMMANO kg 800,00 4,810 3´848,00

502 / 1360 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri-
010 pristini: Per diam. sino a 2"

3´550,00

SOMMANO kg 3´550,00 3,800 13´490,00

503 / 1361 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´468´299,56
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´468´299,56

015 pristini: Per diam. oltre a 2"
1´850,00

SOMMANO kg 1´850,00 3,110 5´753,50

504 / 1362 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
05 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 34

2´200,00

SOMMANO m 2´200,00 10,060 22´132,00

505 / 1363 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
10 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 42

350,00

SOMMANO m 350,00 12,630 4´420,50

506 / 1364 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
15 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 49

240,00

SOMMANO m 240,00 13,660 3´278,40

507 / 1365 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
20 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 60

240,00

SOMMANO m 240,00 15,530 3´727,20

508 / 1366 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
25 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 76

250,00

SOMMANO m 250,00 18,110 4´527,50

509 / 1367 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
30 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 89

50,00

SOMMANO m 50,00 19,760 988,00

510 / 1368 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40-
01.P08.G00. spessore mm 3
010 650,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 650,00 11´513´126,66
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 650,00 11´513´126,66

SOMMANO m 650,00 1,270 825,50

511 / 1369 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 40
010 180,00

SOMMANO cad 180,00 0,940 169,20

512 / 1370 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40
010 120,00

SOMMANO cad 120,00 1,900 228,00

513 / 1371 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
005 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... e ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 32, 40 e 50

650,00

SOMMANO m 650,00 6,240 4´056,00

Fondazioni  (Cat 13)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 8)

514 / 158 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE Non-Tessuto in
10.A02.A10. polipropilene (PP)  di massa 500 g/mq, resistenza a trazione
040 maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN,

compresa la cucitura dei lembi
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.60.01

A) Scavo per PCC e centrale elettrica 2033,650 2´033,65

SOMMANO m2 2´033,65 2,800 5´694,22

515 / 159 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.60.01

Scavo per PCC e centrale elettrica 2033,650 0,100 203,37

SOMMANO mc 203,37 17,230 3´504,07

516 / 160 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
A.P.035 BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C

controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dat ... o l'onere delle piegature, il filo per le
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.20.08

PALI TIPO B_ DIAMETRO CM 80
A) C.D. 16,000 12,000 80,0000 15´360,00

PALI TIPO C_ DIAMETRO CM 100
A) C.D. 8,000 12,000 100,0000 9´600,00

PALI TIPO D_ DIAMETRO CM 120

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´960,00 11´527´603,65
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´960,00 11´527´603,65

A) C.D. 6,000 12,000 120,0000 8´640,00

SOMMANO m*cm 33´600,00 2,770 93´072,00

517 / 161 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione ad elica continua ;
A.P.034 Il palo può avere un diametro variabile da 400 a 1.200 mm.

L'elica continua che costituisce l'utensile di scavo  ... rametri
definiti nell'All. 3 del D.M. 5.2.98) Misurazione. dalla quota
piano di lavoro alla massima profondità di scavo.
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.20.08

PALI TIPO B_ DIAMETRO CM 80
A) C.D. 16,000 12,000 80,0000 15´360,00

PALI TIPO C_ DIAMETRO CM 100
A) C.D. 8,000 12,000 100,0000 9´600,00

PALI TIPO D_ DIAMETRO CM 120
A) C.D. 6,000 12,000 120,0000 8´640,00

SOMMANO m*cm 33´600,00 3,390 113´904,00

518 / 162 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 25/30
MPA (RCK>=30 N/mmq)d
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.20.08

A)C.D.
plinti
P1 1,000 1,0000 0,600 0,60
P2 1,000 1,0000 0,600 0,60
P3 1,000 1,0000 0,600 0,60
P4 1,000 1,0000 0,600 0,60
P5 1,000 1,0000 0,600 0,60
P6 1,000 1,0000 0,600 0,60
P7 1,000 1,0000 0,600 0,60
P8 1,000 1,0000 0,600 0,60
P9 1,000 1,0000 0,600 0,60
P10 1,000 1,0000 0,600 0,60
P11 1,000 1,0000 0,600 0,60
P12 1,200 1,2000 0,600 0,86
P13 1,200 1,2000 0,600 0,86
P14 1,400 1,4000 0,600 1,18
P15 1,400 1,4000 0,600 1,18
P16 1,200 1,2000 0,600 0,86
P17 1,000 1,0000 0,600 0,60
P18 1,200 1,2000 0,600 0,86
P19 1,400 1,4000 0,600 1,18
P20 1,400 1,4000 0,600 1,18
P21 1,200 1,2000 0,600 0,86
P22 1,000 1,0000 0,600 0,60
P23 1,200 1,2000 0,600 0,86
P24 1,200 1,2000 0,600 0,86
P25 1,400 1,4000 0,600 1,18
P26 1,400 1,4000 0,600 1,18
P27 1,200 1,2000 0,600 0,86
P28 1,000 1,0000 0,600 0,60
P scala 4,310 1,0000 0,600 2,59

SOMMANO m3 24,95 115,940 2´892,70

519 / 163 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´737´472,35
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´737´472,35

lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.20.08
Si considera un'incidenza pari a 90 kg/mc di calcestruzzo
Vedi voce n° 162 [m3 24.95] 90,000 2´245,50

SOMMANO kg 2´245,50 1,180 2´649,69

520 / 164 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.20.08

A)C.D.
casseri per plinti
P1 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P2 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P3 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P4 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P5 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P6 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P7 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P8 *(lung.=1*4) 4,000 0,600 2,40
P9 *(lung.=1*4) 4,000 0,600 2,40
P10 *(lung.=1*4) 4,000 0,600 2,40
P11 *(lung.=1*4) 4,000 0,600 2,40
P12 *(lung.=1,2*4) 4,800 0,600 2,88
P13 *(lung.=1,2*4) 4,800 0,600 2,88
P14 *(lung.=1,4*4) 5,600 0,600 3,36
P15 *(lung.=1,4*4) 5,600 0,600 3,36
P16 *(lung.=1,2*4) 4,800 0,600 2,88
P17 *(lung.=1*4) 4,000 0,600 2,40
P18 *(lung.=1,2000*4) 4,800 0,600 2,88
P19 *(lung.=1,4000*4) 5,600 0,600 3,36
P20 *(lung.=1,4*4) 5,600 0,600 3,36
P21 *(lung.=1,2000*4) 4,800 0,600 2,88
P22 *(lung.=1*4) 4,000 0,600 2,40
P23 *(lung.=1,2*4) 4,800 0,600 2,88
P24 *(lung.=1,2*4) 4,800 0,600 2,88
P25 *(lung.=1,4*4) 5,600 0,600 3,36
P26 *(lung.=1,4*4) 5,600 0,600 3,36
P27 *(lung.=1,2*4) 4,800 0,600 2,88
P28 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P scala *(lung.=(4,31+1)*2) 10,620 0,600 6,37

SOMMANO mq 83,17 26,690 2´219,81

521 / 165 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.20.08

A) C.D.
casseri per travi di fondazione
T1-2 *(H/peso=0,6000*2) 6,910 1,200 8,29
T2-3 *(H/peso=0,6000*2) 6,910 1,200 8,29
T3-4 *(H/peso=0,6000*2) 6,910 1,200 8,29
T4-5 *(H/peso=0,6000*2) 6,350 1,200 7,62
T1-6 *(H/peso=0,6000*2) 13,660 1,200 16,39
T2-7 *(H/peso=0,6000*2) 12,110 1,200 14,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63,41 11´742´341,85
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,41 11´742´341,85

T3-8 *(H/peso=0,6000*2) 10,500 1,200 12,60
T4-9 *(H/peso=0,6000*2) 8,900 1,200 10,68
T5-10 *(H/peso=0,6000*2) 7,400 1,200 8,88
T6-7 *(H/peso=0,6000*2) 7,100 1,200 8,52
T7-8 *(H/peso=0,6000*2) 7,100 1,200 8,52
T8-9 *(H/peso=0,6000*2) 7,100 1,200 8,52
T9-10 *(H/peso=0,6000*2) 6,500 1,200 7,80
T6-12 *(H/peso=0,6000*2) 13,800 1,200 16,56
T7-13 *(H/peso=0,6000*2) 15,550 1,200 18,66
T8-14 *(H/peso=0,6000*2) 9,440 1,200 11,33
T9-15 *(H/peso=0,6000*2) 7,420 1,200 8,90
T10-16 *(H/peso=0,6000*2) 4,450 1,200 5,34
T11-12 *(H/peso=0,6000*2) 4,190 1,200 5,03
T12-13 *(H/peso=0,6000*2) 7,640 1,200 9,17
T13-14 *(H/peso=0,6000*2) 6,800 1,200 8,16
T14-15 *(H/peso=0,6000*2) 6,690 1,200 8,03
T15-16 *(H/peso=0,6000*2) 7,540 1,200 9,05
T16-17 *(H/peso=0,6000*2) 4,450 1,200 5,34
T11-18 *(H/peso=0,6000*2) 9,590 1,200 11,51
T12-19 *(H/peso=0,6000*2) 8,270 1,200 9,92
T13-20 *(H/peso=0,6000*2) 6,510 1,200 7,81
T14-21 *(H/peso=0,6000*2) 4,900 1,200 5,88
T18-22 *(H/peso=0,6000*2) 6,700 1,200 8,04
T19-23 *(H/peso=0,6500*2) 6,510 1,300 8,46
T20-24 *(H/peso=0,6000*2) 6,500 1,200 7,80
T21-25 *(H/peso=0,6000*2) 6,490 1,200 7,79
T15-26 *(H/peso=0,6000*2) 10,970 1,200 13,16
T16-27 *(H/peso=0,6000*2) 9,460 1,200 11,35
T17-28 *(H/peso=0,6000*2) 8,550 1,200 10,26
T18-19 *(H/peso=0,6000*2) 3,800 1,200 4,56
T19-20 *(H/peso=0,6000*2) 7,150 1,200 8,58
T20-21 *(H/peso=0,6000*2) 6,430 1,200 7,72
T22-23 *(H/peso=0,6000*2) 4,070 1,200 4,88
T23-24 *(H/peso=0,6000*2) 7,470 1,200 8,96
T24-25 *(H/peso=0,6000*2) 6,640 1,200 7,97
T25-26 *(H/peso=0,6000*2) 6,530 1,200 7,84
T26-27 *(H/peso=0,6000*2) 7,330 1,200 8,80
T27-28 *(H/peso=0,6000*2) 4,320 1,200 5,18
TSCALA1-2 *(H/peso=0,6000*2) 1,690 1,200 2,03
TSCALA3-4 *(H/peso=0,6000*2) 1,690 1,200 2,03
TSCALA5-6 *(H/peso=0,6000*2) 1,690 1,200 2,03
TSCALA7 *(H/peso=0,6000*2) 1,060 1,200 1,27

SOMMANO mq 408,33 26,690 10´898,33

522 / 166 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 25/30
MPA (RCK>=30 N/mmq)d
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.20.08

A) C.D.
casseri per travi di fondazione
T1-2 6,910 0,3000 0,600 1,24
T2-3 6,910 0,3000 0,600 1,24
T3-4 6,910 0,3000 0,600 1,24
T4-5 6,350 0,3000 0,600 1,14
T1-6 13,660 0,3000 0,600 2,46
T2-7 12,110 0,3000 0,600 2,18
T3-8 10,500 0,3000 0,600 1,89
T4-9 8,900 0,3000 0,600 1,60
T5-10 7,400 0,3000 0,600 1,33
T6-7 7,100 0,3000 0,600 1,28
T7-8 7,100 0,3000 0,600 1,28
T8-9 7,100 0,3000 0,600 1,28
T9-10 6,500 0,3000 0,600 1,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,33 11´753´240,18
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R I P O R T O 19,33 11´753´240,18

T6-12 13,800 0,3000 0,600 2,48
T7-13 15,550 0,3000 0,600 2,80
T8-14 9,440 0,3000 0,600 1,70
T9-15 7,420 0,3000 0,600 1,34
T10-16 4,450 0,3000 0,600 0,80
T11-12 4,190 0,3000 0,600 0,75
T12-13 7,640 0,3000 0,600 1,38
T13-14 6,800 0,3000 0,600 1,22
T14-15 6,690 0,3000 0,600 1,20
T15-16 7,540 0,3000 0,600 1,36
T16-17 4,450 0,3000 0,600 0,80
T11-18 9,590 0,3000 0,600 1,73
T12-19 8,270 0,3000 0,600 1,49
T13-20 6,510 0,3000 0,600 1,17
T14-21 4,900 0,3000 0,600 0,88
T18-22 6,700 0,3000 0,600 1,21
T19-23 6,510 0,3000 0,600 1,17
T20-24 6,500 0,3000 0,600 1,17
T21-25 6,490 0,3000 0,600 1,17
T15-26 10,970 0,3000 0,600 1,97
T16-27 9,460 0,3000 0,600 1,70
T17-28 8,550 0,3000 0,600 1,54
T18-19 3,800 0,3000 0,600 0,68
T19-20 7,150 0,3000 0,600 1,29
T20-21 6,430 0,3000 0,600 1,16
T22-23 4,070 0,3000 0,600 0,73
T23-24 7,470 0,3000 0,600 1,34
T24-25 6,640 0,3000 0,600 1,20
T25-26 6,530 0,3000 0,600 1,18
T26-27 7,330 0,3000 0,600 1,32
T27-28 4,320 0,3000 0,600 0,78
TSCALA1-2 1,690 0,3000 0,600 0,30
TSCALA3-4 1,690 0,3000 0,600 0,30
TSCALA5-6 1,690 0,3000 0,600 0,30
TSCALA7 1,060 0,3000 0,600 0,19

SOMMANO m3 61,13 115,940 7´087,41

523 / 167 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.20.08
Si considera un'incidenza pari a 140 kg/mc di calcestruzzo
CORDOLO FONDAZIONE
Vedi voce n° 166 [m3 61.13] 140,000 8´558,20

SOMMANO kg 8´558,20 1,180 10´098,68

524 / 168 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.02

A)casseri  magrone C.D. e centrale elettrica 223,000 0,100 22,30

SOMMANO mq 22,30 26,690 595,19

525 / 169 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´771´021,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´771´021,46

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.02
MAGRONI
A) C.D. e centrale elettrica 2033,650 0,100 203,37

SOMMANO mc 203,37 91,480 18´604,29

526 / 170 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
A) casseri piastra cabina elettrica 70,600 0,400 28,24

SOMMANO mq 28,24 26,690 753,73

527 / 171 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 25/30
MPA (RCK>=30 N/mmq)d
A) Piastra Cabina elettrica 231,800 0,400 92,72

SOMMANO m3 92,72 115,940 10´749,96

528 / 172 FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA
B.05.050 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,

rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per
armature di i ... mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il
materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite
Doppia rete elettrosaldata fi 14 20/20 peso pari a 9,18 Kg/mq
A) Piastra cabina elettrica 2,000 231,800 12,490 5´790,36

SOMMANO kg 5´790,36 1,390 8´048,60

Strutture  (Cat 14)

529 / 180 Trave tralicciata in acciaio, autoportante o non, costituita da:
A.P.031 traliccio metallico, realizzato con tondi e/o quadri in acciaio da

carpenteria metallica, in cui gli elementi com ...  resistente in
prima fase, si fa riferimento alle regole relative alle strutture in
acciaio (par. 4.2 del D.M. 14/01/08)
Per lo sviluppo in pianta vedere elaborati 70.10.55.20.10 e
70.10.55.20.11

C.D primo solaio sezione 40x55 cm
T 12-19 9,610 9,61
T 13-20 7,850 7,85
T 14-21 6,230 6,23
T 19-20 8,260 8,26
T scala 1 5,200 5,20
T scala 2 6,400 6,40

C.D. primo solaio sezione 60x55 cm
T 1-2 9,400 9,40
T 2-3 7,910 7,91
T 3-4 7,910 7,91
T 4-5 8,200 8,20
T 5-10 9,630 9,63
T 6-7 9,620 9,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96,22 11´809´178,04
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96,22 11´809´178,04

T 7-8 8,070 8,07
T 8-9 8,080 8,08
T 9-10 8,370 8,37
T 11-12 5,290 5,29
T 12-13 8,830 8,83
T 13-14 8,080 8,08
T 15-16 8,840 8,84
T 16-17 5,550 5,55
T 11-18 10,660 10,66
T 18-22 7,800 7,80
T 17-28 9,530 9,53
T 18-19 5,170 5,17
T 19-20 8,660 8,66
T 20-21 7,930 7,93
T 22-23 5,160 5,16
T 24-25 7,930 7,93
T 25-26 7,920 7,92
T 26-27 8,660 8,66
T 27-28 5,910 5,91

C.D. primo solaio sezione 80x55 cm
T 1-6 16,470 16,47

C.D. solaio copertura sezione 40x55 cm
T 14-21 6,230 6,23
T 21-25 7,770 7,77
T 17-28 10,300 10,30

C.D. solaio copertura
T 11-12 5,290 5,29
T 12-13 8,830 8,83
T 13-14 8,080 8,08
T 14-15 8,080 8,08
T 15-16 8,840 8,84
T 16-17 8,820 8,82
T 11-18 11,380 11,38
T 18-22 8,480 8,48
T 18-19 5,170 5,17
T 19-20 8,660 8,66
T 20-21 7,930 7,93
T 22-23 5,160 5,16
T 23-24 8,670 8,67
T 24-25 7,930 7,93
T 25-26 7,920 7,92
T 26-27 8,660 8,66
T 27-28 8,600 8,60

SOMMANO m 419,93 472,950 198´605,89

530 / 181 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.04.002 SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore
a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto,
con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature
piane
Per lo sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.20.09

C.D. pilastri sezione circolare r 30 cm

P1 1,885 4,460 8,41
P2 1,885 4,230 7,97
P3 1,885 4,010 7,56
P4 1,885 3,780 7,13
P5 1,885 3,570 6,73
P6 1,885 4,460 8,41
P7 1,885 4,230 7,97
P8 1,885 4,010 7,56
P9 1,885 3,780 7,13
P10 1,885 3,570 6,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75,60 12´007´783,93
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 75,60 12´007´783,93

P11 1,885 8,000 15,08
P12 1,885 7,930 14,95
P13 1,885 7,500 14,14
P14 1,885 7,590 14,31
P15 1,885 7,430 14,01
P16 1,885 7,250 13,67
P17 1,885 7,140 13,46
P22 1,885 8,000 15,08
P23 1,885 7,930 14,95
P24 1,885 7,750 14,61
P25 1,885 7,590 14,31
P26 1,885 7,430 14,01
P27 1,885 7,250 13,67
P28 1,885 7,140 13,46

SOMMANO m2 275,31 31,720 8´732,83

531 / 182 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per lo sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.20.09

C.D. pilastri sezione circolare r 30 cm

P1 0,283 4,460 1,26
P2 0,283 4,230 1,20
P3 0,283 4,010 1,13
P4 0,283 3,780 1,07
P5 0,283 3,570 1,01
P6 0,283 4,460 1,26
P7 0,283 4,230 1,20
P8 0,283 4,010 1,13
P9 0,283 3,780 1,07
P10 0,283 3,570 1,01
P11 0,283 8,000 2,26
P12 0,283 7,930 2,24
P13 0,283 7,500 2,12
P14 0,283 7,590 2,15
P15 0,283 7,430 2,10
P16 0,283 7,250 2,05
P17 0,283 7,140 2,02
P22 0,283 8,000 2,26
P23 0,283 7,930 2,24
P24 0,283 7,750 2,19
P25 0,283 7,590 2,15
P26 0,283 7,430 2,10
P27 0,283 7,250 2,05
P28 0,283 7,140 2,02

C.D. pilastri sezione rettangolare  40x80 cm

P18 0,320 8,000 2,56
P19 0,320 7,930 2,54
P20 0,320 7,750 2,48
P21 0,320 8,000 2,56

SOMMANO m3 51,43 139,000 7´148,77

532 / 183 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.20.09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´023´665,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´023´665,53

C.D. pilastri sezione rettangolare  40x80 cm

P18 2,400 8,000 19,20
P19 2,400 7,930 19,03
P20 2,400 7,750 18,60
P21 2,400 8,000 19,20

SOMMANO mq 76,03 26,690 2´029,24

533 / 184 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.20.09
Si considera un'incidenza pari a 290 kg/mc
Vedi voce n° 182 [m3 51.43] 290,000 14´914,70

SOMMANO kg 14´914,70 1,180 17´599,35

534 / 185 Fornitura e posa in opera di Lastre di Solaio in c.a.p. estruso
A.P.032 multifori , realizzato con cls di classe C45/55, armate con

acciaio armonico in pretensione, della larghezza modular ... di
Perm.ti oltre al peso proprio e della Soletta collaborante armata
dello spessore di cm. 5). Resistenza al fuoco R= 90
Per lo sviluppo in pianta vedere elaborati 70.10.55.20.10 e
70.10.55.20.11

C.D. corpo ovest primo solaio *(lung.=359+13,1+14,7) 386,800 386,80
C.D. corpo est primo solaio *(lung.=244,8+48,4+152,6+17,4+
12,7+42,56) 518,460 518,46
C.D. corpo est secondo solaio *(lung.=165,58+152,5+268,15+
18,9+18,5) 623,630 623,63

SOMMANO m2 1´528,89 92,330 141´162,41

535 / 186 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

SOLAIO PIANO TERRA

C.D.
A) Solette armate inferiori
Soletta 1 spessore 10 cm ( sup tot 1008 mq) *(lung.=103+91+
79+62+108+77+71,3+56,35+47,3+69,5+50,5+97,23+92,7+
49,57+5,5+45,75+61,82+56,13) 1223,650 0,100 122,37
Soletta 2 spessore 10 cm ( sup tot 1298 mq) *(lung.=305,7000+
1223,65) 1529,350 0,100 152,94

B) Solette armate superiori
Soletta esterna1 spessore 8 cm 2,000 567,000 0,080 90,72
Soletta esterna 2 spessore 10 cm 517,000 0,100 51,70
Massetto impianti spessore 16 cm 1365,000 0,160 218,40

SOMMANO m3 636,13 139,000 88´422,07

536 / 187 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´272´878,60
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´272´878,60

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

cordolo copertura_corpo ovest 192,500 0,150 28,88
cordolo copertura_corpo est 246,000 0,150 36,90

SOMMANO mq 65,78 26,690 1´755,67

537 / 188 Lastre metalliche (prezzo medio)n lega di alluminio
01.P12.G00. Peso alluminio circa 2.70 kg/dmc
005 Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.02 e

70.10.55.60.03

PROTEZIONE CORDOLO DI COPERTURA
corpo ovest 10500,000 0,0300 2,700 850,50
corpo est 14000,000 0,0300 2,700 1´134,00

SOMMANO kg 1´984,50 3,530 7´005,29

538 / 198 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

cordolo copertura_corpo ovest 92,000 0,150 13,80
cordolo copertura_corpo est 122,000 0,150 18,30

SOMMANO m3 32,10 139,000 4´461,90

539 / 199 FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA
B.05.050 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,

rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per
armature di i ... mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il
materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

RETE ELETTROSALDATA FI 6 20/20 peso 2.29 Kg/mq

SOLAIO PIANO TERRA
C.D.
A) Solette armate inferiori
Soletta 1 spessore 10 cm ( sup tot 1008 mq) *(lung.=103+91+
79+62+108+77+71,3+56,35+47,3+69,5+50,5+97,23+92,7+
49,57+5,5+45,75+61,82+56,13) 1223,650 2,290 2´802,16
Soletta 2 spessore 10 cm ( sup tot 1298 mq) *(lung.=305,7000+
1223,65) 1529,350 2,290 3´502,21

B) Solette armate superiori
Soletta esterna1 spessore 8 cm 2,000 567,000 2,290 2´596,86
Soletta esterna 2 spessore 10 cm 517,000 2,290 1´183,93

SOMMANO kg 10´085,16 1,390 14´018,37

540 / 200 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE Non-Tessuto in
10.A02.A10. polipropilene (PP)  di massa 500 g/mq, resistenza a trazione
040 maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN,

compresa la cucitura dei lembi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´300´119,83
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´300´119,83

Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.70.01

Scavo cunicoli 43,000 43,00

SOMMANO m2 43,00 2,800 120,40

541 / 201 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.70.01

magrone cunicolo A 10,300 2,1000 0,100 2,16
magrone cunicolo B 3,600 2,1000 0,100 0,76
magrone cunicolo C 25,750 2,1000 0,100 5,41

SOMMANO mc 8,33 91,480 762,03

542 / 202 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.70.01

ARMATURA PARETI LATERALI
cunicolo A *(par.ug.=2*4) 8,000 10,300 0,888 73,17
cunicolo B *(par.ug.=2*4) 8,000 3,600 0,888 25,57
cunicolo C *(par.ug.=2*4) 8,000 25,750 0,888 182,93

ARMATURA SOLETTA SUPERIORE
cunicolo A *(par.ug.=2*4) 8,000 10,300 0,888 73,17
cunicolo B *(par.ug.=2*4) 8,000 3,600 0,888 25,57
cunicolo C *(par.ug.=2*4) 8,000 25,750 0,888 182,93

ARMATURA SOLETTA INFERIORE
cunicolo A *(par.ug.=2*8) 16,000 10,300 1,578 260,05
cunicolo B *(par.ug.=2*8) 16,000 3,600 1,578 90,89
cunicolo C *(par.ug.=2*4) 8,000 25,750 1,578 325,07

STAFFE fi 8/20
cunicolo A *(par.ug.=2*(10,3/,2)) 103,000 13,960 1´437,88
cunicolo B *(par.ug.=2*(3,6/,2)) 36,000 13,960 502,56
cunicolo C *(par.ug.=2*(25,75/,2)) 257,500 13,960 3´594,70

SOMMANO kg 6´774,49 1,180 7´993,90

543 / 203 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 25/30
MPA (RCK>=30 N/mmq)d
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.70.01

PARETI LATERALI
cunicolo A 2,000 10,300 0,2500 0,100 0,52
cunicolo B 2,000 3,600 0,2500 0,100 0,18
cunicolo C 2,000 25,750 0,2500 0,100 1,29

SOLETTA SUPERIORE
cunicolo A 10,300 1,5000 0,300 4,64
cunicolo B 3,600 1,5000 0,300 1,62
cunicolo C 25,750 1,5000 0,300 11,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,84 12´308´996,16
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R I P O R T O 19,84 12´308´996,16

SOLETTA INFERIORE
cunicolo A 10,300 1,9000 0,300 5,87
cunicolo B 3,600 1,9000 0,300 2,05
cunicolo C 25,750 1,9000 0,300 14,68

SOMMANO m3 42,44 115,940 4´920,49

544 / 204 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.70.01

Scavo cunicolo A
casseri per magrone 2,000 10,300 0,100 2,06
casseri per pareti laterali 2,000 10,300 2,000 41,20
casseri per soletta superiore 10,300 1,600 16,48
casseri per soletta inferiore 10,300 0,600 6,18

Scavo cunicolo B
casseri per magrone 2,000 3,600 0,100 0,72
casseri per pareti laterali 2,000 3,600 2,000 14,40
casseri per soletta superiore 3,600 1,600 5,76
casseri per soletta inferiore 3,600 0,600 2,16

Scavo cunicolo C
casseri per magrone 2,000 25,750 0,100 5,15
casseri per pareti laterali 2,000 25,750 2,000 103,00
casseri per soletta superiore 25,750 1,600 41,20
casseri per soletta inferiore 25,750 0,600 15,45

SOMMANO mq 253,76 26,690 6´772,85

545 / 205 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.70.01

Scavo cunicoli 43,000 0,100 4,30

SOMMANO mc 4,30 17,230 74,09

546 / 206 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03
CORDOLI COPERTURA
Si considerano 60 kg per mc di calcestruzzo
Vedi voce n° 198 [m3 32.10] 60,000 1´926,00

SOMMANO kg 1´926,00 1,180 2´272,68

547 / 207 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
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UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

CORDOLO INTERPIANO CORPO EST
parete ovest 49,200 0,110 5,41
parete est 48,200 0,110 5,30

SOMMANO m3 10,71 139,000 1´488,69

548 / 214 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

CORDOLO INTERPIANO CORPO EST
parete ovest *(lung.=49,2+49,2+,1+,1) 98,600 0,700 69,02
parete est *(lung.=48,2+48,2+,1+,1) 96,600 0,700 67,62

SOMMANO mq 136,64 26,690 3´646,92

549 / 219 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
TIPOLOGIA Tr5_blocco ascensore 51,300 8,000 410,40

SOMMANO mq 410,40 26,690 10´953,58

550 / 220 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.20.10
STRUTTURA TECA
Tubolari 25 x 15 sp. 8 mm 102,320 0,0060 7860,000 4´825,41
Tubolari 25x25 sp 12 mm 2,000 25,340 0,0110 7860,000 4´381,79
PIASTRE DI ANCORAGGIO(part.1 e 2)
piatto 44,000 0,300 0,0070 7860,000 726,26
piastra 44,000 0,300 0,0070 7860,000 726,26
fazzoletti 44,000 0,056 0,0100 7860,000 193,67
angolari L vol cad 0.0014 44,000 0,0010 7860,000 345,84

SOMMANO kg 11´199,23 7,730 86´570,05

551 / 221 Scala in cemento, di grande diametro, con andamento ellittico e
A.P.037 costituita da elementi componibili prefabbricati con le

caratteristiche comuni comprendenti in un'unica soluzione al ...
n acciaio con dispositivo anticaduata realizzato con una serie di
tondini metallici ad interasse non superiore ai 10 cm.

SCALA CD_PT_24 25,00

SOMMANO gradino 25,00 1´684,870 42´121,75

552 / 222 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

COMMITTENTE: 
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B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.20.11
Si considera un'incidenza pari a 100 kg/mc di calcestruzzo
Vedi voce n° 207 [m3 10.71] 100,000 1´071,00

SOMMANO kg 1´071,00 1,180 1´263,78

553 / 223 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per dettagli costruttivi vedere elaborato 70.10.55.20.11

setto 0,700 4,000 2,80
scala 17,000 0,350 5,95

SOMMANO m3 8,75 139,000 1´216,25

554 / 224 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per dettagli costruttivi vedere elaborato 70.10.55.20.11

setto 5,500 4,000 22,00
scala *(lung.=17+4+4,7) 25,700 25,70

SOMMANO mq 47,70 26,690 1´273,11

555 / 225 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
TIPOLOGIA Tr5_blocco ascensore 6,000 8,000 48,00

SOMMANO m3 48,00 139,000 6´672,00

556 / 226 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.20.08
Si considera un'incidenza pari a 100 kg/mc di calcestruzzo
Vedi voce n° 225 [m3 48.00] 100,000 4´800,00

SOMMANO kg 4´800,00 1,180 5´664,00

Finiture  (Cat 15)

557 / 208 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per

COMMITTENTE: 
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le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03
CORDOLI INTERPIANO
Vedi voce n° 207 [m3 10.71] 60,000 642,60

SOMMANO kg 642,60 1,180 758,27

558 / 209 Impermeabilizzazioni di strutture civili, industriali,
A.P.028 infrastrutturali di fondazione in c.a. sottoposte  ad acque di falda

e/o disperse con sistema attivo in accoppiato HDPE/bento ...
allata osservando scrupolosamente le prescrizioni e le
raccomandazioni del produttore e i relativi manuali  applicativi.
Per dettagli costruttivi vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

Soletta inferiore spessore 6 cm 1814,000 1´814,00
si considera un  10% dovuto a risvolti e sovrapposizioni 1814,000 0,100 181,40

SOMMANO m2 1´995,40 19,890 39´688,51

559 / 210 Membrana prefabbricata elastoplastomerica, elastoplastomerica,
01.P09.M00. armata con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo,
005 dello spessore di mm4 e flessibilità a freddo -20 °C., munita di

certificato ICITE ; NORMALE
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

SOLAIO PIANO TERRA
Marciapiede esterno + risvolto cm 50 2,000 444,000 888,00

SOLAIO COPERTURA
corpo ovest 2,000 460,000 920,00
corpo est 2,000 744,000 1´488,00

SOMMANO m2 3´296,00 6,020 19´841,92

560 / 211 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI GIUNTO DI
25.P02.B10.0 COLLEGAMENTO E DI IMPERMEABILIZZAZIOME TIPO
05 WATERSTOP

Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

Parete ovest corpo ovest (V1) 34,200 0,3000 0,650 6,67
Parete sud-est corpo ovest (V2) 5,500 0,3000 0,650 1,07
Parete nord-est corpo ovest (V3) 12,200 0,3000 0,650 2,38
Parete sud-ovest corpo est (V4) 9,400 0,3000 0,650 1,83
Parete est corpo est (V6) 45,200 0,3000 0,650 8,81

SOMMANO ml 20,76 18,050 374,72

561 / 212 Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione
A.P.030 costituita da:

1)vernice di impregnazione bituminosa a freddo costituito da
bitume di petrolio in solventi idrocarburi ... na, conferendole la
resistenza ai raggi UV. La membrana dispone di agrément
tecnico ATG 1502 e 2053 dell'UBAtc (Belgio).
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

SOLAIO COPERTURA
corpo ovest 460,000 460,00
corpo est 744,000 744,00

SOMMANO m2 1´204,00 25,810 31´075,24

COMMITTENTE: 
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562 / 213 Pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida, esenti da
01.P09.G25. CFC o HCFC, densità pari a 34 kg/m³, euroclasse E, lambda
015 pari a 0,024 W/mK, con rivestimento costituito da lamina in

alluminio sia nell' estradosso che nell' intradosso. Per isolamento
termico di pareti, coperture e solai spessore 50 mm
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

SOLAIO COPERTURA
corpo ovest 460,000 460,00
corpo est 744,000 744,00

SOMMANO m2 1´204,00 8,340 10´041,36

563 / 255 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.03

Parete ovest corpo ovest (V1) 69,000 0,650 44,85
Parete sud-est corpo ovest (V2) 11,600 0,650 7,54
Parete nord-est corpo ovest (V3) 25,000 0,650 16,25
Parete sud- ovest corpo est (V4) 19,400 0,650 12,61
Parete est corpo est (V6) 91,000 0,650 59,15

SOMMANO mq 140,40 26,690 3´747,28

564 / 256 Porta tagliafuoco vetrata con struttura in acciaio ad un battente
C13082b con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle

certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, ... a
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa
di copriplacca: per luce passaggio 1.200 x 2.000 mm
Per individuazione in pianta vedere elaborati 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03
PIANO TERRA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´285,520 6´285,52

565 / 257  Fornitura e posa in opera di ante scorrevoli vetrate per vano di
A.P.027 dimensioni L3800xH1200mm comprendenti: automazioni,

serramenti, vetri trasparenti, allaccio e collaudo. Per ulteriori
dettagli tecnici si rimanda alla scheda tecnica allegata.
Per individuazione in pianta vedere elaborati 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03
PIANO TERRA_Porte accesso 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 6´774,350 13´548,70

566 / 258 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
01.A18.B18. pannello Per qualsiasi spessore
005 Per individuazione in pianta vedere elaborati 70.10.55.60.01 e

70.10.55.60.03

PIANO TERRA 3,000 1,200 2,100 7,56

SOMMANO m2 7,56 44,970 339,97

567 / 259 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con
01.P13.N50. isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia,
065 controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile pe ... con

COMMITTENTE: 
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certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti
classi e misure REI 120 ad un battente cm 120x200
Per individuazione in pianta vedere elaborati 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03
PIANO TERRA 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 645,540 1´936,62

568 / 260 PORTE SCORREVOLI IN LEGNO INTERNO MURO DI
C23025d PRODUZIONE INDUSTRIALE E STRUTTURE DI

SOSTEGNO.
Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola
scorrevole a scomparsa de ...  parete interna divisoria in
cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83
mm:
luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm
Per individuazione in pianta vedere elaborati 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03
PIANO TERRA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 179,660 179,66

569 / 261 Telaio per serramenti esterni in acciao; sistema completo per
01.P20.H10. portefinestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili
015 fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, a ... elai con

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.H40)
portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²
Per individuazione in pianta vedere elaborati 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03
PIANO TERRA 5,000 1,200 2,100 12,60
PIANO PRIMO 1,000 1,200 2,100 2,52

SOMMANO m2 15,12 625,230 9´453,48

570 / 262 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da
01.P20.B04.0 due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta
10 intercapedine d'aria o gas; complete di profilati dista ... etri con

altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4/12/3+3 pirolitico
(B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e RW= c.a 38dB
Per individuazione in pianta vedere elaborati 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03
PIANO TERRA 5,000 1,200 2,100 12,60
PIANO PRIMO 1,000 1,200 2,100 2,52

SOMMANO m2 15,12 96,760 1´463,01

571 / 263 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,
01.A17.B65. rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su
010 rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di

r ... a adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di
legno in vista Con ossatura in vista in legno mogano o douglas
Per individuazione in pianta vedere elaborati 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03

Tipologia D 01_porte il legno 70x210 cm
PIANO TERRA 8,000 0,700 2,100 11,76
PIANO PRIMO 8,000 0,700 2,100 11,76

Tipologia D 02_porte in legno 80x210 cm
PIANO TERRA 1,000 0,800 2,100 1,68
PIANO PRIMO 1,000 0,800 2,100 1,68

Tipologia D 03_porte in legno 90x210 cm
PIANO TERRA 11,000 0,900 2,100 20,79
PIANO PRIMO 8,000 0,900 2,100 15,12

COMMITTENTE: 
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Tipologia D 04_porte in legno 120x210 cm
PIANO TERRA 1,000 1,200 2,100 2,52
PIANO PRIMO 1,000 1,200 2,100 2,52

SOMMANO m2 67,83 302,860 20´542,99

572 / 264 Struttura in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio
A.P.015 EN AW -6060 con trattamento superficiale omologato secondo

Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossid ... smissione
luminosa TL 40%, fattore Solare FS  24 %, riflessione luminosa
RL  16%,trasmittanza termica  U   1.1 wattmqk
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03

SERRA BIOCLIMATICA 245,200 245,20

SOMMANO m2 245,20 505,450 123´936,34

573 / 265 Struttura in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio
A.P.015 EN AW -6060 con trattamento superficiale omologato secondo

Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossid ... smissione
luminosa TL 40%, fattore Solare FS  24 %, riflessione luminosa
RL  16%,trasmittanza termica  U   1.1 wattmqk
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03

SERRA BIOCLIMATICA *(lung.=43,05+19,6) 62,650 62,65

SOMMANO m2 62,65 505,450 31´666,44

574 / 266 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati
01.P20.I00.0 in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); sistema
15 completo per finestre in profilati a taglio termico, com ... ). (Per

telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40)
finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03

Corpo ovest_parete est contatto teca (L1.A) 10,500 10,50
Corpo est_parete ovest contatto teca (L2.A) 13,700 13,70
Corpo est_parete ovest scala (L3) 25,500 25,50
Corpo est_parete est scala (L4) 20,000 20,00

SOMMANO m2 69,70 216,280 15´074,72

575 / 267 Fornitura e posa in opera di manufatti in lamiera stirata.
A.P.159 Comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03

Corpo ovest_parete est locale tecnico CD_PT_17 (L1.A) 10,500 10,50
Corpo est_parete ovest blocco servizi CD_PT_27 (L2.A) 13,700 13,70
Corpo est_parete ovest scala (L3) 25,500 25,50
Corpo est_parete est scala (L4) 20,000 20,00

SOMMANO m2 69,70 47,170 3´287,75

576 / 268 Struttura in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio
A.P.014 EN AW -6060 con trattamento superficiale omologato secondo

Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossid ... smissione
luminosa TL 40%, fattore Solare FS  24 %, riflessione luminosa
RL  16%,trasmittanza termica  U   1.1 wattmqk
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03

COMMITTENTE: 
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Corpo ovest_parete est blocco servizi CD_PT_14/16 (L1) 37,350 37,35
Corpo est_parete ovest blocco servizi CD_PT_29/30 (L2) 26,800 26,80

SOMMANO m2 64,15 567,600 36´411,54

577 / 269 Fornitura e posa in opera di manufatti in lamiera stirata.
A.P.159 Comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03

Corpo ovest_parete est blocco servizi CD_PT_14/16 (L1) 37,350 37,35
Corpo est_parete ovest blocco servizi CD_PT_29/30 (L2) 26,800 26,80

SOMMANO m2 64,15 47,170 3´025,96

578 / 270 Struttura in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio
A.P.014 EN AW -6060 con trattamento superficiale omologato secondo

Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossid ... smissione
luminosa TL 40%, fattore Solare FS  24 %, riflessione luminosa
RL  16%,trasmittanza termica  U   1.1 wattmqk
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.03

Parete ovest corpo ovest (V1) 117,200 117,20
Parete sud-est corpo ovest (V2) 16,500 16,50
Parete nord-est corpo ovest (V3) 89,000 89,00
Parete sud-ovest corpo est (V4) 37,000 37,00
Parete nord-ovest corpo est (V5) 104,000 104,00
Parete est corpo est (V6) 325,000 325,00

SOMMANO m2 688,70 567,600 390´906,12

579 / 271 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.03

Profilato attacco cordolo copertura_facciata continua

Parete ovest corpo ovest 34,200 0,0044 7860,000 1´182,77
Parete est corpo ovest 35,000 0,0044 7860,000 1´210,44
Parete ovest corpo ovest 49,000 0,0044 7860,000 1´694,62
Parete est corpo est 48,200 0,0044 7860,000 1´666,95

SOMMANO kg 5´754,78 7,730 44´484,45

580 / 272 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.03

Parete ovest corpo ovest (V1) 34,200 0,3000 0,650 6,67
Parete sud-est corpo ovest (V2) 5,500 0,3000 0,650 1,07
Parete nord-est corpo ovest (V3) 12,200 0,3000 0,650 2,38
Parete sud-ovest corpo est (V4) 9,400 0,3000 0,650 1,83
Parete est corpo est (V6) 45,200 0,3000 0,650 8,81

SOMMANO m3 20,76 139,000 2´885,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´294´862,61
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´294´862,61

Opere interne  (Cat 16)

581 / 173 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

Cordolo_Parete sud corpo ovest (E1) 34,020 0,270 9,19
Cordolo_Parete nord corpo ovest (E2) 19,600 0,270 5,29
Cordolo_Parete sud corpo est (E3) 41,000 0,270 11,07
Cordolo_Parete nord corpo est (E4) 21,200 0,270 5,72

SOMMANO mq 31,27 26,690 834,60

582 / 174 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

Cordolo_Parete sud corpo ovest (E1) 16,500 0,5000 0,270 2,23
Cordolo_Parete nord corpo ovest (E2) 9,300 0,5000 0,270 1,26
Cordolo_Parete sud corpo est (E3) 20,000 0,5000 0,270 2,70
Cordolo_Parete nord corpo est (E4) 10,100 0,5000 0,270 1,36

SOMMANO m3 7,55 139,000 1´049,45

583 / 175 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.02

CORDOLI
Si considerano 60 kg per mc di calcestruzzo
Vedi voce n° 174 [m3 7.55] 60,000 453,00

SOMMANO kg 453,00 1,180 534,54

584 / 176 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.02
Profilo metallico_Parete sud corpo ovest (E1) 0,003 16,5000 7860,000 389,07
Profilo metallico_Parete nord corpo ovest (E2) 0,003 9,3000 7860,000 219,29
Profilo metallico_Parete sud corpo est (E3) 0,003 20,0000 7860,000 471,60
Profilo metallico_Parete nord corpo est (E4) 0,003 10,1000 7860,000 238,16

SOMMANO kg 1´318,12 7,730 10´189,07

585 / 177 Fornitura e posa in opera divisorio a secco, ad orditura metallica
A.P.013 e rivestimento in lastre tipo Knauf o materiale equivalente , dello

spessore totale di 114 mm (struttura, lastre  ...  Paraspigolo in
PVC del Sistema Aquapanel, opportunamente posato in opera
tra le 2 stesure di rasatura della superficie.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´307´470,27
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R I P O R T O 13´307´470,27

Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.02

Parete sud corpo ovest (E1) 16,500 6,000 99,00
Parete nord corpo ovest (E2) 9,300 5,000 46,50
Parete sud corpo est (E3) 20,000 8,000 160,00
Parete nord corpo est (E4) 10,100 9,000 90,90

SOMMANO m2 396,40 136,980 54´298,87

586 / 178 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento ad orditura
A.P.012 metallica e rivestimento in lastre tipo Knauf o materiale

equivalente, dello spessore totale di 289,5 mm e di altezz ... n
entrambe le direzioni = 2200 N/5cm, per ottenere una superficie
liscia, pronta per la finitura con ntonachino/pittura.
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.02

Parete sud corpo ovest (E1) 16,500 6,000 99,00
Parete nord corpo ovest (E2) 9,300 5,000 46,50
Parete sud corpo est (E3) 20,000 8,000 160,00
Parete nord corpo est (E4) 10,100 9,000 90,90

SOMMANO m2 396,40 203,700 80´746,68

587 / 179 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento ad orditura
A.P.012 metallica e rivestimento in lastre tipo Knauf o materiale

equivalente, dello spessore totale di 289,5 mm e di altezz ... n
entrambe le direzioni = 2200 N/5cm, per ottenere una superficie
liscia, pronta per la finitura con ntonachino/pittura.
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01 e
70.10.55.60.02 e 70.10.5.60.03

Parete interna scala corpo est (E5) 10,200 7,000 71,40

tampoantura nodo copertura_facciata continua

Parete ovest corpo ovest 34,200 0,400 13,68
Parete est corpo ovest 35,000 0,400 14,00
Parete ovest corpo ovest 49,000 0,400 19,60
Parete est corpo est 48,200 0,400 19,28

SOMMANO m2 137,96 203,700 28´102,45

588 / 215 SOTTOFONDI E VESPAI - Formazione di vespaio areato
27.A60.D30. mediante la fornitura e posa in opera su sottofondo in
015 calcestruzzo magro (pagato a parte) di casseri a perdere

modulari in polip ... secondo i disegni di progetto e/o le
disposizioni impartite in corso d'opera dalla D.L.- Casseri di
altezza pari a 40 cm
Per dettegli costrutivi vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03

Si considerano couplex H 50cm e soletta superiore H 6cm

Superficie totale 1223,650 1´223,65

SOMMANO m2 1´223,65 53,240 65´147,13

589 / 216 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura
A.P.008 metallica doppia, rivestimento in lastre di gesso rivestito

tipologia Knauf o materiale equivalente, dello spessor ... e delle
teste delle viti, con stucco a base gesso Knauf , in modo da
ottenere una superficie con qualità di finitura Q2.
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´535´765,40
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 13´535´765,40

PIANO TERRA

corpo ovest

t1 8,600 4,330 37,24
t2 4,350 4,230 18,40
t3 4,350 4,000 17,40
t4 4,350 3,900 16,97
t5 4,350 3,740 16,27
t6 5,750 3,650 20,99
t8 6,530 4,140 27,03
t12 3,420 3,800 13,00
t13 2,950 3,700 10,92
t14 3,420 3,650 12,48
t16 2,700 4,200 11,34
t18 8,960 4,480 40,14
t20 3,330 4,300 14,32
t24 2,700 4,200 11,34
t24.b 1,990 4,200 8,36

corpo est

t30 7,350 3,630 26,68
t31 9,210 3,630 33,43
t32 8,510 3,630 30,89
t32.b 0,770 3,630 2,80
t33 7,900 3,630 28,68
t34 6,380 3,630 23,16
t44 4,290 3,630 15,57
t44.b 0,430 3,630 1,56
t48 2,600 3,630 9,44
t49 5,580 3,630 20,26
t51 2,000 3,630 7,26
t52 6,390 3,630 23,20
t53 5,240 3,630 19,02
t54 5,240 3,630 19,02
t55 5,300 3,630 19,24
t57 5,250 3,630 19,06
t58 5,250 3,630 19,06
t59 5,250 3,630 19,06
t60 5,250 3,630 19,06
t61 5,250 3,630 19,06
t62 4,550 3,630 16,52
t64 2,860 3,630 10,38
t65 2,540 3,630 9,22
t66 2,600 3,630 9,44

PIANO PRIMO

corpo est

t67 6,640 3,920 26,03
t68 2,430 3,740 9,09
t69 2,550 3,640 9,28
t70 3,400 3,540 12,04
t70.b 6,000 3,540 21,24
t71 2,300 3,540 8,14
t72 1,800 3,500 6,30
t72.b 2,550 3,400 8,67
t74 4,600 3,400 15,64
t76 4,200 3,360 14,11
t77.b 2,600 3,360 8,74
t82 5,190 3,600 18,68
t85 4,290 4,000 17,16
t91 4,960 3,600 17,86
t94 3,680 3,570 13,14
t95 5,240 3,920 20,54
t96 5,240 3,750 19,65
t98 5,240 3,290 17,24
t99 1,940 3,920 7,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 968,42 13´535´765,40
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R I P O R T O 968,42 13´535´765,40

SOMMANO m2 968,42 76,200 73´793,60

590 / 217 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura
A.P.009 metallica singola, rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo

Knauf o materiale equivalente, dello spessore to ... finitura Q2.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alla norma
UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore.
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

corpo ovest

t10 5,310 4,000 21,24
t11 4,300 3,900 16,77
t22 10,850 4,000 43,40
t23 5,000 3,570 17,85

corpo est

t38 5,100 3,630 18,51
t39 3,220 3,630 11,69
t40 4,740 3,630 17,21
t50 5,870 3,630 21,31

PIANO PRIMO

corpo est

t79 3,480 3,300 11,48
t80 3,000 3,280 9,84

SOMMANO m2 189,30 60,160 11´388,29

591 / 218 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna a doppia
A.P.010 orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo

Knauf o materiale equivalente dello spessore tota ... scia rasare
con un ulteriore strato sottile di "Aquapanel® Joint Filler and
Skim Coating-White" o materiale equivalente.
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

corpo ovest

t9 5,560 4,080 22,68
t17 2,100 4,200 8,82
t21 3,000 4,100 12,30

corpo est
t35 5,950 3,630 21,60
t36 1,950 3,630 7,08
t37 5,400 3,630 19,60

PIANO PRIMO

corpo est

t73 1,800 3,400 6,12
t73.b 2,550 3,400 8,67
t77 1,800 3,360 6,05
t78 3,400 3,360 11,42
t83 3,400 3,560 12,10
t84 3,400 3,500 11,90
t93 14,530 3,350 48,68

SOMMANO m2 197,02 126,960 25´013,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´645´960,95
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R I P O R T O 13´645´960,95

592 / 227 Fornitura e posa in opera di parete mobile in vetro. Comprensivo
A.P.160 di ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte.
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

corpo ovest

t1.b 0,700 3,000 2,10
t2.b 0,700 3,000 2,10
t3.b 0,700 2,800 1,96
t4.b 0,700 2,730 1,91
t5.b 0,700 2,620 1,83
t6.b 0,700 2,550 1,79
t19 2,390 4,400 10,52
t25 23,430 4,000 93,72

corpo centrale

t26 11,000 3,300 36,30
t27 10,700 3,300 35,31
t28 2,420 3,300 7,99
t28.b 4,900 3,300 16,17
t29 9,400 3,300 31,02

corpo est

t30.b 0,700 2,550 1,79
t39.b 0,700 2,550 1,79
t50.b 6,000 3,630 21,78
t52.b 38,440 3,630 139,54
t53.b 0,700 3,630 2,54
t54.b 0,700 3,630 2,54
t57.b 0,700 3,630 2,54
t58.b 0,700 3,630 2,54
t59.b 0,700 3,630 2,54
t60.b 0,700 3,630 2,54
t61.b 0,700 3,630 2,54
t62.b 0,700 3,630 2,54

PIANO PRIMO

corpo est

t67.b 0,700 3,920 2,74
t68.b 5,200 3,740 19,45
t70.b 0,700 3,540 2,48
t70.b.b 0,700 3,540 2,48
t74.b 0,700 3,400 2,38
t76.b 0,700 4,200 2,94
t79.b 0,700 3,300 2,31
t80.b 0,700 3,300 2,31
t90 1,900 3,700 7,03
t93.b 7,700 3,350 25,80
t94.b 41,150 3,700 152,26
t95.b 0,700 3,920 2,74
t96.b 0,700 3,750 2,63
t97 5,950 3,550 21,12
t98.b 0,700 3,300 2,31

SOMMANO m2 678,92 547,290 371´566,13

593 / 228 Ascensore per edifici non residenziali e pubblici con vano corsa
01.A30.A02. proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e
010 speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro  ... n Braille, con

segnalazione di posizione cabina. Applicazione di 3 ganci

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´017´527,08
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R I P O R T O 14´017´527,08

omologati 1500 Kg nella testata del vano corsa.

C.D. 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 26´891,840 26´891,84

594 / 229 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x
B43138i 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in

acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regola ... densità
pari a 1800 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, con finitura
superiore in: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm
Per dettagli costruttivi vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_08 25,200 25,20
CD_PT_09 22,800 22,80
CD_PT_10 6,500 6,50
CD_PT_11b 4,700 4,70
CD_PT_12 3,200 3,20
CD_PT_13 75,400 75,40
CD_PT_14 18,500 18,50
CD_PT_15 16,450 16,45
CD_PT_16 7,000 7,00
CD_PT_18 13,200 13,20
CD_PT_19 23,750 23,75
CD_PT_20 13,400 13,40
CD_PT_21 24,400 24,40
CD_PT_25 14,500 14,50
CD_PT_25.b 6,000 6,00
CD_PT_26 27,900 27,90
CD_PT_27.a 10,000 10,00
CD_PT_27.b 7,700 7,70
CD_PT_28.c 4,550 4,55
CD_PT_29 25,400 25,40
CD_PT_30 20,000 20,00
CD_PT_31 11,600 11,60
CD_PT_32 6,900 6,90
CD_PT_33 91,900 91,90
CD_PT_44 30,150 30,15

PIANO PRIMO

CD_P1_03 24,000 24,00
CD_P1_04 6,500 6,50
CD_P1_05 6,400 6,40
CD_P1_06.a 12,700 12,70
CD_P1_06.b 3,700 3,70
CD_P1_07.a 10,300 10,30
CD_P1_07.d 3,850 3,85
CD_P1_07.e 10,200 10,20
CD_P1_08.d 3,900 3,90
CD_P1_09 9,000 9,00
CD_P1_10 22,000 22,00
CD_P1_11 6,900 6,90
CD_P1_12 80,000 80,00
CD_P1_19 30,500 30,50

SOMMANO m2 741,05 123,000 91´149,15

595 / 230 Posa in opera di lastre di Luserna, inclusa l'eventuale provvista e
08.P03.N24. applicazione di graffe per ancoraggio alla gettata cementizia
005 retrostante, lo spianamento a regola d'arte, il ta ... ia, escluso il

sottofondo per rivestimento di fondi di corsi d'acqua, canali,
camere di salto, formazione di marciapiedi
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´135´568,07
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R I P O R T O 14´135´568,07

PIANO TERRA

CD_PT_00 1,400 0,100 0,14
CD_PT_24 30,000 0,100 3,00

PIANO PRIMO

CD_P1_02 28,000 0,100 2,80

SOMMANO m2 5,94 117,440 697,59

596 / 231 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di
01.P18.A60. cm 2
015 Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_00 1,400 0,100 0,14
CD_PT_24 30,000 0,100 3,00

PIANO PRIMO

CD_P1_02 28,000 0,100 2,80

SOMMANO m2 5,94 92,220 547,79

597 / 232 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine
01.P07.B48.0 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
05 omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ...

cchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi
i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_11.a 9,000 9,00
CD_PT_11.c 6,300 6,30
CD_PT_11.d 7,300 7,30
CD_PT_28.a 6,000 6,00
CD_PT_28.b 6,600 6,60
CD_PT_28.d 8,700 8,70

PIANO PRIMO

CD_P1_06.c 6,000 6,00
CD_P1_06.d 6,000 6,00
CD_P1_07.b 6,000 6,00
CD_P1_07.c 6,000 6,00
CD_P1_08.a 10,700 10,70
CD_P1_08.b 6,000 6,00
CD_P1_08.c 6,000 6,00

SOMMANO m 90,60 9,320 844,39

598 / 233 Posa in opera di zoccolino compreso tasselli ad espansione,viti
01.A12.C90 in ottone e rosette,tagli negli angoli e spigoli In legno di qualsiasi

tipo e dimensioni
Per sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_01 30,000 30,00
CD_PT_02 13,400 13,40
CD_PT_03 18,000 18,00
CD_PT_04 13,600 13,60
CD_PT_05 16,000 16,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91,00 14´137´657,84
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R I P O R T O 91,00 14´137´657,84

CD_PT_06 13,300 13,30
CD_PT_07 22,700 22,70
CD_PT_23 32,500 32,50
CD_PT_34 21,300 21,30
CD_PT_35 19,000 19,00
CD_PT_36 10,400 10,40
CD_PT_37 10,600 10,60
CD_PT_38 10,600 10,60
CD_PT_39 10,600 10,60
CD_PT_40 10,600 10,60
CD_PT_41 10,600 10,60
CD_PT_42 10,600 10,60
CD_PT_43 14,000 14,00

PIANO PRIMO

CD_P1_01 32,500 32,50
CD_P1_13 21,300 21,30
CD_P1_14 20,300 20,30
CD_P1_15 16,000 16,00
CD_P1_16 16,000 16,00
CD_P1_17 21,500 21,50

SOMMANO m 415,40 7,490 3´111,35

599 / 234 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine
01.P07.B48.0 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
05 omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ...

cchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi
i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_08 20,500 20,50
CD_PT_09 19,300 19,30
CD_PT_10 10,500 10,50
CD_PT_11b 9,000 9,00
CD_PT_12 7,300 7,30
CD_PT_13 54,000 54,00
CD_PT_14 17,500 17,50
CD_PT_15 16,400 16,40
CD_PT_16 10,800 10,80
CD_PT_25 17,500 17,50
CD_PT_25.b 10,000 10,00
CD_PT_26 22,000 22,00
CD_PT_27.a 12,800 12,80
CD_PT_27.b 11,200 11,20
CD_PT_28.c 8,700 8,70
CD_PT_29 20,000 20,00
CD_PT_30 13,000 13,00
CD_PT_31 13,300 13,30
CD_PT_32 11,000 11,00
CD_PT_33 57,500 57,50
CD_PT_44 27,000 27,00

PIANO PRIMO

CD_P1_03 15,000 15,00
CD_P1_04 10,000 10,00
CD_P1_05 10,000 10,00
CD_P1_06.a 14,700 14,70
CD_P1_06.b 8,000 8,00
CD_P1_07.a 13,200 13,20
CD_P1_07.d 8,000 8,00
CD_P1_07.e 14,500 14,50
CD_P1_08.d 8,000 8,00
CD_P1_09 12,000 12,00
CD_P1_10 13,600 13,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 516,30 14´140´769,19
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 516,30 14´140´769,19

CD_P1_11 11,000 11,00
CD_P1_12 35,000 35,00
CD_P1_19 27,000 27,00

SOMMANO m 589,30 9,320 5´492,28

600 / 235 Fornitura e posa di pavimento per esterno in legno, compresa la
03.A06.C01. fornitura della sottostruttura, su piano livellato, e tutti gli
045 accessori e le lavorazioni necessarie a dare lopera  ... a a regola

darte Doghe in frassino (Fraxino Excelsior) spessore 25 mm con
sottostruttura in legno e aggancio a scomparsa
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_22 30,000 30,00

SOMMANO m2 30,00 371,290 11´138,70

601 / 236 Pietra di luserna (spessore costante) in lastre dello spessore di
08.P01.J05.0 cm 2
05 Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_00 40,900 40,90
CD_PT_24 54,900 54,90

PIANO PRIMO

CD_P1_02 81,500 81,50

SOMMANO m2 177,30 95,000 16´843,50

602 / 237 Posa in opera di lastre di Luserna, inclusa l'eventuale provvista e
08.P03.N24. applicazione di graffe per ancoraggio alla gettata cementizia
005 retrostante, lo spianamento a regola d'arte, il ta ... ia, escluso il

sottofondo per rivestimento di fondi di corsi d'acqua, canali,
camere di salto, formazione di marciapiedi
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_00 40,900 40,90
CD_PT_24 54,900 54,90

PIANO PRIMO

CD_P1_02 81,500 81,50

SOMMANO m2 177,30 117,440 20´822,11

603 / 238 Rivestimento cementizio a base di cemento e resina a base di
A.P.017 minerali scelti colorati in massa avente caratteristiche di

anticarbonatazione ed a base di speciali leganti idraulici  ...  in
fibra di vetro alcali free, in due o piu mani date a spatola e
successivamente protetto con finitura satinata opaca.
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_22 25,000 25,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,00 14´195´065,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,00 14´195´065,78

SOMMANO m2 25,00 149,370 3´734,25

604 / 239 Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione
A.P.016 pedonale drenante realizzata mediante l’impiego di un legante

epossidico (tipo Pieri® Deco Drain) e di inerti selezionati ... iva
alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_22 61,000 61,00

SOMMANO m2 61,00 199,220 12´152,42

605 / 240 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
01.P07.B45.0 ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,
05 di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_17 12,600 12,60
SCALA 20,300 20,30

SOMMANO m2 32,90 24,280 798,81

606 / 241 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75. di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
005 perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20.
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01
PIANO TERRA
CD_PT_17 12,600 12,60
SCALA 20,300 20,30

SOMMANO m2 32,90 30,050 988,65

607 / 242 Gres porcellanato non smaltato in piastrelle di 1 scelta, con
B43031a superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica

omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti
alla norma UNI EN 14411: 60 x 60 cm, spessore 10 mm: tinta
unita
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_11.a 4,850 4,85
CD_PT_11.c 2,400 2,40
CD_PT_11.d 3,050 3,05
CD_PT_28.a 2,160 2,16
CD_PT_28.b 2,500 2,50
CD_PT_28.d 4,600 4,60

PIANO PRIMO

CD_P1_06.c 2,150 2,15
CD_P1_06.d 2,250 2,25
CD_P1_07.b 2,250 2,25
CD_P1_07.c 2,150 2,15
CD_P1_08.a 6,000 6,00
CD_P1_08.b 2,250 2,25
CD_P1_08.c 2,150 2,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,76 14´212´739,91
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,76 14´212´739,91

SOMMANO m2 38,76 55,300 2´143,43

608 / 243 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75. di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
005 perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20.
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_11.a 4,850 4,85
CD_PT_11.c 2,400 2,40
CD_PT_11.d 3,050 3,05
CD_PT_28.a 2,160 2,16
CD_PT_28.b 2,500 2,50
CD_PT_28.d 4,600 4,60

PIANO PRIMO

CD_P1_06.c 2,150 2,15
CD_P1_06.d 2,250 2,25
CD_P1_07.b 2,250 2,25
CD_P1_07.c 2,150 2,15
CD_P1_08.a 6,000 6,00
CD_P1_08.b 2,250 2,25
CD_P1_08.c 2,150 2,15

SOMMANO m2 38,76 30,050 1´164,74

609 / 244 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x
B43138g 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in

acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regola ... pari al
20%, densità pari a 1500 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, con
finitura superiore in: parquet afrormosia/rovere
Per dettagli costruttivi vedere elaborati 70.10.55.60.02 e
70.10.55.60.03
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_01 52,800 52,80
CD_PT_02 16,000 16,00
CD_PT_03 39,000 39,00
CD_PT_04 17,000 17,00
CD_PT_05 27,500 27,50
CD_PT_06 15,400 15,40
CD_PT_07 31,300 31,30
CD_PT_23 60,000 60,00
CD_PT_34 34,300 34,30
CD_PT_35 41,600 41,60
CD_PT_36 8,500 8,50
CD_PT_37 17,500 17,50
CD_PT_38 17,900 17,90
CD_PT_39 26,800 26,80
CD_PT_40 17,900 17,90
CD_PT_41 39,500 39,50
CD_PT_42 17,000 17,00
CD_PT_43 33,700 33,70

PIANO PRIMO

CD_P1_01 60,000 60,00
CD_P1_13 34,100 34,10
CD_P1_14 50,700 50,70
CD_P1_15 59,200 59,20
CD_P1_16 59,200 59,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 776,90 14´216´048,08
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 776,90 14´216´048,08

CD_P1_17 42,800 42,80

SOMMANO m2 819,70 129,400 106´069,18

610 / 245 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione
Per sviluppo in pianta vedere elaborati 70.10.55.20.04 e
70.10.55.20.05. Per dettagli costruttivi vedere elaborati
70.10.55.60.02 e 70.10.55.60.03
Lamierino di finitura dei controsoffitti

PIANO TERRA
corpo ovest 122,600 0,0020 7860,000 1´927,27
corpo est 132,250 0,0020 7860,000 2´078,97
PIANO PRIMO
corpo est 141,400 0,0020 7860,000 2´222,81

SOMMANO kg 6´229,05 7,730 48´150,56

611 / 246 CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
B55004a Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acc ... sore di 6/10 mm ad interasse di 600
mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:
spessore lastra 12,5 mm
Per lo sviluppo in pianta vedere elaborati 70.10.55.20.04
70.10.55.20.05  70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_10 6,500 6,50
CD_PT_12 3,200 3,20
CD_PT_17 12,600 12,60
CD_PT_25 14,500 14,50
CD_PT_25.b 6,000 6,00
CD_PT_26 27,900 27,90
CD_PT_27.a 10,000 10,00
CD_PT_27.b 77,000 77,00
CD_PT_33 6,900 6,90

PIANO PRIMO

CD_P1_04 6,500 6,50
CD_P1_05 6,400 6,40
CD_P1_11 6,900 6,90

SOMMANO m2 184,40 28,920 5´332,85

612 / 247 I pannelli saranno fabbricati in acciaio elettrogalvanizzato in
A.P.018 conformità alla normative EN 10152: 1994 Lo spessore del

pannello sarà variabile a secondo del tipo di pannello e de ...
destinate ad integrare i faretti, i diffusori d'aria e gli sprinklers
potranno essere predisposte in fase di produzione.
Per lo sviluppo in pianta vedere elaborati 70.10.55.20.04
70.10.55.20.05  70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_01 35,300 35,30
CD_PT_02 12,800 12,80
CD_PT_03 32,800 32,80
CD_PT_04 12,600 12,60
CD_PT_05 23,000 23,00
CD_PT_06 12,800 12,80
CD_PT_07 22,700 22,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 152,00 14´375´600,67
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 152,00 14´375´600,67

CD_PT_08 14,400 14,40
CD_PT_09 16,900 16,90
CD_PT_13 66,500 66,50
CD_PT_14 13,300 13,30
CD_PT_15 12,200 12,20
CD_PT_16 4,000 4,00
CD_PT_23 55,000 55,00
CD_PT_24 24,500 24,50
CD_PT_29 20,000 20,00
CD_PT_30 14,800 14,80
CD_PT_31 7,300 7,30
CD_PT_33 91,900 91,90
CD_PT_34 29,000 29,00
CD_PT_35 35,200 35,20
CD_PT_36 8,500 8,50
CD_PT_37 13,000 13,00
CD_PT_38 15,000 15,00
CD_PT_39 23,000 23,00
CD_PT_40 15,000 15,00
CD_PT_41 33,700 33,70
CD_PT_42 14,500 14,50
CD_PT_43 26,500 26,50

PIANO PRIMO

CD_P1_01 53,500 53,50
CD_P1_02 81,500 81,50
CD_P1_03 19,500 19,50
CD_P1_09 7,000 7,00
CD_P1_10 14,500 14,50
CD_P1_12 80,000 80,00
CD_P1_13 29,000 29,00
CD_P1_14 42,500 42,50
CD_P1_15 50,600 50,60
CD_P1_16 50,600 50,60
CD_P1_17 49,000 49,00

SOMMANO m2 1´183,90 71,350 84´471,27

613 / 248 LASTRE IN CARTONGESSO Cartongesso in lastre delle
B53001a dimensioni di 2.000 ÷ 3.500 x 1.200 mm, reazione al fuoco

euroclasse A1 - s1,d0:  spessore 12,5 mm
CORPO OVEST 23,500 0,850 19,98
CORPO EST
P.T. 44,400 0,600 26,64
P.1 48,000 0,400 19,20

SOMMANO m2 65,82 3,200 210,62

614 / 249 I pannelli saranno fabbricati in acciaio elettrogalvanizzato in
A.P.019 conformità alla normative EN 10152: 1994 Lo spessore del

pannello sarà variabile a secondo del tipo di pannello e de ...
destinate ad integrare i faretti, i diffusori d'aria e gli sprinklers
potranno essere predisposte in fase di produzione.
Per lo sviluppo in pianta vedere elaborati 70.10.55.20.04
70.10.55.20.05  70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_11.a 4,200 4,20
CD_PT_11.b 4,200 4,20
CD_PT_11.c 2,000 2,00
CD_PT_11.d 2,400 2,40
CD_PT_28.a 2,160 2,16
CD_PT_28.b 2,500 2,50
CD_PT_28.c 4,550 4,55
CD_PT_28.d 4,600 4,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,61 14´460´282,56
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,61 14´460´282,56

PIANO PRIMO

CD_P1_06.a 9,600 9,60
CD_P1_06.b 3,700 3,70
CD_P1_06.c 2,150 2,15
CD_P1_06.d 2,250 2,25
CD_P1_07.a 7,200 7,20
CD_P1_07.b 2,250 2,25
CD_P1_07.c 2,150 2,15
CD_P1_07.d 3,850 3,85
CD_P1_07.e 8,500 8,50
CD_P1_08.a 6,000 6,00
CD_P1_08.b 2,250 2,25
CD_P1_08.c 2,150 2,15
CD_P1_08.d 3,900 3,90

SOMMANO m2 82,56 60,050 4´957,73

615 / 250 Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del
A.P.022 supporto, di un rivestimento termoceramico isolante per esterni,

interni di murature e calcestruzzo, per coperture in meta ...  mm
e secondo le indicazioni del produttore.  Prezzo di fornitura e
posa in opera , escluse opere preparatorie del fondo
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

Parete sud corpo ovest (E1) 16,500 4,100 67,65
Parete nord corpo ovest (E2) 9,300 3,600 33,48
Parete sud corpo est (E3) 20,000 8,000 160,00
Parete nord corpo est (E4) 10,100 6,700 67,67

SOMMANO m2 328,80 16,840 5´536,99

616 / 251 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
01.P07.B45.0 ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,
05 di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

CD_PT_17 13,200 3,500 46,20

SOMMANO m2 46,20 24,280 1´121,74

617 / 252 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75. di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
005 perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20.
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01
CD_PT_17 13,200 3,500 46,20

SOMMANO m2 46,20 30,050 1´388,31

618 / 253 Rivestimento a mosaico con tesserine di vetro a tinta unita delle
B45161b dimensioni di 20 x 20 mm, premontate su supporto in foglio di

carta o su rete da 30 x 30 cm con giunti di 1 mm, sp ... ile da
pagarsi a parte compresi la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato e la pulitura finale: colori medi
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_11.a 9,000 2,700 24,30
CD_PT_11.c 6,300 2,700 17,01
CD_PT_11.d 7,300 2,700 19,71
CD_PT_28.a 6,000 2,700 16,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77,22 14´473´287,33
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77,22 14´473´287,33

CD_PT_28.b 6,600 2,700 17,82
CD_PT_28.c 8,700 2,700 23,49
CD_PT_28.d 8,700 2,700 23,49

PIANO PRIMO

CD_P1_06.C 6,000 2,700 16,20
CD_P1_06.d 6,000 2,700 16,20
CD_P1_07.b 6,000 2,700 16,20
CD_P1_07.c 6,000 2,700 16,20
CD_P1_08.a 5,600 2,700 15,12
CD_P1_08.b 6,000 2,700 16,20
CD_P1_08.c 6,000 2,700 16,20

SOMMANO m2 254,34 121,070 30´792,94

619 / 254 Rivestimento murale policromo per interni composto da una
01.A20.H10. preparazione di fondo con fissativo e due riprese di idropittura,
005 su cui viene successivamente dispersa a spruzzo una fase ...

ponificabile e di spessore non superiore a 4/10 di mm, compresa
ogni opera accessoria
Per una superficie di almeno m² 4
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

PIANO TERRA

CD_PT_01 14,300 4,400 62,92
CD_PT_02 8,700 4,300 37,41
CD_PT_03 8,700 4,100 35,67
CD_PT_04 8,700 3,800 33,06
CD_PT_05 8,700 3,600 31,32
CD_PT_06 8,700 3,500 30,45
CD_PT_07 10,600 3,400 36,04
CD_PT_08 4,300 3,200 13,76
CD_PT_09 9,200 4,400 40,48
CD_PT_10 10,500 4,300 45,15
CD_PT_11.b 9,000 2,700 24,30
CD_PT_12 7,300 2,700 19,71
CD_PT_13 54,000 2,700 145,80
CD_PT_14 12,700 2,400 30,48
CD_PT_15 10,500 3,600 37,80
CD_PT_16 7,200 3,500 25,20
CD_PT_23 15,000 3,000 45,00
CD_PT_24 21,500 3,000 64,50
CD_PT_24 21,500 3,000 64,50
CD_PT_25 17,500 3,000 52,50
CD_PT_25.b 10,000 3,000 30,00
CD_PT_26 22,000 3,000 66,00
CD_PT_27.a 12,800 2,700 34,56
CD_PT_27.b 11,200 2,700 30,24
CD_PT_29 13,200 3,000 39,60
CD_PT_30 5,500 3,000 16,50
CD_PT_31 10,400 3,000 31,20
CD_PT_32 11,000 2,700 29,70
CD_PT_33 57,500 2,400 138,00
CD_PT_34 10,000 3,000 30,00
CD_PT_35 19,000 3,000 57,00
CD_PT_36 10,400 3,000 31,20
CD_PT_37 10,600 3,000 31,80
CD_PT_38 10,600 3,000 31,80
CD_PT_39 10,600 3,000 31,80
CD_PT_40 10,600 3,000 31,80
CD_PT_41 10,600 3,000 31,80
CD_PT_42 10,600 3,000 31,80
CD_PT_43 13,500 3,000 40,50
CD_PT_44 10,000 7,000 70,00

PIANO PRIMO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´711,35 14´504´080,27
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´711,35 14´504´080,27

CD_P1_01 15,000 3,000 45,00
CD_P1_02 19,000 3,000 57,00
CD_P1_03 9,000 3,000 27,00
CD_P1_04 10,000 3,000 30,00
CD_P1_05 10,000 3,000 30,00
CD_P1_06.a 9,500 2,700 25,65
CD_P1_06.b 8,000 2,700 21,60
CD_P1_07.a 8,000 2,700 21,60
CD_P1_07.d 8,000 2,700 21,60
CD_P1_07.e 10,900 2,700 29,43
CD_P1_08.d 8,000 2,700 21,60
CD_P1_09 9,000 3,000 27,00
CD_P1_10 5,500 3,000 16,50
CD_P1_11 11,000 3,000 33,00
CD_P1_12 35,000 2,400 84,00
CD_P1_13 9,000 3,000 27,00
CD_P1_14 10,500 3,000 31,50
CD_P1_15 5,500 3,000 16,50
CD_P1_16 5,500 3,000 16,50
CD_P1_17 10,500 3,000 31,50

SOMMANO m2 2´325,33 15,550 36´158,88

Opere esterne  (Cat 17)

620 / 189 Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a
01.A12.B90. matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura
005 portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento

perfettamente finito
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.20.03 e
70.10.55.60.02

corpo ovest 330,000 330,00
corpo est 569,000 569,00

SOMMANO m2 899,00 26,790 24´084,21

621 / 190 Fornitura di lastre perfettamente modulari, refilate e calibrate,
01.P11.A91. per pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice
005 granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poli ...

eremediante vibrocompattazione sottovuoto e successiva catalisi
a caldo, classe 1 Dimensioni mm 600x600 - spessore mm 25
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.20.03 e
70.10.55.60.02

corpo ovest 330,000 330,00
corpo est 569,000 569,00

SOMMANO m2 899,00 74,100 66´615,90

622 / 191 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione
struttura di sostegno per copertura in zinco con profilati  a C 40
x80 spessore 2 mm _ sup sez 0.0003 mq
CABINA ELETTRICA
su copertura 347,500 0,0030 7860,000 8´194,05
su pareti verticali 14,000 3,500 0,0030 7860,000 1´155,42

SOMMANO kg 9´349,47 7,730 72´271,40

623 / 192 Fornitura e posa in opera di laminato in lega di zinco-titanio per
A.P.024 edilizia Pigmento® Plus® verde lichene, prepatinato grigio

chiaro con sfumatura di color verde, ottenuto attraver ... ette in

COMMITTENTE: 
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acciaio inox, fisse e scorrevoli, saldamente fissate all’assito
sottostante tramite viti autofilettanti in inox.
CABINA ELETTRICA 237,200 237,20

SOMMANO m2 237,20 108,140 25´650,81

624 / 193 Fornitura e posa in opera di manufatti in lamiera stirata.
A.P.159 Comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
CABINA ELETTRICA 174,300 174,30

SOMMANO m2 174,30 47,170 8´221,73

625 / 194 Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del
A.P.023 supporto, di un rivestimento termoceramico isolante per esterni,

interni di murature e calcestruzzo, per coperture in meta ... mm
e secondo le indicazioni del produttore.
Prezzo di fornitura e posa in opera , escluse opere preparatorie
del fondo
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.01

Parete sud corpo ovest (E1) 16,500 4,100 67,65
Parete nord corpo ovest (E2) 9,300 3,600 33,48
Parete sud corpo est (E3) 20,000 8,000 160,00
Parete nord corpo ovest (E4) 10,100 6,700 67,67

SOMMANO m2 328,80 17,120 5´629,06

626 / 195 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di pietra
01.P18.N40. tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza da cm 40 a 50, in
005 pezzi della lunghezza di almeno m 0,90, a spigoli ... ssore e per

cm 3, sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme,
escluse quelle macchiate o comunque difettose
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.60.01

ciglio marciapiede 193,700 193,70

SOMMANO m 193,70 18,470 3´577,64

627 / 196 Pietra di luserna (spessore costante) in lastre dello spessore di
08.P01.J05.0 cm 6
25 Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.60.01

marciapiede 407,100 407,10

SOMMANO m2 407,10 225,000 91´597,50

628 / 197 Posa in opera di lastre di Luserna, inclusa l'eventuale provvista e
08.P03.N24. applicazione di graffe per ancoraggio alla gettata cementizia
005 retrostante, lo spianamento a regola d'arte, il ta ... ia, escluso il

sottofondo per rivestimento di fondi di corsi d'acqua, canali,
camere di salto, formazione di marciapiedi
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.55.60.01

marciapiede 407,100 407,10

SOMMANO m2 407,10 117,440 47´809,82

Fabbricato Area Ristoro e Servizio  (SpCat 9)
Movimenti terra  (Cat 1)

COMMITTENTE: 
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629 / 273 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per sviluppo in pianta vedere elaborato 70.10.55.60.03
Si considerano 60 kg per mc di calcestruzzo
CORDOLO
Vedi voce n° 272 [m3 20.76] 60,000 1´245,60

SOMMANO kg 1´245,60 1,180 1´469,81

630 / 274 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.60.01
A) Scavo per Stazione di servizio  e edificio gestore 2200,000 0,950 2´090,00
B) Scavo per cabina elettrica 165,000 0,650 107,25
C )Scavo area carburanti 740,000 0,600 444,00
D) Scavo serbatoi 396,000 3,700 1´465,20
E) Scavo area carico carburanti 21,000 1,850 38,85

SOMMANO mc 4´145,30 3,250 13´472,23

631 / 275 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E
A.01.004 BONIFICHE eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza

ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in
materia di qualsiasi  ... cqua con canali fugatori o cunette od
opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro
onere e magistero
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.60.01
A) Scavo per tubii impianti  *(lung.=54+130) 184,000 0,600 110,40
B) Scavo per cunicoli 60,000 2,350 141,00
a detrarre volume di scavo compreso  in area stazione servizio *
(H/peso=0,9500-,6) 13,000 0,350 -4,55
a detrarre area compresa in area per centrale elettrica 18,500 0,500 -9,25

Sommano positivi mc 251,40
Sommano negativi mc -13,80

SOMMANO mc 237,60 9,910 2´354,62

632 / 276 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.e LARSSEN compreso ogni onere di trasporto montaggio e

smontaggio in qualunque terreno che lo consenta -
ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01

A) Area serbatoi 82,000 6,000 492,00

SOMMANO m2 492,00 7,880 3´876,96

633 / 277 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 di materiali idonei

provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento  ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.60.01

Compattamento terreno Area serbatoi *(H/peso=3,70-,6) 145,000 3,100 449,50

COMMITTENTE: 
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Compattamento terreno Area tubi impianti ( si consdera il 70%
del vol di scavo) 0,700 184,000 0,600 77,28

SOMMANO m3 526,78 1,660 874,45

634 / 285 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore,
22.P21.A25. compresa la fornitura e lo spandimento Al metro cubo
005 Per lo sviluppo vedere  elaborato 70.10.50.60.01

vedere elaborati 70.10.50.60.04

Area serbatoi 231,000 3,070 709,17
a detrarre volume serbatoi 6,000 50,000 -300,00
a detrarre volume pacchetto stradale superiore 21,000 0,600 -12,60

Sommano positivi m3 709,17
Sommano negativi m3 -312,60

SOMMANO m3 396,57 24,380 9´668,38

Illuminazione e forza motrice  (Cat 9)
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e

televisivi  (SbCat 12)

635 / 478 Fornitura e posa in opera di quadro PETROLIFERA    Per
A.P.090 realizzare le attività descritte si dovranno utilizzare: - nolo di

gruppo elettrogeno da 25kW 400V - nolo di autocarro da 40/ ...
nte e ogni onere - n. 1 squadra di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
locale tecnico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 16´852,070 16´852,07

636 / 479 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. tripolare 3x4mmq  compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
015 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 4
dorsali di derivazione alle prese o armadi 80,00

SOMMANO m 80,00 3,750 300,00

637 / 480 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. 3x2,5mmq tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
010 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5
dorsali di illuminazione 400,00
utenze meccaniche di centrale tecnologica 20,00

SOMMANO m 420,00 2,910 1´222,20

638 / 481 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. 3X1.5mmq tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
005 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 1,5
comando pulsanti 20,00

SOMMANO m 20,00 2,330 46,60

639 / 482 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare 5x1.5mmq compresi i collegamenti elettrici,
005 morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV
5 x 1,5

COMMITTENTE: 
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per comando ventiloconvettori 30,00

SOMMANO m 30,00 3,360 100,80

640 / 483 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
010 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 2,5
per utenze meccaniche in centrale 20,00

SOMMANO m 20,00 4,150 83,00

641 / 484 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare 5x4mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
015 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 4
per circuiti forza motrice 20,00

SOMMANO m 20,00 5,370 107,40

642 / 485 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare 5x6mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
020 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 6
impianto carburante 80,00

SOMMANO m 80,00 7,640 611,20

643 / 486 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L03. tripolare 3x1,5mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
005 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 1,5
per comandi circuiti luce sicura 40,00

SOMMANO m 40,00 3,740 149,60

644 / 487 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L03. tripolare 3x2,5mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
010 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 2,5
dorsali luce sicura 120,00

SOMMANO m 120,00 4,640 556,80

645 / 488 F.O. Fornitura in opera di torretta a scomparsa con finitura
06.A11.D10. antiscivolo, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O.
010 di Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo 340x300

uffici petrolifera 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,690 73,69

646 / 489 F.O. Fornitura in opera di cassaforma in lamiera, compreso ogni
06.A11.D12. accessorio per la posa in opera. F.O. di Cassaforma 340x300
010 uffici petrolifera 1,00

SOMMANO cad 1,00 74,810 74,81

647 / 490 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
060 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 100x75

COMMITTENTE: 
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piano terra illuminazione normale 20,00
piano terra impianti speciali 20,00

SOMMANO m 40,00 15,290 611,60

648 / 491 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
070 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75
derivazione al quadro di piano per illuminazione 10,00
derivazione al quadro di piano per speciali 10,00

SOMMANO m 20,00 19,070 381,40

649 / 492 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 100
015 40,00

SOMMANO m 40,00 4,530 181,20

650 / 493 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200
025 20,00

SOMMANO m 20,00 7,250 145,00

651 / 494 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
050 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 100x75
8,00

SOMMANO cad 8,00 14,020 112,16

652 / 495 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
060 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75
4,00

SOMMANO cad 4,00 20,940 83,76

653 / 496 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
050 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 100x75

40,00

SOMMANO cad 40,00 20,540 821,60

654 / 497 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
060 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 200x75

4,00

SOMMANO cad 4,00 25,090 100,36

655 / 498 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´940´028,92



pag. 114

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´940´028,92

06.A11.G08. zincate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75
010 60,00

SOMMANO cad 60,00 4,960 297,60

656 / 499 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese
06.A13.A02. elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
015 presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A

petrolifera 20,00

SOMMANO cad 20,00 6,700 134,00

657 / 500 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto
06.A13.H01. in tubo PVC incassato punto presa civile
010 petrolifera 10,00

SOMMANO cad 10,00 111,600 1´116,00

658 / 501 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A05. apparecchi modulari di protezione componibili, con potere
010 d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici. F.O.

di interr. MT 1P+N fino a 16A
petrolifera 2,00

SOMMANO cad 2,00 28,660 57,32

659 / 502 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale
06.A14.A02. plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di
005 blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,

piano terra 220V 16A 2,00

SOMMANO cad 2,00 58,570 117,14

660 / 503 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo
06.A14.D01. presa) F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T
010 16A (cond. min. 4 mmq)

petrolifera 2,00

SOMMANO cad 2,00 96,080 192,16

661 / 504 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A07. apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con
005 funzione estate invermo, compresi i collegamenti elettrici. F.O.

di cronotermostato settimanale a batteria 3 livelli di temperatura
petrolifera 1,00

SOMMANO cad 1,00 109,570 109,57

662 / 505 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e
06.A13.F01. l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
005 alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale s ... ali del

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di
Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto
petrolifera 3,00

SOMMANO cad 3,00 57,410 172,23

663 / 506 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e
06.A13.F01. l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
010 alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale s ... i del

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di
Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto
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petrolifera 9,00

SOMMANO cad 9,00 130,510 1´174,59

664 / 507 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un
06.A13.F02. corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.
010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo

petrolifera 30,00

SOMMANO cad 30,00 75,160 2´254,80

665 / 508 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto,
06.A13.F04. ma con un pulsante di comando ed un relè 10A. F.O. di
010 Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè

1,00

SOMMANO cad 1,00 144,350 144,35

666 / 509 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto,
06.A13.F04. ma con un pulsante di comando ed un relè 10A. F.O. di
005 Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè

area esterna 4,00

SOMMANO cad 4,00 71,250 285,00

667 / 510 F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli
06.A13.G01. utilizzatori -( vengono considerati i sistemi distributivi completi,
005 che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi ...

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Imp.
in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A
per ventilo, sonde, cronotermostati piano terra petrolifera 6,00

SOMMANO cad 6,00 55,880 335,28

668 / 511 F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di
06.A25.C01. emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. F.O.
010 di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di emergenza

con linea bus
petrolifera 2,00

SOMMANO cad 2,00 40,670 81,34

669 / 512 Plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili
06.P25.A04. con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico,
020 accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. plaf. emerg.

IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h
petrolifera 2,00

SOMMANO cad 2,00 104,100 208,20

670 / 513  Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza
12.03.406 1,5 mFornitura e posa in opera di Dispersore in acciaio ramato

del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame  ... e testa
di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioniesterne di 400x400x400 mm diametro 25 mm
anello perimetrale 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 85,940 343,76

671 / 514 Corda in rame nudo 35mmq, in opera completa di morsetti e
12.03.354 capicorda, posata su passerella. Fornitura e posa in opera di

corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
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posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione
nominale 35mmq
anello perimetrale 80,00

SOMMANO ml 80,00 5,300 424,00

672 / 515 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per uffici
A.P.064 da incasso nel controsoffitto costituito da: - corpo in acciaio

verniciato bianco   - led 55W con sistema regolabile ...
mentazione 230V completo di cablaggio e accessori di
montaggio - incasso per controsoffitto a filo su pannelli
600x600mm
petrolifera 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 523,270 3´139,62

673 / 516 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per locali di
A.P.065 servizio da incasso nel controsoffitto costituito da: - corpo in

acciaio verniciato bianco   - led  41W con siste ... e accessori di
montaggio - incasso per controsoffitto a filo su pannelli
600x600mm   - modello TILE REGENT o equivalente
petrolifera 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 439,990 1´319,97

674 / 517 Plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili
06.P25.A04. con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico,
020 accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. plaf. emerg.

IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h
petrolifera 2,00

SOMMANO cad 2,00 104,100 208,20

675 / 518 F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre
06.A03.A01. con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso
015 giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di

Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 2+2P
zona vendita 12,00

SOMMANO m 12,00 29,410 352,92

676 / 519 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante 35/70W
A.P.068 J.M. da binario o da esterno costituito da: - profilo di alluminio

estruso anodizzato naturale   - lampada a joduri meta ... sori di
montaggio - installazione su binario e versione da esterno a
soffitto    - modello PROLICHT iCATCH o equivalente
zona esposizione 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 412,420 4´949,04

677 / 520 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a
A.P.072 sospensione SIGN ROUND 22+40W diametro 460mm

costituito da: - sistema ottico diffondente   - corpo in materiale
plastico    - ... entazione 230V completo di cablaggio e accessori
di montaggio - modello PROLICHT SIGN ROUND 22+40W
06-7108 o equivalente
vendita 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 774,960 1´549,92

678 / 521 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED 3W
A.P.071 da incasso a pavimento costituito da: - sistema ottico orientabile

- corpo in alluminio pressofuso  - telaio in accia ... entazione
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230V completo di cablaggio e accessori di montaggio - modello
CASTALDI TELLUX T1 1W  D44K/T1-3LW o equivalente
zona esterna alla petrolifera 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 526,360 2´105,44

679 / 522 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a J.M. 20W
A.P.078 da incasso a pavimento costituito da: - sistema ottico orientabile

- corpo in alluminio pressofuso  - telaio in ac ... ne 230V
completo di cablaggio e accessori di montaggio - modello
CASTALDI TELLUX T02 20W D44K/T02-MH20GUMB o
equivalente
zona esterna alla petrolifera 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 620,220 2´480,88

680 / 523 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso
A.P.075 per controsoffitto modello DAMA LED 89W costituito da: -

sistema ottico diffondente   - corpo in materiale plastico  ...
laggio e accessori di montaggio - emissione 10880 lumen  -
modello LITEK MODELLO DAMA LED 89W DI665014HT01
o equivalente
pensilina petrolifera 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 1´098,140 26´355,36

681 / 573 Fornitura e posa in opera di quadro piano terra stazione di
A.P.088 servizio    Per realizzare le attività descritte si dovranno

utilizzare: - nolo di gruppo elettrogeno da 25kW 400V - nol ...
nte e ogni onere - n. 1 squadra di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
locale scale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 38´853,170 38´853,17

682 / 574 Fornitura e posa in opera di quadro centrale tecnologica
A.P.089 STAZIONE DI SERVIZIO    Per realizzare le attività descritte si

dovranno utilizzare: - nolo di gruppo elettrogeno da 25kW 4 ...
nte e ogni onere - n. 1 squadra di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
piano primo locale tecnologico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 32´638,170 32´638,17

683 / 575 Fornitura e posa in opera di quadro GENERALE CUCINA    Per
A.P.087 realizzare le attività descritte si dovranno utilizzare: - nolo di

gruppo elettrogeno da 25kW 400V - nolo di autocarro da ... nte e
ogni onere - n. 1 squadra di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
locale cucine 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18´965,170 18´965,17

684 / 576 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.084 isolamento, di tipo FG7(O) R 4x35mmq- tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima d ... mento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
per impianto fotovoltaico tetto piano carburante 200,00

SOMMANO ml 200,00 21,380 4´276,00
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685 / 577 Cavo FG7(O) R - 0,6/1kV form x sez.1x25mmq.Fornitura e
12.03.077 posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,

ditipo FG7(O) R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione
mass ... amento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario perl'installazione ed il collegamento a regola d'arte
per terra impianto fotovoltaico 200,00
per quadro cucina 120,00

SOMMANO ml 320,00 5,040 1´612,80

686 / 578 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.085 isolamento, di tipo FG7(O) R 1x50mmq- tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima d ... mento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
per neutro e terra centrale tecnologica 90,00
per quadro cucina 180,00

SOMMANO ml 270,00 8,750 2´362,50

687 / 579 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. tripolare 3x6mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
020 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 6
varie 120,00

SOMMANO m 120,00 4,690 562,80

688 / 580 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. tripolare 3x4mmq  compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
015 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 4
dorsali di derivazione alle prese o armadi 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 3,750 4´500,00

689 / 581 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. 3x2,5mmq tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
010 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5
dorsali di illuminazione 1´400,00
utenze meccaniche di centrale tecnologica 400,00

SOMMANO m 1´800,00 2,910 5´238,00

690 / 582 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. 3X1.5mmq tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
005 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 1,5
comando pulsanti 600,00

SOMMANO m 600,00 2,330 1´398,00

691 / 583 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare 5x1.5mmq compresi i collegamenti elettrici,
005 morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV
5 x 1,5
per comando ventiloconvettori 600,00

SOMMANO m 600,00 3,360 2´016,00

COMMITTENTE: 
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692 / 584 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
010 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 2,5
per utenze meccaniche in centrale 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 4,150 4´980,00

693 / 585 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare 5x4mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
015 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 4
per circuiti forza motrice 700,00

SOMMANO m 700,00 5,370 3´759,00

694 / 586 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare 5x6mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
020 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 6
macchina caffe 80,00
lavastoviglie n. 1 80,00
lavastoviglie n. 2 80,00
friggitrice 80,00
cuoci pasta 80,00

SOMMANO m 400,00 7,640 3´056,00

695 / 587 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
025 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 10
per utenze meccaniche di centrale 90,00

SOMMANO m 90,00 10,870 978,30

696 / 588 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L03. tripolare 3x1,5mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
005 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 1,5
per comandi circuiti luce sicura 600,00

SOMMANO m 600,00 3,740 2´244,00

697 / 589 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L03. tripolare 3x2,5mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
010 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 2,5
dorsali luce sicura 800,00

SOMMANO m 800,00 4,640 3´712,00

698 / 590 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L03. tripolare 3x4mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
015 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 4
per circuiti forza motrice di sicurezza 600,00

SOMMANO m 600,00 6,210 3´726,00

699 / 591 F.O. Fornitura in opera di torretta a scomparsa con finitura
06.A11.D10. antiscivolo, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O.
010 di Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo 340x300
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uffici stazione di servizio 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,690 73,69

700 / 592 F.O. Fornitura in opera di cassaforma in lamiera, compreso ogni
06.A11.D12. accessorio per la posa in opera. F.O. di Cassaforma 340x300
010 uffici stazione di servizio 1,00

SOMMANO cad 1,00 74,810 74,81

701 / 593 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
060 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 100x75
piano terra illuminazione normale stazione 150,00
piano terra illuminazione sicura stazione di servzio 150,00
piano terra impianti speciali  stazione di servizio 250,00

SOMMANO m 550,00 15,290 8´409,50

702 / 594 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
070 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75
derivazione al quadro di piano per illuminazione 10,00
derivazione al quadro di piano per speciali 10,00
derivazione al quadro di piano per luce sicura 10,00
forza motrice per stazione di servizio 120,00
forza motrice tecnologica 80,00

SOMMANO m 230,00 19,070 4´386,10

703 / 595 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
075 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 300x75
derivazione al quadro di piano per forza motrice 10,00
piano terra forza motrice stazione di servizio 30,00

SOMMANO m 40,00 23,080 923,20

704 / 596 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 100
015 550,00

SOMMANO m 550,00 4,530 2´491,50

705 / 597 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200
025 230,00

SOMMANO m 230,00 7,250 1´667,50

706 / 598 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 300
030 40,00

SOMMANO m 40,00 8,500 340,00
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707 / 599 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
050 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 100x75
40,00

SOMMANO cad 40,00 14,020 560,80

708 / 600 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
060 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75
30,00

SOMMANO cad 30,00 20,940 628,20

709 / 601 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
065 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 300x75
8,00

SOMMANO cad 8,00 24,650 197,20

710 / 602 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
050 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 100x75

10,00

SOMMANO cad 10,00 20,540 205,40

711 / 603 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
060 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 200x75

8,00

SOMMANO cad 8,00 25,090 200,72

712 / 604 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
065 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 300x75

4,00

SOMMANO cad 4,00 29,700 118,80

713 / 605 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche
06.A11.G08. zincate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75
010 300,00

SOMMANO cad 300,00 4,960 1´488,00

714 / 606 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese
06.A13.A02. elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
015 presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A

piano terra stazione di servizio 90,00

SOMMANO cad 90,00 6,700 603,00
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715 / 607 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto
06.A13.H01. in tubo PVC incassato punto presa civile
010 piano terra stazione di servizio 60,00

SOMMANO cad 60,00 111,600 6´696,00

716 / 608 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A05. apparecchi modulari di protezione componibili, con potere
010 d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici. F.O.

di interr. MT 1P+N fino a 16A
piano terra stazione di servizio 60,00

SOMMANO cad 60,00 28,660 1´719,60

717 / 609 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale
06.A14.A02. plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di
005 blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,

piano terra 220V 16A stazione 42,00
piano primo 220V 16A stazione 2,00

SOMMANO cad 44,00 58,570 2´577,08

718 / 610 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in contenitore
06.A14.A04. metallico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con interruttore
030 di blocco e fusibili di protezione F.O. di presa CEE-17 interbloc.

4p+t, 32 A, IP-65, 6 h
piano terra petrolifera 4,00
piano primo petrolifera 2,00

SOMMANO cad 6,00 102,660 615,96

719 / 611 F.O. impianto per presa tipo CEE 4p+t (escluso il gruppo
06.A14.D03. presa)Valgono le note dell'art. 06.A14.D01 F.O. di imp.
025 incassato con tubo PVC per presa CEE4P+T 32A (cond. min. 6

mmq)
piano terra stazione 4,00
piano primo stazione 2,00

SOMMANO cad 6,00 119,060 714,36

720 / 612 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo
06.A14.D01. presa) F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T
010 16A (cond. min. 4 mmq)

piano terra stazione 42,00
piano primo stazione 2,00

SOMMANO cad 44,00 96,080 4´227,52

721 / 613 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A07. apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con
005 funzione estate invermo, compresi i collegamenti elettrici. F.O.

di cronotermostato settimanale a batteria 3 livelli di temperatura
piano terra stazione 10,00

SOMMANO cad 10,00 109,570 1´095,70

722 / 614 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e
06.A13.F01. l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
005 alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale s ... ali del

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di
Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto
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piano terra stazione scale 5,00

SOMMANO cad 5,00 57,410 287,05

723 / 615 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e
06.A13.F01. l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
010 alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale s ... i del

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di
Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto
piano terra stazione di servizio 30,00

SOMMANO cad 30,00 130,510 3´915,30

724 / 616 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un
06.A13.F02. corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.
010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo

piano terra stazione di servizio 80,00

SOMMANO cad 80,00 75,160 6´012,80

725 / 617 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto,
06.A13.F04. ma con un pulsante di comando ed un relè 10A. F.O. di
010 Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè

piano primo  stazione di servizio 15,00

SOMMANO cad 15,00 144,350 2´165,25

726 / 618 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto,
06.A13.F04. ma con un pulsante di comando ed un relè 10A. F.O. di
005 Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè

area esterna 22,00

SOMMANO cad 22,00 71,250 1´567,50

727 / 619 F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli
06.A13.G01. utilizzatori -( vengono considerati i sistemi distributivi completi,
005 che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi ...

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Imp.
in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A
per ventilo, sonde, cronotermostati piano terra stazione di
servizio 25,00
per ventilo, sonde, cronotermostati piano primo stazione 35,00

SOMMANO cad 60,00 55,880 3´352,80

728 / 620 Sistemi di illuminazione tubolari a sezione piatta con spigoli
06.P24.E06.0 arrotondati; larghezza circa 170 mm; IP-55. Elementi in
40 alluminio estruso verniciato. elem. emerg. 1x36 W batt. Ni-Cd

IP-55 piatto
piano terra per stazione 14,00

SOMMANO cad 14,00 504,400 7´061,60

729 / 621 F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di
06.A25.C01. emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. F.O.
010 di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di emergenza

con linea bus
piano terra stazione 22,00
piano primo stazione 3,00

SOMMANO cad 25,00 40,670 1´016,75

COMMITTENTE: 
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730 / 622 Plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili
06.P25.A04. con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico,
020 accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. plaf. emerg.

IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h
piano terra stazione 22,00
piano primo stazione 3,00

SOMMANO cad 25,00 104,100 2´602,50

731 / 623 Centralina programmabile per il monitoggio controllo, gestione
06.P25.B02.0 eventi e guasti di lampade di emergenza indirizzate, completa di
05 stampante tastiera e display. Per installazione a parete o in

quadro tipo rack. Centralina di controllo programmabile con
stampante
piano terra stazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´734,600 2´734,60

732 / 624  Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza
12.03.406 1,5 mFornitura e posa in opera di Dispersore in acciaio ramato

del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame  ... e testa
di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioniesterne di 400x400x400 mm diametro 25 mm
anello perimetrale 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 85,940 1´031,28

733 / 625 Corda in rame nudo 35mmq, in opera completa di morsetti e
12.03.354 capicorda, posata su passerella. Fornitura e posa in opera di

corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione
nominale 35mmq
anello perimetrale 150,00

SOMMANO ml 150,00 5,300 795,00

734 / 626 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per uffici
A.P.064 da incasso nel controsoffitto costituito da: - corpo in acciaio

verniciato bianco   - led 55W con sistema regolabile ...
mentazione 230V completo di cablaggio e accessori di
montaggio - incasso per controsoffitto a filo su pannelli
600x600mm
piano terra stazione di servzio 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 523,270 4´709,43

735 / 627 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per locali di
A.P.065 servizio da incasso nel controsoffitto costituito da: - corpo in

acciaio verniciato bianco   - led  41W con siste ... e accessori di
montaggio - incasso per controsoffitto a filo su pannelli
600x600mm   - modello TILE REGENT o equivalente
piano terra stazione 48,00

SOMMANO cadauno 48,00 439,990 21´119,52

736 / 628 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per scale e
A.P.077 locali comuni a plafone costituito da: - corpo in acciaio

verniciato bianco   - led  29W con reattore elettronico   ... aggio
e accessori di montaggio - posa a plafone    - modello REGENT
TILE EASY - C LED 29W CODICE 3527.22DA o equivalente
piano terra scale 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 381,570 1´907,85

COMMITTENTE: 
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737 / 629 Plafoniere industr. con coppa in policarbonato; corpo in acciaio
06.P24.I04.0 inossidabile; IP-65. plaf. 2x36 W in acciaio inox coppa in
15 polcarbon.

per locale tecnico primo piano 17,00

SOMMANO cad 17,00 78,730 1´338,41

738 / 630 Plafoniere industriali con schermo in vetro temperato spessore 4
06.P24.L03.0 mm e corpo in alluminio verniciato e stampato in unico pezzo;
15 IP-65. plaf. 2x36 W in alluminio con schermo in vetro

per zona cucina 14,00

SOMMANO cad 14,00 83,310 1´166,34

739 / 631 Plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili
06.P25.A04. con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico,
020 accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. plaf. emerg.

IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h
piano terra stazione 20,00
locale tecnico piani primo 3,00

SOMMANO cad 23,00 104,100 2´394,30

740 / 632 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante fluorescente
A.P.067 39-54W per fila continua per halle saloni da incasso nel

controsoffitto costituito da: - profilo di alluminio estr ... ntaggio -
incasso per controsoffitto a filo e versione da esterno a soffitto
- modello SL. EVO NORLIGHT o equivalente
per zona mensa 60,00
per il bar 15,00

SOMMANO cadauno 75,00 371,620 27´871,50

741 / 633 F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre
06.A03.A01. con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso
015 giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di

Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 2+2P
zona vendita 40,00

SOMMANO m 40,00 29,410 1´176,40

742 / 634 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per bancone
A.P.076 bar da incasso costituito da: - corpo in acciaio verniciato bianco

- led  10W con reattore elettronico    - scher ...  e accessori di
montaggio - incasso per controsoffitto a filo   - modello ISEO
REGENT CODICE 3851W.F05DB00 o equivalente
per zona bar 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 222,460 2´447,06

743 / 635 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante 70W J.M.
A.P.069 da binario o da esterno completo di specchio costituito da: -

profilo di alluminio estruso anodizzato naturale   - lam ...
versione da esterno a soffitto  - specchio rotondo darklight a
multicalotte brilantate    - modello SITECO o equivalente
zona mensa 6,00
retro servizi igienici 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 2´173,970 15´217,79

744 / 636 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante 35/70W
A.P.068 J.M. da binario o da esterno costituito da: - profilo di alluminio
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estruso anodizzato naturale   - lampada a joduri meta ... sori di
montaggio - installazione su binario e versione da esterno a
soffitto    - modello PROLICHT iCATCH o equivalente
piano terra  zona vendita 42,00

SOMMANO cadauno 42,00 412,420 17´321,64

745 / 637 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a
A.P.072 sospensione SIGN ROUND 22+40W diametro 460mm

costituito da: - sistema ottico diffondente   - corpo in materiale
plastico    - ... entazione 230V completo di cablaggio e accessori
di montaggio - modello PROLICHT SIGN ROUND 22+40W
06-7108 o equivalente
vendita stazione 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 774,960 3´874,80

746 / 638 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a
A.P.073 sospensione SUPER SIGN 4x24+2x24W diametro 650mm

costituito da: - sistema ottico diffondente   - corpo in materiale
plastico  ... tazione 230V completo di cablaggio e accessori di
montaggio - modello PROLICHT SUPER SIGN 4X24+2X24W
41710 o equivalente
zona vendita stazione 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1´035,990 10´359,90

747 / 639 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a
A.P.074 sospensione SUPER SIGN 4x24+4x39W diametro 950mm

costituito da: - sistema ottico diffondente   - corpo in materiale
plastico  ... tazione 230V completo di cablaggio e accessori di
montaggio - modello PROLICHT SUPER SIGN 4X24+4x39W
41720 o equivalente
zona vendita stazione 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´346,740 6´733,70

748 / 640 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED 3W
A.P.071 da incasso a pavimento costituito da: - sistema ottico orientabile

- corpo in alluminio pressofuso  - telaio in accia ... entazione
230V completo di cablaggio e accessori di montaggio - modello
CASTALDI TELLUX T1 1W  D44K/T1-3LW o equivalente
zona esterna alla stazione 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 526,360 7´369,04

749 / 641 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a J.M. 20W
A.P.078 da incasso a pavimento costituito da: - sistema ottico orientabile

- corpo in alluminio pressofuso  - telaio in ac ... ne 230V
completo di cablaggio e accessori di montaggio - modello
CASTALDI TELLUX T02 20W D44K/T02-MH20GUMB o
equivalente
zona esterna stazione 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 620,220 4´341,54

Impianti speciali  (Cat 10)

750 / 437 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
060 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 100x75
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impianti speciali di servizio 20,00
impianti speciali di sicurezza 20,00

SOMMANO m 40,00 15,290 611,60

751 / 438 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
070 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75
per collegamenti agli armadi 10,00

SOMMANO m 10,00 19,070 190,70

752 / 439 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 100
015 40,00

SOMMANO m 40,00 4,530 181,20

753 / 440 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200
025 10,00

SOMMANO m 10,00 7,250 72,50

754 / 441 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
050 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 100x75

6,00

SOMMANO cad 6,00 14,020 84,12

755 / 442 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
060 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75
4,00

SOMMANO cad 4,00 20,940 83,76

756 / 443 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
050 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 100x75

2,00

SOMMANO cad 2,00 20,540 41,08

757 / 444 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
060 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 200x75

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,090 50,18

758 / 445 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche
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06.A11.G08. zincate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75
010 60,00

SOMMANO cad 60,00 4,960 297,60

759 / 446 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A04. connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
010 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV SAT

1,00

SOMMANO cad 1,00 9,650 9,65

760 / 447 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A04. connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
005 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV terrestre

attenuata o passante
1,00

SOMMANO cad 1,00 10,190 10,19

761 / 448 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi
06.A02.C01. coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre o
005 satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in ram ...

PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per TV
petrolifera 150,00

SOMMANO m 150,00 1,330 199,50

762 / 449 Antenne per ricezione tv di vario tipo complete di accessori di
06.P17.H01. montaggio su tutti i tipi di tetto antenna direttiva larga banda
020 UHF fino 90 elem.

tetto piano 2,00

SOMMANO cad 2,00 81,980 163,96

763 / 450 Centralini a larga banda completamente schermati con
06.P17.H03. componenti s.m.d. 5 ingressi, contenitore in metallo pressofuso
005 ingressi ed uscita con connettori coassiali alimentazione 220 V

... esso, uNa sola uscita miscelata corrente di telealimentazione
fino a 50 MA uscita fino a 119 db centralino a larga banda
tetto piano 1,00

SOMMANO cad 1,00 214,260 214,26

764 / 451 Amplificatori per antenne tv UNIca uscita miscelata r.o.s.
06.P17.H06. minore di 2 morsetti schermati guadagno da 0 a 20 db
010 alimentabili via cavo amplificazioni VHF/UHF separate -

multingressi ... lim. con fissaggio a parete, presa supplementare
di corrente continua 12 V amplificatore multingressi da palo con
atten.
tetto piano 1,00

SOMMANO cad 1,00 68,000 68,00

765 / 452 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A04. connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
035 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6

UTP
petrolifera 7,00

SOMMANO cad 7,00 15,380 107,66
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766 / 453 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi
06.A02.B01. per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non
020 schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet

CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP
cat 6
per collegamento prese RJ45 petrolifera 150,00

SOMMANO m 150,00 1,780 267,00

767 / 454 F.O Fornitura in Opera di cordoni di permutazione "patch cord"
06.A02.B02. non schermati (UTP) tipo RJ45, cat. 6 F.O. di patch cord, cat 6
010 da 2 a 3 metri

per cablaggio strutturato e per telefonia 7,00

SOMMANO m 7,00 10,010 70,07

768 / 455 F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di
06.A02.G10. qualsiasi tipo. F.O. di bretelle in FO fino a 5 m
005 per impianto video sorveglianza 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,620 43,24

769 / 456 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,
06.A02.G01. escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 62,5/125 o
005 50/125 di tipo OM2, con guaina esterna a bassa emission ...

compresa la sigillatura delle testate per evitare l'infiltrazione
dell'umidità. F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 4 FO
per collegamenti impianto video sorveglianza 50,00

SOMMANO m 50,00 3,820 191,00

770 / 457 Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale,
12.14.020 funzionamento in modalità daynight 570 lineeFornitura e posa in

opera di telecamera  tipo FISSO Day/Night , con tecnologia DSP
a  ...  anche se nonespressamente indicato, necessario per dare il
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
area interna 1,00
area esterna 5,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´078,300 12´469,80

771 / 458 Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso videoFornitura eposa in
12.14.021 opera di convertitore elettrico /ottico  1 ingresso video per

mfibra multimodale.-Temperatura di esercizio:da  -40 ...  anche
se non espressamente indicato, necessario per dare ildispositivo
in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 392,630 392,63

772 / 459 Armadio rack 42 unità, 600 x 800Fornitura e posa in opera di
12.14.025 armadio rack 42 unità, 600 x 800, completo di switch 12 porte,

interamente cablato ecollaudato, termostatato e ventila ... ttori
scatolati e aperti,pannello rete,  morsetterie varie, eventuali
ripartitori di connessione , telaio con guide DIN.
per impianto telecamere esterne ed interne 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´927,410 2´927,41

773 / 460 Custodie da esterno per telecamere in alluminio con termostato
06.P17.E01.0 di riscaldamento (40 W circa), o in acciaio inox antisabotaggio
05 custodia in alluminio per telecamera con zoom
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area esterna 5,00

SOMMANO cad 5,00 570,310 2´851,55

774 / 461 Videoregistratori per impianti tv cc di tipo professionale VHS,
06.P17.G01. 1/2", completo di generatore data/tempo; ingresso per
005 telecamera e microfono. videoregistratore VHS

locale tecnico 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´273,600 4´273,60

775 / 462 Distributori di segnali video, per ripartire su più monitor i
06.P17.F02.0 segnali provenienti da uNa sola telecamera - equalizzatori per
15 segnali video - telecomandi tramite cavo telefonico a 5 ... cale,

ed obiettivo zoom motorizzato completo di unità ricevente e
trasmittente 220 V, 50 Hz. telecomando brandeggio-zoom
locale tecnico 1,00

SOMMANO cad 1,00 961,540 961,54

776 / 463 Dispositivo per l'inserimento ciclico automatico delle
06.P17.F01.0 telecamere, completo di pulsantiera, variatore di tempi,
20 segnalazione luminosa della telecamera inserita. disp. ciclico

inserzione, 15 ingressi/2 uscite
locale tecnico 1,00

SOMMANO cad 1,00 926,360 926,36

777 / 464 Monitor video bianco e nero (b/n) o a colori in custodia
06.P17.B01.0 metallica per fissaggio su armadio a rack o a tavolo, con
30 regolazione luminosa e contrasto 220V 50Hz. monitor b/n 24"

da tavolo
per locale tecnico 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´246,160 2´492,32

778 / 465 Fornitura e posa in opera di centrale analogica ad
12.14.026 indirizzamento, completamente programmabile, conforme alla

direttivaeuropea EN54 parte 2e parte 4.-Controllo di 2 loop con
possib ... da tastiera per pc collegabile in centrale-grado di
protezione IP 40batteria in tampone 2x18 Ahalimentazione 230
V 50 Hz
locale tecnico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´124,000 2´124,00

779 / 466 Fornitura e posa in opera di Rilevatore termovelocimetro
12.14.027 analogico  conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5.

caratteristiche principali: Tre modalità di programmazione-  ... to
rapporto segnale/disturbo- Indicazione ottica di funzionamento a
allarme con due LED- Uscita per indicatore parallelo
petrolifera 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 81,980 573,86

780 / 467 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione
06.A19.B02. fumi e gas F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma
045 autoalimentato

petrolifera 1,00

SOMMANO cad 1,00 87,890 87,89

COMMITTENTE: 
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781 / 468 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L04. quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
005 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 1,5
per loop rivelazione incendio 50,00

SOMMANO m 50,00 4,490 224,50

782 / 469 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi
06.A02.F01. (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in
035 PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non

pro ... ermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per
tensione nominale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V
4 x 1
per loop rivelazione incendio 50,00

SOMMANO m 50,00 2,310 115,50

783 / 470 Pulsante manuale riarmabile e indirizzabile per centrali
12.14.029 analogiche serie CA-A.Fornitura e posa in opera di Pulsante

manuale riarmabile e indirizzabile per centrali analogiche seri ...
va 93%Grado di protezione IP 40. Compreso nella fornitura tutto
il  necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
per allarme incendio 1,00
per sgancio energia elettrica 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 100,000 200,00

784 / 471 Modulo isolatore per proteggere la linea loop dal corto
12.14.030 circuitoFornitura e posa in opera di Modulo isolatore per

proteggere la linea loop dal corto circuito.Caratteristiche princi
...  93% maxGrado di protezione IP 41Compreso nella fornitura
tutto il  necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 81,000 81,00

785 / 472 Sinottico remoto utilizzato nelle centrali analogicheFornitura e
12.14.031 posa in opera di Sinottico remoto utilizzato nelle centrali

analogiche  per ricevere e/o inviare informazioni dapos ...  95%
maxGrado di protezione IP 20Compreso nella fornitura tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
petrolifera 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´027,000 1´027,00

786 / 473 Fornitura e posa in opera di Scheda seriale di espansione RS232
12.14.032 o RS485  per interfacciamento a PC, tastiere o collegamentoin

reteCaratteristiche principali• La scheda permette il  ... amento
seriale tipo RS232, RS 485Compreso nella fornitura tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
petrolifera 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 99,000 99,00

787 / 474 amplificatori ingresso din pentapolare con regolatore di livello
06.P23.C01.0 per base amplificata uscita altoparlanti impedenza 4/8/16 ohm
20 risposta in frequenza 40-20000 hz ingressi microfonic ... ra per

precedenza prese microfoni su ingressi aux. predisposto per
scheda "din - don". led overload. amplificatore 120 W
piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 529,360 529,36

COMMITTENTE: 
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788 / 475 Diffusori sonori costituiti da due altoparlanti per bassi ed acuti
06.P23.B01.0 con filtro crossover in mobile di resina semiespansa diffusore
10 sonoro 20 W con traslatore

petrolifera 1,00

SOMMANO cad 1,00 104,100 104,10

789 / 476 Microfoni dinamici impedenza 250 ohm risposta 100-12000 /
06.P23.A01. 50-16000 / 40-18000 Hz sensibilità 1.5-2.5 millivolt/pascal
020 rapporto avanti indietro fino a 22 db. microfono dinam.

cardioide profess. 40-18000 Hz
petrolifera 1,00

SOMMANO cad 1,00 139,370 139,37

790 / 477 Modulo di ingresso/uscita che agisce da interfaccia tra la
12.14.028 centrale di comando serie CA-A e dispositivi di

segnalazioneFornitura e posa in opera di  modulo di ingresso/
uscita che a ... ento -10° C/+50° CUmidità 93% maxCompreso
nella fornitura tutto il  necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte
petrolifera 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 80,900 80,90

791 / 524 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
060 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 100x75
piano primo locale tecnico 60,00
piano terra stazione impianti speciali di servizio 160,00
piano terra stazione impianti speciali di sicurezza 160,00

SOMMANO m 380,00 15,290 5´810,20

792 / 525 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
070 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75
per collegamenti agli armadi 20,00

SOMMANO m 20,00 19,070 381,40

793 / 526 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
075 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 300x75
per collegamento agli armadi 20,00

SOMMANO m 20,00 23,080 461,60

794 / 527 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 100
015 380,00

SOMMANO m 380,00 4,530 1´721,40

795 / 528 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200
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025 20,00

SOMMANO m 20,00 7,250 145,00

796 / 529 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 300
030 20,00

SOMMANO m 20,00 8,500 170,00

797 / 530 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
050 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 100x75

40,00

SOMMANO cad 40,00 14,020 560,80

798 / 531 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
060 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75
4,00

SOMMANO cad 4,00 20,940 83,76

799 / 532 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03. canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
065 raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera

F.O. di curve piane per canalina metallica 300x75
4,00

SOMMANO cad 4,00 24,650 98,60

800 / 533 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
050 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 100x75

15,00

SOMMANO cad 15,00 20,540 308,10

801 / 534 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
060 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 200x75

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,090 50,18

802 / 535 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche
06.A11.G08. zincate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75
010 380,00

SOMMANO cad 380,00 4,960 1´884,80

803 / 536 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani,
06.A11.G05. riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di
065 messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la
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posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 300x75

2,00

SOMMANO cad 2,00 29,700 59,40

804 / 537 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A04. connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
010 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV SAT

3,00

SOMMANO cad 3,00 9,650 28,95

805 / 538 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A04. connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
005 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV terrestre

attenuata o passante
3,00

SOMMANO cad 3,00 10,190 30,57

806 / 539 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi
06.A02.C01. coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre o
005 satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in ram ...

PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per TV
self service stazione 250,00

SOMMANO m 250,00 1,330 332,50

807 / 540 Antenne per ricezione tv di vario tipo complete di accessori di
06.P17.H01. montaggio su tutti i tipi di tetto antenna direttiva larga banda
020 UHF fino 90 elem.

tetto piano 2,00

SOMMANO cad 2,00 81,980 163,96

808 / 541 Centralini a larga banda completamente schermati con
06.P17.H03. componenti s.m.d. 5 ingressi, contenitore in metallo pressofuso
005 ingressi ed uscita con connettori coassiali alimentazione 220 V

... esso, uNa sola uscita miscelata corrente di telealimentazione
fino a 50 MA uscita fino a 119 db centralino a larga banda
tetto piano 1,00

SOMMANO cad 1,00 214,260 214,26

809 / 542 Amplificatori per antenne tv UNIca uscita miscelata r.o.s.
06.P17.H06. minore di 2 morsetti schermati guadagno da 0 a 20 db
010 alimentabili via cavo amplificazioni VHF/UHF separate -

multingressi ... lim. con fissaggio a parete, presa supplementare
di corrente continua 12 V amplificatore multingressi da palo con
atten.
tetto piano 1,00

SOMMANO cad 1,00 68,000 68,00

810 / 543 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A04. connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
035 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6

UTP
piano primo locale tecnico 3,00
piano terra  stazione 6,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 9,00 15,380 138,42

811 / 544 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi
06.A02.B01. per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non
020 schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet

CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP
cat 6
per collegamento prese RJ45 piano terra stazione 500,00
per collegamento prese RJ45 piano primo locale tecnico 250,00
per collegamento telecamere 1´500,00

SOMMANO m 2´250,00 1,780 4´005,00

812 / 545 F.O Fornitura in Opera di cordoni di permutazione "patch cord"
06.A02.B02. non schermati (UTP) tipo RJ45, cat. 6 F.O. di patch cord, cat 6
010 da 2 a 3 metri

per cablaggio strutturato e per telefonia 36,00

SOMMANO m 36,00 10,010 360,36

813 / 546 F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di
06.A02.G10. qualsiasi tipo. F.O. di bretelle in FO fino a 5 m
005 per impianto video sorveglianza 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,620 43,24

814 / 547 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,
06.A02.G01. escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 62,5/125 o
005 50/125 di tipo OM2, con guaina esterna a bassa emission ...

compresa la sigillatura delle testate per evitare l'infiltrazione
dell'umidità. F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 4 FO
per collegamenti impianto video sorveglianza al PCC 250,00

SOMMANO m 250,00 3,820 955,00

815 / 548 Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale,
12.14.020 funzionamento in modalità daynight 570 lineeFornitura e posa in

opera di telecamera  tipo FISSO Day/Night , con tecnologia DSP
a  ...  anche se nonespressamente indicato, necessario per dare il
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
area interna 9,00
area esterna 13,00

SOMMANO cadauno 22,00 2´078,300 45´722,60

816 / 549 Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso videoFornitura eposa in
12.14.021 opera di convertitore elettrico /ottico  1 ingresso video per

mfibra multimodale.-Temperatura di esercizio:da  -40 ...  anche
se non espressamente indicato, necessario per dare ildispositivo
in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
piano terra 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 392,630 785,26

817 / 550 Armadio rack 42 unità, 600 x 800Fornitura e posa in opera di
12.14.025 armadio rack 42 unità, 600 x 800, completo di switch 12 porte,

interamente cablato ecollaudato, termostatato e ventila ... ttori
scatolati e aperti,pannello rete,  morsetterie varie, eventuali
ripartitori di connessione , telaio con guide DIN.
per impianto telecamere esterne 2,00
per impianto telecamere interne 1,00
per trasmissione dati 1,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cadauno 4,00 2´927,410 11´709,64

818 / 551 Custodie da esterno per telecamere in alluminio con termostato
06.P17.E01.0 di riscaldamento (40 W circa), o in acciaio inox antisabotaggio
05 custodia in alluminio per telecamera con zoom

locali esterni 13,00

SOMMANO cad 13,00 570,310 7´414,03

819 / 552 Videoregistratori per impianti tv cc di tipo professionale VHS,
06.P17.G01. 1/2", completo di generatore data/tempo; ingresso per
005 telecamera e microfono. videoregistratore VHS

locale tecnico 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´273,600 4´273,60

820 / 553 Distributori di segnali video, per ripartire su più monitor i
06.P17.F02.0 segnali provenienti da uNa sola telecamera - equalizzatori per
15 segnali video - telecomandi tramite cavo telefonico a 5 ... cale,

ed obiettivo zoom motorizzato completo di unità ricevente e
trasmittente 220 V, 50 Hz. telecomando brandeggio-zoom
locale tecnico 2,00

SOMMANO cad 2,00 961,540 1´923,08

821 / 554 Dispositivo per l'inserimento ciclico automatico delle
06.P17.F01.0 telecamere, completo di pulsantiera, variatore di tempi,
20 segnalazione luminosa della telecamera inserita. disp. ciclico

inserzione, 15 ingressi/2 uscite
locale tecnico 2,00

SOMMANO cad 2,00 926,360 1´852,72

822 / 555 Monitor video bianco e nero (b/n) o a colori in custodia
06.P17.B01.0 metallica per fissaggio su armadio a rack o a tavolo, con
30 regolazione luminosa e contrasto 220V 50Hz. monitor b/n 24"

da tavolo
per locale tecnico 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´246,160 2´492,32

823 / 556 Fornitura e posa in opera di centrale analogica ad
12.14.026 indirizzamento, completamente programmabile, conforme alla

direttivaeuropea EN54 parte 2e parte 4.-Controllo di 2 loop con
possib ... da tastiera per pc collegabile in centrale-grado di
protezione IP 40batteria in tampone 2x18 Ahalimentazione 230
V 50 Hz
locale tecnico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´124,000 2´124,00

824 / 557 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità
06.A19.A03. di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici F.O. di
050 camera d'analisi per condotte d'aria, con tubi di campionamento,

escluso sensore e relativa base.
per UTA piano primo 3,00

SOMMANO cad 3,00 193,310 579,93

825 / 558 Fornitura e posa in opera di Rilevatore termovelocimetro
12.14.027 analogico  conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5.

caratteristiche principali: Tre modalità di programmazione-  ... to
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rapporto segnale/disturbo- Indicazione ottica di funzionamento a
allarme con due LED- Uscita per indicatore parallelo
piano terra  stazione 36,00
piano primo  locale tecnico 3,00

SOMMANO cadauno 39,00 81,980 3´197,22

826 / 559 F.O. Fornitura in opera di rivelatori di gas esplosivi (metano,
06.A19.B01. etano, propano, butano, etc.) completi di centralina con
015 dispositivo di analisi e sirena resettabilecampo di tempera ... ibar

corrente di riscaldamento 0,14 F.O. di sensore catalitico gas
esplos. uscita a relè in contenitore ip55 antipolvere
per centrale termica piano primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 234,880 234,88

827 / 560 F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema
06.A19.A01. ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale F.O.
005 di sensore termico di massima temperatura 58/82 gradi

per zona cottura 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,130 35,13

828 / 561 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas magnete di
06.P19.B02.0 trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 100 kg e
50 contropiastra

piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 58,110 116,22

829 / 562 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione
06.A19.B02. fumi e gas F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma
045 autoalimentato

piano primo 1,00
piano terra 5,00

SOMMANO cad 6,00 87,890 527,34

830 / 563 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L04. quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
005 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 1,5
per loop rivelazione incendio piano primo 200,00
per loop rivelazione seif service 200,00
per loop rivelazione vendita 200,00
per allarme diffusione sonora 250,00

SOMMANO m 850,00 4,490 3´816,50

831 / 564 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi
06.A02.F01. (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in
035 PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non

pro ... ermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per
tensione nominale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V
4 x 1
per loop rivelazione incendio zona self service 200,00
per loop rivelazione incendio zona vendita 200,00
zona locali tecnnici 200,00

SOMMANO m 600,00 2,310 1´386,00

832 / 565 Pulsante manuale riarmabile e indirizzabile per centrali
12.14.029 analogiche serie CA-A.Fornitura e posa in opera di Pulsante
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R I P O R T O 15´468´626,74

manuale riarmabile e indirizzabile per centrali analogiche seri ...
va 93%Grado di protezione IP 40. Compreso nella fornitura tutto
il  necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
piano primo per rivelazione incendio 1,00
piano terra per rivelazione incendio 5,00
per energia elettrica 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 100,000 800,00

833 / 566 Modulo isolatore per proteggere la linea loop dal corto
12.14.030 circuitoFornitura e posa in opera di Modulo isolatore per

proteggere la linea loop dal corto circuito.Caratteristiche princi
...  93% maxGrado di protezione IP 41Compreso nella fornitura
tutto il  necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
piano primo 1,00
piano terra 5,00

SOMMANO cadauno 6,00 81,000 486,00

834 / 567 Sinottico remoto utilizzato nelle centrali analogicheFornitura e
12.14.031 posa in opera di Sinottico remoto utilizzato nelle centrali

analogiche  per ricevere e/o inviare informazioni dapos ...  95%
maxGrado di protezione IP 20Compreso nella fornitura tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´027,000 1´027,00

835 / 568 Fornitura e posa in opera di Scheda seriale di espansione RS232
12.14.032 o RS485  per interfacciamento a PC, tastiere o collegamentoin

reteCaratteristiche principali• La scheda permette il  ... amento
seriale tipo RS232, RS 485Compreso nella fornitura tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
piano terra stazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 99,000 99,00

836 / 569 amplificatori ingresso din pentapolare con regolatore di livello
06.P23.C01.0 per base amplificata uscita altoparlanti impedenza 4/8/16 ohm
20 risposta in frequenza 40-20000 hz ingressi microfonic ... ra per

precedenza prese microfoni su ingressi aux. predisposto per
scheda "din - don". led overload. amplificatore 120 W
piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 529,360 529,36

837 / 570 Diffusori sonori costituiti da due altoparlanti per bassi ed acuti
06.P23.B01.0 con filtro crossover in mobile di resina semiespansa diffusore
10 sonoro 20 W con traslatore

piano primo 1,00
piano terra 5,00

SOMMANO cad 6,00 104,100 624,60

838 / 571 Microfoni dinamici impedenza 250 ohm risposta 100-12000 /
06.P23.A01. 50-16000 / 40-18000 Hz sensibilità 1.5-2.5 millivolt/pascal
020 rapporto avanti indietro fino a 22 db. microfono dinam.

cardioide profess. 40-18000 Hz
piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 139,370 139,37

839 / 572 Modulo di ingresso/uscita che agisce da interfaccia tra la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´472´332,07
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R I P O R T O 15´472´332,07

12.14.028 centrale di comando serie CA-A e dispositivi di
segnalazioneFornitura e posa in opera di  modulo di ingresso/
uscita che a ... ento -10° C/+50° CUmidità 93% maxCompreso
nella fornitura tutto il  necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte
piano primo 1,00
piano terra 5,00

SOMMANO cadauno 6,00 80,900 485,40

Impianti meccanici  (Cat 11)
OG11 - Impianti tecnologici  (SbCat 13)

840 / 926 Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone
05.P62.C10.0 Diametro 2"
25 4,00

SOMMANO cad 4,00 128,340 513,36

841 / 927 Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone
05.P62.C10.0 Diametro 3"
35 2,00

SOMMANO cad 2,00 305,330 610,66

842 / 928 Filtro raccoglitore impurita' Diametro 2"
05.P62.A40. 4,00
025

SOMMANO cad 4,00 51,340 205,36

843 / 929 Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v ca.
05.P62.D50. normalmente chiusa - omologata Diametro 2"
030 2,00

SOMMANO cad 2,00 272,200 544,40

844 / 930 Giunto antivibrante in acciaio inox Diametro 2"
05.P62.A50. 2,00
030

SOMMANO cad 2,00 67,790 135,58

845 / 931 Manometro per pressione gas diam. 80 Attacco diametro 3/8"
05.P62.A70. 5,00
005

SOMMANO cad 5,00 30,430 152,15

846 / 932 Gruppo termico a condensazione con doppio bruciatore di gas
A.P.122 metano premiscelato modulante (C 01/02), a bassissima

emissione di NOx e CO,completo di sistema di neutralizzazione
condensa, potenza termica nominale 200 kW.

2,00

SOMMANO cad 2,00 20´007,140 40´014,28

847 / 933 Serie di accessori ISPESL a corredo caldaia, comprendente
A.P.123 termometri, pozzetti, termostati, manometro, flussostato,valvola

di sicurezza, pressostati, valvola di intercettazione combustibile
2,00

SOMMANO a corpo 2,00 2´000,000 4´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´518´993,26
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R I P O R T O 15´518´993,26

848 / 934 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione
05.P63.B20.0 circolare a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana
25 minerale di densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da elemen

... sercizio continuo ed ai 700 gr. C. in esercizio intermittente
conforme alla l. 615. Condotto semplice diam. int. mm. 254

12,00

SOMMANO m 12,00 280,480 3´365,76

849 / 935 Posa in opera di canne fumarie di cui agli arti-coli 63b20,
05.P76.A10. 63b30, 63b40, (ponteggio da conteg- giare a parte Aumento sui
005 prezzi di detti articoli (Percentuale del 15,00%)

12,00

SOMMANO m 12,00 42,070 504,84

850 / 936 Collettori solari vetrati piani con superficie di assorbimento
03.P14.B01.0 selettiva, tubi in rame saldati, isolamento posteriore in
05 polistirene o lana di vetro, vetro temperato alta trasparen ...

qualità conforme UNI EN 12975 Con telaio metallico in
alluminio o in lamiera d'acciaio, escluso il sistema di fissaggio

80,00

SOMMANO m² 80,00 292,880 23´430,40

851 / 937 Struttura metallica di fissaggio dei collettori solari. Su tetti piani,
03.P14.B02.0 prezzo per metro quadro di collettore
10 80,00

SOMMANO m² 80,00 95,600 7´648,00

852 / 938 Posa in opera di collettori solari piani o sottovuoto, fluido
03.A13.B01. termovettore acqua o aria su struttura di sostegno costituita da
005 profilati in alluminio o acciaio, inclusi i collegame ... pertura,

escluso il nolo di cestello o altra attrezzatura per il trasporto su
copertura Installazione su coperture piane

80,00

SOMMANO m² 80,00 74,220 5´937,60

853 / 939 Kit di pompaggio preassemblato per circuito solare forzato
03.P14.B05.0 costituito da: circolatore + regolatore di portata + valvola di
05 carico e scarico + valvola non ritorno + valvola di sicurezza +

manometro + tutta la raccorderia idraulica Circolatore potenza
fino a W 250

2,00

SOMMANO cad 2,00 384,160 768,32

854 / 940 Posa in opera di kit di pompaggio preassemblato per circuito
03.A13.B02. solare forzato costituito da: circolatore + limitatore di portata +
005 valvola di carico e scarico + valvola non ritorno + ... pleto di

allacciamenti al circuito idraulico ed ogni altro onere accessorio
per dare lavoro finito a regola d'arte . . .

2,00

SOMMANO cad 2,00 184,030 368,06

855 / 941 Serbatoio di accumulo solare per acqua calda sanitaria, con
03.P14.B09.0 scambiatore interno a doppio serpentino per integrazione caldaia
25 Capacità litri 1000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´561´016,24
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R I P O R T O 15´561´016,24

4,00

SOMMANO cad 4,00 2´742,380 10´969,52

856 / 942 Posa in opera di serbatoi accumulo per impianti a collettori
03.A13.B05. solari, inclusi allacciamenti idraulici ai circuiti solare, caldaia e
005 idrosanitario Capacità fino a 1000 litri

4,00

SOMMANO cad 4,00 368,050 1´472,20

857 / 943 Gruppo  refrigeratore d'acqua elettrico, raffreddato ad aria,
A.P.156 idoneo per installazione diretta all'esterno, con compressori

scroll, completo di quadro elettrico ed accessori, potenza
frigorifera 190 kW, potenza assorbita 70 kW.

2,00

SOMMANO cad 2,00 35´176,230 70´352,46

858 / 944 Elettropompa centrifuga elettronica, attacchi in linea, completa
A.P.124 di trasduttore di pressione ed inverter, circuito primario acqua

calda, portata 13 m³/h, prevalenza 5 m (EP 01 a/b- EP 02a/b)
4,00

SOMMANO cad 4,00 3´089,310 12´357,24

859 / 945 Elettropompa centrifuga elettronica, attacchi in linea, completa
A.P.125 di trasduttore di pressione ed inverter, circuito primario acqua

refrigerata, portata 35 m³/h, prevalenza 8 m (EP 03 a/b - EP 04a/
b)

4,00

SOMMANO cad 4,00 5´612,070 22´448,28

860 / 946 Elettropompa centrifuga elettronica, attacchi in linea, completa
A.P.131 di trasduttore di pressione ed inverter, circuito utenze acqua

calda stazione di servizio, portata 40 m³/h, prevalenza 10 m (EP
05 a/b)

2,00

SOMMANO cad 2,00 5´612,070 11´224,14

861 / 947 Elettropompa centrifuga elettronica, attacchi in linea, completa
A.P.132 di trasduttore di pressione ed inverter, circuito utenze acqua

refrigerata stazione di servizio, portata 55 m³/h, prevalenza 10 m
(EP 06 a/b)

2,00

SOMMANO cad 2,00 6´703,150 13´406,30

862 / 948 Elettropompa centrifuga elettronica, attacchi in linea, completa
A.P.133 di trasduttore di pressione ed inverter, circuito produzione acqua

calda  sanitaria stazione di servizio, portata 11 m³/h, prevalenza
5,0 m (EP 07 a/b)

2,00

SOMMANO cad 2,00 3´089,310 6´178,62

863 / 949 Elettropompa centrifuga singola a velocità variabile, rotore
A.P.134 bagnato, circuito collettori solari stazione di servizio, portata 3,5

m³/h, prevalenza 6 m  (EP 08 a/b)
2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 15´709´425,00
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R I P O R T O 2,00 15´709´425,00

SOMMANO cad 2,00 3´769,430 7´538,86

864 / 950 Elettropompa centrifuga singola a velocità variabile, rotore
A.P.135 bagnato, per acqua potabile, circuito ricircolo acqua calda

sanitaria cucina stazione di servizio, portata 1,0 m³/h, prevalenza
4 m  (EP 09 a/b)

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´186,420 2´372,84

865 / 951 Elettropompa centrifuga singola a velocità variabile, rotore
A.P.136 bagnato, per acqua potabile, circuito ricircolo acqua calda servizi

stazione di servizio, portata 2,0 m³/h, prevalenza 4 m  (EP 10 a/
b)

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´186,420 2´372,84

866 / 952 Provvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione
05.P69.B22.0 ridotta controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone,
10 guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per

montaggio verticale discendente od orizzontale - pn 10-
Diametro 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 473,000 473,00

867 / 953 Provvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione
05.P69.B22.0 ridotta controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone,
25 guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per

montaggio verticale discendente od orizzontale - pn 10-
Diametro 2"

2,00

SOMMANO cad 2,00 973,000 1´946,00

868 / 954 Filtro completo di cartuccia con testata in bronzo Da 2" e oltre
05.P65.B70.0 2,00
15

SOMMANO cad 2,00 375,710 751,42

869 / 955 Addolcitori d'acqua idem come art.65a20 ma a scambio ionico
05.P65.A30. Portate nominali mc/h 6-45
025 2,00

SOMMANO cad 2,00 14´554,180 29´108,36

870 / 956 Dosatore di polifosfato Portata fino a 2,5 mc/h
05.P65.B50.0 1,00
05

SOMMANO cad 1,00 348,800 348,80

871 / 957 Dosatore di polifosfato Portata fino a 12 mc/h e oltre
05.P65.B50.0 1,00
20

SOMMANO cad 1,00 1´202,660 1´202,66

872 / 958 Unità di trattamento aria di tipo componibile, per
A.P.139 climatizzazione bar e market stazione di servizio, portata

complessiva 25.000 m³/h (UTA 01)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´755´539,78
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R I P O R T O 15´755´539,78

1,00

SOMMANO cad 1,00 34´791,390 34´791,39

873 / 959 Unità di trattamento aria di tipo componibile, per
A.P.140 climatizzazione ristorante stazione di servizio, portata

complessiva 16.000 m³/h (UTA 02)
1,00

SOMMANO cad 1,00 25´341,580 25´341,58

874 / 960 Unità di trattamento aria di tipo componibile, per
A.P.141 termoventilazione cucina stazione di servizio, portata

complessiva 8.500 m³/h (UTA 03)
1,00

SOMMANO cad 1,00 9´821,740 9´821,74

875 / 961 Generatore di vapore elettrico a resistenze, completo di
A.P.143 distributore ed accessori, portata 40 kg/h

2,00

SOMMANO cad 2,00 8´366,080 16´732,16

876 / 962 Provvista e posa in opera di recuperatore dicalore, del tipo aria-
05.P73.B50.0 aria, con funzionamento dei fluidi in controcorren- te, provvisto
60 di pacco scambiatore in lamie-ra di alluminio di ... lu-cro esterno

in lamiera di acciaio zincato, rendimento 70-80% per portata
d'aria: Oltre 18.000 mc/h fino a 25.000 mc/h

1,00

SOMMANO cad 1,00 13´000,640 13´000,64

877 / 963 Provvista e posa in opera digruppo d'espulsione e ricircolo in
05.P73.A80. lamiera di acciaio zincata ir- robustita con elementi strutturali in
005 acciaio, completa di serrande, escluso motore, velocita' aria

super- ficie frontale 3 m/s Portata fino a 5.000 mc/h
2,00

SOMMANO cad 2,00 1´499,720 2´999,44

878 / 964 Provvista e posa in opera digruppo d'espulsione e ricircolo in
05.P73.A80. lamiera di acciaio zincata ir- robustita con elementi strutturali in
015 acciaio, completa di serrande, escluso motore, velocita' aria

super- ficie frontale 3 m/s Da 10.001 a 20.000 mc/h
1,00

SOMMANO cad 1,00 3´151,580 3´151,58

879 / 965 Provvista e posa in opera digruppo d'espulsione e ricircolo in
05.P73.A80. lamiera di acciaio zincata ir- robustita con elementi strutturali in
020 acciaio, completa di serrande, escluso motore, velocita' aria

super- ficie frontale 3 m/s Da 20.001 a 30.000 mc/h
1,00

SOMMANO cad 1,00 4´619,200 4´619,20

880 / 966 Provvista e posa in opera digiunto antivibrante di collegamento
05.P73.G40. tra canalizzazione e gruppo termoventilante osimilare, per ml di
010 sviluppo perimetrale Con giunti a flangia

23,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,00 15´865´997,51



pag. 144

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,00 15´865´997,51

SOMMANO m 23,00 30,120 692,76

881 / 967 Provvista e posa in opera digriglia presa od espulsione aria, in
05.P73.G50. acciaio inox con rete esterna
005 1´110,00

SOMMANO dm² 1´110,00 19,040 21´134,40

882 / 968 Provvista e posa in opera dicanalizzazione in lamiera zincata a
05.P73.G00. sezione rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di
005 qualsiasi dimensione, forma o spessore..

2´900,00

SOMMANO kg 2´900,00 5,690 16´501,00

883 / 969 Provvista e posa in opera dipezzi speciali per canali flangiati in
05.P73.G80. lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.) Senza
005 rivestimento

450,00

SOMMANO kg 450,00 14,280 6´426,00

884 / 970 Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria : Lt. 24
05.P59.D30. 2,00
020

SOMMANO cad 2,00 34,260 68,52

885 / 971 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di
05.P59.D40. azoto Da litri 24
027 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,710 101,42

886 / 972 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di
05.P59.D40. azoto Da litri 50
035 1,00

SOMMANO cad 1,00 127,310 127,31

887 / 973 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di
05.P59.D40. azoto Da litri 200
060 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,570 253,57

888 / 974 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di
05.P59.D40. azoto Da litri 300
070 1,00

SOMMANO cad 1,00 411,930 411,93

889 / 975 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di
05.P67.E50.0 diam. nominale
05 2´200,00

SOMMANO mm 2´200,00 1,700 3´740,00

890 / 976 Saracinesche con corpo in ghisa con flange Per ogni mm. di
05.P67.E20.0 diametro nominale
05 5´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´500,00 15´915´454,42
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R I P O R T O 5´500,00 15´915´454,42

SOMMANO mm 5´500,00 1,520 8´360,00

891 / 977 Filtri a y in bronzo filettati pn 10 Diametro 1/2"
05.P59.H20. 2,00
010

SOMMANO cad 2,00 5,630 11,26

892 / 978 Filtri a y in bronzo filettati pn 10 Diametro 1" 1/4
05.P59.H20. 4,00
025

SOMMANO cad 4,00 14,900 59,60

893 / 979 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 Dn 50
05.P59.H40. 6,00
030

SOMMANO cad 6,00 30,120 180,72

894 / 980 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 Dn 80
05.P59.H40. 6,00
040

SOMMANO cad 6,00 52,270 313,62

895 / 981 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 Dn 100
05.P59.H40. 2,00
045

SOMMANO cad 2,00 71,520 143,04

896 / 982 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente inbronzo, del
05.P59.S10.0 tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 1"
30 1/4

4,00

SOMMANO cad 4,00 35,500 142,00

897 / 983 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente inbronzo, del
05.P59.S10.0 tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 2"
40 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,790 67,79

898 / 984 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad
05.P59.R90.0 otturatore, pn 10 Dn 50
30 6,00

SOMMANO cad 6,00 180,090 1´080,54

899 / 985 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad
05.P59.R90.0 otturatore, pn 10 Dn 80
40 6,00

SOMMANO cad 6,00 324,990 1´949,94

900 / 986 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente inbronzo, del
05.P59.S10.0 tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 4"
55 2,00

SOMMANO cad 2,00 309,470 618,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´928´381,87
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R I P O R T O 15´928´381,87

901 / 987 Giunti antivibranti in gomma, PN 10, attacchi filettati, Ø 1¼"
A.P.145 12,00

SOMMANO cad 12,00 54,640 655,68

902 / 988 Giunti antivibranti in gomma, PN 10, attacchi flangiati, DN 50
A.P.146 22,00

SOMMANO cad 22,00 67,070 1´475,54

903 / 989 Giunti antivibranti in gomma, PN 10, attacchi flangiati, DN 80
A.P.148 16,00

SOMMANO cad 16,00 83,730 1´339,68

904 / 990 Giunti antivibranti in gomma, PN 10, attacchi flangiati, DN 100
A.P.149 8,00

SOMMANO cad 8,00 97,540 780,32

905 / 991 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri-
005 pristini: Per diam. sino a 3/4"

100,00

SOMMANO kg 100,00 4,810 481,00

906 / 992 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri-
010 pristini: Per diam. sino a 2"

240,00

SOMMANO kg 240,00 3,800 912,00

907 / 993 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri-
015 pristini: Per diam. oltre a 2"

6´650,00

SOMMANO kg 6´650,00 3,110 20´681,50

908 / 994 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di
05.P67.D30. sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a
005 3/4"

70,00

SOMMANO kg 70,00 5,310 371,70

909 / 995 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di
05.P67.D30. sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a
010 2"

810,00

SOMMANO kg 810,00 4,050 3´280,50

910 / 996 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di
05.P67.D30. sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. oltre a
015 2"

400,00

SOMMANO kg 400,00 3,680 1´472,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´959´831,79
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R I P O R T O 15´959´831,79

911 / 997 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
05 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 34

110,00

SOMMANO m 110,00 13,660 1´502,60

912 / 998 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
10 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 42

20,00

SOMMANO m 20,00 16,560 331,20

913 / 999 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
15 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 49

20,00

SOMMANO m 20,00 18,520 370,40

914 / 1000 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
20 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 60

110,00

SOMMANO m 110,00 20,070 2´207,70

915 / 1001 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
25 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 76

200,00

SOMMANO m 200,00 22,050 4´410,00

916 / 1002 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
30 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 89

60,00

SOMMANO m 60,00 23,700 1´422,00

917 / 1003 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
45 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 114

410,00

SOMMANO m 410,00 29,910 12´263,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´982´338,79
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R I P O R T O 15´982´338,79

918 / 1004 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
50 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 140

30,00

SOMMANO m 30,00 37,050 1´111,50

919 / 1005 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
60 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 168

20,00

SOMMANO m 20,00 41,400 828,00

920 / 1006 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua
07.P06.G05. potabile; per tubi di spessore 15. 2 mm, PN 16 diam. 110 mm
145 350,00

SOMMANO m 350,00 18,070 6´324,50

921 / 1007 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.I10.0 in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da
05 deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione  ...  giunti

mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm

350,00

SOMMANO m 350,00 7,830 2´740,50

922 / 1008 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63-
01.P08.G00. spessore mm 3
020 50,00

SOMMANO m 50,00 2,060 103,00

923 / 1009 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75-
01.P08.G00. spessore mm 3
025 50,00

SOMMANO m 50,00 2,460 123,00

924 / 1010 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 63
020 20,00

SOMMANO cad 20,00 1,420 28,40

925 / 1011 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 75
025 20,00

SOMMANO cad 20,00 2,390 47,80

926 / 1012 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63
020 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 15´993´645,49
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R I P O R T O 10,00 15´993´645,49

SOMMANO cad 10,00 2,850 28,50

927 / 1013 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75
025 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,390 33,90

928 / 1014 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63
020 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,870 8,70

929 / 1015 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
010 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ssate ai solai,esclusi

gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 63 e 75

100,00

SOMMANO m 100,00 9,320 932,00

930 / 1016 Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per condotte interrate
11.P01.A27. per la distribuzione di gas combustibili conformi alle norme UNI
035 EN 1555-2:2004. Riconosciuti mediante marchio IIP serie S5

SDR 11, predisposti per saldatura di testa per polifusione. De
110 (4") sp. 10,0 mm

350,00

SOMMANO m 350,00 8,960 3´136,00

931 / 1017 Raccordo di transizione polietilene/acciaio per saldatura su
11.P01.A84. tubazioni con estremità predisposte per saldatura di testa. acciaio
030 DN 3" - pe. De 90

2,00

SOMMANO cad 2,00 121,730 243,46

932 / 1018 Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 mediante
11.A01.A15. saldatura per polifusione testa a testa o per elettrofusione
005 compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimen ...

compensato anche l'onere dei collaudi da eseguirsi su tronchi e
la fornitura di quanto necessario per i collaudi. De 110

350,00

SOMMANO m 350,00 9,330 3´265,50

933 / 1019 Sistema di regolazione centrali tecnologiche stazione di servizio
A.P.152 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 56´272,980 56´272,98

934 / 1020 Serie di accessori a completamento delle centrali tecnologiche
A.P.153 stazione di servizio, comprendente sfiati automatici, scarichi,

termometri, manometri, targhette di identificazione
apparecchiature e circuiti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´500,000 5´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´063´066,53
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R I P O R T O 16´063´066,53

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  (SbCat
14)

935 / 1021 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza
01.P22.A10. spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma
030 cm 70x56x22

35,00

SOMMANO cad 35,00 43,480 1´521,80

936 / 1022 Colonna per lavabo in vitreous-china cm 65x22
01.P22.A12. 35,00
005

SOMMANO cad 35,00 50,630 1´772,05

937 / 1023 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con
01.P22.C18.0 bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico automatico
20 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

35,00

SOMMANO cad 35,00 34,730 1´215,55

938 / 1024 Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 1/2"con filtro incorporato
01.P22.C58.0 70,00
25

SOMMANO cad 70,00 6,390 447,30

939 / 1025 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo
01.P22.E68.0 a catenella Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio
20 35,00

SOMMANO cad 35,00 2,710 94,85

940 / 1026 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua
01.P22.E66.0 regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni
10 Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia

35,00

SOMMANO cad 35,00 8,480 296,80

941 / 1027 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
045 lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la p ... latore

monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole

35,00

SOMMANO cad 35,00 71,230 2´493,05

942 / 1028 Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, conscarico a parete,
01.P22.A62. fissaggio a parete cm 57x37x36
005 29,00

SOMMANO cad 29,00 97,050 2´814,45

943 / 1029 Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a
01.P22.B22.0 parete per vaso o bidet
05 29,00

SOMMANO cad 29,00 19,480 564,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´074´287,30
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R I P O R T O 16´074´287,30

944 / 1030 Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da incasso, con
01.P22.H38. tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per
010 vaschette di cacciata tipo Geberit, bassa posizione, diametro mm

50/56x45, l uguale a cm 39x7 Per vaschette di cacciata da litri
14

29,00

SOMMANO cad 29,00 7,610 220,69

945 / 1031 Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di
01.P22.H40. risciacquamento e vaso con morsetto Per vaso a cacciata - in
005 PVC bianco

29,00

SOMMANO cad 29,00 9,780 283,62

946 / 1032 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
165 lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con

scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico
29,00

SOMMANO cad 29,00 80,970 2´348,13

947 / 1033 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da
01.P22.H28. incasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando a
010 leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento a ... idrica

da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per
l'intonaco Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51

29,00

SOMMANO cad 29,00 66,990 1´942,71

948 / 1034 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo
01.P22.H30. Geberit Comando a pulsante per vaschette, litri 14
020 29,00

SOMMANO cad 29,00 9,330 270,57

949 / 1035 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
190 lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di

qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e
scarico

29,00

SOMMANO cad 29,00 61,340 1´778,86

950 / 1036 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le
01.P22.H20. cerniere cromate In legno faggio
010 29,00

SOMMANO cad 29,00 35,080 1´017,32

951 / 1037 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
195 lo scarico Sedili in plastica per vasi all'inglese

29,00

SOMMANO cad 29,00 9,310 269,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´082´419,19
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952 / 1038 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi
01.P22.T05.0 arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo,
10 miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile,

sifone con scarico flessibile Cm 70x57 mensole reclinabili con
manopole

1,00

SOMMANO cad 1,00 825,180 825,18

953 / 1039 Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato
01.P22.B70.0 per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca
05 fissa o girevole Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia

1,00

SOMMANO cad 1,00 95,950 95,95

954 / 1040 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
045 lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la p ... latore

monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole

1,00

SOMMANO cad 1,00 71,230 71,23

955 / 1041 Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato,
01.P22.T00.0 catino allungato, sedile specialerimuovibile in plastica
05 antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 80

... co di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto
secondo le vigenti normative Installazione a pavimento

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´549,500 1´549,50

956 / 1042 Corrimano angolare a misura, costituito da tubo interno in
01.P22.T45.0 alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve
05 terminali che di staffaggio Diametro esterno mm 35

6,00

SOMMANO m 6,00 114,320 685,92

957 / 1043 maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e
01.P22.T60.0 rivestimento esterno in nylon Lunghezza cm 90
05 1,00

SOMMANO cad 1,00 141,910 141,91

958 / 1044 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
220 lo scarico Combinazione w.c./ bidet per disabili in ce ...  scarico

a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva,
doccia a telefono e regolatore automatico di portata

1,00

SOMMANO cad 1,00 162,960 162,96

959 / 1045 Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 78x78x11,
01.P22.A70. installazione sopra pavimento
025 13,00

SOMMANO cad 13,00 110,910 1´441,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´087´393,67
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960 / 1046 Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia
01.P22.F20.0 cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 1
05 1/2"

13,00

SOMMANO cad 13,00 23,950 311,35

961 / 1047 Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in ottonecromato per
01.P22.E55.0 doccia, completo di accessori Da 1/2", per incasso
05 13,00

SOMMANO cad 13,00 43,740 568,62

962 / 1048 Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione
01.P22.F40.0 fuso,tipo americano
05 13,00

SOMMANO cad 13,00 54,380 706,94

963 / 1049 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
110 lo scarico Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo

miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta
di scarico e sifone discarico

13,00

SOMMANO cad 13,00 110,130 1´431,69

964 / 1050 Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, a cacciata con
01.P22.B10.0 sifone incorporato e scarico a parete cm 40x78x35
10 14,00

SOMMANO cad 14,00 212,290 2´972,06

965 / 1051 Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce
01.P22.E36.0 ed accessori Da 1/2" cappuccio chiuso curva muro e rosone
30 14,00

SOMMANO cad 14,00 11,800 165,20

966 / 1052 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
180 lo scarico Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e

dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e
scarico

14,00

SOMMANO cad 14,00 104,280 1´459,92

967 / 1053 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto
01.P22.H70. d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con
020 entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50,

diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 40 - con
attacco per lavaggio

30,00

SOMMANO cad 30,00 38,140 1´144,20

968 / 1054 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
185 lo scarico Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori

occorrenti, alimentazione e scarico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´096´153,65
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30,00

SOMMANO cad 30,00 59,960 1´798,80

969 / 1055 Coppia di collettori modulari di distribuzione acqua calda
A.P.119 sanitaria e acqua potabile fredda, esecuzione in ottone, corredati

di barilotti anticolpo d'ariete, cassetta ad incasso con coperchio,
DN 15 - DN 20, 6 attacchi.

15,00

SOMMANO cad 15,00 473,250 7´098,75

970 / 1056 Coppia di collettori modulari di distribuzione acqua calda
A.P.120 sanitaria e acqua potabile fredda, esecuzione in ottone, corredati

di barilotti anticolpo d'ariete, cassetta ad incasso con coperchio,
DN 25 - DN 32, 9 attacchi

8,00

SOMMANO cad 8,00 580,530 4´644,24

971 / 1057 Coppia di collettori modulari di distribuzione acqua calda
A.P.121 sanitaria e acqua potabile fredda, esecuzione in ottone, corredati

di barilotti anticolpo d'ariete, cassetta ad incasso con coperchio,
DN 40, 16 attacchi

4,00

SOMMANO cad 4,00 932,650 3´730,60

972 / 1058 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di
05.P67.E50.0 diam. nominale
05 - Per intercettazione collettori di distribuzione 670,00

SOMMANO mm 670,00 1,700 1´139,00

973 / 1059 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
10 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e

strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16
mm in rotoli da m 50

960,00

SOMMANO m 960,00 5,530 5´308,80

974 / 1060 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
20 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e

strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 20
mm in rotoli da m 50

220,00

SOMMANO m 220,00 7,550 1´661,00

975 / 1061 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
30 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e

strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 26
mm in rotoli da m 50

90,00

SOMMANO m 90,00 9,810 882,90

976 / 1062 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´122´417,74
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R I P O R T O 16´122´417,74

01.P08.L70.0 tubazioni in metal-plastico multistrato raccordo diritto femmina
42 diametro da 16 a 26

180,00

SOMMANO cad 180,00 5,580 1´004,40

977 / 1063 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per
01.P08.L70.0 tubazioni in metal-plastico multistrato Gomito femmina 90 gradi
10 diam. da 16 A 26

180,00

SOMMANO cad 180,00 10,230 1´841,40

978 / 1064 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per
01.A19.E12. condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di
005 raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tu ... evia

sbavatura, tramite collegamento apressione effettuato con idonea
attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26

1´270,00

SOMMANO m 1´270,00 7,790 9´893,30

979 / 1065 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di
05.P67.D30. sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a
005 3/4"

460,00

SOMMANO kg 460,00 5,310 2´442,60

980 / 1066 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di
05.P67.D30. sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a
010 2"

780,00

SOMMANO kg 780,00 4,050 3´159,00

981 / 1067 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
05 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 34

1´490,00

SOMMANO m 1´490,00 10,060 14´989,40

982 / 1068 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
10 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 42

70,00

SOMMANO m 70,00 12,630 884,10

983 / 1069 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
15 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 49

60,00

SOMMANO m 60,00 13,660 819,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´157´451,54
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984 / 1070 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
20 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 60

20,00

SOMMANO m 20,00 15,530 310,60

985 / 1071 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
05 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 34

120,00

SOMMANO m 120,00 13,660 1´639,20

986 / 1072 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B50.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
10 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam.
fino a mm 42

10,00

SOMMANO m 10,00 16,560 165,60

987 / 1073 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40-
01.P08.G00. spessore mm 3
010 90,00

SOMMANO m 90,00 1,270 114,30

988 / 1074 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-
01.P08.G00. spessore mm 3
015 90,00

SOMMANO m 90,00 1,620 145,80

989 / 1075 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63-
01.P08.G00. spessore mm 3
020 110,00

SOMMANO m 110,00 2,060 226,60

990 / 1076 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75-
01.P08.G00. spessore mm 3
025 30,00

SOMMANO m 30,00 2,460 73,80

991 / 1077 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90-
01.P08.G00. spessore mm 3,5
030 80,00

SOMMANO m 80,00 3,460 276,80

992 / 1078 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-
01.P08.G00. spessore mm 4,3
035 110,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110,00 16´160´404,24
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R I P O R T O 110,00 16´160´404,24

SOMMANO m 110,00 5,270 579,70

993 / 1079 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125-
01.P08.G00. spessore mm 4,9
040 70,00

SOMMANO m 70,00 6,800 476,00

994 / 1080 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 160-
01.P08.G00. spessore mm 6,2
045 20,00

SOMMANO m 20,00 11,040 220,80

995 / 1081 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 200-
01.P08.G00. spessore mm 6,2
050 10,00

SOMMANO m 10,00 13,710 137,10

996 / 1082 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 40
010 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,940 47,00

997 / 1083 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 50
015 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,990 19,80

998 / 1084 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 63
020 30,00

SOMMANO cad 30,00 1,420 42,60

999 / 1085 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 75
025 10,00

SOMMANO cad 10,00 2,390 23,90

1000 / 1086 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 90
030 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,620 36,20

1001 / 1087 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 110
035 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,970 39,70

1002 / 1088 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 125
040 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,00 16´162´027,04
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R I P O R T O 5,00 16´162´027,04

SOMMANO cad 5,00 5,170 25,85

1003 / 1089 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 160
045 5,00

SOMMANO cad 5,00 13,610 68,05

1004 / 1090 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50
015 50,00

SOMMANO cad 50,00 2,110 105,50

1005 / 1091 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63
020 20,00

SOMMANO cad 20,00 2,850 57,00

1006 / 1092 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75
025 30,00

SOMMANO cad 30,00 3,390 101,70

1007 / 1093 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90
030 30,00

SOMMANO cad 30,00 4,470 134,10

1008 / 1094 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110
035 40,00

SOMMANO cad 40,00 5,580 223,20

1009 / 1095 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125
040 20,00

SOMMANO cad 20,00 6,300 126,00

1010 / 1096 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in
01.P08.G90. polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110/110
020 10,00

SOMMANO cad 10,00 12,950 129,50

1011 / 1097 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in
01.P08.G90. polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125/110
025 5,00

SOMMANO cad 5,00 15,530 77,65

1012 / 1098 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in
01.P08.G90. polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 160/110
030 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,00 16´163´075,59
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R I P O R T O 5,00 16´163´075,59

SOMMANO cad 5,00 28,600 143,00

1013 / 1099 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40
010 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,610 30,50

1014 / 1100 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50
015 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,780 15,60

1015 / 1101 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63
020 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,870 8,70

1016 / 1102 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75
025 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,080 10,80

1017 / 1103 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-
030 90

40,00

SOMMANO cad 40,00 1,340 53,60

1018 / 1104 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-
035 110

10,00

SOMMANO cad 10,00 2,390 23,90

1019 / 1105 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo
01.P08.H10. Geberit - PE diametro maggiore mm 160, minore mm 110-125-
040 140

10,00

SOMMANO cad 10,00 25,170 251,70

1020 / 1106 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
005 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... e ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 32, 40 e 50

180,00

SOMMANO m 180,00 6,240 1´123,20

1021 / 1107 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
010 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ssate ai solai,esclusi

gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 63 e 75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´164´736,59
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R I P O R T O 16´164´736,59

140,00

SOMMANO m 140,00 9,320 1´304,80

1022 / 1108 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
015 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... sate ai solai,esclusi

gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 90 e 110

200,00

SOMMANO m 200,00 12,410 2´482,00

1023 / 1109 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
020 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ate ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 125 e 160

90,00

SOMMANO m 90,00 18,570 1´671,30

1024 / 1110 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
025 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ate ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 200 e 250

20,00

SOMMANO m 20,00 24,720 494,40

1025 / 1111 Serbatoio separatore di grassi in polietilene ad alta densità,
A.P.154 idoneo per installazione interrata, completo di chiusino in ghisa

con prolunga regolabile, tubo di svuotamento ed accessori,
capacità totale 1950 litri.

1,00

SOMMANO cad 1,00 6´413,280 6´413,28

OS28 - Impianti termici e di condizionamento  (SbCat 15)

1026 / 1112 Ugello a lunga gittata, con corpo sferico multidirezionale
A.P.113 orientabile manualmente, completo di flangia piana per

installazione a parete, foro ugello Ø 110 mm, attacco Ø 160 mm
7,00

SOMMANO cad 7,00 325,230 2´276,61

1027 / 1113 Ugello a lunga gittata, con corpo sferico multidirezionale
A.P.114 orientabile manualmente, completo di flangia piana per

installazione a parete, foro ugello Ø 235 mm, attacco Ø 350 mm
28,00

SOMMANO cad 28,00 473,110 13´247,08

1028 / 1114 Diffusore quadrangolare microforato di mandata aria, completo
A.P.108 di plenum coibentato, serranda di regolazione e di condotto

flessibile coibentato DN 315. Dimensioni 600x600 mm.
25,00

SOMMANO cad 25,00 458,490 11´462,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´204´088,31
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1029 / 1115 Diffusore quadrangolare microforato di ripresa aria, completo di
A.P.112 plenum, serranda di regolazione e di condotto flessibile DN 315.

Dimensioni 600x600 mm.
14,00

SOMMANO cad 14,00 401,310 5´618,34

1030 / 1116 Valvola di ventilazione per mandata aria in polipropilene bianco
A.P.115 con disco centrale ellittico regolabile, DN 100, completa di

flessibile Ø 100 mm
2,00

SOMMANO cad 2,00 73,790 147,58

1031 / 1117 Provvista e posa in opera dibocchetta mandata o ripresa aria in
05.P73.F20.0 al- luminio anodizzato a doppia fila di alette con serranda di
05 taratura

810,00

SOMMANO dm² 810,00 17,290 14´004,90

1032 / 1118 Valvola di ventilazione per ripresa aria in polipropilene bianco
A.P.116 con disco centrale ellittico regolabile, DN 100, completa di

flessibile Ø 100 mm
19,00

SOMMANO cad 19,00 63,970 1´215,43

1033 / 1119 Valvola di ventilazione per ripresa aria in polipropilene bianco
A.P.117 con disco centrale ellittico regolabile, DN 150, completa di

flessibile Ø 150 mm
27,00

SOMMANO cad 27,00 76,650 2´069,55

1034 / 1120 Valvola di ventilazione per ripresa aria in polipropilene bianco
A.P.118 con disco centrale ellittico regolabile, DN 200, completa di

flessibile Ø 200 mm
4,00

SOMMANO cad 4,00 81,860 327,44

1035 / 1121 Provvista e posa in opera diserranda di regolazione della portata,
05.P73.H70. inacciaio verniciato: Di sezione rettangolare o quadrata
020 410,00

SOMMANO dm² 410,00 3,930 1´611,30

1036 / 1122 Silenziatore rettilineo costituito da involucro quadrangolare in
A.P.155 lamiera zincata con setti  fonoassorbenti realizzati in lamiera

forata contenenti lana minerale ignifuga, lunghezza 1500 mm
820,00

SOMMANO dm² 820,00 29,390 24´099,80

1037 / 1123 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
05.P73.H80. certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
015 installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di

coma ... eva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-
brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´253´182,65
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8
4,00

SOMMANO dm² 4,00 16,770 67,08

1038 / 1124 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
05.P73.H80. certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
020 installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di

coma ... va di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-
brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq.
15

9,00

SOMMANO dm² 9,00 10,550 94,95

1039 / 1125 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
05.P73.H80. certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
030 installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di

coma ... va di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-
brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq.
35

75,00

SOMMANO dm² 75,00 5,580 418,50

1040 / 1126 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
05.P73.H80. certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
035 installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di

coma ... va di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-
brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq.
48

43,00

SOMMANO dm² 43,00 4,390 188,77

1041 / 1127 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
05.P73.H80. certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
040 installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di

coma ... va di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-
brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq.
63

120,00

SOMMANO dm² 120,00 3,930 471,60

1042 / 1128 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
05.P73.H80. certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
045 installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di

coma ... va di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-
brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq.
80

72,00

SOMMANO dm² 72,00 3,310 238,32

1043 / 1129 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
05.P73.H80. certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
050 installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di

coma ... va di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-
brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq.
99

84,00

SOMMANO dm² 84,00 3,060 257,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´254´918,91
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1044 / 1130 Provvista e posa in opera di servocomando a due posizioni,
05.P73.H95. elettromeccanico per serranda taglia- fuoco con dispositivo di
005 ritorno in mancanza di tensione. protezione da sovraccarico

elettrico. Custodia in alluminio pressofuso IP54 con cavo di
collegamento elettrico e squadra di ancorag= gio.

10,00

SOMMANO cad 10,00 245,290 2´452,90

1045 / 1131 Provvista e posa in opera dicanalizzazione in lamiera zincata a
05.P73.G00. sezione rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di
005 qualsiasi dimensione, forma o spessore..

7´800,00

SOMMANO kg 7´800,00 5,690 44´382,00

1046 / 1132 Provvista e posa in opera dicanali flangiati in lamiera zincata di
05.P73.F80.0 sezione circolare compresa imprimi- tura ed una mano smalto:
05 Senza rivestimento

1´100,00

SOMMANO kg 1´100,00 6,330 6´963,00

1047 / 1133 Provvista e posa in opera dipezzi speciali per canali flangiati in
05.P73.G80. lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.) Senza
005 rivestimento

1´360,00

SOMMANO kg 1´360,00 14,280 19´420,80

1048 / 1134 Provvista e posa in opera dirivestimento isolante-coibente di
05.P73.H30. canalidell'aria eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra
015 di vetro trattato conresine termoindurenti rives ... erro zin- cato,

eseguito con fasciatura in rete metallica zincata con rombi cm. 5
circa Densita' kg/mc 32 spessore mm 30

390,00

SOMMANO m² 390,00 13,140 5´124,60

1049 / 1135 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di
05.P73.H40. canali dell'aria eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra
015 di vetro trattato con resine termoindurenti ri ... i in filo o piattina

ferro zincato, eseguito con fasciatura in lamierino di allumi- nio
Densita' kg/mc 32 spessore mm 30

90,00

SOMMANO m² 90,00 36,220 3´259,80

1050 / 1136 Ventilconvettore verticale da esterno con carenatura e piedini,
A.P.101 completo di batterie, ventilatore a tre velocità, filtro rigenerabile,

grandezza C
6,00

SOMMANO cad 6,00 686,920 4´121,52

1051 / 1137 Regolazione automatica per ventilconvettore
A.P.103

6,00

SOMMANO a corpo 6,00 984,530 5´907,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´346´550,71
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´346´550,71

1052 / 1138 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di
05.P67.E50.0 diam. nominale
05 - Per intercettazione apparecchi 420,00

SOMMANO mm 420,00 1,700 714,00

1053 / 1139 Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque
05.P58.E85.0 forma, tipo, completi di nipples, tipo a colonnine, tubolari, in
15 acciaio (T 50K EN442) Per altezze sino a cm. 69

16,35

SOMMANO kW 16,35 126,910 2´074,98

1054 / 1140 Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad
05.P69.A95. elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo di
005 nipples, tappi, riduzioni, mensole Posa in opera di radiatore

4 16,35

SOMMANO kW 16,35 82,350 1´346,42

1055 / 1141 Staffe a collare per radiatori.
05.P67.B90.0 50,00
05

SOMMANO cad 50,00 7,590 379,50

1056 / 1142 Provvista e posa in opera di: valvola termostatizzabile, cromata,
05.P69.C25.0 con attacco tubo ferro Diametro 1/2" - a squadra
10 25,00

SOMMANO cad 25,00 10,400 260,00

1057 / 1143 Provvista e posa in opera testa termostatica a soffietto ad
05.P69.C17.0 espansione di liquido; completa di ogni accessorio e data in
05 opera funzionante

25,00

SOMMANO cad 25,00 35,900 897,50

1058 / 1144 Provvista e posa in opera di: detentore cromato, con bocchettone
05.P69.B52.0 "antigoccia"; completo di adattatore per tubo rame Diametro 1/
15 2"x18 - a squadra

25,00

SOMMANO cad 25,00 9,170 229,25

1059 / 1145 Coppia di collettori complanari per alimentazione circuito
A.P.104 radiatori, corredati di valvole di sfiato automatiche, Ø ¾", 4+4

attacchi
4,00

SOMMANO a corpo 4,00 244,110 976,44

1060 / 1146 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
10 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e

strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16
mm in rotoli da m 50

460,00

SOMMANO m 460,00 5,530 2´543,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´355´972,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´355´972,60

1061 / 1147 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
20 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e

strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 20
mm in rotoli da m 50

120,00

SOMMANO m 120,00 7,550 906,00

1062 / 1148 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
30 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e

strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 26
mm in rotoli da m 50

130,00

SOMMANO m 130,00 9,810 1´275,30

1063 / 1149 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per
01.P08.L70.0 tubazioni in metal-plastico multistrato raccordo diritto femmina
42 diametro da 16 a 26

75,00

SOMMANO cad 75,00 5,580 418,50

1064 / 1150 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per
01.P08.L70.0 tubazioni in metal-plastico multistrato Gomito femmina 90 gradi
10 diam. da 16 A 26

75,00

SOMMANO cad 75,00 10,230 767,25

1065 / 1151 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per
01.A19.E12. condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di
005 raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tu ... evia

sbavatura, tramite collegamento apressione effettuato con idonea
attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26

710,00

SOMMANO m 710,00 7,790 5´530,90

1066 / 1152 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri-
005 pristini: Per diam. sino a 3/4"

240,00

SOMMANO kg 240,00 4,810 1´154,40

1067 / 1153 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri-
010 pristini: Per diam. sino a 2"

600,00

SOMMANO kg 600,00 3,800 2´280,00

1068 / 1154 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
05 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 34

900,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 900,00 16´368´304,95
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 900,00 16´368´304,95

SOMMANO m 900,00 10,060 9´054,00

1069 / 1155 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
10 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 42

170,00

SOMMANO m 170,00 12,630 2´147,10

1070 / 1156 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente
15 caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di

classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo
isogenopax Diam. fino a mm 49

10,00

SOMMANO m 10,00 13,660 136,60

1071 / 1157 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40-
01.P08.G00. spessore mm 3
010 50,00

SOMMANO m 50,00 1,270 63,50

1072 / 1158 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm
01.P08.G10. 40
010 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,940 9,40

1073 / 1159 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40. diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40
010 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,900 19,00

1074 / 1160 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14. di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
005 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... e ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 32, 40 e 50

50,00

SOMMANO m 50,00 6,240 312,00

Fondazioni  (Cat 13)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 8)

1075 / 278 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE Non-Tessuto in
10.A02.A10. polipropilene (PP)  di massa 500 g/mq, resistenza a trazione
040 maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN,

compresa la cucitura dei lembi
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.60.01
vedere elaborati 70.10.50.60.02/03/04

A) Area Stazione di servizio  e edificio gestore 1960,000 1´960,00
B) Area per cabina elettrica 120,000 120,00
C) Area serbatoi 278,000 278,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´358,00 16´380´046,55
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´358,00 16´380´046,55

SOMMANO m2 2´358,00 2,800 6´602,40

1076 / 290 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 25/30
MPA (RCK>=30 N/mmq)d
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

A) STAZIONE DI SERVIZIO
plinti
P1 1,000 1,0000 0,600 0,60
P2 1,000 1,0000 0,600 0,60
P3 1,000 1,0000 0,600 0,60
P4 1,000 1,0000 0,600 0,60
P5 1,000 1,0000 0,600 0,60
P6 1,000 1,0000 0,600 0,60
P7 1,000 1,0000 0,600 0,60
P8/15 1,000 3,7400 0,600 2,24
P9 1,200 1,2000 0,600 0,86
P10 1,200 1,2000 0,600 0,86
P11 1,200 1,2000 0,600 0,86
P12/16 1,000 2,6000 0,600 1,56
P13 1,000 1,0000 0,600 0,60
P14 1,000 1,0000 0,600 0,60
Pscala1 0,800 1,5000 0,600 0,72
Pscala2 0,800 1,5000 0,600 0,72
P17/20 1,000 4,0600 0,600 2,44
P19 1,000 1,0000 0,600 0,60
P21 1,400 1,4000 0,600 1,18
P22 1,200 1,2000 0,600 0,86
P23 1,200 1,2000 0,600 0,86
P18/24 1,000 2,9200 0,600 1,75
P25 1,000 1,0000 0,600 0,60
P26 1,000 1,0000 0,600 0,60
P27 1,000 1,0000 0,600 0,60
P28 1,000 1,0000 0,600 0,60
P29 1,000 1,0000 0,600 0,60
P30 1,000 1,0000 0,600 0,60
Ping1 0,800 0,8000 0,600 0,38
Ping2 0,800 0,8000 0,600 0,38

B) EDIFICIO GESTORE
plinti
P33 0,800 0,8000 0,600 0,38
P34 0,800 0,8000 0,600 0,38
P35 0,800 0,8000 0,600 0,38
P36 0,800 0,8000 0,600 0,38
Ping1 0,800 0,8000 0,600 0,38
Ping2 0,800 0,8000 0,600 0,38

C)PENSILINA
plinti
H1 0,800 0,8000 0,600 0,38
H2 0,800 0,8000 0,600 0,38
H3 0,800 0,8000 0,600 0,38
H4 0,800 0,8000 0,600 0,38
H5 0,800 0,8000 0,600 0,38
H6 0,800 0,8000 0,600 0,38
H7 0,800 0,8000 0,600 0,38
H8 0,800 0,8000 0,600 0,38
H9 0,800 0,8000 0,600 0,38
H10 0,800 0,8000 0,600 0,38
H11 0,800 0,8000 0,600 0,38
H12 0,800 0,8000 0,600 0,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,11 16´386´648,95
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,11 16´386´648,95

SOMMANO m3 32,11 115,940 3´722,83

1077 / 291 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 25/30
MPA (RCK>=30 N/mmq)d
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

A) STAZIONE DI SERVIZIO
travi di fondazione
T1-2 6,400 0,3000 0,600 1,15
T2-3 7,500 0,3000 0,600 1,35
T3-4 5,600 0,3000 0,600 1,01
T4-5 4,050 0,3000 0,600 0,73
T5-6 6,400 0,3000 0,600 1,15
T6-7 4,800 0,3000 0,600 0,86
T8-9 8,100 0,3000 0,600 1,46
T9-10 7,750 0,3000 0,600 1,40
T10-11 5,900 0,3000 0,600 1,06
T11-12 4,000 0,3000 0,600 0,72
T12-13 4,800 0,3000 0,600 0,86
T13-14 4,800 0,3000 0,600 0,86
T19-20 6,400 0,3000 0,600 1,15
T20-21 7,550 0,3000 0,600 1,36
T21-22 7,400 0,3000 0,600 1,33
T22-23 5,600 0,3000 0,600 1,01
T23-24 3,900 0,3000 0,600 0,70
T25-26 5,750 0,3000 0,600 1,04
T26-27 3,200 0,3000 0,600 0,58
T27-28 7,500 0,3000 0,600 1,35
T28-29 5,900 0,3000 0,600 1,06
T29-30 4,900 0,3000 0,600 0,88
T1-8 4,750 0,3000 0,600 0,86
T2-9 5,700 0,3000 0,600 1,03
T3-10 6,700 0,3000 0,600 1,21
T4-11 7,500 0,3000 0,600 1,35
T5-12 8,000 0,3000 0,600 1,44
T6-13 8,600 0,3000 0,600 1,55
T7-14 9,200 0,3000 0,600 1,66
T15-17 10,100 0,3000 0,650 1,97
T9-21 13,000 0,3000 0,600 2,34
T10-22 10,500 0,3000 0,600 1,89
T11-23 8,550 0,3000 0,600 1,54
T12-16 3,800 0,3000 0,600 0,68
T19-25 14,500 0,3000 0,600 2,61
T20-26 12,800 0,3000 0,600 2,30
T21-27 10,500 0,3000 0,600 1,89
T22-28 8,500 0,3000 0,600 1,53
T23-29 6,800 0,3000 0,600 1,22
T24-30 5,600 0,3000 0,600 1,01
TINGRESSO1 8,260 0,3000 0,600 1,49
TINGRESSO2 4,830 0,3000 0,600 0,87
TINGRESSO3 3,650 0,3000 0,600 0,66
TSCALA1 2,600 0,3000 0,600 0,47
TSCALA2 1,400 0,3000 0,600 0,25
TSCALA3 2,600 0,3000 0,600 0,47
TSCALA4 1,400 0,3000 0,600 0,25
Ting1 4,850 0,3000 0,600 0,87

B) EDIFICIO GESTORE
travi di fondazione
T33-34 8,100 0,3000 0,600 1,46
T34-36 6,000 0,3000 0,600 1,08
T36-35 7,900 0,3000 0,600 1,42
T35-33 8,100 0,3000 0,600 1,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61,90 16´390´371,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61,90 16´390´371,78

T33_H 1,500 0,3000 0,600 0,27
T34-H 3,300 0,3000 0,600 0,59
Ting1 1,570 0,3000 0,600 0,28
Ting2 3,750 0,3000 0,600 0,68
Ting3 1,520 0,3000 0,600 0,27

C) PENSILINA
travi di fondazione
T_H1-H2 15,000 0,3000 0,600 2,70
T_H3-H4 15,000 0,3000 0,600 2,70
T_H5-H6 15,000 0,3000 0,600 2,70
T_H7-H8 15,000 0,3000 0,600 2,70
T_H9-H10 15,000 0,3000 0,600 2,70
T_H11-H12 15,000 0,3000 0,600 2,70
T_H1-H3 10,500 0,3000 0,600 1,89
T_H2-H4 10,500 0,3000 0,600 1,89
T_H3-H5 10,400 0,3000 0,600 1,87
T_H4-H6 10,400 0,3000 0,600 1,87
T_H5-H7 7,900 0,3000 0,600 1,42
T_H6-H8 7,900 0,3000 0,600 1,42
T_H7-H9 9,400 0,3000 0,600 1,69
T_H8-H10 9,400 0,3000 0,600 1,69
T_H9-H11 11,900 0,3000 0,600 2,14
T_H10-H12 11,900 0,3000 0,600 2,14
T_H2-T19-25 2,440 0,3000 0,600 0,44
T_H4-T19-25 2,440 0,3000 0,600 0,44

SOMMANO m3 99,09 115,940 11´488,49

1078 / 295 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
A.P.035 BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C

controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dat ... o l'onere delle piegature, il filo per le
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

PALI TIPO A_ DIAMETRO CM 60
A) Stazione di servizio 4,000 12,000 60,0000 2´880,00
B) Pensilina -pali tipo A 12,000 12,000 60,0000 8´640,00
C) Edificio gestore 6,000 12,000 60,0000 4´320,00

PALI TIPO B_ DIAMETRO CM 80
A) Stazione di servizio 23,000 12,000 80,0000 22´080,00

PALI TIPO C_ DIAMETRO CM 100
A) Stazione di servizio 5,000 12,000 100,0000 6´000,00

PALI TIPO D_ DIAMETRO CM 120
B) Stazione di servizio 1,000 12,000 120,0000 1´440,00

SOMMANO m*cm 45´360,00 2,770 125´647,20

1079 / 296 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

A)STAZIONE DI SERVIZIO
casseri per plinti
P1 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P2 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P3 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P4 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,60 16´527´507,47
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,60 16´527´507,47

P5 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P6 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P7 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P8/15 *(lung.=(1,0000+3,740)*2) 9,480 0,600 5,69
P9 *(lung.=1,2000*4) 4,800 0,600 2,88
P10 *(lung.=1,2000*4) 4,800 0,600 2,88
P11 *(lung.=1,2000*4) 4,800 0,600 2,88
P12/16 *(lung.=(1,0000+2,6)*2) 7,200 0,600 4,32
P13 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P14 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
Pscala1 *(lung.=(0,8000+1,5)*2) 4,600 0,600 2,76
Pscala2 *(lung.=(0,8000+1,5)*2) 4,600 0,600 2,76
P17/20 *(lung.=(1,0000+4,06)*2) 10,120 0,600 6,07
P19 *(lung.=1*4) 4,000 0,600 2,40
P21 *(lung.=1,4000*4) 5,600 0,600 3,36
P22 *(lung.=1,2000*4) 4,800 0,600 2,88
P23 *(lung.=1,2000*4) 4,800 0,600 2,88
P18/24 *(lung.=(1,0000+2,92)*2) 7,840 0,600 4,70
P25 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P26 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P27 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P28 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P29 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
P30 *(lung.=1,0000*4) 4,000 0,600 2,40
Ping1 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
Ping2 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92

B) EDIFICIO GESTORE
casseri per plinti
P33 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
P34 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
P35 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
P36 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
Ping1 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
Ping2 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92

C) PENSILINA
casseri per plinti
H1 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
H2 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
H3 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
H4 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
H5 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
H6 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
H7 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
H8 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
H9 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
H10 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
H11 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92
H12 *(lung.=0,8000*4) 3,200 0,600 1,92

SOMMANO mq 120,86 26,690 3´225,75

1080 / 297 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

A) STAZIONE DI SERVIZIO
casseri per travi di fondazione
T1-2 *(H/peso=0,6000*2) 6,400 1,200 7,68
T2-3 *(H/peso=0,6000*2) 7,500 1,200 9,00
T3-4 *(H/peso=0,6000*2) 5,600 1,200 6,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,40 16´530´733,22
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,40 16´530´733,22

T4-5 *(H/peso=0,6000*2) 4,050 1,200 4,86
T5-6 *(H/peso=0,6000*2) 6,400 1,200 7,68
T6-7 *(H/peso=0,6000*2) 4,800 1,200 5,76
T8-9 *(H/peso=0,6000*2) 8,100 1,200 9,72
T9-10 *(H/peso=0,6000*2) 7,750 1,200 9,30
T10-11 *(H/peso=0,6000*2) 5,900 1,200 7,08
T11-12 *(H/peso=0,6000*2) 4,000 1,200 4,80
T12-13 *(H/peso=0,6000*2) 4,800 1,200 5,76
T13-14 *(H/peso=0,6000*2) 4,800 1,200 5,76
T19-20 *(H/peso=0,6000*2) 6,400 1,200 7,68
T20-21 *(H/peso=0,6000*2) 7,550 1,200 9,06
T21-22 *(H/peso=0,6000*2) 7,400 1,200 8,88
T22-23 *(H/peso=0,6000*2) 5,600 1,200 6,72
T23-24 *(H/peso=0,6000*2) 3,900 1,200 4,68
T25-26 *(H/peso=0,6000*2) 5,750 1,200 6,90
T26-27 *(H/peso=0,6000*2) 3,200 1,200 3,84
T27-28 *(H/peso=0,6000*2) 7,500 1,200 9,00
T28-29 *(H/peso=0,6000*2) 5,900 1,200 7,08
T29-30 *(H/peso=0,6000*2) 4,900 1,200 5,88
T1-8 *(H/peso=0,6000*2) 4,750 1,200 5,70
T2-9 *(H/peso=0,6000*2) 5,700 1,200 6,84
T3-10 *(H/peso=0,6000*2) 6,700 1,200 8,04
T4-11 *(H/peso=0,6000*2) 7,500 1,200 9,00
T5-12 *(H/peso=0,6000*2) 8,000 1,200 9,60
T6-13 *(H/peso=0,6000*2) 8,600 1,200 10,32
T7-14 *(H/peso=0,6000*2) 9,200 1,200 11,04
T15-17 *(H/peso=0,6500*2) 10,100 1,300 13,13
T9-21 *(H/peso=0,6000*2) 13,000 1,200 15,60
T10-22 *(H/peso=0,6000*2) 10,500 1,200 12,60
T11-23 *(H/peso=0,6000*2) 8,550 1,200 10,26
T12-16 *(H/peso=0,6000*2) 3,800 1,200 4,56
T19-25 *(H/peso=0,6000*2) 14,500 1,200 17,40
T20-26 *(H/peso=0,6000*2) 12,800 1,200 15,36
T21-27 *(H/peso=0,6000*2) 10,500 1,200 12,60
T22-28 *(H/peso=0,6000*2) 8,500 1,200 10,20
T23-29 *(H/peso=0,6000*2) 6,800 1,200 8,16
T24-30 *(H/peso=0,6000*2) 5,600 1,200 6,72
TINGRESSO1 *(H/peso=0,6000*2) 8,260 1,200 9,91
TINGRESSO2 *(H/peso=0,6000*2) 4,830 1,200 5,80
TINGRESSO3 *(H/peso=0,6000*2) 3,650 1,200 4,38
TSCALA1 *(H/peso=0,6000*2) 2,600 1,200 3,12
TSCALA2 *(H/peso=0,6000*2) 1,400 1,200 1,68
TSCALA3 *(H/peso=0,6000*2) 2,600 1,200 3,12
TSCALA4 *(H/peso=0,6000*2) 1,400 1,200 1,68
Ting1 *(H/peso=0,6000*2) 4,850 1,200 5,82

B)EDIFICIO GESTORE
casseri per travi di fondazione
T33-34 *(H/peso=0,6000*2) 8,100 1,200 9,72
T34-36 *(H/peso=0,6000*2) 6,000 1,200 7,20
T36-35 *(H/peso=0,6000*2) 7,900 1,200 9,48
T35-33 *(H/peso=0,6000*2) 8,100 1,200 9,72
T33_H *(H/peso=0,6000*2) 1,500 1,200 1,80
T34-H *(H/peso=0,6000*2) 3,300 1,200 3,96
Ting1 *(H/peso=0,6000*2) 1,570 1,200 1,88
Ting2 *(H/peso=0,6000*2) 3,750 1,200 4,50
Ting3 *(H/peso=0,6000*2) 1,520 1,200 1,82

C) PENSILINA
casseri per travi di fondazione
T_H1-H2 *(H/peso=0,6000*2) 15,000 1,200 18,00
T_H3-H4 *(H/peso=0,6000*2) 15,000 1,200 18,00
T_H5-H6 *(H/peso=0,6000*2) 15,000 1,200 18,00
T_H7-H8 *(H/peso=0,6000*2) 15,000 1,200 18,00
T_H9-H10 *(H/peso=0,6000*2) 15,000 1,200 18,00
T_H11-H12 *(H/peso=0,6000*2) 15,000 1,200 18,00
T_H1-H3 *(H/peso=0,6000*2) 10,500 1,200 12,60
T_H2-H4 *(H/peso=0,6000*2) 10,500 1,200 12,60
T_H3-H5 *(H/peso=0,6000*2) 10,400 1,200 12,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 572,24 16´530´733,22
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 572,24 16´530´733,22

T_H4-H6 *(H/peso=0,6000*2) 10,400 1,200 12,48
T_H5-H7 *(H/peso=0,6000*2) 7,900 1,200 9,48
T_H6-H8 *(H/peso=0,6000*2) 7,900 1,200 9,48
T_H7-H9 *(H/peso=0,6000*2) 9,400 1,200 11,28
T_H8-H10 *(H/peso=0,6000*2) 9,400 1,200 11,28
T_H9-H11 *(H/peso=0,6000*2) 11,900 1,200 14,28
T_H10-H12 *(H/peso=0,6000*2) 11,900 1,200 14,28
T_H2-T19-25 *(H/peso=0,6000*2) 2,440 1,200 2,93
T_H4-T19-25 *(H/peso=0,6000*2) 2,440 1,200 2,93

SOMMANO mq 660,66 26,690 17´633,02

1081 / 301 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

MAGRONI
A) Area stazione di servizio e edificio gestore 1960,000 0,100 196,00
B)Area  Centrale elettrica 120,000 0,100 12,00
C) Area serbatoi 278,000 0,100 27,80
D) Area carburanti 80,000 0,100 8,00
E) isole carburante 3,000 28,000 0,100 8,40

SOMMANO mc 252,20 91,480 23´071,26

1082 / 302 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 25/30
MPA (RCK>=30 N/mmq)d
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

A) Piastra Centrale elettrica 114,000 0,400 45,60
B) Piastra Zona serbatoi 270,000 0,400 108,00
C) casseri isole carburanti 3,000 23,500 0,400 28,20

SOMMANO m3 181,80 115,940 21´077,89

1083 / 303 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

A)casseri  magrone stazione di servizio e edificio gestore 223,000 0,100 22,30
B)casseri  magrone pensilina 326,600 0,100 32,66
C)casseri  magrone area serbatoi 70,000 0,100 7,00
D)casseri  magrone cabina elettrica 47,500 0,100 4,75
E) isole carburante 3,000 42,200 0,100 12,66

SOMMANO mq 79,37 26,690 2´118,39

1084 / 304 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´594´633,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´594´633,78

metri di luce
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

A) casseri piastra centrale elettrica 47,000 0,400 18,80
B) casseri piastra area serbatoi 69,000 0,400 27,60
C) casseri isole carburanti 3,000 42,000 0,400 50,40

SOMMANO mq 96,80 26,690 2´583,59

1085 / 305 FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA
B.05.050 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,

rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per
armature di i ... mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il
materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

Doppia rete elettrosaldata fi 14 20/20 peso pari a 12,49 Kg/mq
A) Piastra Centrale elettrica 2,000 114,000 12,490 2´847,72
B) Piastra Zona serbatoi 2,000 270,000 12,490 6´744,60
C) casseri isole carburanti *(par.ug.=3,00*2) 6,000 23,500 141,00

SOMMANO kg 9´733,32 1,390 13´529,31

1086 / 360 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

armatura pareti laterali cunicolo fi 12 *(par.ug.=2*4) 8,000 41,000 0,888 291,26
armatura per solette cunicolo fi 12 *(par.ug.=2*4) 8,000 41,000 0,888 291,26
armatura per solette cunicolo fi 16 *(par.ug.=2*8) 16,000 41,000 1,578 1´035,17
staffe fi 8/20 *(par.ug.=2*(41/,2))*(lung.=(3,44*2)+(3,54*2)) 410,000 13,960 2,466 14´114,40

SOMMANO kg 15´732,09 1,180 18´563,87

1087 / 361 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

Si considera un'incidenza pari a 90 Kg/mc di cls
Vedi voce n° 290 [m3 32.11] 90,000 2´889,90

SOMMANO kg 2´889,90 1,180 3´410,08

1088 / 386 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione ad elica continua ;
A.P.034 Il palo può avere un diametro variabile da 400 a 1.200 mm.

L'elica continua che costituisce l'utensile di scavo  ... rametri
definiti nell'All. 3 del D.M. 5.2.98) Misurazione. dalla quota
piano di lavoro alla massima profondità di scavo.
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

PALI TIPO A_ DIAMETRO CM 60
A) Stazione di servizio 4,000 12,000 60,0000 2´880,00
B) Pensilina -pali tipo A 12,000 12,000 60,0000 8´640,00
C) Edificio gestore 6,000 12,000 60,0000 4´320,00

PALI TIPO B_ DIAMETRO CM 80
A) Stazione di servizio 23,000 12,000 80,0000 22´080,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´920,00 16´632´720,63
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´920,00 16´632´720,63

PALI TIPO C_ DIAMETRO CM 100
A) Stazione di servizio 5,000 12,000 100,0000 6´000,00

PALI TIPO D_ DIAMETRO CM 120
B) Stazione di servizio 1,000 12,000 120,0000 1´440,00

SOMMANO m*cm 45´360,00 3,390 153´770,40

Strutture  (Cat 14)

1089 / 279 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE Non-Tessuto in
10.A02.A10. polipropilene (PP)  di massa 500 g/mq, resistenza a trazione
040 maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN,

compresa la cucitura dei lembi
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

A) Area cunicoli 76,000 76,00

SOMMANO m2 76,00 2,800 212,80

1090 / 281 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

A) Area  Stazione di servizio  e edificio gestore 1960,000 0,100 196,00
B) Area per cabina elettrica 120,000 0,100 12,00
C) Area serbatoi( strato inferiore) 278,000 0,100 27,80
D) Area tubi impianti *(lung.=54+130) 184,000 0,100 18,40

SOMMANO mc 254,20 17,230 4´379,87

1091 / 282 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

A) Area cunicoli 76,000 0,100 7,60

SOMMANO mc 7,60 17,230 130,95

1092 / 298 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.50.60.04

PENSILINA AREA CARBURANTI

A) PIASTRE DI ATTACCO
piastra superiore  *(larg.=,5*,02) 12,000 0,500 0,0100 7860,000 471,60
piastra inferiore *(larg.=0,5*0,05) 12,000 0,500 0,0250 7860,000 1´179,00

B) FAZZOLETTI
volume totale per ogni pilastro(10 fazz) 0.000948 mc 12,000 0,0009 7860,000 84,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´735,49 16´791´214,65
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´735,49 16´791´214,65

C)STAFFE IRRIGIDIMENTO
2 per ogni pilastro- vol totale 0.000946 mc 12,000 0,0009 7860,000 84,89

D) ROSETTE
12 per ogni pilastro- col totale 0.0024 12,000 0,0024 7860,000 226,37

Parziale kg 2´046,75
Bulloneria- si considera il 5 % 2046,750 0,050 102,34

E) PILASTRI HEB 300 Peso pari a  117 Kg/m 12,000 5,250 117,000 7´371,00

Parziale kg 7´473,34

SOMMANO kg 9´520,09 7,730 73´590,30

1093 / 299 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

PENSILINA

A) TRAVI HEB 300 Peso pari a  117 Kg/m 2,000 54,000 117,000 12´636,00

B) PROFILI L 80x8 Peso pari a 9.66 Kg/m 8,000 54,000 9,660 4´173,12

C) CAPRIATE N. 19
profili L orizzontali 80x8 *(par.ug.=4,00*19) 76,000 15,500 9,660 11´379,48
profili L verticali 60x6 *(par.ug.=18,00*19) 342,000 0,650 6,910 1´536,09
profili l obliqui 60x6 *(par.ug.=16,00*19) 304,000 1,550 6,910 3´255,99
piastre n16 vol cad 0.00064 mc *(par.ug.=16*19) 304,000 0,0006 7860,000 1´433,66
piastre . 1vol cad 0.0005 mc *(par.ug.=1*19) 19,000 0,0005 7860,000 74,67

D) PIASTRE
piastra attacco trave/pilastro spessore 10 mm 300x290 *
(larg.=0,29*0,01) 12,000 0,300 0,0029 7860,000 82,06
piastra attacco trave/capriata a T vol cad 0.0009 mc *
(par.ug.=19*2) 38,000 0,0009 7860,000 268,81

E) FAZZOLETTI
su piastra attacco trave/pilastro  - vol cad 0.0004 *
(par.ug.=12,00*2) 24,000 0,0004 7860,000 75,46
su piastra attacco trave/capriata - vol cad 0.0004 *(par.ug.=19*
4) 76,000 0,0004 7860,000 238,94

F)PROFILI L 200X200X130X10
vol cad 0.0005 *(par.ug.=19*2) 38,000 0,0050 7860,000 1´493,40

Parziale kg 36´647,68
Bulloneria- si considera il 5 % 36647,680 0,050 1´832,38

Parziale kg 1´832,38

SOMMANO kg 38´480,06 7,730 297´450,86

1094 / 300 ACCIAIO IN BARRE DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800
b.3.025 N/MMQ Acciaio in barre con Fpyk = 800 N/mmq.

Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

Peso pari a 3.85 Kg/m
12 barre per ogni pilastro *(par.ug.=12*12) 144,000 0,660 3,850 365,90

SOMMANO kg 365,90 1,420 519,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´162´775,39
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´162´775,39

1095 / 306 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.e conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... i del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 28/35
MPA (RCK>=35 N/mmq)
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

SOLAIO PIANO TERRA

STAZIONE DI SERVIZIO + AREA GESTORE
A) Solette armate inferiori
Soletta 1 spessore 10 cm ( sup tot 1008 mq) *
(lung.=1008,0000+63) 1071,000 0,100 107,10
Soletta 2 spessore 10 cm ( sup tot 1298 mq) *
(lung.=1298,0000+80) 1378,000 0,100 137,80

B) Solette armate superiori
Soletta esterna1 spessore 8 cm 2,000 800,000 0,080 128,00
Soletta esterna 2 spessore 10 cm 740,000 0,100 74,00
Massetto impianti spessore 16 cm *(lung.=1195,0000+96) 1291,000 0,160 206,56

SOMMANO m3 653,46 135,070 88´262,84

1096 / 307 FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA
B.05.050 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,

rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per
armature di i ... mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il
materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

RETE ELETTROSALDATA FI 6 20/20 peso 2.29 Kg/mq

SOLAIO PIANO TERRA
STAZIONE DI SERVIZIO + AREA GESTORE
A) Solette armate inferiori
Soletta 1 spessore 10 cm ( sup tot 1008 mq) *
(lung.=1008,0000+63) 1071,000 2,290 2´452,59
Soletta 2 spessore 10 cm ( sup tot 1298 mq) *
(lung.=1298,0000+80) 1378,000 2,290 3´155,62

B) Solette armate superiori
Soletta inferiore spessore 6 cm 1950,000 2,290 4´465,50
Soletta esterna1 spessore 6 cm 800,000 2,290 1´832,00
Soletta esterna 2 spessore 10 cm 740,000 2,290 1´694,60

SOMMANO kg 13´600,31 1,390 18´904,43

1097 / 308 Trave tralicciata in acciaio, autoportante o non, costituita da:
A.P.031 traliccio metallico, realizzato con tondi e/o quadri in acciaio da

carpenteria metallica, in cui gli elementi com ...  resistente in
prima fase, si fa riferimento alle regole relative alle strutture in
acciaio (par. 4.2 del D.M. 14/01/08)
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

1) STAZIONE DI SERVIZIO

sezione 60x45 PIANO TERRA
T 3-4 6,900 6,90
T 4-5 5,050 5,05
T 5-6 7,400 7,40
T 6-7 6,800 6,80
T 3-10 7,950 7,95
T 6-13 9,880 9,88

sezione 60x45 COPERTURA
T 1-7 43,200 43,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87,18 17´269´942,66
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87,18 17´269´942,66

T 14-8 43,300 43,30

sezione 60x55 PIANO TERRA
T 8-9 9,100 9,10
T 9-10 9,000 9,00
T 10-11 7,100 7,10
T 11-12 5,200 5,20
T 12-13 5,800 5,80
T 13-14 6,800 6,80
T 11-23 9,300 9,30
T 20-21 8,700 8,70
T 21-22 8,700 8,70
T 22-23 6,800 6,80
T 23-24 6,800 6,80

sezione 60x55  COPERTURA
T 19-24 38,500 38,50
T 30-25 37,200 37,20

sezione 40x45 PIANO TERRA
T 18- T11-32 2,750 2,75
T 16- T11-32 2,800 2,80
T 15-9 9,300 9,30
T 17-21 8,900 8,90

sezione 40x45 COPERTURA
T 8-1 7,500 7,50

sezione 40x55 PIANO TERRA
T 8 -15 2,800 2,80
T 12-16 1,600 1,60
T 18-24 1,900 1,90
T 17-20 3,100 3,10

sezione 40x55 COPERTURA
T 24-30 11,000 11,00

sezione  80X45 COPERTURA
T 7-14 12,000 12,00

sezione  80X55 PIANO TERRA
T 9-21 14,300 14,30

sezione  80X55 COPERTURA
T 25-19 19,500 19,50

2) EDIFICIO GESTORE
sezione 40x45
T 33-34 10,000 10,00
T 34-36 8,500 8,50
T 36-35 9,600 9,60
T 35-33 11,200 11,20

SOMMANO m 426,23 472,950 201´585,48

1098 / 329 Fornitura e posa in opera di Lastre di Solaio in c.a.p. estruso
A.P.032 multifori , realizzato con cls di classe C45/55, armate con

acciaio armonico in pretensione, della larghezza modular ... di
Perm.ti oltre al peso proprio e della Soletta collaborante armata
dello spessore di cm. 5). Resistenza al fuoco R= 90
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

STAZIONE DI SERVIZIO
A) primo solaio 279,000 279,00
B) solaio copertura 578,000 578,00

SOMMANO m2 857,00 92,330 79´126,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´550´654,95
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´550´654,95

1099 / 330 Copertura a tetto con lastre in lamiera grecata o ondulata di
B35035a acciaio 6/10 mm, poste in opera su esistente struttura; comprese

viti e rondelle, esclusa la posa in opera di gronde e colmi:
lamiere zincate
Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.50.60.01/
04
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

PENSILINA CARBURANTI 907,500 907,50

SOMMANO m2 907,50 19,580 17´768,85

1100 / 331 Fornitura e posa in opera di Lastre di Solaio in c.a.p. estruso
A.P.033 multifori , realizzato con cls di classe C45/55, armate con

acciaio armonico in pretensione, della larghezza modular ... i
Perm.ti oltre al peso proprio e della Soletta collaborante armata
dello spessore di cm. 5). Resistenza al fuoco R= 90’
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

STAZIONE DI SERVIZIO
A) primo solaio 175,000 175,00
b) solaio copertura 426,000 426,00

EDIFICIO GESTORE
A) Solaio copertura 103,000 103,00

SOMMANO m2 704,00 82,460 58´051,84

1101 / 338 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO 18,000 18,00

SOMMANO mq 18,00 26,690 480,42

1102 / 339 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO 2,850 1,5000 4,28

SOMMANO m3 4,28 139,000 594,92

1103 / 356 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

armature per cigli in cls area carburante
n.4 fi 12 4,000 77,000 0,888 273,50

SOMMANO kg 273,50 1,180 322,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´627´873,71
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´627´873,71

1104 / 357 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

magrone cunicolo 41,000 2,1000 0,100 8,61

SOMMANO mc 8,61 91,480 787,64

1105 / 358 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 25/30
MPA (RCK>=30 N/mmq)d
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

pareti laterali cunicolo 2,000 41,000 0,2500 1,000 20,50
soletta superiore cunicolo 41,000 1,5000 0,300 18,45
soletta inferiore cunicolo 41,000 1,9000 0,300 23,37

SOMMANO m3 62,32 115,940 7´225,38

1106 / 359 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

casseri per magrone cunicolo 2,000 41,000 0,100 8,20
casseri per pareti laterali cunicolo *(H/peso=1+1) 2,000 41,000 2,000 164,00
casseri per soletta superiore cunicolo *(H/peso=1+0,3+0,3) 41,000 1,600 65,60
casseri per soletta inferiore cunicolo *(H/peso=0,3+0,3) 41,000 0,600 24,60

SOMMANO mq 262,40 26,690 7´003,46

1107 / 376 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

CORDOLI COPERTURA STAZIONE DI SERVIZIO
corpo est 200,900 0,150 30,14
aggetto corpo est 36,000 0,150 5,40
corpo ovest 202,000 0,150 30,30

SOMMANO mq 65,84 26,690 1´757,27

1108 / 381 Lastre metalliche (prezzo medio)n lega di alluminio.
01.P12.G00. Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04
005

peso alluminio circa 2.70 Kg/dmc
PROTEZIONE CORDOLO COPERTURA STAZIONE DI
SERVIZIO
corpo est 14000,000 0,0300 2,700 1´134,00
corpo ovest 10400,000 0,0300 2,700 842,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´976,40 17´644´647,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´976,40 17´644´647,46

SOMMANO kg 1´976,40 3,530 6´976,69

1109 / 382 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

CORDOLI COPERTURA STAZIONE DI SERVIZIO
corpo est 77,500 0,150 11,63
aggetto corpo est 24,000 0,150 3,60
corpo ovest 78,000 0,150 11,70

SOMMANO m3 26,93 139,000 3´743,27

1110 / 387 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

CORDOLI COPERTURA STAZIONE DI SERVIZIO
Si considerano 60 Kg di acciao per mc di cls
Vedi voce n° 382 [m3 26.93] 60,000 1´615,80

SOMMANO kg 1´615,80 1,180 1´906,64

1111 / 388 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

Si considera un'incidenza pari a 100 Kg/mc
Vedi voce n° 339 [m3 4.28] 100,000 428,00

SOMMANO kg 428,00 1,180 505,04

1112 / 398 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

STAZIONE SERVIZIO
P1 2,000 5,960 11,92
P2 2,000 6,200 12,40
P3 2,000 6,450 12,90
P4 2,000 6,450 12,90
P5 2,000 6,800 13,60
P6 2,000 7,000 14,00
P7 2,000 7,100 14,20
P8 2,000 5,960 11,92
P9 2,000 6,200 12,40
P10 2,000 6,450 12,90
P11 2,000 6,650 13,30
P12 2,000 6,800 13,60
P14 2,000 7,100 14,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170,24 17´657´779,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170,24 17´657´779,10

P15 2,000 4,050 8,10
P16 2,000 4,050 8,10
P17 2,000 4,050 8,10
P18 2,000 4,050 8,10
P20 2,000 4,500 9,00
P21 2,000 4,830 9,66
P22 2,000 5,100 10,20
P23 2,000 5,500 11,00
P24 2,000 4,050 8,10

SOMMANO mq 250,60 26,690 6´688,51

1113 / 399 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

STAZIONE SERVIZIO
P1 0,240 5,960 1,43
P2 0,240 6,200 1,49
P3 0,240 6,450 1,55
P4 0,240 6,450 1,55
P5 0,240 6,800 1,63
P6 0,240 7,000 1,68
P7 0,240 7,100 1,70
P8 0,240 5,960 1,43
P9 0,240 6,200 1,49
P10 0,240 6,450 1,55
P11 0,240 6,650 1,60
P12 0,240 6,800 1,63
P13 0,200 7,000 1,40
P14 0,240 7,100 1,70
P15 0,240 4,050 0,97
P16 0,240 4,050 0,97
P17 0,240 4,050 0,97
P18 0,240 4,050 0,97
P19 0,200 4,200 0,84
P20 0,240 4,500 1,08
P21 0,240 4,830 1,16
P22 0,240 5,100 1,22
P23 0,240 5,500 1,32
P24 0,240 4,050 0,97
P25 0,200 3,920 0,78
P26 0,200 4,200 0,84
P27 0,200 4,500 0,90
P28 0,200 4,800 0,96
P29 0,200 5,100 1,02
P30 0,200 5,300 1,06

EDIFICIO GESTORE
P33 0,200 3,700 0,74
P34 0,200 4,000 0,80
P35 0,200 3,700 0,74
P36 0,200 4,000 0,80

SOMMANO m3 40,94 139,000 5´690,66

1114 / 400 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.04.002 SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore
a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto,
con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature
piane
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´670´158,27
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´670´158,27

STAZIONE SERVIZIO
P13 1,570 7,000 10,99
P19 1,570 4,200 6,59
P25 1,570 3,920 6,15
P26 1,570 4,200 6,59
P27 1,570 4,500 7,07
P28 1,570 4,800 7,54
P29 1,570 5,100 8,01
P30 1,570 5,300 8,32

EDIFICIO GESTORE
P33 1,570 3,700 5,81
P34 1,570 4,000 6,28
P35 1,570 3,700 5,81
P36 1,570 4,000 6,28

SOMMANO m2 85,44 31,720 2´710,16

1115 / 401 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

TRAVI METALLICI CORPO CENTRALE- PROFILATI 25x15
spessore 4 mm- peso 24.60 Kg/m
TRAVI METALLICI CORPO CENTRALE 39,000 24,600 959,40

SOMMANO kg 959,40 7,730 7´416,16

1116 / 405 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

STAZIONE DI SERVIZIO 4,600 24,000 110,40

EDIFICIO GESTORE 2,000 21,200 42,40

SOMMANO mq 152,80 26,690 4´078,23

1117 / 406 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

STAZIONE DI SERVIZIO 1,800 4,600 8,28

EDIFICIO GESTORE 1,570 2,000 3,14

SOMMANO m3 11,42 139,000 1´587,38

Finiture  (Cat 15)

1118 / 309 Membrana prefabbricata elastoplastomerica, elastoplastomerica,
01.P09.M00. armata con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo,
005 dello spessore di mm4 e flessibilità a freddo -20 °C., munita di

certificato ICITE ; NORMALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´685´950,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´685´950,20

Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

SOLAIO PIANO TERRA
Marciapiede esterno stazione servizio + risvolto cm 50 2,000 800,000 1´600,00

SOLAIO COPERTURA
stazione di servizio *(lung.=578+433+200) 2,000 1211,000 2´422,00
edificio gestore 2,000 120,000 240,00

SOMMANO m2 4´262,00 6,020 25´657,24

1119 / 310 Pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida, esenti da
01.P09.G25. CFC o HCFC, densità pari a 34 kg/m³, euroclasse E, lambda
015 pari a 0,024 W/mK, con rivestimento costituito da lamina in

alluminio sia nell' estradosso che nell' intradosso. Per isolamento
termico di pareti, coperture e solai spessore 50 mm
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

SOLAIO COPERTURA
stazione di servizio *(lung.=578+433+200) 1211,000 1´211,00
edificio gestore 120,000 120,00

SOMMANO m2 1´331,00 8,340 11´100,54

1120 / 311 Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione
A.P.030 costituita da:

1)vernice di impregnazione bituminosa a freddo costituito da
bitume di petrolio in solventi idrocarburi ... na, conferendole la
resistenza ai raggi UV. La membrana dispone di agrément
tecnico ATG 1502 e 2053 dell'UBAtc (Belgio).
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

SOLAIO COPERTURA
stazione di servizio *(lung.=578+433+200) 1211,000 1´211,00
edificio gestore 120,000 120,00

SOMMANO m2 1´331,00 25,810 34´353,11

1121 / 312 Impermeabilizzazioni di strutture civili, industriali,
A.P.028 infrastrutturali di fondazione in c.a. sottoposte  ad acque di falda

e/o disperse con sistema attivo in accoppiato HDPE/bento ...
allata osservando scrupolosamente le prescrizioni e le
raccomandazioni del produttore e i relativi manuali  applicativi.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

A) Soletta inferiore spessore 6 cm
si considera un  10% dovuto a risvolti e sovrapposizioni 1950,000 0,100 195,00

B) Area carburanti - vasca esterna in c.a. (strato orizzontale) *
(lung.=250,0000+33) 283,000 283,00

SOMMANO m2 478,00 19,890 9´507,42

1122 / 313 Impermeabilizzazioni di strutture civili, industriali,
A.P.029 infrastrutturali di fondazione in c.a. sottoposte  ad acque di falda

e/o disperse con sistema attivo in accoppiato HDPE/bento ...
allata osservando scrupolosamente le prescrizioni e le
raccomandazioni del produttore e i relativi manuali  applicativi.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

B) Area carburanti - vasca esterna in c.a. (strato verticale) 66,000 2,070 136,62

SOMMANO m2 136,62 21,130 2´886,78

1123 / 314 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI GIUNTO DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´769´455,29



pag. 184

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´769´455,29

25.P02.B10.0 COLLEGAMENTO E DI IMPERMEABILIZZAZIOME TIPO
05 WATERSTOP

Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO *(lung.=38,85+9,5+1+1+7,6) 57,950 57,95
LOCALE GESTORE *(lung.=10,22+10) 20,220 20,22

SOMMANO ml 78,17 18,050 1´410,97

1124 / 315 Posa in aderenza di membrana di polietilene semirigido ad alta
08.P03.B06.0 densita' (hdpe), di tipo tridimensionale, la cui superficie e'
05 caratterizzata da un fitto reticolo di profonde impres ... i dell'area

impermeabilizzata da proteggere in fase di reinterro per la
protezione di muri controterra impermeabilizzati
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

B) Area carburanti - vasca esterna in c.a. (strato verticale) 66,000 2,070 136,62

SOMMANO m2 136,62 8,340 1´139,41

1125 / 316 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

CORPO EST
parete est 47,500 47,50
parete ovest 13,650 13,65

CORPO CENTRALE
parete sud 48,000 48,00
parete nord 22,400 22,40

CORPO OVEST
parete est 12,180 12,18

EDIFICIO GESTORE
parete est 7,800 7,80
parete ovest 11,500 11,50

SOMMANO mq 163,03 26,690 4´351,27

1126 / 317 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

CORPO EST
parete est 33,900 0,280 9,49
parete ovest 10,000 0,280 2,80

CORPO CENTRALE
parete sud 10,400 0,050 0,52
parete nord 4,000 0,050 0,20

CORPO OVEST
parete est 8,700 0,280 2,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,45 17´776´356,94
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R I P O R T O 15,45 17´776´356,94

EDIFICIO GESTORE
parete est 6,000 0,280 1,68
parete ovest 8,800 0,280 2,46

SOMMANO m3 19,59 139,000 2´723,01

1127 / 318 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

Si considerano 60 Kg per mc di cls
Vedi voce n° 317 [m3 19.59] 60,000 1´175,40

SOMMANO kg 1´175,40 1,180 1´386,97

1128 / 319 Struttura in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio
A.P.015 EN AW -6060 con trattamento superficiale omologato secondo

Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossid ... smissione
luminosa TL 40%, fattore Solare FS  24 %, riflessione luminosa
RL  16%,trasmittanza termica  U   1.1 wattmqk
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

CORPO CENTRALE
lato sud 125,000 125,00
lato nord 27,000 27,00

SOMMANO m2 152,00 505,450 76´828,40

1129 / 320 Struttura in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio
A.P.015 EN AW -6060 con trattamento superficiale omologato secondo

Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossid ... smissione
luminosa TL 40%, fattore Solare FS  24 %, riflessione luminosa
RL  16%,trasmittanza termica  U   1.1 wattmqk
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

CORPO CENTRALE
parete sud 53,500 53,50
parete nord 15,200 15,20

SOMMANO m2 68,70 505,450 34´724,42

1130 / 321 Struttura in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio
A.P.014 EN AW -6060 con trattamento superficiale omologato secondo

Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossid ... smissione
luminosa TL 40%, fattore Solare FS  24 %, riflessione luminosa
RL  16%,trasmittanza termica  U   1.1 wattmqk
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

CORPO OVEST
parete est 118,000 118,00

EDIFICIO GESTORE
parete ovest 36,500 36,50

SOMMANO m2 154,50 567,600 87´694,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´979´713,94
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R I P O R T O 17´979´713,94

1131 / 322 Fornitura e posa in opera di manufatti in lamiera stirata.
A.P.159 Comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

CORPO OVEST
parete est 118,000 118,00

EDIFICIO GESTORE
parete ovest 36,500 36,50

SOMMANO m2 154,50 47,170 7´287,77

1132 / 323 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati
01.P20.I00.0 in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); sistema
15 completo per finestre in profilati a taglio termico, com ... -2).

(Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.I40) finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE SERVIZIO-PIANO TERRA

SP_PT 12 1,200 0,700 0,84
ST_PT 14 1,790 0,700 1,25
ST_PT 15 3,590 0,700 2,51
ST_PT 17 2,070 0,700 1,45
ST_PT 22 3,310 0,700 2,32
ST_PT 25 6,630 0,700 4,64

SOMMANO m2 13,01 216,280 2´813,80

1133 / 324 incremento per telaio per finestre e portefinestre con
01.P20.I40.0 trasmittanza termica Uf= =<2,0 e =>1,8 W/m²K (UNI EN ISO
05 10077-2). 01.P20.I00 e 01.P20.I10

Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

INCREMENTO DEL 15% SUL PREZZO DEGLI INFISSI
15,00

SOMMANO % 15,00 2´813,000 421,95

1134 / 325 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due
01.P20.B00.0 lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta
10 intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziat ... e

con interposta pellicola di polivinibutirrale vetro mm 4 +
cristallo vetro mm 4; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m2k e Rw= c.a 29dB
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE SERVIZIO-PIANO TERRA

SP_PT 12 1,200 0,700 0,84
ST_PT 14 1,790 0,700 1,25
ST_PT 15 3,590 0,700 2,51
ST_PT 17 2,070 0,700 1,45
ST_PT 22 3,310 0,700 2,32
ST_PT 25 6,630 0,700 4,64

SOMMANO m2 13,01 37,550 488,53

1135 / 326 Fornitura e posa in opera di manufatti in lamiera stirata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´990´725,99
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R I P O R T O 17´990´725,99

A.P.159 Comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

CORPO OVEST
parete ovest 233,300 233,30

SOMMANO m2 233,30 47,170 11´004,76

1136 / 327 Struttura in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio
A.P.014 EN AW -6060 con trattamento superficiale omologato secondo

Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossid ... smissione
luminosa TL 40%, fattore Solare FS  24 %, riflessione luminosa
RL  16%,trasmittanza termica  U   1.1 wattmqk
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

CORPO EST
parete est 154,000 154,00
parete ovest 50,000 50,00

EDIFICIO GESTORE
parete est 25,000 25,00

SOMMANO m2 229,00 567,600 129´980,40

1137 / 365 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... scrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura CLASSE
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO
CORPO EST
parete sud 19,000 0,250 4,75
parete nord 9,400 0,250 2,35

CORPO OVEST
parete sud 7,500 0,250 1,88
parete nord 12,200 0,250 3,05

EDIFICIO GESTORE
parete sud 11,300 0,250 2,83
parete nord 8,700 0,250 2,18

SOMMANO m3 17,04 139,000 2´368,56

1138 / 366 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO
CORPO EST
parete sud 2,000 19,000 0,400 15,20
parete nord 2,000 9,400 0,400 7,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,72 18´134´079,71
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R I P O R T O 22,72 18´134´079,71

CORPO OVEST
parete sud 2,000 7,500 0,400 6,00
parete nord 2,000 12,200 0,400 9,76

EDIFICIO GESTORE
parete sud 2,000 11,300 0,400 9,04
parete nord 2,000 8,700 0,400 6,96

SOMMANO mq 54,48 26,690 1´454,07

1139 / 367 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento ad orditura
A.P.012 metallica e rivestimento in lastre tipo Knauf o materiale

equivalente, dello spessore totale di 289,5 mm e di altezz ... n
entrambe le direzioni = 2200 N/5cm, per ottenere una superficie
liscia, pronta per la finitura con ntonachino/pittura.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

Per lo sviluppo in planimetria e sezione vedere elaborato
70.10.50.20.01
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.50.20.07/08

A) EDIFICIO GESTORE
parete sud 11,400 40,000 456,00
parete nord 8,660 4,700 40,70

B) STAZIONE SERVIZIO
paretet ovest a1 0,970 3,250 3,15
parete ovest a2 4,800 3,250 15,60
parete ovest a3 8,110 3,250 26,36
parete ovest a4 6,350 3,250 20,64
parete ovest a5 4,450 3,250 14,46
parete ovest a6 6,800 3,250 22,10
parete ovest a7 5,170 3,250 16,80
parete ovest a8 0,690 3,250 2,24
parete sud est 19,200 5,100 97,92
parete sud ovest 7,400 6,800 50,32
parete sud corpo centrale a1 2,000 2,800 5,60
parete sud corpo centrale a2 3,000 2,800 8,40
parete nord est 9,300 6,700 62,31
parete nord ovest 12,200 7,850 95,77

SOMMANO m2 938,37 203,700 191´145,97

1140 / 368 Fornitura e posa in opera divisorio a secco, ad orditura metallica
A.P.013 e rivestimento in lastre tipo Knauf o materiale equivalente , dello

spessore totale di 114 mm (struttura, lastre  ...  Paraspigolo in
PVC del Sistema Aquapanel, opportunamente posato in opera
tra le 2 stesure di rasatura della superficie.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

Per lo sviluppo in planimetria e sezione vedere elaborato
70.10.50.20.01
Per lo sviluppo in sezione vedere elaborati 70.10.50.20.07/08

A) EDIFICIO GESTORE
parete sud 11,400 40,000 456,00
parete nord 8,660 4,700 40,70

B) STAZIONE SERVIZIO
paretet ovest a1 0,970 3,250 3,15
parete ovest a2 4,800 3,250 15,60
parete ovest a3 8,110 3,250 26,36
parete ovest a4 6,350 3,250 20,64
parete ovest a5 4,450 3,250 14,46
parete ovest a6 6,800 3,250 22,10
parete ovest a7 5,170 3,250 16,80
parete ovest a8 0,690 3,250 2,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 618,05 18´326´679,75
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R I P O R T O 618,05 18´326´679,75

parete sud est 19,200 5,100 97,92
parete sud ovest 7,400 6,800 50,32
parete sud corpo centrale a1 2,000 2,800 5,60
parete sud corpo centrale a2 3,000 2,800 8,40
parete nord est 9,300 6,700 62,31
parete nord ovest 12,200 7,850 95,77

SOMMANO m2 938,37 136,980 128´537,92

1141 / 369 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,
01.A17.B65. rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su
010 rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di

r ... a adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di
legno in vista Con ossatura in vista in legno mogano o douglas
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

1) TIPOLOGOAD 01 - 70 x 210 mm
stazione di servizio 1,000 0,700 2,100 1,47

2) TIPOLOGIA D 03 - 90 x 210 mm
stazione di servizio 9,000 0,900 2,100 17,01
edificio gestore 4,000 0,900 2,100 7,56

3) TIPOLOGIA D 04 - 120 x 210 mm
edificio gestore 1,000 1,200 2,100 2,52

SOMMANO m2 28,56 302,860 8´649,68

1142 / 370 Porta tagliafuoco vetrata con struttura in acciaio ad un battente
C13082b con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle

certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, ... a
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa
di copriplacca: per luce passaggio 1.200 x 2.000 mm
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

1) TIPOLOGOA D 14 - 120 x 210 mm

stazione di servizio
ST_PT_03 2,00
ST_PT_26 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 6´285,520 18´856,56

1143 / 371 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
01.A18.B18. pannello Per qualsiasi spessore
005 Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

1) TIPOLOGOA D 12 - 120 x 210 mm
stazione di servizio 2,000 1,200 2,100 5,04
edificio gestore 1,000 1,200 2,100 2,52

SOMMANO m2 7,56 44,970 339,97

1144 / 372 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con
01.P13.N50. isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia,
065 controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile pe ... con

certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti
classi e misure REI 120 ad un battente cm 120x200
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

1) TIPOLOGOA D 12 - 120 x 210 mm
stazione di servizio 2,00
edificio gestore 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 645,540 1´936,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´485´000,50
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R I P O R T O 18´485´000,50

1145 / 373 Telaio per serramenti esterni in acciao; sistema completo per
01.P20.H10. portefinestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili
015 fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, a ... elai con

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.H40)
portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

1) TIPOLOGIA D 09 -120 x 210 mm
stazione di servizio 4,000 1,200 2,100 10,08
edificio gestore 2,000 1,200 2,100 5,04

SOMMANO m2 15,12 625,230 9´453,48

1146 / 374 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da
01.P20.B04.0 due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta
10 intercapedine d'aria o gas; complete di profilati dista ... etri con

altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4/12/3+3 pirolitico
(B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e RW= c.a 38dB
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

1) TIPOLOGIA D 09 -120 x 210 mm
stazione di servizio 4,000 1,200 2,100 10,08
edificio gestore 2,000 1,200 2,100 5,04

SOMMANO m2 15,12 96,760 1´463,01

1147 / 375 Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere
01.A18.B15. affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello
005 spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intela ... ti i

profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura
Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

1) TIPOLOGOAD 06 - 120 x 210 mm
stazione di servizio 1,000 1,200 2,100 2,52

1) TIPOLOGOAD 07 - 90 x 210 mm
stazione di servizio 1,000 0,900 2,100 1,89

SOMMANO m2 4,41 228,020 1´005,57

1148 / 389 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

Si considerano 60 Kg per mc di cls
Vedi voce n° 365 [m3 17.04] 60,000 1´022,40

SOMMANO kg 1´022,40 1,180 1´206,43

1149 / 390 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

PROFILATO PER ADATTAMENTO INFISSI SU
CORDOLO- sup sez. circa 0.0008

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´498´128,99
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R I P O R T O 18´498´128,99

STAZIONE DI SERVIZIO
CORPO EST
parete sud 19,000 0,0008 7860,000 119,47
parete nord 9,400 0,0008 7860,000 59,11

CORPO OVEST
parete sud 7,500 0,0008 7860,000 47,16
parete nord 12,200 0,0008 7860,000 76,71

EDIFICIO GESTORE
parete sud 11,300 0,0008 7860,000 71,05
parete nord 8,700 0,0008 7860,000 54,71

SOMMANO kg 428,21 7,730 3´310,06

Opere interne  (Cat 16)

1150 / 328 SOTTOFONDI E VESPAI - Formazione di vespaio areato
27.A60.D30. mediante la fornitura e posa in opera su sottofondo in
015 calcestruzzo magro (pagato a parte) di casseri a perdere

modulari in polip ... secondo i disegni di progetto e/o le
disposizioni impartite in corso d'opera dalla D.L.- Casseri di
altezza pari a 40 cm
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

Si considerano couplex H 50cm e soletta superiore H 6cm
Superficie totale stazione di servizio + area gestore *
(lung.=1008,0000+63) 1071,000 1´071,00

SOMMANO m2 1´071,00 53,240 57´020,04

1151 / 332 Gres porcellanato non smaltato in piastrelle di 1 scelta, con
B43031a superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica

omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti
alla norma UNI EN 14411: 60 x 60 cm, spessore 10 mm: tinta
unita
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_00 11,350 11,35
ST_PT_01 353,000 353,00
ST_PT_03 157,000 157,00
ST_PT_04 64,400 64,40
ST_PT_05 43,700 43,70
ST_PT_06 28,700 28,70
ST_PT_07 29,400 29,40
ST_PT_08 30,400 30,40
ST_PT_18 14,300 14,30
ST_PT_19 13,250 13,25
ST_PT_20 15,700 15,70
ST_PT_21 12,000 12,00
ST_PT_22 11,200 11,20
ST_PT_23 2,300 2,30
ST_PT_24 4,400 4,40
ST_PT_25 86,600 86,60
ST_PT_27 5,100 5,10

EDIFICIO GESTORE

EC_PT_00 34,400 34,40
EC_PT_01 19,600 19,60
EC_PT_02 6,950 6,95
EC_PT_03 15,000 15,00
EC_PT_04 6,600 6,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 965,35 18´558´459,09
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R I P O R T O 965,35 18´558´459,09

EC_PT_05 3,200 3,20

SOMMANO m2 968,55 55,300 53´560,81

1152 / 333 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75. di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
005 perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_00 11,350 11,35
ST_PT_01 353,000 353,00
ST_PT_03 157,000 157,00
ST_PT_04 64,400 64,40
ST_PT_05 43,700 43,70
ST_PT_06 28,700 28,70
ST_PT_07 29,400 29,40
ST_PT_08 30,400 30,40
ST_PT_18 14,300 14,30
ST_PT_19 13,250 13,25
ST_PT_20 15,700 15,70
ST_PT_21 12,000 12,00
ST_PT_22 11,200 11,20
ST_PT_23 2,300 2,30
ST_PT_24 4,400 4,40
ST_PT_25 86,600 86,60
ST_PT_27 5,100 5,10

EDIFICIO GESTORE

EC_PT_00 34,400 34,40
EC_PT_01 19,600 19,60
EC_PT_02 6,950 6,95
EC_PT_03 15,000 15,00
EC_PT_04 6,600 6,60
EC_PT_05 3,200 3,20

SOMMANO m2 968,55 30,050 29´104,93

1153 / 334 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine
01.P07.B48.0 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
05 omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ...

cchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi
i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_02 20,400 20,40
ST_PT_05.b 22,700 22,70
ST_PT_06 21,700 21,70
ST_PT_07 27,300 27,30
ST_PT_09 14,000 14,00
ST_PT_10 17,300 17,30
ST_PT_11 14,400 14,40
ST_PT_12 14,800 14,80
ST_PT_13 14,600 14,60
ST_PT_14 18,500 18,50
ST_PT_15 8,000 8,00
ST_PT_16 21,400 21,40
ST_PT_17 11,900 11,90
ST_PT_21 10,800 10,80
ST_PT_24 7,400 7,40
ST_PT_25 34,400 34,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279,60 18´641´124,83
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R I P O R T O 279,60 18´641´124,83

EDIFICIO GESTORE

EC_PT_04 9,000 9,00

SOMMANO m 288,60 9,320 2´689,75

1154 / 335 Il controsoffitto sarà in conglomerato di fibre minerali con
A.P.020 composti organici a debole bio-persistenza come da direttiva

europea 97/69/CE. Il controsoffitto consentirà l'integrazi ...
nstallazione del materiale (subordinatamente al verificarsi delle
condizioni descritte sul catalogo generale Armstrong).
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE SERVIZIO

ST_PT_18 14,300 14,30
ST_PT_19 13,250 13,25
ST_PT_20 15,700 15,70
ST_PT_21 12,000 12,00

EDIFICIO GESTORE

EC_PT_01 19,600 19,60
EC_PT_02 6,950 6,95
EC_PT_03 15,000 15,00
EC_PT_04 6,600 6,60
EC_PT_05 3,200 3,20

SOMMANO m2 106,60 56,950 6´070,87

1155 / 336 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine
01.P07.B48.0 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
05 omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ...

cchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi
i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_00 3,000 3,00
ST_PT_01 21,600 21,60
ST_PT_03 32,600 32,60
ST_PT_04 25,700 25,70
ST_PT_05 21,400 21,40
ST_PT_08 22,500 22,50
ST_PT_18 14,200 14,20
ST_PT_19 15,100 15,10
ST_PT_20 16,700 16,70
ST_PT_22 14,000 14,00
ST_PT_23 5,000 5,00
ST_PT_27 8,000 8,00

EDIFICIO GESTORE

EC_PT_00 17,500 17,50
EC_PT_01 13,400 13,40
EC_PT_02 11,000 11,00
EC_PT_03 11,000 11,00
EC_PT_05 6,000 6,00

SOMMANO m 258,70 9,320 2´411,08

1156 / 337 I pannelli saranno fabbricati in acciaio elettrogalvanizzato in
A.P.019 conformità alla normative EN 10152: 1994 Lo spessore del

pannello sarà variabile a secondo del tipo di pannello e de ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´652´296,53
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destinate ad integrare i faretti, i diffusori d'aria e gli sprinklers
potranno essere predisposte in fase di produzione.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_02 39,900 39,90
ST_PT_05 43,700 43,70
ST_PT_06 28,700 28,70
ST_PT_07 29,400 29,40
ST_PT_24 4,400 4,40
ST_PT_25 86,600 86,60

SOMMANO m2 232,70 60,050 13´973,63

1157 / 340 I pannelli saranno fabbricati in acciaio elettrogalvanizzato in
A.P.018 conformità alla normative EN 10152: 1994 Lo spessore del

pannello sarà variabile a secondo del tipo di pannello e de ...
destinate ad integrare i faretti, i diffusori d'aria e gli sprinklers
potranno essere predisposte in fase di produzione.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_08 30,410 30,41

SOMMANO m2 30,41 71,350 2´169,75

1158 / 341 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra
01.P09.E27.0 minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in
05 vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al

soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio in colore bianco
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE SERVIZIO

ST_PT_03 61,000 61,00

SOMMANO m2 61,00 3,700 225,70

1159 / 342 Fornitura e posa in opera di manufatti in Zinco al titanio (lega
A.P.025 Zn-Cu-Ti) a norma DIN EN 988 + QUALITY ZINC/TÜV +

ISO 9001 ,  in laminato Pigmento® Plus® verde lichene  (tale
da n ... magistero, di fornitura, posa ed ancoraggio, necessario
per dare l’opera in esercizio compiuta a perfetta regola d’arte.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE SERVIZIO

ST_PT_03 61,000 61,00

SOMMANO m2 61,00 97,490 5´946,89

1160 / 343 I pannelli saranno fabbricati in acciaio elettrogalvanizzato in
A.P.021 conformità alla normative EN 10152: 1994 Lo spessore del

pannello sarà variabile a secondo del tipo di pannello e de ...
destinate ad integrare i faretti, i diffusori d’aria e gli sprinklers
potranno essere predisposte in fase di produzione.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_03 75,000 75,00
ST_PT_04 64,400 64,40

SOMMANO m2 139,40 89,880 12´529,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´687´141,77
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1161 / 344 CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
B55004a Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acc ... sore di 6/10 mm ad interasse di 600
mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:
spessore lastra 12,5 mm
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_27 5,100 5,10

SOMMANO m2 5,10 28,920 147,49

1162 / 345 Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del
A.P.023 supporto, di un rivestimento termoceramico isolante per esterni,

interni di murature e calcestruzzo, per coperture in meta ... mm
e secondo le indicazioni del produttore.
Prezzo di fornitura e posa in opera , escluse opere preparatorie
del fondo
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_00 11,350 11,35
ST_PT_01 353,000 353,00
ST_PT_09 10,000 10,00
ST_PT_10 16,400 16,40
ST_PT_11 12,900 12,90
ST_PT_12 13,000 13,00
ST_PT_13 13,400 13,40
ST_PT_14 14,400 14,40
ST_PT_15 8,100 8,10
ST_PT_16 45,000 45,00
ST_PT_17 8,200 8,20
ST_PT_26 42,400 42,40
ST_P1_01 239,400 239,40

SOMMANO m2 787,55 17,120 13´482,86

1163 / 347 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
01.P07.B45.0 ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,
05 di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

cm 20x20
STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_26 28,900 3,000 86,70
ST_P1_01 20,500 3,000 61,50

SOMMANO m2 148,20 24,280 3´598,30

1164 / 348 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75. di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
005 perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

cm 20x20
STAZIONE DI SERVIZIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´704´370,42
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ST_PT_26 28,900 3,000 86,70
ST_P1_01 20,500 3,000 61,50

SOMMANO m2 148,20 30,050 4´453,41

1165 / 349 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
01.P07.B45.0 ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,
05 di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

cm 30X30
STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_02 20,400 2,400 48,96
ST_PT_05.b 22,700 2,400 54,48
ST_PT_09 14,000 2,400 33,60
ST_PT_10 17,300 2,400 41,52
ST_PT_11 14,400 2,400 34,56
ST_PT_12 14,800 2,400 35,52
ST_PT_13 14,600 2,400 35,04
ST_PT_14 18,500 2,400 44,40
ST_PT_15 8,000 2,400 19,20
ST_PT_16 21,400 2,400 51,36
ST_PT_17 11,900 2,400 28,56

SOMMANO m2 427,20 24,280 10´372,42

1166 / 350 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75. di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
005 perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

cm 30X30
STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_02 20,400 2,400 48,96
ST_PT_05.b 22,700 2,400 54,48
ST_PT_09 14,000 2,400 33,60
ST_PT_10 17,300 2,400 41,52
ST_PT_11 14,400 2,400 34,56
ST_PT_12 14,800 2,400 35,52
ST_PT_13 14,600 2,400 35,04
ST_PT_14 18,500 2,400 44,40
ST_PT_15 8,000 2,400 19,20
ST_PT_16 21,400 2,400 51,36
ST_PT_17 11,900 2,400 28,56

SOMMANO m2 427,20 30,050 12´837,36

1167 / 351 Rivestimento a mosaico con tesserine di vetro a tinta unita delle
B45161b dimensioni di 20 x 20 mm, premontate su supporto in foglio di

carta o su rete da 30 x 30 cm con giunti di 1 mm, sp ... ile da
pagarsi a parte compresi la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato e la pulitura finale: colori medi
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_06 21,700 2,400 52,08
ST_PT_07 27,300 2,400 65,52
ST_PT_21 10,800 2,400 25,92
ST_PT_24 7,400 2,400 17,76
ST_PT_25 34,400 2,400 82,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243,84 18´732´033,61
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R I P O R T O 243,84 18´732´033,61

EDIFICIO GESTORE

EC_PT_04 9,000 2,400 21,60

SOMMANO m2 265,44 121,070 32´136,82

1168 / 352 Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del
A.P.022 supporto, di un rivestimento termoceramico isolante per esterni,

interni di murature e calcestruzzo, per coperture in meta ...  mm
e secondo le indicazioni del produttore.  Prezzo di fornitura e
posa in opera , escluse opere preparatorie del fondo
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_00 3,000 3,000 9,00
ST_PT_01 21,600 3,000 64,80
ST_PT_03 8,500 3,000 25,50
ST_PT_08 4,800 3,000 14,40
ST_PT_18 3,500 3,000 10,50
ST_PT_22 4,000 3,000 12,00
ST_PT_27 3,500 3,000 10,50
EDIFICIO GESTORE

EC_PT_00 7,400 3,000 22,20
EC_PT_01 4,000 3,000 12,00
EC_PT_02 1,300 3,000 3,90
EC_PT_03 4,000 3,000 12,00
EC_PT_05 2,400 3,000 7,20

SOMMANO m2 204,00 16,840 3´435,36

1169 / 353 Rivestimento murale policromo per interni composto da una
01.A20.H10. preparazione di fondo con fissativo e due riprese di idropittura,
005 su cui viene successivamente dispersa a spruzzo una fase ...

ponificabile e di spessore non superiore a 4/10 di mm, compresa
ogni opera accessoria
Per una superficie di almeno m² 4
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04
STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_03 24,100 3,250 78,33
ST_PT_04 25,700 2,800 71,96
ST_PT_05 21,400 2,700 57,78
ST_PT_08 17,700 2,400 42,48
ST_PT_18 10,700 2,700 28,89
ST_PT_19 15,100 2,700 40,77
ST_PT_20 16,700 2,700 45,09
ST_PT_21 10,800 2,700 29,16
ST_PT_22 14,000 2,700 37,80
ST_PT_23 5,000 2,700 13,50
ST_PT_27 8,000 2,700 21,60
EDIFICIO GESTORE
EC_PT_00 10,100 2,700 27,27
EC_PT_01 9,400 2,700 25,38
EC_PT_02 9,700 2,700 26,19
EC_PT_03 7,000 2,700 18,90
EC_PT_05 3,650 2,700 9,86

SOMMANO m2 574,96 15,550 8´940,63

1170 / 362 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´776´546,42
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sfrido, ecc.
Per lo sviluppo  vedere elaborato 70.10.50.20.09/14

Si considera un'incidenza pari a 140 Kg/mc di cls
Vedi voce n° 291 [m3 99.09] 140,000 13´872,60

SOMMANO kg 13´872,60 1,180 16´369,67

1171 / 363 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura
A.P.009 metallica singola, rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo

Knauf o materiale equivalente, dello spessore to ... finitura Q2.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alla norma
UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

t1 10,500 3,250 34,13
t2 3,410 3,250 11,08
t3 2,850 3,250 9,26
t4 9,400 3,250 30,55
t5 3,770 3,250 12,25
t6 7,200 3,250 23,40
t15 10,100 3,250 32,83
t17 9,000 3,250 29,25
t19 2,630 3,750 9,86
t21 2,900 3,250 9,43
t22 6,800 3,250 22,10
t23 10,700 3,250 34,78
t24 15,000 3,250 48,75
t25 14,500 3,250 47,13
t26 2,220 3,250 7,22

SOMMANO m2 362,02 60,160 21´779,12

1172 / 364 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna a doppia
A.P.010 orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo

Knauf o materiale equivalente dello spessore tota ... scia rasare
con un ulteriore strato sottile di "Aquapanel® Joint Filler and
Skim Coating-White" o materiale equivalente.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

t16 2,700 3,250 8,78
t27 2,700 3,250 8,78

EDIFICIO GESTORE
t5 2,350 3,250 7,64

SOMMANO m2 25,20 126,960 3´199,39

1173 / 391 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura
A.P.008 metallica doppia, rivestimento in lastre di gesso rivestito

tipologia Knauf o materiale equivalente, dello spessor ... e delle
teste delle viti, con stucco a base gesso Knauf , in modo da
ottenere una superficie con qualità di finitura Q2.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

t7 7,400 3,250 24,05
t8 7,630 3,250 24,80
t9 2,180 3,250 7,09
t10 2,400 5,730 13,75

COMMITTENTE: 
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t14.1 9,130 3,250 29,67
t14.2 8,000 3,250 26,00
t18 1,930 3,750 7,24
t20 7,120 3,750 26,70

EDIFICIO GESTORE

t1 4,300 3,250 13,98
t2 5,250 3,400 17,85
t3 5,000 3,400 17,00
t4 10,000 3,500 35,00

SOMMANO m2 243,13 76,200 18´526,51

1174 / 392 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
01.P07.B45.0 ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,
05 di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_26 42,400 42,40
ST_P1_01 239,400 239,40

SCALA 18,600 18,60

SOMMANO m2 300,40 24,280 7´293,71

1175 / 393 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75. di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
005 perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_26 42,400 42,40
ST_P1_01 239,400 239,40

SCALA 18,600 18,60

SOMMANO m2 300,40 30,050 9´027,02

1176 / 394 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
01.P07.B45.0 ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,
05 di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_02 39,900 39,90
ST_PT_05.b 21,700 21,70
ST_PT_09 10,000 10,00
ST_PT_10 16,400 16,40
ST_PT_11 12,900 12,90
ST_PT_12 13,000 13,00
ST_PT_13 13,400 13,40
ST_PT_14 14,400 14,40
ST_PT_15 8,100 8,10
ST_PT_16 45,000 45,00
ST_PT_17 8,200 8,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 203,00 18´852´741,84
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SOMMANO m2 203,00 24,280 4´928,84

1177 / 395 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75. di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
005 perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO

ST_PT_02 39,900 39,90
ST_PT_05.b 21,700 21,70
ST_PT_09 10,000 10,00
ST_PT_10 16,400 16,40
ST_PT_11 12,900 12,90
ST_PT_12 13,000 13,00
ST_PT_13 13,400 13,40
ST_PT_14 14,400 14,40
ST_PT_15 8,100 8,10
ST_PT_16 45,000 45,00
ST_PT_17 8,200 8,20

SOMMANO m2 203,00 30,050 6´100,15

1178 / 396 Fornitura e posa in opera di manufatti in Zinco al titanio (lega
A.P.025 Zn-Cu-Ti) a norma DIN EN 988 + QUALITY ZINC/TÜV +

ISO 9001 ,  in laminato Pigmento® Plus® verde lichene  (tale
da n ... magistero, di fornitura, posa ed ancoraggio, necessario
per dare l’opera in esercizio compiuta a perfetta regola d’arte.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO
ST_PT_01 235,00
Lamiera di copertura frontalino parte vetrata del corpo centrale
stazione servizio *(lung.=26,4000+10) 36,400 0,900 32,76

SOMMANO m2 267,76 97,490 26´103,92

1179 / 404 Fornitura e posa in opera di attrezzature per blocco bagni della
A.P.011 stazione di servizio + ufficio gestore, comprendenti gli accessori

descritti nella scheda tecnica allegata.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.20.01

Accessori e attrezzature per bagni stazione servizio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 218´604,790 218´604,79

Opere esterne  (Cat 17)

1180 / 280 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE Non-Tessuto in
10.A02.A10. polipropilene (PP)  di massa 500 g/mq, resistenza a trazione
040 maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN,

compresa la cucitura dei lembi
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

A ) Area carburanti 636,000 636,00
B) Area serbatoi 277,000 277,00
C) Area carico carburante 21,000 21,00

SOMMANO m2 934,00 2,800 2´615,20

1181 / 283 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´111´094,74
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R I P O R T O 19´111´094,74

D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

A) Area carburanti 636,000 0,200 127,20
B) Area serbatoi( strato superiore) 297,000 0,150 44,55
C) Area carico carburanti 21,000 0,200 4,20

SOMMANO mc 175,95 17,230 3´031,62

1182 / 284 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da
D.01.003 stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30

cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo  ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

A) Area carburanti 636,000 0,200 127,20
a sottrarre la superficie delle isole carburante isole 3,000 20,000 0,200 -12,00
B) Area carico carburante 21,000 0,200 4,20
C) Area serbatoi 297,000 0,200 59,40

Sommano positivi mc 190,80
Sommano negativi mc -12,00

SOMMANO mc 178,80 33,150 5´927,22

1183 / 286 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore,
22.P21.A25. compresa la fornitura e lo spandimento Al metro cubo
005 Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

A) Area carburanti 636,000 0,200 127,20
a sottrarre la superficie delle isole carburante isole 3,000 20,000 0,200 -12,00
B) Area carico carburante 21,000 0,200 4,20
C) Area serbatoi 297,000 0,200 59,40

Sommano positivi m3 190,80
Sommano negativi m3 -12,00

SOMMANO m3 178,80 24,380 4´359,14

1184 / 287 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO fornitura e
I.02.025.c posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio

di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti ... ure dovrà essere come da norma EN 1433-2008 - DI
LARGHEZZA INTERNA MM 200 ed altezza interna compresa
da 140 mm a 250 mm
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

canalette lungo pavimentazione area carburanti 2,000 41,000 82,00

SOMMANO ml 82,00 272,440 22´340,08

1185 / 288 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e
01.P11.B42.0 pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²)
40 per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta'-

Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.50.20.01
vedere elaborati 70.10.50.60.04

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 19´146´752,80

Spessore cm 8
A) Area carburanti 636,000 0,200 127,20
a sottrarre la superficie delle isole carburante isole 3,000 20,000 0,200 -12,00
B) Area carico carburante 21,000 0,200 4,20
C) Area serbatoi 297,000 0,200 59,40

Sommano positivi m2 190,80
Sommano negativi m2 -12,00

SOMMANO m2 178,80 17,500 3´129,00

1186 / 289 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80. calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo
005 stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm

... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.50.20.01
vedere elaborati 70.10.50.60.04

Spessore cm 8
A) Area carburanti 636,000 0,200 127,20
a sottrarre la superficie delle isole carburante isole 3,000 20,000 0,200 -12,00
B) Area carico carburante 21,000 0,200 4,20
C) Area serbatoi 297,000 0,200 59,40

Sommano positivi m2 190,80
Sommano negativi m2 -12,00

SOMMANO m2 178,80 11,980 2´142,02

1187 / 292 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04
struttura di sostegno per copertura in zinco con profilati  a C 40
x80 spessore 2 mm _ sup sez 0.0003 mq
COPERTURA CABINA ELETTRICA
su copertura 225,000 0,0003 7860,000 530,55
su pareti verticali 14,000 3,500 0,0003 7860,000 115,54

SOMMANO kg 646,09 7,730 4´994,28

1188 / 293 Fornitura e posa in opera di laminato in lega di zinco-titanio per
A.P.024 edilizia Pigmento® Plus® verde lichene, prepatinato grigio

chiaro con sfumatura di color verde, ottenuto attraver ... ette in
acciaio inox, fisse e scorrevoli, saldamente fissate all’assito
sottostante tramite viti autofilettanti in inox.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO
corpo centrale + pareti verticali 221,000 221,00

COPERTURA CABINA ELETTRICA *(lung.=121,2+28+21) 170,200 170,20

SOMMANO m2 391,20 108,140 42´304,37

1189 / 294 Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del
A.P.023 supporto, di un rivestimento termoceramico isolante per esterni,

interni di murature e calcestruzzo, per coperture in meta ... mm
e secondo le indicazioni del produttore.
Prezzo di fornitura e posa in opera , escluse opere preparatorie
del fondo

COMMITTENTE: 
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pag. 203

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´199´322,47

Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

A) EDIFICIO GESTORE
parete sud 11,400 40,000 456,00
parete nord 8,660 4,700 40,70
portale ingresso 21,200 2,000 42,40

B) STAZIONE SERVIZIO
parete sud est 19,200 5,100 97,92
parete sud ovest 7,400 6,800 50,32
parete nord est 9,300 6,700 62,31
parete nord ovest 12,200 7,850 95,77
portale ingresso 24,000 4,600 110,40

SOMMANO m2 955,82 17,120 16´363,64

1190 / 346 Controsoffitto, completo di struttura portante, in doghe di
01.P09.E24.0 alluminio opaco dello spessore di 6/10 di mm(classe zero) con
05 superficie forata con fori di diametro inferiore a mm 2 (% ...

ssile non tessuto interno dello spessore minimo di mm 2 e peso
non inferiore 60 g/m² (classe B1) colori vari - passo 100
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

PENSILINA CARBURANTI 820,000 820,00

SOMMANO m2 820,00 26,750 21´935,00

1191 / 354 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 25/30
MPA (RCK>=30 N/mmq)d
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

ciglio area carburante 77,000 0,1000 0,300 2,31

SOMMANO m3 2,31 115,940 267,82

1192 / 355 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

casseri per ciglio in cls area carburanti 2,000 77,000 0,300 46,20

SOMMANO mq 46,20 26,690 1´233,08

1193 / 377 Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a
01.A12.B90. matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura
005 portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento

perfettamente finito
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO
corpo est 416,600 416,60
corpo ovest 290,000 290,00

SOMMANO m2 706,60 26,790 18´929,81

1194 / 378 Fornitura di lastre perfettamente modulari, refilate e calibrate,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 19´258´051,82

01.P11.A91. per pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice
005 granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poli ...

eremediante vibrocompattazione sottovuoto e successiva catalisi
a caldo, classe 1 Dimensioni mm 600x600 - spessore mm 25
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

STAZIONE DI SERVIZIO
corpo est 416,600 416,60
corpo ovest 290,000 290,00

SOMMANO m2 706,60 74,100 52´359,06

1195 / 379 Fornitura e posa in opera di manufatti in Zinco al titanio (lega
A.P.025 Zn-Cu-Ti) a norma DIN EN 988 + QUALITY ZINC/TÜV +

ISO 9001 ,  in laminato Pigmento® Plus® verde lichene  (tale
da n ... magistero, di fornitura, posa ed ancoraggio, necessario
per dare l’opera in esercizio compiuta a perfetta regola d’arte.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

PENSILINA CARBURANTI *(lung.=1121,1000-820) 301,100 301,10

RIVESTIMENTO PILASTRI PENSILINA 12,000 2,000 5,100 122,40

SOMMANO m2 423,50 97,490 41´287,02

1196 / 380 Fornitura e posa in opera di lattonerie in laminato Pigmento®
A.P.026 Plus® verde lichene , sviluppo medio lamiera 500mm spessore

0,7mm (7/10) a raccordo di camini rettangolari o lucernai  ...  in
doppia aggraffatura. Il corretto sviluppo delle lamiere dovrà
essere definito e quotato in fase di cantierizzazione.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

corpo centrale *(lung.=29,7+30,9+(2*3,3)) 67,200 67,20

SOMMANO ml 67,20 73,340 4´928,45

1197 / 383 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di pietra
01.P18.N40. tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza da cm 40 a 50, in
005 pezzi della lunghezza di almeno m 0,90, a spigoli ... ssore e per

cm 3, sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme,
escluse quelle macchiate o comunque difettose
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

Ciglio marciapiede stazione di servizio 210,000 210,00

SOMMANO m 210,00 18,470 3´878,70

1198 / 384 Pietra di luserna (spessore costante) in lastre dello spessore di
08.P01.J05.0 cm 6
25 Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

A) Marciapiedi stazione servizio 540,000 0,200 108,00

SOMMANO m2 108,00 225,000 24´300,00

1199 / 385 Posa in opera di lastre di Luserna, inclusa l'eventuale provvista e
08.P03.N24. applicazione di graffe per ancoraggio alla gettata cementizia
005 retrostante, lo spianamento a regola d'arte, il ta ... ia, escluso il

sottofondo per rivestimento di fondi di corsi d'acqua, canali,
camere di salto, formazione di marciapiedi
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

Per lo sviluppo in planimetria vedere elaborato 70.10.50.20.01
vedere elaborati 70.10.50.60.04

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 19´384´805,05

A) Marciapiedi stazione servizio 540,000 0,200 108,00

SOMMANO m2 108,00 117,440 12´683,52

1200 / 397 Fornitura e posa in opera di manufatti in lamiera stirata.
A.P.159 Comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

Cabina elettrica 32,500 3,500 113,75

SOMMANO m2 113,75 47,170 5´365,59

1201 / 402 Fornitura e posa in opera di serbatoio per carburanti a doppa
A.P.040 parete ; La parete interna è in acciaio,  una seconda parete è

saldata intorno al serbatoio interno, formando un serba ...  cui
viene riempita l'intercapedine ed il serbatoio di espansione è una
miscela di acqua e glicole propilenico atossico.
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

SERBATOI  Sspb da 50 mc 2,00
SERBATOI  Gasolio da 50 mc 3,00
SERBATOI  Gasolio Plus da 50 mc 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 31´289,820 187´738,92

1202 / 403 Fornitura e posa in opera di Erogatore Multiprodotto Con Pompa
A.P.041 Integrata.  Unità di pompaggio: Gilbarco Veeder-Root Display

Computer Sandpiper-II di Gilbarco Veeder-Root con compa ...
tate:  Standard flow,  High flow,  Ultra High flow Alloggiamento
Acciaio verniciato - alloggiamenti dei tubi e pannelli
Per lo sviluppo vedere elaborato 70.10.50.60.01/04

erogatore 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 25´334,220 152´005,32

Demolizioni  (SpCat 10)
Demolizioni e rimozioni  (Cat 2)

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ....
(SbCat 1)

1203 / 4 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato,
01.A02.A05. valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento
040 entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed i ... si eventuali

corrispettivi per diritti di discarica Con struttura portante in
acciaio e solai in c.a. o latero - cemento
fabbricato 17´430,00

SOMMANO mc 17´430,00 13,950 243´148,50

1204 / 5 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E
A.03.019 C.A.P.

entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla
propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni
altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
cordoli portabarriera *(par.ug.=460+324+480) 1264,000 1,250 1´580,00
Ponte canale NIE 450,00

SOMMANO mc 2´030,00 30,150 61´204,50

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 20´046´951,40

1205 / 30 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
06.07.014 QUALSIASI TIPO comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc.,

compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
nonchè il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa
(par.ug.=1176+753+152) 2081,000 2´081,00

SOMMANO m 2´081,00 1,955 4´068,36

1206 / 31 CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A
E.08.005.17. DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
01.01 RECUPERO DI MATERIALE proveniente dagli scavi privo di

scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento d ... E
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
compreso il terreno proveniente da siti contaminati COD CER
17 01 01 - CEMENTO
fabbricato 41´832

17430,000 2400,000 000,00
cordoli portabarriera 3´033

1264,000 2400,000 600,00
Ponte canale NIE 1´080

450,000 2400,000 000,00

SOMMANO kg 45´945
600,00 0,020 918´912,00

1207 / 32 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM dal perimetro del lotto con

autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
fabbricato 1´394

17430,000 80,000 400,00
cordoli portabarriera 1264,000 80,000 101´120,00
Ponte canale NIE 450,000 80,000 36´000,00

SOMMANO mc x km 1´531
520,00 0,210 321´619,20

1208 / 1839 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.a ESSENZA previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo

depezzamento a terra dei rami stessi compresa la pulizia del
piano viabile, l'on ... ., con materiale di risulta che resta di
proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante -- DI
ALTEZZA FINO A M 6,00

450,00

SOMMANO cadauno 450,00 53,160 23´922,00

1209 / 1840 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.c ESSENZA previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo

depezzamento a terra dei rami stessi compresa la pulizia del
piano viabile, l'on ...  di risulta che resta di proprietà
dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante - - DI ALTEZZA
COMPRESA FRA M 10,01 E 20,00

250,00

SOMMANO cadauno 250,00 204,470 51´117,50

1210 / 1841 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.d ESSENZA previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo

depezzamento a terra dei rami stessi compresa la pulizia del
piano viabile, l'on ... le di risulta che resta di proprietà
dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante - DI ALTEZZA
COMPRESA FRA M 20,01 E 30,00

200,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 200,00 21´366´590,46

SOMMANO cadauno 200,00 406,220 81´244,00

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e
per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata
e continua ed impianti di pubblica illuminazione  (SbCat 2)

1211 / 33 RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI
12.16.016 ELETTRICI

apparecchi illuminanti 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 26,590 505,21

1212 / 34 Rimozione di pali in acciaio compreso ogni onere per la
12.16.015 demolizione eventuale taglio con fiamma ossidrica del blocco

di fondazione in modo da recuperare integro il palo stesso,
nonché ogni onere per carico, trasporto e scarico dei
pali ai depositi ANAS
rimozione sbracci, e pali 39,00

SOMMANO cadauno 39,00 132,980 5´186,22

1213 / 35 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.b STRUTTERE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione

obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a
qualsiasi altezza, d ... qualora la demolizione vada ad interessare
i vincoli delle strutture - PER PORZIONI DI STRUTTURE DI
VOLUME FINO A 0,5 MC
pozzetto 500x500x500 1,25
blocchi fondazione per pali illuminazione (mt 1.3x1.3x1.3) 19,000 2,200 41,80

SOMMANO mc 43,05 264,670 11´394,04

1214 / 36 Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque tipo di posa,
6.A30.A02.0 compreso il trasporto dei materiali di risulta. rimozione cavo
05 unipolari fino a 25 mm2

cavo collegamento quadro illuminazione 20,00
cavo collegamento provvisorio TED 150,00
cavo illuminazione svincolo provvisorio 750,00

SOMMANO m 920,00 0,340 312,80

1215 / 37 Rimozione quadro elettrico sino a 100 Kg eseguita a mano o con
12.05.253 mezzo pesante con trasporto sino a 30 Km presso

discarica

quadro illuminazione piazzale 1,00

SOMMANO q*Km 1,00 302,370 302,37

Sovrastrutture  (Cat 3)
OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

1216 / 2 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero
Strato misto cementato
Asse autostradale 31423,000 0,200 6´284,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´284,60 21´465´535,10
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R I P O R T O 6´284,60 21´465´535,10

Strato misto granulare
Asse autostradale 31423,000 0,200 6´284,60

SOMMANO mc 12´569,20 3,250 40´849,90

OS12-A - Barriere stradali di sicurezza  (SbCat 5)

1217 / 3 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA per
G.01.001.1.a sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative. Nello

smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero ... oneria ed altri accessori smontati, devono
essere conservati per un successivo riutilizzo -
SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
Strada S.S.25 214,000 214,00
Asse autostradale *(lung.=460,000+324+480) 1264,000 1´264,00

SOMMANO m 1´478,00 5,840 8´631,52

OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  (SbCat 7)

1218 / 1 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO demolizione di strati in

conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia d ...  ed il pilotaggio del traffico
nonchè per il carico trasporto e scarico a deposito, o reimpiego
del materiale di risulta
Strada S.S.25 4657,000 22,000 102´454,00
Asse autostradale 31423,000 22,000 691´306,00

SOMMANO mq*cm 793´760,00 0,410 325´441,60

Idraulica  (SpCat 11)
Sistemazioni idrauliche   (Cat 7)

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ....
(SbCat 1)

1219 / 1372 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E
A.01.004 BONIFICHE eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza

ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in
materia di qualsiasi  ... cqua con canali fugatori o cunette od
opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro
onere e magistero
per posa tubazioni De315 *(lung.=50+60) 110,000 1,0000 1,450 159,50
per posa tubazioni De400 *(lung.=128+(45+85+155)) 413,000 1,1000 1,550 704,17
per posa tubazioni De500 146,000 1,2000 1,750 306,60
per posa tubazioni De580 327,000 1,3000 1,850 786,44
per vasche 250 l/s 70,000 11,820 827,40

SOMMANO mc 2´784,11 9,910 27´590,53

1220 / 1373 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore,
22.P21.A25. compresa la fornitura e lo spandimento Al metro cubo
005 per posa tubazioni  *(par.ug.=159,5+704,17+306,6+786,44+

827,4) 2784,110 2´784,11
per vasche 250 l/s 827,40

SOMMANO m3 3´611,51 24,380 88´048,61

1221 / 1374 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato
08.P03.I03.0 diametro esterno 315, di tipo corrugato, rispondenti alle
15 prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO

9969, ri ... la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´956´097,26
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R I P O R T O 21´956´097,26

provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
(lung.=(50+65)+(35+12+75+230+75+30+50+115)) 737,000 737,00

SOMMANO m 737,00 36,160 26´649,92

1222 / 1375 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato
08.P03.I03.0 diametro esterno 400, di tipo corrugato, rispondenti alle
20 prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO

9969, ri ... la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
(lung.=128,000+(45+85+155)) 413,000 413,00

SOMMANO m 413,00 49,140 20´294,82

1223 / 1376 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato
08.P03.I03.0 diametro esterno 500, di tipo corrugato, rispondenti alle
25 prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO

9969, ri ... la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

146,000 146,00

SOMMANO m 146,00 71,130 10´384,98

1224 / 1377 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato
08.P03.I03.0 diametro esterno 630, di tipo corrugato, rispondenti alle
30 prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO

9969, ri ... la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
De 580 327,000 327,00

SOMMANO m 327,00 102,910 33´651,57

1225 / 1378 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato
08.P03.I03.0 diametro esterno 800, di tipo corrugato, rispondenti alle
35 prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO

9969, ri ... la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

172,000 172,00

SOMMANO m 172,00 157,890 27´157,08

1226 / 1379 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato
08.P03.I03.0 diametro esterno 1000, di tipo corrugato, rispondenti alle
40 prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO

9969, r ... la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

210,000 210,00

SOMMANO m 210,00 241,830 50´784,30

1227 / 1380 TUBI SALDATI GREZZI IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN
08.P01.I61.0 250, peso 13,62 kg/m, SECONDO NORME ASTM A 240,
25 FORNITI IN BARRE DA 6,00 MT;SPESSORE 2 MM

(lung.=100+75+100+60) 335,000 335,00

SOMMANO m 335,00 102,900 34´471,50

1228 / 1381 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI
I.01.001.m DIAMETRO INTERNO DI CM 150 eventualmente poggiati su

platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati
con malta ce ... c di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe
200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme
tecniche

COMMITTENTE: 
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´159´491,43

(lung.=(48*8)+33+40+57) 514,000 514,00

SOMMANO m 514,00 80,610 41´433,54

1229 / 1382 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.030.e OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione

garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati prog ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte,
esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON
CEMENTO: 350 Kg/mc
sottofondazione tubi PEAD
De 315 *(par.ug.=(50+65)+(35+12+75+230+75+30+50+115)) 737,000 0,5000 0,050 18,43
De 400 *(par.ug.=128,000+(45+85+155)) 413,000 0,6000 0,050 12,39
De500 146,000 0,7500 0,050 5,48
De 580 327,000 0,9000 0,050 14,72
De 800 172,000 0,9000 0,050 7,74
Manufatto di imbocco 2,000 23,2500 0,050 2,33
Pozzetti  per tubo De 315 4,000 0,700 0,7000 0,050 0,10
Pozzetti per tubi da De400 a De800 15,000 1,200 1,2000 0,050 1,08
Pozzetti per tubo D1500 13,000 3,000 2,4000 0,050 4,68
Impianti di trattamento acque
250 l/s 10,900 8,0000 0,100 8,72

SOMMANO mc 75,67 117,550 8´895,01

1230 / 1383 Provvista e posa in opera di elementi prefabbricati scatolari in
08.P03.G72. conglomerato cementizio armato muniti di giunto in metallo e
005 guarnizione di tenuta in gomma neoprene per la realizz ... malta

di cemento e giunto bentonitico idroespansivo. dimensioni
interne minime cm 180x120 - spessore minimo pareti cm 18
Pozzetti per tubo cls D1500 13,000 2,800 36,40

SOMMANO m 36,40 805,450 29´318,38

1231 / 1384 Provvista e posa in opera di solette prefabbricate carrabili in
08.P03.G75. conglomerato cementizio armato complete di chiusino in ghisa
005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124 classe D 4 ...

evamento. Dimensioni conformi alla dimensione del pozzo
d'ispezione di cui al precedente articolo. Spessore minimo cm 20

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 342,450 4´451,85

1232 / 1385 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.a PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE

25/30 Mpa - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
completo di fondo, atti a sopportare sovraccar ...  delle tubazioni
in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Pozzetti per tubo De315 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 73,340 3´300,30

1233 / 1386 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.d PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE

25/30 Mpa - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100
cm completo di fondo, atti a sopportare sovrac ...  delle tubazioni
in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Per tubi da De 400 a De 800 *(par.ug.=15,000+19) 34,000 34,00

SOMMANO cadauno 34,00 200,670 6´822,78

1234 / 1387 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 22´253´713,29

I.02.085.a PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI
CLASSE 25/30 Mpa - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm -
h=50 cm atti a sopportare sovraccarico strad ...  delle tubazioni
in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Pozzetti per tubo De315 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 55,340 2´490,30

1235 / 1388 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.b PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER
POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm atti a
sopp ... . Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
(par.ug.=15,000+19) 34,000 34,00

SOMMANO cadauno 34,00 210,930 7´171,62

1236 / 1389 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.P03.F20.0 rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico
05 intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circo ... e

aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca
kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi
(par.ug.=4+13) 17,000 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 244,750 4´160,75

1237 / 1390 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en
08.P03.F30.0 124  Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
15 telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x

540 mm, peso 40 kg circa
(par.ug.=15,000+19+41) 75,000 75,00

SOMMANO cadauno 75,00 126,580 9´493,50

1238 / 1391 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI
I.02.025.e LARGHEZZA INTERNA MM 400 ed altezza interna compresa

da 220 mm a 415 mm fornitura e posa in opera di canaletta
prefabbricata di raccolta e dr ... ture previste dalla norma EN
1433-2008 e del marchio CE. La forma delle aperture dovrà
essere come da norma EN 1433-2008
(lung.=47+35+35+57+3+68+39+122+138+13+107+152+14+
167+60+181+13+56+42+196+50+42+89+128+66+152+175+
13+160+114+74+106+158+57+33+41+40) 3043,000 3´043,00
asse autostradale spartitraffcio 556,000 556,00
asse autostradale laterale *(lung.=430+370+60+65+90) 1015,000 1´015,00

SOMMANO ml 4´614,00 527,790 2´435´223,06

1239 / 1392 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE
B.03.031.d 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) conglomerato cementizio a

prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2
secondo le UNI EN-2 ... ge secondo le indicazionie prescrizioni
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura
Impianto di trattamento acque *(lung.=25+26+6,4+6,3) 63,700 0,300 19,11
Calottatura tubazioni
De 315  *(par.ug.=(50+65)+(35+12+75+230+75+30+50+115)) 737,000 0,160 117,92
De 400 *(par.ug.=128,000+(45+85+155)) 413,000 0,220 90,86
De 580 327,000 0,530 173,31

SOMMANO mc 401,20 123,050 49´367,66

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 24´761´620,18

1240 / 1393 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Impianto di trattamento acque
muri d'ala 2,000 25,000 50,00
muri d'ala *(larg.=1,63+2,71) 1,450 4,3400 6,29
basamento *(lung.=(8,25+3,1)) 2,000 11,350 0,3000 6,81

SOMMANO mq 63,10 26,690 1´684,14

1241 / 1394 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Impianto di trattamento acque incidenza 100kg/mc 19,110 100,000 1´911,00

SOMMANO kg 1´911,00 1,180 2´254,98

1242 / 1395 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER
I.03.001.f TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA

IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI
TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
contenenti i ... esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco
prezzi
Impianto di trattamento acque incidenza
2 da 250 l/s 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 14´526,760 145´267,60

1243 / 1396 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione
parapetto e recinzione impianto acque di trattamento (40kg/ml)
parapetto imbocco e sbocco tubo D1500 *(lung.=19,07+2,9) 21,970 40,000 878,80
recinzione area trattamento acque 100,000 40,000 4´000,00
sostegni tubo in acciaio per impalcati (5Kg/ml) 165,000 1,400 5,000 1´155,00
sostegni tubo scarichi tombini (25Kg/cad) *(H/peso=25/2) 225,000 12,500 2´812,50

SOMMANO kg 8´846,30 7,730 68´381,90

1244 / 1413 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI
A.03.030.a CEMENTO ARMATO o c.a.p. per alloggiamento di bocchettoni

o tubi per emungimento di acque di drenaggio o per scarico di
acque superficiali eseg ... OLETTE DEGLI IMPALCATI PER
FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO INFERIORE A 50
MM per fori di lunghezza non superiore a cm 50

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 33,420 534,72

1245 / 1414 Taglio e demolizioni estremamente controllate di superfici in c.a
A.P.042 o c.a.p da eseguirsi anche in più fasi e sempre per piccole

porzioni di struttura: la voce comprende l'utilizzo di ... ù fasi
(con successivi posizionamenti dei mezzi) e comunque sempre
su porzioni limitate di struttura in c.a da demolire.
scasso su cordolo esistente A32 (2h/cad) 13,000 2,000 26,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 26,00 24´979´743,52

SOMMANO h 26,00 235,240 6´116,24

1246 / 1415 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
05.02.019 CEMENTIZIO da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua

e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia
silicea con pres ... n l'impiego di eventuali ponteggi ed
impalcature necessarie per accedere al posto di lavoro ed
eseguire i lavori stessi.
scasso su cordolo esistente *(par.ug.=(0,70*40)+(0,7*0,4*2)) 28,560 13,000 371,28

SOMMANO mq 371,28 10,280 3´816,76

1247 / 1416 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
05.02.101 CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in acciaio

ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... la sabbiatura, la idroscarifica, la
bocciardatura, la stuccatura, i ponteggi  e simili non sono
compresi in questa voce.
scasso su cordolo esistente *(par.ug.=(0,70*40)+(0,7*0,4*2)) 28,560 13,000 371,28

SOMMANO mq 371,28 21,790 8´090,19

1248 / 1417 Fornitura e posa di sistema di trattattenuta materiale solido
A.P.006 proveniente dalla cunetta laterale, comprensivo di gocciolatoio

da istallarsi in occasione delle tratte su terre armat ...  di tutti gli
oneri necessari per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e
secondo i disegni esecutivio di progetto.

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 231,200 3´699,20

1249 / 1418 Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese costituita da
A.P.007 lastre di pietra granitica dello spessore di 4 cm, larghezza 25 cm

e lunghezza minima 100 cm, compresa la preparazi ... e i lavori
a perfetta regola d'arte e secondo i disegni esecutivio di progetto.
(prezzo approvato in precedente appalto)

525,00

SOMMANO ml 525,00 56,650 29´741,25

1250 / 1419 Carpenteria metallica zincata. Fornitura e posa in opera di
12.02.005 carpenteria metallica zincata, griglia dim. 0.80 x 0.40 m con

reteantinsetto
15 kg/cad griglie 13,000 15,000 195,00

SOMMANO kg 195,00 4,530 883,35

Interferenze  (SpCat 12)
Demolizioni e rimozioni  (Cat 2)

OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissioni e trattamento ...  (SbCat 11)

1251 / 429 Smantellamenti dei cavi di fibra ottica INTERNAZIONALE
A.P.044 lungo autostrada A32 SVINCOLI DI SAN DIDERO secondo il

dettaglio seguente: - smantellamento cavo A STARLITE
INDIANO 108 fibre ... ante e ogni onere - n. 1 squadra di due
operai qualificati e due specializzati all'aperto - n. 1 capo
squadra all'aperto
area esterna 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 21´546,160 21´546,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´053´636,67



pag. 214

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´053´636,67

1252 / 430 Smantellamenti dei cavi di fibra ottica lungo autostrada A32
A.P.043 SVINCOLI DI SAN DIDERO secondo il dettaglio seguente: -

smantellamento cavo 1 SITAF 48 fibre e trasporto nei luoghi ind
... ante e ogni onere - n. 1 squadra di due operai qualificati e due
specializzati all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
area esterna 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17´781,270 17´781,27

1253 / 431 Imprevisti durante lo smantellamento degli impianti elettrici dell'
A.P.046 area esterna di San Didero secondo il dettaglio seguente: -

Imprevisti per modifiche al percorso dei cavidotti - ... ante e ogni
onere - n. 1 squadra di due operai qualificati e due specializzati
all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
area esterna 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´288,360 7´288,36

1254 / 432 Fornitura e posa di Cavo Ottico 48 fibre MTU 02
A.P.158 UNIVERSALE JFWB Jelly Filled water blocking (idoneo anche

x interramento diretto)     contenente 48 fibre ottiche
monomodali SM, con ... ante e ogni onere - n. 1 squadra di due
operai qualificati e due specializzati all'aperto - n. 1 capo
squadra all'aperto
collegamento da San Didero a  TL03 Prapontin direzione
Bardonecchia cavo A 5´000,00
collegamento da San Didero a TR-03 Avigliana  direzione
Torino cavo A 17´000,00
collegamento provvisorio  cavo A 750,00
collegamento provvisorio cavo B 750,00

SOMMANO m 23´500,00 16,540 388´690,00

1255 / 433 Fornitura e posa di Cavo Ottico 48 fibre MTU 02
A.P.158 UNIVERSALE JFWB Jelly Filled water blocking (idoneo anche

x interramento diretto)     contenente 48 fibre ottiche
monomodali SM, con ... ante e ogni onere - n. 1 squadra di due
operai qualificati e due specializzati all'aperto - n. 1 capo
squadra all'aperto
collegamento da San Didero a  TL03 Prapontin direzione
Bardonecchia cavo B 5´000,00
collegamento da San Didero a TR-03 Avigliana  direzione
Torino cavo B 17´000,00

SOMMANO m 22´000,00 16,540 363´880,00

1256 / 434 Forntitura e posa in opera di cavo per fibra ottica monomodale a
A.P.045 108 fibre entro cavidotto qui escluso secondo il dettaglio

seguente: Fornitura e posa di Cavo Ottico MTU 04 UNIVER ...
ante e ogni onere - n. 1 squadra di due operai qualificati e due
specializzati all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
collegamento Pirelli A e B 8´000,00
collegamento Starlite A e B 8´000,00
collegamenti provvisori durante le opere di cantiere Pirelli 1´500,00
collegamenti provvisori durante le opere di cantiere Starlite 1´500,00

SOMMANO m 19´000,00 23,750 451´250,00

1257 / 435 Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile
12.01.004 con resistenza di rottura minima di tonnellate 12,5 in cemento

500x500x500mm, fornito e posto in opera completo degl ...
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
per fibra sitaf 10,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 10,00 26´282´526,30

SOMMANO cadauno 10,00 121,000 1´210,00

1258 / 436 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
06.A10.B04. parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
030 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in

opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di
tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
per collegamenti provvisori 3´000,00

SOMMANO m 3´000,00 6,660 19´980,00

Illuminazione e forza motrice  (SpCat 13)
Cabine elettriche  (Cat 8)

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e
per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata
e continua ed impianti di pubblica illuminazione  (SbCat 2)

1259 / 821 Fornitura e posa in opera di protezione generale di media
12.05.003 tensione.Dati elettrici: tensione nominale 24 kV;valore efficace

dellatensione nominale di tenuta a f = 50 Hz / 1 min 50 k ...
ornitura è ogni altro materiale e accessorio per dara il quadro
finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente
per linea 5,5kV entra esci e generale 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 15´230,070 45´690,21

1260 / 822 Fornitura e posa in opera di scomparto di partenza per
12.05.004 alimentazione trasformatore. Dati elettrici: tensione nominale

24kV;valore efficace dellatensione nominale di tenuta a f = 50 ...
fornitura è ogni altromateriale e accessorio per dara il quadro
finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente
per quadro di media tensione partenze 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 15´335,780 61´343,12

1261 / 823 Interruttori m.t. in sf6. correnti nominali 630-3000 A; poli 3;
06.P05.B01.0 esecuzione fissa per interno. Potere di interruzione: da 250 mva
05 (12.5 kA) a 850 mva (40 kA) interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=250

mva, in= 630 A
per quadro media tensione 7,00

SOMMANO cad 7,00 5´660,720 39´625,04

1262 / 824 Accessori per scomparti in Media Tensione, forniti e posti in
12.05.009 opera. Sono compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS;

lamorsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Relè indiretto51/50/
51N + toroide
per interruttori 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 1´731,000 12´117,00

1263 / 825 Riferiti agli scomparti m.t. descritti nei precedenti subarticoli A/
06.P05.Q16. q suppl. per resist. anticond.
045 7,00

per quadro di media tensione

SOMMANO cad 7,00 107,120 749,84

1264 / 826 Riferiti agli scomparti m.t. descritti nei precedenti subarticoli A/
06.P05.Q16. q suppl. per illuminaz. interna
040 8,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 8,00 26´463´241,51

SOMMANO cad 8,00 90,900 727,20

1265 / 827 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei precedenti
06.P05.B04.0 subarticoli. contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)
10 per quadro media tensione 24,00

SOMMANO cad 24,00 19,140 459,36

1266 / 828 Riferiti agli interruttori m.t. di manovra - sezionatori descritti nei
06.P05.C02.0 precedenti articoli. gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp.
25 segn.

per quadro media tensione 7,00

SOMMANO cad 7,00 224,630 1´572,41

1267 / 829 Fusibili 12 kV fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 16 A
06.P05.L01.0 per scomparto misure 3,00
20

SOMMANO cad 3,00 28,810 86,43

1268 / 830 Trasformatori di tensione m.t. in resina i 2 poli primari trasf.
06.P05.N01. tens. mt, 10000(12000)/100 V, 50 va, cl.0.5
005 per scomparto misure 1,00

SOMMANO cad 1,00 755,040 755,04

1269 / 831 Riferite ai trasformatori di tensione m.t. descritti nei precedenti
06.P05.N03. articoli aggiunta n. 1 avv. Secondario
005 per scomparto misure 1,00

SOMMANO cad 1,00 88,300 88,30

1270 / 832 Trasformatori di corrente 12 kV - i ter. 25 kA trasf. di corr. mt
06.P05.O02. rapp. 100/5 a i.ter.= 25 kA
025 per quadro media tensione 21,00

SOMMANO cad 21,00 1´735,760 36´450,96

1271 / 833 Portafusibili m.t. caratteristiche elettriche: tensioni nominali 12 -
06.P05.M01. 24 - 36 kV esecuzione su telaio con isolatori in resina e/o
020 porcellaNa completi di pinze portafusibile portaf. mt, vn= 24

kV, tripolare
per scomparto misure 3,00

SOMMANO cad 3,00 214,240 642,72

1272 / 834 Riferiti agli interruttori m.t. di manovra - sezionatori descritti nei
06.P05.C02.0 precedenti articoli. contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)
10 per misure 3,00

SOMMANO cad 3,00 24,440 73,32

1273 / 835 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei precedenti
06.P05.B04.0 subarticoli. complesso tre pressostati, per interr.in sf6
40 per quadro media tensione 7,00

SOMMANO cad 7,00 387,920 2´715,44

1274 / 836 Interruttori m.t. di manovra-sezionatori a scorrimento rettilineo

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 26´506´812,69

06.P05.C01.0 in esecuzione da quadrov n. 12 - 24 kV; i n. 400 - 630; i brev.
05 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di inte ...  inf.; telaio

portafusibili dispositivo apertura per scatto fusibili sez. manovra,
vn=12/24kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 400 A
per misure di media tensione 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´100,320 1´100,32

1275 / 837 Riferiti agli interruttori m.t. di manovra - sezionatori descritti nei
06.P05.C02.0 precedenti articoli. blocco a chiave
05 per misure 3,00

SOMMANO cad 3,00 32,030 96,09

1276 / 838 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei precedenti
06.P05.B04.0 subarticoli. relè minima tensione ritardatore meccanico
30 per quadro media tensione sezione G.E. 2,00

SOMMANO cad 2,00 141,440 282,88

1277 / 839 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei precedenti
06.P05.B04.0 subarticoli. relè minima tensione
25 per quadro media tensione sezione g.e. 2,00

SOMMANO cad 2,00 72,900 145,80

1278 / 840 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei precedenti
06.P05.B04.0 subarticoli. comando elettrico (motore + ba + bc + aux.)
20 per quadro media tensione 7,00

SOMMANO cad 7,00 762,320 5´336,24

1279 / 841 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei precedenti
06.P05.B04.0 subarticoli. bobiNa di apertura con contatto
15 per quadro media tensione 7,00

SOMMANO cad 7,00 72,900 510,30

1280 / 842 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei precedenti
06.P05.B04.0 subarticoli. blocco a chiave
05 per quadro media tensione 24,00

SOMMANO cad 24,00 72,900 1´749,60

1281 / 843 Scomparto m.t. risalita sbarre predisposto per accettare trasf. di
06.P05.Q10. corrente e trasf. di tensione. telaio portaf. dimensioni: l= 900
005 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm qmt 12/24kV risalita sbarre

per quadro media tensione 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´027,530 1´027,53

1282 / 844 Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento
06.P06.A09. naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina
015 avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere acc ...

2 sensi. 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe
isolamento 24 kV trafo trifase in resina, 24000/400 V, 250 kVa
per impianto PCC 1,00

SOMMANO cad 1,00 9´395,360 9´395,36

1283 / 845 Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 26´526´456,81

06.P06.A10. naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina
035 avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere acc ...

nsi. 6300 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento
12,5-17,5 kV trafo trifase in resina, 6300/400 V, 630 kVa
per rete a 5,5kV e per PCC 1,00

SOMMANO cad 1,00 14´079,520 14´079,52

1284 / 846 Terminazioni e giunzioni autorestringenti ed a resina iniettata
06.P04.D01. per cavi m.t. giunzione 3p resina in. v.n.15 kV, s. 25/ 50 mm²
055 per terminazioni 8,00

SOMMANO cad 8,00 330,770 2´646,16

1285 / 847 Cavi tripolari RG7H1OR 6/10 kV conduttore in rame stagnato
06.P04.C02.0 schermo concentrico in fili di rame cavo 10 kV rg7h1or/17,
15 sezione 3 x 50 mm²

per collegamento trasformatori 30,00

SOMMANO m 30,00 30,830 924,90

1286 / 848 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.092 isolamento, di tipo FG7(O) R 150mmq- tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di ... mento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
alimentazione PCC da trasfo 250KVA 150,000 1,050 157,50
quadro distribuzione 400V stazione di servizio per contatore 90,000 1,050 94,50
quadro fotovoltaico stazione 90,000 1,050 94,50

SOMMANO ml 346,50 22,800 7´900,20

1287 / 849 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.090 isolamento, di tipo FG7(O) R 95mmq- tensione Nominale Uo/U

:0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima
di  ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
alimentazione PCC da contatore 450,00
neutro e terra PCC e direzione eserczio 100,00
neutro e terra stazione di servizio  per contatore 60,00
quadro generale stazione di servizio 240,00
quadro fotovoltaico  stazione 90,00

SOMMANO ml 940,00 14,910 14´015,40

1288 / 850 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.089 isolamento, di tipo FG7(O) R 1x70mmq- tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima d ... mento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
per alimentazione impianto fotovoltaico pensilina monofalda
uffici 120,000 1,050 126,00

SOMMANO ml 126,00 11,560 1´456,56

1289 / 851 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.085 isolamento, di tipo FG7(O) R 1x50mmq- tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima d ... mento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
neutro e terra per quadro generale stazione di servizio 160,000 1,050 168,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 168,00 26´567´479,55

neutro e terra per quadro generale PCC e D.E. da contatore 300,000 1,050 315,00

SOMMANO ml 483,00 8,750 4´226,25

1290 / 852 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.088 isolamento, di tipo FG7(O) R 4x50mmq- tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima d ... mento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
per gruppi frigo stazione di servizio 140,000 1,050 147,00
per gruppi frigo uffici 100,000 1,050 105,00

SOMMANO ml 252,00 28,320 7´136,64

1291 / 853 Cavo FG7(O) R - 0,6/1kV form x sez.1x25mmq.Fornitura e
12.03.077 posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,

ditipo FG7(O) R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione
mass ... amento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario perl'installazione ed il collegamento a regola d'arte
Neutro e terra per gruppi frigo PCC e D.E. 200,00
Neutro e terra per gruppi frigo stazione di servizio 280,00

SOMMANO ml 480,00 5,040 2´419,20

1292 / 854 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.084 isolamento, di tipo FG7(O) R 4x35mmq- tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima d ... mento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
per alimentazione UPS da 50KVA normale e by-pass per servizi
uffici 60,000 1,050 63,00
piano terra direzione esercizio 90,000 1,050 94,50
piano primo pcc 110,000 1,050 115,50
UTA PCC e direzione esercizio 50,000 1,050 52,50
impianto fotovoltaico pensilina monofalda 30,000 1,050 31,50

SOMMANO ml 357,00 21,380 7´632,66

1293 / 855 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.081 isolamento, di tipo FG7(O) R 5x25mmq- tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima d ... amento nellevarie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
per alimentazione OK GOL da contatore 120,000 1,050 126,00

SOMMANO ml 126,00 20,700 2´608,20

1294 / 856 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.067 isolamento 4X10mmq , di tipo FG7(O) R - tensione Nominale

Uo/U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima ... amento nelle varie scatole diderivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
per UPS da 10KVA normale e by-pass illuminazione di
sicurezza uffici 60,000 1,050 63,00
per centrale termica  uffici 20,000 1,050 21,00
per petrolifera 180,000 1,050 189,00

SOMMANO ml 273,00 8,200 2´238,60

1295 / 857 Fornitura e posa in opera di cavo elettrici in rame a doppio
12.03.046 isolamento tipo FG7OR 2x1,5mmq , tensione nominale 0,6-

COMMITTENTE: 
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1KV, temperatura massima di esercizio 90°, temperatura di
corto  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per installazione ed il collegamento a regola d'arte.
per circuiti di comando e segnalazione QMT 300,000 1,050 315,00
per circuiti di comando e segnalazione GE 150,000 1,050 157,50

SOMMANO m 472,50 2,220 1´048,95

1296 / 858 Fornitura e posa in opera di cavo elettrici in rame a doppio
12.03.047 isolamento tipo FG7OR 3x1,5mmq , tensione nominale 0,6-

1KV, temperatura massima di esercizio 90°, temperatura di
corto  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per installazione ed il collegamento a regola d'arte.
per circuiti di comando e segnalazione QMT 200,000 1,050 210,00
per circuiti di comando e segnalazione GE 100,000 1,050 105,00
per circuiti di illuminazione 80,000 1,050 84,00

SOMMANO m 399,00 2,380 949,62

1297 / 859 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L03. tripolare 3x2,5mmq compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
010 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 2,5
per illuminazione esterna di sicurezza 120,00

SOMMANO m 120,00 4,640 556,80

1298 / 860 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L04. quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
020 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 6
per quadro luce sicura D.E. 90,00
per quadro luce sicura PCC 110,00

SOMMANO m 200,00 8,570 1´714,00

1299 / 861 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L04. quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
025 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 10
alimentazione quadro generale PCC/DE da ups 10KVA 30,00
direzione esercizio  forza motrice 90,00
pcc piano primo forza motrice 110,00

SOMMANO m 230,00 13,230 3´042,90

1300 / 862 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L01. unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
040 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 35
alimentazione quadro generale PCC/D.E. da UPS 50KVA 150,00

SOMMANO m 150,00 8,900 1´335,00

1301 / 863 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.094 isolamento, di tipo FG7(O) R 240mmq- tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di ... mento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
per collegamento gruppo elettrogeno al trasfo 630KVA 220,000 1,050 231,00

SOMMANO ml 231,00 40,710 9´404,01

COMMITTENTE: 
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1302 / 864 Fornitura e posa in opera di cavo tipo NO7--VK 1X16mmq
12.03.454 elettrici in rame a doppio isolamento tipo NO7V-K tensione

nominale 450-750V, temperatura massima di esercizio 70°,
temperatu ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per installazione ed il collegamento a regola d'arte.
conduttore di protezione per equipotenziali di cabina 250,000 1,050 262,50

SOMMANO m 262,50 3,110 816,38

1303 / 865 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.057 isolamento 3x4mmq , di tipo FG7(O) R - tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima  ... amento nellevarie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
per alimentazione resistenze anticondensa quadro media
tensione 120,000 1,050 126,00

SOMMANO m 126,00 3,450 434,70

1304 / 866 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. 3X1.5mmq tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
005 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 1,5
per comandi circuiti luce 120,00

SOMMANO m 120,00 2,330 279,60

1305 / 867 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03. 3x2,5mmq tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
010 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5
per illuminazione esterna e area verde circuito 1 e 2 uffici 80,00
per illuminazione cabina 40,00

SOMMANO m 120,00 2,910 349,20

1306 / 868 F.O. Fornitura in opera di sganciatori differenziale da quadro ( a
06.A07.K02. pannello o per guida DIN) con toroide separato, corrente e
005 tempo d'intervento regolabili, per qualsiasi tensione, ... a, ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettr F.O. di rele
sganciatore differenziale + toroide chiuso da 60 mm
per linee a valle trasfo e ge 2,00
per linee contatori 4,00

SOMMANO cad 6,00 344,580 2´067,48

1307 / 869 F.O. Fornitura in opera di relè differenziale modulare a toriode
06.A07.B10. separato compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
030 elettrici. F.O. di trasf.toridale per relè differenziale D. 160-210

mm apribile
per linee contatori 4,00
per linea a valle trasfo e ge 2,00

SOMMANO cad 6,00 166,800 1´000,80

1308 / 870 Quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di
06.P09.C04.0 protezione IP 65, con portella trasparente o ad oblò e guide
15 DIN.Escluso piastra di fondo. quadro in poliestere IP65 con

portella ad oblò 400x500x200
per interruttori a valle contatori, 4,00

SOMMANO cad 4,00 107,810 431,24

COMMITTENTE: 
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1309 / 871 "F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto
06.A07.H14. di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo
040 scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d' ... da,

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 250 A
per alimentazione PCC e D.E. da contatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´274,410 1´274,41

1310 / 872 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
06.A07.A04. interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,
075 curva C potere d'interruzione di 15 kA secondo norme C ... 47-2.

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A
per alimentazione petrolifera 1,00

SOMMANO cad 1,00 104,720 104,72

1311 / 873 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
06.A07.A04. interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,
085 curva C potere d'interruzione di 15 kA secondo norme C ...

60947-2. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A
per alimentazione quadro OK GOL 1,00

SOMMANO cad 1,00 133,920 133,92

1312 / 874 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con
06.A09.C04. fibre di vetro, grado di protezione IP 65, con portella trasparente
035 o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in

opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65
con portella ad oblò 800x1000x350
per interruttore protezione gruppo elettrogeno 1,00

SOMMANO cad 1,00 445,730 445,73

1313 / 875 "F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto
06.A07.H14. di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo
050 scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d' ... da,

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 630 A
per protezione quadro generale PCC+ DE a valle trasfo 250KVA 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´292,250 2´292,25

1314 / 876 Fornitura e posa in opera di quadro generale di bassa tensione
A.P.079 posto di controllo centralizzato e direzione esercizio  Per

realizzare le attività descritte si dovranno utilizzare:  ... ante e
ogni onere - n. 1 squadra di due operai qualificati e due
specializzati all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
Quadro generale pcc e direzione esercizio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 70´868,300 70´868,30

1315 / 877 Fornitura e posa in opera di quadro centrale termica uffici   Per
A.P.080 realizzare le attività descritte si dovranno utilizzare: - nolo di

gruppo elettrogeno da 25kW 400V - nolo di autoc ... nte e ogni
onere - n. 1 squadra di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
cabina elettrica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 26´423,170 26´423,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´718´714,28
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1316 / 878 Fornitura e posa in opera di quadro generale di bassa tensione
A.P.086 distribuzione stazione di servizio   Per realizzare le attività

descritte si dovranno utilizzare: - nolo di gruppo el ... ante e ogni
onere - n. 1 squadra di due operai qualificati e due specializzati
all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
cabina 5,5kV 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 41´036,300 41´036,30

1317 / 879 Interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato
06.P07.H10. fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a
070 380V 36 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di  ... tica

regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.
interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 1000 A
per protezione linea gruppo elettrogeno 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´130,630 2´130,63

1318 / 880 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffredato ad
12.04.035 acqua -1500giri da 650 KVA.-Fattore di potenza 0,8 -Frequenza

50Hz-Tensione 400/231V Trifase-Regime di rotazione 1.500 ...
messa in servizio (da personale specializzato), e quant'altro
occorre per dare il tutto inopera a perfetta regola d'arte
per linea 5,5kv e per PCC 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 98´691,000 98´691,00

1319 / 881 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuita avente
12.04.002 potenza nominale 10 KVA e autonomia di 30 minuti,  del

tipostatico on-line (carico alimentato dall'inverter sia in  ...
messa in servizio (da personale specializzato), e quant'altro
occorre per dare il tutto inopera a perfetta regola d'arte
per impianti PCC 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´783,650 8´783,65

1320 / 882 Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di
06.P28.F01.0 continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in
75 armadi o su telai a giorno batt.gr.cont. 1f 10 kVA aut. 30' in

armadio
per ups 10kVA illuminazione di sicurezza 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´849,600 2´849,60

1321 / 883 Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di
06.P28.F01.1 continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in
55 armadi o su telai a giorno batt.gr.cont. 3f 50- 60 kVA aut. 60' in

armadio
per forza motrice PCC e D.E. 1,00

SOMMANO cad 1,00 23´622,560 23´622,56

1322 / 884 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuita avente
12.04.007 potenza nominale 60 KVA e autonomia di 30 minuti,  del

tipostatico on-line (carico alimentato dall'inverter sia in  ...
messa in servizio (da personale specializzato), e quant'altro
occorre per dare il tutto inopera a perfetta regola d'arte
per forza motrice PCC e D.E. 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21´697,190 21´697,19

COMMITTENTE: 
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1323 / 885 Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza
12.09.009 comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

Pulsantedi emergenza entro quadretto,  Relè ausiliari 24V c.c. ...
i collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa ed a perfettaregola d'arte
per cabina elettrica e centrale termica 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 503,610 1´510,83

1324 / 886 Fornitura e posa in opera di quadro servizi ausiliari 48VCC
A.P.095 4800W   Per realizzare le attività descritte si dovranno utilizzare:

- n. 1 squadra di uno operaio qualificato e uno specializzato
all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
per cabina 5,5kV 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´901,810 8´901,81

1325 / 887 Barriera  tagliafuoco con resistenza al fuoco minima REI120,
12.08.001 tipo componibile, composta da telaio unificato in profilati di

acciaio zincato, guarnizioni antifiamma con reistenza al ...
finita., incluse le eventuali opere di assistenza muraria e gli oneri
per noli ed opere provvisionali. Fornita in opera.
per cabina elettrica 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 179,030 3´580,60

1326 / 888 Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi
12.02.006 per la cabina elettrica di  trasformazione, costituiti dai

seguentielementi (alcuni elementi sono cablati nel quadr ...
collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte
per sicurezza cabina elettrica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´573,920 1´573,92

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi  (SbCat 12)

1327 / 889 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
12.02.011 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),

particolarmenteindicato per utilizzo su apparecchiature elettriche
... o. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5)
per sicurezza cabina elettrica 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 133,370 266,74

1328 / 890 Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il
12.02.012 controllo dell'impianto di  condizionamento di cabina, 220V -

50Hz,carco massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di r ...
zione +5/+30°C, differenziale 0,5°C, montaggio a
parete,temperatura di funzionamento 0 - 40°C, classe di
protezione IP30
per controllo temperatura 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 160,840 321,68

1329 / 891 Scrivania  per locale di cabina. Fornitura e posa in cabina di
12.02.024 scrivania: Larghezza: 180 cmProfondità: 40 cm, Altezza: 74 cm

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 448,700 897,40

COMMITTENTE: 
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1330 / 892 Sedia per locale di cabina. Fornitura e posa in cabina di sedia
12.02.023 per locale cabina, regolabile in altezza, larghezza 50

cm,profondità 50 cm, profondità sedile 32 cm
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 162,810 325,62

1331 / 893 Fornitura e posa di Condizionatore autonomo ad espansione
12.02.013 diretta con condensatore  raffreddato ad aria, del tipo

concondensatore remoto esterno, Condotto con griglia, Kit
valvola di non ritorno, avente potenzialità frigorifera totale pari a
4,7KW, portata d'aria pari a 1500 mc/h
per raffrescamento temperatura locale trasfo 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´917,000 9´834,00

1332 / 894 Morsetto a pettine in ottone pressofuso. Fornitura e posa in
12.03.440 opera di  Morsetto a pettine in ottone pressofuso completo di

vitie dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Per
sezione da 28 a 50  mmq e a un bullone
per impianto di dispersione rete magliata cabina 5,5KV 100,00
per impianto di dispersione rete magliata cabina 15KV 70,00

SOMMANO cadauno 170,00 4,880 829,60

1333 / 895 Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di
06.P31.E04.0 bandella piastra di messa a terra 1000 x 1000 x 3 mm
15 per impianto di dispersione 2,00

SOMMANO cad 2,00 114,120 228,24

1334 / 896 Accessori vari: fascette, supporti supporto a tassello per
06.P31.D04. conduttori
020 supporto per piattina in rame 150,00

SOMMANO cad 150,00 1,420 213,00

1335 / 897 Piattine di rame piattina di rame 30 x 3 mm
06.P31.C01.0 per cabina elettrica 150,00
05

SOMMANO m 150,00 3,110 466,50

1336 / 898 Soluzione salina cassetta di terra
06.P31.I03.0 per impianto di dispersione 2,00
10

SOMMANO cad 2,00 36,980 73,96

1337 / 899 Corda in rame nudoFornitura eposa in opera di Corda in rame
12.03.365 nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a vista,

compresi accessoridi sostegno e fissaggio sezione nominale 95
mm²
per impianto di dispsersione esterno alla cabina 5,5KV 100,00
per maglia interrata cabina 5,5KV 200,00
per maglia interrata cabina 15KV 150,00

SOMMANO m 450,00 18,790 8´455,50

1338 / 900  Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza
12.03.406 1,5 mFornitura e posa in opera di Dispersore in acciaio ramato

del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame  ... e testa
di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle

COMMITTENTE: 
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dimensioniesterne di 400x400x400 mm diametro 25 mm
per impianto di dispersione cabina 5,5KV 4,00
per impianto di dispersione cabina 15KV 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 85,940 687,52

1339 / 901 Corda in rame nudo 35mmq, in opera completa di morsetti e
12.03.354 capicorda, posata su passerella. Fornitura e posa in opera di

corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione
nominale 35mmq
per collegamento quadri di bassa tensione al nodo 100,00

SOMMANO ml 100,00 5,300 530,00

1340 / 902 Plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili
06.P25.A04. con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico,
020 accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. plaf. emerg.

IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h
per locali cabina 5,5KV 5,00
per locali cabina 15KV 3,00

SOMMANO cad 8,00 104,100 832,80

1341 / 903 Fornitura e posa in opera di cavo elettrici in rame a doppio
12.03.063 isolamento tipo FG7OR 5x6mmq , tensione nominale 0,6-1KV,

temperatura massima di esercizio 90°, temperatura di corto ci ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
installazione ed il collegamento a regola d'arte.
per prese cee 16A 60,000 1,050 63,00

SOMMANO m 63,00 6,250 393,75

1342 / 904 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.057 isolamento 3x4mmq , di tipo FG7(O) R - tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima  ... amento nellevarie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
per prese cee 16A 60,000 1,050 63,00
per condizionatori 40,000 1,050 42,00

SOMMANO m 105,00 3,450 362,25

1343 / 905 F.O. impianto per presa tipo CEE 4p+t (escluso il gruppo
06.A14.D03. presa)Valgono le note dell'art. 06.A14.D01 F.O. di imp. a vista
030 con tubo metallico per presa CEE4P+T 32A (cond. min. 6 mmq)

per cabina elettrica 5,5KV 4,00
per cabina elettrica 15KV 2,00

SOMMANO cad 6,00 117,030 702,18

1344 / 906 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo
06.A14.D01. presa) F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE2P+
015 T 16A (cond. min. 4 mmq)

per cabina elettrica 5,5KV 4,00
per cabina elettrica 15KV 2,00

SOMMANO cad 6,00 85,060 510,36

1345 / 907 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale
06.A14.A02. plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di
005 blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,

COMMITTENTE: 
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per cabina elettrica 5,5KV 4,00
per cabina elettrica 15KV 2,00

SOMMANO cad 6,00 58,570 351,42

1346 / 908 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in contenitore
06.A14.A04. metallico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con interruttore
030 di blocco e fusibili di protezione F.O. di presa CEE-17 interbloc.

4p+t, 32 A, IP-65, 6 h
per cabina elettrica 5,5KV 4,00
per cabina elettrica 15KV 2,00

SOMMANO cad 6,00 102,660 615,96

1347 / 909 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e
06.A13.F01. l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
015 alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale s ... l

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di
Impianto in tubo metallico zincato punto luce interrotto
per locali cabina 5,5KV 14,00
per locali cabina 15KV 10,00

SOMMANO cad 24,00 120,020 2´880,48

1348 / 910 F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di
06.A25.C01. emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. F.O.
015 di Imp. in tubo metallico zincato per lampada di emergenza con

linea bus
per cabina 5,5KV 5,00
per cabina 15KV 3,00

SOMMANO cad 8,00 43,850 350,80

1349 / 911 Plafoniere industr. con coppa in policarbonato; corpo in acciaio
06.P24.I04.0 inossidabile; IP-65. plaf. 2x36 W in acciaio inox coppa in
15 polcarbon.

per cabina elettrica 5,5KV 14,00
per cabina elettrica 15KV 10,00

SOMMANO cad 24,00 78,730 1´889,52

1350 / 912 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
070 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75
per illuminazione, forza motrice e ausiliari 100,00

SOMMANO m 100,00 19,070 1´907,00

1351 / 913 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200
025 per illuminazione, forza motrice e ausiliari 5,5KV 60,00

per cabina 15KV 40,00

SOMMANO m 100,00 7,250 725,00

1352 / 914 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP
06.A11.G01. 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
075 completa di mensole di sostegno, piastre di giunzio ... oneria ed

ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 300x75
per collegamento gruppo elettrogeno 15,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m 15,00 23,080 346,20

1353 / 915 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche
06.A11.G02. zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 300
030 per collegamento gruppo elettrogeno 15,00

SOMMANO m 15,00 8,500 127,50

1354 / 916 Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi
12.02.006 per la cabina elettrica di  trasformazione, costituiti dai

seguentielementi (alcuni elementi sono cablati nel quadr ...
collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte
per cabina elettrica media tensione 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´573,920 3´147,84

1355 / 917 Telecamere per impianti di tv cc ad alta sensibilità in bianco e
06.P17.A01. nero (b/n) o a colori, nelle versioni da interno con tubi vidicon o
030 newvicon e allo stato solido (ccd) 220V 50Hz. telecamera ccd 1/

2" interl. 2:1 b/n
per area esterna 3,00

SOMMANO cad 3,00 1´212,040 3´636,12

1356 / 918 Custodie da esterno per telecamere in alluminio con termostato
06.P17.E01.0 di riscaldamento (40 W circa), o in acciaio inox antisabotaggio
10 custodia in acciaio inox blindata

per area esterna 3,00

SOMMANO cad 3,00 1´212,040 3´636,12

1357 / 919 Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza
12.09.009 comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

Pulsantedi emergenza entro quadretto,  Relè ausiliari 24V c.c. ...
i collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa ed a perfettaregola d'arte
per cabina di media tensione 2,00
per centrale termica 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 503,610 1´510,83

1358 / 920 Distributori di segnali video, per ripartire su più monitor i
06.P17.F02.0 segnali provenienti da uNa sola telecamera - equalizzatori per
15 segnali video - telecomandi tramite cavo telefonico a 5 ... cale,

ed obiettivo zoom motorizzato completo di unità ricevente e
trasmittente 220 V, 50 Hz. telecomando brandeggio-zoom
per area esterna 1,00

SOMMANO cad 1,00 961,540 961,54

1359 / 921 Monitor video bianco e nero (b/n) o a colori in custodia
06.P17.B01.0 metallica per fissaggio su armadio a rack o a tavolo, con
30 regolazione luminosa e contrasto 220V 50Hz. monitor b/n 24"

da tavolo
per area esterna 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´246,160 2´492,32

1360 / 922 Videoregistratori per impianti tv cc di tipo professionale VHS,
06.P17.G01. 1/2", completo di generatore data/tempo; ingresso per

COMMITTENTE: 
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005 telecamera e microfono. videoregistratore VHS
per area esterna 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´273,600 4´273,60

1361 / 923 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi
06.A02.B01. per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non
020 schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet

CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP
cat 6
per telecamere area esterna 300,00

SOMMANO m 300,00 1,780 534,00

1362 / 924 Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura
12.03.426 antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica

specialeLSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Resistente
al fuoco ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. 24
Fibre
per area esterna 400,00

SOMMANO m 400,00 12,630 5´052,00

1363 / 925 Dispositivo per l'inserimento ciclico automatico delle
06.P17.F01.0 telecamere, completo di pulsantiera, variatore di tempi,
20 segnalazione luminosa della telecamera inserita. disp. ciclico

inserzione, 15 ingressi/2 uscite
per area esterna 1,00

SOMMANO cad 1,00 926,360 926,36

Illuminazione e forza motrice  (Cat 9)
OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e
per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata
e continua ed impianti di pubblica illuminazione  (SbCat 2)

1364 / 790 Cavi tripolari RG7H1OR 6/10 kV conduttore in rame stagnato
06.P04.C02.0 schermo concentrico in fili di rame cavo 10 kV rg7h1or/17,
10 sezione 3 x 25 mm²

circuito lato Torino rete di alimentazione da TR 01 Rivoli 500,000 3,000 1´500,00
circuito lato Bardonecchia  alimentazione da TR 04 Prapontin 450,000 3,000 1´350,00
circuito lato Torino derivazione ad antenna per luce e forza 500,000 3,000 1´500,00
circuito lato Bard. derivazione ad antenna per luce e forza 475,000 3,000 1´425,00

SOMMANO m 5´775,00 23,010 132´882,75

1365 / 791 Terminazioni e giunzioni autorestringenti ed a resina iniettata
06.P04.D01. per cavi m.t. giunzione 3p resina in. v.n.15 kV, s. 25/ 50 mm²
055 circuito lato Torino rete di alimentazione 1,00

circuito lato Torino TEH 5,00
circuito lato Bardonecchia  rete di alimentazione 1,00
circuito lato Bardonecchia  TEH 5,00

SOMMANO cad 12,00 330,770 3´969,24

1366 / 792 Accessori per trasformatori trifasi in olio filtro aria al silicagel
06.P06.A03. per trafo da 50-630 kVa
005 per trasfo TEH 4,00

SOMMANO cad 4,00 34,740 138,96

COMMITTENTE: 
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1367 / 793 Accessori per trasformatori trifasi in olio relè bucholz a due
06.P06.A03. contatti (I e II grado)
025 per trasfo TEH 4,00

SOMMANO cad 4,00 159,120 636,48

1368 / 794 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G05. pentapolare 5x1.5mmq compresi i collegamenti elettrici,
005 morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV
5 x 1,5
per segnalazioni trasformatori TEH 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 3,360 6´720,00

1369 / 795 Corda in rame nudoFornitura eposa in opera di Corda in rame
12.03.365 nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a vista,

compresi accessoridi sostegno e fissaggio sezione nominale 95
mm²
da posare nello scavo di M.T. 5.5KV  lato torino 500,00
da posare nello scavo di M.T. 5.5KV lato bardonecchia 450,00
da posare nello scavo di M.T. 15KV  lato fornitore 150,00

SOMMANO m 1´100,00 18,790 20´669,00

1370 / 796 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.084 isolamento, di tipo FG7(O) R 4x35mmq- tensione Nominale Uo/

U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima d ... mento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte
per alimentazione TEH da 50kvA lato Torino 40,000 1,050 42,00
per alimentazione TEH da 50kvA lato Bardonecchia 20,000 1,050 21,00

SOMMANO ml 63,00 21,380 1´346,94

1371 / 797 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.090 isolamento, di tipo FG7(O) R 95mmq- tensione Nominale Uo/U

:0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima
di  ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
per alimentazione TEH 160kvA lato Torino 80,000 1,050 84,00
per alimentazione TEH 160kvA lato Bardonecchia 160,000 1,050 168,00

SOMMANO ml 252,00 14,910 3´757,32

1372 / 798 Trasformatori trifasi onan in olio minerale, esecuzione per
06.P06.A01. esterno conservatore d'olio con indicatore di livello
005 raffreddamento naturale tensione max. 24000 +/- 5% / 400 V

gruppo dyn-11 perdite normali trafo trifase in olio, 6300-24000/
400 V, 50 kVa
circuito lato Torino illuminazione 2,00
circuito lato Bardonecchia illuminazione 1,00

SOMMANO cad 3,00 1´578,720 4´736,16

1373 / 799 Trasformatori trifasi onan in olio minerale, esecuzione per
06.P06.A01. esterno conservatore d'olio con indicatore di livello
015 raffreddamento naturale tensione max. 24000 +/- 5% / 400 V

gruppo dyn-11 perdite normali trafo trifase in olio, 6300-24000/
400 V, 160 kVa
circuito lato Torino TRUK STATION 1,00
circuito lato Bardonecchia TRUK STATION 2,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 3,00 2´702,970 8´108,91

1374 / 800 Regolatore di potenza - Potenza Nominale: 22,2 KVA. Fornitura
12.06.075 e posa in opera di regolatore di potenza,  per il controllo

dellapotenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzion ... e di
ineo basamento in cls , il cablaggio,l'asemblaggio, il tutto a
norma di legge ogni altro onere e magistero compreso
per pali luce 250W e torri faro 3,00

SOMMANO 3,00 9´945,000 29´835,00

1375 / 801 Fornitura e posa in opera di quadro ILLUMINAZIONE
A.P.091 PIAZZALE    Per realizzare le attività descritte si dovranno

utilizzare: - nolo di gruppo elettrogeno da 25kW 400V - nolo di
autoc ... nte e ogni onere - n. 1 squadra di uno operaio
qualificato e uno specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra
all'aperto
per piazzale lato Torino 2,00
per piazzale lato Bardonecchia 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 17´162,050 51´486,15

1376 / 802 Fornitura e posa in opera di quadro TRUCK STATOIN    Per
A.P.092 realizzare le attività descritte si dovranno utilizzare: - nolo di

gruppo elettrogeno da 25kW 400V - nolo di autocarro da 4 ... nte
e ogni onere - n. 1 squadra di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
piazzale lato torino 1,00
piazzale lato bardonecchia 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 19´833,730 59´501,19

1377 / 803 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
12.03.067 isolamento 4X10mmq , di tipo FG7(O) R - tensione Nominale

Uo/U :0,6/1KV,tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima ... amento nelle varie scatole diderivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
per illuminazione torri faro lato torino 1750,000 1,050 1´837,50
per illuminazione torrifaro lato bardonecchia 1750,000 1,050 1´837,50
per illuminazione pali lato torino 1400,000 1,050 1´470,00
per illuminazione pali lato bardonecchia 1100,000 1,050 1´155,00

SOMMANO ml 6´300,00 8,200 51´660,00

1378 / 804 Fornitura e posa in opera di cavo elettrici in rame a doppio
12.03.063 isolamento tipo FG7OR 5x6mmq , tensione nominale 0,6-1KV,

temperatura massima di esercizio 90°, temperatura di corto ci ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
installazione ed il collegamento a regola d'arte.
per truck station laro Torino 1100,000 1,050 1´155,00
per truck station laro Bardonecchia 1500,000 1,050 1´575,00

SOMMANO m 2´730,00 6,250 17´062,50

1379 / 805 Fornitura e posa in opera di palo rastremato saldato altezza 12m
A.P.063 fuori terra costituito da : - tubi elettrosaldati a norma UNI  EN

10219  - rastremati ad una estremità ed uniti fra ... i dimensioni
1,60 x 1,6 x 0,9  - mano d''opera specializzata per la posa ed il
collegamento secondo la regola dell''arte
per illuminazione piazzale torino 15,00
per illuminazione piazzale bardonecchia 21,00

SOMMANO cadauno 36,00 1´682,270 60´561,72

COMMITTENTE: 
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1380 / 806 Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo 2,5m per
12.06.016 illuminazione pubblica.Fornitura e posa in opera di Sbraccio in

acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblic ... a
del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo,diametro
60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 2,00 m, lunghezza 2,5 m
per proiettori da 250W su pali h12 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 124,030 4´465,08

1381 / 807 Fornitura e posa di proiettore 250W in acciaio inox ad ottica
12.06.095 asimmetrica costituito da:  corpo in lamiera d'acciaio inoxAISI

316 L  spessore 15/10mm;  conforme alla attuale normat ...
occorra per l'installazione ed ilcablaggio, esclusa la lampada; per
lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 250W.
per illuminazione su pali h12m lato Torino 15,00
per illuminazione su pali h12m lato Bardonecchia 21,00

SOMMANO cadauno 36,00 652,010 23´472,36

1382 / 808 Sbraccio in acciaio laminato e zincato 1m su palo per
12.06.012 illuminazione pubblica.Fornitura e posa in opera di Sbraccio in

acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, ...
a del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo,diametro
60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,50 m, lunghezza 1,0 m
per lampade a LED 90W su pali h 12m piazzale 13,00
per lampade a LED 90W su pali h 10m svincoli 58,00
per lampade a LED 90W su pali h 10m rotonda 4,00

SOMMANO cadauno 75,00 87,170 6´537,75

1383 / 809 Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
12.06.027 longitudinale,10m fuori terra  zincato a caldo in accordo alla

norma UNI EN 40Fornitura e posa in opera di Palo da lamiera ...
ollegamento alla cassetta di derivazione: lunghezza 10,8 m,
altezza fuori terra 10 m, diametro base 158 mm,spessore 4 mm
per lampade a led 91W su svincoli 58,00
per lampade a led 91W su rotonda 4,00

SOMMANO m 62,00 518,580 32´151,96

1384 / 810 F.O. Fornitura in opera di giunti di derivazione unipolari e
06.A01.T10. multipolare con muffole e resine isolanti, per cavi con o senza
005 guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso. F.O. di

Giunti con muffole passante fino a 1x70 / 3x10 / 4x6 mm²
per area esterna 118,00

SOMMANO cad 118,00 67,680 7´986,24

1385 / 811 Apparecchio illuminante a led con le seguenti caratteristiche:
A.P.061 armatura stradale tipo Trend 5 WAY LED  prodotto dalla FAEL

LUCE di elevate prestazioni illuminotecniche con lampade  ...
istema di fissaggio su palo a sbraccio diam. 60mm. Grado di
protezione IP66 del vano lampada e IP43 del vano componenti.
per illuminazione svincoli 58,00
per illuminazione rotonda 4,00
per strade di accesso 13,00

SOMMANO cadauno 75,00 1´059,270 79´445,25

1386 / 812 Fornitura e posa di proiettore 400W in acciaio inox ad ottica
12.06.094 asimmetrica costituito da:  corpo in lamiera d'acciaio inoxAISI

316 L  spessore 15/10mm;  conforme alla attuale normat ...
occorra per l'installazione ed ilcablaggio, esclusa la lampada; per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´601´519,04



pag. 233

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´601´519,04

lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 400W.
per installazione su torre faro 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 666,150 39´969,00

1387 / 813 Fornitura e posa in opera di torre faro a piattaforma mobile
A.P.062 costituita da : - fusto tronco conico a sezione poligonale

realizzato in lamiera di acciaio S355 JR UNI EN 10025  - sis ...
dimensioni 2,80 x 2,80 x 1,60  - mano d''opera specializzata per
la posa ed il collegamento secondo la regola dell''arte
per illuminazione piazzale 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 32´170,520 321´705,20

1388 / 814 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO
12.06.085 O DEL RILEVATORE OTTICO DI

ILLUMINAMENTOFornitura e posa in opera di centralina di
controllo della Sonda di velo o del rilevatore ottico ... ione
cablaggio, viterie, accessori vari,l'assemblaggio, il tutto a norma
di legge ogni altro onere e magistero compreso
per illuminazione piazzale 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´344,800 7´034,40

1389 / 815 Blocco differenziale classe AC, Tipo 3P+N, Tensione (V) 230/
12.05.061 400, norme CEI EN 61009, corrente nominale sino a 25

A,Id:300mA. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi:  ... renziale classe AC, Tipo 3P+N, Tensione (V)
230,norme  CEI EN 61009, corrente nominale sino a 25 A,
Id:300mA, istantanei
per protezione singola quadro truck station 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 101,120 2´629,12

1390 / 816 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica c,
12.05.024 quadripolare da IN 10 a 32A, tensione 400-415V, potere di

interruzione 10KA, norme CEI 60947-02. Fornito e posto in
opera  ... tro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria, quadripolare da 10 a 32AA tensione 400-415V
per protezione singola truck station 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 81,850 2´128,10

1391 / 817 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica c, bipolare
12.05.036 da IN 10 a 32A, tensione 400-415V, potere di interruzione

10KA, norme CEI 60947-02. Fornito e posto in opera su  ... tro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria, quadripolare da 10 a 32AA tensione 400-415V
per protezione prese truck station 104,00

SOMMANO cadauno 104,00 51,770 5´384,08

1392 / 818 Fornitura e posa in opera di colonnina per truk station costituita
A.P.094 da:  -struttura in acciao inox AISI 304  - resistenza alla rottura

IK10 - grado di protezione IP65 - n.4 prese CEE interbloccate
IN 32A 230V - n.1 lampada per illuminazione generale  -
cablaggio interno compreso
per colonnine truk station 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 2´898,090 75´350,34

1393 / 819 Fornitura e posa in opera di mano d'opera per cablaggio e
A.P.093 montaggio quadro prese truck station    Per realizzare le attività

COMMITTENTE: 
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descritte si dovranno utilizzare: - nolo di gruppo elet ... nte e
ogni onere - n. 1 squadra di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
per colonnine truk station 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 416,890 10´839,14

1394 / 820 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con
06.A09.C04. fibre di vetro, grado di protezione IP 65, con portella trasparente
035 o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in

opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65
con portella ad oblò 800x1000x350
per truck station 16,00

SOMMANO cad 16,00 445,730 7´131,68

OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica
(SbCat 10)

1395 / 785 Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione fotovoltaico
A.P.096 per impianto fotovoltaico:  - n.2 carpenterie metalliche a

pavimento dimensioni 2106x2000x465mm - apparecchiature a
... anno utilizzare: - n. 2 squadre di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
area esterna 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 165´055,090 165´055,09

1396 / 786 Fornitura e posa in opera di copertura per 29 posti auto:  -
A.P.157 struttura dimensionata per impianto da 29 posti auto  - pannelli

da dimensione 1652x995mm  - totali pannelli 264 - alte ... anno
utilizzare: - n. 3 squadre di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
area esterna 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 134´356,860 134´356,86

1397 / 787 Fornitura e posa in opera di copertura per 54  posti auto:  -
A.P.097 struttura dimensionata per impianto da 54 posti auto  - pannelli

da dimensione 1652x995mm  - totali pannelli 492 - alt ... anno
utilizzare: - n. 3 squadre di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
area esterna 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 237´685,970 237´685,97

1398 / 788 Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico per posti auto
A.P.098 o per copertura pensilina petrolifera:  - pannello da 250Wp (

policristallino)   - modello tipo Conergy Poweplus o ... anno
utilizzare: - n. 3 squadre di uno operaio qualificato e uno
specializzato all'aperto - n. 1 capo squadra all'aperto
copertura 29 posti 264,00
copertura 54 posti 492,00
copertura pensilina 450,00

SOMMANO cadauno 1´206,00 428,270 516´493,62

1399 / 789 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.I02.0 bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
25 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 10
per impianto 115KWP 1´600,00
per impianto 105KWP 1´500,00

COMMITTENTE: 
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per impianto 60KWP 1´000,00

SOMMANO m 4´100,00 8,940 36´654,00

Opere di mitigazioni ambientale  (SpCat 14)
Mitigazioni ambientali  (Cat 6)

OS24 - Verde e arredo urbano  (SbCat 6)

1400 / 134 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa
18.P06.A45. a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in
10 operazioni di forestazione urbana cfr = circonferen ... ta fornita

in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri
Acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z

340,00

SOMMANO cadauno 340,00 40,860 13´892,40

1401 / 135 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa
18.P06.A45. a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in
185 operazioni di forestazione urbana cfr = circonferen ...  zolla ha =

altezza da terra del palco di rami inferiore in metri
Fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z

340,00

SOMMANO cadauno 340,00 32,950 11´203,00

1402 / 136 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa
18.P06.A45. a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in
250 operazioni di forestazione urbana cfr = circonferen ... lla ha =

altezza da terra del palco di rami inferiore in metri
Prunus avium; serr. ; subhirt. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z

340,00

SOMMANO cadauno 340,00 39,700 13´498,00

1403 / 137 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa
18.P06.A45. a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in
320 operazioni di forestazione urbana cfr = circonferen ... nta fornita

in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri
Tilia cordata cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z

79,00

SOMMANO cadauno 79,00 45,790 3´617,41

1404 / 138 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa
18.P06.A45. a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in
330 operazioni di forestazione urbana cfr = circonferen ... vaso z =

pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami
inferiore in metri
Ulmus minor cfr = 10 - 12 z

79,00

SOMMANO cadauno 79,00 42,750 3´377,25

1405 / 139 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa
18.P06.A45. a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in
105 operazioni di forestazione urbana cfr = circonferen ... ita in zolla

ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri
Carpinus betulus pyramidalis h. = 1,50 - 2,00 z

483,00

SOMMANO cadauno 483,00 41,160 19´880,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´229´403,98
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R I P O R T O 29´229´403,98

1406 / 140 MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE   Messa
18.A02.B15. a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana con
005 circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12,

comprendente lo scavo  ... a formazione del tornello e sei
bagnamenti di cui il primo al momento della messa a dimora
buca di m l,00 x 1,00 x 0,70

1´661,00

SOMMANO cadauno 1´661,00 75,870 126´020,07

1407 / 141 Fornitura compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora
18.P06.A35. di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza
006 inferiore 80 cm), da impiegarsi in operazioni di forestazione con

pane di terra, delle sottoelencate specie:Cornus sanguinea
Cornus sanguinea 512,00

SOMMANO 512,00 4,900 2´508,80

1408 / 142 Fornitura compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora
18.P06.A35. di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza
005 inferiore 80 cm), da impiegarsi in operazioni di forestazione con

pane di terra, delle sottoelencate specie:
Corylus avellana 395,00
Crataegus monogyna 119,00
Frangula alnus 133,00
Euonymus europaeus 250,00

SOMMANO cadauno 897,00 4,900 4´395,30

1409 / 143 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
18.P06.A55. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
040 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero mi

... i ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o
fitocella Cytisus pseudoprocumbens h. = 0,6 - 0,8 r = 5 z/v

242,00

SOMMANO cadauno 242,00 5,470 1´323,74

1410 / 144 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
15060483(A piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
SSOVERDE) sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
vaso o fitocella
Cotoneaster horizontalis v3

874,00

SOMMANO cadauno 874,00 6,500 5´681,00

1411 / 145 Pacciamatura di Corteccia di essenze resinose spessore 6/8 cm.
25020061(A Compresa la fornitura e la posa in opera
SSOVERDE) 500,00

SOMMANO mq 500,00 10,970 5´485,00

1412 / 146 Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale
2505013(AS diam 50 cm.
SOVERDE) 1´410,00

SOMMANO cadauno 1´410,00 3,300 4´653,00

1413 / 147 Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di
18.A02.B12. piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´379´470,89
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005 con pane di terra o in contenitore in operazioni di ric ... rro,
concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e
sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto

2´526,00

SOMMANO cadauno 2´526,00 2,400 6´062,40

1414 / 148 Fornitura e posa in opera tubo per protezione antilepre piantine
15030071(A "tipo shelter" quadro in polipropilene alveolare h 60 cm.
SSOVERDE) 1´410,00

SOMMANO cadauno 1´410,00 1,930 2´721,30

Opere d'arte  (SpCat 15)
Sovrappasso di ingresso  (Cat 18)

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ....
(SbCat 1)

1415 / 1562 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIAsola perforazione di micropali con andamento
verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale ... sulta e
qualsiasi altro onere perdare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - MICROPALI  

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - MICROPALI  

Diametro esterno micropali Ø250

Diametro esterno micropali Ø250

pila-antenna A2 22,000 5,700 125,40
15,000 8,700 130,50
25,000 5,700 142,50

pila P11 6,000 5,700 34,20
19,000 8,700 165,30
14,000 11,700 163,80
16,000 8,700 139,20
7,000 5,700 39,90

spalla S4 6,000 5,700 34,20
38,000 8,700 330,60
6,000 5,700 34,20

SOMMANO   ml 1´339,80 22,050 29´542,59

1416 / 1563 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE fornitura e
B.02.110.b posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura

portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mez ...
ati, muniti di finestrature costituiteda due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti.

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - MICROPALI

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - MICROPALI

Armatura - tubo Ø168.3 sp.10mm - 39,0 kg/ml

Armatura - tubo Ø168.3 sp.10mm - 39,0 kg/ml

pila-antenna A2 22,000 6,000 39,000 5´148,00
15,000 9,000 39,000 5´265,00
25,000 6,000 39,000 5´850,00

pila P11 6,000 6,000 39,000 1´404,00
19,000 9,000 39,000 6´669,00
14,000 12,000 39,000 6´552,00
16,000 9,000 144,00
7,000 6,000 42,00

spalla S4 6,000 6,000 39,000 1´404,00
38,000 9,000 39,000 13´338,00
6,000 6,000 39,000 1´404,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´220,00 29´417´797,18
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R I P O R T O 47´220,00 29´417´797,18

SOMMANO   kg 47´220,00 1,570 74´135,40

1417 / 1564 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A
B.02.105.d GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE pali speciali di fondazione

o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi
od altro, eseguiti  ... sa la fornitura degli eventuali additivi, solo
se ordinata dalla D.L., come da Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - MICROPALI 

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - MICROPALI 

Diametro esterno micropali Ø250

Diametro esterno micropali Ø250

Vedi voce n° 1562 [  ml  1 339.80] 1´339,80

SOMMANO ml 1´339,80 29,170 39´081,97

1418 / 1565 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE di
B.02.115 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura

in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - PUNTONI, PIASTRE E TIRAFONDI

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - PUNTONI, PIASTRE E 
TIRAFONDI

puntone tubolare Ø219.1 sp.4 mm - 21.2 kg/ml

puntone tubolare Ø219.1 sp.4 mm - 21.2 kg/ml

pila-antenna A2 6,600 21,200 139,92
7,000 21,200 148,40

pila P11 10,700 21,200 226,84
spalla S4 3,600 21,200 76,32

6,800 21,200 144,16

SOMMANO   kg 735,64 1,460 1´074,03

1419 / 1566 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE di
B.02.115 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura

in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - PUNTONI, PIASTRE E TIRAFONDI

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - PUNTONI, PIASTRE E 
TIRAFONDI

piastre e tirafondi - 10% in peso dei puntoni tubolari

piastre e tirafondi - 10% in peso dei puntoni tubolari
Vedi voce n° 1565 [  kg  735.64] 0,100 73,56

SOMMANO   kg 73,56 1,460 107,40

1420 / 1567 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE
B.03.031.d 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) conglomerato cementizio a

prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2
secondo le UNI EN-2 ... ge secondo le indicazionie prescrizioni
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVI DI TESTA

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVI DI TESTA
pila-antenna A2 8,400 0,8000 0,500 3,36

22,700 0,8000 0,500 9,08

pila P11 12,600 0,8000 0,500 5,04
6,570 0,8000 0,500 2,63

11,660 0,8000 0,500 4,66

spalla S4 25,200 0,8000 0,500 10,08

SOMMANO mc 34,85 123,050 4´288,29

1421 / 1568 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´536´484,27
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R I P O R T O 29´536´484,27

B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe
B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVE DI TESTA 

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVE DI TESTA 

incidenza 250 kg/mc 

incidenza 250 kg/mc 
Vedi voce n° 1567 [mc 34.85] 250,000 8´712,50

SOMMANO kg 8´712,50 1,180 10´280,75

1422 / 1569 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVE DI TESTA

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVE DI TESTA
pila-antenna A2 2,000 8,400 0,500 8,40

2,000 22,700 0,500 22,70
2,000 0,8000 0,500 0,80

pila P11
2,000 12,600 0,500 12,60
2,000 6,570 0,8000 0,500 5,26
2,000 11,660 0,8000 0,500 9,33
2,000 0,8000 0,500 0,80

spalla S4 2,000 25,200 0,500 25,20
2,000 0,8000 0,500 0,80

SOMMANO mq 85,89 26,690 2´292,40

1423 / 1570 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO
B.01.021.a LARSSEN

Nolo di palancole metalliche tipo Larssen, pronte per l'uso con
conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS,
compreso trasporto e ritrasporto
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
- DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA D

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA D

muro 1

palancolata

palancolata 7,000 44,560 10,000 3´119,20

SOMMANO mq/sett 3´119,20 0,780 2´432,98

1424 / 1571 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.a LARSSEN

compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta
- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA D

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA D

muro 1

palancolata

palancolata 44,560 44,56

SOMMANO mq 44,56 19,670 876,50

1425 / 1572 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.e LARSSEN compreso ogni onere di trasporto montaggio e

smontaggio in qualunque terreno che lo consenta -
ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA D

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA D

muro 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´552´366,90
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palancolata

palancolata 44,560 44,56

SOMMANO m2 44,56 7,880 351,13

1426 / 1575 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

OPERE DI SOSTEGNO - MAGRONE

OPERE DI SOSTEGNO - MAGRONE

muro 4 138,750 2,2000 0,200 61,05

muro 1 10,000 3,8000 0,200 7,60
10,000 3,6000 0,200 7,20
35,000 3,3000 0,200 23,10
11,250 3,3000 0,200 7,43

SOMMANO mc 106,38 91,480 9´731,64

1427 / 1576 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... izioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA C

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA C

muro 4

cordolo per muro tipo A - h=1,50 m

cordolo per muro tipo A - h=1,50 m 128,750 0,7500 0,500 48,28

cordolo per muro tipo A - h=1,70 m

cordolo per muro tipo A - h=1,70 m 10,000 0,7500 0,500 3,75

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA D

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA D

muro 1

cordolo per muro tipo E - h=4,00 m

cordolo per muro tipo E - h=4,00 m 5,000 0,7500 0,400 1,50

cordolo per muro tipo E - h=3,80 m

cordolo per muro tipo E - h=3,80 m 5,000 0,7500 0,400 1,50

cordolo per muro tipo D - h=3,70 m

cordolo per muro tipo D - h=3,70 m 5,000 0,7500 0,400 1,50

cordolo per muro tipo D - h=3,50 m

cordolo per muro tipo D - h=3,50 m 5,000 0,7500 0,400 1,50

cordolo per muro tipo C - h=3,30 m

cordolo per muro tipo C - h=3,30 m 10,000 0,7500 0,400 3,00

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m 25,000 0,7500 0,400 7,50

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m 11,250 0,7500 0,400 3,38

SOMMANO mc 71,91 139,000 9´995,49

1428 / 1577 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.c CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPE C e D

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPE C e D

Vedi voce n° 1576 [mc 71.91] 71,91

SOMMANO mc 71,91 9,050 650,79

1429 / 1578 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPE C e D

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPE C e D

incidenza 250 kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´573´095,95
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Vedi voce n° 1576 [mc 71.91] 250,000 17´977,50

SOMMANO kg 17´977,50 1,180 21´213,45

1430 / 1579 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA C

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA C

muro 4

cordolo per muro tipo A - h=1,50 m

cordolo per muro tipo A - h=1,50 m 128,750 0,500 64,38

cordolo per muro tipo A - h=1,70 m

cordolo per muro tipo A - h=1,70 m 10,000 0,500 5,00
15,000 0,6500 0,500 4,88

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA D

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA D

muro 1

cordolo per muro tipo E - h=4,00 m

cordolo per muro tipo E - h=4,00 m 5,000 0,400 2,00

cordolo per muro tipo E - h=3,80 m

cordolo per muro tipo E - h=3,80 m 5,000 0,400 2,00

cordolo per muro tipo D - h=3,70 m

cordolo per muro tipo D - h=3,70 m 5,000 0,400 2,00

cordolo per muro tipo D - h=3,50 m

cordolo per muro tipo D - h=3,50 m 5,000 0,400 2,00

cordolo per muro tipo C - h=3,30 m

cordolo per muro tipo C - h=3,30 m 10,000 0,400 4,00

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m 25,000 0,400 10,00

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m 11,250 0,400 4,50
5,000 0,6500 0,400 1,30

SOMMANO mq 102,06 26,690 2´723,98

1431 / 1580 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40
B.08.033.a N/mmqcostituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato

vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq,
prefabbricati in se ... ggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato. -
ALTEZZA FINO A M 2,00

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA C

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA C

muro 4

tipo A - h=1,50 m

tipo A - h=1,50 m 128,750 1,500 193,13

tipo A - h=1,70 m

tipo A - h=1,70 m 10,000 1,700 17,00

SOMMANO mq 210,13 170,950 35´921,72

1432 / 1581 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40
B.08.033.b N/mmq costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato

vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq,
prefabbricati in s ...  a tergo del muro e l'eventuale coronamento
in sommità. Per altezza netta del prefabbricato - ALTEZZA DA
M 2,01 A M 4,00

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA D

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA D

muro 1

tipo E - h=4,00 m

tipo E - h=4,00 m 5,000 4,000 20,00

tipo E - h=3,80 m

tipo E - h=3,80 m 5,000 3,800 19,00

tipo D - h=3,70 m

tipo D - h=3,70 m 5,000 3,700 18,50

tipo D - h=3,50 m

tipo D - h=3,50 m 5,000 3,500 17,50

tipo C - h=3,30 m

tipo C - h=3,30 m 10,000 3,300 33,00

tipo C - h=3,10 m

tipo C - h=3,10 m 25,000 3,100 77,50

tipo C - h=3,10 m

tipo C - h=3,10 m 11,250 3,100 34,88

SOMMANO mq 220,38 188,280 41´493,15

1433 / 1582 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER
B.08.005 PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO sovrapprezzo

all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´674´448,25
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per rivestimento del parament ...  2, che dovessero essere
richieste per ragioni estetiche od ambientali ed eseguite in luogo
del rivestimento in pietrame

OPERE DI SOSTEGNO - RIVESTIMENTO MURI

OPERE DI SOSTEGNO - RIVESTIMENTO MURI

rampa C - muro 4

tipo A - h=1,50 m

tipo A - h=1,50 m 50,000 1,500 75,00

tipo A - h=1,70 m

tipo A - h=1,70 m 10,000 1,700 17,00

rampa D - muro 1

rampa D - muro 1
muro 1

tipo E - h=4,00 m

tipo E - h=4,00 m 5,000 4,000 20,00

tipo E - h=3,80 m

tipo E - h=3,80 m 5,000 3,800 19,00

tipo D - h=3,70 m

tipo D - h=3,70 m 5,000 3,700 18,50

tipo D - h=3,50 m

tipo D - h=3,50 m 5,000 3,500 17,50

tipo C - h=3,30 m

tipo C - h=3,30 m 10,000 3,300 33,00

tipo C - h=3,10 m

tipo C - h=3,10 m 25,000 3,100 77,50

tipo C - h=3,10 m

tipo C - h=3,10 m 11,250 3,100 34,88
5,34

SOMMANO mq 317,72 55,110 17´509,55

1434 / 1583 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI pannelli in cls aventi la resistenza

RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, dell ... incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio
in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in
verticale

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA C

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA C

muro 4

veletta per muro tipo A - h=1,50 m

veletta per muro tipo A - h=1,50 m 128,750 0,500 64,38

veletta per muro tipo A - h=1,70 m

veletta per muro tipo A - h=1,70 m 10,000 0,500 5,00

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA D

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA D

muro 1

veletta per muro tipo E - h=4,00 m

veletta per muro tipo E - h=4,00 m 5,000 0,500 2,50

veletta per muro tipo E - h=3,80 m

veletta per muro tipo E - h=3,80 m 5,000 0,500 2,50

veletta per muro tipo D - h=3,70 m

veletta per muro tipo D - h=3,70 m 5,000 0,500 2,50

veletta per muro tipo D - h=3,50 m

veletta per muro tipo D - h=3,50 m 5,000 0,500 2,50

veletta per muro tipo C - h=3,30 m

veletta per muro tipo C - h=3,30 m 9,870 0,500 4,94

veletta per muro tipo C - h=3,10 m

veletta per muro tipo C - h=3,10 m 25,000 0,500 12,50

veletta per muro tipo C - h=3,10 m

veletta per muro tipo C - h=3,10 m 11,250 0,500 5,63

SOMMANO mq 102,45 37,950 3´887,98

1435 / 1584 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI
B.02.040.a FANGHI BENTONITICI eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L.
con fusto formato da calces ... ofondità di un diametro. Per ogni
metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. - DIAMETRI MM 800

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

Pile 8-9-12-13-14 *(par.ug.=5*8) 40,000 18,000 720,00
Pile 10-11 *(par.ug.=2*12) 24,000 18,000 432,00
Spalle 3-4 *(par.ug.=2*16) 32,000 18,000 576,00
Pila-Antenna A2 *(par.ug.=1*24) 24,000 23,000 552,00

SOMMANO ml 2´280,00 140,320 319´929,60

1436 / 1585 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´015´775,38
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´015´775,38

sfrido, ecc.

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PALI PLINTO

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PALI PLINTO

Incidenza 140 kg/mc - (Apalo = 0,50 mq)

Incidenza 140 kg/mc - (Apalo = 0,50 mq)
Vedi voce n° 1584 [ml 2 280.00] 0,500 140,000 159´600,00

SOMMANO kg 159´600,00 1,180 188´328,00

1437 / 1586 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PALI PLINTO

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PALI PLINTO

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra
Spalle 3-4 1´026,81
Pile 8-9-10-11-12-13-14 2´053,61
Pila-Antenna A2 984,03

SOMMANO mq 4´064,45 7,330 29´792,42

1438 / 1587 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

FONDAZIONI PILE E SPALLE - MAGRONE PLINTO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - MAGRONE PLINTO

Spalla S3
9,400 9,0000 0,200 16,92

Pila P8
9,000 4,2000 0,200 7,56

Pila P9
9,000 4,2000 0,200 7,56

Pila P10
9,000 6,6000 0,200 11,88

Pila-Antenna A2
13,800 9,0000 0,200 24,84

Pila P11
9,000 6,6000 0,200 11,88

Pila P12
9,000 4,2000 0,200 7,56

Pila P13
9,000 4,2000 0,200 7,56

Pila P14
9,000 4,2000 0,200 7,56

Spalla S4
9,400 9,0000 0,200 16,92

SOMMANO mc 120,24 91,480 10´999,56

1439 / 1588 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE
B.03.031.d 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) conglomerato cementizio a

prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2
secondo le UNI EN-2 ... ge secondo le indicazionie prescrizioni
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

Spalla S3
9,200 8,8000 2,000 161,92

Pila P8
8,800 4,0000 2,000 70,40

Pila P9
8,800 4,0000 2,000 70,40

Pila P10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 302,72 30´244´895,36
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 302,72 30´244´895,36

8,800 6,4000 2,000 112,64
Pila-Antenna A2

13,600 8,8000 2,000 239,36
Pila P11

8,800 6,4000 2,000 112,64
Pila P12

8,800 4,0000 2,000 70,40
Pila P13

8,800 4,0000 2,000 70,40
Pila P14

8,800 4,0000 2,000 70,40
Spalla S4

9,200 8,8000 2,000 161,92

SOMMANO mc 1´140,48 123,050 140´336,06

1440 / 1589 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

Incidenza 80 kg/mc

Incidenza 80 kg/mc
Vedi voce n° 1588 [mc 1 140.48] 80,000 91´238,40

SOMMANO kg 91´238,40 1,180 107´661,31

1441 / 1590 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PLINTO

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PLINTO

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra
Spalle 3-4 659,76
Pile 8-9-10-11-12-13-14 1´176,10
Pila-Antenna A2 487,65

SOMMANO mq 2´323,51 7,330 17´031,33

1442 / 1591 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

Spalla S3
(lung.=9,200*2+8,8*2) 36,000 2,000 72,00
Pila P8
(lung.=8,800*2+4*2) 25,600 2,000 51,20
Pila P9
(lung.=8,800*2+4*2) 25,600 2,000 51,20
Pila P10
(lung.=8,800*2+6,4*2) 30,400 2,000 60,80
Pila-Antenna A2
(lung.=13,600*2+8,8*2) 44,800 2,000 89,60
Pila P11
(lung.=8,800*2+6,4*2) 30,400 2,000 60,80
Pila P12
(lung.=8,800*2+4*2) 25,600 2,000 51,20
Pila P13
(lung.=8,800*2+4*2) 25,600 2,000 51,20
Pila P14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 488,00 30´509´924,06
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 488,00 30´509´924,06

(lung.=8,800*2+4*2) 25,600 2,000 51,20
Spalla S4
(lung.=9,200*2+8,8*2) 36,000 2,000 72,00

SOMMANO mq 611,20 26,690 16´312,93

1443 / 1592 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

ELEVAZIONE SPALLE - MAGRONE SOLETTA FLOTTANTE 

ELEVAZIONE SPALLE - MAGRONE SOLETTA FLOTTANTE 

Spalla S3 6,500 4,0000 0,100 2,60

Spalla S4 6,500 4,0000 0,100 2,60

SOMMANO mc 5,20 91,480 475,70

1444 / 1593 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalla S3

paramento

paramento 7,800 1,6500 1,620 20,85

muri di risvolto

muri di risvolto 4,800 1,0000 1,650 7,92
4,800 1,0000 1,650 7,92

1,060 4,800 5,09
0,860 4,800 4,13

soletta flottante

soletta flottante 6,500 4,0000 0,250 6,50

paraghiaia

paraghiaia 7,800 0,4000 1,830 5,71

velette

velette 1,260 0,2500 1,300 0,41
1,260 0,2500 1,300 0,41

Spalla S4

paramento

paramento 7,800 1,6500 2,850 36,68

muri di risvolto

muri di risvolto 6,100 1,0000 2,820 17,20
6,100 1,0000 2,820 17,20

1,060 6,100 6,47
0,950 6,100 5,80

soletta flottante

soletta flottante 6,500 4,0000 0,250 6,50

paraghiaia

paraghiaia 7,800 0,4000 1,900 5,93

velette

velette 1,250 0,2500 1,300 0,41
1,250 0,2500 1,300 0,41

SOMMANO mc 155,54 147,000 22´864,38

1445 / 1594 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.f CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalla S3-S4
Vedi voce n° 1593 [mc 155.54] 155,54

SOMMANO mc 155,54 3,380 525,73

1446 / 1595 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.g CEMENTIZIO

a prestazione garantita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´550´102,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´550´102,80

- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalle S3-S4
Vedi voce n° 1593 [mc 155.54] 155,54

SOMMANO mc 155,54 7,790 1´211,66

1447 / 1596 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalla S3-S4

Incidenza 80 kg/mc

Incidenza 80 kg/mc
Vedi voce n° 1593 [mc 155.54] 80,000 12´443,20

SOMMANO kg 12´443,20 1,180 14´682,98

1448 / 1597 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra
Spalle S3-S4 316,88

SOMMANO mq 316,88 7,330 2´322,73

1449 / 1598 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalla S3

paramento

paramento 7,800 1,650 12,87
6,700 1,650 11,06

2,000 1,650 1,650 5,45

muri di risvolto *(par.ug.=17,5*2)

muri di risvolto
 *(par.ug.=17,5*2) 35,000 35,00

(par.ug.=16,17*2) 32,340 32,34
0,650 2,130 1,38
0,650 1,830 1,19

paraghiaia

paraghiaia 2,000 6,500 1,830 23,79

velette

velette 2,000 1,260 1,300 3,28
0,2500 1,300 0,33

2,000 1,260 1,300 3,28
0,2500 1,300 0,33

Spalla S4

paramento

paramento 7,800 2,850 22,23
6,500 2,850 18,53

2,000 1,650 2,850 9,41

muri di risvolto *(par.ug.=29,21*2)

muri di risvolto
 *(par.ug.=29,21*2) 58,420 58,42

(par.ug.=28,24*2) 56,480 56,48
0,650 4,620 3,00
0,650 4,460 2,90

paraghiaia

paraghiaia 2,000 6,500 1,900 24,70

velette

velette 2,000 1,250 1,300 3,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 329,22 30´568´320,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 329,22 30´568´320,17

0,2500 1,300 0,33
2,000 1,250 1,300 3,25

0,2500 1,300 0,33

SOMMANO mq 333,13 26,690 8´891,24

1450 / 1599 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI pannelli in cls aventi la resistenza

RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, dell ... incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio
in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in
verticale
ELEVAZIONE SPALLE

Spalla S3
5,240 0,500 2,62
5,200 0,500 2,60

Spalla S4 2,000 6,500 0,500 6,50

SOMMANO mq 11,72 37,950 444,77

1451 / 1600 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalla S3

paramento

paramento 7,800 1,650 12,87
6,700 1,650 11,06

2,000 1,650 1,650 5,45

muri di risvolto *(par.ug.=17,5*2)

muri di risvolto
 *(par.ug.=17,5*2) 35,000 35,00

(par.ug.=16,17*2) 32,340 32,34
0,650 2,130 1,38
0,650 1,830 1,19

paraghiaia

paraghiaia 2,000 6,500 1,830 23,79

parte superiore piana (paraghiaia,muri e param.to)

parte superiore piana (paraghiaia,muri e param.to) 18,67

velette

velette 2,000 7,100 1,100 15,62
2,000 7,100 1,100 15,62

Spalla S4

paramento

paramento 7,800 2,850 22,23
6,500 2,850 18,53

2,000 1,650 2,850 9,41

muri di risvolto *(par.ug.=29,21*2)

muri di risvolto
 *(par.ug.=29,21*2) 58,420 58,42

(par.ug.=28,24*2) 56,480 56,48
0,650 4,620 3,00
0,650 4,460 2,90

paraghiaia

paraghiaia 2,000 6,500 1,900 24,70

paraghiaia

paraghiaia 2,000 6,500 1,900 24,70

parte superiore piana (paraghiaia,muri e param.to)

parte superiore piana (paraghiaia,muri e param.to) 18,67

SOMMANO mq 412,03 21,570 8´887,49

1452 / 1601 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´586´543,67
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´586´543,67

- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

Spalle S3-S4 (n.2 per spalla) *(par.ug.=2,00*2) 4,000 0,800 0,8000 0,300 0,77

SOMMANO mc 0,77 140,140 107,91

1453 / 1602 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

Spalle S3-S4
Vedi voce n° 1601 [mc 0.77] 0,77

SOMMANO mc 0,77 3,220 2,48

1454 / 1603 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.o CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF4

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

Spalle S3-S4
Vedi voce n° 1601 [mc 0.77] 0,77

SOMMANO mc 0,77 9,390 7,23

1455 / 1604 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.m CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

Spalle S3-S4
Vedi voce n° 1601 [mc 0.77] 0,77

SOMMANO mc 0,77 6,587 5,07

1456 / 1605 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalle S3-S4

Incidenza 250 kg/mc  - Baggioli

Incidenza 250 kg/mc  - Baggioli
Vedi voce n° 1601 [mc 0.77] 250,000 192,50

SOMMANO kg 192,50 1,180 227,15

1457 / 1606 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

consumo 300 gr/ml di barra

consumo 300 gr/ml di barra
Spalle S3-S4 4,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,09 30´586´893,51
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,09 30´586´893,51

SOMMANO mq 4,09 7,330 29,98

1458 / 1607 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

Spalle S3-S4

baggioli *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,8*4)

baggioli
 *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,8*4) 4,000 3,200 0,300 3,84

SOMMANO mq 3,84 26,690 102,49

1459 / 1608 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

Spalle S3-S4

baggioli *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,8*4)

baggioli
 *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,8*4) 4,000 3,200 0,300 3,84

(par.ug.=2*2) 4,000 0,800 0,8000 2,56

SOMMANO mq 6,40 21,570 138,05

1460 / 1609 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE

Pila P8

fusto *(par.ug.=2,58*0,19)

fusto
 *(par.ug.=2,58*0,19) 0,490 0,49

0,16

pulvino

pulvino 12,62
Pila P9

fusto *(par.ug.=2,58*1,44)

fusto
 *(par.ug.=2,58*1,44) 3,715 3,72

0,16

pulvino

pulvino 12,62
Pila P10

fusto *(par.ug.=5,8*2,88)

fusto
 *(par.ug.=5,8*2,88) 16,704 16,70

0,62

pulvino

pulvino 29,27

Pila-Antenna A2

fusto

fusto 46,75

fusto antenna

fusto antenna 78,40

pulvino

pulvino 31,98

antenna

antenna 111,60
Pila P11

fusto *(par.ug.=5,8*5,18)

fusto
 *(par.ug.=5,8*5,18) 30,044 30,04

0,62

pulvino

pulvino 29,27
Pila P12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 405,02 30´587´164,03
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 405,02 30´587´164,03

fusto *(par.ug.=2,58*4,09)

fusto
 *(par.ug.=2,58*4,09) 10,552 10,55

0,16

pulvino

pulvino 12,62
Pila P13

fusto *(par.ug.=2,58*2,14)

fusto
 *(par.ug.=2,58*2,14) 5,521 5,52

0,16

pulvino

pulvino 12,62
Pila P14

fusto *(par.ug.=2,58*1,29)

fusto
 *(par.ug.=2,58*1,29) 3,328 3,33

0,16

pulvino

pulvino 12,62

SOMMANO mc 462,76 147,000 68´025,72

1461 / 1610 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.f CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE
Vedi voce n° 1609 [mc 462.76] 462,76

SOMMANO mc 462,76 3,380 1´564,13

1462 / 1611 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.g CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE
Vedi voce n° 1609 [mc 462.76] 462,76

SOMMANO mc 462,76 7,790 3´604,90

1463 / 1612 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE

Incidenza 140 kg/mc

Incidenza 140 kg/mc
Vedi voce n° 1609 [mc 462.76] 140,000 64´786,40

SOMMANO kg 64´786,40 1,180 76´447,95

1464 / 1613 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici
ELEVAZIONE PILE

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra
Pile 8-9-10-11-12-13-14 691,77
Pila-Antenna A2 958,10

SOMMANO mq 1´649,87 7,330 12´093,55

1465 / 1614 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´748´900,28
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´748´900,28

per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE

Pila P8

fusto *(par.ug.=6,33*0,19)

fusto
 *(par.ug.=6,33*0,19) 1,203 1,20

0,97

pulvino

pulvino 30,49
Pila P9

fusto *(par.ug.=6,33*1,44)

fusto
 *(par.ug.=6,33*1,44) 9,115 9,12

0,97

pulvino

pulvino 30,49
Pila P10

fusto *(par.ug.=9,50*2,88)

fusto
 *(par.ug.=9,50*2,88) 27,360 27,36

2,25

pulvino

pulvino 44,28

Pila-Antenna A2

fusto

fusto 62,31

fusto antenna

fusto antenna 93,71

pulvino

pulvino 41,46

antenna

antenna 495,34

Pila P11

fusto *(par.ug.=9,50*5,18)

fusto
 *(par.ug.=9,50*5,18) 49,210 49,21

2,25

pulvino

pulvino 44,28
Pila P12

fusto *(par.ug.=6,33*4,09)

fusto
 *(par.ug.=6,33*4,09) 25,890 25,89

0,97

pulvino

pulvino 30,49
Pila P13

fusto *(par.ug.=6,33*2,14)

fusto
 *(par.ug.=6,33*2,14) 13,546 13,55

0,97

pulvino

pulvino 30,49
Pila P14

fusto *(par.ug.=6,33*1,29)

fusto
 *(par.ug.=6,33*1,29) 8,166 8,17

0,97

pulvino

pulvino 30,49

SOMMANO mq 1´077,68 26,690 28´763,28

1466 / 1615 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE

Pila P8

fusto *(par.ug.=6,33*0,19)

fusto
 *(par.ug.=6,33*0,19) 1,203 1,20

0,97

pulvino

pulvino 30,49
13,42

Pila P9

fusto *(par.ug.=6,33*1,44)

fusto
 *(par.ug.=6,33*1,44) 9,115 9,12

0,97

pulvino

pulvino 30,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86,66 30´777´663,56



pag. 252

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86,66 30´777´663,56

13,42
Pila P10

fusto *(par.ug.=9,50*2,88)

fusto
 *(par.ug.=9,50*2,88) 27,360 27,36

2,25

pulvino

pulvino 44,28
17,90

Pila-Antenna A2

fusto

fusto 62,31

fusto antenna

fusto antenna 93,71

pulvino

pulvino 41,46
14,62

antenna

antenna 495,34
1,84

Pila P11

fusto *(par.ug.=9,50*5,18)

fusto
 *(par.ug.=9,50*5,18) 49,210 49,21

2,25

pulvino

pulvino 44,28
17,90

Pila P12

fusto *(par.ug.=6,33*4,09)

fusto
 *(par.ug.=6,33*4,09) 25,890 25,89

0,97

pulvino

pulvino 30,49
13,42

Pila P13

fusto *(par.ug.=6,33*2,14)

fusto
 *(par.ug.=6,33*2,14) 13,546 13,55

0,97

pulvino

pulvino 30,49
13,42

Pila P14

fusto *(par.ug.=6,33*1,29)

fusto
 *(par.ug.=6,33*1,29) 8,166 8,17

0,97

pulvino

pulvino 30,49
13,42

SOMMANO mq 1´197,04 21,570 25´820,15

1467 / 1616 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

Pile 8-9-12-13-14 (n.2 per pila) *(par.ug.=5,00*2) 10,000 0,800 0,8000 0,300 1,92
Pile 10-11 (n.4 per pila) *(par.ug.=2,00*4) 8,000 0,800 0,8000 0,300 1,54
Pila-Antenna A2 (n.2 per pila/antenna) *(par.ug.=1*2) 2,000 0,800 0,8000 0,300 0,38

SOMMANO mc 3,84 140,140 538,14

1468 / 1617 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 
Vedi voce n° 1616 [mc 3.84] 3,84

SOMMANO mc 3,84 3,220 12,36

1469 / 1618 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.o CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´804´034,21
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´804´034,21

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF4

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI
Vedi voce n° 1616 [mc 3.84] 3,84

SOMMANO mc 3,84 9,390 36,06

1470 / 1619 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.m CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI
Vedi voce n° 1616 [mc 3.84] 3,84

SOMMANO mc 3,84 6,587 25,29

1471 / 1620 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

Incidenza 250 kg/mc

Incidenza 250 kg/mc
Vedi voce n° 1616 [mc 3.84] 250,000 960,00

SOMMANO kg 960,00 1,180 1´132,80

1472 / 1621 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

consumo 300 gr/ml di barra

consumo 300 gr/ml di barra
Pile 8-9-10-11-12-13-14 18,36
Pila-Antenna A2 2,02

SOMMANO mq 20,38 7,330 149,39

1473 / 1622 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

Pile 8-9-12-13-14 (n.2 per pila) *(par.ug.=5,00*2)*
(lung.=0,800*4) 10,000 3,200 0,300 9,60
Pile 10-11 (n.4 per pila) *(par.ug.=2,00*4)*(lung.=0,800*4) 8,000 3,200 0,300 7,68
Pila-Antenna A2 (n.2 per pila/antenna) *(par.ug.=1*2)*
(lung.=0,800*4) 2,000 3,200 0,300 1,92

SOMMANO mq 19,20 26,690 512,45

1474 / 1623 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´805´890,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´805´890,20

Pile 8-9-12-13-14 (n.2 per pila) *(par.ug.=5,00*2)*
(lung.=0,800*4) 10,000 3,200 0,300 9,60
(par.ug.=5*2) 10,000 0,800 0,8000 6,40
Pile 10-11 (n.4 per pila) *(par.ug.=2,00*4)*(lung.=0,800*4) 8,000 3,200 0,300 7,68
(par.ug.=4*2) 8,000 0,800 0,8000 5,12
Pila-Antenna A2 (n.2 per pila/antenna) *(par.ug.=1*2)*
(lung.=0,800*4) 2,000 3,200 0,300 1,92
(par.ug.=2*1) 2,000 0,800 0,8000 1,28

SOMMANO mq 32,00 21,570 690,24

1475 / 1624 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE di
B.02.115 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura

in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo

CONTROVENTI - ANTENNA

CONTROVENTI - ANTENNA

UPN 200 [25,3 kg/ml] *(par.ug.=9*2) 18,000 1,940 25,300 883,48
(par.ug.=1*2) 2,000 1,690 25,300 85,51
Tubi 219,1x12 mm [61,3 kg/ml] *(par.ug.=2*10,00) 20,000 1,000 61,300 1´226,00

piastre, ancoraggi, etc. 320,000 320,00

SOMMANO   kg 2´514,99 1,460 3´671,89

1476 / 1625 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A
B.05.06 CALDO Sovrapprezzo all'acciaio anche in barre tonde per

cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale
data con zincatura min ... mpresa tra 60 e 100 micron effettuata
con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto

CONTROVENTI - ANTENNA

CONTROVENTI - ANTENNA

Vedi voce n° 1624 [  kg  2 514.99] 2´514,99

SOMMANO kg 2´514,99 0,550 1´383,24

1477 / 1626 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione

GRIGLIATI IN ORSOGRIL - ANTENNA

GRIGLIATI IN ORSOGRIL - ANTENNA

maglia 22x76 - piatto 25x3 11,680 1,0000 28,900 337,55

SOMMANO kg 337,55 7,730 2´609,26

1478 / 1645 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
B.05.017.c costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche

per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso
la f ... o nelle Norme Tecniche, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfettaregola d'arte
- ACCIAIO LAMINATO S355

IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA

IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA

Impalcato C - incidenza 220 kg/mq
S3-P8 19,000 8,0000 220,000 33´440,00
P8-P9 24,000 8,0000 220,000 42´240,00
P9-P10 19,000 8,9500 220,000 37´411,00

Impalcato C - incidenza 590 kg/mq
P10-A2 440,000 590,000 259´600,00

Impalcato D - incidenza 590 kg/mq
A2-P11 440,000 590,000 259´600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 632´291,00 30´814´244,83
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 632´291,00 30´814´244,83

Impalcato D - incidenza 220 kg/mq
P11-P12 19,000 9,5000 220,000 39´710,00
P12-P13 24,000 8,3000 220,000 43´824,00
P13-P14 24,000 8,0000 220,000 42´240,00
P14-S4 19,000 8,0000 220,000 33´440,00

SOMMANO   kg 791´505,00 2,210 1´749´226,05

1479 / 1646 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A
B.05.06 CALDO Sovrapprezzo all'acciaio anche in barre tonde per

cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale
data con zincatura min ... mpresa tra 60 e 100 micron effettuata
con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto

IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA

IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA

Vedi voce n° 1645 [  kg  791 505.00] 791´505,00

SOMMANO kg 791´505,00 0,550 435´327,75

1480 / 1647 Fornitura  e posa in opera di stralli a trefoli paralleli, costituiti
A.P.002 per la parte resistente da trefoli a sette fili in acciaio armonico a

basso rilassamento, di sezione resistent ... a filo esterno
ancoraggio a filo esterno ancoraggio, nella configurazione della
struttura con i soli carichi permanenti.

PONTE STRALLATO - STRALLI

PONTE STRALLATO - STRALLI
14389,000 14´389,00

SOMMANO ml 14´389,00 9,000 129´501,00

1481 / 1648 Sovrapprezzo  alla  voce  NP.002.001  per  l'impiego   di  guaina
A.P.003 esterna  con  risalti elicoidali atti a ridurre le vibrazioni indotte

dall'effetto combinato di pioggia e vento.P ... a filo esterno
ancoraggio a filo esterno ancoraggio, nella configurazione della
struttura con i soli carichi permanenti.

PONTE STRALLATO - STRALLI

PONTE STRALLATO - STRALLI

Vedi voce n° 1647 [ml 14 389.00] 14´389,00

SOMMANO ml 14´389,00 0,400 5´755,60

1482 / 1649 Fornitura  e posa in opera di testate d'ancoraggio di tipo fisso per
A.P.004 stralli di cui all'art. 01, inclusi blocco di ancoraggio, morsetterie,

cappuccio di protezione,   deviatore   i ... di ancoraggio e per
ogni trefolo ancorabile alla testata (tiro massimo ammissibile in
esercizio 125, 55 KN per trefolo).

PONTE STRALLATO - STRALLI

PONTE STRALLATO - STRALLI

piastre di ancoraggio superiori 434,00

SOMMANO cad 434,00 200,000 86´800,00

1483 / 1650 Fornitura  e posa  in opera  di testate  d'ancoraggio  di tipo
A.P.005 regolabile per stralli di cui all'art. 01, inclusi blocco di

ancoraggio, ghiera di regolazione, morsetterie, cappucci ...  di
ancoraggio e per ogni trefolo ancorabile alla testata (tiro
massimo ammissibile in esercizio 125,55 KN per trefolo).

PONTE STRALLATO - STRALLI

PONTE STRALLATO - STRALLI

piastre di ancoraggio inferiori 434,00

SOMMANO cad 434,00 310,000 134´540,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´355´395,23
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´355´395,23

1484 / 1651 COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE coppella (dalla) prefabbricata,

confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37
N/mmq ed armata con acci ... vi prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di
calcestruzzo della coppella

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Impalcato C
S3-P8 *(larg.=8,000-0,15*2) 19,400 7,7000 149,38
P8-P9 *(larg.=8,000-0,15*2) 24,000 7,7000 184,80
P9-P10 *(larg.=8,950-0,15*2) 19,600 8,6500 169,54

Impalcato D
P11-P12 *(larg.=9,500-0,15*2) 19,500 9,2000 179,40
P12-P13 *(larg.=8,300-0,15*2) 24,000 8,0000 192,00
P13-P14 *(larg.=8,000-0,15*2) 24,100 7,7000 185,57
P14-S4 *(larg.=8,000-0,15*2) 19,450 7,7000 149,77

SOMMANO   mq 1´210,46 34,950 42´305,58

1485 / 1652 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Impalcato C
S3-P8 19,400 8,0000 0,190 29,49
P8-P9 24,000 8,0000 0,190 36,48
P9-P10 19,600 8,9500 0,190 33,33

Impalcato D
P11-P12 19,500 9,5000 0,190 35,20
P12-P13 24,000 8,3000 0,190 37,85
P13-P14 24,100 8,0000 0,190 36,63
P14-S4 19,450 8,0000 0,190 29,56

SOMMANO mc 238,54 140,140 33´429,00

1486 / 1653 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.n CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Vedi voce n° 1652 [mc 238.54] 238,54

SOMMANO mc 238,54 5,610 1´338,21

1487 / 1654 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Vedi voce n° 1652 [mc 238.54] 238,54

SOMMANO mc 238,54 3,220 768,10

1488 / 1655 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´433´236,12
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´433´236,12

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Incidenza 220 kg/mc 

Incidenza 220 kg/mc 
Vedi voce n° 1652 [mc 238.54] 220,000 52´478,80

SOMMANO kg 52´478,80 1,180 61´924,98

1489 / 1656 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

consumo 300 gr/ml di barra

consumo 300 gr/ml di barra
Impalcato C 556,37
Impalcato D 780,11

SOMMANO mq 1´336,48 7,330 9´796,40

1490 / 1657 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI

Impalcato C
S3-P8 *(larg.=0,8+0,8-,05*2) 19,400 1,5000 0,150 4,37
P8-P9 *(larg.=0,8+0,8-,05*2) 24,000 1,5000 0,150 5,40
P9-P10 *(larg.=0,71+1,75-0,09*2-,05*2) 19,600 2,1800 0,150 6,41

Ponte strallato
P10-A2 *(larg.=2,35+0,75) 45,360 3,1000 0,150 21,09
A2-P11 *(larg.=2,35+0,75) 45,360 3,1000 0,150 21,09

Impalcato D
P11-P12 *(larg.=2,25+0,80-,05*2) 19,500 2,9500 0,150 8,63
P12-P13 *(larg.=1,07+0,8-,05*2) 24,000 1,7700 0,150 6,37
P13-P14 *(larg.=0,8+0,8-,05*2) 24,100 1,5000 0,150 5,42
P14-S4 *(larg.=0,8+0,8-,05*2) 19,450 1,5000 0,150 4,38

SOMMANO mc 83,16 140,140 11´654,04

1491 / 1658 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

IMPALCATO - CORDOLI 

IMPALCATO - CORDOLI 

Vedi voce n° 1657 [mc 83.16] 83,16

SOMMANO mc 83,16 3,220 267,78

1492 / 1659 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.o CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF4

IMPALCATO - CORDOLI 

IMPALCATO - CORDOLI 

Vedi voce n° 1657 [mc 83.16] 83,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83,16 33´516´879,32
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 83,16 33´516´879,32

SOMMANO mc 83,16 9,390 780,87

1493 / 1660 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.m CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3

IMPALCATO -  CORDOLI

IMPALCATO -  CORDOLI

Vedi voce n° 1657 [mc 83.16] 83,16

SOMMANO mc 83,16 6,587 547,77

1494 / 1661 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI

Incidenza 220 kg/mc

Incidenza 220 kg/mc
Vedi voce n° 1657 [mc 83.16] 220,000 18´295,20

SOMMANO kg 18´295,20 1,180 21´588,34

1495 / 1662 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

consumo 300 gr/ml di barra

consumo 300 gr/ml di barra
Impalcato C 174,01
Impalcato D 212,25

SOMMANO mq 386,26 7,330 2´831,29

1496 / 1663 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI pannelli in cls aventi la resistenza

RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, dell ... incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio
in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in
verticale

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

Impalcato C
S3-P8 19,400 0,8400 16,30

19,400 0,8400 16,30
P8-P9 23,900 0,8400 20,08

24,100 0,8400 20,24
P9-P10 20,900 0,8400 17,56

18,300 0,8400 15,37

Impalcato D
P11-P12 21,300 0,8400 17,89

17,700 0,8400 14,87
P12-P13 25,950 0,8400 21,80

22,050 0,8400 18,52
P13-P14 23,250 0,8400 19,53

24,750 0,8400 20,79
P14-S4 19,450 0,8400 16,34

19,450 0,8400 16,34

SOMMANO mq 251,93 37,950 9´560,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´552´188,33
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´552´188,33

1497 / 1664 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

Impalcato C
S3-P8 19,400 0,1500 2,91

19,400 0,1500 2,91
P8-P9 23,900 0,1500 3,59

24,100 0,1500 3,62
P9-P10 20,900 0,1500 3,14

18,300 0,1500 2,75

Ponte strallato
P10-A2 (cordoli) 41,200 0,1500 6,18

49,500 0,1500 7,43
A2-P11 (cordoli) 41,200 0,1500 6,18

49,500 0,1500 7,43

Impalcato D
P11-P12 21,300 0,1500 3,20

17,700 0,1500 2,66
P12-P13 25,950 0,1500 3,89

22,050 0,1500 3,31
P13-P14 23,250 0,1500 3,49

24,750 0,1500 3,71
P14-S4 19,450 0,1500 2,92

19,450 0,1500 2,92

SOMMANO mq 72,24 26,690 1´928,09

1498 / 1665 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

IMPALCATO - SOLETTA E VELETTE

IMPALCATO - SOLETTA E VELETTE

Impalcato C
S3-P8 *(larg.=8,000-0,2*2+0,48*2) 19,400 8,5600 166,06
P8-P9 *(larg.=8,000-0,2*2+0,48*2) 24,000 8,5600 205,44
P9-P10 *(larg.=8,950-0,2*2+0,48*2) 19,600 9,5100 186,40

Impalcato D
P11-P12 *(larg.=9,500-0,2*2+0,48*2) 19,500 10,0600 196,17
P12-P13 *(larg.=8,300-0,2*2+0,48*2) 24,000 8,8600 212,64
P13-P14 *(larg.=8,000-0,2*2+0,48*2) 24,100 8,5600 206,30
P14-S4 *(larg.=8,000-0,2*2+0,48*2) 19,450 8,5600 166,49

SOMMANO mq 1´339,50 21,570 28´893,02

1499 / 1666 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
B.06.011 D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO delle solette di ponte per la

protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati
ecc.) nonchè per l'iso ... redosata a tre componenti con spessore
di 2 mm. Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di
mm 2 di trattamento

IMPALCATO - SOLETTA CORDOLI E VELETTE

IMPALCATO - SOLETTA CORDOLI E VELETTE

Impalcato C
S3-P8 *(larg.=0,8+0,8-,05*2+6,5+0,84*2+0,3) 19,400 9,9800 193,61
P8-P9 *(larg.=0,8+0,8-,05*2+6,5+0,3+0,84*2) 24,000 9,9800 239,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 433,13 33´583´009,44



pag. 260

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 433,13 33´583´009,44

P9-P10 *(larg.=0,71+1,75-0,09*2-,05*2+6,5+0,3+0,84*2) 19,600 10,6600 208,94
P10-A2 (cordoli) 41,200 0,9500 39,14
P10-A2 (cordoli) 49,500 2,6500 131,18

Impalcato D
A2-P11 (cordoli) 41,200 0,9500 39,14
A2-P11 (cordoli) 49,500 2,6500 131,18
P11-P12 *(larg.=2,25+0,80-,05*2+0,84*2+6,5+0,3) 19,500 11,4300 222,89
P12-P13 *(larg.=1,07+0,8-,05*2+6,5+0,3+0,84*2) 24,000 10,2500 246,00
P13-P14 *(larg.=0,8+0,8-,05*2+6,5+0,3+0,84*2) 24,100 9,9800 240,52
P14-S4 *(larg.=0,8+0,8-,05*2+0,84*2+6,5+0,3) 19,450 9,9800 194,11

SOMMANO   mq 1´886,23 21,040 39´686,28

1500 / 1667 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve
B.06.081.a dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con

mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impia ... ; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il
lavoro compiuto a opera d'arte - DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

IMPALCATO - IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA 

IMPALCATO - IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA 

Impalcato C
S3-P8 *(larg.=6,5+0,3) 19,400 6,8000 131,92
P8-P9 *(larg.=6,5+0,3) 24,000 6,8000 163,20
P9-P10 *(larg.=6,5+0,3) 19,600 6,8000 133,28
P10-A2 *(larg.=6,5+0,25) 45,360 6,7500 306,18

Impalcato D
A2-P11 *(larg.=6,5+0,25) 45,360 6,7500 306,18
P11-P12 *(larg.=6,5+0,3) 19,500 6,8000 132,60
P12-P13 *(larg.=6,5+0,3) 24,000 6,8000 163,20
P13-P14 *(larg.=6,5+0,3) 24,100 6,8000 163,88
P14-S4 *(larg.=6,5+0,3) 19,450 6,8000 132,26

SOMMANO mq 1´632,70 8,230 13´437,12

1501 / 1668 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN
B.07.115.a FERRO LAVORATO (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie,

staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato,  ... per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte -
COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE
E UNA MANO ANTIRUGGINE

IMPALCATO - CARTER

IMPALCATO - CARTER

incidenza 40 kg/mq

incidenza 40 kg/mq
ponte strallato 110,970 40,000 4´438,80

230,670 40,000 9´226,80

SOMMANO kg 13´665,60 3,900 53´295,84

1502 / 1669 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.l COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA

BINDER - 4 cm

BINDER - 4 cm

Impalcato C
S3-P8 19,400 6,5000 126,10
P8-P9 24,000 6,5000 156,00
P9-P10 19,600 6,5000 127,40
P10-A2 45,360 6,5000 294,84

Impalcato D
A2-P11 45,360 6,5000 294,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 999,18 33´689´428,68
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 999,18 33´689´428,68

P11-P12 19,500 6,5000 126,75
P12-P13 24,000 6,5000 156,00
P13-P14 24,100 6,5000 156,65
P14-S4 19,450 6,5000 126,43

SOMMANO mq 1´565,01 7,250 11´346,32

1503 / 1670 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera
D.01.024.h di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ...
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA

STRATO DI USURA - 5 cm

STRATO DI USURA - 5 cm

Vedi voce n° 1669 [mq 1 565.01] 1´565,01

SOMMANO mqx4cm 1´565,01 7,910 12´379,23

1504 / 1672 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.016 IMPALCATI complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico

di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca
di lupo e  ... ue dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di
pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque

IMPALCATO - SCARICO ACQUE

IMPALCATO - SCARICO ACQUE

Sovrappasso di ingresso

Sovrappasso di ingresso 32,00

SOMMANO cad 32,00 85,190 2´726,08

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

1505 / 1559 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata, a ... el materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o
fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento

FONDAZIONI PILE E SPALLE - SCAVO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - SCAVO

Spalla S3
altezza media 2.70 m 107,540 2,700 290,36
(H/peso=2,7/2) 195,170 1,350 263,48
Pila P8
altezza media 2.70 m 54,580 2,700 147,37
(H/peso=2,7/2) 159,250 1,350 214,99
Pila P9
altezza media 2.62 m 55,080 2,620 144,31
(H/peso=2,62/2) 158,210 1,310 207,26
Pila P10
altezza media 2.74 m 79,560 2,740 217,99
(H/peso=2,74/2) 175,000 1,370 239,75
Pila-Antenna A2
altezza 2.20 m 153,000 2,200 336,60
(par.ug.=153/2)*(H/peso=(1,36+0,38)/2) 76,500 0,870 66,56
(H/peso=(3,36+2,38)/2) 116,540 2,870 334,47
Pila P11
altezza media 4.62 m 75,290 4,620 347,84
(H/peso=4,62/2) 81,460 2,310 188,17
Pila P12
altezza media 2.77 m 54,700 2,770 151,52
(H/peso=7,65/2) 89,110 3,825 340,85
(H/peso=4,9/2) 91,800 2,450 224,91
(H/peso=3,3/2) 78,930 1,650 130,23
Pila P13
altezza media 3.50 m 55,080 3,500 192,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´039,44 33´715´880,31
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´039,44 33´715´880,31

(H/peso=((3,18+3,5)/2)/2) 221,400 1,670 369,74
Pila P14
altezza media 2.63 m 55,080 2,630 144,86
(H/peso=2,63/2) 219,590 1,315 288,76
(H/peso=(8,67-2,63)/2) 70,340 3,020 212,43
Spalla S4
altezza media 2.76 m 107,570 2,760 296,89
(H/peso=2,8/2) 107,690 1,400 150,77

SOMMANO mc 5´502,89 5,910 32´522,08

1506 / 1560 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A

M 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o
frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità

FONDAZIONI PILE E SPALLE - SCAVO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - SCAVO

Spalla S3
altezza media 2.70 m 107,540 0,700 75,28
(par.ug.=195,17*(0,7/2,7))*(H/peso=0,7/2) 50,600 0,350 17,71
Pila P8
altezza media 2.70 m 54,580 0,700 38,21
(par.ug.=159,25*(0,7/2,7))*(H/peso=0,7/2) 41,287 0,350 14,45
Pila P9
altezza media 2.62 m 55,080 0,620 34,15
(par.ug.=158,21*(0,62/2,62))*(H/peso=0,62/2) 37,439 0,310 11,61
Pila P10
altezza media 2.74 m 79,560 0,740 58,87
(par.ug.=175,00*(0,74/2,74))*(H/peso=0,74/2) 47,263 0,370 17,49
Pila-Antenna A2
altezza 2.20 m 153,000 0,200 30,60
(par.ug.=153/2)*(H/peso=(1,36+0,38)/2) 76,500 0,870 66,56
(par.ug.=116,54*((1,36+0,58)/2)/((3,38+2,58)/2))*(H/
peso=(1,36+0,58)/2) 37,934 0,970 36,80
Pila P11
altezza media 4.62 m 75,290 2,620 197,26
(par.ug.=81,46*(2,62/4,62))*(H/peso=2,62/2) 46,196 1,310 60,52
Pila P12
altezza media 2.77 m 54,700 0,770 42,12
(par.ug.=89,11*(5,65/7,65))*(H/peso=5,65/2) 65,813 2,825 185,92
(par.ug.=91,80*(2,9/4,9))*(H/peso=2,9/2) 54,331 1,450 78,78
(par.ug.=78,93*(1,3/3,3))*(H/peso=1,3/2) 31,094 0,650 20,21
Pila P13
altezza media 3.50 m 55,080 1,500 82,62
(par.ug.=221,40*((0,18+0,5)/2)/((3,18+3,5)/2))*(H/
peso=((1,18+1,5)/2)/2) 22,538 0,670 15,10
Pila P14
altezza media 2.63 m 55,080 0,630 34,70
(par.ug.=219,59*(0,63/2,63))*(H/peso=0,63/2) 52,601 0,315 16,57
(par.ug.=70,34*(2,04/4,04))*(H/peso=(2,04)/2) 35,518 1,020 36,23
Spalla S4
altezza media 2.76 m 107,570 0,760 81,75
(par.ug.=107,69*0,8/2,8)*(H/peso=0,8/2) 30,769 0,400 12,31

SOMMANO mc 1´265,82 1,790 2´265,82

1507 / 1561 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di mate ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere

FONDAZIONI PILE e SPALLE - RIEMPIMENTO

FONDAZIONI PILE e SPALLE - RIEMPIMENTO

A detrarre dagli scavi ingombro: parti di pile e spalle interrate

A detrarre dagli scavi ingombro: parti di pile e spalle 
interrate

Vedi voce n° 1559 [mc  5 502.89] 5´502,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´502,89 33´750´668,21
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´502,89 33´750´668,21

Spalla S3

magrone 

magrone 9,400 9,0000 0,200 -16,92

fondazione

fondazione 9,200 8,8000 2,000 -161,92

paramento

paramento 1,650 8,0100 0,600 -7,93

muri 

muri 2,000 4,790 1,0000 0,600 -5,75

Pila P8

magrone 

magrone 9,000 4,2000 0,200 -7,56

plinto

plinto 8,800 4,0000 2,000 -70,40

fusto

fusto 2,580 0,600 -1,55

Pila P9

magrone 

magrone 9,000 4,2000 0,200 -7,56

plinto

plinto 8,800 4,0000 2,000 -70,40

fusto

fusto 2,580 0,520 -1,34

Pila P10

magrone 

magrone 9,000 6,6000 0,200 -11,88

plinto

plinto 8,800 6,4000 2,000 -112,64

fusto

fusto 5,800 0,650 -3,77

Pila-Antenna A2

magrone 

magrone 13,800 9,0000 0,200 -24,84

plinto

plinto 13,600 8,8000 2,000 -239,36

fusto

fusto 15,650 0,100 -1,57

Pila P11

magrone 

magrone 9,000 6,6000 0,200 -11,88

plinto

plinto 8,800 6,4000 2,000 -112,64

fusto

fusto 5,800 2,520 -14,62

Pila P12

magrone 

magrone 9,000 4,2000 0,200 -7,56

plinto

plinto 8,800 4,0000 2,000 -70,40

fusto

fusto 2,580 0,670 -1,73

Pila P13

magrone 

magrone 9,000 4,2000 0,200 -7,56

plinto

plinto 8,800 4,0000 2,000 -70,40

fusto

fusto 2,580 1,400 -3,61

Pila P14

magrone 

magrone 9,000 4,2000 0,200 -7,56

plinto

plinto 8,800 4,0000 2,000 -70,40

fusto

fusto 2,580 0,530 -1,37

Spalla S4

magrone 

magrone 9,400 9,0000 0,200 -16,92

fondazione

fondazione 9,200 8,8000 2,000 -161,92

paramento

paramento 1,650 7,8000 0,650 -8,37

muri 

muri 2,000 6,100 1,0000 0,650 -7,93

Sommano positivi mc 5´502,89
Sommano negativi mc -1´320,26

SOMMANO mc 4´182,63 0,790 3´304,28

1508 / 1573 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata, a ... el materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o
fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento

OPERE DI SOSTEGNO - SCAVO

OPERE DI SOSTEGNO - SCAVO

muro 4
128,750 4,2000 1,100 594,83
10,000 4,2000 0,600 25,20

(lung.=10,000+4,2) 14,200 0,6000 0,600 5,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 625,14 33´753´972,49
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 625,14 33´753´972,49

muro 1
8,590 34,790 298,85

14,940 27,880 416,53

SOMMANO mc 1´340,52 5,910 7´922,47

1509 / 1574 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A

M 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o
frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità

OPERE DI SOSTEGNO - SCAVO

OPERE DI SOSTEGNO - SCAVO

muro 1
10,400 27,880 289,95

SOMMANO mc 289,95 1,790 519,01

OS11 - Apparecchiature strutturali speciali  (SbCat 4)

1510 / 1627 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.07.007.b DISCO ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in

opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una pia ... x 10% del carico verticale.- Rotazione a =
0.01 rad- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm - PER
CARICHI DA 1501 A 2500 KN

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI TRASVERSALI

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI TRASVERSALI

Impalcato C

S3-A 

S3-A 2´000,00

Impalcato D

S4-A 

S4-A 2´000,00

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI LONGITUDINALI

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI 
LONGITUDINALI

Impalcato C

P10-B

P10-B 2´000,00

Impalcato D

P11-B

P11-B 2´000,00

SOMMANO KN 8´000,00 2,190 17´520,00

1511 / 1628 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.07.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in

opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una pia ...  10% del carico verticale.- Rotazione a =
0.01 rad- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm - PER
CARICHI DA 2501 A 10000 KN

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI LONGITUDINALI

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI 
LONGITUDINALI

Impalcato C

P8-B

P8-B 4´000,00

P9-B

P9-B 4´000,00

Ponte strallato

P10-A

P10-A 4´000,00

P11-A 

P11-A 4´000,00

Impalcato D

P12-B

P12-B 4´000,00

P13-B

P13-B 4´000,00

P14-B

P14-B 4´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´000,00 33´779´933,97
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´000,00 33´779´933,97

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI TRASVERSALI

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI TRASVERSALI

Ponte strallato

A2-B

A2-B 6´000,00

SOMMANO   kN 34´000,00 1,830 62´220,00

1512 / 1629 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE
B.07.006.b A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in

opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una p ...  orizzontale longitudinale max ± 50 mm -
Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER
CARICHI DA 1501 A 2500 KN

IMPALCATO - APPOGGI MULTIDIREZIONALI 

IMPALCATO - APPOGGI MULTIDIREZIONALI 

Impalcato C

P10-A

P10-A 2´000,00
Impalcato D

P11-A

P11-A 2´000,00

SOMMANO KN 4´000,00 1,940 7´760,00

1513 / 1630 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE
B.07.006.c A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in

opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una p ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm -
Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER
CARICHI DA 2501 A 10000 KN

IMPALCATO - APPOGGI MULTIDIREZIONALI 

IMPALCATO - APPOGGI MULTIDIREZIONALI 

Impalcato C

P8-A

P8-A 4´000,00

P9-A

P9-A 4´000,00
Ponte strallato

P10-B

P10-B 4´000,00

P11-B

P11-B 4´000,00
Impalcato D

P12-A

P12-A 4´000,00

P13-A

P13-A 4´000,00

P14-A

P14-A 4´000,00

SOMMANO KN 28´000,00 1,730 48´440,00

1514 / 1631 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.07.005.b ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti
da una piastra inac ... gio tipo fisso- Carico orrizontale max 10%
del carico verticale.- Rotazione a = 0,01 rad - PER CARICHI
DA 1501 A 2500 KN

IMPALCATO - APPOGGI FISSI 

IMPALCATO - APPOGGI FISSI 

Impalcato C

S3-B 

S3-B 2´000,00
Impalcato D

S4-B 

S4-B 2´000,00

SOMMANO KN 4´000,00 1,630 6´520,00

1515 / 1632 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.07.005.c ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti
da una piastra inac ... io tipo fisso- Carico orrizontale max 10%

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´904´873,97
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´904´873,97

del carico verticale.- Rotazione a = 0,01 rad - PER CARICHI
DA 2501 A 10000 KN

IMPALCATO - APPOGGI FISSI 

IMPALCATO - APPOGGI FISSI 

Ponte strallato

A2-A

A2-A 6´000,00

SOMMANO   kN 6´000,00 1,320 7´920,00

1516 / 1633 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.a. UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO
2 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER CARICHI

ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE
- DALL' 11% FINO AL 30%

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000 kN)

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000 kN)

Impalcato D

P12-B

P12-B 4´000,00

P14-B

P14-B 4´000,00

SOMMANO KN 8´000,00 0,458 3´664,00

1517 / 1634 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.b. UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO
2 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER CARICHI

ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE
- DALL' 31% FINO AL 70%

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000 kN)

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000 kN)

Impalcato C

P8-B

P8-B 4´000,00

P9-B

P9-B 4´000,00
Ponte strallato

P10-A

P10-A 4´000,00

P11-A

P11-A 4´000,00

A2-B

A2-B 6´000,00
Impalcato D

P13-B

P13-B 4´000,00

SOMMANO KN 26´000,00 1,373 35´698,00

1518 / 1635 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.b. UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO
1 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER CARICHI

ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE
- DALL' 31% FINO AL 70%

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 1501 kN a 2500 kN)

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 1501 kN a 2500 kN)

Impalcato C

P10-B

P10-B 2´000,00
Impalcato D

P11-B

P11-B 2´000,00

SOMMANO KN 4´000,00 1,643 6´572,00

1519 / 1636 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.b. FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
3 SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL

10% DEL CARICO VERTICALE - DALL' 31% FINO AL 70%

APPOGGI FISSI (da 1501 kN a 2500 kN)

APPOGGI FISSI (da 1501 kN a 2500 kN)

Impalcato C

S3-B 

S3-B 2´000,00
Impalcato D

S4-B 

S4-B 2´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´000,00 33´958´727,97
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´000,00 33´958´727,97

SOMMANO KN 4´000,00 1,223 4´892,00

1520 / 1637 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.b. FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
4 SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL

10% DEL CARICO VERTICALE - DALL' 31% FINO AL 70%

APPOGGI FISSI (da 2510 kN a 10000 kN)

APPOGGI FISSI (da 2510 kN a 10000 kN)

Ponte strallato

A2-A

A2-A 6´000,00

SOMMANO KN 6´000,00 0,990 5´940,00

1521 / 1638 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.3.a. UNIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO
1 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI

TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20MM
- DA +/- 21 FINO A +/-150MM

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 1501 kN a 2500 kN)

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 1501 kN a 2500 kN)

Impalcato C

S3-A

S3-A 2´000,00
Impalcato D

S4-A

S4-A 2´000,00

SOMMANO kN 4´000,00 0,329 1´316,00

1522 / 1639 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.3.a. UNIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO
2 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI

TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20MM
- DA +/- 21 FINO A +/-150MM

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000  kN)

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000  kN)

Ponte strallato

A2-B

A2-B 6´000,00

SOMMANO KN 6´000,00 0,275 1´650,00

1523 / 1640 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.3.a. MULTIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO
3 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI

TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20MM - DA +/- 21 FINO
A +/-150MM

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (da 1501kN a 2500kN)

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (da 1501kN a 2500kN)

Impalcato C

P10-A

P10-A 2´000,00
Impalcato D

P11-A 

P11-A 2´000,00

SOMMANO kN 4´000,00 0,291 1´164,00

1524 / 1641 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.3.a. MULTIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO
4 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI

TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20MM - DA +/- 21 FINO
A +/-150MM

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (da 2501kN a 10000kN)

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (da 2501kN a 10000kN)

Impalcato C

P8-A

P8-A 4´000,00

P9-A

P9-A 4´000,00
Ponte strallato

P10-B 

P10-B 4´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´000,00 33´973´689,97
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´000,00 33´973´689,97

P11-B

P11-B 4´000,00
Impalcato D

P12-A 

P12-A 4´000,00

P13-A 

P13-A 4´000,00

P14-A 

P14-A 4´000,00

SOMMANO KN 28´000,00 0,260 7´280,00

1525 / 1642 FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O
B.07.015.b EPOSSIDICA avente le caratteristiche tecniche prescritte dal

Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio
diapparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti
o appoggi
- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA

APPOGGI - INGHISAGGIO

APPOGGI - INGHISAGGIO

Impalcato C

S3-A

S3-A 5,250 5,5000 0,200 5,78
(par.ug.=6,00*0,03*3,14) 0,565 2,200 1,24

S3-B *(par.ug.=3,14*(7,35/2)*(7,35/2))

S3-B
 *(par.ug.=3,14*(7,35/2)*(7,35/2)) 42,408 0,200 8,48

(par.ug.=6,00*0,03*3,14) 0,565 2,200 1,24

P8-A/P9-A  *(par.ug.=2*2)

P8-A/P9-A 
 *(par.ug.=2*2) 4,000 4,450 4,8500 0,200 17,27

P8-B/P9-B

P8-B/P9-B 2,000 5,500 6,3000 0,200 13,86
(par.ug.=2*6,00*0,03*3,14) 1,130 2,200 2,49

P10-A

P10-A 2,000 3,450 3,8500 0,200 5,31

P10-B

P10-B 4,300 5,0500 0,200 4,34
(par.ug.=4,00*0,03*3,14) 0,377 2,200 0,83
Ponte strallato

P10-A/P11-A

P10-A/P11-A 2,000 5,500 6,3000 0,200 13,86
(par.ug.=2*6,00*0,03*3,14) 1,130 2,200 2,49

P10-B/P11-B *(par.ug.=2,00*2)

P10-B/P11-B
 *(par.ug.=2,00*2) 4,000 4,450 4,8500 0,200 17,27

A2-A

A2-A 10,000 10,0000 0,200 20,00
(par.ug.=4*0,21*3,14) 2,638 5,000 13,19

A2-B

A2-B 2,000 10,650 10,6500 0,200 45,37
(par.ug.=4*3,14*0,21) 2,638 5,000 13,19
Impalcato D

S4-A

S4-A 5,800 6,0000 0,200 6,96
(par.ug.=4*0,03*3,14) 0,377 2,200 0,83

S4-B *(par.ug.=3,14*0,43*0,43)

S4-B
 *(par.ug.=3,14*0,43*0,43) 0,581 0,200 0,12

(par.ug.=8*0,03*3,14) 0,754 2,200 1,66

P12-A/P13-A/P14-A *(par.ug.=3,00*2)

P12-A/P13-A/P14-A
 *(par.ug.=3,00*2) 6,000 4,450 4,8500 0,200 25,90

P12-B/P14-B

P12-B/P14-B 2,000 5,050 5,9000 0,200 11,92
(par.ug.=4*3,14*0,03) 0,377 2,200 0,83

P13-B

P13-B 5,500 6,3000 0,200 6,93
(par.ug.=6*3,14*0,03) 0,565 2,200 1,24

P11-A

P11-A 2,000 3,450 3,8500 0,200 5,31

P11-B

P11-B 5,250 6,0500 0,200 6,35
(par.ug.=6*0,03*3,14) 0,565 2,200 1,24

SOMMANO dmc 255,50 10,190 2´603,55

1526 / 1643 GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA
B.07.050.c ARMATA Fornitura e posa in opera di giunto per impalcati di

ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avente le caratteris ... e preventivamente accettati dalla D.L. Il
tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 200

GIUNTI

GIUNTI

Impalcato C

P10

P10 9,700 9,70
Impalcato D

P11

P11 9,700 9,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,40 33´983´573,52
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,40 33´983´573,52

SOMMANO ml 19,40 1´482,460 28´759,72

1527 / 1644 GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE
B.07.080 PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO fornitura e posa

in opera di giunto costituito da miscela polimero bituminosa di
collegamento alla paviment ... ezza ed una larghezza massima di
50 cm, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

GIUNTI

GIUNTI

Impalcato C

S3

S3 8,100 8,10
Impalcato D

S4

S4 8,100 8,10

SOMMANO ml 16,20 623,190 10´095,68

OS12-A - Barriere stradali di sicurezza  (SbCat 5)

1528 / 1671 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione

SOVRAPPASSO DI INGRESSO -  RETE DI PROTEZIONE

SOVRAPPASSO DI INGRESSO -  RETE DI PROTEZIONE

rete di protezione 40x40x3 con montanti 2L 100x50x6 - h=2,58 m - [32,00 kg/ml]

rete di protezione 40x40x3 con montanti 2L 100x50x6 - h=
2,58 m - [32,00 kg/ml]
rampa C 64,200 32,000 2´054,40

61,800 32,000 1´977,60
rampa D 90,900 32,000 2´908,80

82,750 32,000 2´648,00
ponte strallato 83,000 32,000 2´656,00

rete di protezione 40x40x3 con montanti 2L 100x50x6 corrimano Ø80 - h=2,90 m - [40,00 kg/ml]

rete di protezione 40x40x3 con montanti 2L 100x50x6 
corrimano Ø80 - h=2,90 m - [40,00 kg/ml]
ponte strallato 99,000 40,000 3´960,00

SOMMANO kg 16´204,80 7,730 125´263,10

Sovrappasso di uscita  (Cat 19)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ....

(SbCat 1)

1529 / 1447 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIAsola perforazione di micropali con andamento
verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale ... sulta e
qualsiasi altro onere perdare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - MICROPALI  

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - MICROPALI  

Diametro esterno micropali Ø250

Diametro esterno micropali Ø250

spalla S1 5,000 5,700 28,50
46,000 8,700 400,20
5,000 5,700 28,50

pila P1 6,000 5,700 34,20
36,000 8,700 313,20
6,000 5,700 34,20

pila P2 6,000 5,700 34,20
33,000 8,700 287,10
6,000 5,700 34,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´194,30 34´147´692,02
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´194,30 34´147´692,02

pila P3 8,000 5,700 45,60
33,000 8,700 287,10
8,000 5,700 45,60

pila P4 6,000 5,700 34,20
58,000 8,700 504,60
5,000 5,700 28,50

pila-antenna A1 7,000 5,700 39,90
79,000 8,700 687,30
4,000 5,700 22,80

SOMMANO   ml 2´889,90 22,050 63´722,30

1530 / 1448 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE fornitura e
B.02.110.b posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura

portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mez ...
ati, muniti di finestrature costituiteda due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti.

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - MICROPALI

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - MICROPALI

Armatura - tubo Ø168.3 sp.10mm - 39.0 kg/ml

Armatura - tubo Ø168.3 sp.10mm - 39.0 kg/ml

Armatura - tubo Ø139.7 sp.12.5mm - 39.5 kg/ml

Armatura - tubo Ø139.7 sp.12.5mm - 39.5 kg/ml

spalla S1 5,000 5,700 39,500 1´125,75
46,000 8,700 39,000 15´607,80
5,000 5,700 39,500 1´125,75

pila P1 6,000 5,700 39,500 1´350,90
36,000 8,700 39,000 12´214,80
6,000 5,700 39,500 1´350,90

pila P2 6,000 5,700 39,000 1´333,80
33,000 8,700 39,000 11´196,90
6,000 5,700 39,000 1´333,80

pila P3 8,000 5,700 39,000 1´778,40
33,000 8,700 39,000 11´196,90
8,000 5,700 39,000 1´778,40

pila P4 6,000 5,700 39,000 1´333,80
58,000 8,700 39,000 19´679,40
5,000 5,700 39,000 1´111,50

pila-antenna A1 7,000 5,700 39,000 1´556,10
79,000 8,700 39,000 26´804,70
4,000 5,700 39,000 889,20

SOMMANO   kg 112´768,80 1,570 177´047,02

1531 / 1449 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A
B.02.105.d GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE pali speciali di fondazione

o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi
od altro, eseguiti  ... sa la fornitura degli eventuali additivi, solo
se ordinata dalla D.L., come da Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - MICROPALI 

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - MICROPALI 

Vedi voce n° 1447 [  ml  2 889.90] 2´889,90

SOMMANO ml 2´889,90 29,170 84´298,38

1532 / 1450 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE di
B.02.115 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura

in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - PUNTONI, PIASTRE E TIRAFONDI

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - PUNTONI, PIASTRE E 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´472´759,72
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´472´759,72

TIRAFONDI

puntone tubolare Ø219.1 sp.4 mm - 21.2 kg/ml

puntone tubolare Ø219.1 sp.4 mm - 21.2 kg/ml

spalla S1 6,500 21,200 137,80
6,000 21,200 127,20

pila P1 6,300 21,200 133,56
6,300 21,200 133,56

pila P2 5,450 21,200 115,54
5,450 21,200 115,54

pila P3 5,300 21,200 112,36
6,000 21,200 127,20

pila P4 6,150 21,200 130,38
6,000 21,200 127,20

pila-antenna A1 6,750 21,200 143,10
11,100 21,200 235,32

SOMMANO   kg 1´638,76 1,460 2´392,59

1533 / 1451 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE di
B.02.115 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura

in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - PUNTONI, PIASTRE E TIRAFONDI

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO  - PUNTONI, PIASTRE E 
TIRAFONDI

piastre e tirafondi - 10% in peso dei puntoni tubolari

piastre e tirafondi - 10% in peso dei puntoni tubolari
Vedi voce n° 1450 [  kg  1 638.76] 0,100 163,88

SOMMANO   kg 163,88 1,460 239,26

1534 / 1452 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE
B.03.031.d 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) conglomerato cementizio a

prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2
secondo le UNI EN-2 ... ge secondo le indicazionie prescrizioni
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVE DI TESTA 

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVE DI TESTA 
spalla S1 28,400 0,8000 0,500 11,36

pila P1 24,200 0,8000 0,500 9,68

pila P2 22,000 0,8000 0,500 8,80

pila P3 24,600 0,8000 0,500 9,84

pila P4 34,950 0,8000 0,500 13,98

pila-antenna A1 45,250 0,8000 0,500 18,10

SOMMANO mc 71,76 123,050 8´830,07

1535 / 1453 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVE DI TESTA 

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVE DI TESTA 

incidenza 250 kg/mc 

incidenza 250 kg/mc 
Vedi voce n° 1452 [mc 71.76] 250,000 17´940,00

SOMMANO kg 17´940,00 1,180 21´169,20

1536 / 1454 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´505´390,84
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´505´390,84

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVE DI TESTA

PARATIA PER SOSTEGNO SCAVO - TRAVE DI TESTA
spalla S1 2,000 28,400 0,500 28,40

2,000 0,8000 0,500 0,80

pila P1 2,000 24,200 0,500 24,20
2,000 0,8000 0,500 0,80

pila P2 2,000 22,000 0,500 22,00
2,000 0,8000 0,500 0,80

pila P3 2,000 24,600 0,500 24,60
2,000 0,8000 0,500 0,80

pila P4 2,000 34,950 0,500 34,95
2,000 0,8000 0,500 0,80

pila-antenna A1 2,000 45,250 0,500 45,25
2,000 0,8000 0,500 0,80

SOMMANO mq 184,20 26,690 4´916,30

1537 / 1455 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO
B.01.021.a LARSSEN

Nolo di palancole metalliche tipo Larssen, pronte per l'uso con
conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS,
compreso trasporto e ritrasporto
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
- DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA A

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA A

muro 2

palancolata

palancolata 16,000 102,000 10,000 16´320,00

SOMMANO mq/sett 16´320,00 0,780 12´729,60

1538 / 1456 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.a LARSSEN

compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta
- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA A

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA A

muro 2

palancolata

palancolata 102,000 102,00

SOMMANO mq 102,00 19,670 2´006,34

1539 / 1460 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

OPERE DI SOSTEGNO - MAGRONE

OPERE DI SOSTEGNO - MAGRONE

rampa A - muro 2

tipo B

tipo B 80,000 3,0000 0,200 48,00

tipo C

tipo C 27,500 3,3000 0,200 18,15

tipo D

tipo D 10,000 3,6000 0,200 7,20

rampa B - muro 3 8,750 2,2000 0,200 3,85

rampa B - muro gettato in opera 16,200 1,4500 0,100 2,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79,55 34´525´043,08
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79,55 34´525´043,08

SOMMANO mc 79,55 91,480 7´277,23

1540 / 1461 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.b Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... izioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA A

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA A

muro 2

cordolo per muro tipo B - h=2,70 m

cordolo per muro tipo B - h=2,70 m 37,500 0,7500 0,400 11,25
12,500 0,7500 0,400 3,75

cordolo per muro tipo B - h=2,90 m

cordolo per muro tipo B - h=2,90 m 29,940 0,7500 0,400 8,98

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m 20,000 0,7500 0,400 6,00

cordolo per muro tipo C - h=3,30 m

cordolo per muro tipo C - h=3,30 m 7,500 0,7500 0,400 2,25

cordolo per muro tipo D - h=3,50 m

cordolo per muro tipo D - h=3,50 m 6,250 0,7500 0,400 1,88

cordolo per muro tipo B - h=3,70 m

cordolo per muro tipo B - h=3,70 m 3,750 0,7500 0,400 1,13

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

muro 3

suola muro gettato in opera

suola muro gettato in opera 16,200 1,4500 0,400 9,40

elevazione muro gettato in opera *(H/peso=(1,15+0,55)/2)

elevazione muro gettato in opera
 *(H/peso=(1,15+0,55)/2) 16,200 0,6500 0,850 8,95

cordolo per muro tipo A - h=1,50 m

cordolo per muro tipo A - h=1,50 m 3,750 0,6500 0,400 0,98

cordolo per muro tipo A - h=1,70 m

cordolo per muro tipo A - h=1,70 m 5,000 0,6500 0,400 1,30

SOMMANO mc 55,87 139,000 7´765,93

1541 / 1462 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.c CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

Vedi voce n° 1461 [mc 55.87] 55,87

SOMMANO mc 55,87 9,050 505,62

1542 / 1463 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA A

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA A

muro 2

incidenza 250 kg/mc

cordolo per muro tipo B - h=2,70 m

cordolo per muro tipo B - h=2,70 m 11,250 250,000 2´812,50
3,750 250,000 937,50

cordolo per muro tipo B - h=2,90 m

cordolo per muro tipo B - h=2,90 m 8,980 250,000 2´245,00

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m 6,000 250,000 1´500,00

cordolo per muro tipo C - h=3,30 m

cordolo per muro tipo C - h=3,30 m 2,250 250,000 562,50

cordolo per muro tipo D - h=3,50 m

cordolo per muro tipo D - h=3,50 m 1,880 250,000 470,00

cordolo per muro tipo B - h=3,70 m

cordolo per muro tipo B - h=3,70 m 1,130 250,000 282,50

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´810,00 34´540´591,86
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´810,00 34´540´591,86

muro 3

incidenza 120 kg/mc

suola muro gettato in opera

suola muro gettato in opera 9,400 120,000 1´128,00

elevazione muro gettato in opera

elevazione muro gettato in opera 8,950 120,000 1´074,00
incidenza 250 kg/mc

cordolo per muro tipo A - h=1,50 m

cordolo per muro tipo A - h=1,50 m 0,980 250,000 245,00

cordolo per muro tipo A - h=1,70 m

cordolo per muro tipo A - h=1,70 m 1,300 250,000 325,00

SOMMANO kg 11´582,00 1,180 13´666,76

1543 / 1464 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA A

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA A

muro 2

cordolo per muro tipo B - h=2,70 m

cordolo per muro tipo B - h=2,70 m 37,500 0,400 15,00
12,500 0,400 5,00

cordolo per muro tipo B - h=2,90 m

cordolo per muro tipo B - h=2,90 m 29,940 0,400 11,98

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m

cordolo per muro tipo C - h=3,10 m 20,000 0,400 8,00

cordolo per muro tipo C - h=3,30 m

cordolo per muro tipo C - h=3,30 m 7,500 0,400 3,00

cordolo per muro tipo D - h=3,50 m

cordolo per muro tipo D - h=3,50 m 6,250 0,400 2,50

cordolo per muro tipo B - h=3,70 m

cordolo per muro tipo B - h=3,70 m 3,750 0,400 1,50

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

muro 3

suola muro gettato in opera

suola muro gettato in opera 2,000 16,200 0,400 12,96
2,000 1,4500 0,400 1,16

elevazione muro gettato in opera *(H/peso=(1,15+0,55)/2)

elevazione muro gettato in opera
 *(H/peso=(1,15+0,55)/2) 2,000 16,200 0,850 27,54

2,000 0,6500 0,550 0,72

cordolo per muro tipo A - h=1,50 m

cordolo per muro tipo A - h=1,50 m 3,750 0,400 1,50

cordolo per muro tipo A - h=1,70 m

cordolo per muro tipo A - h=1,70 m 5,000 0,400 2,00

SOMMANO mq 92,86 26,690 2´478,43

1544 / 1465 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40
B.08.033.a N/mmqcostituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato

vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq,
prefabbricati in se ... ggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato. -
ALTEZZA FINO A M 2,00

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

muro 3

tipo A - h=1,50 m

tipo A - h=1,50 m 3,750 1,500 5,63

tipo A - h=1,70 m

tipo A - h=1,70 m 5,000 1,700 8,50

SOMMANO mq 14,13 170,950 2´415,52

1545 / 1466 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40
B.08.033.b N/mmq costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato

vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq,
prefabbricati in s ...  a tergo del muro e l'eventuale coronamento
in sommità. Per altezza netta del prefabbricato - ALTEZZA DA
M 2,01 A M 4,00

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA A

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA A

muro 2

tipo B - h=2,70 m

tipo B - h=2,70 m 37,500 2,700 101,25
12,500 2,700 33,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 135,00 34´559´152,57
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 135,00 34´559´152,57

tipo B - h=2,90 m

tipo B - h=2,90 m 29,940 2,900 86,83

tipo C - h=3,10 m

tipo C - h=3,10 m 20,000 3,100 62,00

tipo C - h=3,30 m

tipo C - h=3,30 m 7,500 3,300 24,75

tipo D - h=3,50 m

tipo D - h=3,50 m 6,250 3,500 21,88

tipo B - h=3,70 m

tipo B - h=3,70 m 3,750 3,700 13,88
6,04
4,64

SOMMANO mq 355,02 188,280 66´843,17

1546 / 1467 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER
B.08.005 PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO sovrapprezzo

all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati
per rivestimento del parament ...  2, che dovessero essere
richieste per ragioni estetiche od ambientali ed eseguite in luogo
del rivestimento in pietrame

OPERE DI SOSTEGNO - RIVESTIMENTO MURI

OPERE DI SOSTEGNO - RIVESTIMENTO MURI

rampa A - muro 2
Vedi voce n° 1466 [mq 355.02] 355,02

SOMMANO mq 355,02 55,110 19´565,15

1547 / 1468 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 complete di ra ... si a led, la posa in opera, nonché
qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

muro 3

per muro gettato in opera

per muro gettato in opera 16,200 16,20

per muro tipo A - h=1,50 m

per muro tipo A - h=1,50 m 3,750 3,75

per muro tipo A - h=1,70 m

per muro tipo A - h=1,70 m 5,000 5,00

SOMMANO m 24,95 110,760 2´763,46

1548 / 1469 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI pannelli in cls aventi la resistenza

RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, dell ... incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio
in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in
verticale

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA A

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA A

muro 2

veletta per muro tipo B - h=2,70 m

veletta per muro tipo B - h=2,70 m 37,500 0,400 15,00
12,500 0,400 5,00

veletta per muro tipo B - h=2,90 m

veletta per muro tipo B - h=2,90 m 30,000 0,400 12,00

veletta per muro tipo C - h=3,10 m

veletta per muro tipo C - h=3,10 m 20,000 0,400 8,00

veletta per muro tipo C - h=3,30 m

veletta per muro tipo C - h=3,30 m 7,500 0,400 3,00

veletta per muro tipo D - h=3,50 m

veletta per muro tipo D - h=3,50 m 6,250 0,400 2,50

veletta per muro tipo B - h=3,70 m

veletta per muro tipo B - h=3,70 m 3,750 0,400 1,50

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

OPERE DI SOSTEGNO - RAMPA B

muro 3

veletta per muro tipo A - h=1,50 m

veletta per muro tipo A - h=1,50 m 3,750 0,400 1,50

veletta per muro tipo A - h=1,70 m

veletta per muro tipo A - h=1,70 m 5,000 0,400 2,00

SOMMANO mq 50,50 37,950 1´916,48

1549 / 1470 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´650´240,83
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´650´240,83

B.02.040.a FANGHI BENTONITICI eseguiti con perforazione a
percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L.
con fusto formato da calces ... ofondità di un diametro. Per ogni
metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. - DIAMETRI MM 800

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PALI

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PALI

Pile 1-2-3-6 *(par.ug.=4*8) 32,000 18,000 576,00
Pile 4-5 *(par.ug.=2*12) 24,000 18,000 432,00
Spalle 1-2 *(par.ug.=2*16) 32,000 18,000 576,00
Pila-Antenna A1 *(par.ug.=1*24) 24,000 23,000 552,00

SOMMANO ml 2´136,00 140,320 299´723,52

1550 / 1471 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PALI 

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PALI 

Incidenza 140 kg/mc - (Apalo = 0,50 mq)

Incidenza 140 kg/mc - (Apalo = 0,50 mq)
Vedi voce n° 1470 [ml 2 136.00] 0,500 140,000 149´520,00

SOMMANO kg 149´520,00 1,180 176´433,60

1551 / 1472 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PALI PLINTO

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PALI PLINTO

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra
Spalle 1-2 1´026,81
Pile 1-2-3-4-5-6 1´796,90
Pila-Antenna A1 984,03

SOMMANO mq 3´807,74 7,330 27´910,73

1552 / 1473 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

FONDAZIONI PILE E SPALLE - MAGRONE PLINTO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - MAGRONE PLINTO

Spalla S1
9,400 9,0000 0,200 16,92

Pila P1
9,000 4,2000 0,200 7,56

Pila P2
9,000 4,2000 0,200 7,56

Pila P3
9,000 4,2000 0,200 7,56

Pila P4
9,000 6,6000 0,200 11,88

Pila-Antenna A1
13,800 9,0000 0,200 24,84

Pila P5
9,000 6,6000 0,200 11,88

Pila P6
9,000 4,2000 0,200 7,56

Spalla S2
9,400 9,0000 0,200 16,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112,68 35´154´308,68
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112,68 35´154´308,68

SOMMANO mc 112,68 91,480 10´307,97

1553 / 1474 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE
B.03.031.d 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) conglomerato cementizio a

prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2
secondo le UNI EN-2 ... ge secondo le indicazionie prescrizioni
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

Spalla S1
9,200 8,8000 2,000 161,92

Pila P1
8,800 4,0000 2,000 70,40

Pila P2
8,800 4,0000 2,000 70,40

Pila P3
8,800 4,0000 2,000 70,40

Pila P4
8,800 6,4000 2,000 112,64

Pila-Antenna A1
13,600 8,8000 2,000 239,36

Pila P5
8,800 6,4000 2,000 112,64

Pila P6
8,800 4,0000 2,000 70,40

Spalla S2
9,200 8,8000 2,000 161,92

SOMMANO mc 1´070,08 123,050 131´673,34

1554 / 1475 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

Incidenza 80 kg/mc

Incidenza 80 kg/mc
Vedi voce n° 1474 [mc 1 070.08] 80,000 85´606,40

SOMMANO kg 85´606,40 1,180 101´015,55

1555 / 1476 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PLINTO

FONDAZIONE PILE E SPALLE - PLINTO

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra
Spalle 1-2 659,76
Pile 1-2-3-4-5-6 1´032,67
Pila-Antenna A1 487,65

SOMMANO mq 2´180,08 7,330 15´979,99

1556 / 1477 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - PLINTO

Spalla S1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´413´285,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´413´285,53

(lung.=9,200*2+8,8*2) 36,000 2,000 72,00
Pila P1
(lung.=8,800*2+4*2) 25,600 2,000 51,20
Pila P2
(lung.=8,800*2+4*2) 25,600 2,000 51,20
Pila P3
(lung.=8,800*2+4*2) 25,600 2,000 51,20
Pila P4
(lung.=8,800*2+6,4*2) 30,400 2,000 60,80
Pila-Antenna A1
(lung.=13,600*2+8,8*2) 44,800 2,000 89,60
Pila P5
(lung.=8,800*2+6,4*2) 30,400 2,000 60,80
Pila P6
(lung.=8,800*2+4*2) 25,600 2,000 51,20
Spalla S2
(lung.=9,200*2+8,8*2) 36,000 2,000 72,00

SOMMANO mq 560,00 26,690 14´946,40

1557 / 1478 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

ELEVAZIONE SPALLE - MAGRONE SOLETTA FLOTTANTE 

ELEVAZIONE SPALLE - MAGRONE SOLETTA FLOTTANTE 

Spalla S1 6,500 4,0000 0,100 2,60

Spalla S2 6,500 4,0000 0,100 2,60

SOMMANO mc 5,20 91,480 475,70

1558 / 1479 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalla S1

paramento

paramento 7,800 1,6500 2,300 29,60

muri di risvolto

muri di risvolto 2,300 5,450 12,54
2,300 5,450 12,54
1,820 5,450 9,92
0,500 5,450 2,73

soletta flottante

soletta flottante 6,500 4,0000 0,250 6,50

paraghiaia

paraghiaia 7,800 0,4000 1,900 5,93

velette

velette 1,250 0,2500 1,100 0,34
1,250 0,2500 1,100 0,34

Spalla S2

paramento

paramento 7,800 1,6500 2,580 33,20

muri di risvolto

muri di risvolto 2,580 5,450 14,06
2,580 5,450 14,06
1,820 5,450 9,92
0,500 5,450 2,73

soletta flottante

soletta flottante 6,500 4,0000 0,250 6,50

paraghiaia

paraghiaia 7,800 0,4000 1,900 5,93

velette

velette 1,250 0,2500 1,100 0,34
1,250 0,2500 1,100 0,34

SOMMANO mc 167,52 147,000 24´625,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´453´333,07
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´453´333,07

1559 / 1480 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.f CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalle S1-S2
Vedi voce n° 1479 [mc 167.52] 167,52

SOMMANO mc 167,52 3,380 566,22

1560 / 1481 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.g CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalle S1-S2
Vedi voce n° 1479 [mc 167.52] 167,52

SOMMANO mc 167,52 7,790 1´304,98

1561 / 1482 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalle S1-S2

Incidenza 80 kg/mc

Incidenza 80 kg/mc
Vedi voce n° 1479 [mc 167.52] 80,000 13´401,60

SOMMANO kg 13´401,60 1,180 15´813,89

1562 / 1483 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra
Spalle S1-S2 341,30

SOMMANO mq 341,30 7,330 2´501,73

1563 / 1484 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalla S1

paramento

paramento 7,800 2,300 17,94
6,500 2,300 14,95

2,000 1,650 2,300 7,59

muri di risvolto *(par.ug.=22,63*2)

muri di risvolto
 *(par.ug.=22,63*2) 45,260 45,26

(par.ug.=23,51*2) 47,020 47,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 132,76 35´473´519,89
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132,76 35´473´519,89

2,000 0,650 4,210 5,47
2,000 0,650 4,050 5,27

paraghiaia

paraghiaia 2,000 6,500 1,900 24,70

velette

velette 2,000 1,250 1,300 3,25
0,2500 1,300 0,33

2,000 1,250 1,300 3,25
0,2500 1,300 0,33

Spalla S2

paramento

paramento 7,800 2,580 20,12
6,500 2,580 16,77

2,000 1,650 2,580 8,51

muri di risvolto *(par.ug.=24,87*2)

muri di risvolto
 *(par.ug.=24,87*2) 49,740 49,74

(par.ug.=23,99*2) 47,980 47,98
2,000 0,650 4,460 5,80

paraghiaia

paraghiaia 2,000 6,500 1,900 24,70

velette

velette 2,000 1,250 1,300 3,25
0,2500 1,300 0,33

2,000 1,250 1,300 3,25
0,2500 1,300 0,33

SOMMANO mq 356,14 26,690 9´505,38

1564 / 1485 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI pannelli in cls aventi la resistenza

RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, dell ... incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio
in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in
verticale

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalla S1 2,000 5,850 0,500 5,85

Spalla S2 2,000 5,850 0,500 5,85

SOMMANO mq 11,70 37,950 444,02

1565 / 1486 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

Spalla S1

paramento

paramento 7,800 2,300 17,94
6,500 2,300 14,95

2,000 1,650 2,300 7,59

muri di risvolto *(par.ug.=22,63*2)

muri di risvolto
 *(par.ug.=22,63*2) 45,260 45,26

(par.ug.=23,51*2) 47,020 47,02
2,000 0,650 4,210 5,47
2,000 0,650 4,050 5,27

paraghiaia

paraghiaia 2,000 6,500 1,900 24,70

parte superiore piana (paraghiaia,muri e param.to)

parte superiore piana (paraghiaia,muri e param.to) 18,67

velette

velette 2,000 7,100 1,300 18,46
2,000 7,100 1,300 18,46

Spalla S2

paramento

paramento 7,800 2,580 20,12
6,500 2,580 16,77

2,000 1,650 2,580 8,51

muri di risvolto *(par.ug.=24,87*2)

muri di risvolto
 *(par.ug.=24,87*2) 49,740 49,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 318,93 35´483´469,29
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 318,93 35´483´469,29

(par.ug.=23,99*2) 47,980 47,98
2,000 0,650 4,460 5,80

paraghiaia

paraghiaia 2,000 6,500 1,900 24,70

parte superiore piana (paraghiaia,muri e param.to)

parte superiore piana (paraghiaia,muri e param.to) 18,67

velette

velette 2,000 6,500 1,300 16,90
2,000 6,500 1,300 16,90

SOMMANO mq 449,88 21,570 9´703,91

1566 / 1487 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

Spalle S1-S2 (n.2 per spalla) *(par.ug.=2,00*2) 4,000 0,800 0,8000 0,300 0,77

SOMMANO mc 0,77 140,140 107,91

1567 / 1488 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

Spalla S1-S2
Vedi voce n° 1487 [mc 0.77] 0,77

SOMMANO mc 0,77 3,220 2,48

1568 / 1489 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.o CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF4

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

Spalla S1-S2
Vedi voce n° 1487 [mc 0.77] 0,77

SOMMANO mc 0,77 9,390 7,23

1569 / 1490 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.m CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

Spalle S1-S2
Vedi voce n° 1487 [mc 0.77] 0,77

SOMMANO mc 0,77 6,587 5,07

1570 / 1491 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

Spalle S1-S2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´493´295,89
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´493´295,89

Incidenza 250 kg/mc

Incidenza 250 kg/mc
Vedi voce n° 1487 [mc 0.77] 250,000 192,50

SOMMANO kg 192,50 1,180 227,15

1571 / 1492 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE SPALLE - BAGGIOLI

consumo 300 gr/ml di barra

consumo 300 gr/ml di barra

Spalle S1-S2

Spalle S1-S2 5,88

SOMMANO mq 5,88 7,330 43,10

1572 / 1493 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

baggioli *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,8*4)

baggioli
 *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,8*4) 4,000 3,200 0,300 3,84

SOMMANO mq 3,84 26,690 102,49

1573 / 1494 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

ELEVAZIONE SPALLE

ELEVAZIONE SPALLE

baggioli *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,8*4)

baggioli
 *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,8*4) 4,000 3,200 0,300 3,84

(par.ug.=2*2) 4,000 0,800 0,8000 2,56

SOMMANO mq 6,40 21,570 138,05

1574 / 1495 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE

Pila P1

fusto *(par.ug.=2,58*0,69)

fusto
 *(par.ug.=2,58*0,69) 1,780 1,78

0,16

pulvino

pulvino 12,62
Pila P2

fusto *(par.ug.=2,58*2,59)

fusto
 *(par.ug.=2,58*2,59) 6,682 6,68

0,16

pulvino

pulvino 12,62
Pila P3

fusto *(par.ug.=2,58*4,29)

fusto
 *(par.ug.=2,58*4,29) 11,068 11,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45,09 35´493´806,68
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,09 35´493´806,68

0,16

pulvino

pulvino 12,62
Pila P4

fusto *(par.ug.=5,8*4,78)

fusto
 *(par.ug.=5,8*4,78) 27,724 27,72

0,62

pulvino

pulvino 29,27

Pila-Antenna A1

fusto

fusto 46,75

fusto antenna

fusto antenna 78,40

pulvino

pulvino 31,98

antenna

antenna 111,60

Pila P5

fusto *(par.ug.=5,8*3,28)

fusto
 *(par.ug.=5,8*3,28) 19,024 19,02

0,62

pulvino

pulvino 29,27
Pila P6

fusto *(par.ug.=2,58*1,59)

fusto
 *(par.ug.=2,58*1,59) 4,102 4,10

0,16

pulvino

pulvino 12,62

SOMMANO mc 450,00 147,000 66´150,00

1575 / 1496 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.f CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE
Vedi voce n° 1495 [mc 450.00] 450,00

SOMMANO mc 450,00 3,380 1´521,00

1576 / 1497 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.g CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE
Vedi voce n° 1495 [mc 450.00] 450,00

SOMMANO mc 450,00 7,790 3´505,50

1577 / 1498 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE

Incidenza 140 kg/mc

Incidenza 140 kg/mc
Vedi voce n° 1495 [mc 450.00] 140,000 63´000,00

SOMMANO kg 63´000,00 1,180 74´340,00

1578 / 1499 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici
ELEVAZIONE PILE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´639´323,18
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´639´323,18

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra
Pile 1-2-3-4-5-6 612,52
Pila-Antenna A1 958,10

SOMMANO mq 1´570,62 7,330 11´512,64

1579 / 1500 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE

Pila P1

fusto *(par.ug.=6,33*0,69)

fusto
 *(par.ug.=6,33*0,69) 4,368 4,37

0,97

pulvino

pulvino 30,49
Pila P2

fusto *(par.ug.=6,33*2,59)

fusto
 *(par.ug.=6,33*2,59) 16,395 16,40

0,97

pulvino

pulvino 30,49
Pila P3

fusto *(par.ug.=6,33*0,69)

fusto
 *(par.ug.=6,33*0,69) 4,368 4,37

0,97

pulvino

pulvino 30,49
Pila P4

fusto *(par.ug.=9,5*4,78)

fusto
 *(par.ug.=9,5*4,78) 45,410 45,41

2,25

pulvino

pulvino 44,28

Pila-Antenna A1

fusto

fusto 62,31

fusto antenna

fusto antenna 93,71

pulvino

pulvino 41,46

antenna

antenna 495,34

Pila P5

fusto *(par.ug.=9,5*3,28)

fusto
 *(par.ug.=9,5*3,28) 31,160 31,16

2,25

pulvino

pulvino 44,28
Pila P6

fusto *(par.ug.=6,33*1,52)

fusto
 *(par.ug.=6,33*1,52) 9,622 9,62

0,97

pulvino

pulvino 30,49

SOMMANO mq 1´023,05 26,690 27´305,20

1580 / 1501 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

ELEVAZIONE PILE

ELEVAZIONE PILE

Pila P1

fusto *(par.ug.=6,33*0,69)

fusto
 *(par.ug.=6,33*0,69) 4,368 4,37

0,97

pulvino

pulvino 30,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35,83 35´678´141,02
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 35,83 35´678´141,02

13,42
Pila P2

fusto *(par.ug.=6,33*2,59)

fusto
 *(par.ug.=6,33*2,59) 16,395 16,40

0,97

pulvino

pulvino 30,49
13,42

Pila P3

fusto *(par.ug.=6,33*4,29)

fusto
 *(par.ug.=6,33*4,29) 27,156 27,16

0,97

pulvino

pulvino 30,49
13,42

Pila P4

fusto *(par.ug.=9,5*4,78)

fusto
 *(par.ug.=9,5*4,78) 45,410 45,41

2,25

pulvino

pulvino 44,28
17,90

Pila-Antenna A1

fusto

fusto 62,31

fusto antenna

fusto antenna 93,71

pulvino

pulvino 41,46
14,62

antenna

antenna 495,34
1,84

Pila P5

fusto *(par.ug.=9,5*3,28)

fusto
 *(par.ug.=9,5*3,28) 31,160 31,16

2,25

pulvino

pulvino 44,28
17,90

Pila P6

fusto *(par.ug.=6,33*1,59)

fusto
 *(par.ug.=6,33*1,59) 10,065 10,07

0,97

pulvino

pulvino 30,49
13,42

SOMMANO mq 1´152,23 21,570 24´853,60

1581 / 1502 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

Pila P1-P2-P3-P6 (n.2 per pila) *(par.ug.=2*4) 8,000 0,800 0,8000 0,300 1,54
Pila P4-P5 (n.4 per pila) *(par.ug.=4*2) 8,000 0,800 0,8000 0,300 1,54
Pila-Antenna A1 *(par.ug.=2*1) 2,000 0,800 0,8000 0,300 0,38

SOMMANO mc 3,46 140,140 484,88

1582 / 1503 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 
Vedi voce n° 1502 [mc 3.46] 3,46

SOMMANO mc 3,46 3,220 11,14

1583 / 1504 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.o CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´703´490,64
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´703´490,64

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF4

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 
Vedi voce n° 1502 [mc 3.46] 3,46

SOMMANO mc 3,46 9,390 32,49

1584 / 1505 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.m CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI

Vedi voce n° 1502 [mc 3.46] 3,46

SOMMANO mc 3,46 6,587 22,79

1585 / 1506 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

Incidenza 250 kg/mc

Incidenza 250 kg/mc
Vedi voce n° 1502 [mc 3.46] 250,000 865,00

SOMMANO kg 865,00 1,180 1´020,70

1586 / 1507 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

consumo 300 gr/ml di barra

consumo 300 gr/ml di barra
Pile 1-2-3-4-5-6 16,34
Pila-Antenna A1 2,02

SOMMANO mq 18,36 7,330 134,58

1587 / 1508 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

Pila P1-P2-P3-P6 (n.2 per pila) *(par.ug.=2*4)*(lung.=0,800*4) 8,000 3,200 0,300 7,68
Pila P4-P5 (n.4 per pila) *(par.ug.=4*2)*(lung.=0,800*4) 8,000 3,200 0,300 7,68
Pila-Antenna A1 *(par.ug.=2*1)*(lung.=0,800*4) 2,000 3,200 0,300 1,92

SOMMANO mq 17,28 26,690 461,20

1588 / 1509 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

ELEVAZIONE PILE - BAGGIOLI 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´705´162,40
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´705´162,40

Pila P1-P2-P3-P6 (n.2 per pila) *(par.ug.=2*4)*(lung.=0,800*4) 8,000 3,200 0,300 7,68
(par.ug.=2*4) 8,000 0,800 0,8000 5,12
Pila P4-P5 (n.4 per pila) *(par.ug.=4*2)*(lung.=0,800*4) 8,000 3,200 0,300 7,68
(par.ug.=2*4) 8,000 0,800 0,8000 5,12
Pila-Antenna A1 *(par.ug.=2*1)*(lung.=0,800*4) 2,000 3,200 0,300 1,92
(par.ug.=2*1) 2,000 0,800 0,8000 1,28

SOMMANO mq 28,80 21,570 621,22

1589 / 1510 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE di
B.02.115 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura

in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo

CONTROVENTI - ANTENNA

CONTROVENTI - ANTENNA

UPN 200 [25,3 kg/ml] *(par.ug.=9*2) 18,000 1,940 25,300 883,48
(par.ug.=1*2) 2,000 1,690 25,300 85,51
Tubi 219,1x12 mm [61,3 kg/ml] *(par.ug.=2*10,00) 20,000 1,000 61,300 1´226,00

piastre, ancoraggi, etc. 320,000 320,00

SOMMANO   kg 2´514,99 1,460 3´671,89

1590 / 1511 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A
B.05.06 CALDO Sovrapprezzo all'acciaio anche in barre tonde per

cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale
data con zincatura min ... mpresa tra 60 e 100 micron effettuata
con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto

CONTROVENTI - ANTENNA

CONTROVENTI - ANTENNA

Vedi voce n° 1510 [  kg  2 514.99] 2´514,99

SOMMANO kg 2´514,99 0,550 1´383,24

1591 / 1512 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione

GRIGLIATI IN ORSOGRIL - ANTENNA

GRIGLIATI IN ORSOGRIL - ANTENNA

maglia 22x76 - piatto 25x3 11,680 1,0000 28,900 337,55

SOMMANO kg 337,55 7,730 2´609,26

1592 / 1531 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
B.05.017.c costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche

per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso
la f ... o nelle Norme Tecniche, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfettaregola d'arte
- ACCIAIO LAMINATO S355

IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA

IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA

Impalcato A - incidenza 220 kg/mq
S1-P1 19,000 8,0000 220,000 33´440,00
P1-P2 24,000 8,0000 220,000 42´240,00
P2-P3 24,000 8,1500 220,000 43´032,00
P3-P4 19,600 9,3500 220,000 40´317,20

Impalcato A - incidenza 590 kg/mq
P4-A1 440,000 590,000 259´600,00

Impalcato B - incidenza 590 kg/mq
A1-P5 440,000 590,000 259´600,00

Impalcato B - incidenza 220 kg/mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´229,20 35´713´448,01
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R I P O R T O 678´229,20 35´713´448,01

P5-P6 22,050 8,4000 220,000 40´748,40
P6-S2 21,450 8,0000 220,000 37´752,00

SOMMANO   kg 756´729,60 2,210 1´672´372,42

1593 / 1532 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A
B.05.06 CALDO Sovrapprezzo all'acciaio anche in barre tonde per

cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale
data con zincatura min ... mpresa tra 60 e 100 micron effettuata
con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto

IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA

IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA

Vedi voce n° 1531 [  kg  756 729.60] 756´729,60

SOMMANO kg 756´729,60 0,550 416´201,28

1594 / 1533 Fornitura  e posa in opera di stralli a trefoli paralleli, costituiti
A.P.002 per la parte resistente da trefoli a sette fili in acciaio armonico a

basso rilassamento, di sezione resistent ... a filo esterno
ancoraggio a filo esterno ancoraggio, nella configurazione della
struttura con i soli carichi permanenti.

PONTE STRALLATO - STRALLI

PONTE STRALLATO - STRALLI
14389,000 14´389,00

SOMMANO ml 14´389,00 9,000 129´501,00

1595 / 1534 Sovrapprezzo  alla  voce  NP.002.001  per  l'impiego   di  guaina
A.P.003 esterna  con  risalti elicoidali atti a ridurre le vibrazioni indotte

dall'effetto combinato di pioggia e vento.P ... a filo esterno
ancoraggio a filo esterno ancoraggio, nella configurazione della
struttura con i soli carichi permanenti.

PONTE STRALLATO - STRALLI

PONTE STRALLATO - STRALLI

Vedi voce n° 1533 [ml 14 389.00] 14´389,00

SOMMANO ml 14´389,00 0,400 5´755,60

1596 / 1535 Fornitura  e posa in opera di testate d'ancoraggio di tipo fisso per
A.P.004 stralli di cui all'art. 01, inclusi blocco di ancoraggio, morsetterie,

cappuccio di protezione,   deviatore   i ... di ancoraggio e per
ogni trefolo ancorabile alla testata (tiro massimo ammissibile in
esercizio 125, 55 KN per trefolo).

PONTE STRALLATO - STRALLI

PONTE STRALLATO - STRALLI

piastre di ancoraggio superiori 434,00

SOMMANO cad 434,00 200,000 86´800,00

1597 / 1536 Fornitura  e posa  in opera  di testate  d'ancoraggio  di tipo
A.P.005 regolabile per stralli di cui all'art. 01, inclusi blocco di

ancoraggio, ghiera di regolazione, morsetterie, cappucci ...  di
ancoraggio e per ogni trefolo ancorabile alla testata (tiro
massimo ammissibile in esercizio 125,55 KN per trefolo).

PONTE STRALLATO - STRALLI

PONTE STRALLATO - STRALLI

piastre di ancoraggio inferiori 434,00

SOMMANO cad 434,00 310,000 134´540,00

1598 / 1537 COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE coppella (dalla) prefabbricata,

confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37
N/mmq ed armata con acci ... vi prefabbricate e varate; in tal

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´158´618,31
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R I P O R T O 38´158´618,31

caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di
calcestruzzo della coppella

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Impalcato A
S1-P1 *(larg.=8,000-0,3) 19,000 7,7000 146,30
P1-P2 *(larg.=8,000-0,3) 24,000 7,7000 184,80
P2-P3 *(larg.=8,150-0,3) 24,000 7,8500 188,40
P3-P4 *(larg.=9,350-0,3) 19,600 9,0500 177,38

Impalcato B
P5-P6 *(larg.=8,400-0,3) 22,050 8,1000 178,61
P6-S2 *(larg.=8,000-0,3) 21,450 7,7000 165,17

SOMMANO   mq 1´040,66 34,950 36´371,07

1599 / 1538 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Impalcato A
S1-P1 19,000 8,0000 0,190 28,88
P1-P2 24,000 8,0000 0,190 36,48
P2-P3 24,000 8,1500 0,190 37,16
P3-P4 19,600 9,3500 0,190 34,82

Impalcato B
P5-P6 22,050 8,4000 0,190 35,19
P6-S2 21,450 8,0000 0,190 32,60

SOMMANO mc 205,13 140,140 28´746,92

1600 / 1539 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.n CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Vedi voce n° 1538 [mc 205.13] 205,13

SOMMANO mc 205,13 5,610 1´150,78

1601 / 1540 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Vedi voce n° 1538 [mc 205.13] 205,13

SOMMANO mc 205,13 3,220 660,52

1602 / 1541 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Incidenza 220 kg/mc 

Incidenza 220 kg/mc 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´225´547,60
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 38´225´547,60

Vedi voce n° 1538 [mc 205.13] 220,000 45´128,60

SOMMANO kg 45´128,60 1,180 53´251,75

1603 / 1542 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

consumo 300 gr/ml di barra

consumo 300 gr/ml di barra
Impalcato A 769,46
Impalcato B 379,80

SOMMANO mq 1´149,26 7,330 8´424,08

1604 / 1543 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI

Impalcato A
S1-P1 *(larg.=0,800+0,8-0,05*2) 19,000 1,5000 0,150 4,28
P1-P2 *(larg.=0,8+0,8-,05*2) 24,000 1,5000 0,150 5,40
P2-P3 *(larg.=0,85+0,81-,05*2) 24,000 1,5600 0,150 5,62
P3-P4 *(larg.=0,82+1,93-,05*2) 19,600 2,6500 0,150 7,79

Ponte strallato
P4-A1 *(larg.=2,35+0,75) 45,360 3,1000 0,150 21,09
A1-P5 *(larg.=2,35+0,75) 45,360 3,1000 0,150 21,09

Impalcato B
P5-P6 *(larg.=1,13+0,8-,05*2) 22,050 1,8300 0,150 6,05
P6-S2 *(larg.=0,8+0,8-,05*2) 21,450 1,5000 0,150 4,83

SOMMANO mc 76,15 140,140 10´671,66

1605 / 1544 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI

Vedi voce n° 1543 [mc 76.15] 76,15

SOMMANO mc 76,15 3,220 245,20

1606 / 1545 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.m CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI

Vedi voce n° 1543 [mc 76.15] 76,15

SOMMANO mc 76,15 6,587 501,60

1607 / 1546 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.o CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´298´641,89
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R I P O R T O 38´298´641,89

IMPALCATO - CORDOLI 

IMPALCATO - CORDOLI 

Vedi voce n° 1543 [mc 76.15] 76,15

SOMMANO mc 76,15 9,390 715,05

1608 / 1547 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI

Incidenza 220 kg/mc

Incidenza 220 kg/mc
Vedi voce n° 1543 [mc 76.15] 220,000 16´753,00

SOMMANO kg 16´753,00 1,180 19´768,54

1609 / 1548 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI

consumo 300 gr/ml di barra

consumo 300 gr/ml di barra
Impalcato A 206,27
Impalcato B 149,26

SOMMANO mq 355,53 7,330 2´606,03

1610 / 1549 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI pannelli in cls aventi la resistenza

RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, dell ... incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio
in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in
verticale

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

Impalcato A
S1-P1 19,000 0,8400 15,96

19,000 0,8400 15,96
P1-P2 24,000 0,8400 20,16

24,000 0,8400 20,16
P2-P3 24,650 0,8400 20,71

23,350 0,8400 19,61
P3-P4 21,350 0,8400 17,93

17,900 0,8400 15,04

Impalcato B
P5-P6 23,250 0,8400 19,53

20,900 0,8400 17,56
P6-S2 21,450 0,8400 18,02

21,450 0,8400 18,02

SOMMANO mq 218,66 37,950 8´298,15

1611 / 1550 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

Impalcato A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´330´029,66
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R I P O R T O 38´330´029,66

S1-P1 19,000 0,1500 2,85
19,000 0,1500 2,85

P1-P2 24,000 0,1500 3,60
24,000 0,1500 3,60

P2-P3 24,650 0,1500 3,70
23,350 0,1500 3,50

P3-P4 21,350 0,1500 3,20
17,900 0,1500 2,69

Ponte strallato
P4-A1 41,200 0,1500 6,18

49,500 0,1500 7,43
A1-P5 41,200 0,1500 6,18

49,500 0,1500 7,43

Impalcato B
P5-P6 23,250 0,1500 3,49

20,900 0,1500 3,14
P6-S2 21,450 0,1500 3,22

21,450 0,1500 3,22

SOMMANO mq 66,28 26,690 1´769,01

1612 / 1551 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

IMPALCATO - SOLETTA E INTRADOSSO SOLETTE

IMPALCATO - SOLETTA E INTRADOSSO SOLETTE

Impalcato A
S1-P1 *(larg.=8-0,2*2+0,48*2) 19,000 8,5600 162,64
P1-P2 *(larg.=8,000-0,2*2+0,48*2) 24,000 8,5600 205,44
P2-P3 *(larg.=8,150-0,2*2+0,48*2) 24,000 8,7100 209,04
P3-P4 *(larg.=9,350-0,2*2+0,48*2) 19,600 9,9100 194,24

Impalcato B
P5-P6 *(larg.=8,400-0,2*2+0,48*2) 22,050 8,9600 197,57
P6-S2 *(larg.=8,000-0,2*2+0,48*2) 21,450 8,5600 183,61

SOMMANO mq 1´152,54 21,570 24´860,29

1613 / 1552 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
B.06.011 D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO delle solette di ponte per la

protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati
ecc.) nonchè per l'iso ... redosata a tre componenti con spessore
di 2 mm. Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di
mm 2 di trattamento

IMPALCATO - SOLETTA CORDOLI E VELETTE

IMPALCATO - SOLETTA CORDOLI E VELETTE

Impalcato A
S1-P1 *(larg.=0,800+0,8-0,05*2+0,84*2+6,5+0,3) 19,000 9,9800 189,62
P1-P2 *(larg.=0,8+0,8-,05*2+6,5+0,84*2+0,3) 24,000 9,9800 239,52
P2-P3 *(larg.=0,85+0,81-,05*2+0,84*2+6,5+0,3) 24,000 10,0400 240,96
P3-P4 *(larg.=0,82+1,93-,05*2+6,5+0,84*2+0,3) 19,600 11,1300 218,15
P4-A1 (solo cordoli) 41,200 0,9500 39,14
P4-A1 (solo cordoli) 49,500 2,6500 131,18

Impalcato B
A1-P5 (solo cordoli) 41,200 0,9500 39,14
A1-P5 (solo cordoli) 49,500 2,6500 131,18
P5-P6 *(larg.=1,13+0,8-,05*2+6,5+0,84*2+0,3) 22,050 10,3100 227,34
P6-S2 *(larg.=0,8+0,8-,05*2+0,3+0,84*2+6,5) 21,450 9,9800 214,07

SOMMANO   mq 1´670,30 21,040 35´143,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´391´802,07
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R I P O R T O 38´391´802,07

1614 / 1553 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve
B.06.081.a dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con

mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impia ... ; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il
lavoro compiuto a opera d'arte - DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

IMPALCATO - IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA  

IMPALCATO - IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA  

Impalcato A
S1-P1 *(larg.=6,5+0,3) 19,000 6,8000 129,20
P1-P2 *(larg.=6,5+0,3) 24,000 6,8000 163,20
P2-P3 *(larg.=6,5+0,3) 24,000 6,8000 163,20
P3-P4 *(larg.=6,5+0,3) 19,600 6,8000 133,28

Ponte strallato
P4-A1 *(larg.=6,5+0,25) 45,360 6,7500 306,18
A1-P5 *(larg.=6,5+0,25) 45,360 6,7500 306,18

Impalcato B
P5-P6 *(larg.=6,5+0,3) 22,050 6,8000 149,94
P6-S2 *(larg.=6,5+0,3) 21,450 6,8000 145,86

SOMMANO mq 1´497,04 8,230 12´320,64

1615 / 1554 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN
B.07.115.a FERRO LAVORATO (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie,

staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato,  ... per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte -
COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE
E UNA MANO ANTIRUGGINE

IMPALCATO - CARTER

IMPALCATO - CARTER

incidenza 40 kg/mq

incidenza 40 kg/mq
ponte strallato 110,970 40,000 4´438,80

230,670 40,000 9´226,80

SOMMANO kg 13´665,60 3,900 53´295,84

1616 / 1555 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.l COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA

BINDER - 4 cm

BINDER - 4 cm

Impalcato A
S1-P1 19,000 6,5000 123,50
P1-P2 24,000 6,5000 156,00
P2-P3 24,000 6,5000 156,00
P3-P4 19,600 6,5000 127,40

Ponte strallato
P4-A1 45,360 6,5000 294,84
A1-P5 45,360 6,5000 294,84

Impalcato B
P5-P6 22,050 6,5000 143,33
P6-S2 21,450 6,5000 139,43

SOMMANO mq 1´435,34 7,250 10´406,22

1617 / 1556 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera
D.01.024.h di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ...
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´467´824,77
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R I P O R T O 38´467´824,77

e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA

STRATO DI USURA - 5 cm

STRATO DI USURA - 5 cm

Vedi voce n° 1555 [mq 1 435.34] 1´435,34

SOMMANO mqx4cm 1´435,34 7,910 11´353,54

1618 / 1558 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.016 IMPALCATI complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico

di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca
di lupo e  ... ue dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di
pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque

IMPALCATO - SCARICO ACQUE

IMPALCATO - SCARICO ACQUE

Sovrappasso di uscita

Sovrappasso di uscita 29,00

SOMMANO cad 29,00 85,190 2´470,51

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

1619 / 1444 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata, a ... el materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o
fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento

FONDAZIONI PILE E SPALLE - SCAVO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - SCAVO

Spalla S1
altezza media 3.98 m 101,600 3,980 404,37
(H/peso=3,980/2) 82,330 1,990 163,84
Pila P1
altezza media 3.77 m 53,400 3,770 201,32
(H/peso=3,77/2) 66,670 1,885 125,67
Pila P2
altezza media 3.25 m 53,400 3,250 173,55
(H/peso=3,25/2) 73,270 1,625 119,06
Pila P3
altezza media 3.35 m 53,400 3,350 178,89
(H/peso=3,35/2) 73,340 1,675 122,84
Pila P4
altezza media 5.14 m 77,220 2,700 208,49
(H/peso=2,7/2) 20,190 1,350 27,26
Pila-Antenna A1
altezza 5.05 m 88,290 5,050 445,86
altezza 4.05 m 50,290 4,050 203,67
(H/peso=4,8/2) 69,100 2,400 165,84
Pila P5
altezza media 2.70 m 79,600 2,700 214,92
(H/peso=2,7/2) 175,000 1,350 236,25
Pila P6
altezza media 2.58 m 55,100 2,580 142,16
(H/peso=2,58/2) 158,200 1,290 204,08
Spalla S2
altezza media 2.75 m 108,400 2,750 298,10
(H/peso=2,75/2) 194,250 1,375 267,09

SOMMANO mc 3´903,26 5,910 23´068,27

1620 / 1445 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A

M 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o
frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità

FONDAZIONI PILE E SPALLE - SCAVO

FONDAZIONI PILE E SPALLE - SCAVO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´504´717,09
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R I P O R T O 38´504´717,09

Spalla S1
altezza media 3.98 m 101,600 1,980 201,17
(par.ug.=82,33*(1,98/3,98))*(H/peso=1,980/2) 40,958 0,990 40,55
Pila P1
altezza media 3.77 m 53,400 1,770 94,52
(par.ug.=66,67*(1,77/3,77))*(H/peso=1,77/2) 31,301 0,885 27,70
Pila P2
altezza media 3.25 m 53,400 1,250 66,75
(par.ug.=73,27*(1,25/3,25))*(H/peso=1,25/2) 28,181 0,625 17,61
Pila P3
altezza media 3.35 m 53,400 1,350 72,09
(par.ug.=73,34*(1,35/3,35))*(H/peso=1,35/2) 29,555 0,675 19,95
Pila P4
altezza media 2.70 m 77,220 0,700 54,05
(par.ug.=20,19*(0,77/2,77))*(H/peso=0,7/2) 5,612 0,350 1,96
Pila-Antenna A1
altezza 5.05 m 88,290 3,050 269,28
altezza 4.05 m 50,290 2,050 103,09
(par.ug.=69,10*(2,8/4,8))*(H/peso=2,8/2) 40,308 1,400 56,43
Pila P5
altezza media 2.70 m 79,600 0,700 55,72
(par.ug.=175,00*(0,7/2,7))*(H/peso=0,7/2) 45,370 0,350 15,88
Pila P6
altezza media 2.58 m 55,100 0,580 31,96
(par.ug.=158,20*(0,58/2,58))*(H/peso=0,58/2) 35,564 0,290 10,31
Spalla S2
altezza media 2.75 m 108,400 0,750 81,30
(par.ug.=194,25*(0,75/2,75))*(H/peso=0,75/2) 52,977 0,375 19,87

SOMMANO mc 1´240,19 1,790 2´219,94

1621 / 1446 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di mate ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere

FONDAZIONE PILA - RIEMPIMENTO

FONDAZIONE PILA - RIEMPIMENTO

A detrarre dagli scavi ingombro: parti di pile e spalle interrate

A detrarre dagli scavi ingombro: parti di pile e spalle 
interrate

Vedi voce n° 1444 [mc  3 903.26] 3´903,26

Spalla S1

magrone 

magrone 9,400 9,0000 0,200 -16,92

fondazione

fondazione 9,200 8,8000 2,000 -161,92

paramento

paramento 1,650 5,8000 1,780 -17,03

muri 

muri 2,000 7,100 1,0000 1,780 -25,28

Pila P1

magrone 

magrone 9,000 4,2000 0,200 -7,56

plinto

plinto 8,800 4,0000 2,000 -70,40

fusto

fusto 2,580 1,570 -4,05

Pila P2

magrone 

magrone 9,000 4,2000 0,200 -7,56

plinto

plinto 8,800 4,0000 2,000 -70,40

fusto

fusto 2,580 1,050 -2,71

Pila P3

magrone 

magrone 9,000 6,6000 0,200 -11,88

plinto

plinto 8,800 6,4000 2,000 -112,64

fusto

fusto 2,580 1,150 -2,97

Pila P4

magrone 

magrone 9,000 6,6000 0,200 -11,88

plinto

plinto 8,800 6,4000 2,000 -112,64

fusto

fusto 5,800 0,500 -2,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´264,52 38´506´937,03
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Pila-Antenna A1

magrone 

magrone 13,800 9,0000 0,200 -24,84

plinto

plinto 13,600 8,8000 2,000 -239,36

fusto

fusto 15,650 2,930 -45,85

Pila P5

magrone 

magrone 9,000 6,6000 0,200 -11,88

plinto

plinto 8,800 6,4000 2,000 -112,64

fusto

fusto 5,800 0,500 -2,90

Pila P6

magrone 

magrone 9,000 4,2000 0,200 -7,56

plinto

plinto 8,800 4,0000 2,000 -70,40

fusto

fusto 2,580 0,380 -0,98

Spalla S2

magrone 

magrone 9,400 9,0000 0,200 -16,92

fondazione

fondazione 9,200 8,8000 2,000 -161,92

paramento

paramento 1,650 5,8000 0,550 -5,26

muri 

muri 2,000 7,100 1,0000 0,550 -7,81

Sommano positivi mc 3´903,26
Sommano negativi mc -1´347,06

SOMMANO mc 2´556,20 0,790 2´019,40

1622 / 1457 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.e LARSSEN compreso ogni onere di trasporto montaggio e

smontaggio in qualunque terreno che lo consenta -
ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA A

OPERE PROVVISIONALI - RAMPA A

muro 2

palancolata

palancolata 103,000 103,00

SOMMANO m2 103,00 7,880 811,64

1623 / 1458 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata, a ... el materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o
fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento

OPERE DI SOSTEGNO - SCAVO

OPERE DI SOSTEGNO - SCAVO

muro 2
10,630 95,660 1´016,87
9,740 28,510 277,69

SOMMANO mc 1´294,56 5,910 7´650,85

1624 / 1459 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A

M 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o
frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità

OPERE DI SOSTEGNO - SCAVO

OPERE DI SOSTEGNO - SCAVO

muro 2
9,290 95,660 888,68

SOMMANO mc 888,68 1,790 1´590,74

OS11 - Apparecchiature strutturali speciali  (SbCat 4)

1625 / 1513 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´519´009,66
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R I P O R T O 38´519´009,66

B.07.007.b DISCO ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in
opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una pia ... x 10% del carico verticale.- Rotazione a =
0.01 rad- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm - PER
CARICHI DA 1501 A 2500 KN

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI TRASVERSALI

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI TRASVERSALI

Impalcato A

S1-A 

S1-A 2´000,00

Impalcato B

S2-A 

S2-A 2´000,00

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI LONGITUDINALI

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI 
LONGITUDINALI

Impalcato A

P4-B

P4-B 2´000,00

Impalcato B

P5-B

P5-B 2´000,00

SOMMANO KN 8´000,00 2,190 17´520,00

1626 / 1514 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.07.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in

opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una pia ...  10% del carico verticale.- Rotazione a =
0.01 rad- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm - PER
CARICHI DA 2501 A 10000 KN

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI LONGITUDINALI

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI 
LONGITUDINALI

Impalcato A

P1-B

P1-B 4´000,00

P2-B

P2-B 4´000,00

P3-B

P3-B 4´000,00

Ponte strallato

P4-A

P4-A 4´000,00

P5-A

P5-A 4´000,00

Impalcato B

P6-B

P6-B 4´000,00

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI TRASVERSALI

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI TRASVERSALI

Ponte strallato

A1-B

A1-B 6´000,00

SOMMANO   kN 30´000,00 1,830 54´900,00

1627 / 1515 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE
B.07.006.b A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in

opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una p ...  orizzontale longitudinale max ± 50 mm -
Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER
CARICHI DA 1501 A 2500 KN

IMPALCATO - APPOGGI MULTIDIREZIONALI 

IMPALCATO - APPOGGI MULTIDIREZIONALI 

Impalcato A

P4-A

P4-A 2´000,00
Impalcato B

P5-A

P5-A 2´000,00

SOMMANO KN 4´000,00 1,940 7´760,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´599´189,66
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R I P O R T O 38´599´189,66

1628 / 1516 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE
B.07.006.c A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in

opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una p ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm -
Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER
CARICHI DA 2501 A 10000 KN

IMPALCATO - APPOGGI MULTIDIREZIONALI 

IMPALCATO - APPOGGI MULTIDIREZIONALI 

Impalcato C

P1-A

P1-A 4´000,00

P2-A

P2-A 4´000,00

P3-A

P3-A 4´000,00
Ponte strallato

P4-B

P4-B 4´000,00

P5-B

P5-B 4´000,00
Impalcato B

P6-A

P6-A 4´000,00

SOMMANO KN 24´000,00 1,730 41´520,00

1629 / 1517 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.07.005.b ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti
da una piastra inac ... gio tipo fisso- Carico orrizontale max 10%
del carico verticale.- Rotazione a = 0,01 rad - PER CARICHI
DA 1501 A 2500 KN

IMPALCATO - APPOGGI FISSI 

IMPALCATO - APPOGGI FISSI 

Impalcato A

S1-B 

S1-B 2´000,00
Impalcato B

S2-B 

S2-B 2´000,00

SOMMANO KN 4´000,00 1,630 6´520,00

1630 / 1518 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.07.005.c ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti
da una piastra inac ... io tipo fisso- Carico orrizontale max 10%
del carico verticale.- Rotazione a = 0,01 rad - PER CARICHI
DA 2501 A 10000 KN

IMPALCATO - APPOGGI FISSI 

IMPALCATO - APPOGGI FISSI 

Ponte strallato

A1-A

A1-A 6´000,00

SOMMANO   kN 6´000,00 1,320 7´920,00

1631 / 1519 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.a. UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO
2 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER CARICHI

ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE
- DALL' 11% FINO AL 30%

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000 kN)

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000 kN)

Impalcato A

P1-B

P1-B 4´000,00

P3-B

P3-B 4´000,00
Impalcato B

P6-B

P6-B 4´000,00

SOMMANO KN 12´000,00 0,458 5´496,00

1632 / 1520 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.b. UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO
2 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER CARICHI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´660´645,66
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ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE
- DALL' 31% FINO AL 70%

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000 kN)

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000 kN)

Impalcato A

P2-B

P2-B 4´000,00
Ponte strallato

P4-A

P4-A 4´000,00

P5-A

P5-A 4´000,00

A1-B

A1-B 6´000,00

SOMMANO KN 18´000,00 1,373 24´714,00

1633 / 1521 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.b. UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO
1 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER CARICHI

ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE
- DALL' 31% FINO AL 70%

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 1501 kN a 2500 kN)

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 1501 kN a 2500 kN)

Impalcato A

P4-B

P4-B 2´000,00
Impalcato B

P5-B

P5-B 2´000,00

SOMMANO KN 4´000,00 1,643 6´572,00

1634 / 1522 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.b. FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
3 SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL

10% DEL CARICO VERTICALE - DALL' 31% FINO AL 70%

APPOGGI FISSI (da 1501 kN a 2500 kN)

APPOGGI FISSI (da 1501 kN a 2500 kN)

Impalcato A

S1-B 

S1-B 2´000,00
Impalcato B

S2-B 

S2-B 2´000,00

SOMMANO KN 4´000,00 1,223 4´892,00

1635 / 1523 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.b. FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
4 SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL

10% DEL CARICO VERTICALE - DALL' 31% FINO AL 70%

APPOGGI FISSI (da 2501 kN a 10000 kN)

APPOGGI FISSI (da 2501 kN a 10000 kN)

Ponte strallato

A1-A

A1-A 6´000,00

SOMMANO KN 6´000,00 0,990 5´940,00

1636 / 1524 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.3.a. UNIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO
1 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI

TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20MM
- DA +/- 21 FINO A +/-150MM

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 1501 kN a 2500 kN)

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 1501 kN a 2500 kN)

Impalcato C

S3-A

S3-A 2´000,00
Impalcato D

S4-A

S4-A 2´000,00

SOMMANO kN 4´000,00 0,329 1´316,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´704´079,66
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R I P O R T O 38´704´079,66

1637 / 1525 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.3.a. UNIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO
2 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI

TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20MM
- DA +/- 21 FINO A +/-150MM

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000 kN)

APPOGGI UNIDIREZIONALI (da 2501 kN a 10000 kN)

Ponte strallato

A1-B

A1-B 6´000,00

SOMMANO KN 6´000,00 0,275 1´650,00

1638 / 1526 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.3.a. MULTIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO
3 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI

TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20MM - DA +/- 21 FINO
A +/-150MM

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (da 1501kN a 2500kN)

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (da 1501kN a 2500kN)

Impalcato C

P10-A

P10-A 2´000,00
Impalcato D

P11-A 

P11-A 2´000,00

SOMMANO kN 4´000,00 0,291 1´164,00

1639 / 1527 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.3.a. MULTIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO
4 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI

TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20MM - DA +/- 21 FINO
A +/-150MM

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (da 2501kN a 10000kN)

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (da 2501kN a 10000kN)

Impalcato C

P8-A

P8-A 4´000,00

P9-A

P9-A 4´000,00
Ponte strallato

P4-B

P4-B 4´000,00

P5-B

P5-B 4´000,00
Impalcato D

P12-A 

P12-A 4´000,00

P13-A 

P13-A 4´000,00

P14-A 

P14-A 4´000,00

SOMMANO KN 28´000,00 0,260 7´280,00

1640 / 1528 FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O
B.07.015.b EPOSSIDICA avente le caratteristiche tecniche prescritte dal

Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio
diapparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti
o appoggi
- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA

APPOGGI - INGHISAGGIO

APPOGGI - INGHISAGGIO

Impalcato A

S1-A 

S1-A 5,800 6,0000 0,200 6,96
(par.ug.=8,00*0,03*3,14) 0,754 2,200 1,66

S3-B *(par.ug.=3,14*(8,6/2)*(8,6/2))

S3-B
 *(par.ug.=3,14*(8,6/2)*(8,6/2)) 58,059 0,200 11,61

(par.ug.=8,00*0,03*3,14) 0,754 2,200 1,66

P1-A/P2-A/P3-A  *(par.ug.=3*2)

P1-A/P2-A/P3-A 
 *(par.ug.=3*2) 6,000 4,450 4,8500 0,200 25,90

P1-B/P3-B

P1-B/P3-B 2,000 5,050 5,9000 0,200 11,92
(par.ug.=2*4,00*0,03*3,14) 0,754 2,200 1,66

P2-B

P2-B 5,500 6,3000 0,200 6,93
(par.ug.=2*6,00*0,03*3,14) 1,130 2,200 2,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70,79 38´714´173,66
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R I P O R T O 70,79 38´714´173,66

P4-A

P4-A 2,000 3,450 3,8500 0,200 5,31

P4-B

P4-B 5,250 6,0500 0,200 6,35
(par.ug.=6,00*0,03*3,14) 0,565 2,200 1,24
Ponte strallato

P4-A

P4-A 5,500 6,3000 0,200 6,93
(par.ug.=6,00*0,03*3,14) 0,565 2,200 1,24

P4-B/P5-B *(par.ug.=2,00*2)

P4-B/P5-B
 *(par.ug.=2,00*2) 4,000 4,450 4,8500 0,200 17,27

A1-A

A1-A 10,000 10,0000 0,200 20,00
(par.ug.=2*3,14*0,03) 0,188 2,200 0,41

A1-B

A1-B 10,650 10,6500 0,200 22,68
(par.ug.=4*0,21*3,14) 2,638 5,000 13,19
Impalcato B

S2-A

S2-A 5,250 5,5000 0,200 5,78
(par.ug.=6*0,03*3,14) 0,565 2,200 1,24

S4-B *(par.ug.=3,14*3,67*3,67)

S4-B
 *(par.ug.=3,14*3,67*3,67) 42,292 0,200 8,46

(par.ug.=6*0,03*3,14) 0,565 2,200 1,24

P6-A

P6-A 2,000 4,450 4,8500 0,200 8,63

P6-B

P6-B 5,050 5,9000 0,200 5,96
(par.ug.=4*3,14*0,03) 0,377 2,200 0,83

P5-A

P5-A 2,000 3,450 3,8500 0,200 5,31

P5-B

P5-B 4,300 5,0500 0,200 4,34
(par.ug.=4*3,14*0,03) 0,377 2,200 0,83

SOMMANO dmc 208,03 10,190 2´119,83

1641 / 1529 GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA
B.07.050.c ARMATA Fornitura e posa in opera di giunto per impalcati di

ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avente le caratteris ... e preventivamente accettati dalla D.L. Il
tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 200

GIUNTI

GIUNTI

Impalcato A

P4

P4 9,700 9,70
Impalcato B

P5

P5 9,700 9,70

SOMMANO ml 19,40 1´482,460 28´759,72

1642 / 1530 GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE
B.07.080 PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO fornitura e posa

in opera di giunto costituito da miscela polimero bituminosa di
collegamento alla paviment ... ezza ed una larghezza massima di
50 cm, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

GIUNTI

GIUNTI

Impalcato A

S1

S1 8,100 8,10
Impalcato B

S2

S2 8,100 8,10

SOMMANO ml 16,20 623,190 10´095,68

OS12-A - Barriere stradali di sicurezza  (SbCat 5)

1643 / 1557 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice
12.P15.A68. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la
005 sicurezza e quant'altro necessario. carpenteria semplice

esecuzione

SOVRAPPASSO DI USCITA - RETE DI PROTEZIONE

SOVRAPPASSO DI USCITA - RETE DI PROTEZIONE

rete di protezione 40x40x3 con montanti 2L 100x50x6 - h=2,58 m - [32,00 kg/ml]

rete di protezione 40x40x3 con montanti 2L 100x50x6 - h=

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´755´148,89
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R I P O R T O 38´755´148,89

2,58 m - [32,00 kg/ml]
rampa A 89,330 32,000 2´858,56

84,810 32,000 2´713,92
rampa B 45,320 32,000 1´450,24

42,780 32,000 1´368,96
ponte strallato 83,000 32,000 2´656,00

rete di protezione 40x40x3 con montanti 2L 100x50x6 corrimano Ø80 - h=2,90 m - [40,00 kg/ml]

rete di protezione 40x40x3 con montanti 2L 100x50x6 
corrimano Ø80 - h=2,90 m - [40,00 kg/ml]
ponte strallato 99,000 40,000 3´960,00

SOMMANO kg 15´007,68 7,730 116´009,37

Ponte canale NiE  (Cat 20)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ....

(SbCat 1)

1644 / 1683 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI
B.02.040.a FANGHI BENTONITICI eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L.
con fusto formato da calces ... ofondità di un diametro. Per ogni
metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. - DIAMETRI MM 800

FONDAZIONI - PALI *(par.ug.=6*2)

FONDAZIONI - PALI
 *(par.ug.=6*2) 12,000 8,000 96,00

SOMMANO ml 96,00 140,320 13´470,72

1645 / 1684 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

FONDAZIONI - PALI

FONDAZIONI - PALI

Incidenza 140 kg/mc - (Apalo = 0,50 mq)

Incidenza 140 kg/mc - (Apalo = 0,50 mq)
Vedi voce n° 1683 [ml 96.00] 0,500 140,000 6´720,00

SOMMANO kg 6´720,00 1,180 7´929,60

1646 / 1685 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

FONDAZIONI - PALI

FONDAZIONI - PALI
142,61

SOMMANO mq 142,61 7,330 1´045,33

1647 / 1686 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

FONDAZIONI - SPALLE

FONDAZIONI - SPALLE

S1 15,270 2,0000 0,200 6,11
S2 14,370 2,0000 0,200 5,75

SOMMANO mc 11,86 91,480 1´084,95

1648 / 1687 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´894´688,86
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B.03.031.d 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) conglomerato cementizio a
prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2
secondo le UNI EN-2 ... ge secondo le indicazionie prescrizioni
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura

FONDAZIONI - SPALLE

FONDAZIONI - SPALLE

S1 14,870 1,6000 1,000 23,79
S2 14,870 1,6000 1,000 23,79

SOMMANO mc 47,58 123,050 5´854,72

1649 / 1688 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

FONDAZIONI - SPALLE

FONDAZIONI - SPALLE

Incidenza 80 kg/mc

Incidenza 80 kg/mc
Vedi voce n° 1687 [mc 47.58] 80,000 3´806,40

SOMMANO kg 3´806,40 1,180 4´491,55

1650 / 1689 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

FONDAZIONI - SPALLE

FONDAZIONI - SPALLE

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra 96,94

SOMMANO mq 96,94 7,330 710,57

1651 / 1690 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

FONDAZIONI - SPALLE

FONDAZIONI - SPALLE

S1 2,000 14,870 1,000 29,74
S2 2,000 14,870 1,000 29,74
(lung.=2*3,04*2) 12,160 0,5000 6,08

SOMMANO mq 65,56 26,690 1´749,80

1652 / 1691 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE - SPALLE

ELEVAZIONE - SPALLE
4,520 1,550 7,01

(par.ug.=2,29*2*2) 9,160 0,5000 4,58

SOMMANO mc 11,59 147,000 1´703,73

1653 / 1692 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.f CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´909´199,23
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PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

ELEVAZIONE  - SPALLE

ELEVAZIONE  - SPALLE

Vedi voce n° 1691 [mc 11.59] 11,59

SOMMANO mc 11,59 3,380 39,17

1654 / 1693 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.g CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

ELEVAZIONE  - SPALLE

ELEVAZIONE  - SPALLE

Vedi voce n° 1691 [mc 11.59] 11,59

SOMMANO mc 11,59 7,790 90,29

1655 / 1694 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

ELEVAZIONE  - SPALLE

ELEVAZIONE  - SPALLE

Incidenza 120 kg/mc 

Incidenza 120 kg/mc 
Vedi voce n° 1691 [mc 11.59] 120,000 1´390,80

SOMMANO kg 1´390,80 1,180 1´641,14

1656 / 1695 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

ELEVAZIONE  - SPALLE

ELEVAZIONE  - SPALLE

consumo 250 gr/ml di barra 35,42

SOMMANO mq 35,42 7,330 259,63

1657 / 1696 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

ELEVAZIONE  - SPALLE

ELEVAZIONE  - SPALLE

(par.ug.=2*2) 4,000 1,6000 1,000 6,40
(par.ug.=4,52*2*2) 18,080 1,550 28,02
(par.ug.=2,29*2*2) 9,160 9,16

SOMMANO mq 43,58 26,690 1´163,15

1658 / 1697 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE - BAGGIOLI
(par.ug.=6*2) 12,000 0,800 0,8000 0,300 2,30

SOMMANO mc 2,30 140,140 322,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´912´714,93
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1659 / 1698 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

Vedi voce n° 1697 [mc 2.30] 2,30

SOMMANO mc 2,30 3,220 7,41

1660 / 1699 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.o CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF4

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

Vedi voce n° 1697 [mc 2.30] 2,30

SOMMANO mc 2,30 9,390 21,60

1661 / 1700 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.m CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

Vedi voce n° 1697 [mc 2.30] 2,30

SOMMANO mc 2,30 6,587 15,15

1662 / 1701 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

incidenza 250 kg/mc
Vedi voce n° 1697 [mc 2.30] 250,000 575,00

SOMMANO kg 575,00 1,180 678,50

1663 / 1702 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

consumo 300 gr/ml di barra 12,20

SOMMANO mq 12,20 7,330 89,43

1664 / 1703 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

ELEVAZIONE - BAGGIOLI

(par.ug.=6*2)*(lung.=0,8*4) 12,000 3,200 0,800 30,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,72 38´913´527,02
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SOMMANO mq 30,72 26,690 819,92

1665 / 1704 TRAVI A "OMEGA" fornitura di travi a cassone ad ala larga
B.08.003.3.d superiore del tipo a "omega" per impalcati di ponti per strade di

1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1 ...  della
Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per
il collegamento della soletta gettata in opera

IMPALCATO - TRAVI

IMPALCATO - TRAVI
(lung.=21+0,5*2) 6,000 22,000 132,00

SOMMANO ml 132,00 802,210 105´891,72

1666 / 1705 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI
B.04.018.c OPERA X IMPALCATI in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti

viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a
mezzo di  ...  eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni
noleggio, fornitura, prestazione ed onere- PER TRAVI DA M
15,01 A M 25,00

IMPALCATO - TRAVI

IMPALCATO - TRAVI
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 765,390 4´592,34

1667 / 1706 COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE coppella (dalla) prefabbricata,

confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37
N/mmq ed armata con acci ... vi prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di
calcestruzzo della coppella

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA
6,000 22,000 0,8300 109,56

SOMMANO   mq 109,56 34,950 3´829,12

1668 / 1707 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI pannelli in cls aventi la resistenza

RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, dell ... incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio
in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in
verticale

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA
(lung.=22+2*0,24) 2,000 22,480 0,800 35,97

SOMMANO mq 35,97 37,950 1´365,06

1669 / 1708 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

soletta 201,340 0,300 60,40
cordoli 3,88

6,23

SOMMANO mc 70,51 140,140 9´881,27

1670 / 1709 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´039´906,45
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PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

Vedi voce n° 1708 [mc 70.51] 70,51

SOMMANO mc 70,51 3,220 227,04

1671 / 1710 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.o CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF4

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

Vedi voce n° 1708 [mc 70.51] 70,51

SOMMANO mc 70,51 9,390 662,09

1672 / 1711 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.m CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI

cordoli 3,88
6,23

SOMMANO mc 10,11 6,587 66,59

1673 / 1712 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

incidenza 220 kg/mc
Vedi voce n° 1708 [mc 70.51] 220,000 15´512,20

SOMMANO kg 15´512,20 1,180 18´304,40

1674 / 1713 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

IMPALCATO - TRAVI E BAGGIOLI

IMPALCATO - TRAVI E BAGGIOLI
6,000 22,000 3,3800 446,16

SOMMANO mq 446,16 21,570 9´623,67

1675 / 1714 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
B.06.011 D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO delle solette di ponte per la

protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati
ecc.) nonchè per l'iso ... redosata a tre componenti con spessore
di 2 mm. Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di
mm 2 di trattamento

IMPALCATO - CORDOLI SOLETTE E VELETTE

IMPALCATO - CORDOLI SOLETTE E VELETTE

soletta 201,34
cordoli 25,84

41,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268,70 39´068´790,24
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velette
Vedi voce n° 1707 [mq 35.97] 35,97

SOMMANO   mq 304,67 21,040 6´410,26

1676 / 1715 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve
B.06.081.a dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con

mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impia ... ; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il
lavoro compiuto a opera d'arte - DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA
(larg.=9+0,15*2) 21,800 9,3000 202,74

SOMMANO mq 202,74 8,230 1´668,55

1677 / 1716 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.l COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA

BINDER - 4 cm

BINDER - 4 cm
201,34

SOMMANO mq 201,34 7,250 1´459,72

1678 / 1717 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera
D.01.024.c di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ... )
compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm

STRATO DI USURA - 5 CM

STRATO DI USURA - 5 CM

Vedi voce n° 1716 [mq 201.34] 201,34

SOMMANO mq x 5 cm 201,34 8,670 1´745,62

1679 / 1728 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.016 IMPALCATI complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico

di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca
di lupo e  ... ue dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di
pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque

IMPALCATO - SCARICO ACQUE

IMPALCATO - SCARICO ACQUE

Ponte canale NiE

Ponte canale NiE 3,00

SOMMANO cad 3,00 85,190 255,57

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

1680 / 1681 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata, a ... el materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o
fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento

FONDAZIONI - SCAVI

FONDAZIONI - SCAVI
(par.ug.=2*7,00) 14,000 14,870 208,18

SOMMANO mc 208,18 5,910 1´230,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´081´560,30
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1681 / 1682 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di mate ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere

FONDAZIONI - RINTERRI (riempimento fino a quota ante operam)

FONDAZIONI - RINTERRI (riempimento fino a quota ante 
operam)

Vedi voce n° 1681 [mc  208.18] 208,18

a detrarre

magrone

magrone 2,000 14,870 1,3000 0,100 -3,87

travi

travi 2,000 14,870 1,3000 1,000 -38,66
4,520 1,550 -7,01

(par.ug.=2,29*2*2) 9,160 0,5000 -4,58

Sommano positivi mc 208,18
Sommano negativi mc -54,12

SOMMANO mc 154,06 0,790 121,71

OS11 - Apparecchiature strutturali speciali  (SbCat 4)

1682 / 1718 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.07.007.b DISCO ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in

opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una pia ... x 10% del carico verticale.- Rotazione a =
0.01 rad- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm - PER
CARICHI DA 1501 A 2500 KN

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI TRASVERSALI

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI TRASVERSALI

S1-A/E/F *(par.ug.=3*2000)

S1-A/E/F
 *(par.ug.=3*2000) 6000,000 6´000,00

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI LONGITUDINALI

IMPALCATO - APPOGGI UNIDIREZIONALI 
LONGITUDINALI

S2-B/C/D *(par.ug.=3*2000)

S2-B/C/D
 *(par.ug.=3*2000) 6000,000 6´000,00

SOMMANO KN 12´000,00 2,190 26´280,00

1683 / 1719 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE
B.07.006.b A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in

opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una p ...  orizzontale longitudinale max ± 50 mm -
Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER
CARICHI DA 1501 A 2500 KN

IMPALCATO - APPOGGI MULTIDIREZIONALI

IMPALCATO - APPOGGI MULTIDIREZIONALI

S2-A/E/F *(par.ug.=3*2000,00)

S2-A/E/F
 *(par.ug.=3*2000,00) 6000,000 6´000,00

SOMMANO KN 6´000,00 1,940 11´640,00

1684 / 1720 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.07.005.b ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti
da una piastra inac ... gio tipo fisso- Carico orrizontale max 10%
del carico verticale.- Rotazione a = 0,01 rad - PER CARICHI
DA 1501 A 2500 KN

IMPALCATO - APPOGGI FISSI

IMPALCATO - APPOGGI FISSI

S1-B/C/D *(par.ug.=3*2000,00)

S1-B/C/D
 *(par.ug.=3*2000,00) 6000,000 6´000,00

SOMMANO KN 6´000,00 1,630 9´780,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´129´382,01
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R I P O R T O 39´129´382,01

1685 / 1721 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.a. UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO
1 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER CARICHI

ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE
- DALL' 11% FINO AL 30%

APPOGGI UNIDIREZIONALI

APPOGGI UNIDIREZIONALI

S1-A/E/F *(par.ug.=3*2000,00)

S1-A/E/F
 *(par.ug.=3*2000,00) 6000,000 6´000,00

S2-B/C/D *(par.ug.=3*2000,00)

S2-B/C/D
 *(par.ug.=3*2000,00) 6000,000 6´000,00

SOMMANO KN 12´000,00 0,548 6´576,00

1686 / 1722 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.1.a. FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
3 SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL

10% DEL CARICO VERTICALE - DALL' 11% FINO AL 30%

APPOGGI FISSI

APPOGGI FISSI

S1-B/C/D *(par.ug.=3*2000,00)

S1-B/C/D
 *(par.ug.=3*2000,00) 6000,000 6´000,00

SOMMANO KN 6´000,00 0,408 2´448,00

1687 / 1723 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.3.a. UNIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO
1 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI

TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20MM
- DA +/- 21 FINO A +/-150MM

APPOGGI UNIDIREZIONALI

APPOGGI UNIDIREZIONALI

S1-A/E/F *(par.ug.=3*2000)

S1-A/E/F
 *(par.ug.=3*2000) 6000,000 6´000,00

SOMMANO kN 6´000,00 0,329 1´974,00

1688 / 1724 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO TIPO
B.07.008.3.a. MULTIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO
3 CONFINATO SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI

TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20MM - DA +/- 21 FINO
A +/-150MM

APPOGGI MULTIDIREZIONALI

APPOGGI MULTIDIREZIONALI

S2-A/E/F *(par.ug.=3*2000)

S2-A/E/F
 *(par.ug.=3*2000) 6000,000 6´000,00

SOMMANO kN 6´000,00 0,291 1´746,00

1689 / 1725 FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O
B.07.015.b EPOSSIDICA avente le caratteristiche tecniche prescritte dal

Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio
diapparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti
o appoggi
- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA

APPOGGI - INGHISAGGIO

APPOGGI - INGHISAGGIO

S2-B/C/D

S2-B/C/D 3,000 5,800 6,0000 0,200 20,88
(par.ug.=3*8,00*0,03*3,14) 2,261 2,200 4,97

S2-A/E/F *(par.ug.=3*2)

S2-A/E/F
 *(par.ug.=3*2) 6,000 3,450 3,8500 0,200 15,94

S1-B/C/D *(par.ug.=3*3,14*(7,35/2)*(7,35/2))

S1-B/C/D
 *(par.ug.=3*3,14*(7,35/2)*(7,35/2)) 127,223 0,200 25,44

(par.ug.=3*6,00*0,03*3,14) 1,696 2,200 3,73

S1-A/E/F

S1-A/E/F 3,000 5,800 6,0000 0,200 20,88
(par.ug.=3*8,00*0,03*3,14) 2,261 2,200 4,97

SOMMANO dmc 96,81 10,190 986,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´143´112,50



pag. 311

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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1690 / 1726 GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA
B.07.050.b ARMATA Fornitura e posa in opera di giunto per impalcati di

ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avente le caratteris ... e preventivamente accettati dalla D.L. Il
tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 100

GIUNTI

GIUNTI

S1

S1 14,990 14,99

SOMMANO ml 14,99 932,170 13´973,23

1691 / 1727 GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE
B.07.080 PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO fornitura e posa

in opera di giunto costituito da miscela polimero bituminosa di
collegamento alla paviment ... ezza ed una larghezza massima di
50 cm, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

GIUNTI

GIUNTI

S2

S2 14,990 14,99

SOMMANO ml 14,99 623,190 9´341,62

Adeguamento tombini  (Cat 21)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ....

(SbCat 1)

1692 / 1673 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

ALLUNGAMENTO TOMBINI - MAGRONE

ALLUNGAMENTO TOMBINI - MAGRONE

n.118 1,800 2,6000 0,100 0,47
n.123 2,100 2,6000 0,100 0,55
n.124 2,000 2,6000 0,100 0,52
n.127 4,200 2,6000 0,100 1,09
n.128 4,400 2,6000 0,100 1,14
n.129 4,300 2,6000 0,100 1,12
n.130 4,800 2,6000 0,100 1,25
n.131 4,400 2,6000 0,100 1,14
n.132 3,100 2,6000 0,100 0,81

n.121 7,930 2,6000 0,100 2,06
n.122 2,170 2,6000 0,100 0,56
n.125 1,380 2,6000 0,100 0,36

n.126 70,610 0,100 7,06

SOMMANO mc 18,13 91,480 1´658,53

1693 / 1674 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE
B.03.031.d 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) conglomerato cementizio a

prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2
secondo le UNI EN-2 ... ge secondo le indicazionie prescrizioni
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura

ALLUNGAMENTO TOMBINI - PLATEA

ALLUNGAMENTO TOMBINI - PLATEA

n.118 1,800 2,4000 0,300 1,30
n.123 2,100 2,4000 0,300 1,51
n.124 2,000 2,4000 0,300 1,44
n.127 4,200 2,4000 0,300 3,02
n.128 4,400 2,4000 0,300 3,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,44 39´168´085,88
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R I P O R T O 10,44 39´168´085,88

n.129 4,300 2,4000 0,300 3,10
n.130 4,800 2,4000 0,300 3,46
n.131 4,400 2,4000 0,300 3,17
n.132 3,100 2,4000 0,300 2,23

n.121 7,930 2,4000 0,300 5,71
n.122 2,170 2,4000 0,300 1,56
n.125 1,380 2,4000 0,300 0,99

n.126 66,830 0,300 20,05

ALLUNGAMENTO TOMBINI - ELEVAZIONE

ALLUNGAMENTO TOMBINI - ELEVAZIONE

N.118

soletta

soletta 1,800 2,4000 0,200 0,86

pareti *(par.ug.=2,00*3,61)

pareti
 *(par.ug.=2,00*3,61) 7,220 0,2000 1,44

n.123

soletta

soletta 2,100 2,4000 0,200 1,01

pareti *(par.ug.=2*4,2)

pareti
 *(par.ug.=2*4,2) 8,400 0,2000 1,68

n.124

soletta

soletta 2,000 2,4000 0,200 0,96

pareti *(par.ug.=2*4,01)

pareti
 *(par.ug.=2*4,01) 8,020 0,2000 1,60

n.127

soletta

soletta 4,200 2,4000 0,200 2,02

pareti *(par.ug.=2*8,38)

pareti
 *(par.ug.=2*8,38) 16,760 0,2000 3,35

n.128

soletta

soletta 4,400 2,4000 0,200 2,11

pareti *(par.ug.=2*8,78)

pareti
 *(par.ug.=2*8,78) 17,560 0,2000 3,51

n.129

soletta

soletta 4,300 2,4000 0,200 2,06

pareti *(par.ug.=2*8,58)

pareti
 *(par.ug.=2*8,58) 17,160 0,2000 3,43

n.130

soletta

soletta 4,800 2,4000 0,200 2,30

pareti *(par.ug.=2*9,58)

pareti
 *(par.ug.=2*9,58) 19,160 0,2000 3,83

n.131

soletta

soletta 4,400 2,4000 0,200 2,11

pareti *(par.ug.=2*8,78)

pareti
 *(par.ug.=2*8,78) 17,560 0,2000 3,51

n.132

soletta

soletta 3,100 2,4000 0,200 1,49

pareti *(par.ug.=2*6,19)

pareti
 *(par.ug.=2*6,19) 12,380 0,2000 2,48

n.121

soletta

soletta 7,930 2,4000 0,200 3,81

muro di sostegno

muro di sostegno 3,050 0,2000 2,140 1,31

cordolo

cordolo 3,050 0,7500 0,300 0,69

pareti *(par.ug.=2*17,28)

pareti
 *(par.ug.=2*17,28) 34,560 0,2000 6,91

n.122

soletta

soletta 2,170 2,4000 0,200 1,04

muro di sostegno

muro di sostegno 3,620 0,2000 2,050 1,48

cordolo

cordolo 3,620 0,7500 0,300 0,81

pareti *(par.ug.=2*5,2)

pareti
 *(par.ug.=2*5,2) 10,400 0,2000 2,08

n.125

soletta

soletta 1,380 2,4000 0,200 0,66

muro di sostegno

muro di sostegno 3,150 0,2000 1,700 1,07

cordolo

cordolo 3,150 0,7500 0,300 0,71

pareti *(par.ug.=2*4,12)

pareti
 *(par.ug.=2*4,12) 8,240 0,200 1,65

n.126

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112,68 39´168´085,88
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R I P O R T O 112,68 39´168´085,88

soletta

soletta 70,790 0,200 14,16

setto deviatore

setto deviatore 16,560 0,2000 3,31

pareti

pareti 33,450 0,2000 6,69

SOMMANO mc 136,84 123,050 16´838,16

1694 / 1675 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

ALLUNGAMENTO TOMBINI - SUOLE ED ELEVAZIONE 120 kg/mc

ALLUNGAMENTO TOMBINI - SUOLE ED ELEVAZIONE 
120 kg/mc
Vedi voce n° 1673 [mc 18.13] 120,000 2´175,60
Vedi voce n° 1674 [mc 136.84] 120,000 16´420,80

SOMMANO kg 18´596,40 1,180 21´943,75

1695 / 1676 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI pannelli in cls aventi la resistenza

RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, dell ... incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio
in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in
verticale

ALLUNGAMENTO TOMBINI - ELEVAZIONE

ALLUNGAMENTO TOMBINI - ELEVAZIONE

n.121 - veletta H=50 cm 3,050 0,500 1,53
n.122 - veletta H=50 cm 3,620 0,500 1,81
n.125 - veletta H=50 cm 3,150 0,500 1,58

SOMMANO mq 4,92 37,950 186,71

1696 / 1677 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

ALLUNGAMENTO TOMBINI - SUOLE

ALLUNGAMENTO TOMBINI - SUOLE

n.118 *(lung.=2*1,800)*(larg.=2*2,400) 3,600 4,8000 17,28
n.123 *(lung.=2*2,100)*(larg.=2*2,400) 4,200 4,8000 20,16
n.124 *(lung.=2*2,000)*(larg.=2*2,400) 4,000 4,8000 19,20
n.127 *(lung.=2*4,200)*(larg.=2*2,400) 8,400 4,8000 40,32
n.128 *(lung.=2*4,400)*(larg.=2*2,400) 8,800 4,8000 42,24
n.129 *(lung.=2*4,300)*(larg.=2*2,400) 8,600 4,8000 41,28
n.130 *(lung.=2*4,800)*(larg.=2*2,400) 9,600 4,8000 46,08
n.131 *(lung.=2*4,400)*(larg.=2*2,400) 8,800 4,8000 42,24
n.132 *(lung.=2*3,100)*(larg.=2*2,400) 6,200 4,8000 29,76

n.121 *(lung.=2*7,930)*(larg.=2*2,400) 15,860 4,8000 76,13
n.122 *(lung.=2*2,170)*(larg.=2*2,400) 4,340 4,8000 20,83
n.125 *(lung.=2*1,380)*(larg.=2*2,400) 2,760 4,8000 13,25

n.126 44,430 0,300 13,33

ALLUNGAMENTO TOMBINI - ELEVAZIONE

ALLUNGAMENTO TOMBINI - ELEVAZIONE

N.118

soletta

soletta 1,800 2,0000 3,60

pareti *(par.ug.=2,00*3,61)

pareti
 *(par.ug.=2,00*3,61) 7,220 7,22

pareti

pareti 2,000 0,2000 2,000 0,80
n.123

soletta

soletta 2,100 2,0000 4,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437,92 39´207´054,50
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R I P O R T O 437,92 39´207´054,50

pareti *(par.ug.=2*4,2)

pareti
 *(par.ug.=2*4,2) 8,400 8,40

pareti

pareti 2,000 0,2000 2,000 0,80
n.124

soletta

soletta 2,000 2,0000 4,00

pareti *(par.ug.=2*4,01)

pareti
 *(par.ug.=2*4,01) 8,020 8,02

pareti

pareti 2,000 0,2000 2,000 0,80
n.127

soletta

soletta 4,200 2,0000 8,40

pareti *(par.ug.=2*8,38)

pareti
 *(par.ug.=2*8,38) 16,760 16,76

pareti

pareti 2,000 0,2000 2,000 0,80
n.128

soletta

soletta 4,400 2,0000 8,80

pareti *(par.ug.=2*8,78)

pareti
 *(par.ug.=2*8,78) 17,560 17,56

pareti

pareti 2,000 0,2000 2,000 0,80
n.129

soletta

soletta 4,300 2,0000 8,60

pareti *(par.ug.=2*8,58)

pareti
 *(par.ug.=2*8,58) 17,160 17,16

pareti

pareti 2,000 0,2000 2,000 0,80
n.130

soletta

soletta 4,800 2,0000 9,60

pareti *(par.ug.=2*9,58)

pareti
 *(par.ug.=2*9,58) 19,160 19,16

pareti

pareti 2,000 0,2000 2,000 0,80
n.131

soletta

soletta 4,400 2,0000 8,80

pareti *(par.ug.=2*8,78)

pareti
 *(par.ug.=2*8,78) 17,560 17,56

pareti

pareti 2,000 0,2000 2,000 0,80
n.132

soletta

soletta 3,100 2,0000 6,20

pareti *(par.ug.=2*6,19)

pareti
 *(par.ug.=2*6,19) 12,380 12,38

pareti

pareti 2,000 0,2000 2,000 0,80
n.121

soletta

soletta 7,930 2,0000 15,86

muro di sostegno e cordolo *(H/peso=2,140+0,3)

muro di sostegno e cordolo
 *(H/peso=2,140+0,3) 2,000 3,0500 2,440 14,88

pareti *(par.ug.=2*17,28)

pareti
 *(par.ug.=2*17,28) 34,560 34,56

2,000 0,2000 2,140 0,86
n.122

soletta

soletta 2,170 2,0000 4,34

muro di sostegno e cordolo *(H/peso=2,05+0,3)

muro di sostegno e cordolo
 *(H/peso=2,05+0,3) 2,000 3,6200 2,350 17,01

pareti *(par.ug.=2*5,2)

pareti
 *(par.ug.=2*5,2) 10,400 10,40

pareti

pareti 2,000 0,2000 2,050 0,82
n.125

soletta

soletta 1,380 2,0000 2,76

muro di sostegno e cordolo *(H/peso=1,7+0,3)

muro di sostegno e cordolo
 *(H/peso=1,7+0,3) 2,000 3,150 2,000 12,60

pareti *(par.ug.=2*4,12)

pareti
 *(par.ug.=2*4,12) 8,240 8,24

pareti

pareti 2,000 0,2000 1,700 0,68

n.126

soletta

soletta 70,79

setto deviatore *(par.ug.=16,56*2)

setto deviatore
 *(par.ug.=16,56*2) 33,120 33,12

pareti *(par.ug.=33,45*2)

pareti
 *(par.ug.=33,45*2) 66,900 66,90

SOMMANO mq 909,54 26,690 24´275,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´231´330,12
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R I P O R T O 39´231´330,12

1697 / 1678 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
05.02.060.a STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE,

ARMATO O PRECOMPRESSO per l'ancoraggio di nuovi getti,
compreso l'esecuzione del foro, il  ... di ganci e/o barre di acciaio
- CON IMPIEGO DI RESINA PER FORI DI DIAM. DA 18
MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

ALLUNGAMENTO TOMBINI - FIORETTATURE

ALLUNGAMENTO TOMBINI - FIORETTATURE

n.118 54,00
n.123 54,00
n.124 54,00
n.127 54,00
n.128 54,00
n.129 54,00
n.130 54,00
n.131 54,00
n.132 54,00

n.121 54,00
n.122 54,00
n.125 54,00

n.126 63,00

SOMMANO cad 711,00 9,190 6´534,09

1698 / 1679 SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE
05.02.126 del calcestruzzo eseguita mediante scalpelli montati su

apparecchiature azionate elettricamente e/o pneumaticamente
(spesso medio 1 cm.) compr ... ro trasporto alle discariche
pubbliche entro15 km di distanza, compreso eventuali
corrispettivi per diritti di discarica

ALLUNGAMENTO TOMBINI - SCARIFICA SUPERF.LE

ALLUNGAMENTO TOMBINI - SCARIFICA SUPERF.LE

n.118 2,000 2,910 0,2000 1,16
(H/peso=0,2+0,3) 2,4000 0,500 1,20
n.123 2,000 2,910 0,2000 1,16
(H/peso=0,2+0,3) 2,4000 0,500 1,20
n.124 2,000 2,910 0,2000 1,16
(H/peso=0,2+0,3) 2,4000 0,500 1,20
n.127 2,000 2,910 0,2000 1,16
(H/peso=0,2+0,3) 2,4000 0,500 1,20
n.128 2,000 2,910 0,2000 1,16
(H/peso=0,2+0,3) 2,4000 0,500 1,20
n.129 2,000 2,910 0,2000 1,16
(H/peso=0,2+0,3) 2,4000 0,500 1,20
n.130 2,000 2,910 0,2000 1,16
(H/peso=0,2+0,3) 2,4000 0,500 1,20
n.131 2,000 2,910 0,2000 1,16
(H/peso=0,2+0,3) 2,4000 0,500 1,20
n.132 2,000 2,910 0,2000 1,16
(H/peso=0,3+0,2) 2,4000 0,500 1,20

n.121 2,000 2,940 0,2000 1,18
(H/peso=0,2+0,3) 2,4000 0,500 1,20
n.122 2,000 2,940 0,2000 1,18
(H/peso=0,2+0,3) 2,4000 0,500 1,20
n.125 2,000 2,940 0,2000 1,18
(H/peso=0,3+0,2) 2,4000 0,500 1,20

n.126 2,000 2,940 0,2000 1,18
(H/peso=0,2+0,3) 2,4000 0,500 1,20

SOMMANO mq 30,76 5,988 184,19

1699 / 1680 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINE prefabbricate o
B.06.096 fabbricate in opera, stese a mano o mediante l'impiego di

attrezzature specifiche, rispondenti alle prescrizioni delle N.T.A.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´238´048,40
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a  ... osizioni secondo gli ordini della DL e quant'altro occorra a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Per ogni mq
N.118

soletta

soletta 1,800 2,4000 4,32

pareti *(par.ug.=2*3,61)

pareti
 *(par.ug.=2*3,61) 7,220 7,22

n.123

soletta

soletta 2,100 2,4000 5,04

pareti *(par.ug.=2*4,20)

pareti
 *(par.ug.=2*4,20) 8,400 8,40

n.124

soletta

soletta 2,000 2,4000 4,80

pareti *(par.ug.=2*4,01)

pareti
 *(par.ug.=2*4,01) 8,020 8,02

n.127

soletta

soletta 4,200 2,4000 10,08

pareti *(par.ug.=2*8,38)

pareti
 *(par.ug.=2*8,38) 16,760 16,76

n.128

soletta

soletta 4,400 2,4000 10,56

pareti *(par.ug.=2*8,78)

pareti
 *(par.ug.=2*8,78) 17,560 17,56

n.129

soletta

soletta 4,300 2,4000 10,32

pareti *(par.ug.=2*8,58)

pareti
 *(par.ug.=2*8,58) 17,160 17,16

n.130

soletta

soletta 4,800 2,4000 11,52

pareti *(par.ug.=2*9,58)

pareti
 *(par.ug.=2*9,58) 19,160 19,16

n.131

soletta

soletta 4,400 2,4000 10,56

pareti *(par.ug.=2*8,78)

pareti
 *(par.ug.=2*8,78) 17,560 17,56

n.132

soletta

soletta 3,100 2,4000 7,44

pareti *(par.ug.=2*6,19)

pareti
 *(par.ug.=2*6,19) 12,380 12,38

n.121

soletta

soletta 7,930 2,4000 19,03

muro di sostegno

muro di sostegno 2,000 3,050 2,140 13,05

cordolo

cordolo 3,050 0,7500 2,29

pareti *(par.ug.=2*17,28)

pareti
 *(par.ug.=2*17,28) 34,560 34,56

n.122

soletta

soletta 2,170 2,4000 0,200 1,04

muro di sostegno

muro di sostegno 2,000 3,620 0,2000 2,050 2,97

cordolo

cordolo 3,620 0,7500 0,300 0,81

pareti *(par.ug.=2*5,20)

pareti
 *(par.ug.=2*5,20) 10,400 10,40

n.125

soletta

soletta 1,380 2,4000 0,200 0,66

muro di sostegno

muro di sostegno 2,000 3,150 1,700 10,71

cordolo

cordolo 3,150 0,7500 2,36

pareti *(par.ug.=2*4,12)

pareti
 *(par.ug.=2*4,12) 8,240 8,24

n.126

soletta

soletta 68,79

pareti

pareti 20,53

SOMMANO mq 394,30 8,020 3´162,29

Prolungamento sottopasso PK 24+358  (Cat 22)

1700 / 1729 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO demolizione di strati in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´241´210,69
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conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia d ...  ed il pilotaggio del traffico
nonchè per il carico trasporto e scarico a deposito, o reimpiego
del materiale di risulta

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
9,000 43,000 1,4000 541,80

SOMMANO mq*cm 541,80 0,410 222,14

1701 / 1730 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.b STRUTTERE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione

obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a
qualsiasi altezza, d ... qualora la demolizione vada ad interessare
i vincoli delle strutture - PER PORZIONI DI STRUTTURE DI
VOLUME FINO A 0,5 MC

DEMOLIZIONE PARZIALE ELEMENTI IN C.A.

DEMOLIZIONE PARZIALE ELEMENTI IN C.A.
soletta flottante 2,000 5,000 1,0000 0,200 2,00
spalla 15,200 0,9300 1,200 16,96

SOMMANO mc 18,96 264,670 5´018,14

1702 / 1731 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO
B.01.021.c LARSSEN

Nolo di palancole metalliche tipo Larssen, pronte per l'uso con
conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS,
compreso trasporto e ritrasporto
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ

PER SCAVO ESTERNO SPALLA

PER SCAVO ESTERNO SPALLA

n.12 settimane x 320 mq 3´840,00

SOMMANO mq/sett 3´840,00 1,750 6´720,00

1703 / 1732 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.c LARSSEN

compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta
- INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ

PER SCAVO ESTERNO SPALLE

PER SCAVO ESTERNO SPALLE
320,00

SOMMANO mq 320,00 30,730 9´833,60

1704 / 1733 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.g LARSSEN compreso ogni onere di trasporto montaggio e

smontaggio in qualunque terreno che lo consenta -
ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ

PER SCAVO ESTERNO SPALLE

PER SCAVO ESTERNO SPALLE

Vedi voce n° 1732 [mq 320.00] 320,00

SOMMANO mq 320,00 11,250 3´600,00

1705 / 1737 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI
B.02.040.a FANGHI BENTONITICI eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L.
con fusto formato da calces ... ofondità di un diametro. Per ogni
metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. - DIAMETRI MM 800

FONDAZIONI SPALLE - PALI

FONDAZIONI SPALLE - PALI

3,000 19,000 57,00
3,000 19,000 57,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114,00 39´266´604,57
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R I P O R T O 114,00 39´266´604,57

SOMMANO ml 114,00 140,320 15´996,48

1706 / 1738 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

FONDAZIONI SPALLE - PALI

FONDAZIONI SPALLE - PALI

incidenza 140 kg/mc - Apalo = 0,50 mq
Vedi voce n° 1737 [ml 114.00] 0,500 140,000 7´980,00

SOMMANO kg 7´980,00 1,180 9´416,40

1707 / 1739 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

FONDAZIONI SPALLE - PALI

FONDAZIONI SPALLE - PALI

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra
167,35

SOMMANO mq 167,35 7,330 1´226,68

1708 / 1740 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

FONDAZIONE SPALLE E SOLETTA FLOTTANTE -MAGRONE 

FONDAZIONE SPALLE E SOLETTA FLOTTANTE -
MAGRONE 

lato Bardonecchia 7,590 3,0300 0,300 6,90

soletta flottante

soletta flottante 5,100 3,7500 0,100 1,91
lato Torino 7,590 2,6000 0,300 5,92

soletta flottante

soletta flottante 5,100 3,4000 0,100 1,73

SOMMANO mc 16,46 91,480 1´505,76

1709 / 1741 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE
B.03.031.d 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) conglomerato cementizio a

prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2
secondo le UNI EN-2 ... ge secondo le indicazionie prescrizioni
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

lato Bardonecchia

plinto

plinto 6,500 2,3000 1,800 26,91
lato Torino

plinto

plinto 6,500 2,3000 1,800 26,91

SOMMANO mc 53,82 123,050 6´622,55

1710 / 1742 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.c CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

Vedi voce n° 1741 [mc 53.82] 53,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53,82 39´301´372,44
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R I P O R T O 53,82 39´301´372,44

SOMMANO mc 53,82 9,050 487,07

1711 / 1743 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

incidenza 80 kg/mc
Vedi voce n° 1741 [mc 53.82] 80,000 4´305,60

SOMMANO kg 4´305,60 1,180 5´080,61

1712 / 1744 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra 109,65

SOMMANO mq 109,65 7,330 803,73

1713 / 1745 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

lato Bardonecchia

plinto

plinto 17,600 1,800 31,68
lato Torino

plinto

plinto 17,600 1,800 31,68

SOMMANO mq 63,36 26,690 1´691,08

1714 / 1746 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

lato Bardonecchia

paramento

paramento 2,170 1,4000 5,970 18,14

muro di risvolto

muro di risvolto 31,800 0,6000 19,08
1,070 7,950 8,51

paraghiaia

paraghiaia 1,570 0,3500 1,340 0,74

soletta flottante

soletta flottante 5,000 3,7500 0,200 3,75
lato Torino

paramento

paramento 2,150 1,4000 5,890 17,73

muro di risvolto

muro di risvolto 31,500 0,6000 18,90
1,080 7,950 8,59

paraghiaia

paraghiaia 1,490 0,3500 1,380 0,72

soletta flottante

soletta flottante 5,000 3,4000 0,200 3,40

SOMMANO mc 99,56 147,000 14´635,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´324´070,25
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1715 / 1747 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.f CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

Vedi voce n° 1746 [mc 99.56] 99,56

SOMMANO mc 99,56 3,380 336,51

1716 / 1748 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.g CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

Vedi voce n° 1746 [mc 99.56] 99,56

SOMMANO mc 99,56 7,790 775,57

1717 / 1749 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

incidenza 120 kg/mc
Vedi voce n° 1746 [mc 99.56] 120,000 11´947,20

SOMMANO kg 11´947,20 1,180 14´097,70

1718 / 1750 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra 304,25

SOMMANO mq 304,25 7,330 2´230,15

1719 / 1751 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

lato Bardonecchia

paramento

paramento 2,000 2,170 5,970 25,91
2,000 1,4000 5,970 16,72

muro di risvolto

muro di risvolto 63,60
7,950 0,6000 4,77

0,6000 9,900 5,94

paraghiaia

paraghiaia 2,000 1,570 1,340 4,21
lato Torino

paramento

paramento 2,000 2,150 5,890 25,33
2,000 1,4000 5,890 16,49

muro di risvolto

muro di risvolto 63,00
7,950 0,6000 4,77

0,6000 9,770 5,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236,60 39´341´510,18
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paraghiaia

paraghiaia 2,000 1,490 1,380 4,11

SOMMANO mq 240,71 26,690 6´424,55

1720 / 1752 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
05.02.060.a STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE,

ARMATO O PRECOMPRESSO per l'ancoraggio di nuovi getti,
compreso l'esecuzione del foro, il  ... di ganci e/o barre di acciaio
- CON IMPIEGO DI RESINA PER FORI DI DIAM. DA 18
MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

FIORETTATURE - SPALLE

FIORETTATURE - SPALLE

lato bardonecchia *(par.ug.=256+174) 430,000 430,00
lato torino *(par.ug.=256,00+174) 430,000 430,00

SOMMANO cad 860,00 9,190 7´903,40

1721 / 1753 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.d PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di
qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi  ...  altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o
tiranti
- DEL DIAMETRO MM 191/240
n.10 micropali Ø250 (L=18m)

lato Bardonecchia 10,000 18,000 180,00
lato Torino 10,000 18,000 180,00

SOMMANO ml 360,00 25,920 9´331,20

1722 / 1754 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI -
B.02.135.2.d RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE iniezione di miscela, per

riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di
cemento pozzolanico,ac ...  esclusa la fornitura degli eventuali
additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato
- PERFORO MM 191 - 240

ANCORAGGI SPALLE

ANCORAGGI SPALLE

n.10 micropali - L=18m

Vedi voce n° 1753 [ml 360.00] 360,00

SOMMANO   ml 360,00 20,040 7´214,40

1723 / 1755 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE fornitura e
B.02.110.b posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura

portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mez ...
ati, muniti di finestrature costituiteda due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti.

ANCORAGGI SPALLE

ANCORAGGI SPALLE

n.10 micropali - L=18m - tubo Ø168,3x12,5 mm

peso tubo - 48,4 kg/ml
Vedi voce n° 1753 [ml 360.00] 48,400 17´424,00

SOMMANO   kg 17´424,00 1,570 27´355,68

1724 / 1756 Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN
01.A04.B19. 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza
010 S4. Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20 N/

mm², massa volumica 1600 kg/m³

RIEMPIMENTO PER NUOVA SPALLA

RIEMPIMENTO PER NUOVA SPALLA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´399´739,41
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lato Bardonecchia (9mq x 2,60 ml) 9,000 1,570 14,13
lato Torino  (9mq x 1,85ml) 9,000 1,410 12,69

SOMMANO mc 26,82 138,040 3´702,23

1725 / 1757 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
B.05.017.c costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche

per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso
la f ... o nelle Norme Tecniche, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfettaregola d'arte
- ACCIAIO LAMINATO S355

IMPALCATO

IMPALCATO

incidenza 360 kg/mq 23,000 2,3000 360,000 19´044,00

SOMMANO   kg 19´044,00 2,210 42´087,24

1726 / 1758 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A
B.05.06 CALDO Sovrapprezzo all'acciaio anche in barre tonde per

cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale
data con zincatura min ... mpresa tra 60 e 100 micron effettuata
con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto

IMPALCATO

IMPALCATO

Vedi voce n° 1757 [  kg  19 044.00] 19´044,00

SOMMANO kg 19´044,00 0,550 10´474,20

1727 / 1768 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA
23,000 2,3000 0,220 11,64

SOMMANO mc 11,64 140,140 1´631,23

1728 / 1769 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.n CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Vedi voce n° 1768 [mc 11.64] 11,64

SOMMANO mc 11,64 5,610 65,30

1729 / 1770 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Vedi voce n° 1768 [mc 11.64] 11,64

SOMMANO mc 11,64 3,220 37,48

1730 / 1771 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´457´737,09
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UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI
23,000 0,8000 0,150 2,76

SOMMANO mc 2,76 140,140 386,79

1731 / 1772 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI

Vedi voce n° 1771 [mc 2.76] 2,76

SOMMANO mc 2,76 3,220 8,89

1732 / 1773 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.o CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF4

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI

Vedi voce n° 1771 [mc 2.76] 2,76

SOMMANO mc 2,76 9,390 25,92

1733 / 1774 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.m CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3

IMPALCATO - CORDOLI

IMPALCATO - CORDOLI

Vedi voce n° 1771 [mc 2.76] 2,76

SOMMANO mc 2,76 6,587 18,18

1734 / 1775 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

Incidenza 220 kg/mc 

Incidenza 220 kg/mc 
Vedi voce n° 1768 [mc 11.64] 220,000 2´560,80
Vedi voce n° 1771 [mc 2.76] 220,000 607,20

SOMMANO kg 3´168,00 1,180 3´738,24

1735 / 1776 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

consumo 300 gr/ml di barra

consumo 300 gr/ml di barra 80,67

SOMMANO mq 80,67 7,330 591,31

1736 / 1777 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
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B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLI
23,000 2,3000 52,90
23,000 0,150 3,45

SOMMANO mq 56,35 26,690 1´503,98

1737 / 1778 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI pannelli in cls aventi la resistenza

RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, dell ... incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio
in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in
verticale

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA
23,000 0,700 16,10

SOMMANO mq 16,10 37,950 611,00

1738 / 1779 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

23,000 2,3000 52,90

SOMMANO mq 52,90 21,570 1´141,05

1739 / 1780 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
B.06.011 D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO delle solette di ponte per la

protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati
ecc.) nonchè per l'iso ... redosata a tre componenti con spessore
di 2 mm. Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di
mm 2 di trattamento

IMPALCATO - CORDOLO SOLETTA E VELETTA

IMPALCATO - CORDOLO SOLETTA E VELETTA

23,000 3,5500 81,65

SOMMANO   mq 81,65 21,040 1´717,92

1740 / 1781 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve
B.06.081.a dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con

mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impia ... ; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il
lavoro compiuto a opera d'arte - DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

IMPALCATO - IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA  

IMPALCATO - IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA  

23,000 3,8500 88,55

SOMMANO mq 88,55 8,230 728,77

1741 / 1782 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.l COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA

COMMITTENTE: 
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BINDER 4 cm

BINDER 4 cm
43,000 1,4000 60,20
43,000 1,5000 64,50

SOMMANO mq 124,70 7,250 904,08

1742 / 1783 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera
D.01.024.c di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ... )
compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm

STRATO DI USURA 5 cm

STRATO DI USURA 5 cm

Vedi voce n° 1782 [mq 124.70] 124,70

SOMMANO mq x 5 cm 124,70 8,670 1´081,15

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

1743 / 1734 SCAVO DI FONDAZIONE -  ESEGUITO
B.01.001.c ESCLUSIVAMENTE A MANO

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la
rocci ... clusivamente a mano, compreso il trasporto a rifiuto od
a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - INTERNO MURO

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - INTERNO MURO
11,50

SOMMANO mc 11,50 18,220 209,53

1744 / 1735 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata, a ... el materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o
fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - ESTERNO SPALLA

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - ESTERNO SPALLA

lato Bardonecchia 818,00
399,50
87,50

lato Torino 785,00
416,50
96,50

SOMMANO mc 2´603,00 5,910 15´383,73

1745 / 1736 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A

M 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o
frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - ESTERNO  SPALLA

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - ESTERNO  SPALLA

lato Bardonecchia 505,50
192,00
42,00

lato Torino 377,00
200,00
46,50

SOMMANO mc 1´363,00 1,790 2´439,77

COMMITTENTE: 
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1746 / 1767 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di mate ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere

RINTERRO E SAGOMATURA SCARPATA

RINTERRO E SAGOMATURA SCARPATA

Vedi voce n° 1734 [mc 11.50] 11,50
Vedi voce n° 1735 [mc  2 603.00] 2´603,00
Vedi voce n° 1740 [mc 16.46] -16,46
Vedi voce n° 1741 [mc 53.82] -53,82
Vedi voce n° 1746 [mc 99.56] -99,56

Sommano positivi mc 2´614,50
Sommano negativi mc -169,84

SOMMANO mc 2´444,66 0,790 1´931,28

OS11 - Apparecchiature strutturali speciali  (SbCat 4)

1747 / 1759 DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
05.01.035 di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e

dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta.
Compreso lo smal ... li eventuali angolari di ferro eventualmente
esistenti sui bordi delle solette. Per ogni dmc compreso tra i due
angolari

GIUNTI

GIUNTI

lato Bardonecchia 76,00
lato Torino 76,00

SOMMANO dmc 152,00 0,781 118,71

1748 / 1760 GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA
B.07.050.a ARMATA fornitura e posa in opera di giunto per impalcati di

ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avente le caratteris ... ere preventivamente accettati dalla D.L. Il
tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 50

GIUNTI

GIUNTI

lato Bardonecchia 14,200 14,20
lato Torino 14,200 14,20

SOMMANO ml 28,40 572,100 16´247,64

1749 / 1761 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO
B.07.010.a fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero

armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali
apparecchi  ... i in elastomero con volume compreso tra 10 e 50
dm3. - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE
TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC

APPOGGI IN NEOPRENE

APPOGGI IN NEOPRENE

n.2 appoggi da 200x350x31mm per spalla
lato Bardonecchia 2,000 3,500 2,0000 0,310 4,34
lato Torino 2,000 3,500 2,0000 0,310 4,34

SOMMANO dmc 8,68 42,740 370,98

1750 / 1762 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.a PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

COMMITTENTE: 
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qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi  ... gni altra prestazione
ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o
tiranti
- DEL DIAMETRO MM 30/90

RITEGNI SISMICI

RITEGNI SISMICI

lato Bardonecchia 90,000 0,300 27,00
lato Torino 90,000 0,300 27,00

SOMMANO ml 54,00 16,220 875,88

1751 / 1763 Tassellatura in calcestruzzo armato in fori già predisposti con
A.P.001 tasselli ad espansione tipo HSA M20 HILTI®. Il prezzo è

comprensivo di tutto ciò che occorre per realizzare la
lavorazione a perfetta regola d'arte ad esclusione dei soli perfori.

RITEGNI SISMICI

RITEGNI SISMICI

lato Bardonecchia 90,00
lato Torino 90,00

SOMMANO cad 180,00 13,440 2´419,20

1752 / 1764 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE di
B.02.115 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura

in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo

RITEGNI SISMICI

RITEGNI SISMICI

lato Bardonecchia 410,000 410,00
lato Torino 410,000 410,00

SOMMANO   kg 820,00 1,460 1´197,20

1753 / 1765 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A
B.05.06 CALDO Sovrapprezzo all'acciaio anche in barre tonde per

cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale
data con zincatura min ... mpresa tra 60 e 100 micron effettuata
con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto

RITEGNI SISMICI

RITEGNI SISMICI

Vedi voce n° 1764 [  kg  820.00] 820,00

SOMMANO kg 820,00 0,550 451,00

1754 / 1766 NEOPRENE PER APPOGGI E PER GIUNTI

RITEGNI SISMICI

CE.6.49 RITEGNI SISMICI

lato Bardonecchia 710,00
lato Torino 710,00

SOMMANO dmc 1´420,00 11,730 16´656,60

Prolungamento sottopasso PK 24+497  (Cat 23)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ....

(SbCat 1)

1755 / 1784 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO demolizione di strati in

conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia d ...  ed il pilotaggio del traffico
nonchè per il carico trasporto e scarico a deposito, o reimpiego
del materiale di risulta

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

COMMITTENTE: 
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9,000 40,000 1,4000 504,00

SOMMANO mq*cm 504,00 0,410 206,64

1756 / 1785 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E
A.03.019 C.A.P.

entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla
propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni
altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura

DEMOLIZIONE PARZIALE ELEMENTI IN C.A.

DEMOLIZIONE PARZIALE ELEMENTI IN C.A.
solette flottanti 2,000 5,380 1,0000 0,200 2,15
spalla 13,600 1,0000 1,300 17,68
cordolo 23,000 1,1200 0,300 7,73

SOMMANO mc 27,56 30,150 830,93

1757 / 1786 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO
B.01.021.c LARSSEN

Nolo di palancole metalliche tipo Larssen, pronte per l'uso con
conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS,
compreso trasporto e ritrasporto
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ

PER SCAVO ESTERNO SPALLE

PER SCAVO ESTERNO SPALLE

n.12 settimane x 330 mq 3´960,00

SOMMANO mq/sett 3´960,00 1,750 6´930,00

1758 / 1787 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.c LARSSEN

compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta
- INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ

PER SCAVO ESTERNO SPALLE

PER SCAVO ESTERNO SPALLE
330,00

SOMMANO mq 330,00 30,730 10´140,90

1759 / 1788 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.g LARSSEN compreso ogni onere di trasporto montaggio e

smontaggio in qualunque terreno che lo consenta -
ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ

PER SCAVO ESTERNO SPALLE

PER SCAVO ESTERNO SPALLE

Vedi voce n° 1787 [mq 330.00] 330,00

SOMMANO mq 330,00 11,250 3´712,50

1760 / 1792 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI
B.02.040.a FANGHI BENTONITICI eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L.
con fusto formato da calces ... ofondità di un diametro. Per ogni
metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. - DIAMETRI MM 800

FONDAZIONI SPALLE - PALI

FONDAZIONI SPALLE - PALI

3,000 19,000 57,00
3,000 19,000 57,00

SOMMANO ml 114,00 140,320 15´996,48

COMMITTENTE: 
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1761 / 1793 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

FONDAZIONI SPALLE - PALI

FONDAZIONI SPALLE - PALI

incidenza 140 kg/mc - Apalo = 0,50 mq
Vedi voce n° 1792 [ml 114.00] 0,500 140,000 7´980,00

SOMMANO kg 7´980,00 1,180 9´416,40

1762 / 1794 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

FONDAZIONI SPALLE - PALI

FONDAZIONI SPALLE - PALI

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra
167,35

SOMMANO mq 167,35 7,330 1´226,68

1763 / 1795 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... oni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse lecasseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)

FONDAZIONE SPALLE E SOLETTA FLOTTANTE -MAGRONE 

FONDAZIONE SPALLE E SOLETTA FLOTTANTE -
MAGRONE 

lato Bardonecchia 7,590 3,0000 0,300 6,83

soletta flottante

soletta flottante 5,480 4,1000 0,100 2,25
lato Torino 7,590 3,0000 0,300 6,83

soletta flottante

soletta flottante 5,480 3,7500 0,100 2,06

SOMMANO mc 17,97 91,480 1´643,90

1764 / 1796 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE
B.03.031.d 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) conglomerato cementizio a

prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2
secondo le UNI EN-2 ... ge secondo le indicazionie prescrizioni
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

lato Bardonecchia

plinto

plinto 6,990 2,7400 1,800 34,47
lato Torino

plinto

plinto 6,990 2,3000 1,800 28,94

SOMMANO mc 63,41 123,050 7´802,60

1765 / 1797 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.c CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

Vedi voce n° 1796 [mc 63.41] 63,41

COMMITTENTE: 
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SOMMANO mc 63,41 9,050 573,86

1766 / 1798 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

incidenza 80 kg/mc
Vedi voce n° 1796 [mc 63.41] 80,000 5´072,80

SOMMANO kg 5´072,80 1,180 5´985,90

1767 / 1799 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra 129,19

SOMMANO mq 129,19 7,330 946,96

1768 / 1800 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

lato Bardonecchia

plinto

plinto 19,460 1,800 35,03
2,000 0,3500 1,290 0,90

lato Torino

plinto

plinto 18,580 1,800 33,44

SOMMANO mq 69,37 26,690 1´851,49

1769 / 1801 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

lato Bardonecchia

paramento

paramento 2,950 1,4000 3,780 15,61

muro di risvolto

muro di risvolto 22,100 0,6000 13,26
1,550 6,530 10,12

paraghiaia

paraghiaia 2,410 0,3500 1,290 1,09

soletta flottante

soletta flottante 5,380 4,1000 0,200 4,41
lato Torino

paramento

paramento 2,470 1,0500 3,700 9,60

muro di risvolto

muro di risvolto 22,450 0,6000 13,47
1,380 6,870 9,48

paraghiaia

paraghiaia 1,830 0,3500 1,300 0,83

soletta flottante

soletta flottante 5,380 3,7500 0,200 4,04

SOMMANO mc 81,91 147,000 12´040,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´607´801,90
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R I P O R T O 39´607´801,90

1770 / 1802 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.f CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

Vedi voce n° 1801 [mc 81.91] 81,91

SOMMANO mc 81,91 3,380 276,86

1771 / 1803 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.g CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

Vedi voce n° 1801 [mc 81.91] 81,91

SOMMANO mc 81,91 7,790 638,08

1772 / 1804 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

incidenza 120 kg/mc
Vedi voce n° 1801 [mc 81.91] 120,000 9´829,20

SOMMANO kg 9´829,20 1,180 11´598,46

1773 / 1805 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

consumo 250 gr/ml di barra

consumo 250 gr/ml di barra 250,31

SOMMANO mq 250,31 7,330 1´834,77

1774 / 1806 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

NUOVE OPERE IN C.A.

NUOVE OPERE IN C.A.

lato Bardonecchia

paramento

paramento 2,000 2,950 3,780 22,30
2,000 1,4000 3,780 10,58

muro di risvolto

muro di risvolto 44,20
0,6000 6,000 3,60

6,530 1,3000 8,49

paraghiaia

paraghiaia 2,000 2,410 1,290 6,22
2,000 0,3500 1,290 0,90

lato Torino

paramento

paramento 2,000 2,470 3,700 18,28
2,000 1,0500 3,700 7,77

muro di risvolto

muro di risvolto 44,90
0,6000 6,200 3,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170,96 39´622´150,07
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6,870 1,3000 8,93

paraghiaia

paraghiaia 2,000 1,830 1,300 4,76
2,000 0,3500 1,300 0,91

SOMMANO mq 185,56 26,690 4´952,60

1775 / 1807 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
05.02.060.a STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE,

ARMATO O PRECOMPRESSO per l'ancoraggio di nuovi getti,
compreso l'esecuzione del foro, il  ... di ganci e/o barre di acciaio
- CON IMPIEGO DI RESINA PER FORI DI DIAM. DA 18
MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

FIORETTATURE - SPALLE

FIORETTATURE - SPALLE

lato bardonecchia *(par.ug.=238,00+126) 364,000 364,00
lato torino *(par.ug.=238,00+126) 364,000 364,00

SOMMANO cad 728,00 9,190 6´690,32

1776 / 1808 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.d PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di
qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi  ...  altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o
tiranti
- DEL DIAMETRO MM 191/240

ANCORAGGI SPALLE

ANCORAGGI SPALLE

n.10 micropali Ø250 (L=18m)

lato Bardonecchia 10,000 18,000 180,00
lato Torino 10,000 18,000 180,00

SOMMANO ml 360,00 25,920 9´331,20

1777 / 1809 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI -
B.02.135.2.d RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE iniezione di miscela, per

riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di
cemento pozzolanico,ac ...  esclusa la fornitura degli eventuali
additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato
- PERFORO MM 191 - 240

ANCORAGGI SPALLE

ANCORAGGI SPALLE

n.10 micropali - L=18m

Vedi voce n° 1808 [ml 360.00] 360,00

SOMMANO   ml 360,00 20,040 7´214,40

1778 / 1810 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE fornitura e
B.02.110.b posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura

portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mez ...
ati, muniti di finestrature costituiteda due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti.

ANCORAGGI SPALLE

ANCORAGGI SPALLE

n.10 micropali - L=18m - tubo Ø168,3x12,5 mm

peso tubo - 48,4 kg/ml
Vedi voce n° 1808 [ml 360.00] 48,400 17´424,00

SOMMANO   kg 17´424,00 1,570 27´355,68

1779 / 1811 Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN
01.A04.B19. 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´677´694,27
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010 S4. Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20 N/
mm², massa volumica 1600 kg/m³

RIEMPIMENTO PER NUOVA SPALLA

RIEMPIMENTO PER NUOVA SPALLA

lato Bardonecchia (6mq x 2,60 ml) 6,000 2,600 15,60
lato Torino  (6mq x 1,85ml) 6,000 1,850 11,10

SOMMANO mc 26,70 138,040 3´685,67

1780 / 1813 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
B.05.017.c costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche

per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso
la f ... o nelle Norme Tecniche, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfettaregola d'arte
- ACCIAIO LAMINATO S355

IMPALCATO

IMPALCATO

incidenza 330 kg/mq 23,000 2,5400 330,000 19´278,60

SOMMANO   kg 19´278,60 2,210 42´605,71

1781 / 1814 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A
B.05.06 CALDO Sovrapprezzo all'acciaio anche in barre tonde per

cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale
data con zincatura min ... mpresa tra 60 e 100 micron effettuata
con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto

IMPALCATO

IMPALCATO

Vedi voce n° 1813 [  kg  19 278.60] 19´278,60

SOMMANO kg 19´278,60 0,550 10´603,23

1782 / 1823 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA
23,000 2,5400 0,220 12,85

SOMMANO mc 12,85 140,140 1´800,80

1783 / 1824 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.n CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Vedi voce n° 1823 [mc 12.85] 12,85

SOMMANO mc 12,85 5,610 72,09

1784 / 1825 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA

Vedi voce n° 1823 [mc 12.85] 12,85

SOMMANO mc 12,85 3,220 41,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´736´503,15
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1785 / 1826 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2secondo le
UNI EN-206 e UNI 11 ... zioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
- CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

IMPALCATO - CORDOLO

IMPALCATO - CORDOLO
23,000 0,8000 0,150 2,76

SOMMANO mc 2,76 140,140 386,79

1786 / 1827 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.l CEMENTIZIO

a prestazione garantita
- DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ),
PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4

IMPALCATO - CORDOLO

IMPALCATO - CORDOLO

Vedi voce n° 1826 [mc 2.76] 2,76

SOMMANO mc 2,76 3,220 8,89

1787 / 1828 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.o CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF4

IMPALCATO - CORDOLO

IMPALCATO - CORDOLO

Vedi voce n° 1826 [mc 2.76] 2,76

SOMMANO mc 2,76 9,390 25,92

1788 / 1829 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO
B.03.050.m CEMENTIZIO a prestazione garantita - DI CUI ALLA CLASSE

C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI
ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3

IMPALCATO - CORDOLO

IMPALCATO - CORDOLO

Vedi voce n° 1826 [mc 2.76] 2,76

SOMMANO mc 2,76 6,587 18,18

1789 / 1830 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLO

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLO

Incidenza 220 kg/mc 

Incidenza 220 kg/mc 
Vedi voce n° 1823 [mc 12.85] 220,000 2´827,00
Vedi voce n° 1826 [mc 2.76] 220,000 607,20

SOMMANO kg 3´434,20 1,180 4´052,36

1790 / 1831 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita
05.02.127 mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLO

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLO

consumo 300 gr/ml di barra

consumo 300 gr/ml di barra 87,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87,45 39´740´995,29
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R I P O R T O 87,45 39´740´995,29

SOMMANO mq 87,45 7,330 641,01

1791 / 1832 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI pannelli in cls aventi la resistenza

RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, dell ... incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio
in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in
verticale

IMPALCATO - VELETTA

IMPALCATO - VELETTA
23,000 0,7000 16,10

SOMMANO mq 16,10 37,950 611,00

1792 / 1833 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLO

IMPALCATO - SOLETTA E CORDOLO

23,000 2,5400 58,42
23,000 0,150 3,45

SOMMANO mq 61,87 26,690 1´651,31

1793 / 1834 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN
B.06.010.b INTRADOSSO traspirante per superfici di calcestruzzo su

intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e
coroname ...  ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente
coperta
- PESANTE: 1° STRATO 40 MCR, 2° E 3° STRATO DI 150
MICRON

IMPALCATO - SOLETTA

IMPALCATO - SOLETTA
23,000 2,5400 58,42

SOMMANO mq 58,42 21,570 1´260,12

1794 / 1835 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
B.06.011 D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO delle solette di ponte per la

protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati
ecc.) nonchè per l'iso ... redosata a tre componenti con spessore
di 2 mm. Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di
mm 2 di trattamento

IMPALCATO - CORDOLO SOLETTA E VELETTA

IMPALCATO - CORDOLO SOLETTA E VELETTA
23,000 3,5000 80,50

SOMMANO   mq 80,50 21,040 1´693,72

1795 / 1836 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve
B.06.081.a dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con

mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impia ... ; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il
lavoro compiuto a opera d'arte - DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

IMPALCATO - IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA  

IMPALCATO - IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA  
23,000 4,0900 94,07

SOMMANO mq 94,07 8,230 774,20

1796 / 1837 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.l COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´747´626,65
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90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA

PAVIMENTAZIONE STRADALE - BINDER 4 cm

PAVIMENTAZIONE STRADALE - BINDER 4 cm
40,000 1,4000 56,00
40,000 1,7400 69,60

SOMMANO mq 125,60 7,250 910,60

1797 / 1838 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera
D.01.024.c di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ... )
compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm

PAVIMENTAZIONE STRADALE - STRATO DI USURA 5 cm

PAVIMENTAZIONE STRADALE - STRATO DI USURA 5 cm

Vedi voce n° 1837 [mq 125.60] 125,60

SOMMANO mq x 5 cm 125,60 8,670 1´088,95

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

1798 / 1789 SCAVO DI FONDAZIONE -  ESEGUITO
B.01.001.c ESCLUSIVAMENTE A MANO

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la
rocci ... clusivamente a mano, compreso il trasporto a rifiuto od
a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - INTERNO SPALLE

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - INTERNO SPALLE
12,50

SOMMANO mc 12,50 18,220 227,75

1799 / 1790 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata, a ... el materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o
fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - ESTERNO SPALLE

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - ESTERNO SPALLE

lato Bardonecchia 393,00
239,50
123,00

lato Torino 278,50
116,00
73,50

SOMMANO mc 1´223,50 5,910 7´230,89

1800 / 1791 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A

M 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o
frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - ESTERNO  SPALLE

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - ESTERNO  SPALLE

lato Bardonecchia 185,00
112,50
58,00

lato Torino 131,00
54,50
34,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 575,50 39´757´084,84
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R I P O R T O 575,50 39´757´084,84

SOMMANO mc 575,50 1,790 1´030,15

1801 / 1812 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di mate ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere

RINTERRO E SAGOMATURA SCARPATA

RINTERRO E SAGOMATURA SCARPATA

Vedi voce n° 1789 [mc 12.50] 12,50
Vedi voce n° 1790 [mc  1 223.50] 1´223,50
Vedi voce n° 1795 [mc 17.97] -17,97
Vedi voce n° 1796 [mc 63.41] -63,41
Vedi voce n° 1801 [mc 81.91] -81,91

Sommano positivi mc 1´236,00
Sommano negativi mc -163,29

SOMMANO mc 1´072,71 0,790 847,44

OS11 - Apparecchiature strutturali speciali  (SbCat 4)

1802 / 1815 DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
05.01.035 di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e

dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta.
Compreso lo smal ... li eventuali angolari di ferro eventualmente
esistenti sui bordi delle solette. Per ogni dmc compreso tra i due
angolari

GIUNTI

GIUNTI

lato Bardonecchia 86,00
lato Torino 76,00

SOMMANO dmc 162,00 0,781 126,52

1803 / 1816 GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA
B.07.050.a ARMATA fornitura e posa in opera di giunto per impalcati di

ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avente le caratteris ... ere preventivamente accettati dalla D.L. Il
tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 50

GIUNTI

GIUNTI

lato Bardonecchia 14,700 14,70
lato Torino 14,200 14,20

SOMMANO ml 28,90 572,100 16´533,69

1804 / 1817 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO
B.07.010.a fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero

armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali
apparecchi  ... i in elastomero con volume compreso tra 10 e 50
dm3. - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE
TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC

APPOGGI IN NEOPRENE

APPOGGI IN NEOPRENE

n.2 appoggi da 200x350x31mm per spalla
lato Bardonecchia 2,000 3,500 2,0000 0,310 4,34
lato Torino 2,000 3,500 2,0000 0,310 4,34

SOMMANO dmc 8,68 42,740 370,98

COMMITTENTE: 
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1805 / 1818 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.a PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di
qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi  ... gni altra prestazione
ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o
tiranti
- DEL DIAMETRO MM 30/90

RITEGNI SISMICI

RITEGNI SISMICI

lato Bardonecchia 90,000 0,300 27,00
lato Torino 90,000 0,300 27,00

SOMMANO ml 54,00 16,220 875,88

1806 / 1819 Tassellatura in calcestruzzo armato in fori già predisposti con
A.P.001 tasselli ad espansione tipo HSA M20 HILTI®. Il prezzo è

comprensivo di tutto ciò che occorre per realizzare la
lavorazione a perfetta regola d'arte ad esclusione dei soli perfori.

RITEGNI SISMICI

RITEGNI SISMICI

lato Bardonecchia 90,00
lato Torino 90,00

SOMMANO cad 180,00 13,440 2´419,20

1807 / 1820 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE di
B.02.115 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura

in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo

RITEGNI SISMICI

RITEGNI SISMICI

lato Bardonecchia 410,000 410,00
lato Torino 410,000 410,00

SOMMANO   kg 820,00 1,460 1´197,20

1808 / 1821 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A
B.05.06 CALDO Sovrapprezzo all'acciaio anche in barre tonde per

cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale
data con zincatura min ... mpresa tra 60 e 100 micron effettuata
con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto

RITEGNI SISMICI

RITEGNI SISMICI

Vedi voce n° 1820 [  kg  820.00] 820,00

SOMMANO kg 820,00 0,550 451,00

1809 / 1822 NEOPRENE PER APPOGGI E PER GIUNTI

RITEGNI SISMICI

CE.6.49 RITEGNI SISMICI

lato Bardonecchia 710,00
lato Torino 710,00

SOMMANO dmc 1´420,00 11,730 16´656,60

Cantierizzazione  (SpCat 16)
Viabilità di cantiere  (Cat 12)

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ....
(SbCat 1)

1810 / 132 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001 STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la

COMMITTENTE: 
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compattazione con idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
viabilità di cantiere 10218,000 0,200 2´043,60
piazzale di cantiere 11950,000 0,200 2´390,00

SOMMANO mc 4´433,60 17,230 76´390,93

1811 / 133 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E
A.01.004 BONIFICHE eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza

ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in
materia di qualsiasi  ... cqua con canali fugatori o cunette od
opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro
onere e magistero
rimozione viabilità cantiere *(par.ug.=6204+4014) 10218,000 0,200 2´043,60
piazzale di cantiere 11950,000 0,200 2´390,00

SOMMANO mc 4´433,60 9,910 43´936,98

1812 / 1842 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.f provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione d ... Anello compreso tra 70 e 90 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
viabilità di cantiere 10´218,00
piazzale di cantiere 11´950,00

SOMMANO mq 22´168,00 15,180 336´510,24

1813 / 1843 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.l COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA
viabilità di cantiere 10´218,00
piazzale di cantiere 11´950,00

SOMMANO mq 22´168,00 7,250 160´718,00

1814 / 1844 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD fornitura e spruzzatura di mano
di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di  ... iante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante
viabilità di cantiere 10´218,00
piazzale di cantiere 11´950,00

SOMMANO mq 22´168,00 1,020 22´611,36

1815 / 1845 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO demolizione di strati in

conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia d ...  ed il pilotaggio del traffico
nonchè per il carico trasporto e scarico a deposito, o reimpiego
del materiale di risulta
demolizione piste di cantiere 10218,000 20,000 204´360,00
demolizione piazzale di cantiere 11950,000 20,000 239´000,00

SOMMANO mq*cm 443´360,00 0,410 181´777,60

COMMITTENTE: 
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Asse autostradale  (SpCat 17)
Segnaletica  (Cat 4)

OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  (SbCat 9)

1816 / 1411 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON  IMPIEGO DI
H.01.005.b COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “GOCCIA“

PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica
orizzontale realizzata con impiego di colat ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
separazione sensi di marcia 3.00x4.50 *(lung.=790,000+790) 1580,000 1´580,00
separazione sensi di marcia 3.00x4.50

SOMMANO ml 1´580,00 3,680 5´814,40

1817 / 1412 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI
H.01.005.c COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA"

PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
esecuzione di se ... quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto
strisce di margine *(lung.=61,000+679+710+1381+1382+73+
448) 4734,000 4´734,00

SOMMANO ml 4´734,00 5,420 25´658,28

Segnaletica verticale  (SpCat 18)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ....

(SbCat 1)

1818 / 1420 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.002 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 120 fornitura di segnale

triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata ... i simboli. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 148,480 2´672,64

1819 / 1421 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/
H.02.006 10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90 fornitura di segnale

circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, ... i simboli. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS

31,00

SOMMANO cadauno 31,00 150,520 4´666,12

1820 / 1422 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.02.018.a INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI

SUPERFICIE fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e
segnalatori in lamiera di alluminio de ... nsivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

1,00

SOMMANO mq 1,00 220,070 220,07

1821 / 1423 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.02.018.b INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI

SUPERFICIE fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e

COMMITTENTE: 
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segnalatori in lamiera di alluminio de ... i simboli. Il prezzo è
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS

20,00

SOMMANO mq 20,00 243,990 4´879,80

1822 / 1424 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.02.018.d INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI

SUPERFICIE fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e
segnalatori in lamiera di alluminio dello  ... i simboli. Il prezzo è
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS

123,00

SOMMANO mq 123,00 255,270 31´398,21

1823 / 1425 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
H.02.028.c ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM del peso

non inferiore a 8,00 kg/ml completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS

42,000 3,500 147,00
42,000 4,000 168,00

SOMMANO ml 315,00 11,980 3´773,70

1824 / 1426 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.02.033.c TUBOLARE il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS -
DIAMETRO MM 90 ... ppo di aggancio costituito da due
reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo
per sostegni tubolari

119,00

SOMMANO cadauno 119,00 3,420 406,98

1825 / 1427 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.02.033.d TUBOLARE il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS -
DIAMETRO MM 90 ... da due reggette in acciaio e relativa
bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari, per
segnaletica in coppia

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 6,040 24,16

1826 / 1428 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
H.02.034.a SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 di qualsiasi altezza

e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di
dimensioni idonee a gara ... eto e a perfetta regola d'arte. Il
prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera

123,00

SOMMANO cadauno 123,00 70,700 8´696,10

1827 / 1429 POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto
H.02.035.b anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso

altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ...
sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera

COMMITTENTE: 
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- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
16,00

SOMMANO cadauno 16,00 13,150 210,40

1828 / 1430 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E
A.01.004 BONIFICHE eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza

ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in
materia di qualsiasi  ... cqua con canali fugatori o cunette od
opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro
onere e magistero
scavo per plinti segnaletica verticale
Monopalo 9,000 3,500 3,5000 1,000 110,25
Bandiera 6,000 4,000 3,5000 1,500 126,00
Portale 2,000 6,000 2,0000 1,500 36,00

SOMMANO mc 272,25 9,910 2´698,00

1829 / 1431 MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE fornitura di
H.06.001 sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito

da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di targhe
segna ... ovra' trovare riscontro con gli accertamenti che saranno
effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivoo
Monopali 9,000 750,000 6´750,00

SOMMANO kg 6´750,00 3,080 20´790,00

1830 / 1432 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per
H.06.003.b sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:

- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ...
on due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi
tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4
bandiera n.2 1050,000 2,000 2´100,00

SOMMANO kg 2´100,00 3,480 7´308,00

1831 / 1433 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per
H.06.003.a sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:

- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ...
iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro
cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5
portale 1´900,00

SOMMANO kg 1´900,00 3,690 7´011,00

1832 / 1434 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
H.06.005.a INDICAZIONE - MONOPALO compresi gli oneri per la

deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento
della relativa segnaletica - MONOPALO
Monopali 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 234,400 2´109,60

1833 / 1435 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
H.06.005.b INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico

ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica A
CAVALLETTO
portale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´574,080 2´574,08

1834 / 1436 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI

COMMITTENTE: 
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H.06.005.c INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico
ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica -
A BANDIERA
bandiera 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 704,880 1´409,76

1835 / 1437 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.e conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione

garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le
UNI EN-206 e UNI 1 ... i del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura- d - CLASSE 28/35
MPA (RCK>=35 N/mmq)
plinti segnaletica verticale
Monopalo 9,000 3,500 3,5000 1,000 110,25
Bandiera 6,000 4,000 3,5000 1,500 126,00
Portale 2,000 6,000 2,0000 1,500 36,00

SOMMANO m3 272,25 135,070 36´772,81

1836 / 1438 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.030.e OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione

garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati prog ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte,
esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON
CEMENTO: 350 Kg/mc
plinti segnaletica verticale
Monopalo 9,000 3,500 3,5000 0,100 11,03
Bandiera 6,000 4,000 3,5000 0,100 8,40
Portale 2,000 6,000 2,0000 0,100 2,40

SOMMANO mc 21,83 117,550 2´566,12

1837 / 1439 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non in ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce
Monopalo 9,000 3,500 3,5000 1,000 110,25
Bandiera 6,000 4,000 3,5000 1,500 126,00
Portale 2,000 6,000 2,0000 1,500 36,00
Monopalo *(lung.=(3,500+3,5)*2) 9,000 14,000 1,000 126,00
Bandiera *(lung.=(4,000+3,5)*2) 6,000 15,000 1,500 135,00
Portale *(lung.=(6,000+2)*2) 2,000 16,000 1,500 48,00

SOMMANO mq 581,25 26,690 15´513,56

1838 / 1440 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato,  ... o l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
plinti segnaletica verticale incididenza 100kg/mc
Monopalo *(par.ug.=9,000*100) 900,000 3,500 3,5000 1,000 11´025,00
Bandiera *(par.ug.=6,000*100) 600,000 4,000 3,5000 1,500 12´600,00
Portale *(par.ug.=2,000*100) 200,000 6,000 2,0000 1,500 3´600,00

SOMMANO kg 27´225,00 1,180 32´125,50

Bilancio materie  (SpCat 19)
Movimenti terra  (Cat 1)
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OS1 - Lavori in terra  (SbCat 3)

1839 / 12 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003 DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
a dedurre materiale di scavo riutilizzato -20´330,72

SI DETRAGGONO mc -20´330,72 8,790 -178´707,03

1840 / 16 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.02.004.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE fornitura e stesa di

terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia da ... ra non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. Fornito dall'impresa
a dedurre scotico -4´980,52

SI DETRAGGONO m3 -4´980,52 33,920 -168´939,24

1841 / 27 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.02.004.b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE fornitura e stesa di

terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia da ... tato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva- DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
materiale proveniente dallo scotico 4´980,52

SOMMANO mc 4´980,52 3,750 18´676,95

1842 / 28 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM dal perimetro del lotto con

autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
materiale da scavo  *(par.ug.=41022,370+2390) 3´472

43412,370 80,000 989,60
demolizioni c.a. 635,700 80,000 50´856,00
demolizioni fabbricato 5229,000 80,000 418´320,00
fresatura pavimentazioni *(par.ug.=7948,060+2043,6+2390) 12381,660 80,000 990´532,80
materiale da rilevato 7´580

94755,740 80,000 459,20
materiale vegetale 4317,410 80,000 345´392,80

SOMMANO mc x km 12´858
550,40 0,210 2´700´295,58

1843 / 29 CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A
E.08.005.17. DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
05.04 RECUPERO DI MATERIALE proveniente dagli scavi privo di

scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento d ...  terreno
proveniente da siti contaminati COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05
03"

78´142
43412,370 1800,000 266,00

SOMMANO kg 78´142
266,00 0,010 781´422,66

1844 / 1441 CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A
E.08.005.17. DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
01.01 RECUPERO DI MATERIALE proveniente dagli scavi privo di

scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento d ... E
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´991´586,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´991´586,82

compreso il terreno proveniente da siti contaminati COD CER
17 01 01 - CEMENTO

1´525
635,700 2400,000 680,00

SOMMANO kg 1´525
680,00 0,020 30´513,60

1845 / 1442 CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A
E.08.005.17. DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
03.01 RECUPERO DI MATERIALE proveniente dagli scavi privo di

scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento d ...  compreso il
terreno proveniente da siti contaminati COD CER 17 03 01 -
MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI
CARBONE

28´477
12381,660 2300,000 818,00

SOMMANO kg 28´477
818,00 0,040 1´139´112,72

1846 / 1443 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE proveniente
01.07 dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento

dovrà essere certificato d ...  COD CER 17 01 07 - MISCUGLI
O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE,
DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"

8´366
5229,000 1600,000 400,00

SOMMANO kg 8´366
400,00 0,030 250´992,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 45´412´205,14

T O T A L E   euro 45´412´205,14

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Rampa Uscita  direzione Bardonecchia 497´855,77
  002 Rampa  Ingresso  direzione Bardonecchia 513´440,75
  003 Rampa Ingresso  direzione Torino 850´787,66
  004 Rampa Uscita direzione Torino 520´379,87
  005 Viabilità raccordo Autoporto/S.S.25 378´619,23
  006 Piazzale area servizio e sosta 5´721´641,81
  007 Viabilità poderale 9´254,22
  008 Fabbricato Centro Direzionale 6´393´717,91
  009 Fabbricato Area Ristoro e Servizio 4´856´901,18
  010 Demolizioni 2´097´859,72
  011 Idraulica 3´191´632,39
  012 Interferenze 1´271´625,79
  013 Illuminazione e forza motrice 2´860´219,34
  014 Opere di mitigazioni ambientale 224´318,95
  015 Opere d'arte 10´409´338,91
  016 Cantierizzazione 821´945,11
  017 Asse autostradale 31´472,68
  018 Segnaletica verticale 187´826,61
  019 Bilancio materie 4´573´367,24

Totale SUPER CATEGORIE euro 45´412´205,14

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Movimenti terra 6´507´299,55 14,329
  002 Demolizioni e rimozioni 2´994´562,49 6,594
  003 Sovrastrutture 4´741´519,05 10,441
  004 Segnaletica 243´286,53 0,536
  005 Barriere stradali 981´217,97 2,161
  006 Mitigazioni ambientali 224´318,95 0,494
  007 Sistemazioni idrauliche 3´191´632,39 7,028
  008 Cabine elettriche 1´230´358,62 2,709
  009 Illuminazione e forza motrice 3´029´861,94 6,672
  010 Impianti speciali 1´698´569,50 3,740
  011 Impianti meccanici 1´921´373,71 4,231
  012 Viabilità di cantiere 821´945,11 1,810
  013 Fondazioni 697´217,16 1,535
  014 Strutture 1´574´187,53 3,466
  015 Finiture 2´313´521,77 5,094
  016 Opere interne 1´852´417,03 4,079
  017 Opere esterne 979´576,93 2,157
  018 Sovrappasso di ingresso 4´759´437,43 10,481
  019 Sovrappasso di uscita 4´723´466,24 10,401
  020 Ponte canale NiE 295´269,09 0,650
  021 Adeguamento tombini 74´783,34 0,165
  022 Prolungamento sottopasso PK 24+358 287´285,20 0,633
  023 Prolungamento sottopasso PK 24+497 269´097,61 0,593

Totale CATEGORIE euro 45´412´205,14 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... 15´302´291,72 33,696
  002 OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e

continua ed impianti di pubblica illuminazione 2´266´065,57 4,990
  003 OS1 - Lavori in terra 6´944´968,79 15,293
  004 OS11 - Apparecchiature strutturali speciali 657´867,80 1,449
  005 OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 1´231´121,96 2,711
  006 OS24 - Verde e arredo urbano 588´605,62 1,296
  007 OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 4´634´356,60 10,205
  008 OG1 - Edifici civili e industriali 6´770´361,50 14,909
  009 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 113´140,95 0,249
  010 OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1´090´245,54 2,401
  011 OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ... 1´271´625,79 2,800
  012 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 2´620´179,59 5,770
  013 OG11 - Impianti tecnologici 997´298,88 2,196
  014 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 160´257,06 0,353
  015 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 763´817,77 1,682

Totale SUB CATEGORIE euro 45´412´205,14 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 45´412´205,14

C:001 Rampa Uscita  direzione Bardonecchia euro 497´855,77

C:001.001      Movimenti terra euro 56´599,35

C:001.001.003           OS1 - Lavori in terra euro 56´599,35

C:001.003      Sovrastrutture euro 274´330,79

C:001.003.007           OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali euro 274´330,79

C:001.004      Segnaletica euro 4´472,39

C:001.004.009           OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 4´472,39

C:001.005      Barriere stradali euro 162´453,24

C:001.005.005           OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 162´453,24

C:002 Rampa  Ingresso  direzione Bardonecchia euro 513´440,75

C:002.001      Movimenti terra euro 129´104,50

C:002.001.003           OS1 - Lavori in terra euro 129´104,50

C:002.003      Sovrastrutture euro 171´183,25

C:002.003.007           OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali euro 171´183,25

C:002.004      Segnaletica euro 4´979,94

C:002.004.009           OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 4´979,94

C:002.005      Barriere stradali euro 208´173,06

C:002.005.005           OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 208´173,06

C:003 Rampa Ingresso  direzione Torino euro 850´787,66

C:003.001      Movimenti terra euro 349´383,99

C:003.001.003           OS1 - Lavori in terra euro 349´383,99

C:003.003      Sovrastrutture euro 245´563,19

C:003.003.007           OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali euro 245´563,19

C:003.004      Segnaletica euro 5´587,45

C:003.004.009           OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 5´587,45

C:003.005      Barriere stradali euro 250´253,03

C:003.005.005           OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 250´253,03

C:004 Rampa Uscita direzione Torino euro 520´379,87

C:004.001      Movimenti terra euro 77´688,71

C:004.001.003           OS1 - Lavori in terra euro 77´688,71

C:004.003      Sovrastrutture euro 186´526,70

C:004.003.007           OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali euro 186´526,70

C:004.004      Segnaletica euro 4´826,82
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

C:004.004.009           OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 4´826,82

C:004.005      Barriere stradali euro 251´337,64

C:004.005.005           OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 251´337,64

C:005 Viabilità raccordo Autoporto/S.S.25 euro 378´619,23

C:005.001      Movimenti terra euro 121´676,09

C:005.001.003           OS1 - Lavori in terra euro 121´676,09

C:005.003      Sovrastrutture euro 187´378,20

C:005.003.007           OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali euro 187´378,20

C:005.004      Segnaletica euro 4´120,64

C:005.004.009           OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 4´120,64

C:005.005      Barriere stradali euro 65´444,30

C:005.005.005           OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 65´444,30

C:006 Piazzale area servizio e sosta euro 5´721´641,81

C:006.001      Movimenti terra euro 1´149´707,66

C:006.001.003           OS1 - Lavori in terra euro 1´149´707,66

C:006.003      Sovrastrutture euro 3´301´613,90

C:006.003.007           OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali euro 3´243´932,87
C:006.003.009           OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 57´681,03

C:006.005      Barriere stradali euro 43´556,70

C:006.005.005           OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 43´556,70

C:006.008      Cabine elettriche euro 539´686,84

C:006.008.002           OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
ed impianti di pubblica illuminazione euro 539´686,84

C:006.015      Finiture euro 687´076,71

C:006.015.003           OS1 - Lavori in terra euro 322´790,04
C:006.015.006           OS24 - Verde e arredo urbano euro 364´286,67

C:007 Viabilità poderale euro 9´254,22

C:007.001      Movimenti terra euro 9´254,22

C:007.001.003           OS1 - Lavori in terra euro 9´254,22

C:008 Fabbricato Centro Direzionale euro 6´393´717,91

C:008.001      Movimenti terra euro 8´801,34

C:008.001.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 8´801,34

C:008.009      Illuminazione e forza motrice euro 451´006,24

C:008.009.012           OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 451´006,24

C:008.010      Impianti speciali euro 1´552´473,84

C:008.010.012           OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 1´552´473,84
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

C:008.011      Impianti meccanici euro 1´014´144,63

C:008.011.013           OG11 - Impianti tecnologici euro 407´049,82
C:008.011.014           OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 46´221,22
C:008.011.015           OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 560´873,59

C:008.013      Fondazioni euro 290´772,68

C:008.013.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 290´772,68

C:008.014      Strutture euro 674´728,36

C:008.014.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 674´728,36

C:008.015      Finiture euro 810´956,21

C:008.015.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 810´956,21

C:008.016      Opere interne euro 1´245´376,54

C:008.016.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 1´245´376,54

C:008.017      Opere esterne euro 345´458,07

C:008.017.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 345´458,07

C:009 Fabbricato Area Ristoro e Servizio euro 4´856´901,18

C:009.001      Movimenti terra euro 31´716,45

C:009.001.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 31´716,45

C:009.009      Illuminazione e forza motrice euro 409´308,14

C:009.009.012           OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 409´308,14

C:009.010      Impianti speciali euro 146´095,66

C:009.010.012           OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 146´095,66

C:009.011      Impianti meccanici euro 907´229,08

C:009.011.013           OG11 - Impianti tecnologici euro 590´249,06
C:009.011.014           OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 114´035,84
C:009.011.015           OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 202´944,18

C:009.013      Fondazioni euro 406´444,48

C:009.013.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 406´444,48

C:009.014      Strutture euro 899´459,17

C:009.014.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 899´459,17

C:009.015      Finiture euro 815´488,85

C:009.015.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 815´488,85

C:009.016      Opere interne euro 607´040,49

C:009.016.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 607´040,49

C:009.017      Opere esterne euro 634´118,86

C:009.017.008           OG1 - Edifici civili e industriali euro 634´118,86

C:010 Demolizioni euro 2´097´859,72

C:010.002      Demolizioni e rimozioni euro 1´722´936,70
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

C:010.002.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... euro 1´705´236,06
C:010.002.002           OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua

ed impianti di pubblica illuminazione euro 17´700,64

C:010.003      Sovrastrutture euro 374´923,02

C:010.003.003           OS1 - Lavori in terra euro 40´849,90
C:010.003.005           OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 8´631,52
C:010.003.007           OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali euro 325´441,60

C:011 Idraulica euro 3´191´632,39

C:011.007      Sistemazioni idrauliche euro 3´191´632,39

C:011.007.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... euro 3´191´632,39

C:012 Interferenze euro 1´271´625,79

C:012.002      Demolizioni e rimozioni euro 1´271´625,79

C:012.002.011           OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ... euro 1´271´625,79

C:013 Illuminazione e forza motrice euro 2´860´219,34

C:013.008      Cabine elettriche euro 690´671,78

C:013.008.002           OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
ed impianti di pubblica illuminazione euro 629´376,07

C:013.008.012           OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 61´295,71

C:013.009      Illuminazione e forza motrice euro 2´169´547,56

C:013.009.002           OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
ed impianti di pubblica illuminazione euro 1´079´302,02

C:013.009.010           OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica euro 1´090´245,54

C:014 Opere di mitigazioni ambientale euro 224´318,95

C:014.006      Mitigazioni ambientali euro 224´318,95

C:014.006.006           OS24 - Verde e arredo urbano euro 224´318,95

C:015 Opere d'arte euro 10´409´338,91

C:015.018      Sovrappasso di ingresso euro 4´759´437,43

C:015.018.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... euro 4´327´625,72
C:015.018.003           OS1 - Lavori in terra euro 46´533,66
C:015.018.004           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 260´014,95
C:015.018.005           OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 125´263,10

C:015.019      Sovrappasso di uscita euro 4´723´466,24

C:015.019.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... euro 4´333´956,80
C:015.019.003           OS1 - Lavori in terra euro 37´360,84
C:015.019.004           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 236´139,23
C:015.019.005           OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 116´009,37

C:015.020      Ponte canale NiE euro 295´269,09

C:015.020.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... euro 209´171,70
C:015.020.003           OS1 - Lavori in terra euro 1´352,05
C:015.020.004           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 84´745,34

C:015.021      Adeguamento tombini euro 74´783,34

C:015.021.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... euro 74´783,34

C:015.022      Prolungamento sottopasso PK 24+358 euro 287´285,20
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TOTALE

R I P O R T O 

C:015.022.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... euro 228´983,68
C:015.022.003           OS1 - Lavori in terra euro 19´964,31
C:015.022.004           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 38´337,21

C:015.023      Prolungamento sottopasso PK 24+497 euro 269´097,61

C:015.023.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... euro 221´130,31
C:015.023.003           OS1 - Lavori in terra euro 9´336,23
C:015.023.004           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 38´631,07

C:016 Cantierizzazione euro 821´945,11

C:016.012      Viabilità di cantiere euro 821´945,11

C:016.012.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... euro 821´945,11

C:017 Asse autostradale euro 31´472,68

C:017.004      Segnaletica euro 31´472,68

C:017.004.009           OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 31´472,68

C:018 Segnaletica verticale euro 187´826,61

C:018.004      Segnaletica euro 187´826,61

C:018.004.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... euro 187´826,61

C:019 Bilancio materie euro 4´573´367,24

C:019.001      Movimenti terra euro 4´573´367,24

C:019.001.003           OS1 - Lavori in terra euro 4´573´367,24

TOTALE  euro 45´412´205,14

     Data, __________

Il Tecnico
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